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Preambulum

Felek megéallapitjak, hogy a Megbiz6 a TED 2009. januar 3-i szdmdban, 2009 S 1-001163
szamon, illetve a K6zbeszerzési Ertesitd 2009. januar 7-i, 2009/2 szamaban, KE-21464/2008.
szdmon megjelent €s a TED 2009. februar 20-i szaméban 2009 S 35-050142 szémon, illetve a
K6zbeszerzési Ertesité 2009. februar 23-i, 2009/22 szidméban K13-2885/2009 szdmon
modositott Ajanlati Felhivassal kozbeszerzési eljarast folytatott le, mely eljards nyertese
Megbizott lett a 2009. marcius 4-én benyujtott ajanlataval.

Felek megallapitjak, hogy a kozbeszerzési eljarasban keletkezett dokumentumok, kiiléntsen
az Ajéanlatkérési Dokumentéci6 (a tovabbiakban: Dokumentécid) és az eljards soran nyujtott
kiegészitd tajékoztatas jelen szerz6dés elvalaszthatatlan, 1. és 2. sz. mellékletét képezi.

A Szerz6d6 felek a Szerzddést a Projekt megvalositasa céljabol a kozbeszerzésekrdl szolo
2003. évi CXXIX. torvény (a tovabbiakban: ,Kbt.”) rendelkezései szerint lefolytatott egyik
kozbeszerzési eljards eredményeként és arra tekintettel irjdk ald. A jelen Szerzédés a
Megbizd, mint ajanlatkérd és a Megbizott, mint nyertes ajanlattevd kozott jott 1étre.

1. A Szerz6dés targya

A Szerz6dés targya

a 4-es Metroépités 1. szakaszdban a DBR Metrd Projektigazgatésig Projekt
Menedzsmentjéhez kapcsolodo szakértdi feladatok ellatasa:

2. Rész: Geotechnikus szakérté

Feladat:

A 4-es Metré projekt I. szakaszdval kapcsolatos barmilyen kérdésben geotechnikai
szaktanicsadas, ezen beliil kiilonSsen a geotechnikai ajdnlatok és terep vizsgalatok
minBségének értékelése, tovabba javaslatok kidolgozasa barmilyen geotechnikai
probléma megoldésara.

2. A Megbizott tevékenységének a kezdete

A Szerz8dés azon a napon lép hatdlyba, amikor azt a felek alairtdk. A Megbizott
rendelkezésre allasanak kezdete a Szerz6dés hatalyba 1épését kovetd elsd nap.

3. A Megbizott tevékenységének idétartama

Szerz6d6 felek megallapodnak, hogy a Megbizott a jelen Szerzddésben meghatirozott
tevékenységét eldrelathatolag az alabbi id6pontig koteles ellatni:

2. Rész: Geotechnikus szakértd

Feladat elldtdsdnak varhaté véghatdrideje: Elbrelathatéan 2011. december 31.
A projekt valamennyi foldalatti 1étesitményének befejezésére irdnyado részhataridéig.
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4. Teljesités helye

A teljesités helye — amennyiben jelen szerz6dés masképpen nem rendelkezik — a Megbizé
mindenkori székhelye.

5. Megbizasi dij, fizetési feltételek

5.1. A megbizasi dij:
Napidij: 375.000 Ft + AFA, azaz haromszazhetvenstezer forint + AFA
Negyedévente fizetendd rendelkezésre allasi dij: 0 Ft, azaz nulla forint
A megbizasi dij emelésére a szerz6dés fennallta alatt nem keriilhet sor.

Felek megallapodnak abban, amennyiben egy targynegyedéven beliil a Megbizott
legfeljebb csak 30 szakértdi napot dolgozott, akkor Megbizott csak a napidija
elszamolésara jogosult, a negyedévente fizetend6 rendelkezésre allési dijra nem.

5.2. A megbizési dij tartalmaz minden, a Megbizott tevékenységével €s szerzddésszerii
teljesitésével Osszefliggd, azzal jard koltséget, jarulékot és dijat (ideértve tobbek
kozott az esetlegesen a Szerz6dés teljesitése soran létrehozott mii(vek) tekintetében
fizetendd felhasznalasi dijat is).

53. A feladatok megfeleld €s teljes korii teljesitését, és a targynegyedévre vonatkozdan
elkészitett jelentés (5. sz. melléklet) elfogadasat kovetdé 5 munkanapon belill a
Szakmai kapcsolattarté a 4. szamd Melléklet szerinti Teljesitési igazolast aldirja,
amivel igazolja a teljesités szakmai elfogadhatosagat. Megbizé a hozzd beérkezd
Teljesitési igazolast a kézhezvételtdl szamitott 5 munkanapon belil irja ald. A
Teljesitési igazolas a Megbizo teljesités igazolasara jogosult képviseldje altali alairast
kovetben tekinthetd kiallitottnak. A Teljesitési igazolas az érintettségnek megfeleld
példanyszamban kertil kiallitasra, melybol két (2) eredeti példany a Megbizottat illet.

A Teljesitési igazolason az esetleges nem szerzédésszeri — késedelmes vagy hibas —
teljesités tényét a Szakmai kapcsolattartonak meg kell jelenitenie a ,,Megjegyzés”
pontban.

54. A kifizetések negyedévenként utblag torténnek, minden esetben szerzodésszerii és a
jogszabalyoknak megfelelé szdmla alapjan.

5.5. A Megbizott kételes kibocsatasra keriild szamldja mellékleteként kimutatast csatolni,
amelyben megjeloli a targyidészakra (negyedévre) vonatkozo tevékenységét a naptari
negyedév utolsé napjaval bezardlag.

5.6. A Megbizott felé torténd kifizetések a teljesitésté] szamitott 60 munkanapon beliil
keriilnek Aatutaldsra a Megbizott szamldja alapjdn a szdmlaban meghatirozott
bankszamléara.

5.7. A Megbizott a Szerz6désben foglalt feladatok ellatasaért a teljesitett és a Megbizo

altal leigazolt tevékenysége alapjan, részben negyedéves idészakonként, részben
ténylegesen elvégzett munkaja alapjan napidijas rendszerben jogosult a dijazésra.
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5.8. A szolgaltatasok AFA tartalmara vonatkozoéan a felek a mindenkori ad6jogszabalyok
szerint jarnak el.

5.9. Az adézas rendjérol sz616 2003. évi XCIL. torvény 36/A. §-aban foglaltakra tekintettel
2009. januar 1-ét kovetben a havonta netté modon szamitott 100.000,- Forintot
meghaladé kifizetésnél Megbizd a Megbizottnak a teljesitésért kizarélag abban az
esetben fizet, ha a Megbizott a kifizetés idopontjat megel6zéen bemutat, atad vagy
megkiild egy 15 napnal nem régebbi, nemlegesnek mindsiilé egylittes adodigazolast,
mellyel igazolja, hogy az allami adéhatésdgnal és a vamhatdsagnal nyilvantartott
koztartozésa nincs.

5.10. Megbizé késedelmi kamat-fizetési kotelezettségére — a Kbt. 306/A. § (1)
bekezdésének b) pontja alapjan felhivott — Ptk. 301/A. § (1) és (2) bekezdése az
iranyado.

5.11. Felek megallapodnak, hogy a Megbizott 4ltal a Megbizonak barmely jogcimen
fizetend6 sszeget, igy killondsen a kotbér osszegét Megbizo jogosult — a tényléges
kifizetésig — a Megbizott részére barmilyen jogeimen jaro 6sszegbdl visszatartani.

5.12. A jelen szerzédés barmilyen okbol torténd megsziinését megeldzden elvégzett
Megbizotti feladatokrél a Megbizott koteles Osszesit6t késziteni a megsziinést kovetd
8. napig bezarblag. A hataridé6 elmulasztdsa esetén Megbizott az aldbbiakban
meghatarozott kotbér fizetésére koteles.

6. A Szerzodés biztositékai

6.1. A Megbizottat a jelen Szerzédésben meghatarozott barmely kotelezettségének,
feladatanak késedelmes teljesitése esetén késedelmi kotbér-fizetési kotelezettség
terheli. A k6tbér mértéke 500.000.- Ft/nap.

6.2. A Szerzddés Megbizé részérdl torténd azonnali hatdlyd felmondédsa esetén a
Megbizott koteles 20.000.000.- Ft Osszegli meghitsulasi kotbért megfizetni a
szerz6dés megszinésétdl szamitott 15 napon beliil.

6.3. Megbizott nem szerzOdésszerli teljesitése esetén a szerzOdésszer( teljesitésre elsd
alkalommal felszo6lito levélben meghatarozott teljesitési hataridé elmulasztdsa esetén
Megbizé jogosult barmilyen nem szerzédésszeriien elvégzett feladatott mads
szakértével elvégezni és az ebbdl ered6 minden kara, illetve tobbletkoltsége
megtéritését a Megbizottol igényelni.

7. A Felek jogai és kitelezettségei

7.1. A Megbizé 4ltal faxon, vagy e-mail-en, a jelen fejezetben megjeldlt cimre kiildstt
értesitd levél feladdsatél szamitott, az Ajanlataban vallalt 1 6rdn beliil Megbizott
személyesen kételes Megbizo rendelkezésére allni. A jelen pontban irottak harmadik
alkalommal tortént megsértése esetén Megbizé jogosult indokolas nélkiili, azonnali
hatéllyal jelen szerz6dést felmondani.

7.2.  Felek kijelentik, hogy a Szerz6dés id6tartama alatt térekednek az egytittmiikddésre €s
egymaéssal szemben minden tekintetben johiszemten jarnak el. Ennek megfelelen,
megfeleld idében egymds rendelkezésére bocsatjdk a Szerzédés teljesitéséhez
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7.3.

7.4.

7.5.

7.6.

7.7.

7.8.

szilkséges adatokat, eszkozoket, informaciokat, nyilatkozatokat, okiratokat, tartalmi
elemeket (jelen szerzédésben egyiitt: informéaciokat), tovabba gondoskodnak réla,
hogy a Szerzédés teljesitésének feltételei megteremtésre keriiljenek.

A Megbizott a Megbizoval egyeztetett informéciok alapjan teljesiti jelen szerzbdés
szerinti feladatait és kotelezettségeit. A Megbizott kotelezettsége a feladatok
folyamatos, az elSirdsoknak, valamint a Megbizé utasitdsainak cs elvarasainak
megfelelé modon és mindségben torténd elvégzése, valamint a jelen Szerz8désben
meghatdrozott egyéb kotelezettségeinek ellatdsa.

Felek a teljesitést kozvetleniil vagy kozvetve érintdé minden lényeges koriilményrol
haladéktalanul t4jékoztatjidk egymast, igy kiilondsen kotelesek haladéktalanul
értesiteni egymdast minden olyan koriilményr8l, amely a barmely feladat hibétlan
megvalésulasat, ellatisinak eredményességét vagy kells iddre vald elvégzéset
veszélyezteti, akadalyozza vagy ellehetetleniti. E kotelezettség elmulasztasabol eredd
minden karért a mulaszt6 F¢l a felelds.

Béarmelyik fél késedelme a mésik fél egyidejii késedelmét kizarja. Késedelem esetén a
masik fé] teljesitési hatarideje a késedelembe esett fél teljesitésével kezd6dik.

A Megbizott koteles a Megbizo altal meghatarozott mas Megbizottal, illetve harmadik
személlyel egylittmiikddni az egyes feladatok ellatasa soran.

A Megbizott jelen szerzodésbdl fakadd feladatai ellatiséhoz — a Preambulumban
hivatkozott ajanlati felhivasban, a 111.2.3) Miiszaki, illetve szakmai alkalmassag cimil
pont, 2.b) alpontjaiban eléirt alkalmassagi minimumkdvetelmények teljesitese céljabol
megjelolt szakembereken kivil - NEM jogosult mds, harmadik személyt,
alvallalkoz6t, almegbizottat, kozremiikodét (tovabbiakban: Koézremiikodd) igénybe
venni. Kozrem(ik6dé jogosulatlan bevonasa esetén Megbizd jogosult, 8 napos hatarid6
tiizésével a Megbizottat a kozremiikodd eltavolitaséra és a kozremiikodo altal végzett
tevékenység Megbizott altali ellatasara frasban felszolitani. Amennyiben Megbizott az
irasbeli felszolitasban meghatérozott kotelezettségének a megjelolt hataridén belul
nem tesz eleget, akkor Megbizé jogosult jelen szerz6dést indokolds nélkil, azonnali
hatéllyal felmondani.

Megbizott kotelezettséget véllal arra, hogy kizérélag a preambulumban megjelolt
kozbeszerzési eljarasban, az eldirt alkalmassagi minimumkoévetelmények teljesitése
céljabol megjelolt szakemberekkel latja el a feladatait. Amennyiben a jelen
bekezdésben irott szakember barmilyen okbdl nem tudja feladatét ellatni, Ggy ezt a
tényt Megbizott koteles haladéktalanul a Megbizénak bejelenteni. A bejelentést
kovetd 8 napon beliil a Megbizott kételes a preambulumban hivatkozott kozbeszerzési
eljaras ajanlati felhivasanak a I11.2.3) Miiszaki, illetve szakmai alkalmassag cimfi pont,
2b) alpontjaiban, az  adott  szakember  tekintetében  meghatdrozott
minimumkdvetelményeknek megfeleld, ij szakembert bemutatni a Megbiz6 szamara
és az Uj szakember emlitett kovetelménynek valé megfelelossegét — kozbeszerzEsi
eljarasban meghatarozott médon — igazolni. Az 1ij szakember alkalmazasa tekintetében
hozott dontésérél Megbizoé 8 napon beliil kételes a Megbizottat értesiteni.

A jelen pontban irottak megszegése esetén Megbizé el6zetes felszolitas és indokolas

nélkiili, azonnali hatéllyal jogosult jelen szerz6dést felmondani.
(e Lﬂ%) {
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7.9.

7.10.

7.11.

7.12.

7.13.

7.14.

7.15.

A Megbizott felelésséget vallal azért, hogy valamennyi feladat ellatasaban résztvevd
szakembere megfelel a feladatok elvégzéséhez sziikséges erkdlesi elvardsoknak,
rendelkeznek a szitkséges szakmai képzettséggel és tapasztalattal, valamint megfelel a
Megbiz6é 4ltal tdmasztott kovetelményeknek. A Megbizoé jogosult a feladatok
ellatasaban résztvevd, a Megbiz6 altal nem megfelelének/alkalmatlannak minGsitett
személy esetén kifogasat a Megbizott részére jelezni. A Megbizd koteles az éltala
tamasztott kifogast megindokolni. A Megbizé masodik kifogés kozl€s¢été] szamitottan
— ha a Felek ezt kovetden masképp nem dllapodnak meg — 20, azaz hisz
munkanapon beliil a Megbizott kiteles megkifogasolt személy helyett az adott feladat
ellatasara 0j személyt biztositani. Felek megallapodnak, hogy a két kifogas kozlése
kozott 15 munkanapnak el kell telnie.

A Megbizott sajat munkavégzéséhez sziikséges minden helyiséget és eszkozt sajat
maga koteles biztositani. Megbizott semmilyen helyiség, semmilyen eszkoz
biztositasat nem igényelheti Megbiz6tol. A szakértéi konzultaciok helyszinét azonban
a Megbiz6 biztositja.

A Megbizott a jelen megallapodas targyat képezd feladatokat, €s minden
kotelezettségét hatékonyan, gazdasigosan és a legnagyobb gondossiggal koteles
ellatni, 6sszhangban az 4ltaldnosan elfogadott modszerekkel és gyakorlattal.

A Megbizott koteles a Megbizé szémara barmely id6pontban az ellendrzési jog
gyakorlésat, a feladatok megval6sulasa illetve a munkavégzés fazisainak megtekintése
és megvizsgalasa céljabol biztositani.

A Megbizd koteles a Megbizottal mindenkor egylittmiikddni; szerz6désszerti
teljesitését eldsegiteni; a szerzddésszertlien teljesitett munkat leigazolni, illetve atvenni;
a teljesitett feladat szerz6dés szerinti ellenértékét kifizetni.

A Felek megallapodnak abban, hogy minden targy negyedévet kdvetd elsé honap 15.
napjaig, a szerzddés teljesitésével Osszefliggd kérdések tekintetében negyedéves
értékeld megbeszélést tartanak.

A feleknek a Szerzddés szerint egymashoz intézendd kozléseiket az aldbbi személyek
részére, az alabbi cimre kell eljuttatniuk:

A Megbizott részére:

Szervezet: Dr. Spang GmbH

Cimzett: Dipl.-Ing. Christian Spang

Cim: Westfalenstrasse 4-5, D-5 845?, Witten
Telefonszam: 0049 2302-91402-0

Fax: 0049 2302-91402-20

E-mail: dr.spang@t-online.de
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7.16.

8.1

8.2.

8.3.

8.4.

A Megbiz6 részére:

Szervezet: BKV Zrt. DBR Metr6 Projekt Igazgatosag
Cimzett: Klados Gusztav projektigazgato

Cim: 1077 Budapest, Kéthly Anna tér 1.
Telefonszdm: 411 3060

Fax: 411 3052

E- mail: klados.gusztav@metro4.hu

Teljesités Igazolas alairaséra jogosult személyek:

a) Megbizo: Klados Gusztav
Tel./Fax: 411 3060/411 3052
E-mail: klados.gusztav@metro4.hu

b) Szakmai kapcsolattarto: Kalman Eszter
Tel./Fax: 462 4074/411 3052
E-mail: kalmane@metro4.hu

Biztositas

A Megbizott a Szerzédés fenndllésa alatt az aldbbi Osszegli szakmai
felelosségbiztositassal koteles rendelkezni:

2. Rész: Geotechnikus szakérto

Kéreseményenként legalabb 5.000.000.- Ft értékii és éves szinten a 10.000.000.- Ft
kerettsszeget elérd felelosségbiztositas.

A Szerzédés alairasatol szdmitott 30 napon beliil a Megbizottnak — kiilon felhivas
nélkiil — igazolnia kell a Megbizé felé az el6z8 pontban irott feltételeknek megfeleld
felel6sségbiztositas megkotését, illetve fenntartasat.

A jelen pontban irottak megszegése esetén Megbizd elézetes felszolitds és indokolas
nélkiili, azonnali hatallyal jogosult jelen szerz6dést felmondani.

A Megbizott a Szerz6dés fennéllésa alatt a Megbizo felhivasara kételes a Megbizé
faxon, vagy e-mail-en az el6zd fejezetben megjelolt cimre kiildott értesitd level
Megbizé altali feladdsatél szamitott 2 munkanapon beliil a Megbizé felé igazolni,
hogy az elézd pont szerinti szakmai felel6sségbiztositds dijanak folyamatos
fizetésével a biztositas fennall. A jelen pontban irottak masodik alkalommal tortént
megsériése esetén Megbizé jogosult indokolds nélkiili, azonnali hatdllyal jelen
szerz6dést felmondani.

Ha a szerz8dés teljesitése alatt a Megbizott felelosségbiztositisa megsziinne, errdl
koteles irasban értesiteni Megbiz6t, valamint 0j, a megsziint felelésségbiztositassal
azonos értékil, keretosszegli biztositast kotni, a felel¢sségbiztositis megsziinéstol
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szamitott 2 munkanapon beliil. Amennyiben a Megbizott ezen kételezettségének nem
tesz eleget, ugy Megbiz6d jogosult indokolds nélkiili, azonnali hatdllyal jelen
szerz6dést felmondani.

9, Ertesitések és irasbeli kozlések

9.1  Ha szerz6dés masként nem rendelkezik, a Megbizott és a Megbiz6 kozotti barmely
irasos kommunikaciét személyesen vagy postan kell eljuttatni — igazolhaté médon — a
feleknek a 7. fejezetben meghatarozott cimére. A tértivevényes ajanlott levél a
feladsa utani 6t6dik napon akkor is 4tvettnek mindsiil, ha a masik fél, barmely okbol
is, nem veszi azt at. Valamennyi irdsos kommunikaciéban fel kell tiintetni a
Szerz6dés fedblapon szerepld elnevezését és szamat.

9.2  Amennyiben a Szerzédés szerint valamely értesités vagy mads irdsbeli dokumentaci6
megkiildésére hatarid6t szabtak, a hataridé betartottnak tekintendd, ha azt a hatéridé
utolsé napjan 24.00 6raig tértivevényes, ajanlott killdeményként feladtak.

9.3 A napokban megadott hataridék elsé napja az a nap, amely a hatarid6 szamitasara
okot adé esemény napjat koveti. Amennyiben a hataridd utolsé napja nem
magyarorszagi munkanap, a hataridd az azt kovetd elsé magyarorszagi munkanapon
jarle.

94  Eltérd rendelkezés hidnydban a Szerz6dés szerint eldirt barmilyen értesitést,
hozzajarulast, jovahagyast, igazolast vagy utasitast indokolt késedelem nélkiil irdsba
kell foglalni.

9.5 A szobeli kozléseket utolagosan, indokolt késedelem nélkiil irdsban meg kell
erdsiteni.

10.  Magatartasi szabalyok, titoktartas

10.1 A Megbizottnak mindenkor lojélisan, mint a Megbiz6 megbizhaté tanicsaddja,
szakmaja etikai és egyéb szabalyai szerint, megfelelo diszkréciét tanisitva kell
eljarnia. A Megbizé nevében kotelezettséget annak elézetes frasbeli hozzjarulasa
nélkiil nem vallalhat.

102 A Megbizott és valamennyi KozremiikodGje titoktartasi kotelezettséggel tartozik a
Szerzddéssel kapcsolatban tudoméséra jutott valamennyi informdacio, megoldas, adat
¢és dokumentum vonatkozasaban a Szerzddés id6tartama alatt és annak teljesitése
utdn. Amennyiben a Megbiz6 nem adja elézetes irasbeli hozzijarulasat, —
jogszabélyban eldirt kotelezettség kivételével — sem a Megbizott, sem Kézremlikdoi
nem kozolhetnek a Szerz6déssel kapcsolatos, a fentiek szerinti informéciot harmadik
személlyel, illetve nem hozhatjgk azokat nyilvanossdgra. A Megbizott ¢és
Kozremiikodéje a Szerz6dés keretein kivill nem hasznalhatja fel a Szerz6dés
teljesitése céljabol készitett tanulmanyokat, terveket, az elvégzett tesztek és kutatasok
eredményeit.

A titoktartasi kotelezettség elsé alkalommal torténé megsértése esetén Megbizo
jogosult indokol4s nélkiili, azonnali hatéllyal jelen szerzédés felmondani.

vy W4
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11.

11.1.

11.2.

11.3.

11.4.

11.5.

12,

12.1.

12.2.

Osszeférhetetlenség

A Megbizott és Kozremiikodoje olyan tevékenység ellatasat nem vallalhatja, amely
sértheti vagy veszélyeztetheti a Megbizdval szembeni kotelezettségei teljesitését. E
rendelkezés megsértése elsé alkalommal t8rténd megsértése esetén Megbiz6 jogosult
indokolas nélkiili, azonnali hatéllyal jelen szerz6dést felmondani.

A Megbizottnak minden sziikséges intézkedést meg kell tenni annak érdekében, hogy
megakaddlyozza vagy megsziintesse azokat a helyzeteket, melyek lehetetlenné teszik
vagy veszélyeztetik a Megbizott vagy Kozremiik6ddi részérdl a Szerzodés objektiv €s
péartatlan teljesitését. Ennek keretében a Megbizott — a jelen Szerzédésbe €s/vagy a
Kbt-ben foglalt egyéb rendelkezések betartdsdval — kartalanitési igény nélkiil koteles
osszeférhetetlenné valt Kozrem(kodojét haladéktalanul kicserélni. A Szerzddés
idétartama alatt barmilyen Osszeférhetetlenségi korilmény felmeriilése esetén
haladéktalanul értesiteni kell a Megbizét.

A Megbiz6 megvizsgalhatja, hogy az Osszeférhetetlenség elharitasara tett
intézkedések megfeleldek-e, €s eldirhatja tovabbi intézkedések megtételét.

Amennyiben a Megbizott az 8sszeférhetetlenséget a fenti rendelkezések ellenére nem
sziinteti meg, a Megbizd — a jelen Szerz6désbol fakado egyéb jogainak sérelme nélkiil
— jogosult a Szerz6dést a Megbizottal szembeni kértéritési kotelezettség nélkiil
jogosult indokolas nélkiili, azonnali hatallyal jelen szerzédést felmondani.

A Megbizott és Kozremilkodoje a Projekttel kapcsolatban csak a Szerzodés keretein
beliil miikddhet kozre. A Szerzddés hatélya alatt a Megbizott és Kozremiitk6ddi nem
végezhetnek olyan iizleti, gazdasagi tevékenységet, amely sordn kapcsolatba kertilnek
a Projekt kivitelezésében, megvaldsitasaban kozremiikodé vallalkozokkal,
szallitokkal vagy azok barmelyik alvéllalkozojaval, egyéb kozremiikodojével.
Amennyiben a Megbizott vagy Kozremiikodoi a vallalkozoi, szallitdi ajanlat Megbizo
részére torténd benyujtasakor, a Szerzodés vagy a vallalkozasi, szallitasi szerz8dések
alafrasakor az elébbiekkel tizleti kapcsolatban allndnak, azt kotelesek irdsban a
Megbizénak bejelenteni és a Megbizd kérésére azt haladéktalanul megsziintetni.
Megbizott sem a vallalkozo6tdl, szallit6tol, sem az alvéllalkozoktdl vagy egyéb
koézremiikodoktdl semmifajta eldnyt, szolgaltatast nem fogadhat el, és ezen
rendelkezéseket koteles a Kozremiikoddivel betartatni. A jelen pontban foglaltak
megsértése stlyos szerzddésszegésnek mindsiil, amelyre tekintettel a Megbizd a
Szerz6dést a Megbizottal szembeni kartéritési kotelezettség nélkiil jogosult indokolas
nélkiili, azonnali hatallyal jelen szerz6dés felmondani.

Nyilvantartasok

A Megbizottnak pontos és rendszeres nyilvantartdsokat kell vezetnie a
Szolgaltatasokkal kapcsolatban keletkezett dokumentumok vonatkozésaban.

A Szolgaltatasok teljesitésével kapcsolatos nyilvantartdsokat a Szerzodés
teljesitésétd]l szamitott 5 éven 4t (illetve amennyiben a hatalyos szdmviteli t6rvény a
nyilvantartds 1észét képezé valamely dokumentumra hosszabb megbrzési
kotelezettséget ir €16, a térvényben megjelslt idtartamon at) meg kell érizni.
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12.3.

13.

13.1.

13.2

133

14.

14.1.

14.2.

14.3.

15.

15.1.

Mind a Szerzddés idétartama alatt, mind pedig a nyilvantartdsok megOrzési
idétartama lejarataig a Megbizottnak lehetdvé kell tenni a Megbizo, az Allami
Szamvevoszék, az Eurépai Szamvevészék és az FEurépai Bizottsdg illetékes
szervezetei, a Kormany altal kijelolt belsé ellendrzési szerv, a Kormanyzati
Ellenérzési Hivatal, az 1992. évi XXXVIIL torvény szerinti fejezetek ellenbrzési
szervezetei, a Kincstar, a Kohéziés Alap Iranyité Hatésag, a Kohézidés Alap
Kdzremiikodd Szervezet, a kifizetd hatdsag, valamint a Kbt. és az allamhaztartésrol
sz616 1992. évi XXXVIIL. térvény szerinti barmely egyéb illetékes ellendrz
szervezet torvényes vagy meghatalmazott képviseldinek a Szolgiltatdsokhoz
kapcsolodé nyilvantartasok, szamlak, a Szolgaltatdsok megvalositdsat igazolo
okményok, bizonylatok helyszinen t6rténd ellendrzését vagy konyvvizsgalatat,
azokrol masolatok készitését vagy rendelkezésre bocsatasat.

Kozbensé jelentések és zardjelentés

A Megbizottnak a Szerzédés teljesitése soran jelentéseket kell késziteni. A
jelentéseket az 5. sz. melléklet szerinti formaban kell elkésziteni.

A Szerz6dés Teljesitési idészakanak vége el6tt a Megbizottnak zardjelentést kell
Osszedllitania. Amennyiben alkalmazhat6, a zardjelentés mellé kritikai tanulmanyt
kell mellékelni azokrél a jelentés problémakrol, amelyek a Szolgaltatdsok
megvalositasa soran felmertiltek.

rrrrr

beliil kell eljuttatni a Megblzohoz
A jelentések és egyéb dokumentumok jévahagyasa

A Megbiz6 a Megbizott 4ltal Osszedllitott és elkiildstt jelentések €s egyéb
dokumentumok jévahagyasdval igazolja azok Szerzédésnek valé megfelelését.

Ha a szerzédés mésként nem rendelkezik, akkor a Megbizonak a kézhezvételtél
szdmitott 30 napon beliil értesitenie kell a Megbizottat a részére kiildott
dokumentumokat vagy jelentéseket érintd dontésér6l. Elutasitds esetén dontését
indokolni koteles. A zarojelentés esetében a fenti hataridé 60 nap. Ha a Megbizo
hataridén beliil nem tesz észrevételt a dokumentumokra vagy jelentésekre, a
Megbizott kérheti azok irasbeli elfogaddsat. Ha a Megbizdé az irasbeli kérés
kézhezvételétdl szamitott 45 napon beliil sem tadjékoztatia a Megbizottat
észrevételérdl, a dokumentumokat és jelentéseket elfogadottnak kell tekinteni.

Ha egy jelentést vagy dokumentumot a Megbizé a Megbizott altal végrehajtando
modositasoktl fiiggden hagy jova, a Megbizd a kért médositasok végrehajtasara
hataridot ir el6.

A Szerzddés soran készitett jelentésekhez és dokumentumokhoz fiiz6dé jogok

Minden jelentés és dokumentum, igy példaul a térképek, diagramok, rajzok,
specifikaciok, tervek, statisztikak, szamitasok, adatbazisok, szoftverek és az ezeket
alatamaszté nyilvantartasok, amelyeket a Megbizott a Szerzédés teljesitése soran
allitott dssze, készitett el vagy jutott a birtokdba, a Megbiz6 kizérélagos minden
korlatozastol mentesen felhasznalhaté tulajdondt képezik. A Megbizottnak a
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Szerz6dés barmilyen okbdl vald megszinésekor 4t kell adnia a fenti korbe tartozo
minden dokumentumot a Megbizo részére. A Megbiz6 a terveket és a tervek alapjan
elkésziilt létesitményeket szabadon a4talakittathatja és atépittetheti. A Megbizo
elézetes irasbeli jovahagyasa nélkiil a Megbizott a Szerzédés teljesitése soran
Osszeallitott, készitett vagy birtokaba jutott dokumentumokat nem hasznalhatja fel a
Szerzddés teljesitésétdl eltérd célra. Megbizott minden, a jelen pontba foglaltak
alapjan esetlegesen megilletd jogdij és egyéb igényeir6l kifejezetten lemond. Jelen
joglemondas ellenértékét a felek a Megbizasi dij meghatarozasandl kifejezetten
figyelembe vették.

15.2. A Megbizott nem publikdlhat cikkeket a Szolgéltatdsokkal kapcsolatban, nem
hivatkozhat azokra harmadik személyek részére nydjtott szolgaltatdsok soradn a
Megbizé el6zetes irasbeli jovahagyasa nélkiil.

15.3. A Szerz6dés teljesitése soran keletkezé barmilyen szellemi alkotdshoz fliz6d6
(szerz6i jogi, iparjogvédelmi, stb.) jog a Megbiz6 kizarolagos tulajdonat képezi, a
vagyoni jogok a Megbizét illetik meg, aki ezeket (fel)haszndlhatja, kozzéteheti,
tovabbadhatja, vagy belatasa szerint atengedheti, atruhazhatja f6ldrajzi vagy barmely
mas korlat nélkiil. A vagyoni jogok ellenértékét a felek a Megbizasi dij
meghatarozasanal kifejezetten figyelembe vették.

16. A Megbizott tartozasainak visszafizetése
16.1. A Megbizott az ezirdnyu felszolitds kézhezvételétdl szamitott 8 napon beliil koteles
visszafizetni azon 6sszegeket, melyeket a Megbiz6tol a neki a Szerzddés szerint jar6

Osszeg felett kapott.

16.2. Részletfizetés esetén a fizetés dsszege elbszor a koltségekre, azutdn a kamatra, végiil
a visszafizetendd Osszegre szdmolandé el.

17. A Szerz6dés modositasai

17.1. A Szerz6dés barmely moddositasat kizardlag a Kbt. rendelkezéseivel Osszhangban,
irasban, a Szerz6déssel azonos mddon lehet megkdtni.

17.2. Ha a véltoztatds a Megbizott érdekkorében allé okbol vagy szerzddésszegése miatt
sziikséges, a valtoztatds okozta valamennyi kéltséget a Megbizottnak kell viselnie.

17.3. A modositott Szerzédésre a Szerz6dés modositissal nem érintett valamennyi
rendelkezése megfelelden iranyado.

17.4. A Megbizott koteles irasban haladéktalanul értesiteni a Megbiz6t a megadott
kapcsolattartdjanak, ill. kapcsolattartoja nevének vagy cimének, tovabba
bankszamlaja szamanak megvaltozasarol.

18. Szerz6désszegés

18.1. A fél szerzddésszegést kovet el, ha nem teljesiti a Szerz6dés szerinti
kotelezettségeinek barmelyikét.

18.2. A feleket teljes korti kartéritési feleldsség terheli a Szerz6dés megszegéséert.
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18.3.

19.

19.1.

Valamennyi olyan szerzédésszegés, amely esetében a Szerzodés elallasra, vagy
azonnali hataly( felmondésra ad lehet6séget, stlyos szerz6désszegésnek mindstil és
viszont.

A Szerzddés felmondasa a Megbizo6 részérol

A Szerzbdésben meghatérozott felmondési és elallasi okok mellett a Megbiz6 a
Megbizotthoz intézett nyilatkozattal azonnali hatéllyal felmondhatja a Szerz8dést, ha:

a) a Megbizott szerzédéses kotelezettségeit sulyosan vagy ismételten megszegi
(sulyosnak minésiil az a szerz6désszegés, amelyet a Szerz6dés maga ilyenként
jelol meg vagy amely a Projekt (hataridére torténd) megvalosulasat
veszélyezteti);

b) aMegbizott a Megbizé altal megadott ésszerii hataridon beliil nem tesz eleget a
felhivasnak, hogy szerz6désszerti kotelezettségeinek tegyen eleget;

c) a Megbizott ismételt felszolitas ellenére vagy a Megbiz6 dltal meghatarozott
hatariddig nem teljesiti a Megbiz6 altal adott utasitasokat;

d) a Megbizott, vagy konzorcium barmely tagja, vagy az emlitetiek felett
meghatéarozoé befolyésolast gyakorld barmely szervezet fizetésképtelenné valik,
cséd-, felszamolasi, végelszamolasi eljaras indul vele szemben, felfliggeszti
gazdasagi tevékenységét, besziinteti kifizetéseit;

e) jogerds elmarasztald hatdrozatot hoznak a Megbizott szakmai tevékenységet
érint6 szabalysértés vagy biincselekmény miatt;

f)  més kozbeszerzési eljarasban a Megbizott hamis adatokat kozolt vagy az
eljaras nyerteseként szerz6déses kételezettségeinek nem tett eleget; -

g)  a Megbizott nem biztositja az eléirt biztositast, vagy a biztosito tevékenységi
engedélyét elveszitette vagy fizetésképtelenné valt és a Megbizott
haladéktalanul nem kot jabb biztositast;

h) az adott kotelezettségre el6irt teljesitési hatarid6 elétt nyilvanvalova valik,
hogy a Megbizott a munkét csak szamottevd késéssel vagy — a fogyatékossag
kikiiszobolésére tiz6tt méltanyos hatarid6 letelte ellenére is — hibdsan tudja
elvégezni.

19.2. A felmondasi nyilatkozat csak a hatdlyosuldsa idején folyamatban 1év6 fazis

19.3.

20.

20.1.

megkezdésének id6pontjara visszamendleg sziinteti meg a Szerzodést.

A Megbizott sulyos szerz6désszegése miatt bekévetkezé felmondas esetén a
Megbizott kdrainak megtéritésére nem tarthat igényt.

A Szerzddés felmondasa a Megbizott részérol

A Megbizott a Megbizo részére kiildott nyilatkozattal felmondhatja a Szerzodést, ha a
Megbizé irdsbeli felszolitds ellenére nem fizeti meg a Megbizé altal elfogadott
teljesités utan jaré dsszegeket azok esedékessé valasatol szamitott 180 nap eltelte utan
sem.
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20.2.

21.

22.

22.1.

22.2.

22.3.

22.4.

22.5.

23.

23.1.

A felmondas a Megbiz6 4ltali kézhezvételtdl szamitott 90 nap elteltével valik
hatélyossa.

Kartalanitas

A Megbizottnak kértalanitania és lehetség szerint mentesiteni kell a Megbizot,
annak megbizottjait és alkalmazottait minden perrel, igénnyel, veszteséggel és karral
szemben, amely

a) a Megbizott tevékenységébSl vagy mulasztdsdbol ered a szolgéltatdsok
teljesitése sordn, és amely szabadalmakkal, védjegyekkel vagy a szellemi
tulajdon egyéb formaival kapcsolatos jogszabalyok, hatésagi rendelkezések
vagy harmadik személyek jogai megsértésébodl szarmazik vagy

b) abbol szarmazik, hogy a Megbizott nem teljesitette kételezettségeit, feltéve,
hogy a Megbizd6 a Megbizottat értesiti az ilyen perekrdl, igényekrol,
veszteségekrdl vagy karokrol legkésdbb 30 nappal azutdn, hogy tudomast
szerez ezekrol.

Vis maior

Egyik fél sem kovet el szerzodésszegést, ha kotelezettségei teljesitését vis maior
akadalyozza meg, amely a Szerz6dés alairasanak id6pontja utdn kovetkezett be.

,Vis maior” alatt értend6k kiilondsen elemi csapdsok, sztrajkok vagy egyéb
munkahelyi zavargdsok, hadiizenettel inditott vagy anélkiili haborik, blokadok,
zendiilés, lazadas, jarvanyok, foldcsuszamlasok, foldrengések,  viharok,
villimesapésok, 4radasok, zavargasok, robbantasok, valamint egyéb hasonlo, elore

-nem -lathat6. események, amelyek.-mindkét fél.-érdekkdrén kiviil mertilnek fel és

amelyeket a felek kelld gondossaggal sem tudnak kikiiszob6Ini.

Ha az egyik fél ,,vis maior” miatt akadalyoztatva van, mindent meg kell tegyen annak
érdekében, hogy az akadalyoztatds hatdsait elhdritva minimalis késedelemmel
teljesiteni tudja szerz6déses kotelezettségeit.

Ha valamelyik fél ugy véli, hogy olyan vis maior kériilmények fordultak el6, amelyek
kihathatnak kotelezettségei teljesitésére, azonnal értesitenie kell a madsik felet,
megadva a koriilmények jellegét, felteheté idStartamat és valdszinii hatésat. Ha a
Megbiz6 irasban masképp nem rendelkezett, a Megbizottnak folytatnia kell a
Szerz6dés szerinti kotelezettségeinek a teljesitését, amennyire az a gyakorlatban
ésszerlien megvaldsithato.

Ha a vis maior koriilmények 180 napon 4t megszakitatlanul fenndllnak, barmelyik
félnek jogaban all a Szerzddést 30 napos felmondasi idével megsziintetni.

A vitik rendezése; iranyadé jog
A Megbizénak és a Megbizottnak minden eréfeszitést meg kell tennie, hogy bekés

iton rendezzenek a Szerzddéssel kapcsolatban barmely vitat, amely kozottik
felmertil.
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23.2. Ha vitas tigy merdilt fel, a szerz6dd felek frdsban értesitik egymast a vitds tigyre
vonatkoz6 véleményiikr6l, valamint az altaluk lehetségesnek tartott megoldéasokrol.
Barmelyik fél kérheti, hogy a vita rendezése céljabol egyeztessenek. Amennyiben a
békés rendezésre iranyuld kisérlet nem sikeres vagy a rendezési kérésre a fél nem
vélaszol a megadott hataridén beliil, barmely fél jogosult a vita rendezése érdekében
birdésaghoz fordulni.

23.3. Barmely vita eldontésére, amely a jelen Szerz6désbol vagy azzal Osszefliggésben,
annak megszegésével, megsziinésével, érvényességével vagy értelmezésével
kapcsolatban keletkezik, a Szerzd9 felek alavetik magukat a Magyar Kereskedelmi
és Iparkamara mellett szervezett Alland6 Valasztottbirosag kizarolagos dontésének,
hataskorének azzal, hogy a Valasztottbirdsag a sajat Eljarasi Szabalyzata szerint jar
el. Az eljaré valasztottbirok széma harom. Az eljards soran a magyar nyelvet kell
alkalmazni.

23.4. A Szerzddésre a magyar jog az irdnyado.
24. Zaré rendelkezések

24.1. A jelen szerz6dés csak mellékleteivel egyiitt érvényes. Amennyiben valamely
mellékletként csatolt okirat hitelességéhez sziikséges, a szerzodo felek képviseldi az
okiratot kézjegytikkel latjak el.

24.2. A jelen Szerzddésben nem rendezett kérdésekben a kozbeszerzésekrél sz616 2003. évi
CXXIX. térvény (Kbt.), illetve a Polgari torvénykonyvrél szolo 1959. évi IV. toérvény
(Ptk.) szabalyai az irdnyadoak.

24.3. A Felek jelen szerzédést kolesonds elolvasas és értelmezés utdn mint akaratukkal
mindenben megegyezbt, 6 példanyban, az aldbbi helyen és idében cégszerlien
jovahagydlag alairtdk. A Szerz6dés 6 példanydbol 5 példany a Megblzot 1 példany a

Megbizottat illeti. -
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Megbizési szerzédés a 4-es Metréépités 1. szakaszaban a DBR Projekt Menedzsmentjéhez kapcsolddo szakértdi
feladatok ellatasara

4.SZ. MELLEKLET
TELJESITESI IGAZOLAS - MINTA

Szerzédést eredményezé eljaras TED 2009 .....

hivatkozasi szima és elnevezése: A 4-es Metroépités 1. szakaszdban a DBR  Projekt
Menedzsmentjéhez  kapcsolodd — szakértéi  feladatok
ellatasara.

... RESZ: ... SZAKERTO

Szerzddés nyilvantartasi szama:

Megbizott:

Megbizo6: Budapesti Kozlekedési Zartkoriien miikddo
Részvénytarsasag

1072 Budapest, Akacfa u. 15.

Szakmai kapcsolattarté :

A teljesités igazolasira jogosult személy: .....a Megbizé képviselGje

A teljesitett feladatok felsorolasa:

Alulirott.......cooeoevininnn, a Budapesti Kozlekedési Zartkorlien mikodd Részvénytarsasag
képviseletében igazolom, hogy a Megbizott ,a 4-es Metroépités 1. szakaszaban a DBR Projekt
Menedzsmentjéhez kapcsol6dé szakértdi feladatok ellatasara™ targyu kozbeszerzési eljarasban kotott
szerzbdés teljesitése keretében a fentieckben meghatdrozott feladatokat .................. - na
Szerzédésben foglaltaknak megfelelden teljesitette, a beszdmoldjdt és jelentését hidnytalanul, a
Szerzédésben foglaltaknak megfelelen dtadta / a Szerzédésben foglaltakhoz képest a Megjegyzésben
Seltiintetett eltéréssel végezte el feladatdat..

Fentiek alapjan a szerz8désszerti teljesités értéke ........... HUF (+ AFA) Megbizott részére kifizethetd.

A szamla fedezete az alabbiak szerint oszlik meg:

Unibs tAmogatas:
Koltségvetési tamogatas:
Sajat forrés

Osszesen:

Megjegyzés:

Kelt: veiieiiiiirnireeenneccsacenses

Szakmai kapcsolattarté
alairas, pecsét
Az igazolas tartalmat megismertem:

Kelt: coeiiiiiiiiiieiinceencresences

Megbizott
alairas, pecsét
A Teljesitést igazolom:

Kelt: covieiiienenennereececanennns

Megbiz6
alairas, pecsét o
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5.8Z. MELLEKLET

Negyedéves elorehaladasi jelentés

Készitette: | Datum:

Szerzodés cime: A 4-es Metréépités I. szakasziban a DBR Projekt Menedzsmentjéhez
kapcsolodé szakértdi feladatok ellatasa.
... RESZ: ... SZAKERTO

Szerzddés szama:

Megrendelés kelte,
sorszama és
iktatészama

1. A feladat meghatarozasa

2. Atadott/attekintett dokumentumok jegyzéke

Szerz Cim Mellékletek szama

3. A munkavégzés helyszinén végzett tevékenység:

4. A munkavégzés helyszinétdl eltéro helyen végzett tevékenység

5. A teljes munkavégzés idétartama: /mettél-meddig (datum, 6ra, perc)/

Kezdete | Vége Osszes Elvégzett feladat rovid leirasa

Hé/nap/éra ora
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feladatok ellatasara

6. Projekthelyszinen eltoltott id6: /mettél-meddig (datum, éra, perc)/

Kezdete | Vége Osszes

Hoé6/nap/éra ora

Elvégzett feladat rovid leirasa

7. Szakértbi napok szama:

8. Leszallitott dokumentumok jegyzéke (ha relevans):

Megnevezés Verzioszam

Mellékletek szama

9. Ehhez a jelentéshez csatolt dokumentumok felsorolasa:

10. Azonositott kockazatok/lehetdségek:

11. Eszrevételek, javaslatok, tennivalok:

Ssz Tennivalo Hataridé Végrehajto/ | Megvalosult?
Felelés
1.
2.
3.
4.
Kelt: coueiereriniricienicnncacnaas
Megbizott

alairas, pecsét

Megbizé szakmai kapcsolattartéjanak jovahagyasa:

Datam:




