

AKTAPÉLDÁNY

Iktatószám: IKT-2017-200-11-0000216

Kedvezményezett neve: BUDAPEST FŐVÁROS  
ÖNKORMÁNYZATAProjekt címe: Kelenföldi pályaudvar térségében  
P+R parkolók építéseProjekt azonosítószám: IKOP-3.1.0-15-2015-  
00003

**Támogatási Szerződés**  
**1 számú módosítással**  
**egységes szerkezetbe foglalt szöveg**  
*/a szerződés módosuló rendelkezéseit félkövér dőlt betűvel jelezzük/*

amely létrejött

egyrésztől a **Nemzeti Fejlesztési Minisztérium** (1011 Budapest, Fő utca 44-50.), mint támogató (a továbbiakban: **Támogató**)

Postacím: 1440 Budapest, Pf. 1.  
Székhely: 1011 Budapest, Fő utca 44-50.  
Aláírásra jogosult képviselője: Szalóki Flórián, helyettes államtitkár  
Azonosító szám (törzs-szám): 764410  
Adószám: 15764412-2-41

másrésztől **BUDAPEST FŐVÁROS ÖNKORMÁNYZATA**, mint kedvezményezett (a továbbiakban: **Kedvezményezett**),

Postacím: 1052 Budapest, Városház utca 9-11.  
Székhely: 1052 Budapest, Városház utca 9-11.  
Azonosító szám (törzs-szám): -  
Adószám: 15735636-2-41  
Pénzforgalmi számlaszám, amelyre a támogatás utalásra kerül:  
10032000-01830037-00000000  
Aláírásra jogosult képviselője: Tarlós István, főpolgármester

(Támogató és Kedvezményezett a továbbiakban együtt: **Szerződő Felek**) között az alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel.

## 1. Előzmények

A Kedvezményezett a Közlekedés Operatív Program (a továbbiakban: KÖZOP) Városi és elővárosi közösségi közlekedés fejlesztése tárgyú felhívására 2015. szeptember 16. napon befogadott KÖZOP-5.5.0-09-11-2015-0011 azonosító számon regisztrált, támogatási kérelmet nyújtott be, amelyet a Támogató 2015. november 16. napon kelt támogató levél szerint támogatásban részesített. A Támogató döntése alapján Kedvezményezett vissza nem térítendő támogatásban részesült, a Támogatási szerződés 2015. december 23. napján lépett hatályba.

A Kedvezményezett a projekt megvalósítását a 2007-2013-as programozási időszakban teljes egészében megvalósítani nem tudta, ezért a Kedvezményezett kezdeményezésére a Támogató a 2007-2013 programozási időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális Alapból és a Kohéziós Alapból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet 35/A. § (4) bekezdés alapján a projekt szakaszolásáról előterjesztést készített a Nemzeti Fejlesztési Kormánybizottság részére.

A Kormány az 1787/2015. (X.30.) Korm. Határozattal döntött a projekt szakaszolásának jóváhagyásáról, valamint a projekt második szakaszában felmerülő költségek fedezetének biztosításáról.  
A Támogató Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Program (a továbbiakban: IKOP) Fenntartható városi közlekedés fejlesztése és elővárosi vasúti elérhetőség javítása a Közép-magyarországi régióban tárgyú felhívására az Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Program 2015. évre szóló éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1844/2015. (XI. 24.) Korm. határozatban nevesített Kedvezményezett **IKOP-3.1.0-15-2015-00003** azonosító számon regisztrált, **2015.12.22.** napon támogatási kérelmet nyújtott be, amelyet a Támogató **2016.02.25.** napon kelt támogatói döntés szerint támogatásban részesített. A Támogató döntése alapján Kedvezményezett vissza nem térítendő támogatásban részesül.

Szerződő Felek rögzítik, hogy 2016.05.03. napján IKOP-3.1.0-15-2015-00003 azonosító számon „Kelenföldi pályaudvar térségében P+R parkolók építése” tárgyban Támogatási Szerződést (továbbiakban: Szerződés) kötöttek egymással.

A Szerződés 1. sz. módosítása vált szükségessé az alább megfogalmazott okok miatt:

**Az IKOP-3.1.0-15-2015-00002 „Kelenföldi pályaudvar térsége, nyugati kijárat, M1-M7 autópálya bevezetés módosított csomópontjának előkészítése és megvalósítása” és az IKOP-3.1.0-15-2015-00003 „Kelenföldi pályaudvar térségében P+R parkolók építése” projektek között a kedvezményezett kérelmére átcsoportosítás történik. A projektek műszakilag, fizikailag elkészültek, befejezettek tekinthetők, a projektek végső elszámolása a tervezetthez képest a P+R projekt esetén megtakarítást, az M1M7 projekt esetén pedig többlet költség igényt tartalmaz. A korábban a két projektre meghatározott 3,35 milliárd Ft összes IKOP támogatás nem változik.**

**A 1145/2017. (III. 20.) Korm. határozat "az Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1247/2016. (V. 18.) Korm. határozat módosításáról" a korábban 1,65 milliárd Ft-ban meghatározott IKOP indikatív támogatási összeget 1,49 milliárd Ft-ra csökkentette az IKOP-3.1.0-15-2015-00003 „Kelenföldi pályaudvar térségében P+R parkolók építése” című projekt vonatkozásában.**

A felhíváson és a támogatási kérelmen túl a Szerződés mellékletét képezi, és a Szerződő Felekre kötelező érvényű minden olyan tanulmány, elemzés, hatósági engedély, műszaki terv és tartalom, nyilatkozat, beszerzési terv, társulási megállapodás és egyéb dokumentum, valamint ezek módosításai, amelyet a Kedvezményezett a támogatási kérelemmel együtt vagy a későbbiekben benyújtott, akkor is, ha fizikai értelemben nem kerülnek csatolásra a Szerződéshez.

Tekintettel arra, hogy a 2014–2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet) 56. § (4) bekezdése alapján a projekt megvalósítása megkezdhető, a támogatási szerződés tárgya a(z) 1787/2015. (X.30.) Korm. határozattal szakaszolt projekt megvalósítása (a továbbiakban: Megvalósítás) költségeinek támogatása.

A Szerződés keretében az első projektszakasz alatt a 2007-2013-as programozási időszak keretében KÖZOP támogatással, KÖZOP-5.5.0-09-11-2015-0011 azonosító számon nyilvántartott támogatási szerződésben meghatározott tevékenységeket, a második projektszakasz alatt a 2014-2020 programozási időszak keretében, az IKOP támogatással, a jelen Szerződésben meghatározott tevékenységeket kell érteni.

Jelen szerződés tárgya a második projektszakaszra vonatkozik (a továbbiakban: **Projekt**).

A fentiek alapján Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy a közöttük 2016.05.03. napján létrejött Támogatási Szerződés és annak mellékletei helyébe jelen Támogatási Szerződés lép.

## 2. Szerződés tárgya

Az Előzményekben meghatározottak szerint Szerződő Felek az alábbi Szerződést kötik:

2.1. A Szerződés tárgya a(z) „Kelenföldi pályaudvar térségében P+R parkolók építése” című és IKOP-3.1.0-15-2015-00003 azonosító számú, a projekt adatlapban és annak mellékleteiben rögzített Projekt elszámolható költségeinek a Kohéziós Alapból és hazai központi költségvetési előirányzatból vissza nem térítendő támogatás formájában történő finanszírozása.

2.2. A Kedvezményezett vállalja, hogy a Projektet a 8. mellékletben foglalt helyszín(ek)en megvalósítja, és azt – ha a Projekt esetében releváns – a fenntartási időszak alatt ugyanezen a helyen fenntartja, üzemelteti.

Kedvezményezett a Szerződés aláírásával kötelezi magát arra, hogy a Projektet a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően, kellő alaposággal, hatékonysággal és gondossággal valósítja meg, illetve a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendeletben rögzített feltételek fennállása esetén az ott előírt módon a közbeszerzési eljárások lebonyolításába a Támogatót és a Miniszterelnökséget bevonja. A Kedvezményezett a jelen Szerződés aláírásával kötelezettséget vállal továbbá arra, hogy ha a Projekt eléri a nagyprojekt értékhatárt, úgy azt az Európai Bizottság határozatában foglaltak szerint valósítja meg.

2.3. A Támogató vállalja, hogy a Projekt elszámolható költségeire a Kohéziós Alapból és hazai központi költségvetési előirányzatból a támogatói döntésnek és a Szerződésben foglaltaknak megfelelően vissza nem térítendő támogatást nyújt.

2.4. A Szerződés elválaszthatatlan részét képezi az „Általános Szerződési Feltételek az Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Program keretében támogatásban részesített kedvezményezettekkel kötendő támogatási szerződésekhez” (a továbbiakban: ÁSZF), amelyet a Támogató a [www.szechenyi2020.hu](http://www.szechenyi2020.hu) honlapon folyamatosan elérhetővé tesz.

### 3. A Projekt megvalósításának időbeli ütemezése és helyszíne

#### 3.1. A Projekt kezdete

A Projekt megvalósítási időszakának kezdő időpontja: **2013.02.01.**

#### 3.2. Költségek elszámolhatóságának kezdete

A Projekt költségei elszámolhatóságának kezdő időpontját a felhívás határozza meg.

A Projekt keretében az ezt követően felmerült kiadásokat lehet elszámolni, azzal, hogy az első projektszakaszra megkötött támogatási szerződés terhére elszámolt kiadások jelen Szerződés terhére már nem számolhatók el.

#### 3.3. A Projekt fizikai és pénzügyi befejezése, a projektmegvalósítás befejezése és a Projekt lezárása

##### 3.3.1. A Projekt fizikai befejezésének tervezett napja: **2017.03.31.**

A Projekt fizikai befejezésének napja az a nap, amelyen a Projekt keretében támogatott valamennyi tevékenység a Szerződésben és a felhívásban meghatározottak szerint elvégzésre került. A Projekt fizikai befejezése napjának a Projekt utolsó támogatott tevékenysége fizikai teljesítésének a napja minősül.

##### 3.3.2. A záró kifizetési igénylés benyújtásának határideje: **2017.09.27.**

3.3.3. A Projekt pénzügyi befejezésének minősül, ha a Projekt fizikai befejezése megtörtént, valamint a projektmegvalósítás során keletkezett elszámoló bizonylatok - szállítói kifizetés esetén az előírt önrész szállítók részére történő - kiegyenlítése megtörtént. A 100%-os támogatási intenzitású, kizárólag szállítói finanszírozású Projektek esetében a Projekt pénzügyi befejezésének napja az elszámoló bizonylatok Támogató által történő kiegyenlítésének napja. A Projekt pénzügyi befejezésének dátuma

a Projekt megvalósítási ideje alatt felmerült, a Kedvezményezett által megfelelően elszámolt költségek közül a legkésőbbi kiegyenlítés dátuma.

3.3.4. A Projekt megvalósítása akkor tekinthető befejezettnek, ha a Projekt fizikailag és pénzügyileg is befejezett, valamint a Kedvezményezettnek valamennyi támogatott tevékenysége befejezését igazoló és alátámasztó kifizetési igénylését a Támogató jóváhagyta és a támogatás folyósítása megtörtént.

3.3.5. A Projekt akkor tekinthető lezártnak, ha a Szerződésben a pénzügyi befejezést követő időszakra nézve a Kedvezményezett további kötelezettséget nem vállalt és a 3.3.4. pontban foglalt feltételek teljesültek. Ha a Szerződés a támogatott Projekt befejezését követő időszakra nézve további kötelezettséget tartalmaz, a Projekt akkor tekinthető lezártnak, ha valamennyi vállalt kötelezettség teljesült, és a Kedvezményezett a kötelezettségek megvalósulásának eredményeiről szóló záró projekt fenntartási jelentését benyújtotta, és azt a Támogató jóváhagyta, valamint a záró jegyzőkönyv elkészült.

3.3.6. A Projekt keretében a Projekt fizikai befejezésének napjáig felmerült költségek számolhatók el. Az ezen időpontot követően keletkezett költségre támogatás nem folyósítható.

#### 4. A Projekt összköltsége, elszámolható összköltsége, a támogatás forrása, összege

##### 4.1. A Projekt összköltsége

**A Projekt le nem vonható ÁFA-val számított összköltsége 1 487 598 880 Ft, azaz egymilliárd-négy száznyolcvanhétmillió-öt százkilencvennyolcezer-nyolcszáznyolcvan forint.**

##### 4.2. A Projekt támogatási konstrukció keretében elszámolható összköltsége

A Projekt támogatási konstrukció keretében elszámolható költségeit jelen Szerződés 1. melléklete tartalmazza. Csak a jelen Szerződésben meghatározott támogatott tevékenységekhez kapcsolódó költségek számolhatóak el a vonatkozó jogszabályok és a Felhívásban szabályozottak szerint. Egyéb költség elszámolására a Kedvezményezett akkor sem jogosult, ha az a Projekt megvalósítása érdekében merült fel.

##### 4.3. A Projekthez felhasználásra kerülő források

A Projekthez felhasználására kerülő források részletes bontását a Szerződés 2. melléklete tartalmazza.

##### 4.4. A támogatás összege és intenzitása

**A Projekt le nem vonható ÁFA-val számított összköltsége 1 487 598 880 Ft, azaz egymilliárd-négy száznyolcvanhétmillió-öt százkilencvennyolcezer-nyolcszáznyolcvan forint.**

A Projekt támogatásának intenzitása a Projekt elszámolható összköltségének **100 %-a**.

Ha az egyes tevékenységekre vonatkozóan a támogatási intenzitás eltér, költségelemenként az eltérő intenzitást a Szerződés 1. melléklete tartalmazza.

##### 4.5. Támogatás igénylése

###### 4.5.1. A támogatási előleg összege

Az utófinanszírozású tevékenységekre igényelhető támogatási előleg legmagasabb összege 411 899 720 Ft, azaz négyszáztizzenegymillió-nyolcszázkilencvenkilencezer-hétszázhusz forint.

###### 4.5.2. Kifizetési igénylés

A Szerződés 3. melléklete szerinti mérföldkövek elérését követő 15 napon belül kötelező szakmai beszámolót is tartalmazó kifizetési igénylést benyújtani.

A Projekt fizikai befejezéséhez kapcsolódó utolsó mérföldkő esetén a támogatási szerződésben meghatározott határidőn belül köteles a Kedvezményezett a kifizetési igénylésben beszámolni a Projekt keretében felmerült és elszámolni kívánt költségekről.

Az egymilliárd forintot meghaladó összegben megítélt támogatás esetén mérföldkövek között utófinanszírozású időközi kifizetési igénylés akkor nyújtható be, ha az igényelt támogatás meghaladja az egymillió forintot.

#### 4.6. Támogatás jogcíme

A 2014-2020 programozási időszakra rendelt források felhasználására vonatkozó uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatási szabályokról szóló 255/2014. (X.10.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: jogcímrendelet) foglaltaknak megfelelően a jelen Szerződés alapján nyújtott támogatásból

0 Ft, azaz nulla forint az Európai Unió működéséről szóló Szerződés 107. és 108. cikkének a csekély összegű (de minimis) támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2013. december 18-i 1407/2013/EU (HL L 352, 2013. 12.24. 1.o.) (a továbbiakban: 1407/2013/EU bizottsági rendelet) alapján **csekély összegű (de minimis) támogatásnak** minősül (melynek támogatástartalma 0 Ft), amely a jogcímrendelet 18-19. §-ában, 21-22. §-ában, 24. § c) pontjában és 100. §-ában foglaltaknak megfelelően nyújtható.

0 Ft, azaz nulla forint az Európai Unió működéséről szóló szerződés 106. cikke (2) bekezdésének az általános gazdasági érdekű szolgáltatások nyújtásával megbízott egyes vállalkozások javára közszolgáltatás ellentételezése formájában nyújtott állami támogatásra való alkalmazásáról szóló, 2011. december 20-i 2012/21/EU bizottsági határozat (HL L 7., 2012. 1. 11., 3. o.) alapján **közszolgáltatásért járó ellentételezésnek** minősül (melynek támogatástartalma 0 Ft), amely a jogcímrendelet 18. §-ában, 19. § (1) bekezdésében, 21-22. §-ában és 102. §-ában foglaltaknak megfelelően nyújtható, tekintettel a ... konzorciumi partner (önkormányzat/önkormányzati társulás) által a támogatott közszolgáltatási feladattal való ... (kelt) megbízására vagy a ... hatóságnak (pl. Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal) a támogatott közszolgáltatási feladat végzésére irányuló ... számú engedélyével/határozatával.

0 Ft, azaz nulla forint az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének az általános gazdasági érdekű szolgáltatást nyújtó vállalkozások számára nyújtott csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2012. április 25-i 360/2012/EU bizottsági rendelet (HL L 114, 2012.4.26., 8. o.) alapján **csekély összegű közszolgáltatási támogatásnak** minősül (melynek támogatástartalma 0 Ft), amely a jogcímrendelet 18. §-ában, 19. § (1) bekezdésében, 21-22. §-ában, 24. § d) pontjában és 101. §-ában foglaltaknak megfelelően nyújtható.

0 Ft, azaz nulla forint a vasúti és közúti személyszállítási közszolgáltatásról, valamint az 1191/69/EGK és az 1107/70/EGK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2007. október 23-i 1370/2007/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (HL L 315., 2007.12.3., 1. o.) alapján **személyszállítási közszolgáltatásért járó ellentételezésnek** minősül (melynek támogatástartalma 0 Ft), amely a jogcímrendelet 18. §-ában, 19. § (1) bekezdésében, 21-22. §-ában és 103. §-ában foglaltaknak megfelelően nyújtható.

0 Ft, azaz nulla forint a Szerződés 107. és 108. cikke alkalmazásában bizonyos támogatási kategóriáknak a belső piaccal összeegyeztethetőségét nyilváníthatóságáról szóló, 2014. június 17-i 651/2014/EU bizottsági rendelet (HL L 187., 2014.6.26., 1. o.) alapján **helyi infrastruktúra fejlesztéséhez nyújtott beruházási támogatásnak** minősül (melynek támogatástartalma 0 Ft), amely a jogcímrendelet 18-22. §-ában, 23. § (1) bekezdés 25. pontjában, 24. § b) pontjában és 98-99. §-ában foglaltaknak megfelelően nyújtható.

**1 487 598 880 Ft, azaz egymilliárd-négyszáznyolcvanhétmillió-ötszázkilencvennyolcezer-nyolcszáznyolcvan forint** nem minősül az EUMSZ 107. cikk (1) bekezdése szerinti állami támogatásnak.

#### 5. A Projekt megvalósításának mérföldkövei, indikátorai és műszaki-szakmai eredményei

A Kedvezményezett a Projektet a 3. mellékletben meghatározott mérföldkövek szerint valósítja meg.

A Kedvezményezett a Projekt megvalósítása során a támogatást a 4. mellékletben meghatározott indikátorok és az 5. mellékletben meghatározott műszaki-szakmai eredmények elérése érdekében

jogosult és köteles felhasználni.

A Kedvezményezett az indikátorokat köteles teljesíteni. Az indikátorok nem teljesítése esetén a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 88. §-ban szabályozottaknak megfelelően kell eljárni.

A Kedvezményezett a Projektet az 5. mellékletben meghatározott műszaki-szakmai tartalom szerint valósítja meg.

A műszaki-szakmai tartalom nem teljesítése esetén a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 1. mellékletének 65.4 pontjában szabályozottaknak megfelelően kell eljárni.

## 6. Biztosítékadási kötelezettség

Ha a Kedvezményezett a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 84. §-a alapján nem mentesül a biztosítéknyújtási kötelezettség alól, úgy a Szerződés 6. mellékletében foglaltak szerinti biztosítéko(ka)t nyújtja.

Ha a Kedvezményezett a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 84. §-a alapján mentesül a biztosítéknyújtási kötelezettség alól, úgy arról a 6. melléklet szerinti nyilatkozat kitöltésével tájékoztatja a Támogatót.

A 6. melléklet az ÁSZF-ben, a felhívásban, valamint a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendeletben foglalt szabályok szerinti, szabályszerű benyújtástól válik a Szerződés részévé.

## 7. A Támogató által meghatározott egyéb feltételek

A KÖZOP-5.5.0-09-11-2015-0011 Támogatási Szerződés 5.sz. mellékletében a II. projektszakaszra vonatkozó projekt számszerűsíthető eredmények kerüljenek jelen projekt esetén műszaki szakmai eredményként meghatározásra Megjegyzés: Jelen projekt a KÖZOP-5.5.0-09-11-2015-0011 szakaszolt projekt IKOP szakasza

## 8. Záró rendelkezések

8.1. A Kedvezményezett a Szerződés aláírásával kijelenti, hogy a Szerződés tartalmát, az ÁSZF-et, és a vonatkozó jogszabályokat, így különösen az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényt, a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendeletet és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletet ismeri és magára nézve kötelezőnek ismeri el, és tudomásul veszi, hogy a Szerződés, valamint az ÁSZF a vonatkozó jogszabályok módosításával, illetve új, a Szerződés és az ÁSZF szempontjából releváns jogszabályok hatálybalépésével minden külön intézkedés nélkül módosulnak.

8.2. A Szerződő Felek a Szerződés időtartamára kapcsolattartót jelölnek ki. A kapcsolattartó nevről, postacíméről, telefon és telefax számáról és elektronikus levélcíméről a Szerződés aláírásával egyidejűleg, változás esetén pedig a változást követő 8 napon belül tájékoztatják egymást.

8.3. A Szerződés érvényességének napja megegyezik a Szerződő Felek közül utolsóként aláíró aláírásának napjával, amely Szerződés akkor lép hatályba, ha a szakaszolt projekt első szakaszának megvalósítására kötött támogatási szerződés alapján nyújtott előleggel a kedvezményezett elszámolt, vagy az előleg felhasználása érdekében harmadik személlyel szerződést kötött. A Szerződés határozott időre jön létre, 2027. december 31-én hatályát veszti.

A 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 80. § (3) bekezdésben szabályozottak alapján a Szerződés hatályba lépésének feltétele: - [egy vagy több konkrétan meghatározott feltétel teljesítése], amelynek legkésőbbi időpontja a Szerződés megkötését követő - nap. Ha a Kedvezményezett a feltételeket a kitűzött határidőben nem teljesíti, a Szerződés érvényét veszti.

8.4. A Kedvezményezett kijelenti, hogy – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény előírásainak megfelelően – a projekt adatlapon feltüntetett projektfelelős, illetve a projekt adatlapon és mellékleteiben feltüntetett más személyek, illetve a Projekt megvalósításában résztvevő személyek, valamint a beszámolás, a szabálytalansági eljárás és az ellenőrzési tevékenység során átadott dokumentumokban feltüntetett személyek személyes adatainak a Támogató és a Miniszterelnökség által történő kezeléséhez (ideértve ezen adatok

felvételét, tárolását, nyilvánosságra hozatalát, statisztikai módszerekkel történő feldolgozását is) kifejezetten hozzájárultak. Ennek alapján a Kedvezményezett szavatol azért, hogy ezen személyes adatok fentieknek megfelelő kezelése az érintettek hozzájárulásával történik.

8.5. A Szerződésben nem szabályozott kérdésekben a vonatkozó magyar – ide értve a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvényt is – és európai uniós jogszabályok rendelkezései az irányadók.



8.6. A Kedvezményezett képviseletében aláíró személy(ek) kijelenti(k) és cégkivonatával/cégkivonatukkal, valamint aláírási címpéldányával/címpéldányukkal igazolja/igazolják, hogy társasági dokumentumai/alapító okirata alapján, a Szerződés bevezető részében feltüntetettek szerint jogosult(ak) a Kedvezményezett képviseletére (és cégjegyzésére), továbbá ennek alapján a Szerződés megkötésére és aláírására. Aláíró képviselő(k) kijelenti(k) továbbá, hogy a testületi szervei(k) részéről a Szerződés megkötéséhez szükséges felhatalmazásokkal rendelkezik/rendelkeznek, tulajdonosai(k) a támogatási jogügyletet jóváhagyták és harmadik személyeknek nincs olyan jogosultsága, mely a Kedvezményezett részéről megakadályozná vagy bármiben korlátozná a Szerződés megkötését, és az abban foglalt kötelezettségek maradéktalan teljesítését.

Korrupció-ellenes záradék

A Kedvezményezett nem követhet el, nem engedélyezhet, illetve harmadik személyt nem jogosíthat fel olyan cselekményekre, amely a közélet tisztaságára vonatkozó, valamint a korrupció-ellenes jogszabályok megsértését eredményezi. A Kedvezményezett nem fogadhat el, nem ajánlhat fel és nem adhat az eljáró harmadik személynek ajándékot, illetve pénzbeli vagy nem pénzbeli juttatást.



A Szerződés 8 oldalon és 4 db eredeti példányban készült. A Szerződéshez csatolt 8 db melléklet, és a Szerződéshez fizikai értelemben nem csatolt, de a Szerződésben vagy az ÁSZF-ben hivatkozott mellékletek, továbbá a projekt adatlap és annak mellékletét képező valamennyi nyilatkozat, dokumentum a Szerződés elválaszthatatlan része.


Szerződő Felek a Szerződést átolvasták, és közös értelmezés után, mint akaratukkal és elhangzott nyilatkozataikkal mindenben egyezőt aláírták.

 Kedvezményezett P.H. Kelt <u>30</u> 2017. év <u>06</u> hónap <u>31</u> napján.	 Támogató P.H. Kelt <u>30</u> 2017. év <u>06</u> hónap <u>07</u> napján.
---	---


**Mellékletek:**

1. melléklet - A Projekt költségvetése
2. melléklet - A Projekt forrásai
3. melléklet - A Projekt mérföldkövei
4. melléklet - A Projekt indikátorai
5. melléklet - A Projekt műszaki-szakmai tartalma és eredményei
6. melléklet - Biztosítékokra vonatkozó nyilatkozatok, szerződések, megállapodások
7. melléklet - Megkötött szerződések listája – (Köz)Beszerzési Terv
8. melléklet - Projekt helyszíne

Szignálta:   
 Bardoné M. Benda Mónika  
 Aljegyző t.  


Pénzügyi ellenjegyzést végezte:  
  
 Veró Tibor  
 főosztályvezető  
 2017. MÁJ 25.

Jogi megfelelőségét ellenőriztem:  
 2017. MÁJ 23.  
 Dr. Debrézy Zoltán  
 jogtanácsos

  
 Dr. Bara Krisztián

Szignálta:   
 Király Péter  
 főosztályvezető  


  
 Kókai Dóra  
 osztályvezető  
 2017. MÁJ 25.

*ka*



A PROJEKT KÖLTSÉGVETÉSE

Támogatási szerződés száma: IKOP-3.1.0-15-2015-00003  
Kedvezményezett: Budapest Főváros Önkormányzata

Támogatást igénylő	Tevékenység	Költségkategória	Költségtípus	Költségelem	Nettó egységár (Ft)	Darabszám (Db)	Nettó érték (Ft)	Le nem vonható ÁFA (Ft)	Összesen (Ft)	Támogatási intenzitás (%)	Elszámolható költség (Ft)	Nem elszámolható költség (Ft)
BUDAPEST FŐVÁROS ÖNKORMÁNYZAT A	A közlekedési láncok összekapcsolását segítő fejlesztések (önállóan támogatható)	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	Új építés költsége	1 161 237 729	1	1 161 237 729	283 090 503	1 444 328 232	100	1 444 328 232	0
BUDAPEST FŐVÁROS ÖNKORMÁNYZAT A	A közlekedési láncok összekapcsolását segítő fejlesztések (önállóan támogatható)	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó költségek	Műszaki jellegű szolgáltatások költségei	Egyéb műszaki jellegű szolgáltatások költsége	14 341 089	1	14 341 089	3 854 679	18 195 768	100	18 195 768	0
BUDAPEST FŐVÁROS ÖNKORMÁNYZAT A	A közlekedési láncok összekapcsolását segítő fejlesztések (önállóan támogatható)	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó költségek	Műszaki ellenőri szolgáltatások költsége	Műszaki ellenőri szolgáltatások költsége	19 744 000	1	19 744 000	5 330 880	25 074 880	100	25 074 880	0
Támogatható tevékenységek összesen							1 195 322 818	282 276 062	1 487 598 880	100	1 487 598 880	0
Nem támogatható tevékenységek összesen							0	0	0	0	0	0
Szakszoft projekt teljes költsége							1 195 322 818	282 276 062	1 487 598 880	100	1 487 598 880	0

Budapest Fővárosi Önkormányzat  
Beruházási Projektkezelési Hivatal  
Király Péter  
főosztályvezető

Nemzeti Fejlesztési Minisztérium  
Közlekedési Operatív Programok Felelős Helyettes, Alkalmazott  
Támogató P.H.  
Kelt: Budapest, 2017.05.01 napján

Beruházási Projektkezelési Hivatal  
Kedvezményezett  
Kelt: 2017.év. 05. hónap 31. napján

Kókai Dóra  
osztályvezető  
2017. MAJ 25.

2017 MAJ 26.





## A PROJEKT FORRÁSAI

Támogatási szerződés száma: IKOP-3.1.0-15-2015-00003  
Kedvezményezett: Budapest Főváros Önkormányzata


Források	(Ft)
I. Önerő	0
I/1. Saját forrás	0
I/2. Egyéb támogatás	0
III. Támogatási konstrukció keretében megítélt támogatás	1 487 598 880
Ebből: IKOP (KA 85%)	1 264 459 048
IKOP (Hazai 15%)	223 139 832
<b>Projekt elszámolható költsége</b>	<b>1 487 598 880</b>
IV. Projekt EU felé nem elszámolható költségei	0
IV/1. Le nem vonható, EU felé nem elszámolható ÁFA IKOP hazai társfinanszírozás terhére	0
IV/2. EU felé nem elszámolható egyéb költségek	0
<b>Támogatási szerződés keretében finanszírozott költségek</b>	<b>1 487 598 880</b>
V. Jelen felhívás keretében nem támogatott tevékenységek költségei	0
<b>Szakaszolt projekt teljes költsége</b>	<b>1 487 598 880</b>

  
 Kedvezményezett  
 P.H.  
 Kelt: 2017. év 05. hónap 31. napján

  
 Támogató  
 P.H.  
 Kelt: Budapest, 2017. év 06. hónap 01. napján  


Szignálta:  
  
 Kókai Dóra  
 főosztályvezető  


  
 Kókai Dóra  
 osztályvezető  
 2017 MÁJ 25.

  
 2017 MÁJ 26.



**A PROJEKT MÉRFÖLDKÖVEI**

Támogatási szerződés száma: IKOP-3.1.0-15-2015-00003  
 Kedvezményezett: Budapest Főváros Önkormányzata

Mérföldkő sorszáma	Mérföldkő megnevezése	Mérföldkő elérésének tervezett dátuma	A mérföldkő eléréseig felhasználni tervezett támogatás összege (Ft)
1	Három P+R helyszínen a kivitelezés megvalósult. A 4. helyszínen Kelenföldi vasútállomás XXI-XXVIII. vágányainak helyén létesülő felszíni P+R parkoló megvalósításához a vasúti pálya és tartozékainak bontási és átalakítási munkái, valamint a kivitelezésben érintett utépítési, vízpítési, közműépítési, műtárgyépítési és magasépítési munkák megvalósítása. A parkoló átadása.	2016.12.31.	1 377 598 880
2	A projekt záró feladatainak végzése történik: a szolgáltatási tevékenységek lezárása, és a pénzügyi elszámolás, illetve a projekt lezárása.	2017.03.31.	110 000 000



Kedvezményezett  
 P.H. ...  
 Kelt: 2017. év ... hó ... napján

Támogató  
 P.H. ...  
 Kelt: Budapest, 2017. 06. 07. napján



2017 MÁJ 26.

Teel

Főpolgármesteri Hivatal  
 Budapest Főváros Főpolgármesteri Hivatala  
 Király Péter  
 főosztályvezető

Kóka Dóra  
 osztályvezető  
 2017 MÁJ 25.




**A PROJEKT INDIKÁTORAI**

**Támogatási szerződés száma:** IKOP-3.1.0-15-2015-00003  
**Kedvezményezett:** Budapest Főváros Önkormányzata


Monitoring mutató megnevezése	Cél dátuma	Cél változás	Cél öszváltozás	Cél kumulált
Városi közlekedés: az új vagy felújított villamos és metróvonalak teljes hossza	2017.03.31.	0	0	0

  
 Kedvezményezett  
 P.H.  
 Kelt ..... 2017. év ..... hónap ..... napján

  
 Támogató  
 P.H.  
 Kelt: Budapest, 2017.06.07. napján

Szignálta:   
 Király Péter  
 főosztályvezető

  
 Kókai Dóra  
 osztályvezető  
 2017 MÁJ 25.

  
 2017 MÁJ 26.

*Tea!*





**A PROJEKT MŰSZAKI-SZAKMAI TARTALMA ÉS EREDMÉNYEI**

Támogatási szerződés száma: IKOP-3.1.0-15-2015-00003  
 Kedvezményezett: Budapest Főváros Önkormányzata

Mérföldkö sorszáma	Mérföldkö megnevezése	Eredmény leírása	Célok mennyisége	Céltérték
2	A projekt záró feladatainak végzése történik: a szolgáltatási tevékenységek lezárása, és a pénzügyi elszámolás, illetve a projekt lezárása.	P+R parkolók megépítése	darab	1453
2	A projekt záró feladatainak végzése történik: a szolgáltatási tevékenységek lezárása, és a pénzügyi elszámolás, illetve a projekt lezárása.	B+R állások megépítése	darab	50
2	A projekt záró feladatainak végzése történik: a szolgáltatási tevékenységek lezárása, és a pénzügyi elszámolás, illetve a projekt lezárása.	Megtakarított futásteljesítmény	ezer jármű km/év	4950
2	A projekt záró feladatainak végzése történik: a szolgáltatási tevékenységek lezárása, és a pénzügyi elszámolás, illetve a projekt lezárása.	A prioritás keretében létrehozott infrastruktúrát használó és így jobb közlekedési lehetőségekkel kiszolgált utasok száma	ezer utas/év	351

Kelt: 2017. május 25. napján  
 Képviselet vezetője  
 P.H.

Támogató  
 P.H.  
 Kelt: Budapest, 2017. május 26. napján

Szignálta:  
 Budapest Főváros Főpolgármesteri Hivatala  
 Király Péter  
 főosztályvezető

Budapest Főváros Főpolgármesteri Hivatala  
 Kócai Pórá  
 osztályvezető  
 2017. MÁJ. 25.



2017. MÁJ. 26.



## MEGKÖTÖTT SZERZŐDÉSEK LISTÁJA - (KÖZ)BESZERZÉSI TERV

Támogatási szerződés száma: IKOP-3.1.0-15-2015-00003  
 Kedvezményezett: Budapest Főváros Önkormányzata

(Köz)beszerzési eljárás megnevezése	(Köz)Beszerzés tárgya	Lefolytatott eljárás esetén a szerződés értéke (nettó Ft)	Szerződés értéke (nettó Ft)	(Köz)Beszerzési eljárás típusa	Hirdetmény feladás/ ajánlati felhívás megküldésének/ ajánlatkérésnek az időpontja	Ajánlattétel határidő tervezett/érvényes s	Szerződéskötés időpontja tervezett/érvényes
K2F2/B2 - Kapcsolódó beruházások megvalósítása – Kelenföld vasútállomás XXI-XXVIII. vágányainak helyén létesülő P+R parkoló és a hozzá tartozó útépitési, vízellátási, közműépítési, műtárgyépítési és magasépítési munkák megvalósítása	Építés	1 066 696 385	1 428 000 000	Uniós ért.határ - Nyílt (Kbt.2011)	2015.07.02.	2015.09.14.	2016.01.27.
K2F2/1, Kelenföldön, az Etele tér- Somogyi út meghosszabbítás a mellett megvalósítandó P+R létesítmény tervezése és kivitelezése	Építés	171 930 045	171 930 045	Uniós ért.határ - Nyílt (Kbt.2011)	2014.06.20.	2014.07.31.	2014.11.21.
K2F2/3, Somogyi úti – Gyergyótlógyes utcai P+R parkoló megvalósítása	Építés	228 667 508	228 667 508	Nemzeti ért.határ - Nyílt (Kbt.2011)	2015.04.30.	2015.05.28.	2015.07.31.



(Köz)beszerzési eljárás megnevezése	(Köz)Beszerzés tárgya	Lefolytatott eljárás esetén a szerződés értéke (nettó Ft)	Szerződés becsült értéke (nettó Ft)	(Köz)Beszerzési eljárás típusa tervezett/éves	Hirdetmény feladás/ajánlati felhívás megküldésének/ajánlatkérésnek az időpontja	Ajánlattételi határidő tervezett/éves	Szerződés-kötés időpontja tervezett/éves
K2F2/2, Órmezőn, a Péterhegyi úti autóbussz végállomás mellett megvalósítandó P+R létesítmény tervezése és kivitelezése	Építés	273 186 742	273 186 742	Uniós ért.határ - Nyílt (Kbt.2011)	2014.06.14.	2014.07.29.	2014.11.21.
K2F2/B/1. – Kapcsolódó beruházások megvalósítása - Vasúti pálya és tartozékai bontása és átalakítása Kelenföld vasútállomás XXI-XXVIII vágányainak helyén létesítendő P+R parkoló megvalósításához	Építés	649 468 570	649 468 570	Uniós ért.határ - Nyílt (Kbt.2011)	2015.04.23.	2015.06.17.	2015.09.25.
<b>Összesen (Ft)</b>		<b>2 389 949 250</b>	<b>2 751 252 865</b>				



2017 MÁJ 26.



Kelt ... .., 2017. év ... .. hónap ... .. napján



2017 MÁJ 25.



PROJEKT HELYSZÍNE

Támogatási szerződés száma: IKOP-3.1.0-15-2015-00002

Kedvezményezett: Budapest Főváros Önkormányzata


Irányítószám	Helység	Régió	Megye	Járás	Kistérség	Szelelvényszám	Vasútvonalszám
1119	Budapest	Közép-Magyarország	Budapest	Budapest	Budapest	-	-

Kedvezményezett  
P.H.

Kelt 31....., 2017 év 05..... hónap 31 napján


Támogató  
P.H.

Kelt: Budapest, 2017.06.09 napján



Szignálta:

Király Péter  
főosztályvezető



Kókai Dóra  
osztályvezető  
2017 MÁJ 25.

*[Handwritten signature]*



2017 MÁJ 26.

feel

