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SZERZÖDtSESMEGÁLLAPODÁS 

BUDAPESTI 4. SZ. METRÓVONAL I. SZAKASZ 

Kapcsolódó felszíni beruházások megvalósítása 

K2/D - BAROSS TÉR FELSZÍNI RENDEZÉS 

amely létrejött 

egyrészről Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság 
Székhelye: 1980 Budapest, Akácfa u. 15. 
Elérhetősége: +36 1 461 6500 
Cégjegyzékszáma: Cg. 01-10-043037 
Adószáma: 12154481-4-44 
Csoportazonosító száma: 177813 72-5-44 
Pénzforgalmi számlaszáma: 10032000-01830044-00000000 (Magyar Államkincstár) 
Képviselő neve: Bolla Tibor vezérigazgató · 
Képviselő címe: 1980 Budapest, Akácfa u. 15. 
Képviselő elérhetősége: +36 1 461 6500/11-902 (tel) / +36 1 461 6500/12-203 (fax) 
(a továbbiakban "Megrendelő"), 

másrészről az SC Baross 2012 Konzorcium 

vezető tag: 
STRABAG-MML Magas- és Mérnöki Létesítmény Építő Korlátolt Felelősségű Társaság 
Székhelye: 1113 Budapest, Daróci út 30. 
Cégjegyzékszáma: Cg. 01-09-884487 
Adószáma: 14008915-4-44, csoportos azonosító szám: 17780072-5-44 
Pén_.?:forgalmi számlaszáma: UniCredit Bank .Zrt. 10918001-00000024-95600006 
Képviselő neve: Szendrői Tamás, Fényi Zoltánné és Légrádi László cégvezetők közül 
bármelyik kettő együttesen 
Képviselő címe: 1113 Budapest, Daróci út 30. 
Képviselő elérhetősége: tel: +36 1 3728-271, fax: +36 1 3728-284 

tag: 
COLAS-ALTERRA Építőipari Zártkörűen Működő Részvénytársaság 
Székhelye: 2040 Budaörs, Piktortégla utca 2-4. 
Cégjegyzékszáma: Cg. 13-10-041288 
Adószáma: 13961149-2-13 
Pénzforgalmi számlaszáma: Raiffeisen Bank Zrt. 12001008-00151278-00100007 
Képviselő neve: Görbedi László vezérigazgató, Bartha Árpád gazdasági igazgató, 

Erdős Tamás területi igazgató 
(fenti személyek közül bármelyik kettő együttesen) 

Képviselő címe: 2040 Budaörs, Piktortégla utca 2-4. 
Képviselő elérhetősége: tel: +36 1 883-1440, fax: +36 1 883-1599 

(a továbbiakban "Vállalkozó") között 

a továbbiakban együttesen: ,,Felek" között alulírott helyen és napon az alábbiak szerint: 
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A Felek rögzítik, hogy a Megrendelő az Európai Unió Hivatalos Lapjának 2012. március 14. 
napján megjelent számában, 2012/S 51-083590 számon közzétett ajánlati felhívással 
Közbeszerzési Eljárást indított „a Budapesti 4-es számú metróvonal I. szakasz - kapcsolódó 
felszíni beruházások megvalósítása- K2/D - Baross tér felszíni rendezése " tárgyban. (A 
továbbiakban: Közbeszerzési Eljárás) 

Megrendelő a Közbeszerzési Eljárás eredményéről 2012. július 30. napján tájékoztatta az 
ajánlattevőket, azzal, hogy a Közbeszerzési Eljárás nyertese a Vállalkozó. 

A Megrendelő szándéka, hogy a „Budapesti 4. sz. metróvonal I. szakasz - Kapcsolódó 
felszíni beruházások megvalósítása - K2/D - BAROSS TÉR FELSZÍNI RENDEZÉS" 
megnevezésű Létesítményre vonatkozó munkákat a Vállalkozó elvégezze, és elfogadta a 
Vállalkozó ajánlatát ezen a Létesítmények kivitelezésére és befejezésére, valamint bármilyen 
- jelen szerződés nem szerződésszerű teljesítése miatt- ezekben keletkezett hiba kijavítására

A Megrendelő és a Vállalkozó megállapodik az alábbiakban: 

1. Jelen Szerződésben alkalmazott szavaknak és kifejezéselmek ugyanazon jelentést kell
tulajdonítani, mint ahogyan az a továbbiakban hivatkozott Szerződéses Feltételekben
szerepel.

2. Jelen Szerződés részé� az alábbi dokumentumok képezik és azok jelen Szerződéssel
együttesen értelmezendők:

(a) a Szerződéses Megállapodás
(b) az Ajánlati Nyilatkozat és Függelékei, 1., 2., 3. és 4. Jegyzékek
(e) a helyszíni bejárás jegyzőkönyve és az 1., 2., 3., és 4. sz. Kiegészítések
( d) a Szerződés odaítélését megelőző közbeszerzési eljárás dokumentumai,

különös tekintettel a hatósági engé,délyekre (külön dokumentum)
(e) a Különleges Szerződéses Fehételek
(f) az Általános Szerződéses Feltételek (külön dokumentum)
(g) a Megbízó (Megrendelő) Követelményei (külön dokumentum)

3. A Megrendelő által a Vállalkozó részére iszközölt kifizetések ellenértékeképpen, a
Vállalkozó ezennel megállapodik a Megrendelővel abban, hogy megtervezi, kivitelezi
és befejezi a Létesítményt, minden abban keletkezett hiányt pótol a Szerződéssel
összhangban és az abban foglalt kikötésekkel egyezően.

4. A Megrendelő kötelezettséget vállal arra, hogy a Létesítmény tervezéséért,
kivitelezéséért és befejezéséért, valamint az azokban keletkezett hiányok pótlásáért
kifizeti a Vállalkozó részére a Szerződéses Árat, a Szerződésben rögzített
időpontokban és módozat szerint, az alábbi összeg erejéig:

Egyösszegű Ajánlati Ár (nettó): 

Napi Munkák (nettó) 

Feltételes összeg (nettó): 

Szerződéses Keretösszeg: 
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4.098.867.543 forint 

16.914.220 forint 

198.686.213 forint 

4.314.467.976 forint+ ÁFA 
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Azaz (betűkkel): Négymilliárd-háromszáztizennégymillió-négyszázhatvanhétezer-
kilencszázhetvenhatforint + ÁFA. 

Az általános forgalmi adó mértéke és összege, valamint az adófizetési kötelezettség a 
mindenkor hatályos jogszabályok szerint alakul. 

A „Napi Munkák" összege és a „Feltételes Összeg" a Kbt. 125. § (9) bekezdése 
alapján nem haladhatja meg az általános forgalmi adó nélkül számított (Ajánlati) 
Szerződéses Keretösszeg 5 %-át. 

5. a.) A közbeszerzési eljárás során az ajánlattevők részére biztosított dokumentumok
együttesen határozzák meg a Szerződés teljes műszaki tartalmát. A megadott műszaki
tartalom ismerete és a kivitelezés közötti időben, a Feleken kívülálló okokból történt,
előre nem látható változások a helyszíni körülményekben a Megrendelő által
jóváhagyott Változtatási utasítással, a Szerződésben e célra meghatározott Feltételes
összeg (Tartalékkeret) terhére, tételes elszámolás mellett válik a Szerződés részévé. A
műszaki szükségszerűségen kívül, vagy a tartalékkeretet meghaladóan felmerült
pótmunka csak abban az esetben , válik a Szerződéses műszaki tartalom részévé,
amennyiben azt a Közbeszerzési törvény (Kbt.) előírásainak betartásával megrendeli
(Változtatás), és a Változtatással járó költségtöbblet megtérítéséről a Szerződő Felek
között írásos megállapodás jön létre.

b.) Elszámolás módja: Vállalkozó a Szerződésben foglalt munkákat, vagyis a fent leírt
Szerződéses műszaki tartalmat az Ajánlata alapján kölcsönösen elfogadott Vállalkozói
díj ellenében végzi el. A Vállalkozó az engedélyezési tervdokumentációt és a részére
bocsátott műszaki tartalmi követelményeket szakkivitelezőtől elvárhatóan ellenőrizte,
az Ajánlata alapját képező költségvetéssel egyeztette. A Vállalkozói díj módosítására
kizárólag a Kbt. és a Szerződés előírásai szerint kerülhet sor. A Vállalkozói díj: az
Egyösszegű Ajánlati Ár és a Feltételes összeg (Tartalékkeret) összege azzal a
kikötéssel, hogy a Feltételes összegre (Tartalékkeretre) a Vállalkozó csak az előre nem
látható, műszaki szükségszerűségből előálló körülmények felmerülése esetén, a fenti
pontban foglaltak szerint szerezhet jogosult�ágot. A Tartalékkeret tételes elszámolású.
A Vállalkozói dij egyebekben átalányár, 'amely magában foglal minden munkát,
bel�értve az ajánlattételi szakaszban vállalkozói észrevétel nélkül maradt
tervhiányosságból eredő többletmunkát, valamint az összes olyan hiba kijavítását,
amely a szerződésszerű teljesítésnek feltétele. A Vállalkozónak kell fizetnie minden
adót, illetéket és díjat, valamint � közműfejlesztési hozzájárulásokat, bekötési és
minden más egyéb eljárással kapcsolatos díjakat, amelyet a Szerződés szerint köteles
fizetni és a Vállalkozói dij nem módosítható. egyik ilyen költség miatt sem, kivéve a
jogszabályi módosulások miatti kiigazítások eseteit.

A szerződés teljesítése során a Napi fyiunkák keretében ténylegesen elvégzett
munkálatok értéke plusz a ténylegesen felhasznált Feltételes Összeg nem haladhatja
meg a nettó Szerződéses Keretösszeg 5 %-át.

6. Az építőipari kivitelezés során keletkező hulladékok - engedéllyel rendelkező
kezelőhöz történő - elszállítására ( elszállíttatására) kötelezett a Vállalkozó.

7. A Megrendelő kijelenti, hogy a jelen szerződésben meghatározott építőipari
kivitelezési tevékenység ellenértékének pénzügyi fedezetével rendelkezik.

8. Külföldi adóilletőségű ajánlattevőként szerződő gazdasági szereplők - a Kbt. 125. § (7)
bekezdése szerint - a szerződéshez csatolják az arra vonatkozó meghatalmazást, hogy
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az illetőségük szerinti adóhatóságtól a magyar adóhatóság közvetlenül beszerezheti a 
rá vonatkozó adatokat az országok közötti jogsegély igénybevétele nélkül. 

Mindezek hiteléül a Felek a Szerződést a vonatkozó jogszabályokkal összhangban érvénybe 
helyezik. 

�-
Név: Bol�I-��y�rigazgató /

--
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A a1ras . ... -'-'_ ...• � ............................................ . 
---

, (00. L01
Datum: 2012 .............. :.. Hudnpe�ti �(ö:dekcd.ésl_Z.:-i1ikörfien 

I\f C�l;őd-:i '.? {::;;ry,'.�U.J'}Úl�saság 
DBR Me1ró l'roje�t [gc,zgatós:íg 

1072 Budapest, Aki1cla u. 15. 

Aláírás: ..................................................... . 
2012 SZEPT O 3. 

Dátum: 2012 ... . . . . . . . . . . ... .. 

A Közreműködő Szervezet ellenjegyzése: 

Név: ............................................ . 

Aláírás: ..................................................... . 

Dátum: 2012 ... . . .... . . . . . . .. . 
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AJÁNLATI NYILATKOZAT ÉS FÜGGELÉKEI, 1., 2., 3. ÉS 4. 
JEGYZÉKEK 
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BUDAPESTI 4-ES SZÁMÚ METRÓVONAL 1. SZAKASZ - KAPCSOLÓDÓ FELSZINI BERUHAzASOK MEGVALÓSITASA 
K2/D - BAROSS TÉR FELSZÍNI RENDEZÉS 

Ajánlatkérési Dokumentáció 1. kötet - Utasítások az ajánlattevők részére 

AJÁNLATI NYILATKOZAT 1 

A "Budapesti 4-es számú metróvonal 1. szakasz - kapcsolódó felszíni beruházások 
megvalósítása - K2/D - Baross tér felszíni rendezés" tárgyú közbeszerzési eljárásban 
alulírott Szendrői Tamás és Légrádi László az SC Baross 2012 Konzorcium nevében, 
mint közös Ajánlattevők képviseletére meghatalmazottak 

az alábbi nyilatkozatot tesszük: 

Önálló Ajánlattevő 

Közös Ajánlattevők tagjainak neve, címe: 

Közös ajánlattevő 
neve: 

Vezető tag* 

További tag 

SC Baross 2012 Konzorcium, mint közös 
ajánlattevők 

STRABAG-MML Kft. 
1113 Budapest, Daróci út 30. 

COLAS-AL TERRA Zrt. 1 
{székhely: 1103 Budapesti Sibrik Miklós u. 30., ' 
központi ügyintézés hefye: 2040 Budaörs, Piktortégla 
utca 2-4.) 

* Az ajánlattevő törölheti/kiegészítheti további sorokkal, a partnerek számára szükség
szerint.

1 Megvizsgáltuk és fenntartás vagy korlátozás nélkül elfogadjuk a fent hivatkozott 
közbeszerzési eljárásnak 

az EU Hivatalos Lapjában 20)2. ni.árcius 14-én 2012/S 51-083590 számon 
megjelent Ajánlati Felhívását, 
a 2012. március 14-i keltezésű Ajánlatkérési Dokumentációját, 
az Ajánlatkérési Dokumentációjához kiadott, 1-4. számmal ellátott Kiegészítő 
tájékoztatásokat, 
a 2012. április 3-i Helyszíni bejárás jegyzőkönyvében foglaltakat, 
az Ajánlatkérési Dokumentációjához kiadott, 1-4. számmal ellátott Kiegészítő 
tájékoztatásokat. 

1
Az. ajánlattevő (közös ajánlattétel esetében a közös ajánlattevők nevében eljárni jogosult képviselő) 

tölti ki és írja alá 
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BUDAPESTI 4-ES SZÁMÓ METRÓVONAL 1. SZAKASZ - KAPCSOLÓDÓ FELSZÍNI BERUHA.ZÁSOK MEGVALÓSÍTÁSA 
K2/D - BAROSS TÉR FELSZÍNI RENDEZÉS 

________ __6jánlatkérésl Dokumentáció 1. kötet - Utasítások az ajánlattevők részére 

:2 

Kijelentjük, hogy amennyiben mint nyertes. ajánlattevő kiválasztásra kerülünk, vagy a 

Kbt. 124. § ( 4) bekezdése szerint szerződéskötési kötelezettségünk keletkezik, akkor a 

munkák elvégzését a fenti dokumentumokban meghatározott feltételeknek és 

határidőknek megfelelően fenntartások és korlátozások nélkül szerződésszerűen 

teljesítjük, az alábbi összeg erejéig: 

Ajánlati l<:eretösszeg felbontása: 

Egyösszega Ajánlati Ar (nettó): 

Napi munkák (nettó): 

Feltételes összeg (nettó) 

AJÁNLATI KERETÖSSZEG: 

Azaz (betűkkel): 

4.098.867.543.- forint 

16.914.220.- forint 

198.686.213.- forint 

4.314.467.976." forint+ ÁFA 

Négymilliárd-háromszáztizennégymillió-négyszázhatvanhétezer­
kilencszázhetvenhat forint+ ÁFA 

Az általános forgalmi adó mértéke és összege, valamint az adófizetési kötelezettség a 
mindenkor hatályos jogszabályok szerint alakul. 

Tudomásul vesszük, hogy a szerződés teljesítése során a Napi Munkák keretében 

ténylegesen elvégzett munkálatok értéke plusz a ténylegesen felhasznált Feltételes 

Összeg nem haladhatja meg a nettó Ajánlati (Szerződéses) Keretösszeg 5 %-át. 

3 Megvalósítás időtartama: 78 hét (546 nap) 

4 Jótállás időtartama: 60 hónap 

5 Amennyiben ajánlatunkat elfogadták, akkor váHaljuk, hogy az Ajánlati (Szerződéses) 

Keretösszeg (ÁFA nélküli értékének!) 5 %-a mé1iékO Teljesítési Biztosítékot és 

Jólteljesítési Biztosítékot benyújtjuk az Ajánlatkérési Dokumentáció „1. útmutató" címO 

kötetének 11 18. A Teljesítési Biztosíték és Jólteljesítési Biztosíték nyújtása" című 

fejezetében előírtaknak és a Szerződés Általános és Különleges Feltételei 4.2 

Alcikkelyének megfelelően. 

6 Eltekintünk saját szerződéses feltételeink alkalmazásától, és elfogadjuk az Ajánlatkérési 

Dokumentációban lévő szerződés-tervezetet és szerződéses feltételeket a 

szerződéskötés alapjául. 

7 Az ajánlat benyújtásával kijelentjük, hogy amennyiben nyertes ajánlattevőnek 

nyilvánítanak bennünket, vagy a l<bt. 124. § (4) bekezdése szerint szerződéskötési 

/ .!,,,__ e 
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BUDAPESTI 4-ES SZÁMÚ METRÓVONAL 1. SZAKASZ - KAPCSOLÓDÓ f'ELSZINI BERUHAzASOK MEGVALÓS!TASA 

K2/D - BAROSS TÉR FELSZÍNI RENDEZÉS 
Ajánlatkérési Dokumenlácló 1. kötet - Utasltások az ajánlatfevök részére 

kötelezettségünk keletkezik, akkor a szerződést megkötjük, és a szerződést teljesítjük az 

1. pontban szereplő dokumentumokban és az ajánlatunkban lefektetettek szerint.

Elfogadjuk, hogy amennyiben olyan kitételt tettünk ajánlatunkban, ami ellentétben van az 

Ajánlatkérési Dokumentációval vagy azok bármely feltételével, akkor az ajánlatunk 

érvénytelen. 

Tudatában vagyunk annak, hogy közös ajánlat esetén a l<özösen ajánlatot tevők 

személye nem-változhat sem a közbeszerzési eljárás, sem az annak alapján megkötött 

szerződés teljesítése során. Annak is tudatában vagyunk, hogy a l<özös ajánlattevők 

egyetemlegesen felelősek mind a közbeszerzési eljárás, mind az annak eredményeként 

megkötött szerződés teljesitése során. A köZös ajánlattétel vezetője fel van hatalmazva 

arra, hogy kötelezze magát és utasításokat fogadjon minden tag nevében külön-külön és 

együttesen, így a vezető tag felelős a szerződés végrehajtásáért. 

Tudomásul vesszük, hogy amennyiben, mint nyertes ajánlattevők, vagy a Kbt. 124. § (4) 

bekezdése szerződést kötünk, kötelesek vagyunk azokat a szakembereket a szerződés 

teljesítése során rendelkezésre bocsátani, akiket ajánlatunkban az alkalmassági 

minimumkövetelmény teljesítése céljából megneveztünk, tekintettel arra, hogy ez a 

kötelezettségünk szerződéskötési feltételnék minősül. 

11 A kis-és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló 2004. évi XXXIV. (Kkvt.) 

törvény 3. §-a értelmében; 

Önálló ajánlattevő 

megnevezése 

..... -...................... ___ 

- ~ ·

-- -- .. 

Közos ajánlattevők 

me!'.lnevezése 

Vezető tag: 

További tag: 

-- -

Kkvt. szerinti minősítése* 

.., .. _ ........ -......... ___ ,.., 

Kkvt. szerinti minősítése* 

nem tartozik a törvény hatálya alá 

nem tartozik a törvény hatálya alá 
·-

*mikrovállalkozásnak minősül, vagy kisvállalf<0zásnak minősül, 

középvállalkozásnak minősül, vagy nem tartozik a törvény hatálya alá. 

! 

vagy 
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BUDAPESTI 4-ES SzAMú METRÓVONAL 1. SZAKASZ- KJ\PCSOLÓDÓ FELSZÍNI BERUHÁZÁSOK MEGVALÓSÍl"ÁSA 
K21D - BAROSS TÉR FELSZÍNI RENDEZÉS 

Ajánlatkérési Dokumentáció 1. kötet - Utasflások az ajánlattevők részére 

12 Ez az aíánlat az ajánlattételi határidő lejártától kezdődően 60 napig é1vényes. 

13 A Kbt. 54 § (1) bekezdés alapján nyilatkozunk, hogy az ajánlatunk összeállításakor 

figyelembe vettük az adózásra, a környezetvédelemre, az egészségvédelemre és a 

fogyatékossággal élők esélyegyenlőségére, valamint a munkavállalók védelmére és a 

munkafeltételekre vonatkozó, a teljesítés helyén hatályos kötelezettségeket, és ezeknek 

a teljesítés során meg fogunk felelni. 

14 Nyilatkozunk, hogy - amennyiben jelen közbeszerzési eljárás eredményeként a munkák 

megva!ós.ífÁsÁrn kötendő S7.e1'7.ődFis Céoi'inkke! (Konmrcium11nkkAI) keriil megkötésre -

a 4-es sz. metróvonal és az egyéb kapcsolódó felszíni beruházások megvalósítását 

végző, más vállalkozókkal való együttműködést vállaljuk, és ennek költségét az 
Egyösszegű Ajánlati Arut1,kban figyelembe vettük. 

·15 Elfogadjuk, hogy az Ajánlati Nyí!atkozat Függeléke és az 1., 2., 3., 4. és 5. Jegyzékek

jelen Ajánlati Nyilatkozatunk részét képezi. 

Kelt: 2012. május 03. 

. .................. � .... Aiit 
se Baross 2012 Konzorcium - mint Közös Ajánlattevők­

képviseletére meghatalmazottak aláfrása 

� .
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BUDAPESTI 4-ES SZÁMÚ METRÓVONAL 1. SZAKASZ- KAPCSOLÓDÓ FELSZÍNI BERUHÁZÁSOK MEGVALÓSITASA 
K2/D - BAROSS TÉR FELSZINI RENDEZÉS 

Alánlatkérési Dokumentáció 1. kötet - Utasitások az ajánlattevők részére 

AJÁNLATI NYILATKOZAT FÜGGELÉKE 

Tétel 
Megbízó neve és címe 

Vállalkozó neve és címe 

Mérnök neve és címe 

A Létesítmény Megvalósításának 

időtartama 

Hiba Bejelentési Időszak 

Elektroníkus átviteli rendszerek 

Irányadó jog 

Hivaf8.!os nyelv 

Kapcsolattartás nyelve 

A Teljesítési Biztosíték és a 

Jó/teljesítési Biztosíték összege 

A Megbfzó Követelményeiben 

fellelhető hibák, mulasztások és 

hiányosságok értesítésének 

időszaka 

Rendes munkaidő 

Késedelmi kötbér 

A késedelmi kötbér maximális 

összege 

Kelt: 2012. május 03 . 

A/cikkely Adatok 
1. 1.2.2& 1.3 Budapesti Kőzlekedési Zrt. 

(Budapest 1980 Akácfa u. 15.) 

1.1.2.3 & 1.3 se Baross 2012 Konzorcium, mint 
közös ajánlattevők * 
1113 Budapest, Daróci út 30. 

1.1.2.4 & 1.3 Eurometro f<tt. 
(Budapest 1143 Zászlós u. 18.) 

1.1.3,3 78 hét (546 nap) 

1.1.3.7 60 hónap 

1.3 Telefax 

1.4 Magyar Köztársaság joga, 

1.4 Magyar 

1.4 Magyar 

4.2 A Szerződéses Keretösszeg (AFA 

né/kuli értékének!) 5 - 5 %-a, 

azokban a pénznemekben és 

arányokban, amelyekben a 

Szerződéses Ár fizetendő 

5.1 28 nap 

6.5 Vonatkozó jogszabályok szerint 

8. 7 & 14. ·/5(b) Altafános jellegű késedelmi kötbér 

500.000.- Ft/nap, továbbá 

lásd jelen Függefék 1. Jegyzékét 

(l<őtbérterhes határidők és 

késedelmi kötbér) 

8.7' Szerződéses Keretösszeg (ÁFA 
nélküli értéf<ének!) 20 %-a 

.......... �J .... T�······ 
se Baross 2012 Konzorcium - mint Közös Ajánlattevők -

képviseletére meghatalmazottak aláírása 

,� ·, 
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BUDAPESTI 4-ES SZÁMÚ METRÓVONAL 1. SZAKASZ- KAPCSOLÓDÓ FELSZINI BERUHÁZÁSOK MEGVALÓSÍTASA 
K2/D - BAROSS TÉR FELSZÍNI RENDEZÉS 

Ajánlatkérési Dokumentáció 1. kötet ' Utasítások az a/ánlattevök részére 

AJÁNLATI NYILATKOZAT FÜGGELÉKE {FOLYT.) 

Tétel 
A Feltételes Összeg 
korrekciójának százaléka 
Teljes előleg 

Pénznemek és arányok 
Ef őleg visszafizetésének 
kezdete 

Előleg visszafizetésének 
százaléka 

Visszatartott összeg mértéke 

Fizetés pén:zneme(i) 
A Döntőbizottság a következő 
A kinevezést (ha nincs 
megegyezés) végzi 

Kelt: 2012. május 03. 

Afcikke/y Adatok 
13.5(b) 6% 

14.2 A Szerződéses Keretösszeg 
(ÁFA nélküli értékének!) 10 ¾M 
a 

14.2 Magyar Forint 
14,2(a) Amikor a tényleges teljesítést 

tartalmazó kifizetések elérik, 
vagy meghaladják a 
Szerződéses KeretMösszeg 
(ÁFA nélküli értékének/) 15�-
át 

14.2(b) Fizetési Igazolás összegének 
20%Na 
Az előleget vissza kell fizetni, 
mielőtt a tényleges teljesítést 
tartalmazó kifizetések elérik, 
vagy meghaladják a 
Szerződéses Keretösszeg 
(ÁFA nélküli értékének!) 80%-
át 

14.3 Fizetési Igazolás összegének 
10%-a 

14.15 Magyar Forint 
20.2 Háromtagú Döntőbizottság 
20.3 A Magyar Mérnöki Kamara 

Elnöke, vagy egy az Elnök 
által kijelölt személy 

···········�·····�·;R;·=d··········
SC Baross 2012 f<onzorcium - mint Közös Ajánlattevők -

képviseletére meghatalmazottak aláírása 
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BUDAPESTI 4-ES SZÁMÚ METRÓVONAL 1. SZAKASZ- KAPCSOLÓDÓ FELSZÍNI BERUHAZÁSOK MEGVALÓSÍTÁSA 
K21D - BAROSS TÉR FELSZÍNI RENDEZÉS 

Ajánlatkérési Dokumentáció 1. kötet„ Utasítások az aján[altevők részére 

AJÁNLATI NYILATKOZAT 1. JEGYZÉK 

KÖTBÉRTERHES HATÁRIDŐK ÉS KÉSEDELMI KÖTBÉREK 

Kötbér­

terhes 

határidő 

ref. száma 

Kötbérterhes határidő 

megnevezése 

BKV 10 kV-os, és hírközlő fogadó 

műtárgy végleges helyére telepítése, 

KDK2D/1 üzembe helyezése, az ideiglenes 

KDK20/2 

fogadó teljes elbontásával, 

megszüntetésével együtt. 

A Baross tér északi oldalán egyenes 

irányban a végleges útpálya a hozzá 

tartozó járdával (beleértve a Beth[en 

G. utcai aluljáró szerkezetét és

minden egyéb munkát) · azon

részének megépítése, mely a

Thököly út Rákóczi út irányban 2x1

forgalmi sávot és 1 városközpont

irányú buszsávot biztosít, valamint a

Rákóczi út alatti aluljáró és

kapcsolódó lépcsők elbontása és a

rá kerülő teljes burkolat megépítése,

az útpályákra kerülő kopóréteg

kivételével, forgalomba helyezéssel

a közúti és l<özösségi közlekedés

részére.

Kezdési 

időponttól 

számított 

időszak 

(hetekben) 

21 

30 

Késedelmi kötbér 

% 

8.7 Alcikkely 

Kötbér mértéke: 
2.000.000,- HUF/nap 
Maximális összege: 

Szerződéses 
Keretösszeg (ÁFA 

nélküli értél�ének!) 2 %-a 

Kötbér mértéke: 
3.000.000,- HUF/nap 
Maximális összege: 

Szerződéses 
Keretösszeg (AF A 

nélküli értékének!) 3 %-a 
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BUDAPESTI 4-ES SZÁMÚ METRÓVONAL 1. SZAl<ASZ - KAPCSOLÓDÓ FELSZINI BERUHÁZÁSOK MEGVALÓSÍTÁSA 
K2/D - BAROSS TÉR FELSzlNJ RENDEZÉS 

Ajánlatkérési Dokumentáció 1. kötet - Utasítások az ajánlattevők részére 

KDK20/3 

Rottenbiller és Fiumei út közötti (B 1, 

C, B2) és Bethlen G. u., MÁV 

pénztárak, 2-es metró 2-es kijárat 

közötti (H1, H2, K F1) gyalogos 

aluljáró szakaszokon legalább 3,0 m 

szélességű közlekedő folyosó 

folyamatos biztosítása, beleértve a 

Bethlen G. u. irányú 2. sz. lépcsőt, 

az ideiglenes üzemeltetéshez 

szükséges elektromos és gépészeti 

rendszerei< próbaüzemével, 

68 

Kötbér mértéke: 
3.000.000,- HUF/nap 
Maximális összege: 

Szerződéses 
Keretösszeg (ÁFA 

nélküli értékének!) 3 %-a 

A 4-es metró utasforgalmának 

zavartalan biztosítása a Bethlen G. 

utcai aluljárón keresztül. 
1-----+-----'-----------+----------1------------l 

Felszíni járműforgalom minden 

végleges szerkezetének elkészítése 
KDK2D/4 és ideiglenes forgalomba helyezése, 

az ahhoz szükséges minden feltétel 

teljesítésével. 

Minden munka befejezése, hatósági, 

szakhatósági, üzemeltetöi 

KDK2D/5 hozzájárulások, nyilatkozatok 

beszerzésével, végleges llzembe 

helyezéssel 

Kelt: 2012. május 03. 

73 

78 

Kötbér mértéke: 
2.000.000,- HUF/nap 
Maximális összege: 

Szerzödéses 
Keretösszeg (ÁFA 

nélküli értékének!) 2 %-a 

Kötbér mértéke: 
5.000.000,- HUF/nap 
Maximális összege: 

Szerzödéses 
Keretösszeg (ÁFA 

nélküli értékének!) 5 %-a 

. � --i-2 c::iz5 . . 
SC Baross 2012 Konzorcium - mint Közös Ajánlattevők -

képviseletére meghatalmazottak aláírása 
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BUDAPESTI 4-ES SzAMú METRÓVONAL 1. SZAKASZ - KAPCSOLÓDÓ FELSZÍNI BERUHAzASOK MEGVALÓSÍTÁSA 
l<2/D ~ BAROSS TÉR FELSZÍNI RENDEZÉS 

Munkaterület 

Thököly út és 
' Keleti parkoló 

Rákóczi út 

Baross tér 1. 

Baross tér 2. 

Ajánlatkérési Dokumentáció 1. kötet - Utasítások az ajánlattevők rész.éra 

AJÁNLATI NYILATKOZAT 2 JEGYZÉK 

MUNKATERÜLET RENDELKEZÉSRE ÁLLÁSA 

Leírás és tervezett használat Rendelkezésre állás 

Összehangolt hozzáférés a 7., 8, és 9. és a Belső 
Thököly út szerződés Kijelölt Vállalkozójával Thököly 
úton a Bethlen G. utcai keleti homlokzati sík és a 
0+566,2 m útépítési szelvények között, beleértve a 
Keleti pu. Thököly út felöli parkoló területét a Keleti 
pu. Thököly úti homlokzati síkjáig terjedően, és a 
Verseny utca torkolatát, továbbá a Hernád u. Garay 
utcáig tartó szakaszát, 2x1 forgalmi sáv és 1 
városközpont irányú buszsáv továbbá a Keleti pu. 
parkolójában lévő buszvégállomás működésének 
folyamatos biztosításával, az érintett területen lévő 
létesítmények (posta, pályaudvar, üzletek, stb.) 
forgalmának biztosításával. 

Hozzáférés a Rákóczi út alatti aluljáró és kapcsolódó 
lépcsők bontásához, 2x2 forgalmi sáv folyamatos 
biztosításával 

Összehangolt hozzáférés a 7., 8. és_9. sz. szerződés 
Kijelölt Vállalkozójával a Bethlen G. u. - MÁV Keleti 
pu.-i nyugati főhomlokzata - Rákóczi út torkolata 
közötti Kerepesí, Fiumei, Rottenbiller, Bethlen G, u.-
kat is magába foglaló, a szerződéses munkáknak a 
Vállalkozó organizációja szerinti kivitelezéséhez 
szükséges munkaterülethez. 
A szerződés szerinti munkák végzése közben az 
építési munkáktól zavartalanul, folyamatosan 
biztosítani kell: 
- Thököly u. - Rákóczi u. irányú 2x1 sáv közúti,
továbbá városközpont irányban 1 autóbuszsáv
forgalmát
• A Kerepesi út - Rákóczi út irányban 2x2 forgalmi
sávot,
• a fenti két forgalmi irányhoz a Fiumei úti és
Rottenbiller úti forgalmi kapcsolatokat,
- az érintett ingatlanok gyalogos- és célforgalmát.

Hozzáférés a Garay utcai munkaterülethez a 
szerződés szerinti szakaszon. A troli járatok előzetes 
elterelése a Vállalkozó feladata. 

Kezdési 
időpont 
(szerz. 

hét) 

1. 

1. 

1. 

30. 

Befejezési 
időpont 

(szerz. hét) 

78 

30 

78 

78 

:'--"., !_ 0 2 7 
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BUDAPESTI 4-ES SzAMÜ METRÓVONAL 1. SZAKASZ- KAPCSOLÓDÓ FELSZINI BERUHAzASOK MEGVALÓSÍTÁSA 
.K2/D - BAROSS TÉR FELSZÍNI l�ENDEZÉS 

Baross tér 3. 

Ajánlalkérésl Dokumentáció 1. kötet• Utasítások az afánlaHevök részére 

Összehangolt hozzáférés a 7., 8. és 9. sz. szerződés 
Kijelölt Vállalkozójával a fentiekben fel nem sorolt 60. 
összes, a szerződéses munkákkal érintett területhez 

78 

A Helyszín, illetve a Munkaterület hozzáférhetöségének joga késedelmes biztosításával 

kapcsolatosan a Vállalkozó bármely Költség elfogadható haszonnal kiegészített összegének 

részére történő kifizetésére csak akkor válik jogosulttá, ha a Helyszín, illetve a Munkaterület 

hozzáférhetőségének joga biztosításával kapcsolatos összes, a Megbízó érdekkörébe ta1iozó 

okból bekövetkezett késedelem időtartama túllépte a 91 napot. Mindazonáltal a Vállalkozó a 

Helyszfn, illetve a Munkaterület hozzáférhetőségének joga biztosításával kapcsolatos 

Megbízói késedelem esetén a Megvalósítás Időtartamának meghosszabbítására, illetve a 

f<ötbérterhes határidőkhöz tartozó teljesítésekhez előírt időtartamok meghosszabbftására 

jogosult. 

Kelt: 2012. május 03. 

. ..... ······�·� ..• ��� é=,1 ....... . . ·····u 

se Baross 2012 Konzorcium - mint Közös Ajánlattevők -
képviseletére meghatalmazottak aláírása 
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BUDAPESTI 4-ES SZÁMÚ METRÓVONAL 1. SZAKASZ - KAPCSOLÓDÓ FELSZÍNI BERUHAZÁSOK MEGVALÓSÍTASA 

K2/D - BAROSS TÉR FELSZÍNI RENDEZÉS 

Ajánlatkérési Dokumentáció 1. kötet - Utasítások az ajánlattevők részére 

AJÁNLATI NYILATKOZAT 3. JEGYZÉK 

A 3. Jegyzék az alábbiakat foglalja magában: 

3A Jegyzék - Árai< jegyzéke 

38 Jegyzék - Napi munkák jegyzéke 

3C Jegyzéí<- Feltételes Összegekjegyzéke 

3A Jegyzék - Árak jegyzéke 

A munkák, beleértve a tervezést ís, 7 db kifizetés-helyre vannak felosztva, melyek 
mí11degyíke (az 1. kifizetés-hely /Előzetes tételek és rezsiköltségek/ kivételével) a 
munkákkal kapcsolatos fontos tételt vagy egymással összefüggő tételeket jelent. A 3A. 
jegyzékben szereplő, a szerződés szerint esetleg módosított kifizetés-hely értékek 
összege jelenti a Vállalkozónak a munkák végrehajtásáért és befejezéséért, valamint az 
összes egyéb szerződéses kötelezettség teljesítéséért fizetendő teljes összeget, a 
szerződésben megadottak szerint vagy abból következően, kivéve, ha a fenti teljes 
összeg a Mérn�k által meghatározott fizetési jogosultságok alapján az Általá110s 
Szerződéses feltételeknek megfelelően megváltozik. 

A munkák körét és mértékét a szerződés szerint teljes körűen kell meghatározni, és 

ajánlatkérő úgy tekinti, hogy az Árak jegyzéke egyértelműen megadja és jelöli az egyes 

kifizetés-helyekhez rendelendő árat, amely lefedi a munkák teljes körét és mértékét. 

Az 1. kifizetés-hely esetén a teljes kifizetés-hely érték nem haladhatja meg az Egyösszegű 

Ajánlati Ar (3A Jegyzék összeg$) 10%-át. 

A 3A jegyzék összesftett értékét át kell vezetni az Ajánlati Nyilatkozatba. 

3B Jegyzék - Napi munkák jegyzéke 

A 3B jegyzéket az ajánlattevő készíti el úgy, hogy a saját árait és a teljes összeget befrja 

valamennyi részletezett tételhez. Az áraknak magukban kell foglalni minden költséget, 

rezsiköltséget és hasznot. 

A 3B jegyzékben szereplő egységárak a Napi munkák Jellegéből fakadóan a Feltételes összeg 

bármilyen felhasználásánál alkalmazható egységárak felső határát jelentik. 

Az ajánlatkérő felhfvja az ajánlattevők figyelmét, hogy kirívó ellenszolgáltatás esetén az 

ellenszolgáltatás alátámasztását a Napi munka jegyzékben szereplő egységáraktól legfeljebb 

10%-al eltérő egységárak alkalmazásával tudja elfogadni. 
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BUDAPESTI 4-ES SZÁMÚ METRÓVONAL 1. SZAKASZ - KAPCSOLÓDÓ FELSZÍNI BERUHÁZÁSOK MEGVALÓSÍTÁSA 
K2/D - BAROSS TÉR FELSZ!NI RENDEZÉS 

Ajánlatkérési Dokumentáció 1. kötet - Utasllások az ajánlattevők részére 

A 3B jegyzék teljes értékét át kell vezetni az Ajánlati Nyílatkozatba. 

A szerződés teljesítése során a Napi Munkák keretében ténylegesen elvégzett munkálatok 

értéke plusz a ténylegesen felhasznált Feltételes összeg nem haladhatja meg a nettó 

(Ajánlati) Szerződéses Keretösszeg 5 %-át. 

3C Jegyzék - Feltételes Összegek jegyzéke 

A 3C jegyzék „Egyéb költségek" cfmű részét az ajánlatl<érő készítette el. 
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BUDAPESTI 4-ES SzAMú METRÓVONAL 1. SZAKASZ - KAPCSOLÓDÓ FELSZfNI BERUHÁZÁSOK MEGVALÓSÍTÁSA 
K21D - BAROSS TÉR FELSZÍNI RENDEZÉS 

Tétel 

Ajánlatkérési Dokumentáció 1. kötet - Utasításai\ az ajánlattevők részére 

BA 

AJÁNLATI NYILATKOZAT 3A JEGYZÉK 
ÁRAK JEGYZÉKE 

Leírás 

1. kifizetés-hely összesen-
Előzetes tételek és rezsiköltségek
2. kifizetés-hely összesen -
Kivitelí tervek készítése
3. kifizetés-hely összesen -
Szerkezetépítési munkák
4. kifizetés-hely összesen -
Szakipari munkák
5. kifizetés-hely összesen -
Útépítési és forgalomtechnikai munkák
6. kifizetés-hely összesen -
Kertészeti és közterületi arculat
7. kifizetés-hely összesen -
Közműépítési munkák

EGYÖSSZEGŰ AJÁNLATI ÁR összesen·•: 
(az Ajánlati Nyilatkozathoz) (1.w7, kifizetési hely' Összesen) 

Budapest, 2012. május 3. 

Altena 

Ár (Ft) 

295 440 OOO 

160 OOO OOO 

867 484 104 

860 123 264 

945 963 101 

210 328 720 

759 528 354 

4 098 867 543 

se Baross 2012 Konzorcium 

- mint Közös Ajánlattevők 

- képviseletére meghatalmazottak alálrása 
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BUDAPESTI 4-ES Sz:AMú METRÓVONAL 1. SZAKASZ - KAPCSOLÓDÓ f'ELSZÍNI BERUHÁzASOK MEGVALÓSÍTÁSA 
K2/D - BAROSS TÉR FELSZINI RENDEZÉS 

Ajánlatkérési Dokumentáció 1. kötet - Utasítások az ajánlaltevök részére 

STRAB � 
Alterra 

AJÁNLATI NYILATKOZAT 3B JEGYZÉK 
NAPI MUNKÁK JEGYZÉKE 

Napi munka tételek 

Személyzet 

Tervező Mérnök 
Tervező technikus 
Építésvezető 
Geodéta 
Munkahelyi tecl1nikus 
Művezető 
Gépkezelő 
Nehézgépkezelő, emelőgép kezelő 
Zsaluzó, állványozó ács 
Kőműves 
Vasszere!ő 
Hűtés-légtechnikai szerelő 
Víz-csatorna szerelő 
Viilanvszerelő (erős áramú) 
Villanyszerelő (kis feszültségű) 
Villanyszerelő (gyengeáramú: távközlés, irányítás 
technika) 
Lakatos 
Melegburkoló 
Festő-mázoló 
Bádogos-ipari sziuetelö 
Felsövezeték szerelő 

1 Hegesztő (Első oszt)
! Asztalos

Kőfaragó, épületszobrász 
Hideg burkoló 
Szakmunkás (ei::ivéb} 
Segédmunkás 

Személyzet összesen: 

Budapest, 2012. május 3. 

Órák 

10 
10 
50 
10 
10 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
10 
10 
50 
50 

50 
10 
10 
10 
10 

100 
10 
10 
50 
50 

100 
100 

Egységár Ár összesen 
(forint/óra} (forint) 

5 400 54 OOO 
3 600 36 OOO 
3 890 194 500 
4 500 45 OOO 
2 700 27 OOO 
2 700 135 OOO 
2 290 114 500 
2 510 125 500 
2 240 112 OOO 
2 240 112 OOO 
2 240 112 OOO 
2 240 22 400 
2 240 22 400 
2 240 112 OOO 
2 240 112 OOO 

2 240 112 OOO 
2 240 22 400 
2 240 22 400 
2 240 22 400 
2 240 22 400 
2 240 224 OOO 
2 240 22 400 
2 240 22 400 
2 240 112 OOO 
2 240 112 OOO 
2 240" 224 OOO 
1 900 190 OOO 

2 444 700 

�il/J-
sc Baross 2012 Kon��m 

- mint Közös Ajánlattevők·
- képviseletére meghatalmazo1tak aláírása 



BUDAPESTI 4-ES SzAMü METRÓVONAL 1. SZAKASZ- KAPCSOLÓDÓ FELSZÍNI BERUHAzASOK MEGVALÓSITASA 
K2/D - BAROSS TÉR FELSZÍNI RENDEZÉS 

Ajánlatkérési Dokumentáció 1. kötet - Utasítások az ajánlattevők részére 

BA 
Alterra 

AJÁNLATI NYILATKOZAT 38 JEGYZÉK 
NAPI MUNKÁK JEGYZÉKE (folyt.) 

Napi munka tételek Órák 

Gépek 

Aszfalt finisher 50 
Henqer 5t felett 50 
Gumíkerekes markoló (0,5 m3) 50 

Tehergépkocsi 10t felett 50 
Betonvágó berendezés 10 
Hidraulikus betonbontó berendezés 10 

· Mobil betonpumpa (50 m3/h) 10 
Kompresszor tömlőkkel és szerszámokkal (100
m%1in) 10 
Toronydaru 50 
Mobil daru 10 t 10 
Kis rakodó Qép (3 t-ig) 10 
HeQesztő berendezés 10 
Merülőszivattyú 10 

lszapszivattvú 10 

Hidraulikus szerefőkocsi 10 

Karos emelőállvány 10 
Diesel targonca 10 
Kézi vibrohenger 10 

Emulzlószóró teherautó 10 
Aszfalt maró berendezés 50 
Allvánvok 10 

, Talajvfzsüllyesztö vákuumszivattyú 10 
Nyíltvíztartás, mélykút szivattyú 10 
Kő és beton burkolólap vágóqép 50 
Rao.szia.hez égőfej, több égőfejes 10 
Burkolatí ielhez festékszóró 50 
Szalaqfűrész 10 

Cölöpözö fúrógép 060 cm 10 
Réselőgép (60 cm széles) 10 
Aszfalt széfvágó '50
Korongfűrész 10 

Gépek összesen: 

Budapest, 2012. május 3. 

Egységár Ar összesen 

(forintlóra) (forint) 

14 500 725 OOO 
5 500 275 OOO 
5 OOO 250 OOO 
5 580 279 OOO 
5 410 54100 
5 160 51 600 

12 080 120 800 

540 5 400 
1 900 95 OOO 
7 500 75 OOO 
4 580 45 800 
2 080 20 800 

580 5 800 
1 OOO 10 OOO 
2 920 29 200 
2 170 21 700 
3 750 37 500 
1 250 12 500 

13 330 133 300 
24 990 1 249 500 

4 170 41 700 
8 330 83 300 

1 500 15 OOO 
3 080 154 OOO 

750 7 500 
750 37 500 
370 3 700 

33 320 333 200 
45 820 458 200 

420 21 OOO 
170 1 700 

4 653 800 

\ 1 

� 

,i
v 

se B,mss 2012 K�illL .. ..................................... w 

- mint Közös Ajánlattevők 
- képviseletére meghatalmazottak aláírása 

... .! . -., .... � 

A 't ·'Í! 
':,'\ �. ,1 



1 

1 

1 

: .�.' • .:- . •• ! l •• •,. 

BUDAPESTI 4-ES SzAMú METRÓVONAL 1. SZAKASZ - KAPCSOLÓDÓ FELSZÍNI BERUHAzASOK MEGVALÓSÍTÁSA 
K2/D- BAROSS TÉR FELSZÍNI RENDEZÉS 

Ajánlatkérési Dokumentáció 1. kötet - Utas!tások az ajánlattevők részére 

STRJ\BA 

AJÁNLATI NYILATKOZAT 3B JEGYZÉK 
NAPI MUNKÁK JEGYZÉKE (folyt.) 

Napi munka tételek Menny. 
Egységár 

(forint/m.e.) 

Anyagok 

Betonacél B. 60.50 0 6 - 16 (t) 2 157 250 
Betonacél B.60.50 0 16 - (t) 2 153 OOO 

Homok, OH 1/4 Q MSZ 18293 (rn3) 10 1 530 

Homokos kavics, OK 8/'16 Q MSZ 18293 (m3) 10 2 130 
Beton (C16-íg), helyszínre szállítva (m3) 10 11 050 
Beton (C16 felett), helyszínre szállítva (rn3) 10 11 900 
Egyoldali zsaluzat (m2) 10 4 250 
Kétoldali zsaluzat (m2) 10 3 400 
Zsaluzat látszó felület (m2) 10 5 950 
Ckt útalap m3 50 5 742 
Hengerelt aszfalt: SMA 11 (F) (m2) 100 2 720 
Hengerelt aszfalt: AC 22 (F), AC 22 (NM) (m2) 100 3 700 
Öntött aszfalt: útburkolatok: MA 11 (rn2) · 100 4 040 
Öntött aszfalt: járda burkolatok ÖA-4 (m2), MA 4 (m2) 

100 2 060 
Troli felsővezeték tartó oszlop (db) 2 306 OOO 
Troli felsővezeték (m) 100 3 490 
Beton szeqély (m) 50 850 
Beton szegély kiemelt (m) 50 890 
Gránit szegély kiemelt 30 cm széles, vágott (m) 10 15 560 
Gránit szegély kiemelt 15 cm széles, hasított (m) 50 7 910 
Kapubehajtó 60 cm széles vágott (rn) 5 41 140 
Kerti szegély (m) 10 510 
Védőcső DN 110 PVC (m) 10 160 
Védőcső DN 30 LPe (m) 10 70 
Acél védőcső 110 mm (m) 10 1 400 
Zúzottkő (több frakció) (m3) 50 3 570 
Forg.technikai tábla (m2) 5 10 200 
Forg.technikai tábla oszlopa (db) 5 5 950 
(deiglenes burkolatí jelek (m2) 100 3 830 
Poller (db) 5 4420 

Specifikált szemcsés töltésanyag (m3) 10 2 300 
Ideiglenes jelző programozás (alkalom) 1 127 500 
OSB lemez (m2) 10 1 700 
Ideiglenes terelőkorlát (m) 100 680 

Alterra 

Ár összesen 
(forint) 

314 500 
306 OOO 

15 300 

21 300 
110 500 
119 OOO 

42 500 
34 OOO 
59 500 

287 100 
272 OOO 
370 OOO 
404 OOO 

206 OOO 
612 OOO 
349 OOO 

42 500 
44 500 

155 600 
395 500 
205 700 

5100 
1 600 

700 
14 OOO 

178 500 
51 OOO 
29 750 

383 OOO 
22 100 
23 OOO 

127 500 
17 OOO 
68 OOO 
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BUDAPESTI 4-ES SZÁMÚ METRÓVONAL 1. SZAKASZ - KAPCSOLÓDÓ FELSZÍNI BERUHÁ7.ASOK MEGVALÓSÍTÁSA 
K2/D ·- BAROSS TÉR FELSZÍNI RENDEZÉS 

Ajánlatkérési Dokumentáció 1. kötet - Utasítások az ajánlattevők részére 

ST BA 

AJÁNLATI NYILATKOZAT 38 JEGYZÉK 
NAPI MUNKÁK JEGYZÉKE (folyt.) 

Napi munka tételek Menny. 
Egységár 

(forint/m.e.) 
Járdaburkolólap 30/30/8 cm beton (m2) 10 1 900 
Járdaburkolólap 30/20/1 O cm qránit (m2) 10 17 850 
Járdaburkolólap változó/6 cm gránit (m2) 10 14 880 
Járdaburkolólap 8/8/8 cm gránit (m2) 10 16 150 
Járdaburkolólap 20/20/20 cm bazalt (m2) 10 5 700 
Kétrétega bitumenes vastaglemez szigetelés (1112) 

10 3 400 
60 cm fúrt cölöp GL.0 mm.betonból, ::!.:.m kg/m:; 3500 
min. betonacél felhasználással (m) 5 25 500 
Horganyzott acélcső oszlop 0245-6 (db) 2 96 900 
Horganyzott acélcső oszlop 0273-7 (db) 2 114750 
Csatornavezeték NA 200 PVC-U (m) 10 1 790 
Csatornavezeték NA 300 PVC-U (m) 10 2 980 
Csatornavezeték NA 500 PVC-U (m) 10 7 990 
öntöttvas csatorna aknafedlap 060 (db) 5 25 330 
Öntöttvas víznyelő 48/48 (db) 2 18 360 
Oldalbeömlős víznyelő (db) 2 35 700 
KPE cső 160x14,6 (m) 5 1 450 
GÖV csö K9 TYTON tokkal DN 200 (m) 5 12 920 
GÖV cső K9 TYTON tokkal DN 500 (m) 5 35 700 
DN 400 mm acél gázvezeték (m) 5 

.. 
26 640 

NA2xSF 2Y 3*1*240 RM/25 6/10 kV-os kábel (m) 10 4 340 
NAYY-J 4*240 mm2 kV-os kábel (m) 10 2 080 
NYCWY 4*16/16 mm2 RE tfp. kábel 10 1 580 
Védőcső KPE NNY 3,2 mm 0110 (rn) 10 940 
SZAMKAM 1000 rnm2 AI földkábel (m) 10 4 080 
QV 15*4*0,8-as telefonkábel (m) 10 990 
12 m magas nyolcszög alapú normál kivitelű korrozió 
védőgyűrűs acéloszlop Okto 120/76/45 (db) 

1 153 940 
12 m magas nyolcszög alapú normál kivitelű korrozió 
védőgyűrűs acéloszlop Okto 100/76/45 (db) 

1 129 200 
Park 2 45/76 T oszlop (db) 1 54 740 
10 E típ. tüzihorganyzott acéloszlop (db) 1 527 OOO 
Szigetelt oszlopkar, komplett (db) 1 425 270 
"E" alakú keresztsodrony, komplett (db) 1 84 270 
"Y" alakú keresztsodrony, komplett (db) 1 137 120 
Egyenes lengő felfüggesztés, komplett (db) 1 51 850 

Alten-a 

Ár összesen 

(forint) 

19 OOO 
178 500 
148 800 
161 500 

57 OOO 

. 34 OOO 

127 500 
193 800 
229 500 

17 900 
29 800 
79 900 

126 650 
36 720 
71 400 

7 250 
64 600 

178 500 
.. 

133 200 
43 400 
20 800 
15 800 
9 400 

40 800 
9 900 

153 940 

129 200 
54 740 

527 OOO 
425 270 

84 270 
137 120 

51 850 

•- l. ' t'f { 5 
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BUDAPESTI 4-ES SZAMú METRÓVONAL 1. SZAKASZ - KAPCSOLÓDÓ FELSZÍNI BERUHÁzASOK MEGVALÓSÍTÁSA 
1<2/D - BAROSS TÉR FELSZÍNI RENDEZÉS 

Ajánlatkérési Dokumentáció 1. köt&t - Utasítások az ajánlattevők részére 

BA 
Alterra 

AJÁNLATI NYILATKOZAT FÜGGELÉKE 3C JEGYZÉK 
FEL TÉTELES ÖSSZEGEK JEGYZÉKE 

1. Tartalékkeret

Tartalékkeret Feltételes Összege összesen: 101186 213 Ft 

2. Egyéb költségek

Tétel megnevezése 

Statikus mérnök szakértő 
Geotechnikai szakértő 
Geodéziai ellenőrzés 
Hidrogeológus szak-é1iő 
Terv ellenőrzés 
Tűzszerészeti felülvizsgálat 
Régészeti feltárás 
Közterület felügyelet 
Rendőrségi közreműködés 
Mérnöknek nyújtandó szolgáltatások 
Független minőség ellenőrzés 

Egyéb költségek összesen (forint) 

FEL TÉTELES ÖSSZEGEK ÖSSZESÍTÉSE 

1. Tartalékkeret

2. Egyéb költségek

Feltételes Összegek összesen 

Összeg (Ft)

4 OOO OOO 

1 500 OOO 

45 OOO OOO 

1 OOO OOO 

4 OOO OOO 

2 OOO OOO 

10 OOO OOO 

5 OOO OOO 

4 OOO OOO 

15 OOO OOO 

6 OOO OOO 

97 500 OOO 

101 186 213 Ft 

97 500 OOO Ft 

198 686 213 Ft 

A tartalékkeretet az ajánlattevőknek kiszámítani az alábbiak szerint: 
Tartalékkeret összege = 0,0526 >< Egyösszegű Ajánlati Ar- Napi Munkák - Egyéb költségek 
A Tartalékkeret így kiszámolt értékét kell beírni a megadott helyekre. 
A 3C Jegyzék teljes értéké!, min! Feltételes összeget, át kell vezetni az Ajánlati Nyilatkozalba. 

A szerződés teljesítése során a Napi Munkák keretében elvégzett munkálatok értéke plusz a ténylegesen 

:�:::":���::::•::j::::•m haladhatja m
eg a oettó 

�•s:sK�iY t

se Baross 2012 Konzorcium 
- mint Közös Ajánlattevők

- képviseletére meghatalmazottak aláírása
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BUDAPESTI 4-ES SZÁMÚ METRÓVONAL 1. SZAKASZ - KAPCSOLÓDÓ FELSZÍNI BERUHÁZÁSOK MEGVALÓSÍTÁSA 
K2/D - BAROSS TÉR FELSZÍNI RENDEZÉS 

AJánlatkérési Dokumentáció 1. kötet - Utasítások az ajár1lattevök részére 

Si�R-,--. ' . 

<t;i BA 

AJÁNLATI NYILATKOZAT-3B JEGYZÉK 
NAPI MUNKÁK JEGYZÉKE (folyt.) 

Napi munka tételek Meni1y. Egységár 
(forínt/m.e.) 

0-s ívtartó felfüggesztés, komplett (db) 1 61 620 

l-es ívtartó felfüggesztés, komplett (db) 1 89 250 
II-es ívtartó felfüggesztés, komplett (db) 1 90 640 
Troli kettős munkavezeték (m) 20 6 970 
Összekötő táppont szigetelt 240 mm2 (u.kábel) (m)

5 99 710 
3 cm vastag lángolt felületű grái;iit 20-30-60 cm 
széles, 40-60-80 cm hosszú változó méretekkel (m2) 

5 9 900 

Anyagok összesen: 
. .

--

NAPI MUNKÁK ÖSSZESEN: 
(az Ajánlati Nyilatkozathoz) 

A szerződés teljesf!ése során a Napi Munkák keretében elvégzett munkálatok értéke plusz íl 
ténylegesen felhasznált Feltételes Összeg nem hali,dhatja meg a nettó (Ajánlati) Szerződéses 

Alterra 

Ár összesen 
(forint) 

61 620 
89 250 
90 640 

139 400 

498 550 

49 500 

9 815 720 

16 914 220 

Keretösszeg 5 %-át. 

Budapest, 2012. május 3. 1J )./jj)
se Baross 2012 Konzorcium 
- mint Közös Ajánlattevök

- képviseletére meghatalmazottak aláírasa
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BUDAPESTI -1-ES SZÁMÚ METRÓVONAL 1. SZAKASZ - KAPCSOLÓDÓ FELSZÍNI BERUHÁZÁSOK MEGVALÓSfTÁSA 
K2/D � BAROSS TÉR FELSZÍNI RENDEZÉS 

Ajánlatkérési Dokumentáció 1. kötet • Ulasltások az ajánlattevők részére 

AJÁNLATI NYILATKOZAT 4 JEGYZÉK 

KIFIZETÉSEK ÜTEMEZÉSE 

Bevezetés a 4. Jegyzékhez 

A 4. Jegyzék a Kifizetések ütemezése és az alábbiakat foglalja magában: 

Mérföldkövei< sorszáma 

Mérföldkövekhez tartozó teljesítés leírása 

Mérföldkövek időpontja 

Mérföldkövekhez rendelt kifizetések 

A Kifizetések ütemezése meghatározza azon összegeket · (Mérföldkövekhez rendelt 

kifizetések), melyekre vonatkozóan a Vállalkozó közbenső kifizetést igényelhet, ha a 

Mérföldkövekhez tartozó teljesítések megvalósultak. A Váílalkozó csak a 4. Jegyzékben 

megadott Mérföldkövekhez tartozó teljesítés(ek) megvalósulása esetén igényelhet közbenső 

kifizetést, az Altalános Szerződéses feltételek 14. cikkely' és a Megbízó Követelményeiben 

megadottak szerint. 

A Mérföldkövek teljesítési dátuma a Mérföldkövek fizikai teljesülésének időpontját jelenti, míg 

a Mérföldkövek számlázási időpontja azt az időpontot, amikor az ajánlattevő benyújtja a 
fizetési igényét az adott Mérföídkőről. 

Az ajánlattevőnek azt figyelembe véve kell kitöltenie a 4. Jegyzéket, hogy az első fizetési 

igényt leghamarabb a kezdési időpontot követő kél hónap elmúltával, a további fizetési 

igényeket pedig kéthavonta lel1et benyújtani. Mindezen szabályokból kitűnik, hogy az utolsó, 

műszaki teljesítéshez tartozó számla benyújtásának időpontja később kell, hogy legyen, mint 
az ajánlattevő által vállalt utolsó Kötbérterhes határidő időpontja. 

Az ajánlattevőnek meg kell adnia a 4. Jegyzékben az egyes Mérföldkövek időpontját és a 

Mérföldkövekhez rendelt kifizetéseket. Az. ajánlattevő által a Mérföldkövekre ajánlott 

dátumoknak összhangban kell lenni az ajánlattevő által az 5. Jegyzékben benyújtott áítalános 
ütemtervvel, 

A Mérföldkövek 4. Jegyzékben megadolt időpontjainak egyezniük kell ajánlattevő ál!alános 

ütemtervében megadott időpontokkal és _az építési munkák javasolt módszerével és 

sorrendjével 

481 
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BUDAPESTI 4-ES SZÁMÚ METRÓVONAL f. SZAl<ASZ - f(APCSOLÓDÓ FELSZINI BERUHÁZÁSOK MEGVALÓSITASA 
K2/0 ~ BAROSS TÉR FELSZINJ RENDEZÉS 

Aiánlatkérési Dokumentáció 1. kötet - U!asllások az ajánlattevők részére 

A Mérföldkövel<hez tartozó teljesítéseket a projekt megvalósítása során érintett tulajdonok 

figyelembe vételével világosan és egyértelműen kell csoportosítani, a létrejött vagyoni 

értékeket elkülönítetten felmérni és a költségeket kimutatni. 

A Feltételes Összeg felhasználását a Mérföldkövekhez tartozó teljesltések szerint, 

tulajdonokra bontva elkülönítetten kell a számlázás során kimutatni és kiigazítást elvégezni. 

A Napi Munkák jegyzéke alapján elrendelt munkák költségeivel a megfelelő Mérföldkő 

kiigazítását is el kell végezni a számlázás adott időszakában, tu!ajdonokra való egyidejű 

elkülönítéssel. 

Az ajánlattevőnek a kifizetések ütemezésében minden Mérföldkőhöz tartozó teljesítés esetén 

meg kell adnia egy összeget, ez a Mérföldkövekhez rendelt kifizetés, amelyet az ajánlattevő 

szeretne megkapni az adott Mérföldkőhöz tartozó teljesítés megvalósítása ellenében. A 

Mérföldkövekhez rendelt kifizetésnek meg kell felelni az alábbi követelményeknek: 

" a Mérföldkövekhez rendelt kifizetések végösszege egy kifizetés-helyen belül meg kell, 

hogy egyezzen az adott kifizetés-hely 3A jegyzék szerinti értékével 

• A 1_. kifizetés-hely esetén a teljes l<ifizetés-hely é1iék nem haladhatja meg az összes

kifizetési hely összegének (Egyösszegű Ajánlati ár) 10%-át.

Az 1. kifizetés-hely esetén bármely fizetési igénylésben szereplő összeg számításakor 

feltételezzük, hogy az 1. kifizetés-helyre megengedett teljes összeg a többi kifizetés-hely 

(2-7.) összesített értékével egyenesen arányosan kerül felhasználásra a szerződés időtartama 

során. 

Az Ajánlattétel során a mérföldkövek leírása nem változtatható, új mérföldkövei a jegyzék nem 

bővíthető. 

Az építési beruházások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 306/2011. (XIL 23.) 

Korm. rendelet 13. § (5) bekezdése szerint az ,előleg és a részszámlák alapján történő 

kifizetések összértéke nem lehet kevesebb a szerződés áfa nélkül számított értékének 70 

százalékánál. 

� . .  •. 
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BUDAPESTI 4-ES SZÁMÚ METRÓVONAL 1, SZAKASZ- KAPCSOLÓDÓ FELSZINI BERUHÁZÁSOK MEGVALóslrASA 
K2/D- BAROSS TéR FELSZINI RENDEZÉS 

AJánla!kárési Dokomenf-ác.ló 1. kólel • U!asitások az ajánfauevök részére 

STRABAG 

AJÁNLATI NYILATKOZAT FÜGGELÉKE 4, JEGYZÉK 
KIFIZETÉSEK ÜTEMEZÉSE 

$orsz. Mérföldkőhöz tartozó teljes!tés !e!rása 

Fizikai 
teljesülés 
határideje 
(dátum) 

Ajánlattevö 
otemtGrvében 

1. kif izetés-hely - Előzetes tételek, rezsiköltsé ek 
1.1 A Vállalkozói irodák és berendezések kiszolgálása és fenntartása a Vállalkoz 

1 énye szerint a tel'es szerződéses időszak alatt 
1.2 A Szerződés szerinti a Mérnöknek nyújtandó minden Szolgállalás leljeslt 

és fenntartása 
1.3 Vállalkozó minden olyan tétes!tményének, berendezésének, jármővének é 

laboratóriumának kiszolgálása és fenntartása, melyek nem szerepelnek má 
tételekben vagy kifizetés-helyen, a teljes szerződéses időszak alatt 

1.4 Minden felmérési referencia pont, alappont, kitűzési pont, tornyok 
fefáll[lása, ellenőrzése és fenntartása, beleértve a helyszlnen vag 
szomszédos területen a Megbízó által biztosított pontokat, és minden, a t 
szerződéses időszak alatt szüksé es felmérési munka elvé zése 

1.5 Környezetvédelmi és felügyelet/ szerződéses követelmények betartása a telje 
szerződéses időszak alatt 

1.6 A Projekt Megvalósítási Tervvel és a munkák ütemtervével_ kapcsolatos 
szerződéses követe/mén ek betartása 

1.7 Jelentés-készítéssel kapcsolatos szerződéses követelmények 
beleértve a havi, végső összefoglaló jelentéseket és a havi 
videofelvételeket 

1,8 Orvosi és elsőse él követe!mén ek betartása 
1,9 A Vállalkozó és a Szerződés állal e/öirt minden helysi!nl vizsgálat elvégzése, 

1.1 0 Minöségbiztosltással és teszteléssel kapcsolatos szerződéses követelmények;,)';,/ 
betartása. ":'°''· .'i· 

1. 11 Biztonságra és a helysz!n tisztaságára vonatkozó szerzödéses követelménye 
betartása 

1. 12 Hel szín biz(osllására vonatkozó szerződéses kövelelmén ek betartása 
1.13 Vállalkozó mOszakl felügyeletének biztosítása a teljes szerződéses Időszak;) 

alatt. 
1.14 A Vállalkozó tervezője képviseletének és helyszíni jelenlétének biztosítása 

tel es szerződéses időszak alatt 
1, 15 Törvén ben és szerződésben előírt biztosítások 
1.16 A szerződésben elölrt összes .irancia és biztoslték 
1.17 Egyéb tra(óságok és a kijelölt vállalkozók részére létesítmények, l1ozzáfé1és,)t,r\' 

szol átlalások és elenlél blzloslfása '\>;;,';,·:. 
1.18 A Vállalkozó összes Ideiglenes léleslfményének 

eltávolitós" a kivitelezés befe'ezésekor 
1. 19 Kiegyenl/tö (étel, ha szükséges. 

Budapest, 2012: június 19, 

Számlázáe 
hatiirldeje 

(hónap) Ár 

10 OOO OOO 

5 OOO OOO 

18 157 OOO 

20 500 OOO 

2 618 OOO 

2 280 OOO 

5 267 OOO 

950 OOO 

9 500 OOO 

475 OOO 

10 840 OOO 

18280 000 

168 OOO OOO 

950 OOO 

8 500 OOO 
12 330 OOO 

475 OOO 

1 310 OOO 

8 OOO 
296 440 OOO 

23 
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BUDAPESTI HS SZÁMÚ METRÓVONAL 1. SZAKI\SZ- KAPCSOLÓDÓ FELSZÍNI BERUH,IZJISOK MEGVALÓSÍTÁSA 
K2/D - BAROSS TÉR FELSZÍNI RENDEZÉS 

Ajánla\�érési OoY.umentécló 1, kótet • Ulasitésok az ajánlattevők részére 

STRABA.G 

AJÁNLATI NYILATKOZAT FÜGGELÉKE 4. JEGYZÉK 

KIFIZETÉSEK ÜTEMEZÉSE 

Altena 

Fizikai Számlázás 
teljesülés 

Sorsz, Mérföldkőhöz tartozó teUesltés leírása határideje 
határideje 
(l1ónap) 

(dátum) 
Ajánlatlevő Ajánlattevő 

ütemtervében Olerntervében 
2 kifizetés-hely: Kiviteli tervek készltése 

2,1 Az. időközben felmerült hatósági elölrásokat és városüzemeltetési 
szempontokat figyelembe vevö diszpozíciós terv készltése és Mérnök általi 2012.10.03 4. 
elfogadása, engedélye?.ési terv szintű tartalommal, minden szükséges 
alátámasztó munkarésszel. 

2.2 Az. összes építendő és felújítandó aluljáró műtárgy összes szükséges 
terveinek elkészítése minden szakágra kiterjedően, a szükséges 2013.02.06 8. egyeztetésekkel, engedélyezletésekkel és mérnök általi Jóváhagyatással 
euvotl. 

2.3 Felszíni BKV végállomás épület és szellőző kivezelés összes szükséges 
terveinek elkészítése minden szakágra kiterjedően, a szükséges 2012.11.20 6. 
egyeztetésekkel, engedélyezletésekkel és mérnök állal! jóváhagyalással 
együtt. 

2.4 Felszlnl úlépltés és forgalomtechnikai tervek elkészítése, a szükséges 
egyeztetésekkel, engedélyeztelésekkel és mérnök általi Jóváhagyalással 2013.01.22 8, 

egyllll. 
2.5 Felszín kertészeti és közterületi arculati terveinek elkészítése, beleértve a 

Baross szobor áthelyezésének kiviteli terveit, a szükséges egyeztetésekkel. 2013.01.22 8. engedélyeztetésekkel és mérnök általl Jóváhagyatással együtt. 

2.6 Troli felsövezeték, 10 kV és 1 kV, elektromos és minden távközlési hálózat és 
közvilág i!ási hálózat összes szükséges bontási és építési terveinek 2012.12.04 6, 
elkészítése, a szükséges egyeztetésekkel, engedélyezte!ésekkel és mérnök 
által! lóváhaavatássa! együtt. 

2.7 Vízellátás, csatornázás és gázellátás bontási és épltési összes, szükséges 
terveinek elkészltése, a szükséges egyeztelésekkel, engedélyeztetésekkel és 2012 09.19 4. 

mérnök általi ióváhaqvatással eqvütt. 
2,8 Liftek gépészeti terveinek elkészítése, a szükséges egyeztetésekkel, 2013.03,08 10. 

engedélyeztetésekkel és mérnök általi Jóvál1agyatássat együtt. 
2, kffü:etés-hely összesen- Kiviteli tervek kósr.itésa 

Budapest, 2012. június 19. 

Ár 

21 422 OOO 

92 OOO OOO 

5 390 OOO 

7 944 OOO 

15 534 OOO 

10 570 OOO 

5 640 OOO 

1 500 OOO 

160 OOO OOO 
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Sorsz. 

3,1 

3.2 

3,3 

3.4 

3.5 

3,6 

3.7 
3,8 
3.9 

BUDAPESTI 4-ES szAr.1ú METRÓVONf.L r. SZAKASZ-KAPCSOLÓDÓ FELSZINI BERUHÁZÁSOK MEGVALÓSITÁSA 
K21D- BAROSS TÉR FELSZINI RENDEZÉS 

Ajánlatkérés! Ookumen!ác,ö 1. kotel • U!;isítasok az BJBr.rattevök rési.éra 

� 

AJÁNLATI NYILATKOZAT FÜGGELÉl<E 4. JEGYZÉK 
KIFIZETÉSEK ÜTEMEZÉSE 

Fizikai 
teljesUlés 

Mérföldklihöz tartozó teljesítés leírása határideje 
(dátum) 

Ajánlattevő 
ü1emtervében 

3, kifizetés-hely- Szerl<ezetépltésl munkák 
Rákóczi út alatti aluljáró és kapcsolódó lépcsök bontása, Rákóczi út végleges 

2012.11.20 
úlépítési munkáinak befelezése, a kooórélecr kivételével 
Rottenbiller és Fiumei út közötti aluljáró (81, C, 82) átépítése teljesen készen 2013.08.08 

Minden bontás, szerkezetépítés és szigetelés: H1 és H2 aluljárók és 
2013.02.25 

csatlakozó léDcsők 
BKV 10 kV-os, és hírközlő fogadó műtárgy végleges helyére telepltése, 

2013.01.05 
üzembe helvezése 
Minden bontás, szerkezetépltés és szigetelés; D folyosó nyugati végétöl a G 
folyosó keleti végéig, MÁV kapcsolatig, beleértve a régi aluljáró megmaradó 2013.10.03 
heíyséQeinek átépítését és kapcsolódó lépcsőket 
Minden bontás, szerkezetépltés és szigetelés: Kés F1 folyosók és kapcsolódó 

2013.10.03 
léPcsök 
Minden bontás, szerkezetéoítés és sziaetelés: BKV éoüíet 2013.01.06 
Minden bontás, szerkezetépítés és sziaetelés: Lift éoületek 2013.12.01 
Támfalak és szellőző kivezetések szerkezetépitése 2014.01.25 

3. klflzetés-hely összesen - Szerkezetépftési munkák 

Altorrn 

Számlázás 
határideja 
(hónap) Ar 

Ajánlattevő 
ütemtervében 

6. 51 787 795 

14. 235 651 796 

10. 234 226 777 

8. 60 003 794 

16. 157 145 432 

16. 96 690 838 

8. 13316505 
18, 9 204 948 
19. 9 456 219 

867 484 104 

--·-··-···-1 

Budapest, 2012. június 19. 
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1 

Sorsz. 

4.1 

4.2 

4.3 

4.4 

4.5 

4.6 

4.7 

BUDAPESTI 4-ES SZAMú METRÓVONAL 1. SZAKASZ - KAPCSOLÓDÓ FELSZINI BERUHW.SOK McGVALÓSiTÁSA 
K21D - BAROSS TÉR FELSz!NI REIJDEZÉS 

AJ::inlatkérési Dolwment.éció 1. kötet. Ulasllások az ajónlettevOl< részára 

Altcrrra 

AJÁNLATI NYILATl'COZAT FÜGGELÉKE 4. JEGYZÉK 
KIFIZETÉSEK ÜTEMEZÉSE 

fizikai 
teljesülés 

Mérföldkőhöz tartozó teljesltés feírása ha!áridcjo 
(dátum} 

Ajánlattevő 
ütemtervében 

4. kifizetés-hely - Szakipari munkák 
Aluljáró épületgépészeli Installációs munkálnak teljeskörü elvégzése (víz, 

2013.12.06 
csalorna, szellőzés, hűtés, fűtés} 
Aluljáró villamos installációs szerelési munkáinak teljeskörü elvégzése 

2013.12.06 
(gyen�e és erősáram) 
Az aluljáró szakipari munkáinak elkészltése minden szak<igra kiterjedően 
(kőműves, épllömesterl, asztalos, lakatos, üveges, burkoló, festő-mázoló) 2013.12.06 

Aluljáró utasforgalmi terelnek teljes felszerelése (bútorozás, utastájékoztatás, 2014.02.0G 
beépített 1árrivakl 
Az aluljáró üzemeltetéséhez szükséges gépek, berendezések, segédeszközök 
telepítése. Továbbá a használatbavételi eljárás lebonyolí1ása. 2014.02.06 

BKV végállomásépülel és szellőző kivezetés teljes befejezése az összes 
szakipari, elektromos és épületgépészeti munkával együtt, l1asznála!bavélelí 2013.02.25 
elíárás lebonyolítása 
Liftek beszerelése, használatbavételi eljárás lebonyolltása 2013.12.06 

4. kifizetés-hely összes,;,n - Közművek Keleti pu. 

Számlázás 
határideje 

(hónap) 

Ajánla\levö 
ütemtervében 

18. 

18. 

18. 

19. 

19. 

10. 

18. 

Budapest, 2012. június 19. 

Ár 

186 047 215 

173 OOO OOO 

422 746 892 

25 484 652 

2 358 491 

14 445 318 

36 040 696 
860 123 264 
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1 

Sorsz. 

5.1 

5.2. 

5.3. 

5.4. 

5.5. 

5,6. 

5.7. 

BUDAPESTI 4-ES SZAMÜ METRÓVONAL 1. SZAKASZ- K/>.PCSOLÓDó FELSZINI BERUHÁZASOK MEGVALÓSITÁSA 
l"-21D - BAROSS TÉR FELSZÍNI RENDEZÉS 

AjM1lalkétési Dokvmentáció 1. kötet. Utásltá.sck az aJar.lattevök részére 

STRABAG 

AJÁNLATI NYILATKOZAT FÜGGELÉKE 4. JEGYZÉK 
KIFIZETÉSEK ÜTEMEZÉSE: 

Fizikai 
teljesülés 

Mérföldkőhöz tartozó teljesítés leírása határideje 
(dátum) 

A/ánlattevö 
ülemtervében 

6, kifizetés-hely- Útépltési és forgalomtechnikai munkák 
A Baross tér északi oldalán a végleges útpálya a hozzá tartozó járdával 
(beleértve minden egyéb munkát) azon részének megépítése, mely a Thököly 

2013.03.10 út Rákóczi út egyenes Irányban 2x1 forgalmi sávot és 1 városközpont Irányú 
buszsávot biztosi!, az útpálya kopóréteq kivételével 
Útpálya építés a Thököly út és Baross tér fenderhatáron belüli szakaszán, 
minden tartozékával és forgalomtechnikai berendezéseivel együll, a kopóréteg 201-1.01.05 
kivételével 
Utépitésl munkák a Kerepesi út érintett szakaszán, minden tartozékával és 
foroalomtechnikal berendezéseivel eqyütt, a kopóréfeq kivételével. 2014.01.05 

Minden egyéb úiép/tésl munka minden tartozékával és forgalomtechnikai 2014.01.05 ielzéselvel és berendezéseivel együil, a kooóréteo kivételével. 
Garav ulca ú1éoftési munkái forqalomba helyezéssel 2013.07.24 
Járda és térburkolat éof1és minden kaocsolódó munkával eavült 2014.02.06 
Az összes kopóréteg elkészítése minden tartozékával és forgalomlechnikai 2014.01.05 jelekkel együtt, beleértve a szükséges marásokat. 

5. kifizetés-hely összesen - Útépítési és forgalomtechnikai munkák 

Altcn:a 

Számlázás 
határideje 

(hónap) 

Ajánlattevö 
ütemtervében 

10. 

19. 

19. 

19. 

14. 
19. 

19. 

Budapes!. 20í2. június 19. 

1 

( 

Ár 

367 472 501 

46 463 008 

23 930 807 

5 430 193 

271 746 588 
110 539 606 

120 380 398 

945 963 101 

31 



I 

Sorsz. 

6.1. 

6.2. 

6.3. 

6.4. 
6.5. 

BUDAPEST! 4-ES SZÁMÚ METRÓVONAL 1. SZAV-ASZ- l<APCSOLÓDÓ FELSZINI BERUHÁZÁSOK MEGVALÓSiTASA 

K21D- BAROSS TÉR FELSZINI REl✓DEZÉS 

Ajánlatkérési Dokum&ntáci6 1. Y.ó!e( • Utasitasok az ej�nlaUevöl: részére 

AJÁNLATI NYILATKOZAT FÜGGELÉKE 4. JEGYZÉK 
KIFIZETÉSEK ÜTEMEZÉSE 

Fizikai 
teljesülés 

Mérföldkőhöz tartoz6 teljesítés leírása határideje 
(dátum) 

Ajánlattevő 
DtemtaNében 

a. kifizetés-hely - l<ortészetl és közt1.>rületl arculat 
locsolóhálózat klépl1ése a tenderhatáron belül 2014.01.02 

Növénytelepítés a !enderhatáron belül 2014.02.06 

Baross szobor elbontása, elszállílás, restaurálása, tárolása 2013.05.31 

Baross szobor úi helvére teleoflése 2013.06.19 

Utcabútorok és egyéb berendezési tárgyak elhelyezése a teljes 
tenderterületen. (padok, szemetesek, faverem rácsok, egyedi padok és 2014.02.06 

szellőző burkolalok, pollerek, metró embléma stb.) 
6. kifizetés-hely összesen - Kertészeti és közterületi arculat 

Alterra. 

Szám lázas 
határideje 
{hónap) 

Ajánlattevő 
ütemtervében 

19. 
19. 
12. 

14. 

19. 

Budapest, 2012. június 19. 

Ár 

9 245 914 

87 859 900 

18 020 OOO 

15 308 720 

79 894 186 

210 328 720 

33 
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1 

1 

Sorsz. 

7.1. 
7.2. 
7,3, 
7.4. 
7,5. 
7,6, 
7,7, 
7,8, 

7,9, 

7.10. 

BUDAPESTI 4-ES SZÁMÚ ME1RÓVONAL 1. $2,,\K�sz- KAPCSOLÓDÓ FELSzl,,1 BERUHAzÁSOK MEGVALÓSITASA 
K2/v - BAROSS TÉR FELSZINI RENDEZÉS 

A/án1alktrési D�l<umsntt;.;I6 1. l;ölGI, UWsilés◊k az ajánlattevők rész-éra 

STRABAG 

AJÁNLATI NYILATKOZAT FÜGGELÉKE 4. JEGYZÉK 
KIFIZETÉSEK ÜTEMEZÉSE 

Fizikai 
telfestllés 

Mérföldkőhöz tartozó teljesítés leírása határideje 
(dátum) 

Ajánlattevő 
ütemtervében 

7. kifizetés-hely - Közműépítési munkák 
Vízvezeték épltés és üzembe helye7.és 2013.04.02 
Csatorna építés és üzembe helyezés 201:l,09.08 
Gáz épltés és üzembe helyezés 2013.02.20 
Távközlési hálózat építés és üzembe helyezés 2014.01.31 
10 kV és 1 kV elektromos hálózat épltés és üzembe helyezés 2014,01.31 
Köz- és dlszviláqltás építés és üzembe helyezés 2014.01,31 
BKV kábelek éoltés és üzembe helyezés 2014.01.31 
BKV indító Jelző és peron berendezések építés és üzembe helyezés 2014.01.02 
Troli felsövezeték rendszer építés és üzembe helyezés 2014.01.05 
Elkészült különféle létesítmények közmű hálózalra kölése, a szüksége, 

2014.02.09 mütárgyakkal, berendezésekkel és a bekötési dljjal együtt 
7. kifizetés-hely összosen - Közműépítési munkák 

Alt.én-a 

Számlázás 
határideje 

(hónap) 

Ajánlallevö 
ütemtervóben 

10, 
16. 
10, 
19. 
19, 
19. 

19, 
19. 
19. 

19, 

Budapest, 2012. június 19. 

Ár 

34 364 740 
66 958 010 
40 852 052 
12 880 OOO 
28 733 760 
84 369 981 
36419 640 

133 947 606 
318 502 565 

2 500 OOO 

759 528 354 
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Budapesti 4-cs számú metróvonal I. szakasz - Kapcsolódó felszíni beruházások megvalósítása: K2D - Baross tér 
felszíni rendezés 

Helyszín: 

Idöpont: 

Tárgy: 

JEGYZŐKÖNYV 

Helyszíni bejárásról 

Budapest VIII. ker., Baross tér 

2012. április 3. 10.00-11.30 óra 

Budapesti 4-es metró I. szakasz - Kapcsolódó felszíni beruházások 
megvalósítása: K2/D - Baross tér folszíni rendezés 

Jelen vannak: A mellékeltje!enléti ív szerint 

Az ajánlatké1:ő BKV Zrt. nevében eUáró DBR Metró Projekt Igazgatóság képviselője, 
Deméné Progl Katalin, a közbeszerzés tárgyát képező létesítmény építési főmérnöke 
köszöntötte a helyszíni bejáráson megjelenteket, majd bemutatta a DBR és a Mérnök 
munkatársait, és ismertette a bejárás programját. Megké1te a résztvevőket a jelenléti ív 
aláírására, és hangsúlyozta, hogy a Keleti pályaudvar állomás szerkezetének megépítését 
végző vállalkozó munkaterületére csak a jelenléti íven szereplők léphetnek be. Elmondta, 
hogy a bejáráson a cégek képviselői kérdéseket tehetnek fel, ugyanakkor kérte, hogy a 
bejárást követően az érdeklődők minden kérdést írásban is fogalmazzanak meg az 
Ajánlatkérési dokumentációban meghatározott módon. 

A helyszín bejárása során a DBR és a Mérnök képviselői a tárgyi munkával kapcsolatban 
tájékoztatást adtak a várható feladatokról, különös tekintettel az alábbiakra: 

1. Az. AD. 3. kötet 1. rész 1. fejezet 1.3 alcikkely útépítési forgalomtechnika cím alatti
tájékoztató mennyiségi isme1tetésné1 a „A Thököly útnak a Bethlen G. u.-Verseny u.
közötti szAkaszán Az Északi útszegélytől a Co-06/C szerződés keretében a bal pálya
0+282,64-526,39-es, jobb pálya 0+282,l 7-526,39-es szelvények közötti kopóréteget
az egységes burkolat érdekében le kell marni, majd egységes felületet képezve a
csatlakozó szakaszokkal új kopóréteget kell építeni, melynek becsült mennyisége
4500,0 m2" szövegrész módosul. A kopóréteg marására és újraaszfaltozására nem
kerül sor, mert a réteg beépítését követő ideiglenes forgalomba helyezés után a közúti
forgalom ráterelésére nem került sor, a kopóréteget csak a megkülönböztetett és a
közösségi közlekedés járművei használták, valamint a célforgalom és jelenleg sem
mutatkoznak az elhasználódás jelei. A terület forgalomtechnikai jeleit és jelzéseit, a
végleges állapot kiépítése során kell rendezni. Az ajánlatot ennek megfelelően kéijük
elkészíteni.

2. A Baross tér Bethlen G.u.-Rottenbiller u. közötti szakaszán, különösen a csatorna és
gázvezeték vonatkozásában a végleges közi'nükiváltásokat elsőbbséggel kell ütemezni
annak érdekében, hogy a Thököly út-Rákóczi út közúti forgalom mielőbb
visszaállítható legyen.

3. A Bethlen Gábor utcai aluljáró szerkezetépítésénél szintén javasolt az időbeni
elsőbbség biztosítása, hogy a Thököly út-Rákóczi úti közúti forgalom visszaállítható
legyen, amely az adott területen 2007. IV. negyedévében szűnt meg.

4, A teljes munkaterületen a gyalogos forgalom zavartalanságát minden állapotban 
biztosítani kell. 

' 
j 
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Budapesti 4-es számú metróvonal 1. szakasz - Kapcsolódó felszíni beruházások megvalósítása: K20 - Baross tér 
felszíni rendezés 

Deméné Progl Katalin megköszönte a megjelentek figyelmét és érdeklődését, és az 
ajánlattételhez további sikeres munkát kívánt. 

kmf. 

Jegyzőkönyvet összeállította: 

,--i{ '? _Q x:�+ 1' -· ·- .· ·r \..:.1-s 

Deméné Progl Katalin 
DBR Metró Projekt Igazgatóság 

Mellékletek: jelenléti ív (4 oldal) 
átvételi nyugta (l oldal) 

2 
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Budapesti 4-es számú metróvonal I. szakasz - Kapcsolódó felszíni beruházások megvalósitása - Baross tér felszíni rendezés (K2D szerződés) 

JELENLÉTI ÍV 

a „Budapesti 4-es számú metróvonal L szakasz - Kapcsolódó felszíni beruházások megvalósítása - Baross tér felszíni rendezés (K2D szerződés)" 
tárgyú nyílt közbeszerzési eljárás keretében megtartott helyszíni bejáráshoz 

Budapest, 2012. április 3. 
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1. RÉSZ
BEVEZETÉS 

A tárgyi Ajánlatkérési Dokumentáció 1. kötet "Utasítások az Ajánlattevők részére" c. rész 

„Kiegészítő tájékoztatás" pontja alapján Ajánlatkérő a jelen dokumentációban kiadott 

kiegészítéseket kívánja tenni az eredeti Ajánlatkérési Dokumentációhoz. 

Jelen Kiegészítésben Ajánlatkérő a 2012. ápr,ilis 4-ig beérkezett kérdésekre adja meg a 

válaszokat. (A későbbiekben beérkező• - az Ajánlatkérési Dokumentáció előírásaival 

összhangban levő- kérdésekre Ajánlatkérő újabb Kiegészítés(eke)t fog kibocsátani.) 

A jelen dokumentációban kibocsátott 1. sz. Kiegészítés az Ajánlatkérési Dokumentáció 

részévé válik, ennek megfelelően az Ajánlattevők a Kiegészítés teljes figyelembe vételével 

kell, hogy ajánlatukat elkészítsék. 

Az 1. sz. Kiegészítés tartalmának rövid ismertetése: 

1. Rész: Bevezetés;

2. Rész: Az Ajánlatkérési Dokumentációhoz kapcsolódó általános ajánlatkérői

kiegészítések;

3. Rész: Az Ajánlattevőktől beérkezett kérdések és• az azokra adott ajánlatkérői

válaszok;

4. Rész: Átvételi nyugta;

Az 1. sz. Kiegészítés mellékletét képezik az alábbi dokumentumok: 

Légtechnika műszaki leírás (K-TEN-KE-MAL-03-I-006-01-110825) a K25 kérdéshez 

kapcsolódóan (1 fedlap+35 oldal pdf), 

Légtechnika műszaki leírás melléklete (Helyiségenkénti üzemi és tűzeseti 

szellőzőlevegő mennyiség) a K25 kérdéshez kapcsolódóan (4 oldal pdf), 

Légtechnika anyagkiírás (K-TEN-KE-MAL-03-l-007-01-110825) a K25 kérdéshez 

kapcsolódóan (22 oldal pdf), 

Szellőztetés, hő-és füstelvezetés mennyiségi kimutatás (K-TEN-KE-MAL-03-l-008-

01-110825) a K25 kérdéshez kapcsolódóan (1 fedlap+2 oldal pdf),

Hűtés, fűtés, mennyiségi kimutatás (K-TEN-KE-MAL-03-I-009-01-110825) a K25

kérdéshez kapcsolódóan (1 fedlap+2 oldal pdf),

Szellőztetés, hő- és füstelvezetés, elvi séma (K-TEN-KE-MAL-03-R-L01-01-110825)

a K25 kérdéshez kapcsolódóan (1 oldal pdf/,'

Hűtés, elvi séma (K-TEN-KE-MAL-03-R-L02-01-110825) a K25 kérdéshez

kapcsolódóan (1 oldal pdf),
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- Thököly út menti liftépítmény mennyiség kimutatása a K34 kérdéshez kapcsolódóan

(1 xls),

BKV végállomás épület mennyiség kimutatása a K35 kérdéshez kapcsolódóan (1

xls),

- Az. Ajánlatkérési dokumentáció 1. kötet „M8 Nyilatkozat árbevételről"

formanyomtatvány módosított változata a' K106 kérdéshez kapcsolódóan (2 oldal

doc).
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2.RÉSZ
AZ AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓHOZ KAPCSOLÓDÓ ÁLTALÁNOS 

AJÁNLATKÉRŐI KIEGÉSZÍTÉSEK 

Felhívjuk az ajánlattevők figyelmét, hogy az Ajánlatkérési Dokumentáció „3.1 Általános 

követelmények" című kötet 18/107. oldalán írottak szerint a kiviteli tervek készítése, a szakági 

tervek összhangjának biztosítása, azok teljes körű kezelői és üzemeltetői jóváhagyatása, az 

ebből adódóan esetlegesen szükségessé váló engedélymódosítások, hiányzó engedélyek 

beszerzése a Vállalkozó feladata. 

Amint a „3.2 Tervezési követelmények" 15/66. oldalán az Ajánlatkérő kiemelte, az 

Ajánlatkérési Dokumentáció részeként kiadott tervek az engedélyezési tervekre 2006-2007 

években, az eljárás során adott kezelői és üzemeltetői hozzájárulások és az engedélyben 

foglalt hatósági kikötések figyelembe vételével, az aktuális szabványoknak és műszaki 

előírásoknak megfelelően készültek. Az azóta eltelt időszakban megtörtént a Főváros 

közterületi - közlekedési kezelői feladatokat ellátó rendszerének szervezeti átalakítása, 

létrejött a Budapesti Közlekedési Központ. Az elkészült létesítményeket az új szervezeti 

rendszer által meghatározott kezelők és üzemeltetők veszik majd át, melyek ilyen 

minőségükben nem vettek részt a tervezett átépítés véleményezési folyamatában. 

A kiviteli tervezés megkezdése, a részletek kidolgozása előtt indokoltnak tűnik a tervezett 

állapot össz-szakági ismertetése a leendő kezelők és üzemeltetők felé, illetve 

nyilatkoztatásuk a tervezett építményekre vonatkozó kezelői és üzemeltetői elvárásokkal 

kapcsolatban. 

Az ajánlattevői kérdésekre ajánlatkérőként jelenleg csak az engedélyezési eljárás során adott 

állásfoglalások, az általánosságban rögzített műszaki elvárások, valamint más vállalások 

keretében a metróépítés kapcsán épülő létesítmények figyelembe vételével adható válasz, 

azok tartalmi véglegesítése a kiviteli tervezés és kivitelezés során a Vállalkozó által 

beszerzendő kezelői és üzemeltetői hozzájárulás ismeretében történik. 

Fentiekből adódóan az ajánlatkéréshez kiadott költségvetési kiírások tájékoztató jellegűek. 

Az ajánlat az aluljáró építésével, felszínrendezéssel érintett teljes területen jelentkező 

valamennyi építési feladat elvégzését, üzemképes állapotban történő átadását kell 

tartalmazza, figyelembe véve a közműszolgáltatók, valamint a metróépítés esetlegesen 

felszínrendezéssel egyidejűleg megjelenő munkavégzési igényét. 
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3. RÉSZ
AZ AJÁNLATTEVŐKTŐL BEÉRKEZETT KÉRDÉSEK ÉS AZ AZOKRA ADOTT 

AJÁNLATKÉRŐI VÁLASZOK 

K1 A 21 OOO Vízellátás, csatornázás kiírás szaniter berendezési tárgyaihoz kapcsolódó 

piperéket (szappanadagoló, kéztörlőpapír adagoló, wc papír adagoló, wc kefe, stb.) 

hol szerepeltessük ajánlatunkban? Kérjük továbbá ezek műszaki tartalmának szíves 

meghatározását. 

Válasz: Tájékoztatjuk T. Ajánlattevőt, hogy a 21000-es tételfőcsoporthoz tartozó munkák 

teljes körű befejezéséhez szükségesek a kérdés szerinti higiéniai felszerelési 

tárgyak, az aluljáró esetében a 21.208-as tételhez illeszkedően. Az ajánlatban a 4.1 

kifizetési helyen kell költségelni. A műszaki tartalmat a létesítmény Üzemeltetőjével 

kell az ajánlatkészítés során egyeztetni. 

K2 A 21 OOO Vízellátás, csatornázás kiírásban nem szereplő, de átadáshoz szükséges 

próbákat (csatornahálózat tömörségi próbája, ÁNTSZ negatív vízminta, átadás­

átvételi eljárás) hol szerepeltessük ajánlatunkban? 

Válasz: A kérdés szerinti próbák, vízmintavételek költségeit a 21000-es tételfőcsoport 

vonatkozó tételei tényleges, megvalósulás szerinti mennyiségeire osztottan kell 

költségelni az ajánlatban. 

A tömörségi próbák költségeit az adott vezetékek egységárainál. 

A vízmintavételt a kifolyószelepek egységárainál kell megosztani. 

Az átadás-átvétel költségeit a felmerülő egységárakban kell szerepeltetni. 

Kérjük az ajánlatot ennek megfelelően összeállítani. 

K3 Jól értelmezzük-e, hogy a 21 OOO Vízellátás, csatornázás kiírásban szereplő 

csővezetékek tartószerkezetének árát a csővezeték árában kérik szerepeltetni? 

Válasz: Ajánlattevő jól értelmezi, a csővezetékek tartószerkezetének ára a csővezeték 

árában szerepel. Kérjük az ajánlatot ennek megfelelően összeállítani. 

K4 21.267 -21.270 tételekre ké�ük egységes előirányzati összegek meghatározását. 

Válasz: A kérdés szerinti 21.267, 21.268, 21.270 sz. tételek ajánlati árát az Ajánlattevőnek 

kell kalkulálnia a tendertervben lévő információk alapulvételével. 

Kérjük az ajánlatot ennek megfelelően összeállítani. 
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K5 A költségvetési kiírásból hiányzik a részletes Vízellátás csatornázási anyagkiírásban 

szereplő 21.270-es tétel, ennek költségeit hol szerepeltessük ajánlatunkban? 

Válasz: A K_ TEN_KE_MAL_03_I_005_01_ 110825 sz. vízellátás, csatornázás mennyiségi 

kimutatás 21.269 sz. tételénél kell az Ajánlattevőnek kalkulálnia szennyvíz 

kibocsátásból eredő közműfejlesztési hozzájárulás költségét, az épületgépészeti 

kiviteli tervezés során végzett szennyvíz kibocsátási számítás alapján, a meglévő 

kibocsátás összehangolásával. 

K6 Szellőzési illetve Hűtési munkanemekhez nem áll rendelkezésre sem műszaki leírás, 

sem részletesebb anyagkiírás. Amennyiben lehetséges, kérjük ezek pótlását az 

egysoros tételek műszaki tartalmának könnyebb és pontosabb meghatározása 

érdekében. 

Válasz:A K_TEN_KE_MAL_03_I_006_01_110825 sz. épületgépész műszaki leírást pótlólag 

kiadjuk. A műszaki leírás 2. fejezete, a szellőztetés, 4. fejezete az aluljáró szinti 

helyiségek hűtése-fűtése tárgyában ismerteti az elvárásokat, teljesítési igényeket, 

ezen túlmenően a részletes, Üzemeltetőkkel leegyeztetett kiviteli tervben kerülnek 

megoldásra rendszer üzemeltetéséhez szükséges berendezések végleges 

változatban. A röviden ismertetett tételek az ajánlatkészítéshez elegendő 

információkat tartalmaznak, az elvárt teljesítményi adatok ismertetésével. 

Az ajánlatot ennek figyelembevételével kérjük összeállítani. 

K7 21.310 számú légrácsra kérjük szíveskedjenek pontosabb műszaki tartalmat 

meghatározni. 

Válasz: A FIDIC Sárga könyves szerződéssel összhangban a pontos műszaki tartalom a 

nyertes ajánlattevő által készítendő, a?: ajánlatkérési dokumentációban és a 

vonatkozó jogszabályokban meghatározott egyeztetéseken átesett kiviteli tervekben 

kerül meghatározásra. Az ajánlatot a rendelkezésre álló adatok alapján kell 

megtenni. A kiviteli tervek készítése során felmerülő pontosítások minden hatása a 

nyertes ajánlattevőt terheli, az átalányár része. 

K8 21.315/A és 21.315/B légkezelő berendezésekhez kérjük szíveskedjenek megadni a 

szükséges nyomáskülönbség értékeket, illetve műszaki tartalmat. 

Válasz: Lásd a K7 kérdésre adott választ. 
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K9 21.419 számú Hűtési keringető szivattyúról nem áll rendelkezésre semmilyen 

műszaki paraméter, kérjük szíveskedjenek ezeket pótlólag megadni részünkre. 

Válasz: Lásd a K7 kérdésre adott választ. 

K10 21.425 számú csővezeték szigetelési tételre kérjük szíveskedjenek megadni a 

műszaki tartalom meghatározását (anyag és vastagság). 

Válasz: Lásd a K7 kérdésre adott választ. 

K11 Az átadott dokumentáció tartalmaz egy ,;Árazatlan költségvetések" mappát, valamint 

a „Tendertervek mappában egy ,,4333-KTEN-KE-MEK-00-_-

00_(mennyisegkimutatas)" mappát is. Mindkét mappa költségvetéseket tartalmaz, de 

a két mappában található költségvetések tartalma jelentős mértékben eltér egymástól 

ill. a mennyiségkimutatások hiányosak is: Kérjük megerősíteni, hogy összhangban 

az Ajánlatkérési dokumentáció 1.kötet/MO Az ajánlat ajánlott tartalomjegyzéke/ A 

Csatolandó beárazott költségvetések címlistája (33.oldal) dokumentumban felsorolt 

költségvetésekkel, az „ Árazatlan költségvetések" mappában lévő költségvetéseket 

kell beárazni és az ajánlathoz csatolni. 

Válasz: Az átalányáras szerződésre tekintettel a kiadott mennyiségszám ítás tájékoztató 

jellegű, az Egyösszegű Ajánlati Árnak.az ajár:ilatkérésben meghatározott létesítmény 

teljes, üzemeltetésre alkalmas elkészítésére kell vonatkoznia, beleértve minden 

kapcsolódó költséget, díjat vagy egyéb felmerülő pénzösszeget. Az ajánlatkérés 

részeként kiadott „Árazatlan költségvetés" mappában található tételes mennyiségi 

kiírás beárazása során azt minden ajánlattevő a rendelkezésére álló információk 

alapján módosíthatja, kiegészítheti, az általa hiányzónak vélt, vagy előirányzatként 

szereplő adatokat az általános és speciális szakmai ismeretek alapján 

meghatározhatja, az ajánlatkérésben szereplő előírások betartásával. Megjegyezzük 

azonban, hogy a mérföldkő táblázat nem. módosítható, továbbá a beárazott tételes 

költségvetés és a mérföldkő táblázat végösszegének meg kell egyezni az 

Egyösszegű Ajánlati Árral. 

K12 Ké�ük megadni, hogy a kiadott költpégvetésekhez Ajánlattevő milyen formában teheti 

meg az esetleges műszaki ill. mennyiségi észrevételeit. 

Válasz: Lásd a K11 kérdésre adott választ. 

K13 A kiadott költségvetések „Csatornázás (Baross tér) 1. kötet" c. költségvetésben a 

12015 tételszámú „Ideiglenes szennyvízszivattyúzás" tétel mennyiség rovatában 
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konkrét mennyiség helyett az „előirányzat" szó szerepel. Kérjük a pontos mennyiség 

megadását! 

Válasz: Lásd a K11 kérdésre adott választ. 

K14 A kiadott költségvetések „Csatornázás (Baross tér) 1. kötet" c. költségvetésben a 

12216 tételszámú „Lerakóhelyi díj" tétel, a 12217 tételszámú „Csatornaépítéshez 

közműfejlesztési hozzájárulás" tétel, a 12218 tételszámú „Talajvíz átemeléshez 

közműfejlesztési hozzájárulás" tétel valamint a 12219 tételszámú „Átemelt talajvíz 
napidíja" tétel esetén nincsenek megadva mennyiségek. Ké�ük a pontos 

mennyiségek megadását! 

Válasz: Lásd a K11 kérdésre adott választ. 

K15 A kiadott költségvetések „lnvitel Távközlési alépítmény kiváltása" c. költségvetésben 

több tétel mennyiségei is hiányozn�k. Kér�ük a pontos mennyiségek megadását! 

Válasz: Lásd a K11 kérdésre adott választ. 

K16 A kiadott költségvetések „Magyar Telekom távközlési hálózat kiváltása" c. 

költségvetésben több tétel mennyiségei is hiányoznak. Kérjük a pontos mennyiségek 
megadását! 

Válasz: Lásd a K11 kérdésre adott választ. 

K17 A kiadott költségvetések „Magyar Telekom távközlési hálózat, Baross téri nyilvános 

állomások" c. költségvetésben több tétel mennyiségei is hiányoznak. Kérjük a pontos 
mennyiségek megadását! 

Válasz: Lásd a K11 kérdésre adott választ. 

K18 A kiadott költségvetések „NSN optikai k�bel kiváltása" c. költségvetésben több tétel 

mennyiségei is hiányoznak. Kérjük a pontos mennyiségek megadását! 

Válasz: Lásd a K11 kérdésre adott választ. 

K19 A fent említett távközlési témakörökben a „18982 Szakfelügyeletek költsége", a 

„18985 Használatba vétel illetéke" és a „18989 Terület foglalási díj (nem közi. célú 

igénybe vételhez)" c. tételeknél konkrét forint összeg van megadva. Ezek az 
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összegek előirányzatnak tekintendők, amik nem változtathatók vagy Ajánlattevő 

meglátása szerint átírhatók? 

Válasz: Az összegeket az Ajánlattevőnek,, kell meghatároznia. Lásd még a K11 kérdésre 

adott választ. 
;• ' 

K20 A kiadott költségvetések „Vízellátás" e. költségvetésben több tétel mennyiségei is 

hiányoznak. Kérjük a pontos mennyiségek megadását! 

Válasz: Lásd a K11 kérdésre adott választ. 

K21 A kiadott költségvetések „10 kV-os kábelkiváltás" e. költségvetésben több tétel 

mennyiségei is hiányoznak. Kérjük a pontos mennyiségek megadását! 

Válasz: Lásd a K11 kérdésre adott választ. 

K22 A kiadott költségvetések „ 1 kV-os kábelkiváltás" e. költségvetésben több tétel 

mennyiségei is hiányoznak. Kérjük a pontos mennyiségek megadását! 

Válasz: Lásd a K11 kérdésre adott választ .. 

K23 A kiadott költségvetések „Közvilágítás" e. költségvetésben több tétel mennyiségei is 

hiányoznak. Kérjük a pontos mennyiségek megadását! 

Válasz: Lásd a K11 kérdésre adott választ. 

K24 A kiadott tendertervek 4333-KTEN-KE-VPA-02 számú villamos felsővezeték tervek 

valamint a 4333-KTEN-KE-VPA-03 számú trolibusz felsővezeték tervek 

tartalomjegyzéke tartalmaz mennyiségi kiírást, ami a tervekben nem szerepel. Ké�ük 

a mennyiségi kiírások kiadását! Amennyiben a hiányzó mennyiségi kiírások a tervek 

mellé kiadott 4333-KTEN-KE-MEK-00-_-00 számú mennyiségkimutatásban 

leírtaknak felelnek meg, kérjük a mennyiségkimutatás és a vonatkozó 

költségvetésekben szereplő mennyiségek között fennálló ellentmondások feloldását! 

Válasz: A villamos és trolibusz felsővezetékGi mennyiségeit a hivatkozott mennyiség 
,'· ·, 

kimutatások értelemszerű összehangolásával kell költségelni, arra is figyelemmel, 

hogy a tenderterv és a hatósági engedély szerinti célok maradéktalanul valósuljanak 

meg. Lásd még a K11 kérdésre adott választ. 
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K25 Az átadott lemezen lévő „4333-KTEN-KE-MAL-03-Aluljaro_gepesz" mappa 

dokumentációjában szereplő terv és iratjegyzék szerinti alábbi dokumentációk 

hiányoznak: 

Légtechnika (Szellőztetés, hő- és füstelvezetés, hűtés, fűtés) 

Műszaki leírás KTEN-KE-MAL-03-I-006-01-110825 

melléklet: Helyiségek üzemi és tűzesetei szellőzőlevegő mennyisége 

Anyag kiírás: KTEN-KE-MAL-03-I-007-01-110825 

Szellőztetés, hő- és füstelvezetés, mennyiség kimutatás: KTEN-KE-MAL-03-l-008-

01-110825

Hűtés, fűtés, mennyiség kimutatás: KTEN-KE-MAL-03-I-009-01-110825

Kérjük a hiányzó tervek/dokumentumok megküldését.

Válasz: A hiányzó dokumentációkat jelen kiegészítéshez mellékeljük. 

Felhívjuk azonban az ajánlattevők figyelmét, hogy a tenderterv az építési engedély 

idején érvényben lévő szabványoknak és műszaki előírásoknak megfelelő műszaki 

megoldásokat tartalmaz. A hő- és füstelvezetés az akkor érvényben lévő OTSZ 

előírásai alapján, az akkori Tűzoltó szakhatósági egyeztetés értelmében készült. A 

kiviteli tervezést megelőzően a tervezett hő- és füstelvezetési megoldásokat a 

Tűzoltó szakhatósággal egyeztetni, jóváhagyatni szükséges. (A 4. sz. Metró 

beruházásokkal kapcsolatosan az állomások belső beépítésének kiviteli tervei a 

korábbi - 2008. febr. előtt érvényes - OTSZ alapján készültek, a Tűzoltó 

szakhatóság hozzájárulásával). A kiviteli tervezést megelőzően a tervezett 

megoldásokat egyeztetni szükséges a le,endő üzemeltetőkkel, kezelőkkel egyeztetni, 

ill. a kiviteli tervet a Tűzoltó szakhatósággal jóváhagyatni. 

K26 Az „Árazatlan költségvetés" mappában található egy „Gyalogos aluljáró és felszíni 

rendezés_ gépészet_ vízellátás szennyvízelvezetés" költségvetés, mely az alábbi 

három munkalapot tartalmazza: 

21300 Légtechnika 

21400 Hűtés, fűtés 

21200 Vízellátás, szennyvízelvezetés. 

Ugyanakkor szintén az „Árazatlan költségvetések" mappában található szintén a 

légtechnikára vonatkozó „Baross tér, Gyalogos aluljáró és felszíni 

rendezés_gépészet_hő- és füstelvezetés" és a Hűtés.fűtésre vonatkozó „Baross tér, 

Gyalogos aluljáró és felszíni rendezés_gépészet_hűtés fűtés" költségvetés is. 

A „21300 Légtechnika és a „Baross tér, Gyalogos aluljáró és felszíni 

rendezés_gépészet_hő- és füstelvezetés" valamint a „21400 Hűtés,fűtés" és a 

,,Baross tér, Gyalogos aluljáró és felszíni rendezés_gépészet_hűtés fűtés" 

költségvetések azonban jelentősen eltérnek egymástól. A tervek alapján 

10. oldal



valószínűsíthető, hogy a „Gyalogos aluljáró és felszíni rendezés_ gépészet_ 
vízellátás szennyvízelvezetés" fájlban a „21300 Légtechnika" és „21400 Hűtés,fűtés" 
költségvetés munkalapok téves költségvetések. 
Fentiek alapján kérjük megerősíteni, hogy a pályázathoz az aluljáró gépészet 
szakágra vonatkozóan - összhangban az Ajánlatkérési dokumentáció 1.köteVMO Az 
ajánlat ajánlott tartalomjegyzéke/ A Csatoiandó beárazott költségvetések címlistája 
(33.oldal) dokumentumban felsorolt költségvetésekkel a helyes és 
beárazandó/beadandó költségvetések az alábbiak: 

1.) ,,Baross tér, Gyalogos aluljáró és felszíni rendezés_gépészet_hűtés fűtés" 
2.) ,,Baross tér, Gyalogos aluljáró és felszíni rendezés_gépészet_hő- és 
füstelvezetés" 
3.) ,,Gyalogos aluljáró és felszíni rendezés_ gépészet_ vízellátás szennyvízelvezetés" 
fájlnak kizárólag a 21200 Vízellátás, szennyvízelvezetés munkalapja. 

Válasz: A légtechnika szakágnál felsorolt. tervlapok az érvényesek! Lásd még a K25 
kérdésre adott választ.. 

K27 Kérjük a tisztelt ajánlatkérő állásfoglalását, hogy a létesítendő E2 - E4 műtárgy 
közötti 500 NA KG PVC csatorna ( cca. 60fm hossz) kivitelezési költségét az Aluljáró 
műtárgy 20,705 tételszámú „Csatorna m�gkerülő vezeték építése 500 NA KGPVC 
csőből -60fm „ vagy a Csatornázás (Baross tér) 12051 B tételszámú „Csatornaépítés 
500NA PVC-U csőből -58,Bm" Árazatlan költségv�tési soron szerepeltessük-e? 
Amennyiben a költségvetés javítása szükséges, kérjük azok javított változatainak 
ismételt megküldését. 

Válasz: Lásd a K11 kérdésre adott választ. 

K28 Kérjük, hogy a Baross Gábor szobor áthelyezése, rekonstrukciója és újra felállítása 
árazatlan költségvetés 43.201 tételszámú „Szakfelügyelet biztosítása" tétel minden 
pályázó számára egységesen szerepeltetendő előirányzati összegét megadni 
szíveskedjenek. 

Válasz: Lásd a K11 kérdésre adott választ. 
A szakfelügyelet biztosításának aktuális előirányzati árát a Baross szobor feletti 
tulajdoni jogokat gyakorló Budapest Galéria tudja megadni. 

K29 Kérjük, hogy a Baross Gábor szobor áthelyezése, rekonstrukciója és újra felállítása 
árazatlan költségvetés 43.401 tételszámú ,,,Talapzat és szobor felállítása daruzással 
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szakfelügyelet biztosítása mellett" tétel minden pályázó számára egységesen 

szerepeltetendő előirányzati összegét megadni szíveskedjenek. 

Válasz: Lásd a K11 kérdésre adott választ. 

A tervezői és tulajdonosi egyeztetések során a tulajdonos azt az állásfoglalást tette, 

mely szerint a szobor felállítás munkáit az elvárásoknak megfelelően kivitelezni képes 

elfogadott szakági kivitelezőtől kell megrendelni. Az elfogadott cégek listáját a 

Budapest Galéria adhatja meg. 

K30 Kérjük a tisztelt ajánlatkérő állásfoglalását, .hogy a Baross Gábor szobor áthelyezése 

tendertervei között kiadott 4333-KTEN-KE-BSZ-00-003-01_metszet és 4333-KTEN­

KE-BSZ-00-004-01_alapozas rajzok helyesen kerültek kiadásra azonos rajzi, 

műszaki tartalommal. 

Válasz: A hivatkozott metszetrajz az alaptestet generalizálva ábrázolja. A cölöpalapozás 

kivitelezését az alapozási rajz alapján ke!I megtervezni és megvalósítani. 

K31 Kérjük, hogy a Forgalomtechnika árazatlan költségvetés 3216 tételszámú „Építési 

engedélyben elrendelt forgalomtechnikai felülvizsgálat ELŐIRÁNYZAT" tétel minden 

pályázó számára egységesen szerepeltetendő előirányzati összegét megadni 

szíveskedjenek. 

Válasz: Lásd a K11 kérdésre adott választ. 

K32 Kérjük, hogy a Forgalomtechnika árazatlan költségvetés 3300 tételszámú „Ideiglenes 

forgalomtechnika ELŐIRÁNYZAT" tétel minden pályázó számára egységesen 

szerepeltetendő előirányzati összegét megadni szíveskedjenek. 

Válasz: Lásd a K11 kérdésre adott választ. 

K33 Kérjük megerősíteni, hogy a liftek környezetében a növénykazetták kialakítása 

tekintetében a zöldfelületi tervekben (6. sz. részletrajz) foglaltak az irányadók, ezt kell 

figyelembe venni! 

Válasz: Igen. A zöldfelületi tervek vonatkozó tervi részleteinek a liftházak 

tervdokumentációjában kidolgozott megoldás alapján kell elkészülnie, így a liftházak 

(Kerepesi út menti és Thököly út menti (LEP és LET jelű) tervdokumentációban 

foglaltak szerint kell a kivitelezést megvalósítani 
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K34 Kérjük a tisztelt ajánlatkérő állásfoglalását, hogy a Thököly út menti lift mellett lévő 

növénykazetta építési költségeit a Thököly úti liftépítmény Árazatlan 

költségvetésének mely során szerepeltessük? (Tekintettel arra, hogy a Kerepesi úti 

liftépítmények költségvetése a növénykazetta kialakítási és felületképzési tételeit 

tartalmazza.) Amennyiben a költségvetés javítása szükséges, kérjük azok javított 

változatainak ismételt megküldését. 

Válasz:A Thököly út menti liftépítményhez kapcsolódó növénykazetta ajánlati tervei a 

zöldfelületi munkarészek között találhatók. A tételkiírás illetve mennyiségkiírás a 

kazetta nemesbeton felületeinek felületképzési munkáit illetve mennyiségeit tévesen 

tartalmazta. A módosított tájékoztató mennyiségkiírásokat jelen kiegészítéshez 

mellékeljük. Ugyanakkor kérjük a K11 kérdésre adott válasz figyelembe vételét. 

K35 A „BKV" végállomás épület árazatlan . költségvetésében számos tételnél nem 

szerepelnek mennyiségek (40.451, 40.452, 40.452, 40.453, 40.454, 40.455, 40.751, 

40.761, 40.763, 40.770, 40.771, 40.776 számúak) ill. a 40.506 tételnél kb. 20 fm 

szerepel. Kérjük, hogy az egységes elbírálhatóság érdekében szíveskedjenek 

minden pályázó részére egységesen a �iányzó ill. pontosítandó tételek mennyiségeit 

megadni. 

Válasz: A mennyiség kiírásból hiányzó tájékoztató mennyiségeket jelen kiegészítéshez 

mellékelve kiadjuk. Ugyanakkor kérjük a K11 kérdésre adott válasz figyelembe 

vételét. 

K36 Kérjük, megadni szíveskedjenek, hogy a felszíni rendezéssel érintett részeken 

Vállalkozó milyen szinten kapja meg a munkaterületet (pl. földmű tükörszint)? 

Válasz: A 2012.04.03-án 10 órakor megtartott helyszíni bejárás egyik alapvető célja volt, 

hogy az Ájánlattevők a K2/D létesítmény különféle szakági munkái elvégzéséhez 

szükséges helyszínt és az építési területet megismerjék, azzal kapcsolatban 

kérdéseket tegyenek fel. Az ajánlattevőnek a megtekintett állapotból kell kiindulnia az 

ajánlata összeállításakor. A kérdésként feltett földmű tükörszint nem létezik, út és 

járdaburkolatok vannak, valamint rendezetlen terepszintek. 
;. 

K37 Az érintett területen a kivitelezés ideje alatt kéri Tisztelt Megrendelő a buszforgalom 

folyamatosan fenntartását? 

Válasz: Igen. 
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K38 A kivitelezés ideje alatt kéri Tisztelt Megrendelő a Baross tér folyamatos 

elérhetőségét a közúti forgalom számára? 

Válasz: Igen, a kezdési időponttól számított 30. hét eltelte után, addig a jelenlegi forgalmi 

rend biztosítandó, megkülönböztetett járművek, BKV és célforgalom a Thököly út­

Rákóczi út irányban. A Kerepesi út-Rákóczi' út közúti forgalma és a Rottenbiller u.­

Fiumei úti lekanyarodások zavartalanul biztosítandók. 

K39 Kérjük, az egyes építendő pályaszerkezetek terhelési osztályát külön-külön megadni 

szíveskedjenek? 

Válasz:A K_TEN_KE_UTE_01_I_002_01_110825 sz. útépítési műszaki leírás f. 

Pályaszerkezetek fejezet az ajánlatkészítéshez megfelelő információkat tartalmaz a 

szőnyegezés rétegei vonatkozásában, az új építésű közúti pályaszerkezetek 

esetében a terhelési osztályok az igénybevételüknek megfelelően feltüntetésre 

kerültek, a gyalogos és kerékpárutak pályaszerkezetinél a kapubehajtókról a járda 

megerősített szerkezetű legyen. 

K40 Kérjük, megerősíteni szíveskedjenek, hogy a megadott terhelési osztályon belül a 

pályaszerkezetek rétegrendje szabadon tervezhető? 

Válasz: Nem, a tenderterven megadott rétegrend alapján kell az ajánlatot költségelni, a kiviteli 

tervezésnél is mértékadónak tekinteni. 

K41 Az építendő gránit burkolatból kell tartalékot képezni a szükséges burkolandó 

felületen felül, az esetlegesen felmerülő javítások vagy egyéb okból? Amennyiben 

igen, kérjük, meghatározni szíveskedjenek a tartalékképzés mértékét! 

Válasz: A tartalékot a felszíni közlekedési területek nemeskő és · cementkötésű gyártott 

elemes burkolatok esetében kell az ajánlatban költségelni. 500,0 m2-ig beépített 

burkolóanyag esetében 2%, az azon felüli mennyiségrész esetén 1 % 

tartalékanyagot kell biztosítani. A szegélyek esetében ugyanez, csak fm-re vetítve. 

K42 A felújítandó burkolattal érintett területen kívülre eső közművezetékek esetében 

milyen burkolat helyreállítással számoljunk? Kérjük, meghatározni szíveskedjenek az 

építendő burkolatok típusát, rétegrendjét! 

Válasz: A K39 kérdésre adott válaszban hivatkozott útépítési műszaki leírás f. 

Pályaszerkezetek fejezet a szőnyegezés rétegrendjeihez sorolható útfelújítási 
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határokon közműkiváltás miatti túlépítések esetében a vonatkozó rétegrend szerinti 

helyreállítás költségelendő az útszegélyek közötti szélességi terjedelemben. 

K43 Kérjük, meghatározni szíveskedjenek az építendő gránit szegélyek pontos méreteit! 

Válasz: Lásd a K? kérdésre adott választ. 

K44 Kérjük, megadni szíveskedjenek a bazalt illetve gránitburkolat építése során 

alkalmazandó fugázás pontos műszaki tartalmát (hézagméret, fugaanyag)! 

Válasz: Lásd a K? kérdésre adott választ. 

K45 Kérjük szíves tájékoztatásukat, az útépítési mintakeresztszelvényeken „Z"-vel jelölt 

szegélyek műszaki tartalmát illetően! 

Válasz: A tenderlervben nincs ábrázolva „Z" szegély. Kérjük, a kérdés pontosítását. 

K46 Kérjük megerősíteni, hogy a trolibusz felsővezeték hálózat esetében az új beépítésű 

villanyváltóknál a jelenlegi üzemelő rendszereknél is alkalmazott vezérlési módú 

(nem infra vezérlésű) váltókat kér Ajanlatkérő figyelembe venni, költségelni! 

Válasz: Az engedélyezési eljárás során BKV részéről az „infra" és „hagyományos" vezérlésű 

váltóállítás volt az üzemeltetői igény. A kiviteli tervezés során ismételt egyeztetés 

szükséges. 

K47 Az aluljáró arculati tervében az aluljáró térben pld. az 5. jelű nyitott térnél 

kandeláberek szerepelnek az arculati látyányterveken. Ezzel szemben ezekről sem a 

közvilágítási, sem az aluljáró elektromos tervében sem a rajzokon, sem a műszaki 

leírásban, sem a költségvetésben nincs említés. Szükséges ezen kandeláberek 

építése? Ha igen, akkor kérjük megadni a kandeláberek mennyiségét, az elképzelt 

típust ill. kérjük továbbá megadni az ezek telepítésével, energia ellátásával 

kapcsolatos műszaki tartalmat (pld. alapozás módja, védőcsövek és kábelek 

mennyisége, melyik elosztóból lesz megoldva az energia ellátásuk stb.), tájékoztató 

mennyiség kiírást ill. kiegészítő terveket. 

Válasz:Az aluljáró nyitott terének (Gödör) szakági terveinek az építészeti arculattervben 

rögzítetteknek megfelelően tartalmaznia kell ezeket a tételeket illetve 

tervdokumentációkat. 
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A KTENKEMAL01R01301110825M sz Aluljáró alaprajzon szerepelnek a 

lámpaoszlopok, arculati elvárás szerint. Az aluljáró nyitott terek megvilágítása így 

oldható meg. 

A kandeláberek kiépítése szükséges. Megtáplálásuk a hozzájuk közel eső ,,V' 

világítási elosztóból történik. Típusa: a BDK által elfogadott kandeláber. 

Anyagjegyzék: 

• 4,5m magas tartóoszlop, iker lámpafe]el, 140W-os fémhalogén fényforrással

(a BDK által elfogadott típus): 1 0db

• átm.50mm védőcső: 150fm

• N2XH 5x6mm2: 150fm

Egyebekben lásd a K11 kérdésre adott választ. 

K48 Az aluljáró építészet műszaki leírásában a 4, 9 és 10 sz. lépcsőknél a lépcsőfalba 

építendő lámpatestekről van említés, d� az építészeti mennyiség kiírásban az nem

szerepel. Továbbá az aluljáró elektromos tervében ezen lámpatestek sem a 

rajzokon, sem a műszaki leírásban, sem a mennyiségi kiírásban nem szerepelnek. 

Szükséges ezen lámpatestek beépítése? Ha igen, akkor kérjük megadni a 

lámpatestek mennyiségét, az ezek telepítésével, energia ellátásával kapcsolatos 

műszaki tartalmat (védőcsövek és kábelek mennyisége, melyik elosztóból lesz 

megoldva az energia ellátásuk stb.), tájékoztató mennyiség kiírást ill. kiegészítő 

terveket! 

Válasz:Az aluljáró nyitott terének (Gödör) szakági terveinek az építészeti arculattervben 

rögzítetteknek megfelelően tartalmaznia kell ezeket a tételeket illetve 

tervdokumentációkat. 

A lámpákra szükség van. Az építész metszeteken, műleírásban is szerepel. A 

helyszíni betonos munkák között is szerepel 40 db kirekesztés a 22.206 tételben. 

Az építész terveken látható lépcsővilágítp lámpatestek szükségesek. Megtáplálásuk 

a hozzájuk legközelebb eső „V" világítási elosztóból történne. 

Anyagjegyzék: 

• Beton oldalfalba süllyesztett lépcsővilágító (a BDK által elfogadott típus): 42db

• átm.32mm védőcső: 200fm

• N2XH 3x1 .5mm2: 200fm

Egyebekben lásd a K11 kérdésre adott választ. 

K49 Kérjük pontosítani az aluljáróban beépítendő fali tűzcsapok műszaki tartalmát 

(mennyiségek, tömlő hossza, anyaga stb.), mert a vonatkozó épületgépészeti 
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rendszervázlatból nem egyértelmű ill. a vonatkozó mennyiségi kiírásban ez nem 

szerepel. Kérjük kiegészítő mennyiség kiírás megadását! 

Válasz:Vízellátás, csatornázás mennyiségi kiírás tartalmazza 21.261 sz tétel 

Fali tűzcsapok kiépítése, vízvételi hellyel: 

Fali tűzcsap beszerzése, tűzcsap külső menettel, 2"nyomócsonkkal és kupak 

kapoccsal temperöntvényből, felszerelve, 1 db D-30fm alaktartó nyomótömlő 

kifordítható dobbal, kapocspár, sugárcső,. kifolyószelep 1 ", komplett, felszerelve 

Lásd még a K? és K11 kérdésekre adott válaszokat. 

K50 Kérjük pontosítani, hogy az aluljáróban szükséges-e tűzjelző rendszer kiépítése 

tekintettel arra, hogy sem az alÚljáró elektromos tervében, sem a Megrendelői 

követelményekben (3/2 és3/3 tételek) ilyen igény nincs leírva, ezzel szemben az 

aluljáró épületgépész tervének légtechnikai műleírása arra hivatkozik, hogy a hő- és 

füstelvezetés vezérlése a tűzjelző rendszeren keresztül működik. Szükséges tűzjelző 

rendszer kiépítése? Ha igen, akkor kérjük megadni az erre vonatkozó műszaki 

tartalmat (specifikáció, tájékoztató mennyiségi kiírás, kiegészítő tervek)! 

Válasz:A tűzeset automatikus érzékeléséhez és a tűzeseti szellőztetés (hő- és 

füstelvezetés/tűzeseti légpótlás) automati.kus indításához szükség van · tűzjelző 

rendszerre. (A tűzjelző rendszer füstérzékelők útján észleli a tűzesetet, majd 

automatikusan indítja a tűzeseti szellőztetésre alkalmas ventilátorokat, miközben 

minden normál üzemi szellőztető rendszert leállít - a ventilátor motorok és a 

légcsatornákba beépített motoros tűzvédelmi, füstgázvezérlő zsaluk működtetésével. 

A tűzjelző rendszer kiépítése szükséges, azonban a pontos igényszintet a kiviteli 

tervezéskor meghatározott tűzoltói követelmények fogják meghatározni. 

K51 Kérjük pontosítani, hogy az aluljáróban szükséges-e térfigyelő rendszer kiépítése, 

mivel az építész alaprajzokon a jelkulcs alapján térfigyelő kamerák vannak 

ábrázolva,de ezzel szemben az aluljáró elektromos tervben, sem a műszaki 

leírásban, sem a rajzokon, sem a mennyiségi kiírásban ez sehol sem szerepel. Ha 

szükséges térfigyelő rendszer kiépítése, akkor kérjük megadni az erre vonatkozó 

műszaki tartalmat (specifikáció, kamerák, kábelek, védőcsövek mennyiségei stb.), 

tájékoztató mennyiségi kiírást ill. kiegészítő terveket! 

Válasz:Térfigyelő rendszer kiépítése szükséges. Azonban a pontos igényszintet a kiviteli 

tervezéskor meghatározott követelmények fogják meghatározni. Lásd még a K7 és 

K11 kérdésekre adott válaszokat. . 1 i ·· 
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K52 A csatornázási tervek és az aluljáró épületgépészet vízellátás - csatornázás tervei 

között ellentmondás van, mivel az épületgépész terv több csatorna bekötést /kitörési 

pontot/ ábrázol, mint a csatornázási terv. Melyik tervet kell figyelembe venni? Ha az 

épületgépész terv a mérvadó, ahhoz kérjük a csatornázási tervben nem szereplő 

többlet csatorna bekötésekre vonatkozó műszaki tartalmat (specifikáció, tájékoztató 

mennyiségi kiírás, kiegészítő tervek) megadni! 

Válasz: Épületgépész terven szereplő csatorna bekötési pontok szükségesek. 

K53 Az aluljáró gépész terveiben nem szerepelnek bontási munkák. Kérjük 

megerősíteni,hogy jól értelmezzük, hogy,· ezen szakágak tekintetében nem kell 

bontási munkákat költségelni! 

Válasz:A meglévő berendezések jelentős része már elbontásra került az építkezés 

folyamán. A megmaradt területen elbontandó légtechnikai vezeték és berendezés 

csak igen csekély mértékben lehet je_len. 

A helyiségek komplett bontási terve tartalmazza az adott helyiségben lévő gépészeti 

berendezések elbontását is. 

K54 Az aluljáró elektromos tervben nem szerepel, hogy mekkora elektromos teljesítmény 

igény kiépítése szükséges, milyen mértékű hálózatfejlesztés igénylése szükséges az 

áramszolgáltatótól az új aluljáróhoz. Kérjük megadni az aluljáró elektromos 

teljesítmény igényét! 

Válasz: A normál elektromos igény: kb 500kW 

A tartalék elektromos igény: kb. 150kW 

Az igényeket azonban a kiviteli tervezés alatt pontosítani szükséges 

K55 A vízellátási szakági terven nem szerep(;)lnek az öntözőhálózathoz szükséges vízóra 

aknák bekötéseinek kiépítése. Kérjük ezekre vonatkozó műszaki tartalom 

(specifikáció, mennyiségi kiírás, kiegészítő tervek) megadását! 

Válasz: Kiviteli tervezés során kell véglegesíteni. 

K56 Kérjük megadni az öntözőhálózat miatti vízbekötések tekintetében figyelembe 

veendő vízigényeket, amire vonatkozóan a vízműtől a vízigényt (hálózat fejlesztést) 

meg kell igényelni. 
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Válasz: Lásd a K11 kérdésre adott választ. 

Tájékoztató mennyiség: Öntözőh�lózat éves vízigénye: 3532,48m3 

Öntözési napi csúcsigény: 73,6m3 

K57 Kérjük megerősíteni, hogy az aluljáróhoz nem igény kettős betáp kiépítése! 

Válasz: A kettős betáp kell a hő- és füstelszívás betáplálása végett. 

K58 Kérjük megerősíteni, hogy a lifteknél elegendő az 1x-es betáp kiépítése! 

Válasz:A tervezett liftek nem biztonsági liftek, ·azonban a kiviteli tervezés során további 

egyeztetés szükséges a Tűzoltósággal és egyéb Hatóságokkal. 

K59 Jól értelmezzük, hogy az aluljáró tekintetében az elektromos energia ellátás miatt az 

áramszolgáltatónak fizetendő hálózat fejlesztést az általános gyakorlatnak 

megfelelően a Megrendelő azaz Ajánlatkérő viseli? 

Válasz: Nem, az AD. 3. kötet 1. rész 2.5 alcikkely szerint kell eljárnia a Nyertes 

Ajánlattevőnek, a hálózatfejlesztés költségeit a létesítmény Tulajdonosa nevében 

eljárva ki kell fizetnie a közmű csatlakozások révén felmerülő költségként, a 

használatbavételi engedélyhez szükséges üzemeltetői hozzájárulás beszerzésével 

egyetemben. 

K60 Kérjük pontosítani, hogy az aluljárónál a zöldfelületi összefolyó aknák vizei hova és 

hogyan kerülnek elvezetésre - mivel erről az épületgépész terv nem tesz említést és 

függőleges csőtervek hiányában ez nem beazonosítható - adják meg az erre 

vonatkozó műszaki tartalmat (specifikáció, mennyiségi kiírás, kiegészítő tervek)! 

Ezen költségeket a költségvetésben hol, milyen formában szerepeltessük? 

Válasz: Az építész arculatterv iránymutatása szerint;a zöldfelületek vízelvezetését a nyitott tér 

fölé nyúló zöldfelületi teraszok tartószerkezeteiként javasolt oszlopokban kell 

kialakítani. 

A zöldterületek vízelvezetését a alsó szint csapadékvíz alapvezeték hálózatára kell 

csatlakoztatni. A zöldterületek tervezett mon. vb. födém lejtési irányával megegyező 

elvezetéssel, a végpontokon összegyűj�e, tervezett áloszlopokban elhelyezett 

ejtővezetékkel. 

K61 Kérjük megadni az aluljáróban beépítendő acél csőoszlopok felületképzési igényét, 

mert a terv erről nem rendelkezik! 

19. oldal



Válasz: Az építészeti arculatterv az oszlopok felületére vonatkozóan RAL 7016 antracitgrau 

színű festést ír elő. 

A fedő mázolás kialakítása igényes! (22706 tétel szerint) 

Korrózióvédő +fedőmázolás. 

K62 Kérjük pontosítani, hogy az aluljáróban beépítendő acél csőoszlopok belsejét ki kell-e 

betonnal tölteni? 

Válasz:Az aluljáróba építendő ~0200- 0300 acél oszlopok belsejét nem kell kibetonozni. Az 

oszlopok alsó-felső fejlemezzel készülnek. 

K63 Kérjük megerősíteni, hogy a B1, B2, C jelű aluljáró szakaszok oldalfal szigetelésének 

javítása esetében a mennyiségkiírásban, szereplő mennyiségi adatokból kalkulálható 

javítás mértékének 60%-át kell figyelembe venni a számítások, árképzés során! 

Válasz: Lásd a K11 kérdésre adott választ. 

K64 Kérjük megadni szíveskedjenek,hogy a .beépítendő különböző aszfaltrétegek milyen 

típusú bitumen felhasználásával készüljenek! 

Válasz: Az alap, kötő- és kopóréteg esetében B50/70, az öntöttaszfalt esetében 25/55-65 

minőségű bitumen szükséges. 

K65 Kérjük megerősíteni, hogy a szellőző-menekülő járat esetében jelen tenderben az 

építési munkákat a 109,30 mBf szinttől kell elvégezni! 

Válasz: Az induló szint 108,78 mBf., amelyet figyelembe kell venni. 

K66 Kérjük megerősíteni, hogy a BKV végállomási épület esetében a műszaki leírást 

figyelembe véve a mennyiségi kiírás 40.763 tételének mennyisége 0, tehát nincs 

ilyen igény. 

Válasz: Riasztó rendszer kiépítése szükséges, az üzemeltető BKV igényt nem fogalmazott 

meg rá, kivitelezés során ismételt egyeztetés szükséges. Egyéb tekintetben lásd a 

K7 kérdésre adott választ. 

K67 Kérjük megerősíteni, hogy - mivel erre vonatkozóan nincsenek tervek - az új 

szobortalpazat esetében hasonlóan a meglévő talpazatnál (lásd 43.204 tételt) is egy 

betonmag építendő és erre helyezendők el a tömbkő lépcsők! 

20. oldal

\ 
L 



Válasz: Igen, amelyet kiviteli tervezés során kell teljes körűen egyeztetni és véglegesíteni a 
K7 kérdésre adott válasz szerint. 
A Budapest Galéria állásfoglalását meg kell kérni. Fontos a két anyag közötti 
együttdolgozás biztosítása! 

Elektromos kiváltásokra vonatkozó kérdések 

K68 BHTR 2 állomás (Baross tér Kerepesi úti oldal) berendezéseit át kell szerelni a -1 
szintre tervezett transzformátor állomásba. Kérdésünk, hogy a jelenleg ideiglenesen 
üzemelő állomás kinek a tulajdonában van, illetve az újonnan építendő 
transzformátor állomás kinek a tulajdona lesz? 

Válasz: A kérdés szerinti BHTR 2 állomás a 4-es metró építéséhez szükséges elektromos 
energia vételezéséhez lett telepítve. Az ideiglenes állomás a Co-07 szerződés 
Vállalkozója használatában van. az állomásról való villamosenergia vételezését a Co-
07 szerződés Vállalkozójával kell e�yeztetnL 

K69 Kérjük megerősíteni, hogy a BHTR 2 állomás (Baross tér Kerepesi úti oldal) 
berendezéseit megrendelő térítésmentesen a nyertes vállalkozó rendelkezésére 
bocsátja. Ha nem, akkor az esélyegyenlőség érdekében kérjük megadni az ezzel 
kapcsolatosan az ajánlatban figyelembeveendő költséget. 

Válasz: Nem erősítjük meg, a K68 kérdésre adott válasz szerint kell eljárni. 

K70 Kérjük meghatározni szíveskedjenek, hogy a megépülő közvilágítási hálózat kinek a 
tulajdonába kerül? 

Válasz: A K2/D tender keretében kiépített közvilágít$si hálózat az AD. 3. kötet 1. rész 4.8.4.3 
a/cikkely szerint a Budapest Főváros Önkormányzat tulajdonát képezi. 

K71 A Keleti pályaudvar főhomlokzat előtt a_z Aréna betápkábel és a Keleti pályaudvar 
Metró betápkábel elhelyezése az 1aluljáró nyaktagjában, a szükséges védőcsövek 
biztosítása és kiépítése is a K2/D projekt része? 

Válasz: A kérdés szerinti kábelvédelem a K2/D szerződés keretében valósul meg, a 
védőcsövek a MÁV Zrt. Keleti pu. állomás főhomlokzata ideiglenes lépcsője alatt, 
túlnyomóan a kábelek kiváltásakor elhelyezésre kerültek. 

K72 Az aluljáró -1 szinten tervezett transzformátorállomás építészeti és technológiai 
kialakítása (megvalósítása) része a K2/D projektnek? 
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Válasz: Igen, a K2/D szerződés része. 

K73 Az energia II. 1 OkV-os kábel meghosszabbításánál a tervezett 

transzformátorállomásig, a meghosszabbításhoz szükséges alépítmények 

(kábelakna, védőcsövek, stb.) része a K2/D projektnek? 

Válasz: Igen, a K2/D szerződés része. 

K74 A 10 kV-os berendezések áthelyezése az ideiglenes felszíni UF 2536 betonházból a 

2-es Metró 1-es kijáratához a -1 szinten, része a K2/D projektnek?

Válasz: Igen, a K2/D szerződés része. 

K75 A közúti jelző, közvilágítás tervekből nem derül ki egyértelműen mely esetekben 

szükséges erősített oszlopok alkalmazása, ezért kérjük, meghatározni 

szíveskedjenek mely esetekben és mekkora mennyiségben szükséges ezek 

alkalmazása! 

Válasz: Lásd a K? és K11 kérdésekre adott válaszokat. 

Távközlési hálózat 

K76 A K2D projekthez szükséges anyagokat (kábelek, kötések, szerelvények, stb.) ki 

biztosítja? (A kérdés azért merül fel, mert általában a Távközlési Szolgáltatók 

ragaszkodnak a saját anyag beszerzésükhöz.) 

Válasz: Az AD. 3. kötet 1. rész 4.8.4.2 alcikkelye egyértelmű útmutatást ad az Ajánlattevőnek 

a különféle közművek keretátadásos kiváltásával kapcsolatban. A távközlési munkák 

árait úgy kérjük kalkulálni, hogy az üzembe helyezéshez szükséges összes költséget, 

díjat és egyéb felmerülő pénzösszeget magába foglalja. 

K77 Kérjük, megerősíteni szíveskedjenek, hogy a létesítendő telefonfülkéket a Magyar 

Telekom térítésmentesen biztosítja, és Vállalkozó feladatát mindösszesen annak 

beépítése képezi? 

Válasz: Lásd a K76 kérdésre adott választ. 
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Nokia Siemens Network hálózat 

K78 A Metró optikai gerinc kábelhez ki és milyen technológiával végezheti a csatlakozást, 
mik a Szolgáltató előírásai? 

Válasz: Lásd a K76 kérdésre adott választ. 

K79 A Metró optikai kábele speciális tűzálló kell, hogy legyen? 

Válasz: Igen. 

Magyar Telekom hálózat 

K80 Az aluljáróban elhelyezendő telefonfülkék beszerzése és elhelyezése része a K2/D 
projektnek? Ha igen, akkor kérjük, a Magyar Telekom előírásait átadni 
szíveskedjenek! 

Válasz: Igen, a K2/D szerződés része, a Magyar Telekom előírásait a K76 kérdésre adott 
válasz alapján lehet tisztázni. 

K81 Információink alapján a Magyar Telekom hálózatát érintő munkákat ( kiváltások, 
nyilvános távbeszélő állomások stb.) csak kizárólagosan a Magyar Telekom 
végezheti. Fentiek alapján az esélyegyenlőség biztosítása érdekében ajánlatkérő 
adja meg a Magyar Telekom által érintett munkákra vonatkozóan figyelembeveendő 
költségeket. 

Válasz: Lásd a K76 kérdésre adott választ. 

Aluljáró Építészettel kapcsolatos kérdések: 

K82 Az Aluljáró építészet „Mellékletek" Metró pénztárra vonatkozó diszpozíciójában 
szerepel a pénztárvezetői irodába számítógép hálózat és telefon vonal kiépítésének 
igénye. Kérjük pontosítani, feladat�e ezen tender keretein belül számítógép hálózat 
és telefonhálózat kiépítése, ha igen kérjük a pontos műszaki tartalmat megadni! 
(mely helyiségekbe szükséges, csak számítógép hálózat szükséges vagy 
számítógép, nyomtató stb. is, csak:telefonvonal hálózat szükséges vagy készülékek 
is, típusok, paraméterek stb.) 

Válasz: A számítógép hálózat és telefonvonal hálózat a hivatkozott melléklet alapján a tender 
részét képezi, számítógéppel, nyomtató0al, telefonkészülékekkel, és mindazokkal a 
felszerelési és berendezési tárgyakkal, amelyek 4/2 számmal jelölve a 2004. 10.04-
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én kelt diszpozícióban felsorolásra kerültek. A kiviteli terveket a BKV Zrt. 

szakszolgáltatóval egyeztetni kell. 

K83 Az Aluljáró építészeti tételkiírás 22.202 tétele a lépcsőknél beton feltöltést tartalmaz 

elektromos fűtőszálak elhelyezéséhez, ugyanakkor az elektromos tételkiírás nem 

tartalmazza az elektromos lépcsőfűtéshez szükséges elektromos munkákat 

(szükséges csatlakozások, elosztók, kábelek, fűtőszálak stb.) Kérjük a műszaki 

tartalmat pontosítani! 

Válasz: Az elektromos lépcsőfűtés a tender részét képezi, minden szükséges elektromos 

munkát az ajánlatban a komplett, műkodőképes lépcsőfűtéshez költségelni kell. a 

kivitelezési terv készítésekor a lépcsőfűtéshez a szakági munkák teljes körű 

összehangolását is el kell végezni. Lásd még a K11 kérdésre adott választ. 

Az aluljáró 1. ütemében megépült lépcsők tartalmazzák az elektromos fűtőszálakat, 

ezért az új lépcsőknél is ez az irányadó. 

K84 Kérjük pontosítani, hogy a tételkiírás 22.419 tétele „Fém sávos álmennyezet" mely 

helyiségeknél található, mert a rajzokon nem azonosítható be! 

Válasz: A nyilvános wc blokk helyiségeiben. 

K85 Kérjük pontosítani, hogy a tételkiírás 22.709 tétele „Üvegszövet tapéta" mely 

helyiségeknél található, mert a rajzokon nem azonosítható be! 

Válasz: Lásd a K7 kérdésre adott választ. E mellett elsődlegesen a BKV pénztár 

helyiségeiben készül üvegszövet tapéta. 
1 

K86 Kérjük pontosítani, hogy a tételkiírás 22. 710 „Diszperziós festés üvegszövet tapétán" 

és 22.711 „Tartós festés üvegszövet tapétán", mely helyiségekben szükséges? 

Válasz: Lásd a K7 kérdésre adott választ. E mellett elsődlegesen a BKV pénztár 

helyiségeiben készül üvegszövet tapéta. 

K87 Az Ajánlatkérési dokumentáció 3/3. kötet 45.2.3; 45.2.4; 45.3.6 pontokban egyes 

burkolatokra vonatkozóan az szerepel, hogy 2 % többletmennyiséget tartalékolni kell 

a Megbízó által kijelölt helyen, ugyanakkor más anyagnál, burkolatnál ez nem 

szerepel. Kérjük tételesen felsorolni a mennyiségeket számszerű megadásával (m2-
' ' 

ben) azokat az anyagokat, amelyekből Megbízó igényli 2 % többletmennyiség 

átadását és kérjük megadni, hogy a beadandó költségvetésben hol, melyik soron 

szerepeltessük ezeket! 
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Válasz: A K41 kérdésre adott válasz a tartalékmennyiségre is irányadó. A tartalékanyagok 

költségét az adott tételnél mennyiségként elkülönítve kell megjeleníteni, beépítési díj 

nélkül. 

K88 A „C" csarnokban építendő AK-100, AK-110 helyiségek fala 15 cm vtg. téglafalként 

van jelölve a helyszínrajzon, ugyanakkor az építész műszaki leírás 3.2. pontjában 10 

cm vtg-ként szerepel és a tételkiírás sem tartalmaz 15 cm vtg. téglafalat. Melyiket 

vegyük figyelembe? 

Válasz: A válaszfal tömör kisméretű téglából készül huzal erősítéssel, szükség szerinti 

erősítő pillérrel. 

K89 Kérjük megerősíteni, hogy a helyiségek feliratai, piktogramok elhelyezése jelen 

tendernek nem része! Ha mégis, ké�jük az egységes felirati rendszer pontos 

ismertetését, darabszámok, méretek, feliratok, esetleges idegen nyelvű felirati igény 

stb. pontos megadásával! 

Válasz: A közönségforgalmi terekbe nyíló ajtóknál max. 0,03 m2 területű, színes öntapadó 

fólia kialakítását és elhelyezését költségelni, szöveg és grafikai mezőkkel. 

Előírányzott darabszám: 50 db 

K90 Kérjük megerősíteni, hogy az Aluljáró építészet „Mellékletek" 4/2 számú „Diszpozíció 

a Baross téri Metró pénztár IV. építési ütemére" mellékletben és a tenderterv 

tételkiírásában, műszaki leírásában szereplő esetleges ellentmondás esetén a 

tendertervet kell figyelembe venni. (pl. a ,pénztár elszámoló helyiségbe a hivatkozott 
' ,

diszpozíció 28 fő részére ír asztal és széket, amit a tételkiírás nem tartalmaz) 

Válasz: A BKV pénztár kialakítása a BKV szakszolgálat által egyeztetett, a tender terv az 

irányadó, a kiviteli tervezés során ismétel.t egyeztetés szükséges. 

K91 Az építész „Mellékletek" Tűzoltó parancsnoksággal készült jegyzőkönyve szerint a 

tűzivíz hálózat fagymentesítése elektromos kísérőfűtéssel lesz megoldva. 

Ugyanakkor az aluljáró elektromos. tenderterve az ehhez szükséges vezetékek, 

elosztók, csatlakozások kiépítését nem tartalmazza. Kérjük a pontos műszaki 

tartalom megadását! 

Válasz: A tűzivíz hálózat fagymentesítése a K2/D tender része, az ajánlatot az elektromos 

kísérőfűtéssel kell kalkulálni. Lásd még a K7 és K11 kérdésekre adott válaszokat. 
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K92 Az Aluljáró építész műszaki leírás „4.3 Kereskedelmi és vendéglátó egységek" 
fejezetben az szerepel, hogy az egységes külső megjelenés, valamint a tervezett és 
a terveken megjelenített elosztás szerint közmű csatlakozási kapcsolat és szerkezet 
kész belső kialakítás az igény (kvá�i „sz�rkezetkész állapot"), ill. erre utal a 3/3. kötet 
45.1.7. pontban leírt szöveg is. Kérjük pontosítani, hogy hivatkozott Kereskedelmi és 
vendéglátó egységek esetén meddig terjed jelen tenderben végzendő elektromos, 
gyengeáramú és gépészeti munkák tenderhatára ill. kérjük ezen helyiségek tételes 
felsorolását és a helyiségekben végzendő pontos műszaki tartalom megadását. ( pl. 
elektromos és gyengeáramú munkák építési határa, lámpák, szerelvények 
elhelyezése , gépészeti munkák építési határa, szaniterek elhelyezése stb.) 

Válasz: Jelen tender terv a kereskedelmi helyiségeknek csak elektromos betáplálást biztosít 
lengőkábel lel 

K93 Kérjük pontosítani, hogy a tételkiírás 22.610 Keménymészkő burkolat, mely lépcsők 
külső mellvédjénél készítendő! 

Válasz:A külső kőburkolatú lépcsők: 1,2,3,5, 11/m,12/m, 13/m. Ezen lépcsők belső oldala 
kerámia burkolatú - mint 6,7,8 meglévő lépcsők az 1. ütemből. A 4,5, és 9 lépcsők 
látszóbeton kialakításúak - csatlakozva 4-es metrós arculathoz. 

K94 Kérjük pontosítani, hogy a 3/3. kötet 45.3.10. pontban a „Felszíni szellőző lezárás" 
fejezetrész melyik szellőzőaknára vonatkozik? Esetleg a menekülő járat rácsos 
lefedésére? 

Válasz: A metró létesítmény kihúzó műtárgy felszíni szellőzőkivezetésnél alkalmazni kell a 
kétrétegű rácsozást. 

K95 Kérjük pontosítani, hogy a műleírásban szereplő 4, 9 és 10 lépcsők esetében 
elhelyezendő világító lámpatesteket a lépcsők oldalfalánál csak az egyik vagy 
mindkét falba be kell építeni, mivel a rajzok ezt nem ábrázolják egyértelműen. Az 
egyértelműség érdekében kérjük megadni a beépítendő lámpatestek pontos 
darabszámát! 

Válasz: Mindkét mellvédfalba, szabályosan kiosztva kerülnek a lámpák: 4 jelű 2x6=12 db, 9 
jelű 2x7=14 db, 10 jelű 2x8=16 szumma:42 db. Lásd még a K48 kérdésre adott 
választ. 
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Forgalomtechnikával kapcsolatos kérdések: 

K96 Kérjük szíves tájékoztatásukat, hogy az érintett területen a parkoló automaták 

telepítése történhet-e a jelen projekt keretében elbontásra kerülő automaták 

felhasználásával? Amennyiben új parkoló automata beépítése szükséges úgy kérjük, 

megadni szíveskedjenek, hogy annak beszerzése illetve telepítése kinek a feladata? 

Válasz: A parkoló automaták telepítését az AD. 3. kötet 1. rész 4.8.4.2 alcikkelye szerinti 

keretátadásos megállapodással az Üzemeltetőtől beszerzett információk alapján kell 

költségelni. 

K97 Kérjük megerősíteni, hogy a kialakításra kerülő troli ill. autóbusz megállókban nem 

kell utasvárókat telepíteni. Ha szükséges, akkor kérjük az elvárt műszaki tartalom 

megadását, az elfogadható méret, gyártmány, típus megadását. 

Válasz: A kiadott tendertervek megfelelnek az engedélyezési eljárás során adott 

állásfoglalásoknak, a kiviteli tervezés során ismételt egyeztetés szükséges. 

Útépítéssel kapcsolatos kérdések: 

K98 Számításaink alapján a 2229 (F2) 20 cm széles gránit futósor építése C12/15 beton 

gerendán tétel mennyisége 722 m, a köl.tségvetésben szereplő 580 m helyett. Kérjük

a mennyiség felülvizsgálatát! 

Válasz: Lásd a K11 kérdésre adott választ. 

K99 Számításaink alapján a 2225 (S4) 3 sor 20 cm bazalt nagykockakő felhajtó építése 

C20/25 beton gerendán tétel mennyisége 116 m, a költségvetésben szereplő 75 m 

helyett. Kérjük a mennyiség felülvizsgálatát! 

Válasz: Lásd a K11 kérdésre adott választ. 

Zöldfelületi munkákkal kapcsolatos kérdések: 

K100 Számításaink alapján a 28311 Műkő szegélyelem 40x20x14 tétel mennyisége 438 

fm, a költségvetésben szereplő 262 fm helyett. Kérjük a mennyiség felülvizsgálatát! 

Válasz: Lásd a K11 kérdésre adott választ. 

K101 Számításaink alapján a 28402 Védőcső fektetése d=11 0 mm tétel mennyisége 4 70 

fm, a költségvetésben szereplő 362 fm helyett. Kérjük a mennyiség felülvizsgálatát! 
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Válasz: Lásd a K11 kérdésre adott választ. 

K102 Számításaink alapján a 28403 50 mm-es KPE gerincvezeték fektetése tétel 

mennyisége 2020 fm, a költségvetésben szereplő 1817 fm helyett. Kérjük a 

mennyiség felülvizsgálatát! 

Válasz: Lásd a K11 kérdésre adott választ. 

Szerkezetépítéssel kapcsolatos kérdések: 

K103 Kérjük megerősíteni, hogy az aluljáró szerkezeti tervezésénél - hasonlóan az M4 

más ilyen jellegű létesítményeinél alkalmazott gyakorlatnak megfelelően - a 

méretezést az Útügyi műszaki előírások (ÚT 2-3-401 - 3.4.14 előírások) figyelembe 

vételével, a betonminőségeket az MSZ 4798-1 :2004 szabvány figyelembe vételével 

kell végezni, meghatározni. 

Válasz: Az engedélyezési terv készítése során a szerkezet méretezése az alábbiak szerint 

készült: Közúti teherrel terhelt zárófödém szerkezetek: ÚT 2-3-401-3.412 és 3.414, 

aluljáró egyéb szerkezetek: MSZ 15000 szabványsorozat szerint készültek a metróra 

vonatkozó tervezési kézikönyv figyelembevételével. A betonminőség az MSZ 4798-

1 :2004 figyelembevételével kerü.lt meghé;ltározásra. Az engedélyező hatóság 
: /: , 1 

előzetes állásfoglalását meg kell kérni a kiviteli tervezés során. 

K104 Kérjük pontosítani a tervekben szereplő lehorgonyzó cölöpök mennyiségét, mert az 

általunk elvégzett ellenőrző statikai számítások alapján a G2 és G4 dilatációs 

szakaszok esetében - melyeknél hasonló a szerkezeti kialakítás (alaplemez, falak, 

födémek mérete és az alaplemez és födém méretének aránya stb.), ill. a talajvízszint 

alapján nagyságrendileg hasonló felhajtóerő jelentkezik - is szükséges lehorgonyzó 

cölöpök alkalmazása, mert ezek hiányaban a szerkezet felúszik a mértékadó 

állapotban. Számításaink alapján a tervezett lehorgonyzó cölöpök mennyiségét meg 

kell duplázni. 

Válasz: Az aluljáróra készített felúszásvizsgálat alapján kerültek elhelyezésre a 060-1 0m 

illetve 060-6m lehorgonyzó cölöpök. A felúszás számítása az NKH által elfogadott, 

Keleti pályaudvar állomáshoz készült metró tervezési kézikönyv alapján került 

méretezésre, mely alapján az aluljáró felús7�ssal szemben megfelelt. 

A fenti tájékoztatás mellett az ajánlatot a K7 és K11 kérdésekre adott válaszok szerint 

kell összeállítani. 
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K105 Kérjük megerősíteni, hogy az aluljáró területére eső elbontandó szerkezetek 

esetében a szerkezeti tervdokumentáció bontási tervei (2011.08.25-i keltezéssel) az 

aktuális állapotot (2012 március) tartalmaZfák, tehát ezek az irányadóak! 

Válasz: A szerkezeti tervdokumentációban lévő bontási tervek az aluljáró 

szerkezetépítéséhez szükséges bontásokat tartalmazzák. Nem tartalmazza a felszíni 

szerkezetek építéséhez és a felszín kialakításához tartozó esetleges kiegészítő 

bontásokat. 

A munkaterületen napi szintű munkavégzés folyik, ennek következtében a bontási 

határok kis mértékben eltérhetnek a terven szereplőtől. 

K106 Az Ajánlati felhívásban az alábbi szerepel: 

111.2.2) 

Gazdasági és pénzügyi alkalmasság 

b) az ajánlattevő vagy a közös ajánlattevők együttesen nem rendelkeznek az Ajánlati

Felhívás közzétételét megelőző utolsó 3 év mindegyikében a közbeszerzés tárgyából 

(mélyépítési tevékenységből) elért, legalább 1,5 milliárd nettó árbevétellel. 

Illetve az igazolási mód előírásánál: 

b) az ajánlattevőnek illetve a közös ajánlattevőknek csatolnia kell az Ajánlati Felhívás

közzétételét megelőző 3 évre vona.tkozóan a közbeszerzés tárgyából (mélyépítési 

tevékenységből) származó - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevételről 

szóló nyilatkozatot, 

Ugyanakkor az Ajánlatkérési dokumentáció 1. kötet M8 jelű mintanyilatkozat szerint: 

A „Budapesti 4-es számú metróvonal 1. szakasz - kapcsolódó felszíni beruházások 

megvalósítása - K2/D - Baross tér felszíni rendezés" tárgyú közbeszerzési 

eljárásban alulírott 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  , mint a .. . . . . . . . .. . .. .. . .  .. . .. . . . . . .  . .. cégjegyzésre jogosult 

képviselője kijelentem, hogy az ajánlati felhívás feladását megelőző utolsó három 

évben a közbeszerzés tárgya szerinti tevékenységgel (mélyépítési tevékenységgel) 

elért - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevételünk a következő volt: ..... 

Kérjük a fenti ellentmondás feloldását (azaz közzététel, vagy feladás?), és annak 

pontosítását, hogy a megelőző három év alatt naptári évet (2009., 2010., 2011.), 

vagy a megelőző három éves időtartamot, azaz a felhívás közzététele esetén 

(2009.03.14.-2010.03.14.-2011.03.14.-2012.03.14.), a felhívás feladása esetén 

(2009.03.12.-2010.03.12.-2011.03.12.-2012.03.12.) időintervallumot kell érteni? 
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Válasz: A fenti követelmény helyes megfogalmazását az Ajánlati felhívás tartalmazza, azaz 

az Ajánlati Felhívás közzétételét megelőző utolsó 3 év árbevételére vonatkozó 

alkalmassági feltételnek kell az ajánlattevőknek eleget tenniük. (Az Ajánlatkérési 

Dokumentáció 1. kötetének M8 nyilatkozatmintáját jelen kiegészítés részeként 

a pontosításnak megfelelően újra kiadjuk. Az ajánlat benyújtásához, kérjük a 

javított nyilatkozatmintát kitölteni!) 

A felhívás közzétételét megelőző utolsó 3 év tekintetében a 310/2011. (XII. 23.) 

Korm. rendelet 14. § (1) bekezdés c) pontja és az ezen rendelkezés alapján kialakult 

Közbeszerzési Döntőbizottsági gyakorlat az irányadó. 

K107 Az Ajánlati felhívásban az alábbi szerepel: 

111.2.3) 

Műszaki, illetve szakmai alkalmasság 

a) az ajánlattevő vagy a közös ajánlattevők együttesen nem rendelkeznek az eljárást

megindító felhívás feladásától visszafelé számított öt évben befejezett, alábbi

tartalmú referencia mindegyikével:

A 1) minimum 1 db., legalább nettó 1 500 OOO OOO HUF értékű, "közúti vagy gyalogos

aluljáró, vagy mélygarázs, vagy metró aluljáró szerkezetépítés, gépészettel és 

építészeti munkákkal együtt" tárgyú munkáról szóló referencia;

A2) minimum 1 db., legalább nettó· 800 OOO OOO HUF értékű, útépítés,

forgalomtechnika tárgyú munkáról szóló referencia;

b) az ajánlattevő vagy a közös ajánlattevők együttesen nem rendelkeznek legalább

az alábbi, a szerződés teljesítésébe bevonni kívánt, megfelelő végzettséggel,

gyakorlattal és jogosultsággal rendelkező szakemberekkel:

Beosztás / Azonos beosztásban szerzett gyakorlat.

Projekt vezető / 5 év, műtárgy-, út- és közműépítést is tartalmazó kivitelezési

munkánál;

Szaképítésvezető - szerkezetépítés/ 5 év, az "a1" referenciának megfelelő

kivitelezési munkánál;

Szaképítésvezető - épületgépészet/ '5 év, az "a1" referenciának megfelelő

kivitelezési munkánál;

Szaképítésvezető - útépítés/ 5 év, az "a2" referenciának megfelelő kivitelezési

munkánál;

Szaképítésvezető - elektromos munkák/ ,5 év, az "a1" referenciának megfelelő

kivitelezési munkánál;
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A szaképítésvezetőknél a felhívás az „a1", ill „a2" referenciának megfelelő kivitelezési 

referenciának megfelelő gyakorlatot ír elő. Jól értelmezzük, hogy ez csak az említett 

referenciák műszaki tartalmának megfelelő jellegű kivitelezésben szerzett gyakorlatot 

jelenti, azaz nem elvárás az értékhatárt elérő, vagy azt meghaladó volumenű 

munkákon szerzett gyakorlat. 

Válasz: A feltevést nem tudjuk megerősíteni. A felsorolt szakemberek alkalmasságát az 

ajánlatkérő csak abban az esetben állapítja meg, ha a szakemberek gyakorlatukat -

a hozzájuk rendelt beosztásban - a 111.2.3) a) pontban előírt műszaki tartalmú és 

értékű munkában szerezték. 

K108 Az ajánlattételi felhívás 11.3) pontja szerint a szerződés időtartama 546 nap a 

szerződés megkötésétől számítva. Ugyanakkor az ajánlattételi nyilatkozat függeléke 

4. jegyzékében és a kivitelezési ütemtervben is konkrét dátumokat kérnek megjelölni.

Kérjük szíveskedjenek megadni, hogy mi a szerződéskötés várható időpontja, hogy

ütemtervünket és a kifizetések ütemezését az alapján tudjuk összeállítani!

Válasz: Felhívjuk a figyelmet, hogy az Ajánlati Felhívás 11.3.) pontjában meghatározott 546 

napos (78 hét) időtartamot, mint a Létesítmény Megvalósításának Időtartamát a 

Dokumentáció 1. kötetében lévő Ajánlati Nyilatkozat Függelékében hivatkozott, FIDIC 

Általános Feltételek 1.1.3.3 alpontja és Dokumentáció 2. kötetét képező 

szerződésnek, a FIDIC Általános Feltételek „8.2 Megvalósítási Időtartama" Alcikkelye 

alapján, nem a szerződéskötéstől, hanem a „8.1 Munka megkezdése" című 

Alcikkelye szerint a „Kezdési Időponttól" kell számítani. 

A 8.1. Alcikkely szerint a Kezdési Időpontról a Mérnök 7 nappal megelőzően értesíti a 

Vállalkozót, de a Kezdési Időpontnak 42 napon belül kell lennie a Szerződés 

aláírását követően. 

A Kezdési Időpont meghatározásával kapcsolatos rendelkezések tehát csak a 

szerződéskötéssel válnak irányadóvá, így a Kezdési Időpont az ajánlattétel 

időpontjában pontosan nem állapítható meg, csak valószínűsíthető. 

Az optimális esetet figyelembe véve· a Szerződés megkötésének időpontja 2012. 

július 13. A Kezdési Időpontot pedig célszerű a Teljesítési biztosíték átadása utánra 

időzíteni, tehát 28 nappal későbbre, azaz 2012. augusztus 10-re. Az Ajánlattevők 

tehát egyöntetűen 2012. augusztds 10-től, mint feltételezett Kezdési 

Időponttól ábrázolják a tervezési és kivitelezési munkafolyamataikat az Ajánlati 

ütemtervü kben. 
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Felhívjuk a figyejmet, hogy az Ajánlati ütemtervben történő dátum meghatározás 

kizárólag a közbeszerzési eljárásban benyújtott ajánlatok összehasonlíthatóságát 
szolgálja. 

Így az Ajánlati Ütemtervben feltételezett Kezdési Időpont nem teljesülése, illetve 

bármilyen mértékű elhalasztódása a későbbiekben nem jogosítja fel a Vállalkozót 

semmilyen költségmegtérítés, illetve semmilyen időtartam-hosszabbítás 

követelésére. 

Az Ajánlati Ütemtervben feltételezett Kezdési Időpont bármilyen mértékű, 

szerződésszerű halasztódása, illetve eltolódása esetén a Vállalkozónak az Ajánlati 
Ütemterv szerinti ütemezéssel összhangban kell a Szerződést teljesítenie. 

A Szerződés "8.3 Ütemterv" Alcikkelye alapján az Ajánlati Ütemtervet aktualizálni kell 

a tényleges Kezdési Időpont ismeretében, összhangban az Ajánlati ütemtervvel. 

Ezen szerződéskötés után aktualizált és az Ajánlati Ütemtervvel összhangban lévő 

ütemterv minősül csak a 8.3 Alcikkely szerinti ütemtervnek a szerződés teljesítése 
során. 

K109 Az ajánlati nyilatkozat függeléke 5. jegyzéke azt tartalmazza, hogy az általános 
ütemtervben egy tevékenység átfutási ideje maximálisan egy hónap lehet. Az adott 

volumenű munkánál óhatatlanul vannak olyan munkarészek és költségelemek, 
melyek meghaladják az egy hónapot. (pl. munkaterület őrzése, időarányos 

gépköltségek, kiviteli tervek készítése, tervezői művezetés, vb. szerkezetépítés, 

burkolások, stb.) Kérjük állásfoglalás_ukat, hogy az egy hónapnál hosszabb 

tevékenységeket miként szerepeltessük az ütemtervünkben? 

Válasz: A tényleges építési és tervezési munkákra vonatkozó tevékenységeket kell olyan 

részletezettséggel megadni, hogy a felbontás szerinti egyik építési vagy tervezési 
folyamat időtartama se haladja meg az egy' hónapot. Általános feladatokra (pl.: őrzés) 

ez az előírás nem vonatkozik. 

K110 Az M0 Az ajánlat ajánlott tartalomje�yzéke szerint a kiadott 41. db költségvetést kérik 

beárazni. Ezek a költségvetések az ajánlati dokumentáció részeként kiadott DVD-én 
az „Árazatlan költségvetés" mappában szerepelnek. Ugyanakkor a „Tendertervek" 
mappa ,,4333-KTEN-KE-MEK-00-_-00" elnevezésű almappájában is vannak 

költségvetési kiírások és összesítők, melyek némiképp különböznek az „Árazatlan 

költségvetés" mappában lévőktől. Kérjük egyértelműsíteni, hogy melyik 

költségvetéseket kell beadni az ajánlat mellékleteként? 
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Válasz: Lásd a K11 kérdésre adott választ. 

K111 A kiadott költségvetésekben szerepelnek olyan tételek, amelyekhez nem tartozik 

mennyiség. Jól értelmezzük, hogy ezen tételeket nem kell beáraznunk? 

Válasz: Lásd a K11 kérdésre adott választ. 

K112 Amennyiben a tervdokumentáció és a költségvetési kiírás között ellentmondást 

tapasztalunk, az eltéréseket milyen módon szerepeltessük az ajánlatban? Átírható-e 

a költségvetés, vagy különbözeti költségvetésben hozzuk a plusz, vagy eltérő 

mennyiségű tételeket? 

Válasz: Lásd a K11 kérdésre adott választ. 

K113 A 2012. március 14-én kelt Ajánlatkérési Dokumentáció 1. kötet Ill. rész M0 

mellékletben a 33-34. oldalakon felsorolt és annak részeként a rendelkezésünkre 

bocsátott árazatlan költségvetési kiírásokat felülvizsgálva - a címlista sorszámára 

hivatkozva - az alábbi észrevételeket tesszük: 

1. 1 kV-os kábelkiváltás költségvetésében a 16400, 16401, 16403, 16405, 16407,

16413, 16417, 16418, 16419, 16420 tételeknél nincs mennyiség megadva. 

2. 10 kV-os kábelkiváltás költségvetésében a 16200, 16201, 16205, 16207, 16220

tételeknél nincs mennyiség megadva. 

14. Baross Gábor szobor áthelyezése, rekonstrukciója és újra felállítása

költségvetésben nem szerepel egységár és összesen oszlop. 
,,. 

19. BKV végállomás épület költségvetésben a mennyiség a mértékegység egy

cellában szerepel, ezért az egységárral történő kiszorzást nem lehet elvégezni, 

valamint nem szerepel egységár és összesen oszlop. 

21. Csatornázás (Baross tér) 1. kötet költségvetésben a 12216, 12217, 12218, 12219

tételeknél nincs mennyiség megadva. 

25. lnvitel Távközlési alépítmény kiváltása költségvetésben a 18184, 18185, 18186,

18199 tételeknél nincs mennyiség megadva. 

27. Közvilágítás költségvetésben a 17011', 17016, 17017, 17018, 17019, 17020,

17021, 17022, 17023, 17026, 17027, 17059 tételeknél nincs mennyiség megadva, 

illetve a 17040, 17041, 17042, 17043, 17044, 17045, 17046, 17047, 17048, 17049, 

17050, 17051, 17052, 17053 tételeknél nincs mértékegység megadva. 

28. Liftépítmények (LEP) költségvetésben nem szerepel egységár és összesen

oszlop. 
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29. Magyar Telekom távközlési hálózat kiváltása költségvetésben a 18181, 18199,

1827 4, 18677, 18956, 18983 tételeknél nincs mennyiség megadva.

30. Magyar Telekom távközlési hálózat, Baross téri nyilvános állomások

költségvetésben a 18193, 18199, 18274, 18392, 18590, 18852, 18956, 18983

tételeknél nincs mennyiség megadva.

31. NSN optikai kábel kiváltása költségvetésben a 18392, 18590, 18677, 18852,

18983 tételeknél nincs mennyiség megadva.

35. Thököly út menti liftépítmény költségvetésben nem szerepel egységár és

összesen oszlop.

40. Vízellátás költségvetésben a 13095, 13096, 13110/a DN50, 13111/a DN50

tételeknél nincs mennyiség megadva.

Kérjük a fent említett költségvetési kiírások felülviz�gálatát és a hiányzó adatok 

megadását! 

Válasz: Lásd a K11 kérdésre adott választ. 

K114 Kérjük pontosítsák, hogy a 27. Közvilágítás költségvetés 17059. tételével 

kapcsolatban mit értenek, ahol se mennyiség, se mértékegység nem szerepel. 

Válasz: Lásd a K11 kérdésre adott választ. 

K115 Kérjük rendelkezzenek arról, hogy a tender dokumentáció ellenőrzése kapcsán 

felmerülő mennyiségi és egyéb műszaki észrevételeinket hol szerepeltessük! 

Válasz: Lásd a K11 kérdésre adott választ. 
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4. RÉSZ
ÁTVÉTELI NYUGTA FORMANYOMTATVÁNY 

(AJÁNLATTEVŐ ÁLTAL VISSZAKÜLDENDŐ) 

NYUGTA 

Ezúton elismerjük, hogy megkaptuk a „K2/D - Baross tér felszíni 

rendezés" tárgyú beruházás megvalósítására kiírt közbeszerzési 
eljárás Ajánlatkérési Dokumentációjához tett 1. sz. Kiegészítést és 
mellékletét, és ajánlatunkat azok figyelembevételével adjuk meg. 

2012. 
. .............................. � ' . � ................... ' . 

Ajánlattevő 

aláírás 
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1. RÉSZ
BEVEZETÉS 

A tárgyi Ajánlatkérési Dokumentáció 1. kötet "Utasítások az Ajánlattevők részére" c. rész 

„Kiegészítő tájékoztatás" pontja alapján Ajánlatkérő a jelen dokumentációban kiadott 

kiegészítéseket kívánja tenni az eredeti Ajánlatkérési Dokumentációhoz. 

Jelen Kiegészítésben Ajánlatkérő a 2012. április 5. és április 16. között beérkezett 

kérdésekre adja meg a válaszokat. (A későbbiekben beérkező - az Ajánlatkérési 

Dokumentáció előírásaival összhangban levő - kérdésekre Ajánlatkérő újabb 

Kiegészítés( eke )t fog kibocsátani.) 

A jelen dokumentációban kibocsátott 2. sz. Kiegészítés az Ajánlatkérési Dokumentáció 

részévé válik, ennek megfelelően az Ajánlattev�k a Kiegészítés teljes figyelembe vételével 

kell, hogy ajánlatukat elkészítsék. 

A 2. sz. Kiegészítés tartalmának rövid ismertetése: 

1. Rész: Bevezetés;

2. Rész: Az Ajánlattevőktől beérkezett kérdések és az azokra adott ajánlatkérői

válaszok;

3. Rész: Átvételi nyugta;

Az 1. sz. Kiegészítés mellékletét képezik az alábbi dokumentumok: 

Az Ajánlatkérési dokumentáció 1. kötet „M5 Nyilatkozat kizáró okok tekintetében az 

ajánlattevőre, közös ajánlattevőkre vonatkozóan" formanyomtatvány módosított 

változata a K136 kérdéshez kapcsolódóan (5 oldal doc). 

Az Ajánlatkérési dokumentáció 1. kötet „M15 Nyilatkozat Teljesítési Biztosíték, 

Előleg-visszafizetési Biztosíték és Jólteljesítési Biztosíték rendelkezésre 

bocsátásáról" formanyomtatvány a K138 kérdéshez kapcsolódóan (3 oldal dac) . 
. ( 
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2.RÉSZ
AZ AJÁNLATTEVŐKTŐL BEÉRKEZETT KÉRDÉSEK ÉS AZ AZOKRA ADOTT 

AJÁNLATKÉRŐI VÁLASZOK 

K 116 Liftekre vonatkozóan csak a szerkezetépítési munkákra találtunk kiírást, a liftet nem 

találtuk a költségvetésben. Milyen lift kerül beépítésre, és melyik költségvetésben 

kérik szerepeltetni? 

Válasz: A Keleti pályaudvar MÁV végállomás Thököly úti oldalánál létesítendő 1 db 

személyfelvonó és a 2-es metróvonal Keleti pu. állomás 2-es új kijárata melletti 1 db 

személy és 2 db teherfelvonó létesítésével kapcsolatban irányadó a K7 kérdésre 

adott válasz, továbbá a Megbízó Követelményeinek 1.3 Alcikkelyében (Ajánlatkérési 

Dokumentáció, 3. kötet, 1. rész, 1. fejezet, 17. oldal) a „Liftek" cím alatti leírás. A 

felvonók teljesítményévAI k;:irr.s0l;::itos megbízói követelmények a tendertervek 

műszaki leírásában megtalálhatók. A személyfelvonók esetében követelmény 

minimum 630 kg teherbírás, 8 személy és a mozgássérültek számára minimum 900 

mm-es ajtónyílás-szélesség biztosítása. A felvonók típusát az üzemeltetővel is

lefolytatott egyeztetések során kell meghatározni a részletes kiviteli tervezés és

engedélyeztetés időszakában.

K117 A tender tervek között nem találtunk - nyílászáró (külső, belső), lakatos- és -bútor 

konszignációkat! Kérjük ezeket szíveskedjenek pótolni. 

Válasz: A feltett kérdésre irányadó a K7 kérdésre adott válasz, azzal, hogy mindezeket a 

részletes kivitelezési terv készítésekor az üzemeltetővel egyeztetni kell. 

K118 A BKV pénztár berendezésére vonatkozó pontos kiírásra, illetve pontos belsőépítész 

tervekre van szükség az ajánlatadás érdekében. Kérjük ezeket szíveskedjenek 

pótolni. 

Válasz: Lásd a K7 és K82 kérdésekre adott, válas;z:okat.

K119 Kérjük megadni a következő tétel műszaki tartalmát! Az automatát ki biztosítja? A 

vállalkozónak csak a telepítés a feladata? 

Parkolóautomaták telepítése db 
3215 

Placing of parking automats pcs 

Válasz: Lásd a K7 és K96 kérdésekre adott válaszokat. 

3. oldal



K120 Kérjük megadni az alábbi tétel műszaki tartalmát! 

Parkolóautomaták bontása 
3104 

Demolition of parking automats 

Válasz: Lásd a K7 és K96 kérdésekre adott válaszokat. 

· db 
5 

pcs 

K121 A tervek alapján a G12-vel jelölt burkolat mennyisége a költségvetésben szereplő 

2220 m2-től jelentős mértékben eltér. Számításaink szerint kb. 3400 m2. Kérjük a 

helyes mennyiség megadását! 

Válasz: Lásd a K11 kérdésre adott választ. 

K122 A tervek alapján a P8-al jelölt burkolat mennyisége a költségvetésben szereplő 3570 

m2-től jelentős mértékben eltér. Számításaink szerint kb. 2300 m2. Kérjük a helyes 

mennyiség megadását! 

Válasz: Lásd a K11 kérdésre adott választ. 

K123 Kérjük megadni, hogy a Keleti pályaudvar épülete előtti PB és G12 burkolatú 

területen az alábbi, a két burkolat típust elválasztó jelölés mit jelent? 

Válasz: A tenderterv jelmagyarázatában nem szereplő jelek a burkolat gerincét és 

vápavonalát jelölik az utóbbi folyásirányával. A beillesztett képen a jelmagyarázat 

szerinti F4 jelű futósor látható. A futósor egyaránt szolgálja a burkolatok elválasztását, 

vápa képzését, valamint a vakok és gyengén látók közlekedését. Ez utóbbi funkció a 

kiviteli terv készítése során további egyeztetést igényel. 

K124 Kérjük meagdni, hogy a P9 burkolat lezárására szolgáló alábbi jelölés mit takar? 

Kérjük a költségvetés kiegészítését ezzel a tétellel (mennyisége: kb. 200 

fm)! 

Válasz: Minden homokba ágyazott elemes burkolatot betonba ágyazott futósorral kell lezárni. 

P9 pályaszerkezet esetén ez bazalt nagykockakő-futósor. 

K125 A tervek alapján a S6-al jelölt szegély mennyisége a költségvetésben szereplő 1120 

m-től jelentős mértékben eltér. Számításaink szerint kb. 900 m. Kérjük a helyes

mennyiség megadását! 

Válasz: Lásd a K11 kérdésre adott választ. 
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K126 Kérjük megadni, hogy a Bethlen Gábor utcában a kerékpárút burkolata milyen színű 

kell legyen! 

Válasz: Lásd a K7 kérdésre adott választ. 

K127 Kérjük megadni a taktilis burkolati elemek méreteit (hossz-szélesség-vastagság)! 

Válasz: Lásd a K7 kérdésre adott választ. 

K128 Kérjük megadni, hogy a villamos pálya elbontása során kikerülő anyagokra igényt 

tartanak-e! Ha igen, hova kell beszállítani? 

Válasz: A villamos vasúti vágány a BKV Zrt. tulajdona. A bontást megelőző kiviteli terv 

egyeztetésekor kell a nyertes ajánlattevőnek a vasúti pályaszerkezet kibontott 

anyagának elhelyezését az üzemeltető szakszolgálattal egyeztetni és minden bontás 

során kikerült anyagot nyilvántartani a vonatkozó jogszabály alapján. 

K129 Az FKF Zrt. által 551/78/62/356/2007. számon kiadott hozzájárulásban szerepel, 

hogy az útcsatlakozásoknál 200 kN/m húzószilárdsággal rendelkező georácsot kell 

beépíteni, valamint a műszaki leírás is tesz erről említést (georács v. textília terítését 

írja elő). Azonban a terveken (helyszínrajz) és a költségvetésben nem szerepel. 

Kérjük megadni a beépítés pontos helyét! Kérjük továbbá a kiadott költségvetés 

kiegészítését! 

Válasz: Lásd a K7 és K11 kérdésekre adott válaszokat. 

K130 Kérjük megadni, hogy a _lejárt engedélyek, szakhatósági hozzájárulások újbóli 

beszerzése kinek a feladata! 

Válasz: A kérdésre a Megbízó Követelményeinek 4.1 számú melléklete táblázatban 

(Ajánlatkérési Dokumentáció, 3. kötet, 1. rész, 4. fejezet, 33. o.) informálja az 

ajánlattevőket a létesítmény megvalósításához szükséges engedélyek köréről. A 

táblázatot követő 33. oldal lévő szöveges rész útmutatást ad a nyertes ajánlattevő 

részére az engedélyek beszerzésével, meghosszabbításával, műszaki tartalomból 

származó módosításokkal kapcsolatos szerződéses feladataihoz. Mindezekbe 

beleértendők a létesítmény és egyes részei üzembe helyezéséhez szükséges 

hozzájárulások, engedélyek beszerzésével járó kötelezettség is. A kérdéshez még 

irányadók a Megbízó Követelményeinek 2.4 Alcikkely i), ii), iii), iv) és v) (Ajánlatkérési 

dokumentáció, 3. kötet, 1 rész. 2. fejezet) bekezdéseiben foglaltak is. 
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K131 Kérjük, a helyszíni bejárási jegyzőkönyv első pontja szerint- nem kell a Thököly úton 

a Bethlen G. és a Verseny utca között a burkolatot ú]áépíteni - az útépítési 

költségvetések mennyiségeinek javítását! 

Válasz: Lásd a K11 kérdésre adott választ. 

K132 Kérjük a 2101 aszfaltbetonok marása 4-6 cm mélységben tétel mennyiségének 

felülvizsgálatát! A P1 és P2-vel jelölt felületek esetében szükséges ezt elvégezni. Ha 

figyelembe vesszük a helyszíni bejáráson. elhangzott�kat és a Thököly út megadott 

szakaszára nem számolunk marást, akkor is a megadott 42 m3 többszöröse lenne a 

szükséges mennyiség (kb. 270 m3). 

Válasz: Lásd a K11 kérdésre adott választ. 

K133 A 3209 sz. Tájékoztatást adó jelzőtábla (besorolás rendje) e/helyezése tétel esetében 

a táblák méretét m2-ben megadni szíveskedjenek! 

Válasz: Lásd a K11 kérdésre adott választ. 

K134 Az útépítési tervcsomagban szereplő helyszínrajzokat (sem a színes, sem a fekete­

fehér) többszöri próbálkozás után sem sikerült kinyomtatnunk, folyamatosan 

hibajelzést kapunk. Kérjük, hogy papíron vagy pdf-ben ismételten kiadni 

szíveskedjenek! 

Válasz: Az Ajánlatkérési Dokumentáció ellenértékét az ajánlatkérő a Kbt. 52. § (1) 

bekezdésének értelmében a Dokumentáció és annak részeként átadott tervek, 

kimutatások stb. előállításával kapcsolatban felmerült költségekkel összhangban 

állapította meg. Az Ajánlatkérési Dokumentáció 1. kötetének 5. Ajánlattétel költségei

pontja értelmében az ajánlat elkészítésével, illetve benyújtásával kapcsolatban 

felmerült összes költség, így az ajánlattevőknek átadott CD-n található 

dokumentumok kinyomtatásának költsége is az ajánlattevőt terheli. 

K135 A költségvetésben és a műszaki leírásban szerepel a Thököly úti 63/95 t csatorna 

felújítása skalpolásos technológiával, de arról terv már nincs, és a közmű genplanon 

sem található a tervezett csatornák között. Része a tendernek a feladat? 

Válasz:.A Thököly úti 63/95 tokos betoncsatorna felújítása a 2010. évben skalpolásos 

felújítás helyett csőbéleléssel megtörtént. Az Ajánlatkérési Dokumentáció részeként 

kiadott K_TEN_KE_CSA_00_01_110825 sz. műszaki leírás 4. oldala utal arra, hogy 
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„A Thököly úton béleléses módszerrel a meglévő csatorna felújításra került az építési 

határig". Az idézet úgy értendő, hogy a befogadó 1000-es RAUVIA csatorna aknájáig 

megépült. 

A válasz alapján skalpolásos csatornafelújítást költségelni nem kell. A kérdés 

kapcsán felhívjuk az ajánlattevők figyelmét, hogy az ajánlat elkészítésnél tekintsék 

alapvető szempontnak a K7 és a K11 kérdésekre adott válaszokat is. 

K136 A Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pont kc) alpontja alapján ,,Az eijárásban nem lehet 

ajánlattevő, részvételre jelentkező, alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság 

igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki tekintetében a következő feltételek 

valamelyike megvalósul: olyan nem szabályozott tőzsdén jegyzett társaság, 

amelynek a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és 

megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény 3. § r) pontja szerinti tényleges 

tulajdonosa nem megismerhető." 

A közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, 

valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 

310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 2� § i) pont ib) alpontja alapján,, ... a Kbt. 56. § (1) 

bekezdés k) pont kc) alpontja tekintetében az ajánlattevő, ílletve részvételre 

jelentkező nyilatkozata arról, hogy olyan társaságnak minősül-e, melyet nem 

jegyeznek szabályozott tőzsdén, vagy amelyet szabályozott tőzsdén 

jegyeznek ... ': 

A fenti - jogszabályok közötti - ellentmondásra tekintettel a kérdésünk arra irányul, 

hogy az Ajánlattevői nyilatkozat pontosan melyik értelmezésre vonatkozzon? 

Elegendőnek tartja azt a T. Ajánlatkérő, ha Ajánlattevő akként nyilatkozik, hogy a 

társaságot nem jegyzik nem szabályozott tőzsdén? 

Az egyértelmű nyilatkozatok és az ajánlatkérői elvárásnak való megfelelés érdekében 

kérjük a T. Ajánlatkérőt, hogy készítsen nyilatkozat-mintát az Ajánlattevők számára, 

amelyet Ajánlattevők választási lehetőséggel kitöltve az ajánlathoz mellékelni tudnak. 

Válasz: Ajánlatkérő a jelen kiegészítő tájékoztatással előírja a t. Ajánlattevők számára, hogy 

az ajánlatban az Ajánlatkérési Dokumentació 1. kötetének M5 Nyilatkozat kizáró okok 

tekintetében az ajánlattevőre, közös ajánlattevőkre vonatkozóan c. 

formanyomtatvány vonatkozásában ne az Ajánlatkérési Dokumentáció szerinti, 

hanem a jelen kiegészítő tájékoztatáshoz csatolt nyomtatványt nyújtsák be. 

K137 Az Ajánlati Felhívás 111.2.2) b) pontjában a gazdasági és pénzügyi alkalmasság 

megítéléséhez Ajánlattevőnek az M8 sz. melléklet kitöltésével nyilatkoznia kell az 

ajánlati felhívás közzétételét megelőző utolsó 3 év mindegyikében a közbeszerzés 

tárgyából (mélyépítési tevékenységből) származó árbevételről. 
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Kérdésünk, hogy a T. Ajánlatkérő mit ért az utolsó 3 év alatt? 

Társaságunknál a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 11. § (2) bekezdése szerint 

az üzleti év a naptári évtől eltér, igazodva a külföldi anyavállalathoz, így az üzleti év 

mérlegforduló napja március 31., és nem december 31. 

A fentiekre tekintettel a kérdésünk arra vonatkozik, hogy az alkalmasság 

megítélésénél elfogadja-e Ajánlatkérő, amennyiben az árbevételről szóló 

nyilatkozatunkban az utolsó 3 lezárt üzleti évet vesszük figyelembe, és nem az utolsó 

3 naptári évet (2009-2011 )? 

Válasz:Ajánlatkérő a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 14 § (1) bekezdés c) pontja alapján 

elfogadja azt, ha az ajánlattevő vagy a közös ajánlattevők együttesen rendelkeznek 

az Ajánlati Felhívás közzétételét megelőző, a számviteli jogszabályok szerint lezárt, 

utolsó 3 év mindegyikében a közbeszerzés tárgyából {mélyépítési tevékenységből) 

elért, legalább 1,5 milliárd HUF nettó árbevétellel. 

K138 Az Ajánlati Felhívás 111.1.1) fejezet 1. pontja Előleg-visszafizetési Biztosítékról szól, 

melynek mértéke az Ajánlati Keretösszeg (ÁFA nélküli értékének) 10 %-a. 

Kérdésünk arra irányul, hogy a Kbt. 126. § (4 )-(6) bekezdések alapján kell-e 

Nyilatkozatot tennünk az Előleg-visszafizetési Biztosíték rendelkezésre bocsátásáról? 

Amennyiben igen, kérjük a T. Ajánlatkérőt, hogy az egyértelmű nyilatkozatok és az 

ajánlatkérői elvárásnak való megfelelés, érdekében készítsen nyilatkozat-mintát az 

Ajánlattevők számára. 

Válasz: Ajánlatkérő a jelen kiegészítő tájékoztatással előírja a t. Ajánlattevők számára, hogy 

az ajánlatban az Ajánlatkérési dokumentáció 1. kötetének M15 Nyilatkozat Teljesítési 

Biztosíték és Jó/teljesítési Biztosíték rendelkezésre bocsátásáról c. 

formanyomtatvány helyett a jelen kiegészítő tájékoztatáshoz csatolt, M15

Nyilatkozat Teljesítési Biztosíték, Előleg-visszafizetési Biztosíték és 

Jó/teljesítési Biztosíték rendelkezésre bocsátásáról e. nyomtatványt nyújtsák 

be. 

K139 Az építési beruházások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 306/2011. 

(XII. 23.) Korm. rendelet 9. § alapján az Ajánlattevőként szerződő fél köteles -

legkésőbb a szerződéskötés időpontjára - felelősségbiztosítási szerződést kötni, vagy 

a meglévő felelősségbiztosítást kiegészíteni. 

Az ajánlati felhívás Vl.3) 22. pontba,n Ajánlatkérő leírja, hogy a nyertes Ajánlattevőnek 

milyen felelősségbiztosítással kell majd rendelkeznie. 

A fentiekre tekintettel kérdésünk arra vonatkozik, hogy kell-e az ajánlatban nyilatkozni 

arról, hogy a szerződéskötés időpontjára az előírt felelősségbiztosítás rendelkezésre 
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fog állni? Amennyiben igen, kérjük a T. Ajánlatkérőt, hogy készítsen nyilatkozat­

mintát az Ajánlattevők számára. 

Válasz: Nem kell az ajánlatban külön nyilatkozatot benyújtani a felelősségbiztosítás 

tekintetében. Az Ajánlattevők az Ajánlati ,Nyilatkozatban tett nyilatkozatukban, az

szerződéses feltételek elfogadásával kötelezik magukat az előírt biztosítások előírt 

módon és határidőre történő megkötésére, illetve rendelkezésre bocsátására. 

K140 Az ajánlati nyilatkozat 3B napi munkák jegyzékének Toronydaru tételénél csak a 
!j 

toronydaru üzemköltségét és a kezelő költségét kell-e szerepeltetni vagy tartalmazza-

e a tétel a toronydaru telepítését, bontását, ill. egyéb járulékos költségeket is?

Válasz: A jegyzék „Toronydaru" soránál csak az üzemköltséget kell megadni. A kezelő 

költségét a jegyzék „Nehézgépkezelő, emelőgép kezelő" sora adja meg. 

K141 Az ajánlati nyilatkozat 3B napi munkák jegyzékének Állványok tételénél jól 

értelmezzük-e, hogy ez a tétel egy mozgatható, mobil állvány óradíja? 

Kérjük pontosítsák, hogy mit értenek az Állványok tétel alatt! 

Válasz: Igen, az Állványok tétel alatt egy mozgatható, mobil állvány óradíja értendő. 

K142 Az ajánlati nyilatkozat 3B napi munkák jegyzékének Járdaburkolólap 30/30/80 cm 

beton (m2) tételénél jól gondoljuk-e, hogy 80 helyesen 8 cm, amely a járólap 

vastagságát jelenti? 

Válasz: Igen. 

K143 Az ajánlati nyilatkozat 3B napi munkák jegyzékének Járdaburkolólap 30/30/80 cm 

beton (m2) tételénél milyen felületű (simf! szürke, mosott kavicsos, mosott zúzott 

köves) járdaburkolólappal kalkuláljunk? 

Válasz: Sima szürke. 

K144 Az ajánlati nyilatkozat 3B napi munkák jegyzékének Hengerelt aszfalt: SMA 11 (F) 

(m2) tételénél milyen vastag aszfalttal kalkuláljunk? 

Válasz: Az Ajánlati Nyilatkozat 3B jegyzékben az SMA 11 (F) jelű hengerelt aszfaltot 5 cm 

vastagsággal kérjük költségelni. 
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K145 Az ajánlati nyilatkozat 38 napi munkák jegyzékének Hengerelt aszfalt: AC 22 (F), AC 

22 (NM) (m2) tételénél milyen vastag aszfalttal kalkuláljunk? 

Válasz: A K144. kérdésre adott válaszhoz illeszkedve az AC 22 (F) és az AC 22 (NM) 

hengerelt aszfaltot 9 cm vastagsággal kérjük költségelni. 

K146 Az ajánlati nyilatkozat 38 napi munkák jegyzékének Öntött aszfalt: útburkolatok: MA 

11 (m2) tételénél milyen vastag aszfalttal kalkuláljunk? 

Válasz: A K144. kérdésre adott válaszhoz illeszkedve az MA 11 öntött aszfalt burkolatot 5 cm 

vastagsággal kérjük költségelni. 

K147 Az ajánlati nyilatkozat 38 napi munkák jegyzékének Öntött aszfalt: járda burkolatok 

ÖA-4, MA 4 (m2) tételénél milyen vastag aszfalttal kalkuláljunk? 

Válasz: A K144. kérdésre adott válaszhoz illeszkedve az ÖA-4 és az MA 4 öntött aszfaltot 3 

cm vastagsággal kérjük költségelni. 

K148 Az ajánlati felhívás V l.3) További információk 14. pontjában felsorolt napi munkák 

jegyzékének l-es ívtartó felfüggesztés komplett (db) /1 tétele az Ajánlatkérési 

Dokumentáció 1. kötetében II-es ívtartó felfüggesztés komplett (db) /1-ként szerepel, 

így ez megegyezik az utána soron következő tétel szövegével. 

Kérjük, nyilatkozzanak arról, hogy az ajánlati felhívásban szereplő szövegre 

javíthassuk a beadandó napi munkák jegyzékét (38)! 

Válasz: A Napi munkák 38 jegyzékében · a kétszer szereplő „II-es ívtartó felfüggesztés 

komplett (db)" szövegből az elsőt kérjük „l-es ívtartó felfüggesztés komplett (db)"-re 

módosítani, és ennek megfelelően költs�gelni. 

K149 Az Ajánlatkérési Dokumentáció 1. kötetében (Utasítások az ajánlattevők részére) 

található M0 (Az ajánlat ajánlott tartalomjegyzéke) szerint a Csatolandó beárazott 

költségvetések címlistája 24. Gyalogos aluljáró és felszíni 

rendezés_gépészet_vízellátás szennyvízélvezetés költségvetésen belül található 

21300 Légtechnika ill 21400 Hűtés, fűtés költségvetések mire vonatkoznak, illetve be 

kell e árazni azokat? Az említett költségvetésekhez hasonlóan megtalálhatóak a 15. 

Baross tér, gyalogos aluljáró és felszíni rendezés_gépészet_ hő- és füstelvezetés, 

valamint a 16. Baross tér, gyalogos aluljáró és felszíni rendezés_gépészet_hűtés -

fűtés költségvetések is! Nem tartalmaz-e átfedést ill. duplikációt? 

Kérjük a fentiek tisztázását! 
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Válasz: A gyalogos aluljáró a BKV Zrt. és az FKF Zrt. részére kialakítandó helyiségek hűtési, 

fűtési, teljes körű szellőztetési költségeinél figyelembe kell venni a kiviteli tervezés 

idején megtartásra kerülő Tűzoltó szakhatósági egyeztetések során beszerzésre 

kerülő igényeket, követelmény elvárásokat. Előre kalkulálni kell az OTSZ 

alkalmazásból származó tűzeseti lehetőségek miatti, várhatóan szükséges 

légmennyiségekkel, szükséges tűzeseti szellőztetési rendszerekkel, mindezekhez 

alkalmazkodó ventilátor teljesítményekkel, amelyek a rendszerhez tartozó helyiségek 

terjedelmét és érinthetik, úgy a normál üzemű, mint a rendkívülí üzemű működések 

esetén. 

A K_ TEN_KE_MAL_03_1_006_01_ 110825 sz. műszaki leírás a szellőztetési 

rendszerekről elegendő információkat tartalmaz a műszaki leíráshoz csatolt 

táblázatokban. 
, ,

Az Ajánlattevőnek az ajánlata összeállításakor a kérdés kapcsán leírtakon túlmenően 

a K7 és a K11 kérdésekre adott válaszok alapján kell az ajánlatát elkészítenie, a 

kettősség kizárásával, azaz a 24. Gyalogos aluljáró és felszíni 

rendezés_gépészet_vízellátás szennyvízelvezetés költségvetésén belül nem kell 

szerepelnie a 21300 légtechnika ill. 21400 hűtés, fűtés költségvetésnek. 

K150 A T. Ajánlatkérő által rendelkezésünkre bocsátott CD-n a Tendertervek/ 4333-KTEN­

KE-MEK 00-_-00 mappában találhatóak pdf és xlsx kiterjesztésű költségvetés 

kiírások. Ugyanakkor a CD-n az Árazatlan költségvetés mappában szintén vannak 

költségvetés kiírások, amelyek megegyeznek az Ajánlatkérési Dokumentáció 1. 

kötetében (Utasítások az ajánlattevők részére) található M0 (Az ajánlat ajánlott 

tartalomjegyzéke) szerinti Csatolandó beárazott költségvetések címlistájában 

szereplő 41 db árazatlan költségvetéssel. 

Kérjük annak megerősítését, hogy az Ára;z:atlan költségvetés mappában szereplő 

költségvetéseket kell beárazva külön kötetben benyújtani! 

Válasz: Lásd a K11 kérdésre adott választ. 

K151 A vízellátás tervcsomagban szereplő KTEN-KE-VÍZ-00-R003-01-110825_hszr.pdf 

helyszínrajzot (sem a színes, sem a fekete-fehér) többszöri próbálkozás után sem 

sikerült kinyomtatnunk, folyamatosan hibajelzést kapunk. Kérjük, hogy papíron vagy 

pdf-ben ismételten kiadni szíveskedjenek! 

Válasz: Lásd a K134 kérdésre adott választ. 
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K152 A csatornázás tervcsomagban szereplő KTEN-KE-CSA-00-R003-01-

110825 _hszr.pdf helyszínrajzot (sem a színes, sem a fekete-fehér) többszöri 

próbálkozás után sem sikerült kinyomtatnunk, folyamatosan hibajelzést kapunk. 

Kérjük, hogy papíron vagy pdf-ben ismételten kiadni szíveskedjenek! 

Válasz: Lásd a K134 kérdésre adott választ. 

K153 Az Ajánlatkérési Dokumentáció 1. kötetében (Utasítások az ajánlattevők részére) 

található M0 (Az ajánlat ajánlott tartalomjegyzéke)/ Ill. Egyéb dokumentumok pontja 

alatt írtak szerint: 

,,A beárazott költségkiírások végösszegének meg kell egyeznie a Felolvasó lapon, az

Ajánlati Nyilatkozatban és a 3A jegyzékben közölt Egyösszegű Ajánlati ár 

összegével." 

Felhívjuk T. Ajánlatkérő szíves figyelmét,. hogy az árazatlan költségvetés kiírások 

között nem szerepel az 1., ill. a 2. kifizetési hely tételeinek megfelelő árazatlan 

költségvetés kiírás és véleményünk szerint emiatt nem megoldható a fent idézett 

összegek azonossága. 

Kérjük a fentiekkel kapcsolatos állásfoglalásukat! 

Válasz: Lásd a K11 kérdésre adott választ. 

K154 Az Ajánlatkérési Dokumentáció 1. kötetében (Utasítások az ajánlattevők részére) 

található M0 (Az ajánlat ajánlott tartalomjegyzéke)/ Ill. Egyéb dokumentumok pontja 

alatt írtak szerint: 

,,A beárazott költségkiírások végösszegének meg kell egyeznie a Felolvasó lapon, az 

Ajánlati Nyilatkozatban és a 3A jegyzékben közölt Egyösszegű Ajánlati ár 

összegével." 

Az árazatlan költségvetések összesítéséhez kérjük csatoljanak főösszesítőt! 

Válasz: Lásd a K11 kérdésre adott választ. 

K155 Kérjük megadni, hogy mit ért T. Ajánlatkérő az Árazatlan költségvetések mappában 

található Rövid tételek című költségvetés kiírás 26027 Bontások összevont tétele 

alatt! 

Válasz: A tétel a meglévő szerkezetek bontásának előirányzata. Lásd még a K11 kérdésre 

adott választ. 

K156 A kérdések megválaszolásának határideje csütörtök éjfél, az összevont állami ünnep 

4 nap (szo-v-h-k). Beadás május 2. szerda. A válaszokban meghatározott 
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megrendelői utasítások, módosítások átvezetésére, kezelésére, az ajánlat komplett, 

megfelelő példányszámú összeállítására egy nap áll rendelkezésre, mely nem 

elegendő. Ezért kérjük a beadási határidő meghosszabbítását. 

Válasz: Az ajánlatkérő az Ajánlatkérési Dokumentáció 1. sz. kiegészítését 2012. április 17-én 

megküldte az ajánlattevők részére, és a további kiegészítéseket a kérdések 

beérkezésével folyamatosan adja ki. 

Az ajánlattételi határidőt az ajánlatkérő nem kívánja meghosszabbítani. 

K157 A főösszesítőben szereplő 7%-os tartalék keretet szíveskedjenek semmisnek 

nyilvánítani, az ajánlati nyilatkozat 3C jegyzékében a tartalékkeret (,,Tartalékkeret 

összege = 0,0526 x Egyösszegű Ajánlati Ár - Napi Munkák - Egyéb költségek") 

kiszámítására előírt képlet miatt. 

Válasz: A „Tendertervek" mappában kiadott tájékoztató mennyiségek főösszesítőjében 

szereplő 7% Tartalékkeret meghatározás téves, az Ajánlati nyilatkozat 3C 

jegyzékében leírtak szerint kell eljárni. 

K158 Jól értelmezzük-e, hogy az ajánlati keretösszeg betűkkel történő kiírásakor az ÁFA 

nélküli összeget kell-e beírní? 

Válasz: Igen, betűkkel a nettó ajánlati keretösszeget kell beírni. 

K159 Kérjük szíveskedjenek javítani a főösszesítő ÁFA sorát. 

Válasz: Az általános forgalmi adó mértéke és összege, valamint az adófizetési 

kötelezettség a mindenkor hatályos jogszabályok szerint alakul. 

K160 Az Ajánlatkérési dokumentáció 1. kötetében felsorolt 1-41. költségvetések, nincsenek 

összhangban a számunkra átadott CD/tendertervek/4333-KTEN-KE-MEK-00_00 

mappa, 4333-KTEN-KE-osszes_mennyiseg-110825 fájlban szereplőkkel. Kérjük 

egyértelműen meghatározni a költségvetések számát, valamint kérjük megerősíteni, 

hogy az Ajánlatkérési dokumentáció 1. kötetében felsorolt költségvetések a 

beadandóak. 

Válasz: Az Ajánlatkérési Dokumentáció 1. kötetében· felsorolt költségvetéseket kell beadni, a 

K11 kérdésre adott válasz figyelembevételével. 
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K161 A számunkra átadott CD/tendertervek/4333-KTEN-KE-MEK-OO_OO mappa, 4333-

KTEN-KE-osszes_mennyiseg-110825 fájlban, a Napi munka fül tartalma nem 

egyezik az Ajánlati nyilatkozat 3B függelékével. Kérjük az ellentmondás feloldását, 

valamint az egyértelműségért, a 4333-KTEN-KE-MEK-OO_OO mappa, 4333-KTEN­

KE-osszes_mennyiseg-110825 fájl semmisnek nyilvánítását. 

Válasz: A „Tendertervek" mappában kiadott tájékoztató mennyiségekben szereplő Napi 

munka táblázat téves, az Ajánlati Nyilatkozat 3B jegyzékében szereplő táblázatot kell 

beárazni és beadni. 

K162 Kérjük meghatározni miként kezeljük a mennyiségi eltéréseket. 

Válasz: Lásd a K11 kérdésre adott választ. 

K163 A költségvetési főösszesítőből hiányzik a 41 OOO, 42000, 43000 tételcsoportok, 

valamint vannak olyanok melyeknek nincs részletezése. Kérjük tisztázni. 

Válasz: Lásd a K11 kérdésre adott választ. 

K164 A főösszesítő soraihoz az egyértelműség végett kérjük hozzárendelni a „Kifizetés­

hely"-ek sorszámát 1-7.-ig. 

Válasz: Lásd a K11 kérdésre adott választ.' 

K165 A költségvetések egységárainak hivatkozásait kérjük semmisnek nyilvánítani. 

Válasz: A költségvetések és a bennük szereplő hivatkozások tájékoztató jellegűek. A beadott 

költségvetések teljeskörű megfelelősége az Ajánlattevők felelőssége. Lásd még a 

K11 kérdésre adott választ. 

K166 A költségvetésben lévő hivatkozási hibák - részünkről történő - javítását kérjük 

engedélyezni. 

Válasz: Lásd a K165 kérdésre adott választ. 

K167 A szobor áthelyezéséhez szükséges lenne, a 70-es években történt áthelyezés 

dokumentumai, melyben lehetnek statikai dokumentumok a szobrok áthelyezésére 

vonatkozóan. 

Válasz: Lásd a K7 kérdésre adott választ. 
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K168 Az ajánlatkérési dokumentáció 3. kötet Megbízói követelményei 2. rész - Tervezési 

követelmények 15. oldalán Ajánlatkérő előírja, hogy a kiviteli tervezés megkezdése 

előtt a diszpoziciós tervet a BKK-val el kell fogadtatni 

A diszpozíciós terv készítésekor figyelembe kell venni a Fővárosi Közgyűlés 

határozatát, mely szerint a Keleti pályaudvar metróállomás felszíni rendezésénél 

fokozottan előtérbe kell helyezni a közösségi közlekedési kapcsolatok és gyalogosok 

helyzetének javítását és a zöldfelületek növelését. 

- Szintén kezelni kell a diszpozíciós terv készítése során azokat a felszíni közösségi

közlekedésbeli változásokat, melyek az engedélyezési eljárás idején meglévő és 

jelenlegi hálózat eltéréséből adódnak. 

- A metró üzembe helyezése idejére még nincs elfogadott felszíni közösségi

közlekedési hálózat, azonban az a tény, hogy a metró végállomása - szemben az 

eredeti ütemezéssel - tartósan a Keleti pályaudvarnál lesz, a hálózat mellett a 

végállomások kialakítására is kihathat. 

- Abban az esetben, ha a BKK által elfogadott diszpozíció az engedély{ek)

módosítását teszi szükségessé, annak beszerzése a Vállalkozó feladata. 

Kérjük megadni, hogy a diszpoziciós terv jóváhagyására milyen időtartamot 

irányozhatunk elő? 

A diszpoziciós terv véleményezése, egyeztetések utáni módosítása, a felszini 

rendezési terv engedélyeztetési eljárását vonja maga után. Az érintett 

közművezetékek kiviteli terveinek elkészítése is értelemszerűen a jóváhagyott, 

módosított engedélyezési terv jóváhagyása után kezdhető meg. 

Kérjük felülvizsgálni a kötbérterhes határidők megadását (30. hét - Baross tér Északi 

oldal ......... )! 

Válasz: A diszpozíciós terv elkészítése, jóváhagyatása és az esetleges engedély 

módosítások teljeskörü beszerzése a nyertes Ajánlattevő feladata, ennek időigényét 

neki kell megbecsülnie a FIDIC Sárga Könyvön alapuló szerződéssel összhangban. 

A kötbérterhes határidők az AjánlatLNyilatkozat 1. jegyzék szerintiek. 

Az Ajánlattevőnek a szerződés aláírása után a Megbízó Követelményei között előírt 

Projekt Megvalósítási Terv (Ajánlatkérési Dokumentáció 3. kötet 1. rész 3. fejezet) 

keretében az eljárásmódok kidolgozásának határidőit feltüntető ütemtervet kell 

készítenie 15 napon belül. A tervezési Végrehajtási Tervet (Ajánlatkérési 

Dokumentáció 3. kötet 1. rész 3. fejezet 3.3 alcikkelye) az Ajánlattevőnek a 

szerződés aláírását követően szintén 15 napon belül el kell készítenie, amibe a 

diszpozíciós tervezések is beletartoznak, melynek tervezési időtartamát az 
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Ajánlattevőnek kell kalkulálnia, beleértve a teljes körű egyeztetéseket, szükséges 
jóváhagyásokat. 
Az Ajánlatkérési Dokumentáció. 3. kötet 1. rész 4. fejezet és a 4.1 melléklete 
tartalmazza a Megbízó által beszerzett engedélyeket, követelményeket és azok 
érvényességi idejét. A 33/107 oldalori a Megbízó Követelményei még további 
intézkedések megtételét tartalmazzák az engedélyek beszerzése és 
hatályosságának fenntartása céljából. 
Megjegyezzük, hogy az aluljáró 329/0/2008 sz. bontási és építési engedélye az NKH 
KA/NS/N482/0/2012 sz. állásfoglalása alapján érvényes. Amennyiben az engedély 
Kivitelezési feltételek 1. bekezdése szerinti terv jóváhagyását kéri a t. Ajánlattevő, a 
tervhez mellékelni kell a 2. bekezdés szerinti kiviteli tervekre vonatkozó 
nyilatkozatokat is. 

A diszpozíciós terv készítésének első lépése a Budapesti Közlekedési Központ 
kezelői véleményének •·· előzetes egyeztetés keretében történő - megismerése. Az 
egyeztetésen természetesen a Megbízó is részt vesz és képviseli álláspontját. A 
diszpozíciós terv véglegesítését folyamatos egyeztetések során a BKK 
véleményének a projekt megvalósítására gyakorolt hatását is vizsgálva kell 
elvégezni, ahol a résztvevők közös.célja.a 4. sz. metróvonal elvárt határidőre történő 
megvalósítása. 

, ·  . 

Az esetlegesen szükségessé váló engedélymódosításokhoz tartozó engedélyezési 
szintű tervek és a diszpozíciós terv között nyilvánvaló a tartalmi azonosság, tehát 
azok egyidejűleg készítendők. 
Az engedélymódosításra vonatkozó kérelemben meg kell határozni a módosítás okát 
és tárgyát, ebből adódóan a meglévő engedélyek hatályossága folyamatosan fennáll, 
az engedély módosítását nem igénylő építés végezhető. 
A kötbérterhes határidők betartása a teljes metróberuházás miatt elengedhetetlen, 
ezért úgy a tervezési, mint a kivitelezési ütemtervet azok figyelembe vételével kell 
készíteni, törekedve arra, hogy azt á hiányzó engedélyek, illetve a folyamatban lévő 
engedélymódosítások érdemben ne befolyásolják. 

Az ajánlat összeállításánál a leírtakon túl még a K7 és a K11 kérdésekre adott 
válaszokat is figyelembe kell venni. 

K169 Kérjük, hogy a MÁV Keleti pu és Baross szobor díszvilágítására egy egységesen 
beállítható összeget megadni szíveskedjenek, az esélyegyenlőség biztosítása 
érdekében, mivel erre a munkára nem állnak rendelkezésre tervek. 

Válasz: Lásd a K11 kérdésre adott választ. 
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K170 A költségvetésben lévő mennyiségektől való eltérést, valamint a hiányzó tételeket 

kérjük, hogy a költségvetés összege alatt külön sorokban szerepeltethessük! 

Válasz: Lásd a K11 kérdésre adott választ. 

K171 A távközlési alépítmények kiváltásának, átépítésének tervein nem szerepelnek az 

alépítményben húzódó kábelek, így azok átépítésének kötéseinek költségét hogyan 

állítsuk be a költségvetésekbe? 

Válasz: Lásd a K11 kérdésre adott választ. 

K172 Ajánlattevő tudomása szerint a BKV Zrt-nél jelenleg megvalósítás alatt lévő FUTÁR 

projekt keretében a teljes fővárosi felszíni közösségi közlekedésben a járművek 

műholdas helyzetmeghatározásán alapuló új forgalomirányító és utastájékoztató 

rendszer kerül kiépítésre. E munka során a jelenleg meglévő végállomási 

utastájékoztató eszközök mindegyike integrálódik a kiépítendő új rendszerbe, 

melynek nagy számban részét fogják képezni új telepítésű közterületi utastájékoztató 

berendezések (hangosítással is rendelkező kijelzők) is. A FUTÁR fejlesztéseinek 

eredményeképpen tehát valamennyi végállomási/megállóhelyi utastájékoztató 

eszközt egy új, egységes rendszer fog megvezérelni, a járatok indulási idejére 

vonatkozó információval ellátni. A FUTÁR-ban külön indító berendezések létesítése 

szükségtelenné válik, mert a pontos indítás a járműfedélzeti egységek révén történik. 

A Baross téri végállomás esetében e céloknak megfelelve célszerűnek látszik helyi, 

chipkulcsos és hurokdetektoros vezérlés, valamint speciális indítójelzők helyett a 

FUTÁR rendszerével kompatibilis, ahhoz illesztett, a berendezéseket tekintve a 

FUTÁR egyéb eszközeivel megjelenésükben harmonizáló eszközöket telepíteni. 

Elfogadhatónak tartja-e Ajánlatkérő ezt a megoldást? 

Válasz: Az ajánlatot az Ajánlatkérési Dokumentációban meghatározott megoldás szerint 

kérjük összeállítani. 
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3. RÉSZ
ÁTVÉTELI NYUGTA FORMANYOMTATVÁNY 

(AJÁNLATTEVŐ ÁLTAL VISSZAKÜLDENDŐ) 

NYUGTA 

Ezúton elismerjük, hogy megkaptuk a „K2/D - Baross tér felszíni 
rendezés" tárgyú beruházás megvalósítására kiírt közbeszerzési 
eljárás Ajánlatkérési Dokumentációjához tett 2. sz. Kiegészítést és 
mellékleteit, és ajánlatunkat azok figyelembevételével adjuk meg. 

2012. 
Ajánlattevő 

aláírás 
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BUDAPESTI 4-ES SZÁMÚ METRÓVONAL 1. SZAKASZ- KAPCSOLÓDÓ FELSZINI BERUHÁZÁSOK MEGVALÓSITASA 
1<2/D - BAROSS TÉR FELSZÍNI RENDEZÉS

3. sz. kiegészités az Ajánlatkérési Dokumentációhoz

Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság 
1980 Budapest, Akácfa u. 15. 

Telefon: +36-1/411-3064 
Fax: +36-1 /411-3052 

3. SZ. KIEGÉSZÍTÉS

AZ AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓHOZ 

BUDAPESTI 4-ES SZÁMÚ METRÓVONAL 1. SZAKASZ, 

KAPCSOLÓDÓ FELSZÍNI BERUHÁZÁSOK MEGVALÓSÍTÁSA 

K2/D - BAROSS TÉR FELSZÍNI RENDEZÉS 

TÁRGYÁBAN 

INDULT NYÍLT KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSBAN 

Projekt azonosító: KÖZOP-5.1.0-07-2008-0001 

Budapest, 2012. április 23. 
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1. RÉSZ
BEVEZETÉS 

A tárgyi Ajánlatkérési Dokumentáció 1. kötet ".Utasítások az Ajánlattevők részére" c. rész 

„Kiegészítő tájékoztatás" pontja alapján Ajánlatkérő a jelen dokumentációban kiadott 

kiegészítéseket kívánja tenni az eredeti Ajánlatkérési Dokumentációhoz. 

Jelen Kiegészítésben Ajánlatkérő a 2012. április 17. és április 19. között beérkezett 

kérdésekre adja meg a válaszokat. (A későbbiekben beérkező - az Ajánlatkérési 

Dokumentáció előírásaival összhangban levő - kérdésekre Ajánlatkérő újabb 

Kiegészítés( eke )t fog kibocsátani.) 

A jelen dokumentációban kibocsátott 3. sz. Kiegészítés az Ajánlatkérési Dokumentáció 

részévé válik, ennek megfelelően az Ajánlattevők a Kiegészítés teljes figyelembe vételével 

kell, hogy ajánlatukat elkészítsék. 

A 3. sz. Kiegészítés tartalmának rövid ismertetése:· 

1. Rész: Bevezetés;

2. Rész: Az Ajánlattevőktől beérkezett kérdések és az azokra adott ajánlatkérői

válaszok; 

3. Rész: Átvételi nyugta;
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2. RÉSZ
AZ AJÁNLATTEVŐKTŐL BEÉRKEZETT KÉRDÉSEK ÉS AZ AZOKRA ADOTT 

AJÁNLATKÉRŐI VÁLASZOK 

Általános kérdések 
K173 Több olyan tétel is szerepel a költségvetési kiírásokban melyek mennyisége nincs 

kitöltve. 

A mennyiségek a tervek alapján beírandók a költségvetésbe vagy külön kell 

szerepeltetni műszaki kiegészítésként? 

Válasz: Lásd a K11 kérdésre adott választ. 

10kV-os kábelhálózat 
K174 A költségvetési kiírásban nem szerepel az ELMŰ előírásoknak megfelelő kiviteli terv 

készítése és az szükséges engedélyek beszerzésének költsége. Hol szerepeltessük 

ennek költségét? 

Válasz: Lásd a K7-es és a K11-es kérdésre adott választ, ezek figyelembevételével a Nyertes 

Ajánlattevőnek az AD. 3. kötet 1. rész 4.8.4.2 alcíkkely szerint kell a költségeit 

figyelembe vennie, a fejezethez tartozó 4.1 mellékletet követő 33/107 oldalon 

követelményként ismertetett engedélyek, hozzájárulások beszerzésével együtt. 

K175 A szükséges eljárási, engedélyezési díjakat az ajánlattevő fizeti. Hol szerepeltessük 

ezek költségét? 

Válasz: Lásd a K17 4 kérdésre adott választ. 

K176 Keleti pu. Thököly úti parkoló: Az építési energia 1. BHTR állomást hova kell 

áthelyezni? Üzembe is kell helyezni? 

A BHTR állomás helyét kell területrendezni? 

A bontási terv szerint mind a két kábel elbontásra kerül. Ezen kábelek esetében 

áthelyezéssel nem kell számolni? 

Válasz: Az építési energia transzformátor állomások és építési energia kábelek a munkák 

befejezése során megszüntetendők, helyük teljes körűen rendezendő. A kivitelezés 

során esetlegesen szükségessé váló áthelyezéseket az ajánlatban költségelni kell. 

Lásd még a K68 kérdésre adott választ. 

K177 A jelenlegi helyéről melyik lépcsőre kell áthelyezni az Aréna és a Metró kábelt? 

A közbenső ideiglenes állapotról kell tervet készíteni? 
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A kábelt ki kell cserélni a közbenső ideiglenes állapot kialakításához, vagy 

felhasználható a már meglévő kábel? 

Ha a közbenső ideiglenes állapot kiépítéséhez új kábelt kell fektetni, akkor ez a kábel 

felhasználható a végleges állapot kialakításánál vagy ismét új kábelt kell fektetni? 

Válasz: A kérdés szerinti kábeleket a K_ TEN_KE_MAL_02_R_022_01_ 110825 sz. ,,K" jelű 

födém zsaluzási terve szerint kell átvezetni, minden ideiglenes és végleges 

állapotnak megfelelő változat megtervezésével és minden állapothoz kapcsolódó 

költségekkel, teljes körű kivitelezéssel,_ feszültség alá helyezéssel.

K178 Baross tér Kerepesi út felüli oldal: Az építési energia II. BHTR állomást hova kell 

áthelyezni? 

Üzembe is kell helyezni? 

A BHTR állomás helyét kell-e területrendezni? 

Válasz: Lásd a K176 és a K68 kérdésekre adott választ. 

K179 Az aluljáró energiaellátásához transzformátor állomás létesítése szükséges 

(tervezve, jóváhagyatva, díjak befizetésével). A transzformátor állomás létesítését a 

költségvetés nem tartalmazza. Hol szerepeltessük az aluljáró transzformátor 

állomását és kapcsolódó költségeit? 

Az aluljáróba középfeszültségű kapcsoló berendezés telepítésével is kell számolni? 

Az aluljáró transzformátor állomásába érkező középfeszültségű kábelt a költségvetés 

tartalmazza? 

Válasz: Lásd a K11, a K59 és a K176 kérdésekre adott válaszokat. 

A Hálózat fejlesztési hozzájárulás befizetése után az ELMŰ létesíti az állomást, ha 

nincs egyéb megállapodás a DBR-el. 

K180 A 2-es metró 1 0kV-os fogadójának (UF 2536 állomásban) kiváltását a költségvetés 

nem tartalmazza. Hol szerepeltessük a 1 0kV-os berendezések áthelyezésének 

költségét? 

Az állomás egyéb részével mi a teendő ennek költségét hol szerepeltessük? 

Válasz: Lásd a K7 és a K11 kérdésekre adott válaszokat. 

K181 A munkavégzés során talált beazonosíthatóan holt kábeleket milyen hosszban kell 

eltávolítani? 
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Válasz: A szerződés szerinti, adott bontási munkához kötődő bontási határokig, ugyanis 

rendeltetés nélküli közmű a tenderhatáron belül nem maradhat. 

1 kV-os kábelhálózat 
K182 A költségvetési kiírásban nem szerepel az ELMŰ előírásoknak megfelelő kiviteli 

tervkészítése és az szükséges engedélyek beszerzésének költsége. Hol 

szerepeltessük ennek költségét? 

Válasz: Lásd a K11 kérdésre adott választ. Irányadó még az Ajánlatkérési Dokumentáció 3. 

kötet 1. rész 4.8.4.2 alcikkely. 

K183 A szükséges eljárási, engedélyezési díjakat az ajánlattevő fizeti. Hol szerepeltessük 

ezek költségét? 

Válasz: Lásd a K11 kérdésre adott választ, irányadó még az Ajánlatkérési Dokumentáció 3. 

kötet 1. rész 4.ü.4.2 alcikkely. 

K184 Keleti pu. Thököly úti parkoló: A tervezett BKV végállomás betáp kábelét (NA YY 

4x50mm2) nem tartalmazza a költségvetés. Hol szerepeltessük? 

Válasz: Lásd a K7 és K11 kérdésekre adott'válaszokat. 

K185 Az elektromos munkák között csak az ideiglenes BKV állomás betáp kábelének 

bontását kell szerepeltetni az állomás bontásával kapcsolatos egyéb feladatok más 

fejezetben szerepelnek? 

Válasz: Lásd a K7 és K11 kérdésekre adott válaszokat. Az ideiglenes végállomás elbontása, 

és az ideiglenes állapot minden járulékos munkája, a végleges végállomás 

használatbavételi engedélyének a Nyertes Ajánlattevő általi beszerzéséig a 

Vállalkozó feladata, ezáltal minden munka a tender része. 

K186 A transzformátor állomás kábelbeh.úzó nyílásainak vízmentes tömítése nem szerepel 

a költségvetési kiírásban. Hol szerepeltessük? 

Válasz: Lásd a K7 és K11 kérdésekre adott válaszokat. 

Közvilágítás 
K187 A költségvetési kiírásban nem szerepel az ELMŰ és BDK előírásoknak megfelelő 

kiviteli terv készítése és az szükséges engedélyek beszerzésének költsége. Hol 

szerepeltessük ennek költségét? 
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Válasz: Lásd a K7 és K11 kérdésekre adott v.álaszokat, ezek mellett az Ajánlatkérési 

Dokumentáció. 3. kötet 1. rész 4.8.4.2 alcikkely is irányadó követelmény. 

K188 Az elbontott egységek BDK telephelyre történő szállításának költségét hol 

szerepeltessük? 

Válasz: Lásd a K187-es kérdésre adott választ. 

K189 A műszaki leírás szerint a Keleti pu. díszvilágításához 1000m NYCWY 4x16/16mm2 

kábellel kalkulálni, azonban a költségvetési kiírásban 800m NYCWY 4x10/1 0mm2 

kábel szerepelt. Melyiket vegyük figyelembe? 

Válasz: Lásd a K7 és K11 kérdésekre adott válaszokat. 

K190 Jól értjük, hogy a díszvilágítási lámpatestek nem része ezen tendernek? 

Válasz: A díszkivilágítás teljes körű kiépítése és' ininden kapcsolódó, az üzemeltetésre 

történő átadásig (azt is beleértve) felmerülő feladat a jelen tender része, és minden 

elemének a tér építészeti arculattervében megfogalmazott igényeknek meg kell 

felelnie. 

K191 A műszaki leírás szerint HofekaArchitect típusú lámpakarok és Elipt típusú 

lámpatestek kerülnek kivitelezésre, azonban a költségvetési kiírásban 

ScréderEquinoxe típusú lámpakarok és SchréderCitea Maxi típusú lámpatestek 

szerepelnek. Az ajánlatban melyiket kell figyelembe venni? 

Válasz: Bármilyen, a fentiekkel minden szempontból egyenértékű termék megfelelő, melyet 

az üzemeltető az előzetes egyeztetés alapján elfogad, továbbá a tér építészeti 

arculattervében megfogalmazott igényeknek minden szempontból meg kell felelnie. 

Tájékoztatásul az elkészült szakaszon HofekaArchitect típusú lámpakarok és Elipt 

lámpatestek kerültek beépítésre. Azonos típusú karok és lámpatestek elhelyezése 

javasolt. 

K192 A közvilágítás nyomvonal terven (ELE-03-R-001-01) 6db 18m-es lámpaoszlop, 6db 4 

ágú lámpakar 24db Onyx lámpa látható. A trolibusz felsővezetéki anyag kiírás szerint 

6db van kiírva, a közvilágítási anyagjegyzékben pedig 1 db., ez összesen 7 db. 

Továbbá4db 4 ágú kar és 16db Onyx lámpatest szerepel. Kérjük a mennyiségek 

pontosítását. 
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Válasz: Lásd a K11 kérdésre adott választ, továbbá a tér építészeti arculattervében 

megfogalmazott igényeknek minden szempontból meg kell felelnie. 

K193 A Keleti pu. C06 során elbontott díszvilágításának megfelelő díszvilágítást kell 

létesíteni. Ezt a jelenlegi terv nem tartalmazza és a költségvetési kiírás sem. Az 

ajánlatnak mit kell tartalmaznia (oszlop, lámpa, kábel hossz, típus, méret, nyomvonal, 

stb.) a költségét hol szerepeltessük? 

Válasz: Lásd a K7, K11 és K190 kérdésekre adott válaszokat. 

A C06 szerződés során elbontott díszvilágításnak megfelelő díszvilágítást kell 

létesíteni. A C06 során 2db 18m-es közvilágítási oszlopról 2-2db fényvető világította 

a Keleti pu. főhomlokzatát. A kiviteli tervet a következő érintettekkel kell jóváhagyatni: 

BDK Kft, Budapest Főváros Főpolgármesteri Hivatal, Pest megyei Kormányhivatal 

Kulturális Örökségvédelmi Irodája, MÁV. 

K194 A Baross szobor részére kiemelő világítás fog készülni. Ezt a jelenlegi terv nem 

tartalmazza és a költségvetési kiírás sem. Az ajánlatnak mit kell tartalmaznia (kábel 

hossz, típus, méret, nyomvonal, stb.) a költségét hol szerepeltessük? 

Válasz:A Baross Gábor szobor díszkivilágítása ·a tender része, és minden kapcsolódó 

elemének meg kell felelni a tér építészeti arculattervében megfogalmazott 

igényeknek, a teljes tervezés, kivitelezés, teljes körű jóváhagyatás, üzembe helyezés 

minden tényezőjét költségelni kell. 

A Baross Gábor szobor áthelyezésére és rekonstrukciójára vonatkozó építészeti terv 

utal a tervezési területen (szobor alapterülete) kívül földbe süllyesztett díszvilágítási 

lámpatestek elhelyezésének szükségességére a talapzat 4 oldalán összesen 4 db 

lámpatesttel. 

A BDK-val, a Budapest Galéria az igényt jelezte még a 2006-os tervezés folyamán 

egy kismértékű kiemelő világítás kialakítására. 

A kiviteli tervet a következő érintettekkel kell jóváhagyatni: BDK Kft, BFFH (Budapest 

Galéria) 

K195 A költségvetési kiírásban nem szerepel homokágy készítés. A kábelek fektetéséhez 

kell számolni homokágy készítéssel? 

Válasz: Az Ajánlatkérési dokumentáció és a vonatkozó szabványok szerint kell a 

kábelfektetést elvégezni és költségelni, a homokágyazat is a tender része. 
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K196 Biztonsági védőkorlát felállításával kell számolni? 

Válasz: Az átalányáras szerződésre tekintettel a Létesítmény és minden egyes szakági 

részei megvalósításához szükséges összes segédszerkezetet az ajánlatnak 

tartalmaznia kell, beleértve a fényforrások védelméhez szükséges szerkezeteket, 

szerelvényeket. 

K197 Gyalogos provizórium építésével kell számolni? 

Válasz: Lásd a K196 kérdésre adott választ. 

K198 Az oszlopok alapjaiba helyezendő átm. 40mm-es védőcsövet a költségvetési kiírás 

nem tartalmazza. Hol szerepeltessük ezen költséget? 

Válasz: Lásd a K7 és K11 kérdésekre adott válaszokat. 

K199 A tervek szerinti többlet lámpatest, lámpakar és oszlop mennyiségeket hol 

szerepeltessük? 

Válasz: Lásd a K7 és K11 kérdésekre adott válaszokat. 

Tájékoztatásul a felsővezetéktartó oszlopok nem a közvilágítási tervben vannak 

kiírva, ebből adódik a mennyiségkülönbség. 

K200 Guro szerelvénylapból 123 db van kiírva. Az oszlopok darabszáma ennél 33-al több. 

Kérjük felülvizsgálni! 

Válasz: Lásd a K7 és K11 kérdésekre adott válaszokat. 

Tájékoztatásul a felsővezetéktartó oszlopok nem a közvilágítási tervben vannak 

kiírva, ebből adódik a mennyiségkülönbség. 

Egyéb fejezetek 
K201 A Metró műtárgy feletti oszlopalapok elhelyezésével kapcsolatban van-e részletterv, 

vagy azok a szerkezetépítés során már elkészültek? 

Válasz: A zárófödémekbe kerülő fogadó szerkezetek beépítésre kerültek. 

K202 A Metró alagútból kivezetendő távközlési kábel kivezetésének kiképzése a műtárgy 

szerkezet építésénél elkészült-e? 

Válasz: Igen, továbbá lásd a K7 és K11 kérdésekre adott válaszokat. 
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K203 Az egyes költségvetési fejezetekben BKV feszmentesítés és szakfelügyelet 

igénybevétele van kiírva. Kérnénk információt, hogy ezt mekkora költséggel kell 

kalkulálni a projekt megvalósításának időszakában. 

Válasz: Lásd a K7, K11 és K19 kérdésekre adott _válaszokat, melyek szerint a tenderkiírás 

szerinti munkák elvégzéséhez és végleges üzembe helyezéséhez szükséges 

minden felmerülő költséget az Ajánlattevőnek kalkulálnia kell, beleértve a feltett 

kérdés szerintieket is. 

K204 Forgalomtechnikai tervek rendelkezésre állnak-e, vagy azokat a vállalkozónak kell 

megterveznie és költségelnie? 

Válasz: A forgalomtechnikai terveket a nyertes Ajánlattevőnek kell elkészítenie, az ajánlatnak 

ezt tartalmaznia kell, minden felmerülő költséget beszámítva. 

K205 A Keleti pu. lépcsőjénél kalodában, lévő földkábel bontása van előirányozva. Kérdés,

mivel metszetet nem tartalmaz a tenderterv ezen munkafolyamat elvégzéséhez 

építészetileg szükséges-e hozzányúlni a Keleti pu. előtti lépcsőhöz? 

Válasz: Lásd a K7, K11 és K177 kérdésekre adott válaszokat. 

K206 A felsővezeték tervek jelentős részben meglévő fali horgokat szerepeltet. Szükséges­

e ezeknek megfelelőségi mechanikai vizsgálata, ill. új fali horgok elhelyezésére 

magántulajdoni épületeknél történt-e előzetes egyeztetés vagy engedélykérés? 

Válasz: A kérdés szerinti kapcsolódási pontok felhasználása, ezek teljes körű a tervezett 

igénybevételeknek megfelelő ellenőrző vizsgálata, kapcsolódási pontok kiosztási 

sűrűségének felülvizsgálata, használati jogosultság vizsgálata, teljes körű kiviteli 

tervezés részeként a Nyertes Ajánlattevő feladata, minden szükséges hozzájárulás 

ás engedély beszerzésével, az üzembe helyezéssel bezárólag a K7 és K11-es 

kérdésekre adott válaszok irányadása szerint. 

K207 A meglévő megmaradó felsővezeték oszlopok statikai vizsgálatával kell-e kalkulálnia 

a vállalkozónak? 

Válasz: A kérdés szerinti oszlopokkal kapcsolatos statikai, korróziós vizsgálatok és minden 

más, a kiviteli tervezés körében felmerülő ellenőrzés a Nyertes Ajánlatevő feladta, 

amelyhez minden költséget számításba kell vennie, minden építészeti arculati igény 

teljesítésével. 
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K208 Az újonnan építendő oszlopok horganyzott kúpos oszlopként szerepelnek a műszaki 

leírásban, de a terveken, helyenként ITSK tip. (nyolc ill. sokszögletű) megjelölés is fel 

van tüntetve. Kérdés, hogy lehet-e más típusú (körszelvényű) felsővezeték tartó 

oszlopot is alkalmazni, ill. azok kivitele c�őcsonkos vagy talpcsavaros legyen-e? 

Válasz: Az oszlopok pontos típusát a kiviteli tervek készítése során az építészeti arculati terv 

és az üzemeltetővel folytatott egyeztetés alapján kell meghatározni, ennek költség 

kockázatát az ajánlat tartalmazza. 

K209 Az utas várókban van Citylight felület? Ha igen, akkor az elektromos betáplálás 

kialakításával kapcsolatban milyen műszaki tartalmat vegyünk figyelembe? 

Válasz: Közvilágítási oszlopról, átalánydíjas elszámolással. 

K210 Az oszlopok felületkezelésére csak tűzihorganyzás van kiírva. Kérdés hogy ezen 

kívül a felületet kel e festeni is, vagy nem? 

Válasz: Igen, festeni is kell, az üzemeltetővel egyeztetve, és minden elemrészének a tér 

építészeti arculattervével összhangban kell lennie. 

K211 Az oszlopoknál történő támponti felvezetéseket az oszlopon belül, vagy az oszlopon 

kívül kell megvalósítani? 

Válasz: Oszlopon belül. 

K212 A felsővezeték tervek különböző hálózati elemekre pl. túlfeszültség levezető, átütő 

biztosíték, F1 szerinti jelzések nem térnek ki. Ezeket külön sorban kell e a 

Vállalkozónak kalkulálnia, vagy sorok között térülő tételként kell kezelni? 

Válasz: Lásd a K7 és K11 kérdésekre adott válaszokat. 

K213 Bontandó rácsos oszlopokat lehet-e darab,olni, vagy oly módon kell kibontani, hogy 

az máshol esetleg újra felhasználható maradjon? 

Válasz: A BKV Zrt. előírása szerint egyben kell kiemelni és leszállítani a tartóoszlopokat. 

K214 Trolibusz felsővezeték hálózat építés idejére kell-e a Vállalkozónak busz pótlásával 

kalkulálnia? Ha igen, akkor annak napi költségét kérjük szíveskedjenek megadni? 
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Válasz: Az átalányáras szerződésre tekintettel a Létesítmény megvalósításához esetlegesen 

szükséges buszpótlás költségét az ajánlatnak tartalmaznia kell. Az összeget az 

Ajánlattevőknek kell meghatározni. 

K215 Történt-e előzetes egyeztetés azon oszlopok elhelyezésével és kialakításával 

kapcsolatban, melyek közös közvilágítási felsővezeték tartó és esetenként forgalmi 

jelző feladatokkal is bírnak? 

Válasz: A felsővezeték tervező csak azokat az oszlopokat tervezhette szabadon, amelyek 

kizárólag felsővezetéket tartanak, az összes többi oszlopot a látványtervező és a 

világítás tervező helyezte el. A végleges kiviteli terveket a nyertes Ajánlattevőnek kell 

elkészíteni és az érintettekkel jóváhagyatni, és minden a térre vonatkozó építészeti 

arculati igénnyel összhangban kell lennie. 

K216 A troli felsővezeték tervek K&M szerelvényeket említenek, kérdés csak ezt lehet 

alkalmazni, vagy ezzel egyenértékű típus is elfogadható? 

Válasz: A műszaki leírásban szereplő alkatrészekkel minden tekintetben egyenértékű 

alkatrészek is megfelelőek, amennyiben a nyertes Ajánlattevő által lefolytatandó 

egyeztetés alapján az üzemeltető is elfogadj� azt. 

K217 A troli váltóknak csak rádiós vezérlésűnek kell lenni, vagy rádiós és infra 

vezérlésűnek egy időben? A trolibusz�a építendő egységeket hány járműbe kell 

beépíteni? 

Válasz: Lásd a K46 kérdésre adott választ. Az egységek darabszámát az üzemeltetővel kell 

egyeztetni. Az egységek darabszámának költség kockázat az ajánlati ár része. 

K218 Több dokumentációban is szerepeltetett 108mm-es acélvédőnek milyen a 

falvastagsága ill. a védőcső kivitele húzott kialakítású legyen-e vagy hegesztett típus 

is elfogadott? 

Válasz: Az acél védőcső falvastagsága min. 4mm, kivitele hegesztett. 

K219 A tenderdokumentáció nem tér ki meglévő tápszekrények átalakítására, ill. csak 
' ' . 

utalás történik a Damjanich gépházban történő átalakításra. Kérdés: A vállalkozónak 

ezzel kapcsolatban milyen feladatai vannak a tender megvalósítása kapcsán? 

Válasz: A „KTEN_KE_ VPA_04_I_00_00_ 100215" dokumentáció 5., 6., és 7. oldala alapján 

kell megterveztetni a kiviteli tervet. 
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K220 A végállomási jelzőnél utalás történik hogy a induktív hurkok elhelyezése az útépítési 

feladatok között szerepel. Kérdés, hogy ott csak az elhelyezés van költségelve, vagy 

anyaggal együtt kompletten van költségelve? 

Válasz: Az induktív hurok elhelyezésének összes költsége (anyag, díj, bármilyen járulékos 

költség) a tender része. 

K221 A tendertervek geodéziai koordinátákat nem-tartalmaznak. Van-e a dokumentációhoz 

kitűzési terv vagy ezen feladatokat kiviteli terve terveztetésénél kell kezelni? 

Válasz: A kiviteli tervek készítésénél kell kezelni. 

K222 Az ideiglenes üzemállapotok, provizóriumok kiépítésének, buszpótlások, 

forgalomtechnikai tervek elkészítésének költségét hol szerepeltessük? 

Válasz: Lásd a K7, a K11 és a K214 kérdésekre adott válaszokat. 

K223 Kérjük megerősíteni, hogy a napi munkák jegyzékét, az „Ajánlatkérési dokumentáció 

1. kötet"-ében részletezettek szerint kell az ajánlatnak tartalmazni.

Válasz: Megerősítjük, az Ajánlati nyilatkozat 3. jegyzék bevezető szövegében foglaltak szerint 

kell kitölteni. 

K224 A 40.000 BKV végállomás épület 'építészet 'költségvetés, festés-mázolás tételeinél 

nem szerepel mennyiség, kérjük a mennyiségek meghatározást. 

Válasz: Lásd a K7 és K11 kérdésekre adott válaszokat. 

K225 A beadandó költségvetések kiszorzott összegénél az egyik költségvetésben eHUF a 

másik költségvetésben Ft van, a felolvasó lapon HUF meghatározva. Kérjük 

egyértelműsíteni, hogy miként szerepeljenek az összegek. 

Válasz: A költségvetéseket Ft-ban kérjük megadni. Lásd még a K11 kérdésre adott választ. 

K226 Általános kérdések: Több olyan tétel is szerepel a költségvetési kiírásokban melyek 

mennyisége nincs kitöltve. 

A mennyiségek a tervek alapján beírandók az költségvetésbe vagy külön kell 

szerepeltetni műszaki kiegészítésként? 

Válasz: Lásd a K7 és K11 kérdésre adott választ. 
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K227 1 OkV-os kábelhálózat: A költségvetési kiírásban nem szerepel az ELMŰ előírásoknak 

megfelelő kiviteli terv készítése és az szükséges engedélyek beszerzésének 

költsége. Hol szerepeltessük ennek költségét? 

Válasz: Lásd a K7, a K11 és a K182 kérdésekre adott válaszokat. 

K228 10kV-os kábelhálózat: A szükséges eljárási, engedélyezési díjakat az ajánlattevő 

fizeti. hol szerepeltessük ezek költségét? 

Válasz: Lásd a K7, a K11 kérdésre adott választ, és az Ajánlatkérési Dokumentáció 3. kötet 

1. rész 4.8.4.2 alcikkelyt.

K229 1 OkV-os kábelhálózat: Keleti pu. Thököly úti parkoló: Az építési energia 1. BHTR 

állomást hova kell áthelyezni? Üzembe is kell helyezni? 

A BHTR állomás helyét kell területrendezni? 

A bontási terv szerint mind a két kábel elbontásra kerül. Ezen kábelek esetében 

áthelyezéssel nem kell számolni? 

Válasz: Lásd a K176 kérdésre adott választ. 

K230 1 OkV-os kábelhálózat: A jelenlegi helyéről melyik lépcsőre kell áthelyezni az Aréna és 

a Metró kábelt? 

A közbenső ideiglenes állapotról kell tervet készíteni? 

A kábelt ki kell cserélni a közbenső ideiglenes állapot kialakításához, vagy 

felhasználható a már meglévő kábel? 

Ha a közbenső ideiglenes állapot kiépítéséhez új kábelt kell fektetni, akkor ez a kábel 

felhasználható a végleges állapot kialakításánál vagy ismét új kábelt kell fektetni? 

Válasz: Lásd a K177 kérdésre adott választ. 

K231 1 OkV-os kábelhálózat: Baross tér Kerepesi út felüli oldal: Az építési energia II. BHTR 

állomást hova kell áthelyezni? 

Üzembe is kell helyezni? 

A BHTR állomás helyét kell-e területrendezni? 

Válasz: Lásd a K178 kérdésre adott választ. 

K232 1 OkV-os kábelhálózat: Az aluljáró energiaellátásához transzformátor állomás 

létesítése szükséges (tervezve, jóváhagyatva, díjak befizetésével). A transzformátor 
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állomás létesítését a költségvetés nem tartalmazza. Hol szerepeltessük az aluljáró 

transzformátor állomását és kapcsolódó költségeit? 

Az aluljáróba középfeszültségű kapcsoló berendezés telepítésével is kell számolni? 

Az aluljáró transzformátor állomásába érkező középfeszültségű kábelt a költségvetés 

tartalmazza? 

Válasz: Lásd a K179 kérdésre adott választ. 

K233 1 OkV-os kábelhálózat: A 2-es metró 1 OkV-os fogadójának (UF 2536 állomásban) 

kiváltását a költségvetés nem tartalmazza. Hol szerepeltessük a 1 OkV-os 

berendezések áthelyezésének költségét? 

Az állomás egyéb részével mi a teendő ennek költségét hol szerepeltessük? 

Válasz: Lásd a K180 kérdésre adott választ. 

K234 1 OkV-os kábelhálózat: A munkavégzés során talált beazonosíthatóan holt kábeleket 

milyen hosszban kell eltávolítani? 

Válasz: Lásd a K181 kérdésre adott választ. 

K235 1 kV-os kábelhálózat: A költségvetési kiírásban nem szerepel az ELMŰ előírásoknak 

megfelelő kiviteli terv készítése és az szükséges engedélyek beszerzésének 

költsége. Hol szerepeltessük ennek költségét? 

Válasz: Lásd a K182 kérdésre adott választ� 

K236 1 kV-os kábelhálózat: A szükséges eljárási, engedélyezési díjakat az ajánlattevő fizeti. 

Hol szerepeltessük ezek költségét? 

Válasz: Lásd a K183 kérdésre adott választ. 

K237 1 kV-os kábelhálózat: Keleti pu. Thököly úti parkoló:· A tervezett BKV végállomás 

betáp kábelét (NA YY 4x50mm2) nem tartalmazza a költségvetés. Hol 

szerepeltessük? 

Válasz: Lásd a K184 kérdésre adott választ: 

K238 1 kV-os kábelhálózat: Az elektromos munkák között csak az ideiglenes BKV állomás 

betáp kábelének bontását kell szerepeltetni az állomás bontásával kapcsolatos 

egyéb feladatok más fejezetben szerepelnek? 
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Válasz: Lásd a K185 kérdésre adott választ. 

K239 1 kV-os kábelhálózat: A transzformátor állomás kábelbehúzó nyílásainak vízmentes 

tömítése nem szerepel a költségvetési kiírásban. Hol szerepeltessük? 

Válasz: Lásd a K186 kérdésre adott választ. 

K240 Közvilágítás: A költségvetési kiírásban nem szerepel az ELMŰ és BDK előírásoknak 

megfelelő kiviteli terv készítése és az szükséges engedélyek beszerzésének 

költsége. Hol szerepeltessük ennek költségét? 

Válasz: Lásd a K187 kérdésre adott választ. 

K241 Közvilágítás: Az elbontott egységek BDK telephelyre történő szállításának költségét 

hol szerepeltessük? 

Válasz: Lásd a K188 kérdésre adott választ. 

K242 Közvilágítás: A műszaki leírás szerint a Keleti pu. díszvilágításához 1000m NYCWY 
. . ,}, 

4x16/16mm2 kábellel kalkulálni, azonban 'a' költségvetési kiírásban 800m NYCWY 

4x10/1 0mm2 kábel szerepelt. Melyiket vegyük figyelembe? 

Válasz: Lásd a K189 kérdésre adott választ. 

K243 Közvilágítás: Jól értjük, hogy a díszvilágítási lámpatestek nem része ezen tendernek? 

Válasz: Lásd a K190 kérdésre adott választ. 

K244 Közvilágítás: A műszaki leírás szerint Hofeka Architect típusú lámpakarok és Elipt 

típusú lámpatestek kerülnek kivitelezésre, azonban a költségvetési kiírásban Scréder 

Equinoxe típusú lámpakarok és Schréder Citea Maxi típusú lámpatestek 

szerepelnek. Az ajánlatban melyiket kell figyelembe venni? 

Válasz: Lásd a K191 kérdésre adott választ. 

K245 Közvilágítás: A közvilágítás nyomvonal terven (ELE-03-R-001-01) 6db 18m-es 

lámpaoszlop, 6db 4 ágú lámpakar 24db Onyx lámpa látható. A műszaki leírás szerint 

5db ilyen oszlop készül. A költségvetési kiírásban 1 db oszlop, 4db 4 ágú kar és 16db 

Onyx lámpatest szerepel. Kérjük a mennyiségek pontosítását. 
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Válasz: Lásd a K192 kérdésre adott választ. 

K246 Közvilágítás: A Keleti pu. C06 során elbontott díszvilágításának megfelelő 

díszvilágítást kell létesíteni. Ezt a jelenlegi terv nem tartalmazza és a költségvetési 

kiírás sem. Az ajánlatnak mit kell tartalmaznia (oszlop, lámpa, kábel hossz, típus, 

méret, nyomvonal, stb.) a költségét hol szerepeltessük? 

Válasz: Lásd a K193 kérdésre adott választ. 

K24 7 Közvilágítás: A Baross szobor részére kiemelő világítás fog készülni. Ezt a jelenlegi 

terv nem tartalmazza és a költségvetési kiírás sem. Az ajánlatnak mit kell 

tartalmaznia (kábel hossz, típus, méret, nyomvonal, stb.) a költségét hol 

szerepeltessük? 

Válasz: Lásd a K194 kérdésre adott választ. 

K248 Közvilágítás: A költségvetési kiírásban nem szerepel homokágy készítés. A kábelek 

fektetéséhez kell számolni homokágy készítéssel? 

Válasz: Lásd a K195 kérdésre adott választ. 

K249 Közvilágítás: Biztonsági védőkorlát felállításával kell számolni? 

Válasz: Lásd a K196 kérdésre adott választ. 

K250 Közvilágítás: Gyalogos provizórium építésével kell számolni? 

Válasz: Lásd a K197 kérdésre adott választ. 

K251 Közvilágítás: Az oszlopok alapjaiba helyezendő átm. 40mm-es védőcsövet a 

költségvetési kiírás nem tartalmazza. Hol szerepeltessük ezen költséget? 

Válasz: Lásd a K198 kérdésre adott választ. 

K252 Közvilágítás: A tervek szerinti többlet lámpatest, lámpakar és oszlop mennyiségeket 

hol szerepeltessük? 

Válasz: Lásd a K199 kérdésre adott választ. 

K253 Egyéb fejezetek: A tendertervben foglalt nyomvonalakra és oszlophelyekre történt-e 

közműegyeztetés, létezik-e közmű genplan, ill. a nyomvonalak rendelkeznek-e 
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vezetékjogi engedéllyel, vagy az a Kivitelező feladata. (Ez azért lényeges, mert a 

vezetékjogi engedélyek beszerzése időigényes és amennyiben közműegyeztetés 

nem történt, jelentős előre nem látható közmű kiváltások, vagy különleges oszlopalap 

építési feladatok kerülhetnek előtérbe.) 

Válasz: A vezetékjogi engedélyek beszerzése a nyertes Ajánlattevő feladata, ennek minden 

hatásával az ajánlatban számolni kell. 

K254 Egyéb fejezetek: A Metró műtárgy feletti oszlopalapok elhelyezésével kapcsolatban 

van-e részletterv, vagy azok a szerkezetépítés során már elkészültek? 

Válasz: Lásd a K201 kérdésre adott választ. 

K255 Egyéb fejezetek: A Metró alagútból kivezetendő távközlési kábel kivezetésének 

kiképzése a műtárgy szerkezet építésénél elkészült-e? 

Válasz: Lásd a K202 kérdésre adott választ. 

K256 Egyéb fejezetek: Az egyes költségvetési fejezetekben BKV feszmentesítés és 

szakfelügyelet igénybevétele van kiírva. Kérnénk információt, hogy ezt mekkora 

költséggel kell kalkulálni a projekt megvalósításának időszakában. 

Válasz: Lásd a K203 kérdésre adott választ. 

K257 Egyéb fejezetek: Forgalomtechnikai tervek rendelkezésre állnak-e, vagy azokat a 

vállalkozónak kell megterveznie és költségelnie? 

Válasz: Lásd a K204 kérdésre adott választ. 

K258 Egyéb fejezetek: A Keleti pu. lépcsőjénél kalodában lévő földkábel bontása van 

előirányozva. Kérdés, mivel metszetet nem tartalmaz a tenderterv ezen 

munkafolyamat elvégzéséhez építészetileg szükséges-e hozzányúlni a Keleti pu. 

előtti lépcsőhöz? 

Válasz: Lásd a K205 kérdésre adott választ. 

K259 Egyéb fejezetek: A felsővezeték tervek jelentős részben meglévő fali horgokat 

szerepeltet. Szükséges-e ezeknek megfelelőségi mechanikai vizsgálata, ill. új fali 

horgok elhelyezésére magántulajdoni épületeknél történt-e előzetes egyeztetés vagy 

engedélykérés? 
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Válasz: Lásd a K206 kérdésre adott választ. 

K260 Egyéb fejezetek: A meglévő megmaradó felsővezeték oszlopok statikai vizsgálatával 

kell-e kalkulálnia a vállalkozónak? 

Válasz: Lásd a K207 kérdésre adott választ. 

K261 Egyéb fejezetek: Az újonnan építendő oszlopok horganyzott kúpos oszlopként 

szerepelnek a műszaki leírásban, de a terveken, helyenként ITSK tip. (nyolc ill. 

sokszögletű) megjelölés is fel van tüntetve. Kérdés, hogy lehet-e más típusú 

(körszelvényű) felsővezeték tartó oszlopot is alkalmazni, ill. azok kivitele csőcsonkos 

vagy talpcsavaros legyen-e? 

Válasz: Lásd a K208 kérdésre adott választ. 

K262 Egyéb fejezetek: Az utasvárókban van Citylight felület? Ha igen, akkor az elektromos 

betáplálás kialakításával kapcsolatban milyen műszaki tartalmat vegyünk 

figyelembe? 

Válasz: Lásd a K209 kérdésre adott választ. 

K263 Egyéb fejezetek: Az oszlopok felületkezelésére csak tűzihorganyzás van kiírva. 

Kérdés hogy ezen kívül a felületet kel e festeni is, vagy nem? 

Válasz: Lásd a K210 kérdésre adott választ. 

K264 Egyéb fejezetek: Az oszlopoknál történő támponti felvezetéseket az oszlopon belül, 

vagy az oszlopon kívül kell megvalósítani? 

Válasz: Lásd a K211 kérdésre adott választ. 

K265 Egyéb fejezetek: A felsővezeték tervek különböző hálózati elemekre pl. túlfeszültség 

levezető, átütő biztosíték, F1 szerinti jelzések nem térnek ki. Ezeket külön sorban kell 

e a Vállalkozónak kalkulálnia, vagy sorok·között térülő tételként kell kezelni? 

Válasz: Lásd a K212 kérdésre adott választ. 

K266 Egyéb fejezetek: Bontandó rácsos oszlopokat lehet-e darabolni, vagy oly módon kell 

kibontani, hogy az máshol esetleg újra felhasználható maradjon? 
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Válasz: Lásd a K213 kérdésre adott választ. 

K267 Egyéb fejezetek: Trolibusz felsővezeték hálózat építés idejére kell-e a Vállalkozónak 

busz pótlásával kalkulálnia? Ha igen, akkor annak napi költségét kérjük 

szíveskedjenek megadni? 

Válasz: Lásd a K214 kérdésre adott választ. 

K268 Egyéb fejezetek: Történt-e előzetes egyeztetés azon oszlopok elhelyezésével és 

kialakításával kapcsolatban, melyek közös közvilágítási felsővezeték tartó és 

esetenként forgalmi jelző feladatokkal is bírnak? 

Válasz: Lásd a K215 kérdésre adott választ. 

K269 Egyéb fejezetek: A troli felsővezeték tervek l<&M szerelvényeket említenek, kérdés 

csak ezt lehet alkalmazni, vagy ezzel egyenértékű típus is elfogadható? 

Válasz: Lásd a K216 kérdésre adott választ. 

K270 Egyéb fejezetek: A troli váltóknak csak rádiós vezérlésűnek kell lenni, vagy rádiós és 

infra vezérlésűnek egy időben? A trolibuszba építendő egységeket hány járműbe kell 

beépíteni? 

Válasz: Lásd a K217 kérdésre adott választ. 

K271 Egyéb fejezetek: Több dokumentációban is szerepeltetett 108mm-es acélvédőnek 

milyen a falvastagsága ill. a védőcső kivitele húzott kialakítású legyen-e vagy 

hegesztett típus is elfogadott? 

Válasz: Lásd a K218 kérdésre adott választ. 

K272 Egyéb fejezetek: A tenderdokumentáció nem tér ki meglévő tápszekrények 

átalakítására, ill. csak utalás történik a Damjanich gépházban történő átalakításra. 

Kérdés: A vállalkozónak ezzel kapcsolatban milyen feladatai vannak a tender 

megvalósítása kapcsán? 

Válasz: Lásd a K219 kérdésre adott választ. 
·'
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K273 Egyéb fejezetek: A végállomási jelzőnél utalás történik hogy a induktív hurkok 

elhelyezése az útépítési feladatok között szerepel. Kérdés, hogy ott csak az 

elhelyezés van költségelve, vagy anyaggal együtt kompletten kell költségelni? 

Válasz: Lásd a K220 kérdésre adott választ. 

K27 4 Egyéb fejezetek: Az ideiglenes üzemállapotok, provizóriumok kiépítésének, 

buszpótlások, forgalomtechnikai tervek elkés,zítésének költségét hol szerepeltessük? 

Válasz: Lásd a K222 kérdésre adott választ. 

K275 Ideiglenes kiváltások költségét hol, melyik költségvetési soron kell figyelembe venni? 

Válasz: Lásd a K11 kérdésre adott választ. 

K276 KA Műszaki leírásban szereplő Kumler und Matter típusú alkatrészek szerepelnek. 

Kérjük szíves válaszukat arra vonatkozóan hogy lehet-e más gyártó cég termékével 

is kalkulálni, vagy ragaszkodnak-e Önök a Kumle&Matter cég termékéhez? 

Válasz: A műszaki leírásban szereplő alkatrészekkel minden tekintetben egyenértékű 

alkatrészek is megfelelőek, amennyiben a nyertes Ajánlattevő által lefolytatandó 

egyeztetés alapján az üzemeltető is elfogadja azt. 

K277 A burkolatbontásokhoz a burkolatbontási engedéllyel rendelkezik-e a projekt? 

Válasz: A rendelkezésre álló engedélyek az Ajánlatkérési dokumentáció 3. kötet 1. rész 4. 

fejezet 4.1 mellékletében szerepelnek. Az összes további engedély beszerzése a 

nyertes Ajánlattevő feladata. 

K278 A troli felsővezeték kiváltásánál alkalmazható-e más típusú alkatrész? 

Válasz: Az Ajánlatkérési dokumentációban szereplővel minden tekintetben egyenértékű 

alkatrészeket is elfogadhatóak, amennyiben az üzemeltető azt elfogadja. 

K279 A kiíró végzett-e statikai vizsgálatot a meglévő és maradó oszlopokra és 

falihorgokra? Ha nem kinek a feladata és hol kell költségelni? 

Válasz: Minden terhelésből eredő és más hatást a kiviteli tervezés során kell az 

ajánlatadónak számításba venni, a szakterv szerinti terjedelemben érintett oszlopok 

esetében. A kiviteli tervezés és teljes körő jóváhagyatás a Nyertes Ajánlattevő 
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feladata minden felmerült költséget magába foglaló ajánlati ár fedezetével. Lásd még 

a K11 kérdésre adott választ. 

K280 A Műszaki leírásban az új állítandó oszlopoknál nincs, megadva az oszlopok alakja 

ezek szerint lehet körszelvényű és sok szög is vegyesen? 

Válasz: Az oszlopokat a tér és aluljáró építészeti arculattervével, a jelenleg is kiépített változat 

figyelembevételével, az Üzemeltető és minden más érintettel végzett egyeztetések 

eredményeként lehet véglegesíteni, minden jellemzője vonatkozásában. Lásd még a 

K7 kérdésre adott választ. 

K281 A mennyiségi kiírásban szerepel speciális hídvédő ez mit takar? 

Válasz: A troli felsővezetéket a közúti felüljáró alsó síkjától elválasztó hídvédő szerkezetet 

jelenti. 

K282 Kérem megadni, szíveskedjenek a bontott anyagokat hová kell szállítani, és ki 

rendelkezik felette? 

Válasz: A bontott anyagok hasznosíthatóságáról .a nyertes Ajánlattevőnek kell az érintett 

tulajdonosokkal megállapodnia. A hasznosítható anyagokat az érintett 

tulajdonosokkal egyeztetett helyre kell szállítani. A további bontott anyagok 

lerakóhelyét a nyertes Ajánlattevőnek kell biztosítania, és ennek minden költségét 

ajánlatában figyelembe kell vennie. 

K283 A kivitelezés idejére van-e vágányzár tervezve? Ha nincs vágányzár akkor a 

kivitelezésre mikor, milyen időszakban van lehetőség? A BKV ZRT 

feszültségmentesítését kell-e költségelni? 

Válasz: A fenti tevékenységeket az Ajánlattevőknek az ajánlatkérésben megadott feltételekre 

épülő saját organizációjuk alapján kell figyelembe venni, és ajánlatukban szükség 

esetén költségelni. Lásd még a K11 kérdésre adott választ. 

K284 Ideiglenes forgalomtechnikai terv készítését melyik költségvetési soron kell 

szerepeltetni? 

Válasz: Lásd a K11 kérdésre adott választ. 
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Általánosságban feltett kérdés: 

K285 A kapott dokumentáció tender terveket tartalmaz, a költségvetési kiírásban az 

általános tételeknél az 1002.sz. tételben: ,,Kiviteli részlettervek, ELŐIRÁNYZAT" tétel 

szerepel. Feltételezzük hogy itt nem a komplett kivitelezési terv árát kell szerepeltetni, 

csak részlettervek árát. Konkrétan milyen kiviteli részlettervek költségét kell ezen a 

soron szerepeltetni? A Kiviteli tervek elkészítése kinek a feladata, az hogyan és mikor 

fog rendelkezésre állni? 

Válasz: Lásd a K11 kérdésre adott választ. 

A kiviteli tervek készítése a nyertes Ajánlattevő feladata. 

K286 Kérjük megadni a hőtűrő műszaki textília feszültség elnyelő réteg műszaki 

paramétereit (hőtűrő képesség, szakítószilárdság stb.)! 

Válasz: Lásd a K7 kérdésre adott választ. 

K287 Útépítés: A gránit és bazaltburkolatokkal, szegélyekkel kapcsolatban kérjük megadni, 

hogy mi az elvárt felületi megmunkálás és hogy az éleket hogyan kell kialakítani! 

Válasz: Lásd a K7 kérdésre adott választ., 

K288 Kérjük megadni a 20 cm széles gránit futósor (F2) pontos méreteit! 

Válasz: Lásd a K7 és K11 kérdésekre adott válaszo�at. 

K289 Kérjük megadni 15 cm széles kiemelt szegély (S3) pontos méreteit! 

Válasz: Lásd a K7 és K11 kérdésekre adott válaszokat. 

K290 Kérjük megadni 30 cm széles kiemelt szegély (S1) pontos méreteit! Kérjük megadni, 

hogy szükséges-e a következő kialakítás: homokfúvott felület, látszó él fózolva, 

fecskefarok kialakítás! 

Válasz: Lásd a K7 kérdésre adott választ. 

K291 Kérjük megadni, hogy a 2210-es tétel esetében a 6 cm vtg, változó alapterületű 

elemek mit jelent? Szabálytalan alakú? Szabályos, de változó méretű? 

Válasz: A kérdés szerinti burkolat soros kialakítású 6 cm vastag gránitburkolat, amelynél az 

útépítési tenderterv G12-es pályaszerkezete az irányadó, a legkisebb szélességi 
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mérete 20 cm, a hosszméret a kiviteli terv egyeztetésekor elfogadott szélességi 

méret max. kétszerese lehet. 

K292 Az 1. sz. kiegészítő tájékoztatás K96 pontja a parkoló automaták telepítésével 

kapcsolatban hivatkozik az AD. 3.1. kötet 4.8.4.2. pontjára. Azonban ez a pont csak a 

közművekről és a közmű szolgáltatókról szól. A parkoló automatákról nem. Kérjük 

megadni az illetékes Üzemetetőt, akiv_el e tárgyban egyeztetni szükséges, vagy 

kérjük az Üzemeltető állásfogla_lását az Ajánlattevők részére megküldeni 

szíveskedjenek! 

Válasz: A parkoló automaták telepítésével kapcsolatban ismételten megerősítjük, hogy az 

Ajánlatkérési Dokumentáció 3. kötet 1. rész 4.8.4.2 alcikkely szerint kell a Nyertes 

Ajánlattevőnek eljárnia, annak ellenére, hogy nem közmű, viszont közterületen, 

közérdekből kerül kihelyezésre. Az egyeztetéseket elsődlegesen a BKK-val kell 

kezdeményezni. 

,/ 
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3. RÉSZ
ÁTVÉTELI NYUGTA FORMANYOMTATVÁNY 

(AJÁNLA TTEVÖ ÁLTAL VISSZAKÜLDENDŐ) 

NYUGTA 

Ezúton elismerjük, hogy megkaptuk a „K2/D - Baross tér felszíni 
rendezés" tárgyú beruházás megvalósítására kiírt közbeszerzési 
eljárás Ajánlatkérési Dokumentációjához tett 3. sz. Kiegészítést, és 
ajánlatunkat annak figyelembevételével adjuk meg. 

2012. 
Ajánlattevő 

aláírás 
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1. RÉSZ
BEVEZETÉS 

A tárgyi Ajánlatkérési Dokumentáció 1. kötet "Utasítások az Ajánlattevők részére" c. rész 

„Kiegészítő tájékoztatás" pontja alapján Ajánlatkérő a jelen dokumentációban kiadott 

kiegészítéseket kívánja tenni az eredeti Ajánlatkérési Dokumentációhoz. 

Jelen Kiegészítésben Ajánlatkérő a 2012. április 20-án és április 21-én beérkezett kérdésekre 

adja meg a válaszokat. 

A jelen dokumentációban kibocsátott 4. sz. Kiegészítés az Ajánlatkérési Dokumentáció 

részévé válik, ennek megfelelően az Ajánlattevők a Kiegészítés teljes figyelembe vételével 

kell, hogy ajánlatukat elkészítsék. 

A 4. sz. Kiegészítés tartalmának rövid ismertetése: 

1. Rész: Bevezetés;

2. Rész: Az Ajánlatkérési Dokumentációhoz kapcsolódó általános ajánlatkérői

kiegészítések; 

3. Rész: Az Ajánlattevőktől beérkezett' kérdések és az azokra adott ajánlatkérői

válaszok; 

4. Rész: Átvételi nyugta;
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2. RÉSZ
AZ. AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓHOZ KAPCSOLÓDÓ ÁLTALÁNOS 

AJÁNLATKÉRŐI KIEGÉSZÍTÉSEK 

Az „ 1. sz. Kiegészítés az Ajánlatkérési Dokumentációhoz" c. iratban szereplő K11 kérdésre 

adott választ az ajánlatkérő ezúton pontosítja: 

„Az átalányáras szerződésre tekintettel a kiadott mennyiségszámítás tájékoztató jellegű, az 

Egyösszegű Ajánlati Árnak az ajánlatkérésben meghatározott létesítmény teljes, 

üzemeltetésre alkalmas elkészítésére kell vonatkoznia, beleértve minden kapcsolódó 

költséget, díjat vagy egyéb felmerülő pénzösszeget. Az ajánlatkérés részeként kiadott 

„Árazatlan költségvetés" mappában található tételes mennyiségi kiírás beárazása során azt 

minden ajánlattevő a rendelkezésére álló információk alapján módosíthatja, kiegészítheti, az 

általa hiányzónak vélt, vagy előirányzatként szereplő adatokat az általános és speciális 

szakmai ismeretek alapján meghatározhatja, az ajánlatkérésben szereplő előírások 

betartásával. Megjegyezzük azonban, hogy a mérföldkő táblázat nem módosítható, továbbá 

a beárazott tételes költségvetés végösszegének meg kell egyezni az Ajánlati 

Nyilatkozat 3-7. kifizetési helyeinek összegével. 

Kérjük továbbá, hogy az Ajánlatkérési Dokumentációval kiadott „Árazatlan 

költségvetés" mappában található költségvetések alapján az ajánlattevő által 

összeállított költségvetések címei és összegei táblázatos felsorolásával és 

összegezésével költségvetési főösszesítőt mellékeljenek a beárazott költségvetések 

előlapjaként. 
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3.RÉSZ
AZ AJÁNLATTEVŐKTŐL BEÉRKEZETT KÉRDÉSEK ÉS AZ AZOKRA ADOTT 

AJÁNLATKÉRŐI VÁLASZOK 

K293. Jól értelmezzük-e, hogy az 1. sz. Kiegészítés az Ajánlatkérési Dokumentációhoz 

K11-es kérdésre adott válasz alapján az Árazatlan költségvetések mappában 

található tételes költségvetés kiírásokat szabadon módosíthatjuk, újabb tételeket 

írhatunk bele, ill. maradhatnak 0-s tételek is, amennyiben a terv dokumentáció 

felülvizsgálata ezt megköveteli? 

Válasz: Igen. 

K294 Jól értelmezzük-e, hogy az 1. sz. Kiegészítés az Ajánlatkérési Dokumentációhoz 

K11-es kérdésre adott válasz alapján az Árazatlan költségvetések mappában 

található Csatornázás (Baross tér) 1. kötet.xls tételes költségvetés kiírás első, 

Összesítő című munkalapján található Főösszesítő sorait szabadon módosíthatjuk, 

annak érdekében, hogy összhangban legyen a kiadott árazatlan költségvetés 

kiírásokkal? 

Válasz: Igen. 

K295 Hivatkozva az 1. sz. Kiegészítés az Ajánlatkérési Dokumentációhoz K11-es kérdésre 

adott válaszra, miszerint: 

„Megjegyezzük azonban, hogy a mérföldkő táblázat nem módosítható, továbbá a 

beárazott tételes költségvetés és a mérföldkő táblázat végösszegének meg kell 

egyezni az Egyösszegű Ajánlati Árral." 

Felhívjuk T. Ajánlatkérő figyelmét Egyösszegű Ajánlati Ár (3A jegyzék, 1-7-ig 

kifizetési hely összesen) a mérföldkő táblázat (4. jegyzék) összesítéséből adódik, 

viszont a tételes költségvetés kiírások között nem szerepelnek az 1.-es és a 2. -es 

kifizetési helyhez tartozó tételek, így a költségvetés kiírás végösszege nem fog 

megegyezni az Egyösszegű Ajánlati Árral és a mérföldkő táblázattal! 

Javasoljuk, hogy az Árazatlan költségvetések mappában található Csatornázás 

(Baross tér) 1. kötet.xls tételes költségvetés kiírás első, Összesítő című munkalapján 

található Főösszesítő sorainak módosításával orvosoljuk a problémát! 

Kérjük állásfoglalásuk megadását! 

Válasz: A K11 kérdésre adott választ a jelen 4. sz. Kiegészítés 2. Részében pontosítottuk. 

Ennek értelmében a beadandó tételes költségvetésben az általános és tervezési 
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költsf'lgeket nem kell s7erepeltetni, a tételes költségvetés végösszegének pedig az 

Ajánlati nyilatkozat 4. jegyzék 3-7. kifizetési helyek összegével kell megegyeznie. 

Kérjük továbbá, hogy az Ajánlatkérési Dokumentációval kiadott ,Árazatlan 

költségvetés" mappában található költségvetések alapján az ajánlattevő által 

összeállított költségvetések címei és összegei táblázatos felsorolásával és 

összegzésével költségvetési főösszesítőt mellékeljenek a beárazott költségvetések 

előlapjaként. 

K296 A Csatornázás (Baross tér) 1. kötet.xls tételes költségvetés kiírás első, Összesítő 

című munkalapján található Főösszesítő 7% tartalék keretet tartalmaz, amely 

ellentmondásban van az Ajánlati Nyilatkozat 3C jegyzekében írtakkal. 

Kérjük az ellentmondás feloldását! 

Válasz: Lásd a K157 kérdésre adott választ. 

K297 A Csatornázás (Baross tér) 1. kötet.xls tételes költségvetés kiírás első, Összesítő 

című munkalapján található Főösszesítő 25% ÁFÁ-t tartalmaz, amely jelen törvények 

szerint 27%. 

Jól értelmezzük-e, hogy ezt is kijavíthatjuk? 

Válasz: Lásd a K159 kérdésre adott választ. 

K298 Az 1. sz. Kiegészítés az Ajánlatkérési Dokumentációhoz K108 kérdésre adott 

válaszban Ajánlattevők részére meghatározott: "2012. augusztus 10., mint 

feltételezett Kezdési Időponttól ábrázolják a tervezési és kivitelezési időpontokat az 

Ajánlati ütemtervükben" szerepel. 

Ez a "2012. augusztus 10., mint feltételezett Kezdési Időpont" pénteki napra esik, míg 

az ajánlati nyilatkozat függeléke S.jegyzék, általános ütemterv - ben az szerepel, 

hogy a "A Kötbérterhes Határidők és a Munkaterület Rendelkezésre állásának 

véghatárideje mindig az ajánlattevő által, a fent említett jegyzékekben (1, 2) megadott 

Szerződéses Hetek vasárnapját jelenti. A Munkaterület Rendelkezésre állásának 

kezdő időponlja mindig az ajánlattevő által, a fent említett jegyzékben (1) megadott 

Szerződéses Hetek hétfőjét jelenti." 

Jól értelmezzük-e, hogy így a K108 Válaszban Ajánlattevők részére 1. és 2. 

jegyzékben meghatározott kezdési időpontok az első hétnél 2012.08.10. péntek, első 

hétnél befejezési időpont 1012.08.12. vasárnap, így az első hét lecsonkul 3 naposra? 

Válasz: Nem, mivel a Megbízó Követelményei 3 Kötet 1 rész, 16.2 pontja értelmében a 

Szerződéses hetek hétfőn kezdődnek, ezért az Ajánlattevők a Kezdési időpontot 
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2012. augusztus 13.-ra, hétfőre vegyék fel az Ajánlati Ütemtervükbe és az Ajánlati 

Kifizetési Ütemtervükbe is, és ne a K108 válasznál adott 2012. augusztus 10-i 

időpontra. 

Továbbá fel kell hívnunk a figyelmet, hogy a 2012. augusztus 13-ai időpont csak 

feltételezett Kezdési Időpont az ajánlatban csatolandó Általános Ütemterv készítése 

során, a tényleges Kezdési Időpont meghatározása a Szerződés előírásai szerint fog 

történni. 

K299 A 4. jegyzék, 2 kifizetési hely - kiviteli tervek készítése mérföldkövek tartalmazzák a 

tervek Mérnök általi elfogadását. 

Hány naptári nappal számoljon ajánlattevő a Mérnök általi jóváhagyásra? 

Válasz: Az Általános Szerződéses Feltételek 5.2 Alcikkelyében foglalt időszakkal. 

K300 Az 1. sz. Kiegészítés az Ajánlatkérési Dokumentációhoz K108 kérdésre adott 

válaszban Ajánlattevők részére meghatározott "2012. augusztus 10., mint 

feltételezett Kezdési Időpont" alapján az 

1.jegyzék KDK2D/2 - 30. hét 2013.03.07 időpontra esik

1.jegyzék KDK2D/4 - 73. hét 204.01 .02 időpontra esik

1.jegyzék KDK2D/5 - 78. hét 204.02.06 időpontra esik

Fenti időpontok út és járdaépítési munkák befejezésének kötbérterhes idejei, amely

időpontokkor az időjárási viszonyok nem megfelelőek a KDK2D/2, KDK2D/4,

KDK2D/5 időpontokhoz tartozó munkafolyamatok végzéséhez, valamint a hatósági­

szakhatósági- és üzemeltetési hozzájárulások, engedélyek megszerzéséhez

szükséges helyszíni bejárásokat is ellehetetlenítik esetlegesen.

Fentiek figyelembe lettek-e véve a KDK2D/2, KDK2D/4, KDK2D/5 pontokhoz tartozó

műszaki tartalom, ill. az időpontok meghatározásakor?

Válasz: A K298 kérdésre adott válaszában a Megbízó pontosította, hogy az Ajánlati 

Ütemtervben és az Ajánlati Kifizetési ütemtervben a figyelembe veendő Kezdési 

időpont 2012. augusztus 13. Ez alapján az . : 

1.jegyzék KDK2D/2 - 30. hét 2013.03.10 időpontra esik

1.jegyzék KDK2D/4 - 73. hét 204.01 .05 időpontra esik

1.jegyzék KDK2D/5 - 78. hét 204 . .02.09 időpontra esik

A Megbízó felhívja az ajánlattevők figyelmét arra, hogy az ajánlattevők szerződéses 

kötelessége a munkafolyamatok és a hozzájuk tartózó technológiák meghatározása, 

valamint a Kötbérterhes Határidőkben meghatározott műszaki tartalom határidőre 

történő teljesítése. 
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K301 Az elbontandó anyagok (villamos vágányok, szegélykövek, burkolatok stb.) 

tekintetében mi a pontos teendő. Melyeket kell leadni (és kinek), melyeket kell 

felújítani és újra felhasználni, illetve melyek a lerakóba kerülők. Kérjük pontosítani, 

illetve megadni. Az esetleg felújítandó anyagok esetén a felújítás költségét melyik 

tételben kell szerepeltetni? 

Válasz: Lásd a K282 kérdésre adott választ. 

K302 Ajánlatkérő végeztetett-e statikai vizsgálatot a meglévő és maradó oszlopokra és 

falihorgokra? Ha igen, kérjük a statikai vizsgálatok eredményét megadni! 

Válasz: Lásd a K279 kérdésre adott választ. 

K303 A mennyiségi kiírásban szerepel speciális hídvédő. Kérjük a tétel tartalmát pontosan 

meghatározni! 

Válasz: Lásd a K281 kérdésre adott választ. 

K304 A kivitelezés idejére van-e vágányzár tervezve? Ha nincs vágányzár, akkor a 

kivitelezésre mikor, milyen időszakban van lehetőség? A BKV ZRT 

feszültségmentesítését kell-e költségelni? 

Válasz: Lásd a K283 kérdésre adott választ. 

K305 A „23.244 tétel: ELMŰ 2. betáplálás kialakítása, leegyeztetése, dokumentálása" tétel 

műszaki tartalma mit tartalmaz alábbi feladatok közül? 

az ELMŰ fogadószekrény és a transzformátor állomás közötti 4 db 4x240 mm2 

kábelfektetés munkálataival. Ebben az esetben kérjük T. Ajánlatkérőt, hogy 

határozza meg a kábelfektetés nyomvonalának pontos hosszúságát! 

2 db 630 kVA-es transzformátor telepítése, a középfeszültségű betáplálás 

kiépítésével együtt. Ebben az esetben kérjük T. Ajánlatkérőt, hogy a transzformátor 

állomásról egy részletes műszaki leírást, pontos műszaki paramétereket, illetve 

költségvetés kiírást, a középfeszültségű kábelnyomvonal pontos hosszúságát 

megadni szíveskedjen, valamint határozza. meg az elektromos kivitelezési munkák 

határát! 

Kérjük a tétel tartalmát pontosan megadni! 

Válasz: Az ajánlattevőnek a K? és a K11 kérdésekre adott válaszok alapján kell a kérdésre 

vonatkozó árajánlatát az Egyösszegű Ajánlati Árban szerepeltetnie, amelybe teljes 
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körű kiviteli tervezés és jóváhagyatás, minden költség és díj beletartozik a 

megvalósítás minden fázisával és üzembe helyezéssel együtt. 

K306 Kérjük ajánlatkérőt, hogy a Thököly út BKV végállomás betápláló kábel 

nyomvonalának, valamint a tartalék villamos energiaellátás ( 150 kW) kábel 

nyomvonalának pontos hosszúságát megadni szíveskedjen! 

Válasz: Lásd a K7 és K11 kérdésekre adott válaszokat. 

K307 A BKV végállomás közmű hálózatok szolgáltatói csatlakozás rákötés díja, esetleges 

közműfejlesztési hozzájárulás kinek a köl
1

tsége? 

Válasz: A fenti költségek a nyertes Ajánlattevőt terhelik, az egyösszegű átalányár része, lásd 

a K7 és K11 kérdésekre adott válaszokat, továbbá az Ajánlatkérési Dokumentáció 3. 

kötetének 1. részében szereplő 2.5 alcikkelyt. 

K308 Az Ajánlatkérési dokumentáció 1. kötet „Az ajánlat ajánlott tartalomjegyzéke" szerint 

„a Beárazott költségkiírásokat az ajánlatkérő külön kötetben kéri benyújtani". Kérjük 

pontosan adja meg a Beárazott költségkiírásokkal szemben támasztott 

követelményeket (példányszám, külső borító, tartalomjegyzék, oldalszámozás, 

lezárás stb.)! 

Válasz: A Beárazott költségkiírást az Ajánlatkérési dokumentáció 1. kötetének 10. Egyéb 

követelmények, formai követelmények pontjában meghatározottak szerint kell 

benyújtani, az ott leírt példányszámban, különös tekintettel a x.) alpontban előírtakra. 

A Beárazott költségkiírással szemben a 10. Egyéb követelmények, formai 

követelmények pontban leírtakon túl az egyedüli követelmény az, hogy külön 

kötetben legyen benyújtva. Tartalomjegyzéket elegendő az ajánlat első kötetébe 

tenni, ha az magában foglalja a többi kötet, így a Beárazott költségkiírást tartalmazó 

kötet tartalmát is. A külső borítón írottak alapján egyértelműen megállapíthatónak kell 

lenni, hogy a Beárazott költségkiírás mely ajánlattevő által benyújtott, melyik ajánlati 

példány része. A Beárazott költségkiírás oldalszáma az azt megelőző kötet utolsó 

oldalszámától folytatódjon. A Beárazott költségkiírásokat tételszám szerint sorba 

rendezve kell csatolni. Az elektronikusan benyújtott példány esetében nem 

követelmény, hogy a Beárazott költségkiírás külön CD-n vagy DVD-n szerepeljen. 

K309 Az ajánlati nyilatkozat 3B jegyzékében hány cm vastag SMA 11 (F) hengerelt aszfalt 

négyzetméter árát kell megadni? 

Válasz: Lásd a K144 kérdésre adott választ. 
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K310 Az ajánlati nyilatkozat 3B jegyzékében hány cm vastag AC 22 (F) hengerelt aszfalt 

négyzetméter árát kell megadni? 

Válasz: Lásd a K145 kérdésre adott választ. 

K311 Az ajánlati nyilatkozat 3B jegyzékében hány cm vastag MA 11 öntött aszfalt 

négyzetméter árát kell megadni? 

Válasz: Lásd a K146 kérdésre adott választ. 

K312 Az ajánlati nyilatkozat 3B jegyzékében h,ány cm vastag MA 4 öntött aszfalt 

négyzetméter árát kell megadni? 

Válasz: Lásd a K147 kérdésre adott választ. 

K313 Az ajánlati nyilatkozat 3B jegyzékében hány cm vastag OSB lemez négyzetméter 

árát kell megadni? 

Válasz: 2 cm vastagságú OSB lemezét. 

K314 Az ajánlati nyilatkozat függeléke 4. jegyzék 4.5 sorszámú mérföldkövénél az 

ajánlattevőnek hány darab, milyen típusú, milyen műszaki paraméterű géppel, 

berendezéssel, segédeszközzel kell kalkulálnia? 

Válasz: Az FKF Zrt-től kapott információink szerint az aluljáróba szállítandó 1 db takarítógép 

(súrológép) kívánt paraméterei a következők: 

Tartály méret, tiszta/piszkos: 42/42 liter 

Akkumulátor áramforrás: 24 V 

Tisztítási szélesség: 45 cm 

Szívógumi szélesség: 76 cm 

Elméleti teljesítmény: 1800(m2/h) 

Kefenyomás: 25-35 kg 

Méretek (hxszxm): 119x51 x105 cm 

Elvárt tulajdonságok: Könnyű mozgathatóság. Egyaránt alkalmas nagy és szűk 

területek takarítására. Felcserélhető kefe fejek és szívóélek különböző tárcsa 

átmérővel (45,53, 61 cm ) vagy 51 cm hengerkefe. Könnyű hozzáférés a piszkos víz 

tartályhoz. Állítható kefenyomás. Egyszerűen tisztítható, kezelhető berendezés. 

Akkumulátorral és beépített töltővel. 1 töltéssel 1.5-2 óra működés. A tároló 

helyiségben padlóösszefolyó és szennyvíz elvezetése szükséges. 
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K315 Az ajánlati nyilatkozat 2. jegyzékében felsorolt munkaterületeken az állagmegóváson 

kívül kell-e az ajánlattevőnek a bár�ilyen közmű ideiglenes üzemeltetésével 

kalkulálni? Ha igen, akkor kérjük megadni, hogy pontosan milyen feladatokkal kell 

kalkulálni? 

Válasz: A már megépült közművek esetében a nyertes ajánlattevő feladata a közművek 

állagmegóvása és a felszín teljes befejezéséhez kapcsolódóan az illetékes 

üzemeltetők, hatóságok részére történő használatba vételi eljárás teljes körű 

lebonyolítása, melynek során az Ajánlatkérési Dokumentáció 3. kötetének 1. 

részében szereplő 1. fejezet 1.3 alcikkelye (lásd 10/107 oldal „Közműépítési munkák" 

cím alatti általános követelmény) szerint kell eljárnia. 

K316 Az ajánlattevő kalkulálhat-e az elbontott anyagok (pl. troli felső vezeték és 

szerelvényei, térburkoló kövek, szegélykövek) felhasználásával az új létesítmény 

építésénél? 

Válasz: Nem. Minden esetben a részletes . kiviteli tervezés és annak teljes körű 

jóváhagyásához szükséges egyeztetések lefolytatása során felmerülő Kezelői és 

Üzemeltetői igények szerint lehet kezelni az egyes esetben szóba jöhető kis 

mennyiségű, bontástól kikerülő anyagok újrahasznosítását. Az ajánlatot ennek 

megfelelően kérjük összeállítani. 

K317 Az ajánlattevőnek az aluljáró közvilágításánál milyen típusú lámpatestekkel, és 

milyen teljesítményű fényforrásokkal kell az ajánlatkészítés során kalkulálni? 

Válasz: Az ajánlattevőknek az Ajánlatkérési Dokumentáció 3. kötetének 1. részében található 

4.8.4.2 alcikkely szerint kell eljárnia, a tér építészeti arculattervében megfogalmazott 

elvárásoknak megfelelve. 

Lásd még a K7 és K11 kérdésekre adott vál?szokat. 

K318 Az ajánlattevőnek az LKVSZ1 és az LKVSZ2 elosztóknál milyen műszaki tartalmat 

kell kalkulálnia? 

Válasz: Lásd a K7 kérdésre adott választ. 

K319 Az ajánlattevőnek milyen típusú és paraméterű Utastájékoztató Vezérlő Központtal 

kell kalkulálni? 

Válasz: Lásd a K7 kérdésre adott választ. 
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K320 Az ajánlattevőnek milyen típusú és paraméterű Helyi Vezérlő Központtal kell 

kalkulálni? 

Válasz: Lásd a K7 kérdésre adott választ. 

K321 Az ajánlattevőnek milyen típusú és paraméterű Általános Információs Táblával kell 

kalkulálni? 

Válasz: Lásd a K7 és K11 kérdésekre adott válaszokat, továbbá az építészeti arculattervben 

megfogalmazott követelményeket. 

K322 Az ajánlattevőnek milyen típusú és paraméterű Helyi Információs Táblával kell 

kalkulálni? 

Válasz: Lásd a K321 kérdésre adott választ. 

K323 Az ajánlattevőnek milyen típusú és paraméterű Járműérzékelő detektorral kell 

kalkulálni? 

Válasz: Lásd a K7 kérdésre adott választ. 

K324 Milyen típusú biztonsági világítással, ill. biztonsági világítási ellenőrző központtal kell 

az ajánlattevőnek kalkulálni? 

Válasz: Lásd a K7 kérdésre adott választ. 

K325 Kalkulálnia kell-e az ajánlattevőnek az aluljáró szerkezetének bontása előtt egyes 

anyagok, burkolatok kímélő bontásával? Ha igen, akkor kérjük megadni, hogy melyek 

ezek az anyagok, ill. az ajánlattevőnek ezekkel kapcsolatban milyen tevékenységet 

kell kalkulálnia? 

Válasz: A burkolatok és szerelvények kímélő bontását az üzemeltetővel és a tulajdonossal 

kell egyeztetni. 

K326 A SIP személyi információs pult esetében érintőképernyős monitorral kell kalkulálni? 

Válasz: Igen. 
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K327 Milyen teljesítményű transzformátorállomás kialakításával kell az ajánlattevőnek 

kalkulálnia? 

Válasz: A kérdés szerinti transzformátor teljesítményeket a K_TEN_KE_MAL_04_01_ 110825 

sz. szakági terv szerinti teljesítményekre tekintettel kell a kiviteli tervezés során 

pontosítani. Az ajánlatot a K7, K11 és K54 kérdésekre adott válaszok szerint kell 

összeállítani, és a kivitelezésnél az Ajánlatkérési Dokumentáció 3. kötetének 1. 

részében található 4.8.4.2 alcikkely szerint kell eljárniuk az ajánlattevőknek. 

K328 Kalkulálhat-e az ajánlattevő azzal, hogy a BHTR II ideiglenes építési 

transzformátorállomás berendezései térítésmentesen felhasználhatók a -1 szinten 

kialakítandó transzformátorállomáshoz? 

Válasz: Kizárólag az üzemeltető és tulajdonos hozzájárulása esetén. A K68 kérdésre adott 

válasz szerint kell az ajánlatot összeállítani. 

K329 Melyik közművek esetében kell közműfejlesztési hozzájárulással kalkulálni, ill. milyen 

összeggel vegye ezt figyelembe az ajánlattevő? 

Válasz: A jelen tenderben létesülő összes közmű esetében, a közmű szolgáltatókkal 

egyeztetendő összegben, mely az egyösszegű ár része. Az Ajánlatkérési 

Dokumentáció 3. kötetének 1. részében található 4.8.4.2 alcikkely szerint kell a 

nyertes ajánlattevőnek eljárnia az 1. fejezet 1.3 alcikkely (lásd: Közműépítési munkák 
,· 

cím alatt 10/107 oldal) leírt követelmények alapján. 

K330 Az építendő gránitburkolat esetében milyen mennyiségű kötelező tartalékképzéssel 
( 

kell az ajánlattevőnek kalkulálnia? 

Válasz: Lásd a K41 kérdésre adott választ. 

K331 Az ajánlattevőnek hány darab és milyen típusú telefonfülke beszerzésével és 

elhelyezésével kell kalkulálni? 

Válasz: Lásd a K7 és K11 kérdésre adott válaszokat. 

K332 Az ajánlattevő milyen típusú és mennyiségű - az ajánlatkérő által előzetesen 

beszerzett - kőanyag térítésmentes rendelkezésre bocsátásával kalkulálhat? 

Válasz: 37,0 fm 30 cm széles vágott és 26,0 fm 15 cm széles hasított gránit szegélykő. 
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K333 Kalkulálnia kell-e az ajánlattevőnek a forgalomban lévő gyalogos és járműfelületek 

üzemeltetésével? Ha igen, akkor pontoson milyen feladatok {pl. hó eltakarítás, 

burkolati jelek karbantartása, stb.) elvégzésével kell az ajánlattevőnek kalkulálnia? 

Válasz: A munkaterület és forgalomterelésekkel érintett területek teljeskörű üzemeltetésével 
a kezdési utasítás kiadásától a létesítmény használatbavételi engedélye alapján a 

végleges Üzemeltető általi átvétel időpontjáig bezárólag. 

K334 Milyen típusú burkolati jelekkel kell kalkulálnia az ajánlattevőnek az ideiglenes 

forgalmi állapotok kialakításánál? 

Válasz: Az üzemeltetővel egyeztete� ideiglenes (f�stett vagy ragasztott) burkolati jelekkel, a 

rövid idejű 4 hetes forgalomterelések esetében sárga ragasztott, 4 hetet meghaladó 

idejű forgalomterelések esetében festett burkolati jel kialakítása szükséges. 

K335 A kiültetett fák, cserjék és egyéb zöldfelületek esetében kell-e az ajánlattevőnek 

fenntartási munkákkal kalkulálnia? Ha igen, akkor milyen típusú fenntartási 

munkákkal kell kalkulálnia és milyen időtartamra? 

Válasz: A Hiba bejelentési időszak végéig az ajánlattevőnek teljes körű fenntartással kell 

számolni, a növényápolás minden fázisára kiterjedően. 

K336 A meglévő „81", ,,82" és „C" aluljárószakaszoknál mekkora mennyiségű és milyen 

technológiájú javítással kell az ajánlattevőnek kalkulálni az oldalfal és az alaplemez 

szigetelésével kapcsolatban? 

Válasz: Az oldalfal szigetelésének az állapotára ,csak az aluljáró belső burkolat eltávolítása 

után, valamint 1-2 kutató gödör feltárás után lehet következtetni. Figyelembe kell 

venni a szigetelés cseréhez szükséges földmunkát is. Az oldalfal szigetelés javítása 

földkiemelés után bitumenes lemezzel tqrténik. Az aluljáró alaplemeze alatt a javítás 

injektálással történhet. 

Lásd még a K7 és K11 kérdésekre adott válaszokat. 

K337 Az aluljáró alaplemeze alatt hány cm vastagságú kavicságy beépítésével kell 

kalkulálnia az ajánlattevőnek? 

Válasz: A szerkezetépítés szerint 20cm vastagságban Trq=95%-os tömörítéssel. 

Lásd még a K7 és K11 kérdésekre adott válaszokat 

13. oldal



K338 Az. aluljáró meglévő átemelő gépházánál (AK020) az aluljáró alaplemezénél 

mélyebben lévő aknarészben a szivattyúk és a kapcsolódó szerelvények cseréjén 

kívül kell-e az ajánlatadónak bármilyen egyéb felújítási, átépítési tevékenységgel 

kalkulálnia? Ha igen, akkor kérjük a kalkulálandó feladat pontos terjedelmét megadni. 

Válasz: Az. aluljáró kérdés szerinti átemelőjét teljes körű, újszerű állapotban kell felújítani, 

minden a részletes kiviteli terv szerinti szerkezetét és berendezési részeit beleértve, a 

Kezelői és Üzemeltetői elvárásokat is kielégítve. 

K339 Az. új létesítmény üzembe helyezéséig kell-e az aluljáró meglévő átemelő 

gépházának (AK020) folyamatos üzemeltetéséhez szükséges feltétek biztosításával 

kalkulálnia az ajánlattevőnek? 

Válasz: Igen. 

K340 Az. aluljáró meglévő átemelő gépháza (AK020) átépítésének időszakára kell-e az 

ajánlattevőnek ideiglenes szenny- és csapadékvíz átemelés biztosításával 

kalkulálnia? 

Válasz: Igen. 

K341 Az. elbontott gránit és márványburkolatok elszállításával kell-e az ajánlattevőnek 

kalkulálnia? Ha igen, akkor kérjük megadni, hogy hány kilométeres szállítási 

távolsággal kell az ajánlattevőnek kalkulálnia? 

Válasz: Lásd a K282 kérdésre adott választ. 

K342 Kell-e az ajánlattevőnek a rámpa fűtésével kalkulálnia? 

Válasz: Nem. 

K343 Milyen típusú kerámia padlóburkolattal kell az ajánlattevőnek kalkulálnia az 

,,Építészet2 22.619 sz. tételnél? 

Válasz: Az. aluljáró közönségforgalmi részein a padlóburkolatok az alábbiak: 

„B1","B2" folyosó,,,C'' egység 

A közlekedési felületen világos szürke, csúszásmentes (R11-R12 - V4), 

nagyszilárdságú, kerámialapok max. 30x30 cm-es lapokból, amely a biztonságos 

közlekedés elvárásainak megfelelnek. 
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A falcsatlakozásoknál szürke, matt (R9-R10), nagyszilárdságú, kerámialapok max. 

30x15 cm-es lapokból, íves hasonló anyagú lábazati elemhez csatlakoztatva, amely 

javítja a takarítás hatékonyságát 

K344 Kell-e az ajánlattevőnek a „D" jelű és a „KK" aluljárószakaszoknál bármilyen szakipari 

munka végzésével kalkulálnia? Ha igen, akkor kérjük ezeknek a kalkulálandó 

munkáknak a pontos terjedelmét meghatározni. 

Válasz: A „KK" és „D" jelű aluljáró belső beépítési (szakipari) munkái jelen tendernek nem 

része, a „D" jelű aluljáró mellett futó rámpáé viszont igen. A jelen tenderben 

végzendő beépítési munkákat a kijelölt vállalkozókkal egyeztetni kell az egységes 

arculat érdekében. A „Co-07 - Állomások belső beépítése" és a „K2/D - Baross tér 

felszíni rendezése" tenderek szakaszhatára a „C" csarnok felőli dilatáció. 

K345 Milyen szakipari munkákkal kell az ajánlattevő kalkulálnia azokban a helyiségekben, 

melyek nincsenek feltüntetve a helyiségkönyvben? 

Válasz: Néhány helyiségnek valóban nincs száma, ez természetesen nem azt jelenti, hogy 

ott semmilyen munkát nem kell végezni! A felújítás szintje megfelel a hasonló nívójú 

- számozott - helyiségeknek.

Lásd a K7 kérdésre adott választ

K346 A BKV pénztáraknál kell-e, s ha igen, akkor milyen típusú pénztárgépekkel, 

számítástechnikai eszközökkel, biztonsági kamerarendszerrel kell az ajánlattevőnek 

kalkulálnia? 

Válasz: Lásd a K7, K11 és K82 kérdésre adott választ, amelyekre a biztonsági 

kamararendszerek is beletartoznak. Az ajánlatba minden berendezésre vonatkozó 

tárgy, eszköz költségét kalkulálni kell, a biztonsági körbe tartozókat is beleértve. 

K347 Az aluljáróba tervezett kereskedelmi és v�ndéglátó helyiségek (KV-010 - KV-180) 

esetében az ajánlattevőnek milyen külső és belső szakipari munkák elvégzésével kell 

kalkulálnia? 

Válasz: A K7 és K11 kérdésekre adott válaszok alapján kell kalkulálni. Az aluljáróban 

tervezett kereskedelmi és vendéglátó helyiségek külső-belső szakipari munkái 

(homlokzati üvegfalak építése, beton feltöltési, belső hideg-melegburkolási, festés­

mázolási, gipszkartonozási, épületgépészeti és elektromos, stb. munkák) része a 

feladatnak, a konkrét funkciók ismerete nélkül! A tételkiírásokban, mennyiségekben 

szerepel - nem elkülönítve! 
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,,Légtechnika: A kereskedelmi egységeket is üzemképes á!!apotban kel! átadni. Az -

egyelőre funkció nélküli - kereskedelmi helyiségekbe általános sze!!őztetést, hő- és 

füstelvezetést, hűtést és fűtést terveztünk. különleges gépészeti megoldások nélkül 

(pl. étterem funkció). Az üzletek profiljához illeszkedő konkrét megoldásokat a profil 

ismeretében a későbbiekben a bérlők alakíthalják ki. 

A tenderbe beállítottuk valamennyi üzlet fűtéséhez, hűtéséhez, általános 

szel/őztetéséhez, ifi. hő- és füstelvezetéséhez szükséges anyagokat, 

berendezéseket: normál üzemi légkezelők, tűzeseti ventilátorok, hűtőberendezések, 

fan-coilok, ifi. split klímák, elektromos fűtőtestek. 

Az 1. és 2. jelű helyiségcsoporthoz tartozó kereskedelmi helyiségek számára egy-egy 

(elzárható) leágazás készül a központi szellőztető, hő- és füstelvezető, ill. hűtési 

rendszerek gerinc-, ill. alapvezeték hálózatáról, innen építendő ki az üzlet általános 

friss levegős sze!!őztetése, hő- és füstelvezetése, ill. a hűtése a tenderben 

előirányzott berendezések (fan-coil készülékek, elektromos fűtőtestek) üzembe 

helyezésével." 

K348 Kell-e az ajánlattevőnek tűzgátló nyílászárók beépítésével kalkulálnia? Ha igen, akkor 

kérjük megadni, hogy melyik helyiségeknél kell ezzel kalkulálni, ill. milyen terhelést 

kell figyelembe venni. 

Válasz: Lásd a K7 és K11 kérdésre adott válaszokat· 

K349 A BKV végállomás épületénél milyen típusú és mennyiségű bútor beszerzésével és 

elhelyezésével kell az ajánlattevőnek kalkulálnia? 

Válasz: Lásd a K7 és K11 kérdésekre adott válaszokat. 

K350 A BKV végállomás épületénél milyen típusú vezérlőpult és egyéb számítástechnikai 

berendezés beszerzésével és elhelyezésével kell az ajánlattevőnek kalkulálnia? 

Válasz: Lásd a K7 és K11 kérdésekre adott válaszokat. 

K351 A BKV végállomás épület hőszigetelt falainak belső felületén kell-e az ajánlattevőnek 

látszóbeton felület kialakításával és antigraffiti bevonattal kalkulálnia? 

Válasz: Az emberi tartózkodásra tervezett helységek falai hőszigetelt kivitelben készülnek, jól 

tisztítható felületképzéssel, antigraffiti bevonattal. Az egyéb falak látszóbeton 

kivitelűek. 
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K352 A BKV végállomás épületénél az ajánlattevőnek milyen vastagságú hőszigeteléssel 

kell kalkulálnia? 

Válasz: Lása a K7 kérdésre adott választ. 

K353 Milyen típusú jegyárusító és ital automaták beszerzésével kell az ajánlattevőnek 

kalkulálnia? 

Válasz: Lásd a K7 kérdésre adott választ. 

K354 Milyen műszaki paraméterű liftek beszerzésével és beszerelésével kell az 

ajánlattevőnek kalkulálnia? 

Válasz: Lása a K116 kérdésre adott választ. 

K355 Kell-e az ajánlattevőnek a vasbeton támfalaknál antigraffiti bevonattal kalkulálnia? 

Válasz: Igen. 

K356 Milyen típusú szigeteléssel kell az ajánlattevőnek kalkulálnia a vasbeton támfalaknál? 

Válasz: Lása a K7 kérdésre adott választ. 

K357 Milyen műszaki paraméterű díszvilágítással kell az ajánlattevőnek kalkulálnia a Keleti 

pályaudvar épületénél és a Baross szobornál? 

Válasz: Lásd a K193 és K194 kérdésekre adott vála.szt. 

K358 Az aluljáró melyik helyiségeiben kell tűzjelző rendszer kiépítésével kalkulálnia az 

ajánlattevőnek? Milyen műszaki paraméterű tűzjelző rendszer kiépítésével kell 

kalkulálni? 

Válasz: Lásd a K50 kérdésre adott választ. 

K359 Az aluljáró melyik helyiségében kell számítástechnikai berendezések elhelyezésével 

kalkulálnia az ajánlattevőnek? Milyen műszaki paraméterű számítástechnikai 

berendezés elhelyezésével kell kalkulálni? 

Válasz: Lásd a K7 és K11 kérdésekre adott válaszokat. 
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K360 Az aluljáró melyik helyiségeiben kell vagyon- és biztonságtechnikai védelmi 

berendezés kiépítésével kalkulálnia az ajánlattevőnek? Milyen műszaki paraméterű 

vagyon- és biztonságtechnikai védelmi berendezés kiépítésével kell kalkulálni? 

Válasz: Lásd a K7 és K11 kérdésekre adott válaszokat. 

K361 Az aluljáró melyik helyiségeiben kell épületfelügyeleti rendszer kiépítésével 

kalkulálnia az ajánlattevőnek? Milyen műszaki paraméterű épületfelügyeleti rendszer 

kiépítésével kell kalkulálni? 

Válasz: Lásd a K7 és K11 kérdésekre adott válaszokat. 

K362 Az aluljáró melyik helyiségeiben, ill. közösségi tereiben kell térfigyelő rendszer 

kiépítésével kalkulálnia az ajánlattevőnek? Milyen műszaki paraméterű térfigyelő 

rendszer kiépítésével kell kalkulálni? 

Válasz: Lásd a K51 kérdésre adott választ. 

K363 Kell-e kalkulálnia az ajánlattevőnek a már elkészült „F" folyosónál a 

KTENKEMAL02R01001110825 sz. terven feltüntetett födémlemez és alaplemez 

visszabontáson túl bármilyen további bontási, építési, szakipari munkával? Ha igen, 

akkor kérjük ezeknek a munkáknak a pontos műszaki tartalmát megadni. 

Válasz: Az „F" folyosó bontás utáni meglévő rendszereinek, burkolatainak, bevonatainak és 

szerkezeteinek teljes körű csatlakoztatása jelen tender része. 

K364 Az aluljáró melyik szerkezeteinél kell az ajánlattevőnek antracit színű festéssel 

kalkulálnia? 

Válasz: Lásd a K7 kérdésre adott választ, továbbá az arculattervben megfogalmazott 

követelményeket, amelyek véglegesítése a kiviteli tervezésben történik, elsősorban a 

lépcső és mellvéd kialakításánál kell számításba venni. 

K365 Kell-e az ajánlattevőnek az össz.es látszóbeton és antracit színű festett felület 

esetében antigraffiti bevonattal kalkulálnia? Ha nem, akkor kérjük pontosan 

meghatározni, hogy melyik felületek esetében nem kell antigraffiti bevonattal 

kalkulálni. 

Válasz: Minden esetben antigraffiti bevonat készítendő. 
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K366 Kalkulálhat-e az ajánlattevő tetszőleges antigraffiti bevonattal? Amennyiben nem, 

akkor kérjük megadni, hogy melyik gyártó melyik bevonatrendszerével kell az 

ajánlatot kalkulálni. 

Válasz: Kizárólag az üzemeltető által előzetesen elfogadott antigraffiti bevonat alkalmazható. 

K367 Milyen típusú és műszaki paraméterd jegyárusító automata beszerzésével és 

telepítésével kell az ajánlattevőnek kalkulálnia? 

Válasz: Lásd a K7 kérdésre adott választ. 

K368 A nyílászárók esetében milyen típusú, a helyiséget azonosítására szolgáló felirat 

elhelyezésével kell kalkulálnia az ajánlattevőnek? 

Válasz: Lásd a K7 kérdésre adott választ. 

K369 Milyen típusú és mennyiségű lépcsőfalba építendő lámpatesttel kell az 

ajánlattevőnek kalkulálnia? 

Válasz: Lásd a K7 és K11 és K48 kérdésekre adott válaszokat. 

K370 Az aluljáróba beépítendő fali tűzcsapokat milyen műszaki tartalommal kell az 

ajánlattevőnek kalkulálnia? 

Válasz: Lásd a K7 és K49 kérdésekre adott válaszokat. 

K371 Kell-e az ajánlattevőnek a lifteknél kettős betáp kiépítésével kalkulálnia? 

Válasz: Lásd a K58 kérdésre adott választ. 

K372 Az AK050-es helyiségben lévő ELMÜ fogadószekrény 2. betáp kábelével 

kapcsolatban milyen műszaki tartalmat kell az ajánlattevőnek kalkulálnia, ugyanis ezt 

a 10 kV-os kábelt a KTENKEELE01R00101110825 sz. terv nem tartalmazza? Milyen 

nyomvonalú, milyen hosszúságú kábelfek,tetést és ehhez tartozó helyreállítási

munkát kell kalkulálni? Kell-e 2. betáphoz transzformátor telepítésével kalkulálni? 

Kell-e engedélyezési terv készítésével és vezetékjogi engedély beszerzésével 

kalkulálni? 

Válasz: A részletes, tűzrendészettel egyeztetett kiviteli terv birtokában lehet a szükséges 

mennyiséget meghatározni, az ár kalkulálásánál a K7 és K11 kérdésekre adott 

válaszokat figyelembe kell venni. 
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K373 A zöldfelületi összefolyó aknákból történő vízelvezetéssel kapcsolatban milyen 

műszaki tartalmat kell kalkulálnia az ajánlattevőnek? 

Válasz: Lásd a K7 és K11 kérdésekre adott válaszokat. 

K374 Az aluljáró acél csőoszlopainál milyen felületképzéssel kell kalkulálni? 

Válasz: Lásd a K7 kérdésre adott választ. 

K375 Kell-e az aluljáró acél csőoszlopainak kibetonozásával kalkulálni? 

Válasz: Nem. 

K376 A KV060 - KV161 üzlethelyiségek falainál milyen műszaki tartalmat kell az 

ajánlattevőnek kalkulálnia? 

Válasz: Lásd a K347 kérdésre adott választ. 

K377 Mennyi és milyen típusú tűzoltó készülék beszerzésével kell az ajánlattevőnek 
kalkulálnia? 

Válasz: Lásd a K7 és K11 kérdésekre adott válaszokat. 

K378 A gránitburkolatú pályaszerkezetek esetében milyen szélességű fugát és milyen 

fugakitöltő anyagot kell kalkulálni? 

Válasz: Lásd a K7 kérdésre adott választ. 

K379 A gránitburkolaton kívül kell-e egyéb anyagokból tartalékképzéssel kalkulálni? Ha 
igen, akkor kérjük megadni, hogy mely anyagokból milyen mennyiségű tartalékkal 

kell kalkulálni. 

Válasz: Lásd a K41 kérdésre adott választ. 

K380 A légszennyezettség mérő állomás telepítésével kapcsolatban milyen műszaki 

tartalmat kell az ajánlattevőnek kalkulálnia? 

Válasz: A légszennyezettség mérő állomást a K? • kérdésre adott válasz értelmében kell 

visszatelepíteni. 
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K381 Kell-e az ajánlattevőnek vízköddel oltó létesítésével kalkulálnia? Ha igen, akkor 

kérjük megadni, hogy melyik helyiségek esetében, ill. milyen típusú vízköddel oltóval 

kell az ajánlattevőnek kalkulálnia. 

Válasz: Lásd a K7 kérdésre adott választ. 

K382 Kell-e az ajánlattevőnek a BKV végállomási indítójelző közúti jelzők rendszerébe 

történő bekapcsolásával kalkulálnia? 

Válasz: Igen. 

K383 A troli felsővezetéknél milyen típusú váltóállítással kell az ajánlattevőnek kalkulálnia? 

Válasz: Lásd a K46 és K217 kérdésekre adott válaszokat. 

K384 A peronberendezéseknél milyen műszaki paraméterű URH berendezésekkel kell az 

ajánlattevőnek kalkulálnia? 

Válasz: Lásd a K7 kérdésre adott választ. 

K385 A tűzivíz hálózat fagymentesítéséhez szükséges elektromos kísérőfűtéssel 

kapcsolatban milyen műszaki tartalmat kell az ajánlattevőnek kalkulálnia? 

Válasz: Lásd a K91 kérdésre adott választ. 

K386 Kell-e az ajánlattevőnek beléptető rendszerrel kalkulálnia? Ha igen, akkor kérjük 

megadni, hogy pontosan melyik helyiségekben és milyen típusú beléptető 

rendszerrel kell kalkulálni. 

Válasz: Igen, lásd a K7 kérdésre adott választ, továbbá a részletes kiviteli tervezés során kell 

a védelmet igénylő helyiségeknél kiépíteni, amelyet a Kezelőkkel és Üzemeltetőkkel 

lefolytatott egyeztetéseknek kell megelőznie, majd minden megoldáshoz a teljes körű 

jóváhagyásokat be kell szerezni az Ajánlattevőnek. 

K387 Hány darab és milyen típusú utasváró telepítésével kell az ajánlattevőnek 

kalkulálnia? 

Válasz: Lásd a K97 kérdésre adott választ. 

K388 Melyik szegélyek mellett kell az ajánlattevőnek öntöttaszfalt lejsztni beépítésével 

kalkulálnia? 
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Válasz: A 2012.04.03-án tartott helyszíni bejáráson megtekintett Thököly út Bethlen G.u. -

Verseny u. közötti szakaszán, tehát a Thököly út-Rákóczi út irányban kell számolni az 

önöttaszfalt vezetősáwal. 

Lásd még a K7 kérdésre adott választ. 

K389 Hány darab kerékpártároló hely létesítésével kell az ajánlattevőnek kalkulálnia? 

Válasz: Az Ajánlatkérési Dokumentáció 3. kötetének 1. részében található 1.3 pont 

,,Forgalomtechnika" fejezetében lévő mennyiséget kell az árajánlatban szerepeltetni, 

azaz 50 db-ot. 

K390 Az aluljáró térben milyen típusú kandeláber (oszlop, lámpafej, fényforrás) 

elhelyezésével kell az ajánlattevőnek kalkulálnia? 

Válasz: Lásd a K7 kérdésre adott választ, továbbá minden szempontból az építészeti 

arculattervi elvárásoknak meg kell felelnie. 

K391 Az aluljáró térben elhelyezendő kandeláberek áramellátásával kapcsolatban milyen 

műszaki tartalmat kell az ajánlattevőnek kalkulálnia? 

Válasz: Lásd a K7 kérdésre adott választ. 

K392 Az elbontandó „A" és „E" jelű aluljáró folyosóknál kell-e az ajánlattevőnek az 

alaplemezek elbontásával kalkulálnia? 

Válasz: Igen. 

K393 A meglévő főgyűjtő tisztítóaknája az építendő vörösfenyő faburkolat területére esik. 

Kell-e az ajánlattevőnek ezen tisztítóakna átépítésével kapcsolatban bármilyen 

tevékenységet kalkulálnia? Ha igen, akkor kérjük a kalkulálandó műszaki tartalom 

megadását. 

Válasz: Nem. 

K394 Kell-e az ajánlattevőnek a Keleti pályaudvar főhomlokzati lépcsőjének felújításával 

kalkulálnia? Ha igen, akkor kérjük a kalkulálandó műszaki tartalmat meghatározni. 

Válasz: Nem. 
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K395 A látszóbetonoknál az ajánlattevőnek öntömörödő beton alkalmazásával kell 

kalkulálnia? 

Válasz: A látszóbetonoknak a Megbízó követelményeiben szereplő előírásokat kell 

teljesíteniük. 

K396 A BKV-épület melletti menekülő lépcsőháznál kell-e az ajánlattevőnek a terveken 

nem ábrázolt födém építésével kalkulálnia? 

Válasz: Lásd a K7 és K11 kérdésekre adott válaszokat. 

K397 A BKV-épület melletti szellőzőakna és menekülő lépcsőház oldalfalainál milyen 

felületképzéssel kell kalkulálnia az ajánlattevőnek? 

Válasz: Lásd a K7 kérdésre adott választ. 

K398 A BKV-épület melletti menekülő lépcsőházban és szellőző aknában kell-e az 

ajánlattevőnek szakipari munkák végzésével kalkulálnia? Ha igen, akkor kérjük a 

kalkulálandó munkák műszaki tartalmat megadni. 

Válasz: Lásd a K7 kérdésre adott választ. 

K399 Az Ajánlatkérési Dokumentáció 3.2 kötet 22.3.2 pontjában megadott 100 éves 

tartóssági követelmény biztosításával a vasbeton szerkezeteken kívül kell-e más 

szerkezetek, anyagok esetében is kalkulálnia az ajánlattevőnek? Ha igen, akkor 

kérjük meghatározni, hogy mely szerkezetek és anyagok esetében kell az 

ajánlattevőnek a 100 éves tartóssági követelmény biztosításával kalkulálnia. 

Válasz: Minden szerkezet és anyag esetében a 100 éves tartóssági követelményt be kell 

tartani. 

K400 A Közbeszerzési Értesítőben 2012.04.06-án közzétett, 5447/2012 iktatószámú, 

,,FIDIC Mérnöki, műszaki felügyeleti és műs�aki ellenőri feladatok teljes körű ellátása, 

valamint egyéb mérnöki szolgáltatások nyújtása a budapesti 4-es számú metróvonal 

1. szakasza és kapcsolódó felszíni beruházásai megvalósításában" tárgyú

folyamatban lévő közbeszerzési eljárástól függetlenül az ajánlattevőnek azzal kell

kalkulálnia, hogy a Különleges Szerződéses Feltételek 1.1.2.4 alcikkelyének

megfelelően az Eurometro Kft jelenti a „Mérnök"-öt?
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Válasz: Jelenleg a Különleges Szerződéses Feltételek 1. 1 .2.4 Alcikkelyének megfelelő 

Mérnök az Eurometro Kft. Amennyiben a Megbízó le kívánja váltani a Mérnököt, úgy 

az SzF 3.4 Alcikkelyének megfelelően fog eljárni. 

K401 Jelen közbeszerzési eljárás 1. sz. kiegészítésének 3. részében található, az 

ajánlattevőktől beérkezett K11-es .számú kérdésre adott ajánlatkérői válaszban azt 

írják, hogy a tender dokumentációban kiadott mennyiségszámítás kizárólag 

tájékoztató jellegű, nincs kötelező érvénye, mivel a jelen közbeszerzési eljárás tárgya 

a FIDIC Sárga könyve szerinti átalányáras szerződés. A Különleges Szerződéses 

Feltételek 1.1.6.9 bekezdése alapján „Változtatás" jelenti a Megbízó 

Követelményeinek (tehát a tender terveknek is) bármely megváltoztatását, vagy a 

Létesítmény megváltoztatását, amelyet változtatásként rendelnek el, vagy hagynak 

jóvá a 13. Alcikkely alapján. Azt jelenti ez, hogy a kiviteli tervek készítése során, a 

tender tervben szereplő méretektől (akár felfelé, akár lefelé) tett eltérések nem 

jelentenek Változtatást és így nem vezetnek az átalányár kiigazításához, azaz ennek 

megfelelően az ezzel kapcsolatos kockázatokat az ajánlattevőnek az átalányárba be 

kell kalkulálnia? 

Válasz: A kiviteli tervek készítése során végzett egyeztetések alapján felmerülő módosulások 

nem tekintendők Változtatásnak, az ajánlati árba be kell kalkulálni azokat. 

K402 Kell-e az ajánlattevőnek az Ajánlati nyilatkozat 2. Jegyzékében leírt 4 db 

munkaterületen (Thököly út és Keleti parkoló, Rákóczi út, Baross tér 1., Baross tér 2.) 

kívül bárhol bármilyen munkát kalkulálnia? Ha igen kérjük megadni, hogy pontosan 

milyen egyéb helyszínen, milyen műszaki tartalmú munkát kell a Vállalkozónak 

kalkulálnia? 

Válasz: A munkaterülten kívül eső, a forgalomterelés által érintett területeken a 

forgalomterelések teljes körű üzemeltetése. Az Ajánlatkérési dokumentációval érintett 

közterületek teljes terjedelme képezi a munkaterületet, amelynek a létesítmény 

előrehaladásával megegyező ütemben való igénybevétele minden esetben úgy 

történik, ahogy a nyertes ajánlattevő előkészítette és rendelkezik az adott területen a 

munkavégzéshez szükséges jogszabályokban és a Megbízó Követelményeiben leírt 

előfeltételekkel. A munkaterület birtokolás az érintett közterületeken való közúti és 

gyalogos forgalom folyamatos zavarmentes fenntartása miatt csak az elfogadott 

ütemtervhez igazodó szabályozott időkereteken belül tervezhető. Az árajánlatot 

ennek megfelelően kérjük összeállítani. 
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K403 Az. Ajánlatkérési Dokumentáció 3.2 kötet 34-es pontja szerint a generál organizációs 

tenderterv rögzíti a K2/D szerződés nyertesével egyidejűleg munkát végző 

vállalkozók építési tevékenységeit, helyszíneit és időtartamát. Az. ajánlatkérő az 

Ajánlatkérési Dokumentációban nem bocsátotta az ajánlattevők rendelkezésére a 

generálorganizációs tendertervet, így az ajánlattevő számára nem ismert, hogy az 

egyes Kijelölt Vállalkozók az Ajánlati Nyilatkozat 2. Jegyzékében szereplő 

munkaterületek pontosan melyik részein, milyen időtartamban és milyen jellegű 

munkát végeznek. Annak érdekében, hogy az ajánlattevő értékelhető ütemtervet 

készíthessen, kérjük az alábbiak megválaszolását: 

• A Thököly út és Keleti parkoló megn�vezésű munkaterületen a Belső Thököly

út szerződés Kijelölt Vállalkozójának milyen munkavégzésével kell kalkulálni

és melyik időszakban?

• A Thököly út és Keleti parkoló megnevezésű munkaterületen a 7., 8. és 9.

szerződések Kijelölt Vállalkozóinak milyen munkavégzésével kell kalkulálni

és melyik időszakban?

• Milyen időponttól kalkulálhat az ajánlattevő azzal, hogy a Keleti parkoló

munkaterületéről eltávolításra kerülnek a jelenleg ott lévő felvonulási

létesítmények?

• A Baross tér 1. megnevezésű munkaterületen a 7., 8. és 9. szerződések

Kijelölt Vállalkozóinak milyen munkavégzésével kell kalkulálni és melyik

időszakban?

• Milyen időponttól kalkulálhat az ajánlattevő azzal, hogy a 4-es metró elkészült

zárófödéméről eltávolításra kerülnek a jelenleg ott lévő felvonulási

létesítmények (toronydaru, konténerek, stb.)?

• Az. ajánlattevő az ajánlati ütemtervében a „KK" jelű aluljárórész és a „D" jelű

aluljáró folyosó felett végzendő munkáinál milyen kezdési időponttal

kalkulálhat, azaz mikorra készülnek el ezek a szerkezetek?

Válasz: Az. ajánlattevőknek a munkaterületek rendelkezésre állásást az Ajánlati nyilatkozat 2. 

jegyzékében leírt feltételekkel kell figyelembe vennie. A kijelölt vállalkozók 

hozzáférésének a 2. jegyzékben megfogalmazottakon belüli pontos időbeli és térbeli 

mértékét a nyertes ajánlattevőnek interfész egyeztetések során kell tisztázni. 

K404 Annak érdekében, hogy az ajánlattevő kalkulálhasson az Összehangolt 

Megvalósítási terv elkészítéséhez szükséges valós ráfordításokkal, kérjük megadni, 

hogy milyen Kapcsolódási pontokat kell figyelembe venni a K2/D szerződés és a 

többi Kijelölt Szerződés között, ugyanis az ajánlattevő számára nem ismert a többi 

Kijelölt Vállalkozó tervezési, engedélyezési és megvalósítási tevékenysége. 
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Válasz: A kapcsolódási pontokat a nyertes Ajánlattevőnek a kijelölt vállalkozókkal folytatott 

egyeztetések alapján kell meghatároznia, továbbá az Ajánlatkérési Dokumentáció 3. 

kötetének 1. részében található 3. és 14. fejezet szerint kell eljárni. 

K405 A Thököly út és Keleti parkoló megnevezésű munkaterületen jelenleg fizetős parkoló 

üzemel. Kalkulálhat-e az ajánlattevő azzal, hogy a fizetős parkoló üzemeltetője a 

parkoló órákat a munkaterület rendelkezésre állásának kezdési időpontjáig eltávolítja 

és a parkoló üzemeltetését megszünteti? Ha nem, akkor kérjük megadni, hogy az 

ajánlattevő az ütemtervében milyen időpontot vehet figyelembe. 

Válasz: A parkoló órák megszüntetését a nyertes Ajánlattevőnek kell az órák üzemeltetőjével 

egyeztetni. Az ajánlatot ennek figyelembe vételével kell megadni. 

K406 A Thököly út és Keleti parkoló megnevezésű munkaterületen építendő új parkolónál 

kell az ajánlattevőnek parkoló automaták beszerzésével és telepítésével kalkulálnia? 

Ha igen, akkor kérjük megadni, hogy milyen műszaki tartalmat kalkuláljon az 

ajánlattevő. 

Válasz: Lásd a K96 kérdésre adott választ. 

K407 A MÁV kezelésében lévő 32951/1 helyrajzi számú ingatlanak (Keleti pályaudvar 

állomás) egy része, ahol az ajánlattevőnek térburkolási munkát kell végezni, jelenleg 

a kezelő által lekerített, zárt terület. Milyen hozzáférési időponttal kalkulálhat ezzel a 

munkaterülettel kapcsolatban az ajánlattevő? 

Válasz: A MÁV-al az időpont egyeztetése a nyertes Ajánlattevő feladata. Az ajánlatot ennek 

figyelembe vételével kell megadni. 

K408 Kalkulálnia kell-e az ajánlattevőnek a munkavégzése időtartama alatt a Keleti 

pályaudvar homlokzatának felújításával? 

Válasz: A K2/D felszíni rendezés munkái között nem kell számolni, de a szomszédos 

ingatlan esetleges homlokzati felújításával járó területi igénybevétel nem zárható ki. A 

Vállalkozó organizációs terve egyeztetésekor a MÁV Zrt.-t is be kell vonni. Az 

ajánlatot ennek megfelelően kell kalkulálni. 

K409 Az Ajánlati Nyilatkozat 4. Jegyzékének 2.1 Mérföldköve alapján az ajánlattevőnek az 

időközben felmerült városüzemeltetési szempontokat figyelembe vevő diszpozíciós 
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tervet kell készítenie. Az ajánlattevőnek ezzel kapcsolatban az alábbi információkat 

kéri: 

• Az ajánlattevőnek azzal kell-e kalkulálnia, hogy az ajánlatkérő nem a

rendelkezésre bocsátott tender tervekben lévő műszaki tartalmat kívánja

megvalósítani?

• Kalkulálhat-e az ajánlattévő azzal, hogy a tender tervek és a diszpozíciós

tervek közötti eltérés a Különleges Szerződéses Feltételek 1.1.6.9 pontja

szerinti Változtatást jelent, azaz az ajánlattevő által megadott átalányár

kizárólag a tender tervek szerinti műszaki tartalomra érvényes?

• A diszpozíciós tervek költségének kalkulálásához kérjük megadni, hogy

pontosan melyik tervekkel kapcsolatban kell diszpozíciós terv készítésével

kalkulálni, ugyanis az ajánlattevő csak az útépítési tervekkel kapcsolatban

talált ilyen előírást az útépítés műszaki leírásában?

• Ahhoz, hogy a diszpozíciós tervek készítésének átfutási idejét kalkulálni

tudjuk, kérjük megadni, hogy a nyertes ajánlattevő részére ki és mikor adja

meg az új városüzemeltetési szempontokat figyelembe vevő diszpozíciókat?

• Az útépítés műszaki leírásában szereplő Budapesti Közlekedési Központ Zrt.

nem hatóság, azonban a nyertes ajánlattevőnek el kell vele fogadtatnia a

diszpozíciós tervet. Kérjük megadni, hogy a BKK Zrt. részéről történő

tervjóváhagyásra az ajánlattevőn<3k milyen időtartamot kell figyelembe vennie

az ajánlati ütemtervében.

Válasz: A diszpozíciós terveket a jelen tenderben szereplő feladatokra teljes körűen el kell 

készíteni. A diszpozíciós tervek alapján készülő kiviteli tervekben a tenderben 

foglaltakhoz képesti módosulások az átalányárba értendők, nem tekintendők 

Változtatásnak. A diszpozíciós tervek jóváhagyásának átfutási ideje a nyertes 

Ajánlattevő kockázata. 

K410 Az útépítési tenderterv műszaki léírása szerint abban az esetben, ha a BKK által 

elfogadott diszpozíció az engedély(ek) módosítását teszi szükségessé, annak 

beszerzése a Vállalkozó feladata. Az engedélyek módosítása akár több hónapig tartó 

folyamatot is jelenthet, ezért kérjük annak megerősítését, hogy az ajánlattevő azzal 

kalkulálhat, hogy amennyiben a BKK által elfogadott diszpozíció miatt válik 

szükségessé az engedélyek módosítása, esetleg új engedélyek beszerzése, akkor 

az engedélyek beszerzése a Különleges Szerződéses Feltételek 1.1.6.9 pontja 

szerinti Változtatást jelent, és így a nyertes ajánlattevő jogosulttá válik a határidők 

kiigazítására is. 

Válasz: Nem erősítjük meg. 
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K411 A K2D_KTEN_KE_ALT_03_A sz. Dokumentációban a következő szerepel: ,A 

kivitelezővel kapcsolatos követelmények: A látszóbeton szerkezeteket csak a 

látszóbetonok építésére specializált, szakmailag felkészült kivitelező építheti meg. A 

tendereljárás során látszóbeton-építési referencia bemutatása kötelező. Semmilyen 

módon nincs lehetőség arra, hogy a kivitelező az építés alatt tanulja meg a 

látszóbeton-készítést." A kiadott ajánlati felhívásban nem szerepel látszóbeton építési 

referencia. Kérjük T. Kiírót, határozza meg, hogy szükséges-e az ajánlatban 

látszóbeton építési referencia szerepeltetése és milyen feltételekkel. 

Válasz: Nem szükséges. 

K412 Csatornázás műszaki leírásban: A talajvízszint süllyesztése vákuumkutakkal oldható 

meg, előzetes és utólagos épület-állagfelvételek készítésével. Kérdés: Minden 

alvállalkozó külön-külön vizsgáltatni köteles, nem csinálja ezt központilag valamelyik 

cég a BKV Zrt megbízásából? 

Válasz: Az előzetes és utólagos állapot felmérés jelen közbeszerzés nyertes ajánlattevőjének 

feladata. 

K413 Kérjük pontosítani, hogy a Kifizetések ütemezése tá.blázatban a 2. Kifizetési hely 

mely során kell a „Megvalósulási dokumentáció készítésének költségét" 

szerepeltetni? 

Válasz: A megvalósulási dokumentáció költségé� az érintett kivitelezési mérföldkövekben kell 

figyelembe venni. A kivitelezési mérföldkövek a kapcsolódó megvalósulási 

dokumentáció átadása esetén tekinthetők teljesítettnek. 

K414 Kérjük megerősíteni, hogy jól értelmezzük, az ajánlati nyilatkozat 38 napi munkák 

jegyzékében szereplő gépek esetében az feltételezhető, hogy az adott gép a 

munkaterületen már munkát végez (felvonult), és a Mérnök által a Napi munkák 

terhére megrendelt adott munkák esetében külön felvonulással nem kell kalkulálni. 

Válasz: Megerősítjük. 

K415 Kérjük tisztázó válaszukat, hogy az ajánlati nyilatkozat 3B napi munkák jegyzéke 

Gépek felsorolásban szereplő réselőgép (10 óra) sor kapcsán milyen munkák 

elvégzését kell Ajánlatadóknak feltételezniük, mivel réselési munkákat a 

tenderdokumentáció nem tartalmaz. 
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Válasz: Esetlegesen elrendelt réselés óradíját kérjük megadni. 

K416 Az ajánlati nyilatkozat 3B, napi munkák jegyzékéhez kapcsolódóan kérjük az 

alábbiak pontosítást: 

1. Milyen típusú és hány m2 állvány egységárát (Ft/óra) szerepeltessük?

2. Hány cm vastag

Hengerelt aszfalt: SMA 11 (F) 

Hengerelt aszfalt: AC 22 (F), AC 22 (NM) 

Öntött aszfalt: útburkolatok: MA 11 

Öntött aszfalt: járda burkolatok ÖA-4, MA 4 

egységárát (Ft/m2) szerepeltessük? 

3. Hány cm vastag OSB lemez egységárát (Ft/m2) szerepeltessük?

4. Troli felsővezeték tartó oszlop milyen teherbírású?

5. Kérjük megerősíteni, hogy a Troli felsővezeték (100 m) soron olyan munkák

elvégzését nem kell Ajánlatadúkriak ueleérler1iük, ami a lenderdokumenlációhoz

csatolt Tájékoztató költségvetés vonatkozó sorai szerint nem „méter''

mértékegységűek.

Válasz: Lásd a K141, K144, K145, K146, K147, K313 válaszokat. 

A troli felsővezeték tartó oszlop tekintetében lásd a K7 kérdésre adott választ. 

A „Troli felsővezeték (m)" tételnél 1 m troli felsővezeték egységárát kell megadni, majd 

a megadott mennyiséggel szorozni. 

K417 A megszűnő kábeleket és vezetékeket, E)knákat általánosan fel kell szedni és 

elbontani? 

Válasz: Igen. 

K418 A létesítendő átemelők kinek az üzemeltetésében lesznek? 

Válasz: Az üzemeltetői határok egyeztetése a nyertes Ajánlattevő feladata. 

K419 Az M2 Ajánlati nyilatkozat függelékének késedelmi kötbérre vonatkozó tétele szerint: 

,,Általános jellegű késedelmi kötbér 500.000 Ft/nap, továbbá lásd jelen Függelék 1. 

Jegyzékét (Kötbérterhes határidők és késedelmi kötbér)". Ez ellentmondásban van 

az említett 1. jegyzékben szereplő késedelmi kötbér mértékével. 

Kérjük annak pontosítását, hogy mit ért az Ajánlatkérő az Általános jellegű késedelmi 

kötbér alatt! Milyen kötbérterhes ·határidők tartoznak ehhez? 
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Válasz: Ellentmondás nincs, az Általános jellegű késedelmi kötbért a Különleges 

Szerződéses Feltételek 8.7 [Kötbér] fejezet első bekezdése definiálja. 

Az Ajánlati Nyilatkozat Függelékének 1. 'Jegyzékében lévő kötbérterhes határidők be 

nem tartásakor a Jegyzékben írott mértékű kötbér fizetése válik esedékessé. 

K420 Az aluljáróba szerelendő lámpák típusait nem tartalmazza a terv. Kérjük megadni a 

pontos típusokat vagy szállítókat, akik a „BDK által elfogadott lámpatesteket" tudnak 

szállítani! 

Válasz: Lásd a K7 kérdésre adott választ, és az építészeti arculattervezési követelményeket. 

K421 A „Gyalogos aluljáró és felszíni rendezés" 22.100 - Bontás fejezetben tételként kiírták 

a „Felülvilágítók elbontását". Kérjük megadni milyen méretű felülvilágítókról van szó? 

Válasz: Lásd a K7 kérdésre adott választ. A felülvilágítók az építési területen voltak, és 

vannak - nem összetéveszthetőek semmi mással! 

K422 A „Gyalogos aluljáró és felszíni rendezés" 22.100 - Bontás fejezetben tételként 

kiírták az acélszerkezetű nyílászárók kímélő bontását valamint elbontását. Kérjük 

. megadni milyen méretű nyílászáróról van szó? 

Válasz: Lásd a K7 kérdésre adott választ. A nyílászárók az építési területen voltak, és 

vannak - nem összetéveszthetőek semmi mással! 

K423 A jegykiadó automatával kapcsolatban mik az elvárások? Csak menetjegyet vagy 

bérletet is kell tudnia árusítania az automatának? Milyen fizetési módokat kell tudni 

támogatni? (Érme, papírpénz, bankkártya?) 

Válasz: Lásd a K367 kérdésre adott választ. 

K424 Hivatkozva a BKV végállomási indítójelzőjéről szóló dokumentációra: a végállomási 

vezérlő felépítése elnevezésű rajzon 2 db 3 soros kijelző van ábrázolva, ezzel 

szemben a kapcsolódó mennyiségi kiírásban 4 + 2 db menetrendi kijelző szerepel. 

Kérjük ennek az ellentmondásnak a feloldását! 

Válasz: Lásd a K7 kérdésre adott választ. 

K425 Az útépítés műszaki leírás szerint a bontott nagyméretű gránit szegélyek és a döntött 

gránit szegélyek /kapubehajtók/ felhasználhatók az új útpálya építésénél is. Jelentős 
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mennyiségű hasított kő /bazalU szegély is elbontásra kerül. Beépíthető-e ez S3 

szegélyként a hasított gránit szegélykő helyett? 

Válasz: Csak az üzemeltető és tulajdonos előzetes jóváhagyása esetén. 

K426 Az Ajánlatkérési Dokumentáció 3. köt,et 1. Rész 2. Fejezet 2.5 pontja szerint

Vállalkozó feladata a kapcsolattartás a közműszolgáltatókkal, üzemeltetőkkel, 

valamint a jóváhagyások beszerzése, azok minden költségével együtt. Ennek 

megfelelően kérjük, az esélyegyenlőség biztosítása érdekében szakáganként a 

közműfejlesztési hozzájárulást megadni sz,íveskedjenek! 

Válasz: A közműfejlesztési hozzájárulások meghatározása az Ajánlattevők feladata, és az 

Ajánlatkérési Dokumentáció 3. kötetének 1. részében található 4.8.4.2 alcikkely 

szerint kell eljárnia. 

K427 Kérjük részünkre átadni az arculati tervekben hivatkozott „A látszóbeton építés 

specifikációja és követelményrendszere„ című tanulmányt. 

Válasz: A szükséges követelmény rendszert az Ajánlatkérési Dokumentáció tartalmazza. 

K428 A téren jelentős mennyiségű hasított kis�zegély kerül kibontásra, melyekből kb. 70 %

újrafelhasználható lenne! Lehetséges-e ezek beépítése, vagy Megrendelő 

ragaszkodik az új kőanyaghoz? 

Válasz: Bontott anyag csak az üzemeltető és tulajdonos előzetes jóváhagyása esetén 

építhető be. 

K429 Kérjük meghatározni, hogy az ideiglenes forgalmi rendek kialakításánál milyen 

anyagú burkolatjel festést kér T. Megrendelő? 

Válasz: Lásd a K334 kérdésre adott választ. 

K430 Kérjük meghatározni, hogy a telepített fák, cserjék és zöldfelület esetében mennyi az 

elvárt fenntartási időszak? 

Válasz: Lásd a K335 kérdésre adott választ. 

K431 A „81 ", ,,82" és a „C" aluljáró szakaszon a megmaradó aluljáró oldalfal szigetelés 

felülvizsgálatát és szükség szerinti javítását írja elő a MAL-02-R-029" illetve a „MAL-

02-R-011" jelű szerkezetépítési tervek a födém szigetelés cseréjét, és oldalfal és
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alaplemez szigetelés felülvizsgálatát és szükség szerinti javítását írják elő. A „MAL-

02-R-005, 006" jelű bontási tervek viszont megmaradónak ítélik az adott aluljáró

szakaszt. Kérjük megadni, hogy az · oldalfal és az alaplemez szigetelés 

felülvizsgálatát és esetleges javítását milyen technológiával szükséges kivitelezni? 

Amennyiben az aluljáró szerkezet mellől . a föld eltávolítása és visszatöltése 

szükséges, akkor azt hol kell költségelni? 

Válasz: Lásd a K7 és K11 és K336 kérdésekre adott válaszokat. 

K432 A BSZ-00-004-01 „Alapozás" szerint, a Baross szobor cölöp alapozását és fejtömbjét 

a 2-es metró kijárati épületétől cca. 20-50 cm távolságban kell elkészíteni. Kérjük 

megerősíteni, hogy az új szerkezet nem érinti a metró védelmi zónáját és a kiviteli 

tervezés szakaszában az engedélyező hatóság nem gördít akadályt a szobor 

tervezett helyével kapcsolatban, illetve kérjük nyilatkozatukat, hogy az ajánlati 

tervezés időszakában ezt a kérdést már megvizsgálták. 

Válasz: A kiviteli tervek jóváhagyatását, és ehhez a metró védelmi zóna vizsgálata a nyertes 

Ajánlattevő feladata. Síkalapozással kell a szobrot lealapozni. A Baross szobor érinti 

a metró védelmi zónáját, mivel a vonal felett helyezkedik el. Metróvédelmi 

zónavizsgálat szükséges hozzá, azonban a szobor terhe nem veszélyezteti a metró 

teherbírását. 

K433 Az aluljáró építész tervcsomag (MAL-01) tervein szereplő rétegrendek (2a, 3, 4, 5,) 

szerint az alaplemezek alatt 15 cm vastag tömörített kavicságyat kell készíteni, ami a 

szerkezetépítési tervcsomagban MAL-02) szereplő költségvetési tételleírás 20.502 

pontja, és a műszaki leírás 2. oldala szerint 20 cm vastagsággal készül. Kérjük az 

ellentmondás feloldását. 

Válasz: Lásd a K7 kérdésre adott választ. 

K434 Az aluljáró építész tervcsomag (MAL-01) tervein szereplő rétegrendek (2a, 3, 4, 5,) 

szerint az alaplemezek alatt lévő tömörített kavicságy alatt nem készül geotextília 

terítés, míg a szerkezetépítési tervcsomagban (MAL-02) szereplő költségvetési 

tételleírás 20.502 pontja szerint 1 rtg. geotextília terítéssel készül. Kérjük az 

ellentmondás feloldását. 

Válasz: 1 rtg. geotextília terítéssel kell készíteni. 

K435 Kérjük megadni, hogy a gránit, márvány burkolatok bontását követően hova, hány km 

távolságra kell szállítani Ajánlatadónak a bontott anyagot? 
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Válasz: Lásd a K282 kérdésre adott választ. 

K436 Azon tételek esetében, ahol a vonatkozó tételek leírásában nem szerepel a 

,,tárolásával, újrahasznosítás céljából", vagy ezzel közel megegyező kifejezés, 

azoknál a tételeknél Ajánlatadónák nem kell a bontott anyag leszámolásával 

kalkulálnia, azaz a bontott anyagot lerakóhelyre szállíthatja. 

Válasz: Nem, minden hasznosítható bontott anyag esetén a K282 kérdésre adott válasz 

szerint kell eljárni. 

K437 Kérjük megerősíteni, hogy a „BKV végállomás épület" c. tervdokumentáció 

alaprajzán ábrázolt jegyárusító és ital automaták beszerzése nem a tender tárgyát 

képezik! Ha igen, akkor a berendezések pontos műszaki leírását, típusát kérjük 

megadni! 

Válasz: A jegy és ital automaták beszerzése jelen tender része. Lásd még a K353 kérdésre 

adott választ. 

K438 Kérjük megadni szíveskedjenek a Kerepesi és a Thököly úti liftépületekbe beépítendő 

liftek műszaki paramétereit, belső kialakítását, illetve, hogy a liftek tervezési, gyártási, 

szerelési és beüzemelési költségeit hol szerepeltessük? 

Válasz: Lásd a K116 kérdésre adott választ. 

K439 A „Szerkezettervezés" című tervdokumentáció tartalmazza a vasbeton kertészeti 

támfalak kivitelezését. Kell-e a támfalak látszó felületét antigraffiti bevonattal ellátni, 

vagy sem? Kell-e a támfalak földben levő felületeit kent szigeteléssel bevonni? 

Válasz: A látszó felületet antigraffiti bevonattal kell ellátni, a földdel érintkező részt pedig 

szigetelni kell. 

K440 Lehetőség van-e a vörösfenyő burkolat helyett fa-műanyag burkolatot alkalmazni, 

ami megjelenésében hasonló, illetve fenntartása gazdaságosabb, kedvezőbb? 

Válasz: Lásd a K7 kérdésre adott választ. 

K441 Kérjük pontosítani, hogy a „D" jelű aluljáró folyosó új részénél valamint a rámpa 

esetében jelen tenderben mely részen, milyen műszaki tartalommal kell az építészeti 

munkákat elvégezni, tekintettel a 4-es metró állomás műtárgy és az M2-M4 közös 
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kijáratának kivitelezői tenderhatáraira, mert az építészeti rajzokból metszetek, 

nézetek hiányában nem határozható meg egyértelműen a jelen tenderben 

elvégzendő építészeti munkák műszaki tartalma és mennyisége? 

Válasz: Lásd a K344 kérdésre adott választ. 

K442 Kérjük megerősíteni, hogy a 4-es metró állomási műtárgynál elvégzendő építészeti 

munkák tenderhatára esetében a KTENKEMAL01R02800100215 számú G-G 

metszeten látható tenderhatárt kell figyelembe venni (azaz pl. a padlóburkolat esetén 

jelen tender határa az alaplemez külső síkja, valamint az állomási műtárgy 

kivitelezőjének feladata az oszlopok, homlokzat, mellvéd elkészítése építészetileg is 

és ez nem jelen tender tárgya). 

Válasz: Megerősítjük. 

K443 Ellentmondás tapasztalható a szerkezeti terven és az építészeti terven megadott 

rétegrendek között. Kérjük pontosítani, fl')elyiket vegyük figyelembe! 

Válasz: A vasbeton szerkezet belső síkjáig a szerkezeti tervek a mérvadóak, az ezen belüli 

rétegeknél (soványbeton feltöltés, különböző burkolatok) az építész tervek a 

meghatározóak. 

Az építész tervező a műleírás és az alaprajz szerint az aluljáró nyitott térben kétféle 

burkolatot tervezett. A lángolt felületű gránit lerakása a 22602 tétel szerinti, felületéről 

a csapadék elvezetése a folyókákon keresztül lehetséges. A 22611 szerint beton 

térkő lerakása nem hézagmentes - ezért az átszivárgó csapadékot össze kell 

gyűjteni, és el kell távolítani a szigetelt teknőből. Az építész tételkiírásban szereplő 

anyagra szükség van! 

A szerkezetépítési tervcsomag az alaplemez felső síkjáig, illetve a 20.504 szerinti HK 

feltöltés felső síkjáig tartalmazza a mennyiségeket. Az alaplemezre kerülő 58cm 

soványbeton + burkolati rétegrend az építész tervek szerint készül. 

K444 Kérjük pontosítani a tételkiírás 22.613c:i tétele „Tekercsből ragasztott melegpadló 

burkolat" mely helyiségekben van, mert az aluljáró alaprajzán felsorolt helyiséglista 

nem tartalmaz melegpadló burkolatot! 

Válasz: A209. sz helyiségben található a tervek szerint 

K445 Kérjük pontosítani, hogy jelen tender része-e az építészeti terv „Tűzrendészeti 

műszaki leírás" 6) pontjában szereplő tűzoltó készülékek beszerzése? Amennyiben a 

válasz igen, annak költségét mely sorban szerepeltessük? 
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Válasz: Igen. Lásd még a K11 kérdésre adott választ. 

K446 A vakok és gyengénlátók közlekedésének segítése érdekében taktilis jelzéseket kell 

alkalmazni. Kérjük, megadni szíveskedj�nek, hogy a taktilis jelölő és vezető jeleket 

milyen módon kell megvalósítani gránit, térkő, illetve aszfaltburkolat esetében 

(felfestés, előregyártott térkő elem, stb.)? 

Válasz: Lásd a K7 kérdésre adott választ. 

K447 Kérjük meghatározni szíveskedjenek, hogy a „Parkoló automaták telepítése" 

tételsoron Vállalkozónak mi a feladata? A parkoló automata telepítése, az elektromos 

betápkábel kiépítése is? Illetve kérjük megerősíteni szíveskedjenek, hogy csak 

magának az automatának a telepítése a feladat, magának a parkoló automatának a 

beszerzése nem, azt a parkolást üzemeltető cégtől a Vállalkozó térítésmentesen 

megkapja! 

Válasz: Az automaták teljeskörű telepítése jelen tender része. Lásd még a 96 kérdésre adott 

választ. 

K448 Kérjük megadni szíveskedjenek a Zöldfelület rendezés 28315 „Rozsdamentes 

fémszegély" tételben jelzett szegélyt hol kell elhelyezni? Továbbá kérjük a pontos 

méreteit (szélesség, vastagság) is megadni szíveskedjenek! 

Válasz: Lásd a K7 kérdésre adott választ. Gyep és talajtakaró területek találkozási sávjában. 

2mm vastag, rozsdamentes acélszalag, 10cm föld feletti kiállással, 10cm földben. 

K449 Az építés idején szükséges ideiglenes víztelenítésekből származó vízhozamot 

köteles-e befogadni FCsM, milyen áron, hol kell e vizeket átádni, van-e elválasztott 

rendszerű csatornázás a térségben? 

Válasz: A víz befogadásáról a nyertes Ajánlattevőnek kell az FCSM-el megállapodnia, ennek 

költségét az egyösszegű ár tartalmazza. 

K450 A 3/1. kötet 10. oldalán leírtak alapján Baross téren 50 db kerékpártároló létesítendő, 

ezzel szemben a költségvetésben ill. a 3/3. kötet 47.5.4. pontban leírtakat figyelembe 

véve 4 db 6 férőhelyes, azaz összesen 24 db kerékpár tárolására kell számolni. 

Kérjük az ellentmondás feloldását, és a műszaki tartalom (mennyiség) pontosítását! 

Válasz: Lásd a K389 kérdésre adott választ. 
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K451 A Keleti pályaudvar É-i oldalánál az épület mellett járdát kell építeni. A jelenleg ott 

lévő elkerítéseket (palánkokat) ki bontja el? 

Válasz: A palánk elbontása jelen tender része. 

K452 A 44. kérdéshez kapcsolódóan a palánkokkal határolt területeket ki adja át 

munkaterületként a kivitelező részére? 

Válasz: A munkaterületet átvételével kapcsolatos ügyintézés a nyertes Ajánlattevő feladata. 

K453 Kérjük megerősíteni, hogy a 45. kérdéshez kapcsolódó palánkok elbontásával 

egyidejűleg a MÁV biztosítja a balesetmentes, biztonságos munkavégzés feltételeit 

(tetőről esetlegesen lehulló törmelékek). 

Válasz: A kivitelezés során a MÁV-al kell egyeztetni, a szükségképpen felmerülő költséget az 

ajánlati árban szerepeltetni kell. 

K454 Az Útépítés tervfejezet Általános helyszínrajzán a �erű jelölés mit jelöl? 

Válasz: lásd a K123 kérdésre adott választ. 

K455 Helyszínrajzokon (építész, gépész, út- stb.), valamint az aluljáró építész alaprajzon 

szerepel egy szaggatott vonallal jelölt, ,,levegőminőség ellenőrző állomás" feliratú 

műtárgy. Egyéb kiírásban nem szerepel. Van -e teendője a nyertes pályázónak vele 

- ha igen, bővebb információ szükséges róla (új, vagy a kivitelezés elején elszállított,

és most visszatelepítendő (honnan), felújítandó vagy nem felújítandó, ill.
hozzávetőleges méretek, specifikáció, milyen alépítmény szükséges hozzá stb.)

Válasz: A levegőminőség ellenőrző állomás visszatelepítésével és üzembe helyezésével járó 

teljes feladatkör a tender része, ennek megfelelően kell az ajánlati árat összeállítani. 

Villamosvágány bontás és Útépítés 

K456 A villamospálya bontás műleírása szerint a Thököly úti vágány bontását a Dózsa 

György útig kell elvégezni. A villamospálya bontási helyszínrajzán két szakasz van 

bejelölve bontandóként: a régi fordulórészen egy szakasz, és a Hernád u-i részen 
egy 37,7 m-es szakasz. Kérjük meghatározni, hogy melyik szerint kérik az ajánlatot. 
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Válasz: A helyszínrajz szerinti, építéssel érintett területeken kell a vágányokat elbontani, 

minden bontásból kikerült vasúti pályaszerkezeti anyagot a BKV Zrt. illetékes 

szakszolgálatának át kell adni. 

K457 Az útépítési helyszínrajzon a beruházási szakaszhatár a Hernád u. közelében van.

Ez szintén ellentmondásban van a Dózsa György útig történő villamospálya 

bontással, ill. amennyiben mégis el kell bontani a Dózsa György útig, mi történjen az 

úttal? 

Válasz: A tenderhatáron belül minden villamosvasúti pályaszerkezet elbontandó, és a bontott 

anyagot a K456 kérdésnél adott válasz szerint átadni. 

Elektromos munka 

1 OkV-os kábelhálózat 

K458 A jelenlegi helyéről melyik lépcsőre kell áthelyezni az Aréna és a Metró kábelt? 

A közbenső ideiglenes állapotról kell tervet készíteni? 

A kábelt ki kell cserélni a közbenső ideiglenes állapot kialakításához, vagy 

felhasználható a már meglévő kábel? 

Ha a közbenső ideiglenes állapot kiépítéséhez új kábelt kell fektetni, akkor ez a kábel 

felhasználható a végleges állapot kialakításánál vagy ismét új kábelt kell fektetni? 

Válasz: A kérdés szerinti kábelek minden üzemmódnak megfelelő védelembe helyezése, 

ezekkel kapcsolatos kiviteli tervezés, annak teljes körű jóváhagyatása, végleges 

üzemmódnak megfelelő állapotba hozása a K2/D tender része, minden folyamatával, 

költségével, továbbá az AD. 3. kötet 1. rész 4.8.4.2 alcikkely szerinti eljárással 

felmerülő költségekkel együtt. Lásd a K177 kérdésre adott választ is. 

K459 Az aluljáró energiaellátásához transzformátor állomás létesítése szükséges 

(tervezve, jóváhagyatva, díjak befizetésével). A transzformátor állomás létesítését a 

költségvetés nem tartalmazza. Hol szerepeltessük az aluljáró transzformátor 

állomását és kapcsolódó költségeit? 

Az aluljáróba középfeszültségű kapcsoló berendezés telepítésével is kell számolni? 

Válasz: Lásd a K179 kérdésre adott választ. 

Közvilágítás 

K460 A műszaki leírás szerint HofekaArchitect típusú lámpakarok és Elipt típusú 

lámpatestek kerülnek kivitelezésre, a.zonban a költségvetési kiírásban 
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ScréderEquinoxe típusú lámpakarok és SchréderCitea Maxi típusú lámpatestek 

szerepelnek. Az ajánlatban melyiket kell figyelembe venni? 

Válasz: Lásd a K191 kérdésre adott választ. 

K461 A közvilágítás nyomvonal terven (ELE-03-R-001-01) 6db 18m-es lámpaoszlop, 6db 4 

ágú lámpakar 24db Onyx lámpa látható. A műszaki leírás szerint 5db ilyen oszlop 

készül. A költségvetési kiírásban 1db oszlop, 4db 4 ágú kar és 16db Onyx lámpatest 

szerepel. Kérjük a mennyiségek pontosítását. 

Válasz: Lásd a K192 kérdésre adott választ. 

Egyéb elektromos 

K462 A Metró alagútból kivezetendő távközlési kábel kivezetésének kiképzése a műtárgy 

szerkezet építésénél elkészült-e? 

Válasz: Lásd a K202 kérdésre adott választ. 

K463 Az egyes költségvetési fejezetekben BKV feszmentesítés és szakfelügyelet 

igénybevétele van kiírva. Kérnénk információt, hogy ezt mekkora költséggel kell 

kalkulálni a projekt megvalósításának idősz9kában. 

Válasz: Lásd a K203 kérdésre adott választ. 

K464 A felsővezeték tervek jelentős részben meglévő fali horgokat szerepeltet. Szükséges­

e ezeknek megfelelőségi mechanikai vizsgálata, ill. új fali horgok elhelyezésére 

magántulajdoni épületeknél történt-e előzetes egyeztetés vagy engedélykérés? 

Válasz: Lásd a K206 kérdésre adott választ. 

K465 Az újonnan építendő oszlopok horganyzott kúpos oszlopként szerepelnek a műszaki 

leírásban, de a terveken, helyenként ITSK tip. (nyolc ill. sokszögletű) megjelölés is fel 

van tüntetve!. Kérdés, hogy lehet-e más típusú (körszelvényű) felsővezeték tartó 

oszlopot is alkalmazni, ill. azok kivitele csőcsonkos vagy talpcsavaros legyen-e? 

Válasz: Lásd a K208 kérdésre adott választ. 

K466 Az utasvárókban van Citylight felület? Ha igen, akkor az elektromos betáplálás 

kialakításával kapcsolatban milyen műszaki tartalmat vegyünk figyelembe? 

Válasz: Lásd a K209 kérdésre adott választ. 
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K467 Az oszlopoknál történő támponti felvezetéseket az oszlopon belül, vagy az oszlopon 
kívül kell megvalósítani? 

Válasz: Lásd a K211 kérdésre adott választ. 

K468 A felsővezeték tervek különböző hálózati elemekre pl. túlfeszültség levezető, átütő 
biztosíték, F1 szerinti jelzések nem térnek ki. Ezeket külön sorban kell e a 
Vállalkozónak kalkulálnia, vagy sorok között térülő tételként kell kezelni? 

Válasz: Lásd a K212 kérdésre adott választ. 

K469 Bontandó rácsos oszlopokat lehet-e darabolni, vagy oly módon kell kibontani, hogy 
az máshol esetleg újra felhasználható maradjon? 

Válasz: Lásd a K213 kérdésre adott választ. 

K470 A troli felsővezeték tervek K&M szerelvé�yeket említenek, kérdés csak ezt lehet 
alkalmazni, vagy ezzel egyenértékű típus is elfogadható? 

Válasz: Lásd a K216 kérdésre adott választ. 

K471 Kérjük megerősíteni, hogy jól értelmezzük, miszerint a K46 kérdésre adott válasz 
alapján a trolibuszokba beépítendő egységeket BKV saját hatáskörben elvégzi, az 
nem képezi jelen tender részét. 

Válasz: Nem, a K217 kérdésre adott válasszal összhangban az ajánlat része. 

K472 Több dokumentációban is szerepeltetett 108mm-es acélvédőnek milyen a 
falvastagsága ill. a védőcső kivitele húzott kialakítású legyen-e vagy hegesztett típus 
is elfogadott? 

Válasz: Lásd a K218 kérdésre adott választ. 

K473 A tenderdokumentáció nem tér ki meglévő tápszekrények átalakítására, ill. csak 
utalás történik a Damjanich gépházban történő átalakításra. Kérdés: A vállalkozónak 
ezzel kapcsolatban milyen feladatai vannak a tender megvalósítása kapcsán? 

Válasz: Lásd a K219 kérdésre adott választ. 
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K474 Az ideiglenes üzemállapotok, provizóriumok kiépítésének, buszpótlások, 

forgalomtechnikai tervek elkészítésének költségét hol szerepeltessük? 

Válasz: Lásd a K11 kérdésre adott választ. 

T-Com hálózat:

K475 A Magyar Telekom távközlési alépítmény hálózat kiváltásra vonatkozó 

dokumentáció, nem tartalmazza a vonatkozó közmű és tulajdonosi engedélyeket, 

nyilatkozatokat, egyeztető jegyzőkönyveket, összközműves helyszínrajzokat, tételes 

anyag és munkadíj kimutatást. Kérjük a pótlásukat. 

Válasz: Lásd a K7 kérdésre adott választ. 

K476 A Nyilvános távközlési hálózat kiváltásra vonatkozó dokumentáció, nem tartalmazza 

a vonatkozó közmű és tulajdonosi engedélyeket, nyilatkozatokat, egyeztető 

jegyzőkönyveket, összközműves helyszínrajzokat, tételes anyag és munkadíj 

kimutatást, kábeles elvi rajzot. Kérjük a pótlásukat. 

Válasz: Lásd a K7 kérdésre adott választ. 

Egyéb kérdések 

K477 Kérjük pontosítani a Baross szobor környezetében építendő burkolatra vonatkozó 

,,változó méretű" elnevezést. 

Válasz: Lásd a K291 kérdésre adott választ. 

K478 Az egyértelműség miatt kérjük, hogy a bejárási jegyzőkönyvvel összhangban a 

költségvetésekben a mennyiségekkel érintett javított sorokat kiadni szíveskedjenek. 

Válasz: Lásd a K11 kérdésre adott választ. 

K479 Az Arculatterv konkrét (beton térburkolat, gránitkő, stb ... ) megnevezéseket, és ezáltal 

gyártókat nevez meg. Kérdésünk, hogy csak ezek a gyártmányok alkalmazhatók-e, 

vagy lehetőség van ettől eltérő, azzal egyenértékű termékek alkalmazására? 

Amennyiben más gyártói és elnevezésű beton térburkolat megfelel a minősítési 

előírásokban nevezett szabványoknak, úgy alkalmazhatóak-e? 

Válasz: Az Ajánlatkérési dokumentációban és egyéb vonatkozó előírásokban szereplő 

paramétereket kielégítő egyéb termékek is elfogadhatóak, amennyiben az arculati 

tervbe illeszkednek, és az üzemeltető elfogadta. 
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K480 Kérjük megadni az utcabútorokra - faveremrács, pad, hulladéktároló, poller stb. -

vonatkozó, a későbbiekben pótlásként alkalmazandó(+) mennyiségeket. 

Válasz: További mennyiséget nem kell biztosítani. 

K481 A 2012. 04.17-én kiadott 1. sz. kiegészítés K50 kérdés válaszában az szerepel, hogy 

az aluljáróban szükséges tűzjelző rendszer kiépítése. Kérjük megadni, hogy az 

aluljárónak konkrétan mely területeire vonatkozik (üzemi, vagy közforgalmi illetve a 

teljes területre). 

Válasz: Teljes területre. 

Trolibusz felső vezeték 

K482 A Műszaki leírásban szereplő Kummler und Matter típusú alkatrészek szerepelnek. 

Kérjük állásfoglalásukat, hogy az alkatrészek a kiírás szerinti Kummler & Matter 

típusúak kell legyenek, ill. a gyártója is Kummler & Matter kell hogy legyen, vagy 

gyárthatja más cég is? 

Válasz: Lásd a K216 kérdésre adott választ.. 

K483 A trolibusz felsővezeték kiváltásánál alkalmazható-e más típusú alkatrész? 

Válasz: Lásd a K278 kérdésre adott választ. 

K484 A kiíró végzett-e statikai vizsgálatot a meglévő és maradó oszlopokra és 

falihorgokra? Ha nem, kinek a feladata és hol kell költségelni? 

Válasz: Lásd a K279 kérdésre adott választ. 

K485 A Műszaki leírásban az új állítandó oszlopoknál nincs megadva az oszlopok alakja . 

ezek szerint lehet körszelvényű és sok szög is vegyesen? 

Válasz: Lásd a K280 kérdésre adott választ. 

K486 A mennyiségi kiírás 6133. tételében szerepel speciális hídvédő - ez mit takar? 

Válasz: Lásd a K281 kérdésre adott választ. 
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K487 A kivitelezés idejére van-e vágányzár tervezve? Ha nincs vágányzár, akkor a 

kivitelezésre mikor, milyen időszakban van lehetőség? A BKV ZRT 

feszültségmentesítését kell-e költségelni. 

Válasz: Lásd a K283 kérdésre adott választ. 

K488 A bontott anyagokat hova, milyen távolságra kell szállítani, ill. kinek a feladata, ill. ki 

rendelkezik felette? 

Válasz: Lásd a K282 kérdésre adott választ. 

K489 Zöldfelület rendezés kapcsán az automata öntözőhálózat jelmagyarázatát 

szíveskedjenek az Ajánlatadók részére megadni. 

Válasz: A tervlapokon szerepel. 

Pénzügyi és Általános ütemterv 

K490 Kérjük megerősítő válaszukat, hogy az Ajánlatkérési Dokumentáció 1. kötet, "Ajánlati 

nyilatkozat 4 jegyzék kifizetések ütemezése" részének a negyedik bekezdésében 

szereplő " ... az első fizetési igényt leghamarabb a kezdési időpontot követő két hónap 

elmúltával, a további fizetési igényeket pedig kéthavonta lehet benyújtani. .. " 

kifejezésben a"kezdésí időpont" a 2012. április 17-i dátumú 1. sz. Kiegészítés K108 

válaszának megfelelő FIDIC szerinti "Kezdési Időpont" -ot jelöli. 

Válasz: Nem, mivel az Ajánlatkérési Dokumentáció 3. kötetének 1. részében található 16.2 

pont értelmében a Szerződéses hetek hétfőn kezdődnek, ezért az Ajánlatadók a 

Kezdési időpontot 2012. augusztus 13.-ra, hétfőre vegyék fel az Ajánlati 

Ütemtervükbe és Kifizetési Ütemtervükbe is. Lásd a K298 kérdésre adott választ. 

Továbbá fel kell hívnunk a figyelmet, hogy a 2012. augusztus 13-ai időpont csak 

feltételezett Kezdési Időpont az ajánlatban csatolandó Általános ütemterv készítése 

során, a tényleges Kezdési Időpont meghatározása és ezzel összefüggésben a 

tényleges fizetés ütemezése a Szerződés előírásai szerint fog történni. 

K491 Kérjük megerősítő válaszukat, hogy az Ajánlattevők által figyelembe veendő 2012. 

augusztus 10-i Kezdési Időponthoz tartozó, Ajánlatkérési Dokumentáció 1. kötetében 

szereplő "Ajánlati Nyilatkozat Függeléke 4. Jegyzék Kifizetések Ütemezése" részben 

szereplő, "számlázás határideje" oszlopának első sorához tartozó számlázás, 

amennyiben 2012. október 31-én történik, akkor az a harmadik hónapot jelenti. 
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Válasz: Az Ajánlati Ütemtervben és az Ajánlati Kifizetési Ütemtervben figyelembe veendő 

Kezdési Időpont kérdésében lásd 298. Kérdésre adott Választ. 

A Különleges Szerződéses Feltételek 14.3 Alcikkelyének értelmében az első 

közbenső kifizetés igénylése nem történhet meg a Kezdési Időpontot követő második 

teljes naptári hónap vége előtt. Ezt követően az igényléseket legalább 2 hónapos 

időintervallumonként kell benyújtani. Az ajánlattevőknek figyelembe kell azt is 

venniük, hogy a Rész-számla igazolások igénylése előtt a Mérnöktől meg kell 

kapniuk az adott Mérföldkőhöz tartozó teljesítési igazolást. 

A Megbízó nem zárja ki az előteljesítést sem. 

K492 Az Ajánlati Dokumentáció, Ajánlati nyilatkozat 4. jegyzék Kifizetések ütemezésére 

vonatkozó magyarázat szerint: ,,Mindezen szabályokból kitűnik, hogy az utolsó, 

műszaki teljesítéshez tartozó számla benyújtásának időpontja később kell, hogy 

legyen, mint az ajánlattevő által vállalt utolsó Kötbérterhes határidő időpontja." kell a 

számlázás határidejét meghatározni. Kérjük megerősítő válaszukat, hogy a 78 hetes 

megvalósítási határidő mellett a végszámla benyújtása a 19. hónapban történik. 

Válasz: Igen, bár a Megbízó nem zárja ki az előteljesítést sem. 

K493 Kérjük megerősítő válaszukat, hogy a ,Kezdési Időpont tényleges napjától (hétfő, 

kedd ... péntek) függetlenül a projekt. véghatárideje a hét nem ugyanarra a napjára 

(hétfő, kedd ... péntek), hanem a FIDIC előírással összhangban vasárnapra (a 

Kezdési Időpontot követő 78. hét vasárnapjára) esik. 

Válasz: Lásd a K298 kérdésre adott választ. 

K494 Kell-e az ajánlattevőnek a KTENKECSA00R00301110825 sz. terven tervezettként 

jelölt csatornák és aknák építésén túl bármilyen további csatornaépítési feladattal 

kalkulálnia? Ha igen, akkor kérjük megadni a kalkulálandó műszaki tartalmat. 

Válasz: Az Ajánlatkérési Dokumentációban szereplő feladatokat kell elvégezni, amelybe 

beleértendők a 3. kötet 1. rész 1.3 alcikk_ély 10/107 oldal „Közműépítési munkák" 

csatorna cím alatti zárómondat szerinti létesítmények közcsatornára való kötése, 

annak minden felmerülő költségével együtt. 

K495 A KTENKECSA00R00301110825 sz. terven CS 9-0 számmal jelölt 

csatornaszakasszal kapcsolatban az ajánlattevőnek milyen műszaki tartalmat kell 

kalkulálni, ugyanis a terven jelölt megoldás ütközik a „KK" jelű aluljárórész 

szerkezetével? 
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Válasz: Lásd a K7 kérdésre adott választ. 

K496 Kell-e az ajánlattevőnek a Rottenbiller utcában és a Garay utcában a 

KTENKEUTE01R00301110825 sz. terven m�gjelölt területeken túl bármilyen további 

területeken út- és járdafelújítással kalkulálnia? Ha igen, akkor kérjük meghatározni a 

kalkulálandó műszaki feladatot. 

Válasz: A tenderhatáron belüli munkákon kívül nem, kivéve az építési forgalom által okozott 

károk javítását, továbbá minden más munkát, amely a tender keretében készített 

kiviteli tervek teljes körű jóváhagyatása során indokoltan felmerül. 

K497 A Garay utcának a Rottenbiller utca és Bethlen Gábor utca közötti szakaszán a 

trolibuszmegálló helyén is kell a kopóréteg marásával és 1 rtg. szőnyegezéssel 

kalkulálni? 

Válasz: A tenderterv szerinti P1 pályaszerkezettel kell számolni, minden más esetben a 

részletes, útfelújítási, kiviteli terv keretében kell az igényeket egyeztetni a Kezelővel 

és az út Üzemeltetőjével, még troli megállóhely vonatkozásában is. Az ajánlatot 

ennek megfelelően kell összeállítani. 

K498 Az ütemterv elkészítéséhez kérjük megadni, hogy mikor adja át az ajánlatkérő a 

nyertes ajánlattevő részére a jóváhagyott engedélyezési terveket? 

Válasz: Az Ajánlatkérési Dokumentáció 3. kötetének 4.1 mellékletében felsorolt 

engedélyekhez kapcsolódó tervek rendelkezésre állnak, melyekről a nyertes 

ajánlattevő másolatot készíthet. 

K499 A nyertes ajánlattevőnek az építési tevékenységét a jóváhagyott engedélyezési 

tervek alapján kell végeznie, viszont az ajánlattevő számára nem ismertek az 

engedélyezési tervek műszaki tartalmai, így kérjük megerősíteni, hogy a tender 

tervek műszaki tartalma megfelel az engedélyezi tervek műszaki tartalmának? 

Válasz: Lásd a K7 és a K498 kérdésre adott válaszokat. 

K500 Kalkulálhat-e az ajánlattevő azzal, hogy az ajánlatkérő a tender terveket a nyertes 

ajánlattevő részére dwg-formátumban is átadja? 

Válasz: Nem. 
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K501 Az Ajánlati Nyilatkozat 2. pontja alapján az ajánlattevő nyilatkozik arról, hogy 

tudomásul veszi, hogy a szerződés teljesítése során a Napi Munkák keretében 

ténylegesen elvégzett munkálatok értéke plusz a ténylegesen felhasznált Feltételes 

Összeg nem haladhatja meg a nettó Ajánlati (Szerződéses) Keretösszeg 5%-át. A 

Feltételes összeg az ajánlatkérő által megadott 97.500.000,- HUF összegű egyéb 

költségekből és a Tartalékkeretből áll, amely Tartalékkeret terhére történik a 

Változtatások elszámolása. Az ajánlattevőnek tehát azzal kell kalkulálni, hogy 

amennyiben a Változtatások összértéke estlegesen meghaladja azt az értéket, ami a 

fenti előírás betartása mellett elszámolható a Tartalékkeret terhére, akkor a 

Változtatások elszámolható összegen felüli részét az ajánlatkérő nem téríti? 

Válasz: A szerződés alapján jogosnak ítélt változtatások és követelések összegét az 

Ajánlatkérő kifizeti. 

K502 A Különleges Szerződéses Feltételek 1::U::l Alcikkelye alapján a felfüggesztéssel 

kapcsolatos költségek kifizetésére a Vállalkozó csak akkor válik jogosulttá, ha a 

felfüggesztés időtartama összességében túllépte a 91 napot. Azt jelenti ez, hogy az 

ajánlattevőnek kalkulálnia kell 91 nap állásidő költségének a kockázatával? 

Válasz: Igen, az ajánlattevőnek kalkulálnia kell 91 napi, a Különleges Szerződéses Feltételek 

8.9 Alcikkelye alapján történő felfüggesztés költségének a kockázatával. 

K503 Az Ajánlati Nyilatkozat 2. Jegyzéke alapján. a Munkaterület esetleges késedelmes 

hozzáférhetősége miatt a Vállalkozó jogo�ult ugyan a Megvalósítás Időtartamának 

meghosszabbítására, illetve a Kötbérterhes határidők kiigazítására, azonban a 

költségei megtérítésére csak akkor jogosult, amennyiben a hozzáférhetőséggel 

kapcsolatos összes, a Megbízó érdekkörébe tartozó késedelem időtartama túllépte a 

91 napot. Azt jelenti ez, hogy az ajánlattevőnek kalkulálnia kell 91 napi 

akadályoztatás költségének a kockázatával, ill. hogy ez a 91 nap független a 

felfüggesztéssel kapcsolatos kockázattól? 

Válasz: Igen, az ajánlattevőnek kalkulálnia kell 91 napi, a Helyszín késedelmes 

hozzáférhetőségéből eredő akadályoztatás költségének a kockázatával a Különleges 

Szerződéses Feltételek (KSZF) 2.1 Alcikkelye alapján. 

A KSZF 2.1 Alcikkelye szerinti, a Helyszín késedelmes hozzáférhetőségéből eredő 

akadályoztatás költségének kockázata pedig független a K502 kérdésre adott 

válaszbah említett, a KSZF 8.9 Alcikkelye szerinti felfüggesztés kockázatától. 
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K504 Az Ajánlati Nyilatkozat 1. Jegyzéke alapján az ajánlatkérő a Kezdési időponttól 

számított 21. hét végére kéri a 2-es metró 1-es kijáratának polgári védelmi célú 

létesítményéhez kapcsolódó 10 kV-os és hírközlő fogadó műtárgynak a kiépítését és 

üzembe helyezését. Az Ajánlatkérési Dokumentáció 3.1 kötet 4.1 melléklete szerint 

az ajánlatkérő ezzel a műtárggyal kapcsolatosan nem szerzett be semmilyen 

engedélyt, ugyanis sem a Polgári Védelem engedélye, sem a BKV engedélye, sem 

vezetékjogi létesítési engedély nem szerepel a 4.1 mellékletben. Azt jelenti ez, hogy 

az ajánlatkérőnek kalkulálnia kell ezen műtárgy építéséhez szükséges engedélyek 

beszerzésének költségével és az engedélyek beszerzésével kapcsolatos időbeli 

kockázat költségével? 

Válasz: Igen. 

K505 Az Ajánlatkérési Dokumentáció 3.1 kötet 4.1 melléklete szerint a Megbízó által 

beszerzett engedélyek és hozzájárulások közül az útépítési engedély, a Baross téri 

aluljáró bontási és építési engedélye, :a Kerepesi úti felvonó felépítmény építési 

engedélye, a csatornázási létesítési engedély és a vízjogi létesítési engedély 

érvényessége már lejárt. Azt jelenti ez, hogy az ajánlatkérőnek kalkulálnia kell ezen 

engedélyek beszerzésének költségével és az engedélyek beszerzésével kapcsolatos 

időbeli kockázat költségével? 

Válasz: Igen. 

K506 Az Ajánlatkérési Dokumentáció 3.1 kötet 4.1 melléklete nem tartalmazza a Thököly 

úti felvonó építési engedélyét és a 0,4 kV-os, valamint a 10 kV-os (kábel) közcélú 

hálózat vezetékjogi engedélyeit. Azt jelenti ez, hogy az ajánlatkérőnek kalkulálnia kell 

ezen engedélyek beszerzésének költségével és az engedélyek beszerzésével 

kapcsolatos időbeli kockázat költségével? 

Válasz: Igen. 

K507 A Baross Gábor szobor építési engedélyének érvényessége 2012.09.25-én lejár. 

Kalkulálhat-e az ajánlattevő azzal, hogy ezen időpont előtt elkezdheti a szobor építési 

munkáit, aminek előfeltétele a „KK" és „D" jelű aluljárószakaszok elkészülte, vagy az 

építési engedély meghosszabbításával kell kalkulálnia? 

Válasz: Az Ajánlattevő ütemezésének függvénye, hogy meg tudja-e kezdeni a munkát, vagy 

az engedély meghosszabbításával kalkulál. 
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K508 A közúti jelzőberendezésekkel kapcsolatban kalkulálhat-e az ajánlattevő fűzött 

sorkapcsos kábelezéssel, vagy közvetlen kábelezéssel kell kalkulálnia? 

Válasz: Lásd a K7 kérdésre adott választ. 

K509 Kérjük megerősíteni, hogy az Ajánlati nyilatkozat függelékében a Szerződéses 

feltételek 14.3 Alcikkelyére vonatkozó visszatartott összeg kifizetése a létesítmény 

Átadás-átvételi igazolás kiadásával egyidőben történik! 

Válasz: Nem erősítjük meg. A Visszatartott összeg visszafizetésének szabályait az Általános 

Szerződéses Feltételek (ÁSZF) 14.9 Alcikkely [Visszatartott Összeg kifizetése} 

tartalmazza, mely szerint a Visszatartott Összeg kifizetése alapesetben két 

részletben történik, a Létesítmény Átadás-átvételi Igazolásának kiadásakor és a 

Hiba Bejelentési Időszak legutolsó lejárati dátumát követően, figyelemmel az 

Alcikkelyben hivatkozott egyéb rendelkezésekre. 

K510 Kérjük megerősíteni, hogy a visszatartott összeg (14.3. alcikkely) esetében 

ajánlatkérő elfogadja a fenti összeg mértékének megfelelő bankgarancia nyújtását is! 

Válasz: Nem erősítjük meg. A Visszatartott Összeg visszafizetésének szabályait az Általános 

Szerződéses Feltételek (ÁSZF) 14.9 Alcikkely [Visszatartott Összeg kifizetése] 

tartalmazza. 

K511 A Különleges Szerződéses Feltételek 18.2.1. pontja szerinti biztosítást a Megrendelő 

biztosítja. Az Ajánlati felhívás Vl.3) 22. pont előírása alapján a biztosítást legalább a 

hibabejelentési időszak végéig fent kell tartani. Kérjük megerősíteni, hogy a fenti 

előírást a Megrendelő által szolgáltatandó biztosítás teljesíteni fogja, tehát a jelenleg 

érvényben lévő - a www.metro4.hu weboldalon közzétett - biztosítás 

meghosszabbításra kerül tekintettel a kivitelezési munkák várható 2014. évi 

befejezésére, ill. a hibabejelentési időszak (garanciális, ill. szavatossági időszak) 

várható 2019. évi lejáratára. (A jelenlegi biztosításban 2013.12.31-i befejezési 

időpont, ill. 2015.12.31-i szavatossági időszak lejárati időpont szerepel.) 

Válasz: A Különleges Szerződéses Feltételek 18.2.1 Alcikkelye szerinti biztosítás fenntartása 

a szükséges időtartamig a Megrendelő kötelezettsége. A Szerződés alapján a 

Vállalkozó által kötendő biztosítások Hibabejelentési Időszak végéig történő 

fenntartása pedig a Vállalkozó kötelezettsége. 

K512 A Különleges Szerződéses Feltételek 18.3.2 (a) szállítmánybiztosításról szóló 

pontjában mit értenek „az egyes szállítmányok paritás szerinti értékének 110 %-án? 
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Tekintve, hogy a szállítmánybiztosítás is egyfajta vagyonbiztosítás, nem ütközik-e a 

túlbiztosítás tilalmába a szállítmányok 110 %-os értéken való biztosítása? 

Válasz: Ez az általános gyakorlat. 

Elvi magyarázat: a biztosítási összeg a szállítandó áru nettó értéke, ugyanakkor a 

biztosítási gyakorlat abból indul ki, hogy kár esetén az áru újra beszerzése 

többletköltség igényes. 

A túlbiztosítás nem tiltott, kivéve, ha a felvett kártérítés összege gazdagodáshoz 

vezet. 

A biztosítási összeg nem jelenti azt, hogy azt a biztosítónak azt ki is kell fizetnie, 

ugyanakkor az a kártérítés maximuma. A biztosító a kártérítési igény tételes

elbírálása alapján tesz javaslatot a kártérítés mértékére. 

A kártérítés mértékének elbírálása a biztosító dolga. 

K513 Tekintve, hogy Társaságunk tapasztalata szerint a biztosítási piacon nem lehetséges 

olyan biztosításnak a beszerzése, amely nem állapít meg éves vagy projektidőszakra 

vonatkozó kártérítési limitet egy biztosítással kapcsolatban - a Különleges 

Szerződéses Feltételek 18.3.2 (e) pontjában a megkötendő általános 

felelősségbiztosítás minimális kártérítési limitjének tűzött EUR 400.000, jelenti-e 

egyben a felelősségbiztosításra vonatkozó minimális éves vagy időszaki limitet is 

egyben? Ha nem, akkor milyen minimális éves-időszaki limit a megrendelői elvárás? 

Válasz: A biztosításokra vonatkozó rendelkezés, hasonlóan a teljesítési-, szavatossági-, stb. 

kötelezettségekhez, a projekt időszakához igazodik, azaz időszakra vonatkozik a 

szabályozás. 

K514 A Különleges Szerződéses Feltételek 18.3.2 (g) pontjával kapcsolatos Termék­

felelősségbiztosítás mennyiben kötelező a kivitelező Vállalkozó számára, 

amennyiben nem ő a projekt során beépítésre kerülő termékek gyártója és így a 

termékfelelősség alanya sem? 

Válasz: Nem kötelező. 

K515 A Különleges Szerződéses Feltételek 18.2.4 pontjában hivatkozott „a Vállalkozó 

köteles ... ,, Az alagútépítési kockázatok kezelésének gyakorlati kódexe" elnevezésű 

dokumentum vállalkozóra vonatkozó rendelkezéseit betartani „ kitétel hogyan 

értelmezendő, hiszen jelen projektben nincs alagútépítési feladat? 
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Válasz: A jelen projekt sajátosságaira tekintettel kell „az alagútépítési kockázatok 

kezelésének gyakorlati kódexe" elnevezésű dokumentum vállalkozóra vonatkozó 

rendelkezéseit betartani. 

K516 Kérjük megerősíteni, hogy az áfa fizetés a fordított adózás szabályai szerint történik 

jelen szerződésnél! 

Válasz: Megerősítjük. 

K517 Az Ajánlati felhívás 11.2.1) pontjában a Szerkezetépítési munkáknál a „A tenderterv 

szerinti új aluljáró műtárgy megépítése a Rottembiller utca és Fiumei úti csarnok és 

folyosói építészeti felújítása az organizációs terv szerinti ütemek szerint történik." 

szöveg szerepel. Ezzel szemben a tendertervben nem került kiadásra organizációs 

terv (az Ajánlattevők részére nem ismertek az Ajánlatkérő által elképzelt, elvárt 

organizációs ütemek9. Az ellentmondás feloldása érdekében kérjük az Ajánlati 

felhívás szövegét javítani, ill. az Ajánlati felhívást ezzel összhangban módosítani. 

Válasz: Az organizációs körülményeket az Ajánlatkérési dokumentációban szereplő 

információk alapján kell figyelembe venni. 

K518 Kérjük megerősíteni, hogy a rész-számlákból történő 10%-os mértékű pénzügyi 

visszatartás a műszaki átadás lezárását követően a végszámla kifizetésével 

egyidőben 100% mértékben kifizetésre kerül a Vállalkozó részére. 

Válasz: Nem erősítjük meg. Lásd a K509 kérdésre adott választ. 

K519 Kérjük megerősíteni, hogy a környező épületek állapotfelmérése, építményvédelem 

re irányuló megelőző dokumentációs feladatok elvégzése nem a nyertes vállalkozó 

feladata ennek költségével nem kell számolnunk az ajánlati ár részeként. 

Válasz: Lásd a K412 kérdésre adott választ. 

K520 Az Ajánlatkérési Dokumentáció 3. kötet 1. Rész 2. Fejezet 2.5 pontja szerint 

Vállalkozó feladata a kapcsolattartás a közműszolgáltatókkal, üzemeltetőkkel, 

valamint a jóváhagyások beszerzése, azok minden költségével együtt. Ennek 

megfelelően kérjük, az esélyegyenlőség biztosítása érdekében szakáganként a 

közműfejlesztési hozzájárulást megadni szíveskedjenek! 

Válasz: Lásd a K426 kérdésre adott választ. 
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K521 Az Ajánlatkérési Dokumentáció 3. kötet 1. Rész 4. Fejezet 4.8.4.2 pontja említi a 

keretátadással érintett közműtulajdonosok, szolgáltatók listáját. Jól értelmezzük, hogy 

az ELMŰ, a Fővárosi Vízművek, Fővárosi Gázművek, Budapest Dísz- és 

Közvilágítás, Magyar Telekom, lnvitel, Nokia Siemens Network szolgáltatók 

tulajdonában lévő közműhálózatok kiváltási, építési munkáit csak a felsorolt cégek 

végezhetik? Ha igen, akkor kérjük, az említett szolgáltatok által végzett 

közműkiváltási, közműépítési munkák költségeit az esélyegyenlőség biztosítása 

érdekében egységesen megadni szíveskedjenek! 

Válasz: A fenti építési munkákat keretátadásos formában kell megvalósítani. Az összegek 

meghatározása az Ajánlattevők feladata. 

K522 Kérjük megerősíteni, hogy az útépítéssel, közműkiváltásokkal érintett területek 

tulajdonjogi viszonyai rendezettek, a szükséges kisajátítások megtörténtek. (pl.: 

34567 hrsz. terület stb.) 

Válasz: Megerősítjük. 

K523 Kérjük megerősíteni, hogy az ajánlati dokumentáció 3.kötet 1.rész 104.oldalon a 

20.2.11. pontban elírás történt, és a szöveg helyesen ,, ... a Hibabejelentési időszak 

kezdetéig". 

Válasz: Nem, a szolgáltatást a dokumentációval összhangban a Hiba bejelentési Időszak 

végéig kell biztosítani. 

K524 Kérjük megerősíteni, hogy az Ajánlati nyilatkozat függeléke 4. Jegyzék 4.5. mérföldkő 

esetében az aluljáró üzemeltetéséhez szükséges gépek, berendezések, 

segédeszközök alatt Ajánlatkérő a fix telepítésű gépeket, berendezéseket, 

eszközöket ért (pid: légkezelők, ventillátorok, trafók, fali tűzcsapok, fali elektromos 

szekrények stb.), tekintettel arra, hogy az ajánlatkérési dokumentációban 

(Szerződéses megállapodás, KSZF, 3/1, 3/2 ill. 3/3 kötetek, tervek ill. műszaki 

leírások, költségvetések, tételmagyarázatok stb.) sehol sincs arra utalás, előírás, 

hogy bárminemű mobil gép, berendezés, segédeszköz beszerzése a Vállalkozó 

feladatát képezné. 

Ha Ajánlatkérő nem a fentiekben részletezett gépeket, berendezéseket, eszközöket 

érti a mérföldkö műszaki tartalma alatta, akkor kérjük ezek pontos műszaki tartalmát 

(paraméterek, mennyiségek, lehetséges gyártók ill. típusok stb.) megadni, vagy 

javasoljuk, hogy ezen gépeket, berendezéseket, eszközöket a feltételes összeg 

terhére rendelje meg Ajánlatkérő. 
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Válasz: Lásd a K314 kérdésre adott választ. 

K525 Kérjük megerősíteni, hogy a kiviteli tervek készítésénél a megrendelői követelmények 

3 kötet 3. rész 91. oldal 46.3.1 pontban foglaltak alapján a 2007. évben aktuális 

OTSZ-t kell figyelembe venni! 

Válasz: Az ajánlat beadásakor érvényes OTSZ-t kell figyelembe venni. 

K526 Kérjük pontosítani, hogy mit ért az Ajánlatkérő a 3/1. kötet 4.8.4.3. pont utolsó 

mondatában szereplő „vagyoni átadás" alatt? Kérjük megadni, hogy ezzel 

kapcsolatosan milyen költségekkel kell kalkulálni az Ajánlattevőknek! 

Válasz: A nyertes Ajánlattevő feladata a tulajdonosok részére történő átadás és az 

aktiváláshoz szükséges kimutatások elkészítése. Ennek költségét az ajánlatban 

figyelembe kell venni. 

K527 Kérjük megerősíteni, hogy a 3/1. kötet 4.1. mellékletében felsorolt létesítményekre 

vonatkozó érvényes, jogerős engedélyeket az Ajánlatkérő a nyertes Ajánlattevő 

részére a szerződéskötéskor adja �t. 

Válasz: Lásd a K505 és K507 kérdésre adott választ. 

K528 Kérjük megerősíteni, hogy a közművekkel kapcsolatos engedélyeztetés, engedély 

szolgáltatás tekintetében a 3/2. kötet 32.1.3. pont második bekezdés harmadik 

francia bekezdésében leírtak az irányadóak! 

Válasz: A hivatkozott bekezdés nem erre vonatkozik. 

K529 A Szerződéses megállapodás 5. a.) pont utolsó mondatából kimaradt az alany. Jól 

értelmezzük, hogy a változás megrendelését a „Megbízó" végzi el? 

Válasz: Igen. 

K530 A KSZF 16.1. és 16.2. (a) pontban foglaltak ill. szereplő hivatkozások teljesülése 

érdekében az ÁSZF 2.4. pontnak érvényben kell lenni. Előzőek alapján kérjük 

megerősíteni, hogy a KSZF 2.4. pontban tévesen került törlésre az ÁSZF 2.4. pontja, 

és az ÁSZF 2.4. pont továbbra is érvényben marad. 
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Válasz: Nem tévedésből került törlésre az ÁSZF 2.4. Alcikkelye. Az uniós támogatás és az 

állami, önkormányzati forrásból történő finanszírozás miatt került törlésre a 

hivatkozott Alcíkkely. 

K531 Kérjük megerősíteni, hogy a KSZF 4.26. pont utolsó bekezdésében szereplő 

szankciók a Megrendelő képviseletében eljáró személyekre is vonatkozik. 

Válasz: Nem tudjuk megerősíteni. Az uniós támogatás és az állami, önkormányzati forrásból 

történő finanszírozás miatt a Megrendelőre nem ugyanazok a szabályok irányadók, 

mint a Vállalkozóra. 

K532 Kérjük megerősíteni, hogy a KSZF 20.6. pontban az utolsó bekezdésből kimaradt a 

„döntése" kifejezés, és a szövegkörnyezet helyesen ,, ... a Döntőbizottság döntése 

véglegessé ... ". 

Válasz: Nem erősítjük meg, a KSZF 20.6-ban szereplő mondat helyes. 

K533 Kérjük megerősíteni, hogy a Teljesítési bankgarancia formanyomtatványban szereplő 

öt nap alatt öt banki napot kell érteni, összhangban az Előleg-visszafizetési 

bankgarancia formanyomtatvánnyal. 

Válasz: Nem erősítjük meg. 

K534 Kérjük megerősíteni, hogy az Előleg-visszafizetési bankgarancia hatályba lépése 

tekintetében a legkésőbbi határidő KSZF 14.2. pontban megadott időpont lehet. 

Válasz: Igen, mivel a 306/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 12. § (1) bekezdése ekként 

rendelkezik. 

K535 Kérjük megerősíteni, hogy a Döntőbizottsági tagokkal kapcsolatos költségeket az 

általános gyakorlatnak megfelelően a Megrendelő és a Vállalkozó 50%-50% 

mértékben viseli. 

Válasz: A Döntőbizottsági tagok költségeinek viselését és kifizetésének rendjét az Általános 

Szerződéses Feltételek (ÁSZF) 20.2 {A Döntőbizottság Kinevezése] Alcikkely 5. 

bekezdése alapján, az ÁSZF Mellékletében található „Döntőbizottsági Megállapodás 

Általános Feltételei" szabályozzák. 

K536 A VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzat Városüzemeltetési és Beruházási Irodája 

által kiadott x - 974 / 2 / 2007. iktatószámú határozatban meghatározza, hogy 
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kivitelezési munkákat november 15. és április 15. között csRk rendkívül indokolt 

esetben lehet végezni. Kérjük szíves tájékoztatásukat, hogy a kivitelezési munkákat 

ezen kikötés milyen mértékben befolyásolja? Mi számít rendkívül indokolt esetnek? 

Válasz: A fenti előírás alóli felmentés beszerzése a nyertes Ajánlattevő feladata. 

K537 Kérjük, meghatározni szíveskedjenek, hogy a „Parkoló automaták telepítése" 

tételsoron Vállalkozónak mi a feladata? A parkoló automata telepítése, az elektromos 

betápkábel kiépítése is? Illetve kérjük, megerősíteni szíveskedjenek, hogy csak 

magának az automatának a telepítése a feladat, magának a parkoló automatának a 

beszerzése nem, azt a parkolást üzemeltető cégtől a Vállalkozó térítésmentesen 

megkapja! 

Válasz: Lásd a K96 és K447 kérdésekre adott válaszokat. 

K538 Kérjük megerősíteni, hogy a beszámolók (amennyiban a fordulónap dec. 31.) az 

Ajánlati Felhívás 111.2.2. Gazdasági és pénzügyi alkalmasság a) pontjaiban 

rögzítetteknek megfelelően a 2009 és 201_0. üzleti évekre csatolandók, illetve ezek 

ellenőrzése történik meg a Céginformációs Szolgálat honlapján. 

Válasz: A beszámolók csatolása, illetve vizsgálata tekintetében a 310/2011. (Xll.23.) Korm. 

rendelet 14. § (1) bekezdés b) pont és az ezen rendelkezés alapján kialakult 

Közbeszerzési Döntőbizottsági gyakorlat az irányadó. 

K539 Figyelemmel az Önök által 2012. 04.17. dátummal megküldött kiegészítő 

tájékoztatás K106 pontja szerinti kérdésre, illetve válaszra, kérjük pontosítani, hogy 

milyen iktatószámú Közbeszerzési Döntőbizottsági határozat, vagy határozatok 

jelentenék az Önök által irányadónak tartott 310/2011 (XII. 23.) Korm. rendelet 14.§ 

(1) bekezdés alapján kialakult gyakorlatot, ugyanis maga a 310/2011 (XII. 23.) Korm.

rendelet 14.§ (1) bekezdése nem ad választ a feltett kérdésre, és a rendelkezésre

álló apparátussal az e rendelet szerinti gyakorlatra utaló Döntőbizottsági határozatot

sem találtunk.

Válasz: A kérdést a jogszabályok által megh�tározott keretek között megválaszoltuk, további 

pontosítást nem áll módunkban eszközölni. 

K540 Ilyen határozat hiányában kérjük megerősíteni, hogy a korábbi kialakult gyakorlatnak 

megfelelően az árbevételeket egész naptári évekre kell kimutatni, tehát jelen esetben 

a felhívás közzétételét megelőző 3 naptári év, azaz a 2009., 2010. és 2011. naptári 
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év közbeszerzés tárgyából (mélyépítési tevékenységből) származó - általános 

forgalmi adó nélkül számított - árbevételről kell nyilatkozni. 

Válasz: Korábbi válaszunkat fenntartjuk, a kérdésben ajánlatkérő a jogszabályok által 

meghatározottak alapján fog eljárni. 

K541 Az Ajánlati Felhívás Vl.3.) 12. pontja és az Ajánlati Dokumentáció MO Az ajánlat 

ajánlott tartalomjegyzéke dokumentuma csak a nem magyarországi cégek esetében 

írja elő az illetékes cégbíróság, vagy hatáskörrel rendelkező intézmény szervezet 

által kibocsátott kivonat vagy igazolás csatolását. Kérjük megerősíteni, hogy a 

magyarországi letelepedésű cégek esetében a cégkivonatot az ajánlatkérő ellenőrzi, 

a céginformációs és az elektronikus cégeljárásban közreműködő szolgálattól 

ingyenesen, elektronikusan kérhető cégjegyzék-adatok alapján, tehát cégkivonat 

csatolása nem szükséges. 

Válasz: Megerősítjük. 

K542 Kérjük megerősíteni, hogy közös ajánlattétel esetén a felolvasólapot elegendő a 

közös ajánlattevők által meghatalmazott, a közös ajánlattevők képviseletére jogosult 

vezető tag által aláírásával a közös ajánlattevők nevében aláírni. 

Válasz: Megerősítjük. 

K543 Közös ajánlattétel esetén, a fe,l�lvasólapon szükséges-e a közös ajánlattétel

mindegyik tagjának adatait (cég neve, címe, telefon és fax száma valamint e-mail 

címe) szerepeltetni? 

' ,; 

Válasz: Nem szükséges, elegendő a konzorcium kért adatait feltüntetni. 

K544 Kérjük megerősíteni, hogy közös ajánlattétel esetén az Ajánlati nyilatkozat függelékét 

valamint az Ajánlati Nyilatkozat Jegyzékek 1.-5. nyomtatványokat elegendő egy 

példányban, a közös ajánlattevők nevében a közös ajánlattevők képviseletére 

jogosult vezető tag által aláírva csatolni. 

Válasz: Közös ajánlattétel esetén az Ajánlati nyilatkozatot, annak függelékével és 

jegyzékeivel együtt nem a közös ajánlattevő minden tagja által külön-külön, hanem a 

közös ajánlattevők képviseletére jogosult vezető tagja által aláírva kell benyújtani az 

Ajánlati Felhívás Vl.3) 3. Formai kötöttség pontjának és az Ajánlatkérési 

Dokumentáció 1. kötetének 10. Egyéb követelmények, Formai követelmények

pontjának megfelelően. 

54. oldal



K545 Kérjük megerősíteni, hogy közös ajánlattétel esetén a Kapcsolattartó személyről tett 

nyilatkozatot (M3 melléklet) elegendő egy példányban, a közös ajánlattevők nevében 

a közös ajánlattevők képviseletére jogosult vezető tag által aláírva csatolni. 

Válasz: Közös ajánlattétel esetén az Ajánlatkérési Dokumentáció 1. kötetének M3 Nyilatkozat 

kapcsolattartó személyéről formanyomtatványát nem a közös ajánlattevő minden 

tagja által külön-külön, hanem a közös ajánlattevők képviseletére jogosult vezető 

tagja által aláírva kell benyújtani az Ajánlati Felhívás Vl.3) 3. Formai kötöttség 

pontjának és az Ajánlatkérési Dokumentáció 1. kötetének 10. Egyéb követelmények, 

Formai követelmények pontjának megfelelően. 

K546 Az Ajánlati Dokumentáció M15 mellékletének - Nyilatkozat Teljesítési Biztosíték és 

Jólteljesítési Biztosíték rendelkezésre bocsátásáról - 14 számú lábjegyzete szerint a 

nyilatkozatot nem csak ajánlattevőnek/ közös ajánlattevőknek kell benyújtani, hanem 

a Kbt. 55. § (5) - (6) bekezdésének alkalmazása esetén, a kapacitást rendelkezésre 

bocsátó szervezet/ személyeknek is. Kérjük megerősíteni, hogy elírás történt, csak 

ajánlattevők / közös ajánlattevők részéről kérik csatolni a nevezett nyilatkozatot. 

Válasz: Megerősítjük, hogy elírás történt, tehát csak az ajánlattevő, illetve közös ajánlattétel 

esetén az adott közös ajánlattevő részéről kérjük csatolni a nevezett nyilatkozatot. 

K54 7 Az Ajánlati Dokumentáció M17 mellékletének - Nyilatkozat a 2011 évi. XCIX. törvény 

6. § -áról - 16 számú lábjegyzete szerint a nyilatkozatot nem csak ajánlattevőnek /

közös ajánlattevőknek kell benyújtani, hanem a Kbt. 55. § (5) - (6) bekezdésének 

alkalmazása esetén, a kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezet/ személyeknek 

is. Kérjük megerősíteni, hogy elírás történt, csak ajánlattevők / közös ajánlattevők 

részéről kérik csatolni a nevezett nyilatkozatot. 

Válasz: Megerősítjük, hogy elírás történt, tehát csak az ajánlattevő, illetve közös ajánlattétel 

esetén az adott közös ajánlattevő részéről kérjük csatolni a nevezett nyilatkozatot. 

K548 Szükséges-e külön nyilatkozatot tenni a Kbt. 60.§ (3) valamint (5) bekezdése 

tekintetében, vagy elegendő az ezt is tartalmazó Ajánlati Dokumentáció 38. oldalán 

lévő M2 melléklet Ajánlati nyilatkozaton belül megtenni. 

Válasz: Az M2 Ajánlati nyilatkozat cégszerű aláírásával az ajánlattevők eleget tesznek mind a 

Kbt. 60. § (3) mind az (5) bekezdésében foglalt nyilatkozati kötelezettségeiknek. 
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K549 Az Ajánlati Dokumentáció 24. oldala az alábbiakat tartalmazza: 
,,Ha a nyertest követő legkedvezőbb ajánlatot tevőnek minősített szervezet (személy) 
a fenti feltételeknek megfelelő Teljesítési biztosítékot legkésőbb a Szerződés mindkét 
fél általi aláírásával egyidejűleg nem nyújtja az ajánlatkérő részére, akkor ez úgy 
tekintendő, hogy az ajánlati kötöttség alatt, a Szerződés aláírása a második helyezett 
ajánlattevő érdekkörében felmerült okból hiúsult meg, azaz a második helyezett 
ajánlattevő visszalépett a szerződés megkötésétől. Ebben az esetben a második 
helyezett által nyújtott, 15.000.000'.- Ft összegű Ajánlati biztosíték - a Kbt. 59. § (4) 
bekezdése szerint - az ajánlatkérőt illeti meg." 

Kérjük megerősíteni, hogy elírás történt, az ajánlati biztosíték összegét tekintve, azaz 
az Ajánlati biztosíték az Ajánlati felhívásnak megfelelően 25 OOO OOO Ft összegű. 

Válasz: Megerősítjük, hogy az Ajánlatkérési Dokumentáció 1. kötetében, a 18. A Teljesítési

Biztosíték és Jó/teljesítési Biztosíték nyújtása pont A./ Teljesítési Biztosíték

részének utolsó bekezdésében szereplő összeg téves. A helyes szövegezés: 
„Ebben az esetben a második helyezett által nyújtott, 25.000.000.- Ft 

összegű Ajánlati biztosíték - a Kbt. 59. § (4) bekezdése szerint - az

ajánlatkérőt illeti meg." 

K550 Kérjük megerősíteni, hogy az Ajánlati Dokumentáció M4 mellékletének „Nyilatkozat 
alvállalkozókról és azon szervezetekről (vagy személyekről), amelyek kapacitására 
az ajánlattevő a szerződés teljesítése során támaszkodni kíván" utolsó magyarázó 
mondatában „Jelen Nyilatkozat aláírásával ajánlattevő eleget tesz a Kbt. 40. § (1) 
bekezdés a)-b) pontjában és a Kbt. 55.§ (5) bekezdésében foglalt nyilatkozattételi 
kötelezettségnek." a Kbt. 55.§ (5) bekezdés helyesen a Kbt. 55.§ (6) bekezdéseként 
értelmezendő és írandó, figyelemmel arra, hogy a Kbt. előírásai szerint a Kbt. 55.§ 
(5) bekezdés vonatkozásában az alkalmasság igazolása tekintetében kapacitást
biztosító személynek (vagy szervezetnek), a Kbt. 55.§ (6) bekezdése
vonatkozásában pedig ajánlattevőnek van, illetve vannak nyilatkozattételi
kötelezettségei.

Válasz: A fentieket nem tudjuk megerősíteni. Az Ajánlattevő az M4 Nyilatkozatban csak a 
Kbt. 55. § (5) bekezdésben előírt kötelezettségét teljesíti, azaz az ajánlattevő 
megjelöli azt a szervezetet és az eljárást· �egindító felhívás vonatkozó pontjának 
megjelölésével azon alkalmassági követelményt (követelményeket), melynek 
igazolása érdekében az ajánlattevő vagy ezen szervezet erőforrására (is) 
támaszkodik. 
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Az M4 Nyilatkozat becsatolásával a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet a 

Kbt. 55. § (5) bekezdése alapján, NEM IGAZOLJA - az előírt igazolási módokkal 

azonos módon - az adott alkalmassági feltételnek történő megfelelést, továbbá NEM 

nyilatkozik arról, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások 

rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt. 

Az M4 Nyilatkozat becsatolása NEM jelenti, illetve nem elégíti ki a Kbt. 55. § (6) 

bekezdése által előírt nyilatkozattételi- és igazolási kötelezettségek teljesítését. 

K551 Kérjük megerősíteni, hogy a 2012.04.21-én megküldött M15 nyilatkozat ,,fejelése" az 

előlapnak és a tartalomnak megfelelően kiegészíthető/kiegészítendő az Előleg­

visszafizetési Biztosíték kitétellel. 

Válasz: Megerősítjük. 

K552 Kérjük megerősíteni, hogy Ajánlatkérő közszolgáltatói státuszából eredően az 

eljárásrend a Kbt. XIV. Fejezetének (A közszolgáltatók eljárására vonatkozó különös 

szabályok) megfelelő, és ennek következtében a kizáró okokról tett 15M jelű 

nyilatkozatot elegendő cégszerűen aláírni, a közjegyző előtti aláírás (közjegyző által 

történő hitelesíttetés) nem szükséges. 

Válasz: Nem tudjuk megerősíteni. A„ 15M jelű nyilatkozatra" való utalás nem értelmezhető. 

K553 Amennyiben az eljárás nem a közszolgáltatók eljárására vonatkozó különös 

szabályok szerinti, tehát a kizáró okok tekintetében közjegyző előtt aláírt nyilatkozat 

benyújtása szükséges, kérjük megerősíteni, hogy a Kbt. második része szerinti nyílt 

eljárásokra vonatkozó szabályoknak megfelelően, melyek szerint a Kbt 56.§ (1) 

bekezdés k) pont kc) alponja, valamint a Kbt 56.§ (2) bekezdése tekintetében 

elegendő a cégszerű nyilatkozat, (tehát közjegyzővel történő hitelesíttetés nem 

szükséges), elegendő, ha az eredeti dokumentáció részét képező M5 nyilatkozat 

kerül közjegyző általi hitelesítésre és benyújtásra, és emellett benyújtjuk a 2012. 

04.21-i kiegészítő tájékoztatás részét képező módosított, bővített M5 nyilatkozat 

cégszerűen aláírt példányát. 

Válasz: Igen, amennyiben betartásra kerülnek a Kbt-ben és a vonatkozó 

kormányrendeletekben előírtak. 

K554 A K107 kérdésre adott válaszhoz kapcsolódóan, az egyértelműség érdekében kérjük 

megerősíteni, hogy az Ajánlati felhívás JIL2.3) b) pontjában a szakemberekkel 

kapcsolatosan előírt gyakorlati idő esetében - összhangban az Ajánlati felhívás 
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111.2.3) a) pontjában előírtakkal (befejezett referencia) - csak már befejezett (műszaki 

átadással lezárt) munkákon szerzett gyakorlati idő vehető figyelembe az alkalmasság 

igazolására. 

Válasz: Nem erősítjük meg. 

K555 Kérjük megerősíteni, hogy a véghatáridő időpontjára (78. projekthét végére) a 

Vállalkozónak a műszaki átadás megkezdését, azaz az üzemeltetéshez szükséges 

feltételek megteremtését kell teljesítenie. 

Válasz: Az. Átadás-átvételi Igazolás dátuma nem le,het később, mint az utolsó kötbérterhes 

határidő. Ennek alapján az Átadás-átvételi Igazolás kiadásának feltételeit kell 

teljesíteni az utolsó kötbérterhes határidőig. 

K556 Az. AD 1. kötet 46. oldalán a 2 Jegyzék táblázatában a „Baross tér 1." munkaterület 

esetében a „A szerződés szerinti munkák végzése közben az építési munkáktól 

zavartalanul, folyamatosan biztosítani kell: Thököly u. - Rákóczi u. irányú 2x1 sáv

közúti, továbbá városközpont irányban 1 autóbuszsáv forgalmát" előírás szerepel, 

amit Vállalkozónak már az 1. szerződéses héttől már biztosítania kellene. 

Ezzel szemben az AD 44. oldalán az 1. Jegyzék táblázatában a KDK2D/2 

kötbérterhes határidő esetében a „A Baross tér északi oldalán egyenes irányban a 

végleges útpálya a hozzá tartozó járdával (beleértve a Bethlen G. utcai aluljáró 

szerkezetét és minden egyéb munkát) azon részének megépítése, mely a Thököly út 

Rákóczi út irányban 2x1 forgalmi sávot és 1 városközpont irányú buszsávot biztosít, 

valamint a Rákóczi út alatti aluljáró és kapcsolódó lépcsők elbontása és a rá kerülő 

teljes burkolat megépítése, az útpályákra kerülő kopóréteg kivételével, forgalomba 

helyezéssel a közúti és közösségi közlekedés részére." készültségi fokra vonatkozó 

előírás szerepel, amit Vállalkozónak csak a 30. szerződéses hétre kell biztosítania. 

Kérjük a fenti ellentmondás feloldását és ezzel kapcsolatosan az AD megfelelő 

javítását, módosítását. 

Válasz: A Thököly u. - Rákóczi u. irányú 2x1 sáv közúti, továbbá városközpont irányban 1 

autóbuszsáv folyamatosan biztosítandó a ;szerződés teljes időtartama alatt. (Amikor 

az Ajánlatkérési dokumentáció ennél többet ír elő, akkor természetesen azt kell 

teljesíteni). Ennek útvonala értelem szerűen a KDK2D/2 kötbérterhes határidőben 

foglalt műszaki tartalom teljesítését megelőzően a jelenleg is üzemelő nyomvonalon, 

ezt követően pedig a Baross tér északi oldalán vezet. 

58. oldal



K557 Kérjük pontosítani, hogy az Általános ütemtervet a tartalomjegyzék melyik pontjához 

kell csatolni az ajánlatban? 

Válasz: Az Ajánlati Nyilatkozat Függelékének 5. Jegyzékeként kell csatolni az Általános 

ütemtervet. 

K558 Kérjük megerősíteni, hogy a kiadott anyagok (tervek, Megrendelői követelmények 

stb.), mint diszpozíciók kezelendők az ajánlatadás, ill. a későbbi kiviteli tervezés 

során. 

Válasz: Lásd a K7 és K11 kérdésekre adott válaszokat. 

K559 Tekintettel arra, hogy hogy az Ajánlatkérési dokumentáció tervrajzi részei - több 

szakág tekintetében is - csak hiányosan kerültek kiadásra, átadásra az ajánlattevők 

részére, amiket Ajánlatkérő csak a 2012.04.17-én megküldött 1. Kiegészítés 

keretében bocsátott az ajánlattevők rendelkezésére, ezért a kellően megalapozott 

ajánlattétel érdekében - megfelelő időt biztosítva az ajánlattevőknek az utólagosan 

kiadott dokumentációk megfelelő átnézésére, a szükséges beszállítói ajánlatok 

bekérésére stb. -kérjük Ajánlatkérőt az ajánlattételi határidő legalább 2 héttel történő 

elhalasztására. 

Válasz:Az ajánlattételi határidőt az ajánlatkérő a 2012. április 25-én kelt, 53-1393/2012. 

iktatószámú levele értelmében elhalasztotta. 

K560 Kérjük megerősíteni, hogy a létesítmény megvalósításával kapcsolatos eljárási díjak 

(közművek hálózatfejlesztési díjai, használatbavételi eljárás eljárási díja stb.) 

költségei nem a nyertes ajánlattevőt terhelik. 

Válasz: A fentiek szerinti összes díj az egyösszegű ár része, ami a nyertes ajánlattevőt 

terheli. 

K561 Kérjük megerősíteni, hogy az építési munkák miatt szükségessé váló esetleges 

buszpótlások, ill. buszterelésekkel kapcsolatos feladatok és költségek a Megrendelőt 

terhelik az M4 egyéb más projektjeinél kialakult gyakorlat alapján. 

Válasz: Lásd a K214, K222 és K474 kérdésekre adott válaszokat. 

K562 A K68 válasz tekintetében kérjük megerősíteni, hogy az említett BHTR állomás 

elbontása is a Co-07 tender feladatát képezi. 
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Válasz: Nem erősítjük meg. 

INVITEL hálózattal kapcsolatos kérdések: 

K563 A rajzon az építendő szekrény típusa N1, a leírásokban SZ2, de szerintünk N2 típusú 

szekrény beépítése szükséges. Kérjük, az ellentmondást feloldani, a szekrény 

tényleges típusát megadni szíveskedjenek! 

Válasz: A K7 és K11 kérdésekre adott válasz szerint kell az ajánlatkérőnek eljárnia, és 

ajánlatát összeállítania. 

K564 A műszaki leírás említést tesz egy 2. ütemről, amikor a szekrényt be kell építeni az 

aluljáró födémében. A beépítés is része a K2/D projektnek, és ha igen kinek a 

feladata a beépítés? 

Válasz: A K7 és K11 kérdésekre adott válaszok szerint kell az ajánlatkérőnek eljárnia, és 

ajánlatát összeállítania. 

K565 A Keleti Pu.-ra való becsatlakozás módját a terv, és a költségvetési kiírás sem 

tartalmazza. Hova, hogyan van csatlakozási lehetőség és milyen műemlék védelmi 

előírásokat kell betartani? Kérjük, ezeket megadni szíveskedjenek! 

Válasz: A K7 és K11 kérdésekre adott válaszok szerint kell az ajánlatkérőnek eljárnia, és 

ajánlatát összeállítania. 

K566 Az optikai kábelezési munkákat a terv, és a költségvetési kiírás sem tartalmazza. 

Kérjük, ezeket megadni szíveskedjenek! 

Válasz: Lásd a K7 és K11 kérdésekre adott válaszokat. 

K567 A terv, és a költségvetési kiírás sem tartalmaz béléscsövezést, átterhelési tételeket. 

Kérjük, ezeket megadni szíveskedjenek! 

Válasz: Lásd a K7 és K11 kérdésekre adott válaszokat. 

Magyar Telekom hálózattal kapcsolatos kérdések: ·' 

K568 A kiadott „Magyar Telekom távközlési hálózat, Baross téri nyilvános állomások" c. 

költségvetésben az alábbi - a kivitelezéshez szükséges - mennyiséggel rendelkező 

tételeket tartalmazó sorok el vannak rejtve: 18534, 18535, 18537, 18540. Kérjük 

megválaszolni, hogy Ajánlattevő ezen tételeket milyen módon költségelje? 
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Válasz: Lásd a K7 és K11 kérdésekre adott válaszokat. 

Aluljáró elektromos munkákkal kapcsolatos kérdések: 

K569 A 3/3. kötet 45.1.16. és 45.1.19. pontokban említés van beléptető rendszerről, de 

ezzel ellentétben az elektromos tervekben ill. a 3/2. kötetben erről nincs említés ill. a 

költségvetés sem tartalmaz ilyen feladatokat. Szükséges beléptető rendszer? Ha 

igen, akkor kérjük az ezzel kapcsolatos diszpozíció és műszaki tartalom megadását! 

Válasz: Lásd a K386 kérdésre adott választ. 

Zöldfelületi munkákkal kapcsolatos kérdések: 

K570 A 3/1. kötet 9. oldalán leírtak alapján Baross téren 50 db kerékpártároló létesítendő, 

ezzel szemben a költségvetésben ill. a 3/3. kötet 47.5.4. pontban 4 db 6 férőhelyes 

azaz összesen 24 db kerékpár tárolására kell számolni. Kérjük az ellentmondás 

feloldását, és a műszaki tartalom (mennyiség) pontosítását! 

Válasz: Lásd a K389 kérdésre adott választ. 

K571 Kérjük, megadni szíveskedjenek a Zöldfelület rendezés 28315 „Rozsdamentes 

fémszegély" tételben jelzett szegélyt hol kell elhelyezni? Továbbá kérjük a pontos 

méreteit (szélesség, vastagság) is megadni szíveskedjenek! 

Válasz: Lásd a K448 kérdésre adott választ. 

Közvilágítással kapcsolatos kérdések: 

K572 A Rottenbiller utcában 12 db közvilágítási oszlopot kell felállítani, ennek költségei a 

troli tételei (a lámpatestek is) között szerepelnek, viszont ott csak 8 db a 12 db 

helyett. Kérjük a mennyiség felülvizsgálatát! 

Válasz: Lásd a K192 kérdésre adott választ. 

K573 A közvilágítás tervben található helyszínrajzon a díszvilágítás tételei között NYCWY 

4x16/16 mm2 1000 m szerepel, a költségvetésben viszont NYCWY 4x10/10 mm2 

800 m. Kérjük a mennyiség és a műszaki tartalom felülvizsgálatát! 

Válasz: Lásd a K189 kérdésre adott választ. 

K574 A közvilágítás tervben csak a Keleti pu. díszvilágításáról van említés ill. ehhez vannak 

előirányozva mennyiségek, de a Baross szobor díszvilágításáról nincs említés. 

Szükséges a Baross szobor díszvilágítása? Ha igen, akkor kérjük ennek műszaki 
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tartalmát megadni (specifikáció, mennyiségi kiírás, kiegészítő tervek), vagy ezen 

feladat tervek hiányában a feltételes összeg terhére lesz megvalósítva. 

Válasz: Lásd a K194 kérdésre adott választ. 

K575 Kérjük megerősíteni, hogy tekintettel arra, hogy a közvilágítási oszlopok jelentős 

része felsővezetéket is tart és a felsővezetéki mennyiségi kiírásban van kiírva, ezért 

az oszlopok felületképzésénél a felsővezetékes dokumentációban megadott 

felületképzést kell egységesen figyelembe venni minden oszlopnál! 

Válasz: Lásd a K7 és K11 kérdésekre adott válaszokat. 

K576 A kiadott „Közvilágítás" dokumentációban a nátriumlámpás lámpatestek típusa a 

műszaki leírás szerint ELIP 65, a költségvetésben viszont Citea Maxi lámpatestek 

szerepelnek. Kérjük az ellentmondás feloldását! Kérjük megadni, hogy a vonatkozó 

tételek a költségvetésben hogyan költségelendők! 

Válasz: Lásd a K11 és K191 kérdésekre adott válaszokat. 

K577 A kiadott „Közvilágítás" dokumentációban a lámpakar típusa a műszaki leírás szerint 

HOFEKA ARCHITECT kar, a költségvetésben viszont EQUINOXE Schreder kar 

szerepel. Kérjük az ellentmondás feloldását! Kérjük megadni, hogy a vonatkozó 

tételek a költségvetésben hogyan költségelendők! 

Válasz: Lásd a K11 és K191 kérdésekre adott válaszokat. 

K578 A kiadott „Közvilágítás" dokumentációban az Onxy típusú 400 W teljesítményű 

nátriumlámpás lámpatest a költségvetés szerint 16 db (17047 számú tétel), a rajzon 

és a műszaki leírásban azonban 20 db szerepel. Kérjük az ellentmondás feloldását! 

Kérjük megadni, hogy az adott tétel a költségvetésben hogyan költségelendő! 

Válasz: Lásd a K192 kérdésre adott választ. 

K579 A kiadott „Vízellátás" c. költségvetésben az alábbi - a kivitelezéshez szükséges -

mennyiséggel rendelkező tételeket tartalmazó sorok el vannak rejtve: 13135, 13141, 

13206, 13207, 13208, 13209, 13210, 13211. Kérjük megválaszolni, hogy Ajánlattevő 

ezen tételeket milyen módon költségelje? 

Válasz: Minden feladatot tartalmazó kiviteli terv jóváhagyásakor felmerült munkák a tender 

részét képezik, beleértve az Ajánlatkérési Dokumentáció 3. kötetének 1. részében 
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szereplő 1. fejezet 1.3 Alcikkely „Közműépítési munkák" vízellátás cím alatt írottakat 

is. Az ajánlatot ennek figyelembevételével kell összeállítani. 

Lásd még a K7 és K11 kérdésekre adott válaszokat. 

Felsővezetékhálózattal kapcsolatos kérdések: 

K580 A troli felsővezeték kiváltásánál alkalmazható-e a tervekben szereplőtől eltérő, más 

típusú, gyátmányú alkatrész? 

Válasz: Lásd a K7, K11 és K216 kérdésekre adott válaszokat. 

Vízellátással kapcsolatos kérdések: 

K581 A kiadott „Vízellátás" c. költségvetésben az alábbi - a kivitelezéshez szükséges -

mennyiséggel rendelkező tételeket tartalmazó sorok el vannak rejtve: 13135, 13141, 

13206, 13207, 13208, 13209, 13210, 13211: Kérjük megválaszolni, hogy Ajánlattevő 

ezen tételeket milyen módon költségelje? 

Válasz: Lásd a K7 és K11 kérdésekre adott válaszokat. 

Útépítéssel kapcsolatos kérdések: 

K582 Kérjük, megadni szíveskedjenek, hogy szükséges-e utasvárók telepítése. 

Amennyiben igen, úgy kérjük, megadni szíveskedjenek, hogy hány darabot kell 

elhelyezni? Továbbá kérjük, megadni szíveskedjenek, jól gondoljuk, hogy azokat a 

fenntartó térítésmentesen biztosítja és csak azok beépítése (alapozása) szükséges? 

Válasz: Lásd a K7, K11 és K97 kérdésre adott válaszokat. 

K583 A kiadott költségvetésekből hiányzik a kerékpárút kialakításához szükséges 400 m2 

sárga, thermoplasztikus burkolati jel. Kérjük, megerősíteni szíveskedjenek, hogy 

kerékpárút építéséhez szükséges sárga jel felfestése mégsem Vállalkozó feladata? 

Válasz: A kerékpárút építéséhez tartozó összes feladat jelen tender része. 

K584 Kérjük, a gránit burkolatú pályaszerkezetek esetében külön-külön megadni 

szíveskedjenek a fuga szélességét! 

Válasz: Lásd a K7, K11 és K44 kérdésekre adott válaszokat, továbbá minden gránitburkolati 

elem megmunkálásával kapcsolatos hézagkialakítási adottságokat. 

K585 Kérjük, megerősíteni szíveskedjenek, hogy a gránit burkolatú pályaszerkezetek 

esetében a fuga kitöltő anyagának szennymentes homoknak kell lennie. Ha nem úgy 
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kérjük, a fuga kitöltés műszaki tartalmát megadni szíveskedjenek (műgyantás 

hézagkitöltés stb.)! 

Válasz: Lásd a K584 kérdésre adott választ, továbbá azt a követelményt, hogy a 

burkolatépítés szakmai szabályainak megfelelve fagyállónak és vízáteresztőnek kell 

lenni. 

K586 Kérjük, megerősíteni szíveskedjenek, hogy az építendő gránit burkolat és szegély 

esetében a gránit színe világosszürke legyen! 

Válasz: A színt az arculati terv alapján készíte�dő kiviteli terv jóváhagyatása során kell 

véglegesíteni, mely a nyertes ajánlattevő feladata. 

K587 Kérjük az útépítési tervben szereplő F1 jelű 30 cm széles beton futósor pontos 

műszaki paramétereit megadni szíveskedjenek (2 sor süllyesztett szegély?)! 

Válasz: Lásd a K7 és K11 kérdésekre adott válaszokat, továbbá a tér arculati tervében 

meghatározott építészeti igényeknek is meg kell felelni. 

K588 A vakok és gyengénlátók közlekedésének segítése érdekében taktilis jelzéseket kell 

alkalmazni. Kérjük, megadni szíveskedjenek, hogy a taktilis jelölő és vezető jeleket 

milyen módon kell megvalósítani gránit, térkő, illetve aszfaltburkolat esetében 

(felfestés, előregyártott térkő elem, stb.)? 

Válasz: Egységesen előre gyártott beton elemekből. 

K589 Kérjük, a hőtűrő műszaki textília feszültségelnyelő réteg pontos műszaki paramétereit 

megadni szíveskedjenek (szakítószilárdság stb.)! 

Válasz: Lásd a K286 kérdésre adott választ. 

K590 Az érintett gránit burkolatok és szegélyek esetében elfogadja Tisztelt Megrendelő 

bontott elemek újra felhasználását? 

Válasz: Lásd a K316 kérdésre adott választ. Az Ajánlattevőnek a tenderterv szerinti 

terjedelemben új anyagok beépítését kell terveznie és költségelnie. Az egyedi, 

tenderhatáron túli területeken szóba jöhet a bontott termék újrahasznosítása, de csak 

a részletes kiviteli terv egyezetésekor elfogadott feltételekkel. Az ajánlatot ennek 

megfelelően kell összeállítani. 
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K591 Kérjük, megadni szíveskedjenek, hogy a bazalt nagykockakőből készülő burkolatok 
esetében felhasználható bontott anyag? 

Válasz: Lásd a K316 és K590-es kérdésekre adott válaszokat. 

K592 Kérjük szíves tájékoztatásukat, hogy mely szakaszokon megengedett bontott illetve 
új szegélyek használata, illetve hova kerüljön ennek a kettőnek határvonala! 

Válasz: Lásd a K316 és a K590-es kérdésekre adott válaszokat. 

K593 A terveken a gépkocsi feljáróknál is parkolás gátló oszlopok beépítése szükséges. 
Kérjük, kialakításuk módját megadni szíveskedjenek! A pollerek például kivehetőek 
vagy dönthetőek legyenek? 

Válasz: Lásd a K7 és K11 kérdésekre adott válaszokat. 

K594 Kérjük, megerősíteni szíveskedjenek, hogy valamennyi faverem ráccsal ellátott új 
telepítésű fa esetében favédőrácsot is szükséges elhelyezni! 

Válasz: Megerősítjük. 

Közúti jelzővel kapcsolatos kérdések: 
K595 A közúti jelző munkarész 4040-4043 sorai tartalmazzák a forgalomirányító 

berendezések paramétereit. A berendezésekhez rendelkezésre állnak-e a 
Forgalomirányító központban a központi illesztő egységek, vagy azokat az ajánlatban 
kell-e szerepeltetni (pl. 1 központi illesztőegység 4 felé osztva, a gépek értékéhez 
hozzáadva)? 

Válasz: Lásd még a K7 és K11 kérdésekre adott válaszokat. 

K596 BKK-Közút Forgalomtechnikai Igazgatóság által kiadott üzemetetői előírások és 
Technológiai utasítások szerint: - SIF/GL kábel helyett a detektorokhoz FEP kábel 
(teflonbevonatú) használatos (4047)._ Kérjük ennek megerősítését! 

Válasz: Lásd a K7 és K11 kérdésekre adott válaszokat. 

K597 BKK-Közút Forgalomtechnikai Igazgatóság által kiadott üzemetetői előírások és 
Technológiai utasítások szerint: -LYCY 2*1,5mm2 kábel helyett QV1*4*0,8 mm2 
kábel használatos (4048)- SZRMKVM-J vagy NYY-J többerű kábelek és sorkapcsok 
helyett közvetlen jelzőfej-vezérlőberendezés kábelezés járatos. Kérjük az 
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ellentmondás feloldását, és új mennyiségek meghatározását (4055-4060, 4071 

sorok) 

Válasz: Lásd a K7 és K11 kérdésekre adott válaszokat. 

K598 A ZTV munkarész esetében kérjük pontos paraméterek meghatározását az alábbi 

eszközökre: 

- Dome, fix ill fix-zoom kamerák (TVL, CIF, fps, zoom, rögzítés módja, kábelvédelem,

stb)

- multiplexer típusa, főbb paraméterei

- optikai kötések helye és száma (kötésszerelvény típusa, szálszám)

- leágazások esetében leágazás szálszáma, végződtetés módja, rendezőszekrény

típusa, villámvédelem, energiaellátás

- minimális kábelkeresztmetszetek (Kerepesi út irányába, illetve a Thököly út felé),

monomódusú kábel

- valamint készült-e szálkiosztási rajz?

Válasz: Lásd a K7 és K11 kérdésekre adott válaszokat. 

K599 A kiviteli munkákkal érintett területen élő optikai kábelek találhatók. Készült-e a 

kiváltásra illetve védelmére terv, ennek költségeit hol kell szerepeltetni? 

Válasz: A kivitelezéssel érintett összes közmű szükséges kiváltása vagy védelme és ehhez 

kapcsolódóan minden feladat jelen tender része. 

K600 Kérjük a Műszaki leírásban említett NSN Trafficom Kft-vel történő együttműködést 

meghatározni Qogcím, kapacitáskorlátok, együttműködési kötelezetttség, alá­

fölérendeltségi viszony, szakfelügyelet, illetve egyéb olyan tényezők, melyek a kiviteli 

munkákat érdemben befolyásolhatják). 

Válasz: Lásd a K76 kérdésre adott választ. 

K601 Az optikai kábelek kötése esetén - a kötésszerelvény mérete és a tartalék optikai 

kábel mennyisége miatt - ajánlatos lenne külön N-1 szekrény telepítése. Kérjük 

véleményüket erre vonatkozóan. 

Válasz: Lásd a K7 és K11 kérdésekre adott válaszokat. 

K602 A műszaki leírásban utalás található 'arra vonatkozóan, hogy az engedélyezési tervek 

még nem a BKK Zrt. diszpozíciója alapján készültek. Ennek következtében a kiviteli 
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tervekben a BKK Zrt. "diszpozícióját" figyelembe véve nem feltétlenül ezt a műszaki 

tartalmat kell megvalósítani. Kérjük válaszukat, hogy milyen módon fogja kezelni a 

szerződés a kezelői változtatásokat, tekintettel arra, hogy a kiviteli terveket nyertes 

kivitelző készíti el. 

Válasz: Lásd a K168 és K409 kérdésekre adott válaszokat.. 

K603 Szabályozástechnika fejezetben csomópontonként 2 db program szerepel. Ez a 

költségvetés kiírásban nem teljes mértékben lelhető fel. Kérjük válaszukat a 

következőkre: 

- hány csomópontot érint a végleges állapot beüzemelése.

- tervezhetően hány program készítése válik szükségessé (fix, forgalomfüggő) a

csomópontokon? 

- lesz-e közösségi közlekedési eszközök általi befolyásolás a csomópontokon?

- lesz-e központi befolyásolás (szituációválasztó logika a forgalomirányító

központban)? 

- lesznek-e illetve lehet-e többletigény detektorok telepítésére?

- milyen tételsoron szerepeltessük ennek költségeit?

Válasz: Lásd a K7 és K11 kérdésekre adott válaszokat. 

K604 Az ideiglenes munkák nem képezik a költségvetések részét. Kérjük, hogy az építési 

állapotok költségeinek szerepeltetésére egységes útmutatást adjanak. 

Válasz: Lásd a K7, K11 és az átalányára� szerződés vonatkozásában a K196 kérdésre 

adott válaszokat. 

K605 Az FKF Zrt. 2006. december 1. dátummal kiadott levelükben a terven szereplő két fix 

kamera helyett szintén vezérelhető . kamerák tervezését javasolják, a jelenlegi 

tervekben azonban továbbra is fix kamera létesítése szerepel. Kérjük 

állásfoglalásukat! 

Válasz: Lásd a K7 és K11 kérdésekre adott' válaszokat. 

K606 Kérjük megerősíteni, hogy jelen tendernek nem képezi részét a Közúti jelző 

témakörben a beruházási szakaszhatáron kívül eső Hernád utca - Dózsa György út 

közötti szakasz alépítmény és kábelezési munkálatainak elvégzése. 

Válasz: Megerősítjük. 
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1 0kV hálózattal kapcsolatos kérdések: 

K607 A mennyiségi kiírásban nem szerepel az ideiglenes üzemállapotok kiépítése, ennek 

költségét hol szerepeltessük? 

Válasz: Lásd a K7, K11 és a K196 kérdésre adott válaszokat, melyek szerint minden építési 

fázis, üzemmód során felmerült költséget az árban kalkulálni kell, és az Ajánlatkérési 

Dokumentáció 3. kötetének 1. részében található 1. fejezet 1.3 alcikkely 

„Közműépítési munkák" Kábeles közművek cím alatt írtak szerint, és a 4. fejezet 

4.8.4.2 alcikkely alapján kell eljárni a Nyertes Ajánlattevőnek, minden felmerült 

költséget kalkulálva. 

K608 A II. betáp kiépítésének költségeit (kábel fektetés, transzformátor állomás telepítés) 

hol kell szerepeltetni? 

Válasz: Lásd a K7 és K11 kérdésekre adott válaszokat. 

K609 A HFH költségeit melyik tételsoron kell szerepeltetni? 

Válasz: Lásd a K7 és K11 kérdésekre adott válaszokat. 

1 kV-os hálózattal kapcsolatos kérdések: 

K610 Az ideiglenes energia-ellátás és provizor kialakítások költségét mely tételsorban kell 
./ i 

szerepéltetni? 

Válasz: Lásd a K7, K11 és K607 kérdésekre adott válaszokat. 

K611 A TEN KE MAL 04 R 008 01 11 08 25 jelű rajzon, mely a villamos tervezés 

rendszerterv nevet kapta, és a műszaki leírásban szereplő tartalom, miszerint kettős 

betápot kell kiépíteni 2 db mérőhellyel a főelosztók előtt nem fedik egymást. Ugyanis 

az előzőekben említett rajzon egy áramszolgáltatói fogadószekrényben lenne 

összefogva a 2 db transzformátor állomás kisfeszültségű oldala, és a főelosztóknál 

csak 1 db elszámolási mérés lenne kialakítva. Kérjük adják meg a pontos műszaki 

tartalmat és annak költségét hol kell szerepeltetni a mennyiségi kiírásban? 

Válasz: Lásd a K7 és K11 kérdésekre adott válaszokat. 
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4.RÉSZ
ÁTVÉTELI NYUGTA FORMANYOMTATVÁNY 

(AJÁNLATTEVŐ ÁLTAL VISSZAKÜLDENDŐ) 

NYUGTA 

Ezúton elismerjük, hogy megkaptuk a „K2/D - Baross tér felszíni 
rendezés" tárgyú beruházás megvalósítására kiírt közbeszerzési 
eljárás Ajánlatkérési Dokumentációjához tett 4. sz. Kiegészítést, és 
ajánlatunkat annak figyelembevételével adjuk meg. 

2012. 

Ajánlattevő 

aláírás 
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Budapesti 4-es számú metróvonal Szerződéses Feltételek - K2/D. szerződés 

A SZERZŐDÉS ODAÍTÉLÉSÉT MEGELŐZŐ 
KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁS DOKUMENTUMAI, KÜLÖNÖS 

TEKINTETTEL A HATÓSÁGI ENGEDÉLYEKRE 
(külön dokumentum) 

9. oldal



Budapesti 4-es számú metróvonal Szerződéses Feltételek - K2/D. szerződés 

KÜLÖNLEGES SZERZŐDÉSES FELTÉTELEK 
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Budapesti 4-es számú metróvonal Szerződéses Feltételek - K2/D. szerződés 

KÜLÖNLEGES SZERZŐDÉSES FELTÉTELEK 

Módosított és újra fordított Alcikkelyek Tartalomjegyzéke 

1 ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK 

1.1 Meghatározások 
1.2 É1ielmezés 
1.4 Jog és nyelv 
1.5 Dokumentumok fontossági sorrendje 
1.6 Szerződéses Megállapodás 
1. 7 Átruházás 
1.10 Vállalkozó Dokumentumainak Megrendelő általi Használata 
1.12 Bizalmas részletek 
1.13 Jogszabályok betartása 
1.14 Egyetemleges felelősség 

2 A MEGRENDELŐ 

2.1 Helyszín hozzáférhetőségének joga 
2.4 Megrendelő pénzügyi intézkedései 
2.5 Megrendelő követelései 

3 A MÉRNÖK 

3 .1 A Mérnök feladatai és hatásköre 
3.5 Határozatok 
3.6 Vezetői értekezletek (új Alcikkely) 

4 A VÁLLALKOZÓ 

4.2 Teljesítési Biztosíték és Jólteljesítési Biztosíték 
4.3 Vállalkozó Képviselője 
4.4 Alvállalkozók 
4.6 Együttműködési kötelezettség 
4.7 Kitűzés 
4.8 Biztonsági eljárások 
4.9 Minőségbiztosítás 
4.10 Helyszínre vonatkozó adatok 
4.12 Előre nem látható fizikai körülmények 
4.18 Környezetvédelem 
4.21 Előrehaladási jelentések 
4.22 Helyszín biztonsága 
4.25 A Vállalkozó Projekt Igazgatója (új A/cikkely) 
4.26. Titoktartási kötelezettség (új A/cikkely) 
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Budapesti 4-es számú metróvonal Szerződéses Feltételek - K2/D. szerződés 

s 

5.1 
5.2 
5.3 
5.4 
5.6 
5.7 

6 

6.2 
6.4 
6.11 

7 

7.1 
7.6 
7.7 

8 

8.2A 

8.3 
8.4 
8.7 
8.7A 

8.10 
8.11 

10 

10.1 
10.2 
l0A 

11 

11.3 
11.4 
11.11 
11.12 

TERVEZÉS 

Általános tervezési kötelezettségek 
A Vállalkozó dokumentumai 
Vállalkozó Kötelezettségvállalása 
Műszaki szabványok és előírások 
Megvalósulási dokumentumok 
Üzemeltetési és karbantartási kézikönyvek 

SZEMÉLYZET ÉS MUNKAERŐ 

Bérszínvonal és munkakörülmények 
Munkaügyi jogszabályok 
Rendbontó viselkedés 

BERENDEZÉSEK, ANYAGOK ÉS KIVITELEZÉS 

Kivitelezés módja 
Helyreállítási munka 
A Berendezések és Anyagok tulajdonjoga 

KEZDÉS, KÉSEDELMEK ÉS FELFÜGGESZTÉS 

Megvalósítás időtmiama Kötbérterhes határidőkhöz tartozó teljesítés esetén (új 
A/cikkely) 
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KÜLÖNLEGES SZERZŐDÉSES FELTÉTELEK 

Bevezetés 

A Szerződéses Feltételek az "Általános Feltételek"-et, amely megegyezik „A Vállalkozó által 
tervezett gépészeti és villamos berendezések tervezése-építése Szerződéses Feltételei"-vel, 
amelynek első kiadását 1999-ben bocsátotta ki a Fédération Internationale des Ingénieurs­
Conseils (FIDIC), valamint a következőkben megadott "Különleges Feltételek"-et 
tartalmazza. A Különleges Feltételek módosítják, kiegészítik vagy csökkentik az Általános 
Feltételekben foglalt cikkelyeket. Az Általános Feltételekkel fennálló ellentmondás esetén a 
Különleges Feltételek rendelkezései az érvényesek és meghatározók. 

A Különleges Feltételek cikkelyeinek számozása megfelel az Általános Feltételek 
cikkelyeinek számozásának. Az Általános Feltételek tartalomjegyzéke szintén vonatkozik a 
Különleges Feltételekre is. 

A jelen szerződésben nem érintett egyéb kérdésekben az 1959. évi IV. törvény [Ptk.] 
rendelkezéseit kell alkalmazni. 

1.1 Meghatározások 

1.1.1 A Szerződés 

1.1.1.1 Az„ az Elfogadó Levelet" és„ vagy az Elfogadó Levél" kifejezések törlendőek. 

Az 1.1.1. 3 A/cikkely törlendő és az alábbiak szerint helyettesítendő: 

1.1.1.3 Az „Elfogadó Levél" a Szerződéses Megállapodást jelenti. Az Elfogadó Levél 
kibocsátásának vagy kézhezvételének időpontját a Szerződéses Megállapodás 
mindkét Fél által történő aláírásának dátuma jelenti, vagy ha a Felek nem 
ugyanazon a napon írnak alá, akkor azon Fél által történő aláírás dátuma, aki 
másodjára ír alá. 

Az 1.1.1.5 A/cikkely utolsó mondata törlendő és az alábbiakkal helyettesítendő: 

1.1.1.5 Ez a dokumentum meghatározza a Létesítmény célját, funkcióját, az 
eljárásmódokat, általános, tervezési és műszaki követelményeit. 

Az Általános Feltételek 1.1.1.10 bekezdésének helyes fordítása: 

1.1.1.10 „Garanciák Jegyzéke" és „Fizetési Ütemterv" jelenti az így megnevezett 
dokumentumokat (amennyiben léteznek), amelyek a Jegyzékek között 
szerepelnek. 

A következő új bekezdés hozzáadandó: 

1.1.1.11 "Szerződéses Keretösszeg" jelenti az Ajánlatban Ajánlati keretösszegként 
megjelölt összeget. 
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1.1.2 Felek és személyek 

Az 1.1.2.4 A/cikkely törlendő és az alábbiak szerint helyettesítendő: 

1.1.2.4 A „Mérnök" jelenti az Eurometro Kft-t, vagy a Megrendelő által időről időre 
kijelölt más személyt, akinek kinevezését a Megrendelő a 3.4 (Mérnök leváltása) 
Alcikkely szerint a Vállalkozó tudomására hozza. 

Az 1.1.2.6 A/cikkely törlendő és az alábbiak szerint helyettesítendő: 

1.1.2.6 „Megrendelő személyzete" jelenti a Mérnököt, a 3.2 Alcikkelyben [Mérnöki 
jogkörök átruházása] hivatkozott helyetteseit és minden más alkalmazottat, 
munkaerőt, a Mérnök, valamint a Megrendelő más alkalmazottait, a Független 
Ellenőrző Mérnököt, továbbá bármely más, a Vállalkozó részére a Megrendelő, 
vagy a Mérnök által é1iesítésben mint „Megrendelő személyzete"-ként 
megnevezett személyzetet. 

„Független Ellenőrző Mérnök" · jelenti a Megrendelő által kijelölt 
személyt/szervezetet, akinek kinevezését, pontos feladatait és hatáskörét a 
Megrendelő 14 nappal a Független Ellenőrző Mérnök tevékenységének 
megkezdése előtt a Vállalkozó tudomására hozza. 

Az alábbi meghatározások hozzáadandóak: 

1.1.2.11 A „Vállalkozó Projekt Igazgatója" jelenti a Megrendelő Követelményeiben így 
definiált, a Vállalkozó által megnevezett, és a Megrendelő által elfogadott 
személy(eke)t, valamint annak (azok) hivatalban lévő jogutódját. 

1.1.2.12 A „Kijelölt Vállalkozó" jelenti a Megrendelő Követelményeiben felsorolt, egy 
odaítélendő vagy odaítélt Szerződés Vállalkozóját, vagy bármely más, a Mérnök 
által így megjelölt vállalkozót. 

1.1.2.13. A „Biztosítási Tanácsadó" jelenti az Aon Magyarország Biztosítási Alkusz Kft-t, 
vagy a Megrendelő által kijelölt.más �zemélyt, akinek kinevezését a Megrendelő a 
3 .4 (Mérnök leváltása) Alcikkelyben foglaltak szerint a Vállalkozó tudomására 
hozza. 

1.1.3 Dátumok, próbák, Időtartamok és Befejezés 

Az 1.1.3. 7 meghatározás törlendő és az alábbiakkal helyettesítendő: 

1.1.3.7 A „Hiba Bejelentési Időszak" jelen Szerződésben a Ptk. 248. § szerinti Jótállási 
időszakot jelenti (és viszont), mely a Létesítményben a hibák bejelentésére 
megadott időszakot jelöli a 11.1 Alcikkely [Hiányzó munkák befejezése és a hibák 
kijavítása] szerint: 

Az alábbi meghatározások hozzáadandóak: 

1.1.3 .10 A „Munkaterület" jelenti a Helyszínnek az Ajánlati Nyilatkozat 2. Jegyzékében 
és a Megrendelő Követelményeiben így meghatározott részét, vagy egy más 
vállalkozó helyszínének így definiált · részét, vagy egyéb a Megrendelő 
Követelményeiben így definiált helyeket. 

1.1.3 .11 A „Munkaterület rendelkezésre állási időtartama" jelenti az Ajánlati 
Nyilatkozat 2. Jegyzékében és a Megrendelő Követelményeiben meghatározott 
időtartamot, amely időtartam alatt a Munkaterület a Vállalkozó rendelkezésre áll. 
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1.1.3.12 A „Munkaterület rendelkezésre állási időtartamának kezdete" jelenti az 

Ajánlati Nyilatkozat 2. Jegyzékében és a Megrendelő Követelményeiben definiált 
időpontot. 

1.1.3 .13 A „Munkaterület rendelkezésre állási időtartamának vége" jelenti az Ajánlati 
Nyilatkozat 2. Jegyzékében és a Megrendelő Követelményeiben meghatározott 
időpontot. 

1.1.4 Pénz és fizetések 

Az Általános Feltételek 1.1. 4.5 bekezdésének helyes fordítása:

1.1.4.5 „ Végszámla" a 14.11 Alcikkelyben [Végszámla Igazolás igénylése] meghatározott 
számlát jelenti. 

Az 1.1.4.6 Alcikkely törlendő. 

Az alábbi meghatározások hozzáadandóak: 

1.1.4.13 A „Kifizetés-hely" jelenti a 3. Jegyzékben így definiált tevékenység-csoportot. 

1.1.4.14 A „Kifizetés-hely érték" jelenti az egyes kifizetés-helyekhez vagy azok egy 
részéhez rendelt értéket a 3. Jegyzékben megadottak szerint, mely a Megrendelő 
Követelményeiben foglaltaknak megfelelően időről időre felülvizsgálatra kerülhet. 

1.1.5 Létesítmények és Áruk 

Az alábbi meghatározások hozzáadandóak: 

1.1.5.9 

1.1.6 

1.1.6.1 

A „Projekt" jelenti a Megrendelő által több szerződés keretében megvalósításra 
kerülő, a Kelenföldi pu. és a Keleti pu. közötti földalatti vasúti rendszer 
létesítményeinek összességét. 

Más megnevezések 

A harmadik sorban az „és más műszaki" kifejezés után beírandó az „és nem 
műszaki" kifejezés. 

Az Általános Feltételek 1.1. 6. 9 bekezdésének helyes fordítása: 

1.1.6.9 „Változtatás" jelenti a Megrendelő Követelményeinek bármely megváltoztatását, 

vagy a Létesítmény megváltoztatását, amelyet változtatásként rendelnek el, vagy 
hagynak jóvá a 13. Alcikkely [Változtatások és kiigazítások] alapján. 

Az alábbi megnevezések hozzáadandók: 

1.1.6.10 A „Megrendelő Projekt Ütemterve" jelenti a Megrendelő Követelményeiben így 
megnevezett ütemtervet. 

1.1.6.11 A „Projekt hét" jelenti a Megrendelő Követelményeiben megadott Projekt 
naptárban szereplő hetet. 

1.1.6.12 A „Szerződéses hét" jelenti a Kezdési időponttól számított időszakot, hetekben. 

1.1.6.13 A „Kötbérterhes Határidőhöz Tartozó Teljesítés" jelenti a Munkák 
előrehaladásának az Ajánlati Nyilatkozat 1. Jegyzékében és a Megrendelő 
Követelményeiben így definiált és részletesen isme1ietett szintjét, melyhez a 
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Megrendelő Követelményei egy külön teljesítési időt rendel, amelynek 
elmulasztása kötbérfizetési kötelezettséget von maga után. A félreértések 
elkerülése végett a Kötbé1ierhes határidőhöz tartozó teljesítés nem az 1.1.5.6 
Alcikkelyben szereplő Szakaszt jelenti. 

1.1.6.14 „A „Kötbérterhes Határidő" jelenti ?Z Ajánlati Nyilatkozat 1. Jegyzékében és a 
Megrendelő Követelményeiben így definiált határidőt, dátumot, amely lejártától 
kezdődik a Vállalkozó adott Kötbérterhes határidőhöz kapcsolódó kötbérfizetési 
kötelezettsége, kivéve, ha a Vállalkozó megvalósította a vonatkozó Kötbérterhes 
határidő kezdetéig a teljesítést." 

1.1.6.15 A „Mérföldkőhöz Tartozó Teljesítés" jelenti a Munkák egy részének a 
Megrendelő Követelményeiben a Kifizetések ütemezésében így definiált 
teljesítését vagy egy esemény így meghatározott bekövetkezését. 

1.1.6.16 A „Mérföldkő időpontja" jelenti a Kifizetések ütemezésében így definiált 
dátumot, mely időpontig meg kell valósítani a Mérföldkőhöz tartozó teljesítést. 
Egy Mérföldkőhöz rendelt összeget csak akkor lehet kifizetni, ha megtörtént az 
adott Mérföldkőhöz taiiozó teljesítés. 

1.1.6.17 A „Mérföldkő Igazolás" jelenti a Mérnök által a Megrendelő Követelményei 
szerint kiadott igazolást egy adott Mérföldkőhöz tartozó teljesítés megvalósítására 
vagy elmulasztására vonatkozóan.

, 
1.1.6.18 Az „Alaptervek" (vagy Tender tervek) jelentik a Megrendelő Követelményeihez 

csatolt terveket. 

1.1.6.19 A „Projekt Megvalósítási Terv." jelenti a Vállalkozó által kidolgozandó tervet a 
Megrendelő Követelményeiben megadottak szerint. 

1.1.6.20 Bárhol, ahol a Szerződéses Feltételekben ,,Döntóöíróság"-ra való utalás szerepel, 
azt úgy kell értelmezni, mint ,,Magyar joghatóságú, rendes Bíróság". 

1.2 Értelmezés 

Az 1.2 A/cikkelyben a (d) pont után az alábbi pont hozzáadandó: 

(e) Jelen Feltételekben azon rendelkezések esetén, melyekben szerepel a "Költség és
ésszerű haszon" kifejezés, a haszonnak e Költség 5 (öt) százalékának kell lennie.

Az Általános Feltételek 1.4 A/cikkelyének helyes fordítása: 

1.4 Jog és nyelv 

A Szerződés tekintetében mé1iékadó jog annak az országnak a jogrendje ( egyéb előírás 
hiányában), ahogyan az Ajánlati Nyilatkozat Függelékében meghatározásra került. 

Amennyiben a Szerződés bármely része több mint egy nyelven készült el írásban, akkor az a 
változat, amely az Ajánlati Nyilatkozat Függelékében megadott mértékadó nyelven készült 
tekintendő hivatalosnak és érvényesnek. 

A mindennapi kommunikáció nyelvének az Ajánlati Nyilatkozat Függelékében ekként 
megjelölt nyelvnek kell lennie. Ha ezen a helyen nyelv nem került megadásra, akkor azon 
nyelvet kell a mindennapi érintkezés nyelvének tekinteni, amely nyelven a Szerződés, vagy 
annak nagyobbik része készült. 
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1.5 A dokumentumok fontossági sorrendje 

Az A/cikkely törlendő és az alábbiakkal helyettesítendő: 

Szerződéses Feltételek - K2/D. szerződés 

„A Szerződést alkotó dokumentumokat úgy kell tekinteni, mint egymást kölcsönösen 
értelmező dokumentumot. Az értelmezés szempontjából a dokumentumok közötti elsőbbségi 
soITend a következő: 

(a) a Szerződéses Megállapodás

(6) az Ajánlati Nyilatkozat és Függelékei, 1., 2., 3. és 4. Jegyzékek
(e) Helyszíni bejárás jegyzőkönyve, az 1., 2., 3 ., és 4. sz. Kiegészítések
( d) a Szerződés odaítélését megelőző közbeszerzési eljárás dokumentumai, különös

tekintettel a hatósági engedélyekre (külön dokumentum)

(e) a Különleges Feltételek

(f) az Általános Feltételek (külön dokumentum)
(g) a Megbízó (Megrendelő) Követelményei (külön dokumentum)

Ha a dokumentumokban ellentmondás vagy kétértelműség merül fel, a Mérnöknek ki kell 
bocsátania a szükséges tisztázást, utasítást, és intézkedni a fenti fontossági sorrendek 
megfelelően. 

1.6 Szerződéses Megállapodás 

Az 1. 6 A/cikkely első mondata törlendő és az alábbiakkal helyettesítendő: 

„A Feleknek a 2011. évi CVIII. (Közbeszerzési) törvény 124. § (6) bekezdésben előírt 
időtartamon belül kell Szerződéses Megállapodást létrehozni." 

1.7 Átruházás 

Az A/cikkely kiegészítendő: 

Az Alcikkely (b) bekezdése szerinti esetben az átruházó Fél köteles a másik Felet írásban 
értesíteni az átruházás tényéről. 

1.10 A Vállalkozó Dokumentumainak Megrendelő általi használata 

Az első bekezdés első tagmondata az alábbiak szerint módosul: 

,,A két Fél közül a Vállalkozó fem1tartja személyhezfűződő szerzői jogát ..... " 

A második bekezdés első mondata az alábbiak szerint módosul: 

„A Vállalkozó ( a Szerződés aláírásával) visszavonhatatlanul, átruházható, nem kizárólagos 
szerzői jogdíjtól mentes, területi és időbeli korlátozás nélküli engedélyt ad a Megrendelőnek, 
hogy a Vállalkozó Dokumentumait másolja, használja és átadja, beleértve azok módosítását 
és továbbfejlesztését is." 
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A második bekezdés e.) pontja az alábbiak szerint módosul: 

„e.) abban az esetben, ha a Vállalkozó Dokumentumai számítógépes programok, vagy más 
szoftver formájában vannak, lehetőséget nyújt azoknak a Helyszínen lévő és a 
Szerződésben meghatározott más helyeken lévő számítógépeken történő használatára, 
a szoftverek megjelentetésére, futtatására, működtetésére és üzemeltetésére, beleértve 
azon számítógépek kicserélését, amelyeket a Vállalkozó szállított" 

Az utolsó bekezdés elé az alábbi két bekezdés hozzáadandó: 

„Vállalkozó kijelenti és szavatol azé1i, hogy a Vállalkozó Dokumentumai vonatkozásában 
3. személynek nem áll fenn olyan joga, amely a Megrendelő felhasználási jogának
megszerzését korlátozza, vagy kizárja.

Amennyiben a Létesítmények működéséhez és fenntmiásához harmadik fél számítógépes 
programokat vagy szoftvereket biztosít vagy telepít, a Vállalkozó köteles a Megrendelő 
nevében számára beszerezni és átadni olyan jogosultságokat, melyekre szükség van ahhoz, 
hogy a Megrendelő területi és időbeli korlátozás nélküli használhassa és továbbfejleszthesse a 
programokat és szoftvereket." 

1.12 Bizalmas részletek 

Az alábbi második bekezdés hozzáadandó: 

„A Vállalkozó köteles a Szerződés adatait titkos és bizalmas információként kezelni, kivéve a 
Szerződés szerinti kötelezettségeinek teljesítése vagy a vonatkozó jogszabályok betartása 
érdekében szükséges mértéket. A Vállalkozó a Megrendelő előzetes engedélye nélkül nem 
adhatja ki és nem hozhatja nyilvánosságra a munkákkal kapcsolatos adatokat, és nem 
engedélyezheti ezek nyilvánosságra hozatalát kereskedelmi vagy műszaki dokumentumokban, 
vagy egyéb iratokban." 

Az Általános Feltételek 1.13 A/cikkelyének helyes fordítása: 

1.13 Jogszabályok betartása 

A Vállalkozó köteles a Szerződés teljesítése során a vonatkozó jogszabályokat betartani. 
Hacsak a Különleges Feltételek másképpen nem határozza meg: 

(a) a Megrendelőnek rendelkeznie kell (vagy be kell szereznie) a Végleges Létesítmény
tervezésére, övezeti besorolására vagy bármely egyéb, a Végleges Létesítményekre
vonatkozó engedélyekkel, ahogyan azt a Megrendelő Követelményei megadják, mint a
Megrendelő által beszerzett (vagy beszerzendő) engedélyek a „1. kötet - Megrendelő
követelményei" című kötete „4.1 Melléklet: Megrendelő által beszerzett engedélyek és
hozzájárulások című melléklete szerint. A Megrendelőnek kártalanítania illetve
mentesítenie kell a Vállalkozót ezen Megrendelői kötelezettségek elmulasztásának
következményeivel szemben, ha az engedélyek és jóváhagyások megszerzésének
Megrendelőnek fel nem róható késedelme(i) a szerződés teljes időtartama alatt
egybeszámítva, a 3 hónap időtartamot meghaladja(meghaladják); A szerződés
maradéktalan teljesítéséhez szükséges, a hivatkozott mellékletben fel nem sorolt
valamennyi engedély és jóváhagyás beszerzése a Vállalkozó kötelessége. És
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(b) a Vállalkozó köteles minden, a jogszabályok által a Létesítmény tervezésével,
kivitelezésével, befejezésével és az azokban keletkezett hibák kijavításával
kapcsolatosan előírt értesítést elküldeni, minden adót, vámot és díjat megfizetni, és
minden szükséges engedélyt, jogosultságot, jóváhagyást megszerezni. A Vállalkozónak
kártalanítania és mentesítenie kell a Megrendelőt minden, jelen bekezdésben felsorolt
kötelezettségei elmulasztásának következményeivel szemben.

2.1 Helyszín hozzáférhetőségének joga 

Az Alcikkely első bekezdése törlendő és az alábbiakkal helyettesítendő: 

,,A Megrendelő köteles a Vállalkozónak: 

a. a Helyszín részeire a hozzáférhetőség jogát és birtoklását megadni az Ajánlati
Nyilatkozat 2. Jegyzékében és a Megrendelő Követelményeiben megadott
időpontokban. A hozzáférhetőség joga nem lehet kizárólagosan a vállalkozóé.

b. a Helyszín más vállalkozók által használt részeire a hozzáférhetőség jogát megadni az
Ajánlati Nyilatkozat 2. Jegyzékében és a Megrendelő Követelményeiben megadott
időpontokban.

c. a helyszíni installációhoz (ha van ilyen) használt területekre és helyekre a
hozzáférhetőség jogát és birtoklását megadni az Ajánlati Nyilatkozat 2. Jegyzékében
és a Megrendelő Követelményeiben megadott időpontokban.

A fenti a, b és e bekezdésekben hivatkozott területek és helyek Munkaterületek. A fenti 
bekezdésekben hivatkozott időpontok jelentik a Munkaterület rendelkezésre állási 
időtartamait." 

A Vállalkozó köteles visszaadni a munkaterületeket a Megrendelőnek az Ajánlati Nyilatkozat 
2. Jegyzékében és a Megrendelő Követelményeiben megadott Munkaterület rendelkezésre
állási időtartamok végén. A félreértések elkerülése miatt a munkaterületek visszaadása a
Megrendelőnek nem jelenti, vagy nem foglalja magában a munkaterületen található Végleges
Létesítmények Megrendelő által töiiénő átvételét a 10.1 Alcikkely szerint.

Ha a Szerződés szerint a Megrendelő köteles a Helyszín megközelítésének bármely 
alapozását, szerkezetét, berendezését vagy eszközét a Vállalkozó birtokába adni, ezt a 
Megrendelő Követelményeiben meghatározott időben és módon kell megtennie. Mindamellett 
a Megrendelő visszataiihat minden ilyen jellegű jogot, vagy birtoklást mindaddig, amíg a 
Teljesítési Biztosítékot meg nem kapja." 

Közterületek esetében a fenti „a" bekezdés szerinti hozzáférhetőségi és birtoklási jog 
Megrendelő által történő megadásának előfeltétele, hogy a szükséges közterület-használati 
hozzájárulást a Vállalkozó megszerezze és a megszerzéssel összefüggésben felmerülő 
közterület-használati díj mértékét a helyi rendeleteknek megfelelően a területileg illetékes 
Önkormányzatnak megfizesse. 

A 2.1 A/cikkely második bekezdése törlendő. 

A 2.1 A/cikkely további bekezdéseinek helyes fordítása a következő: 

Ha a Vállalkozó késedelmet szenved és/vagy többlet kiadásai merülnek fel amiatt, hogy a 
Megrendelő nem biztosította az ilyen jogot, vagy nem adta birtokba a Helyszínt az előírt időn 
belül, akkor Vállalkozónak egy értesítést kell küldenie a Mérnöknek és a 20.1 Alcikkely 
[Vállalkozó követelései] alapján jogosulttá válik: 
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(a) a Megvalósítás Időtaiiamának meghosszabbítására a késedelem okozta mértékig, ha a
befejezés késést szenved, a 8.4 Alcikkely [Megvalósítás Időtartamának
meghosszabbítása] alapján és

(b) bármely ilyen Költség elfogadható haszonnal kiegészített összegének részére történő
kifizetésére, amellyel a Szerződéses Árat megfelelően módosítani kell. A Helyszín,
illetve a Munkaterület hozzáférhetőségének joga késedelmes biztosításával
kapcsolatosan a Vállalkozó bármely Költség elfogadható haszonnal kiegészített
összegének részére történő kifizetésére csak akkor válik jogosulttá, ha a Helyszín,
illetve a Munkaterület hozzáférhetőségének joga biztosításával kapcsolatos összes, a
Szerződés időtaiiama alatt, a Megrendelő érdekkörébe tartozó okból bekövetkezett
késedelem időtaiiama túllépte a 91 napot.

Egy ilyen tartalmú értesítés kézhezvételét követően, a Mérnök köteles a 3 .5 Alcikkely 
[Határozatok] alapján eljárni és megállapodni, vagy határozatot hozni a kérdéses ügyben. 

Ugyanakkor, ha és amennyiben a Megrendelő mulasztása a Vállalkozó hibájára, vagy 
késedelmére vezethető vissza, beleé1ive a Vállalkozó Dokumentumaiban elkövetett hibát, 
vagy a dokumentumok bármelyikének késedelmes benyújtását akkor a Vállalkozó nem 
jogosult jelen Alcikkely szerinti Időtartam növelésre, sem költség és haszon részére töiiénő 
kifizetésére. 

Az Általános Feltételek 2.4 A/cikkelyének helyes fordítása: 

2.4 Megrendelő pénzügyi intézkedései 

Az A/cikkely törlendő. 

2.5 Megrendelő követelései 

Az alábbi bekezdés hozzáadandó az A/cikkely második bekezdése után: 

„Ha a Vállalkozó nem teljesíti jelen Feltételek 4.6 (b) Alcikkelyében előüi kapcsolódási és 
koordinációs feltételeket, akkor az követelésre jogosítja fel a Megrendelőt jelen Alcikkely 
alapján." 

3.1 Mérnök feladatai és hatásköre 

A 3. bekezdés után beillesztendő: 

„A Mérnöknek meg kell szereznie a Megrendelő speciális hozzájárulását a jelen Feltételek 
alábbi Alcikkelyei szerinti intézkedések megtétele előtt: 

(a) 4.4 Alcikkely szerint a Vállalkozó által az alvállalkozásba adás jóváhagyása;

(b) 

(c) 
(d) 

(e) 

13.3 Alcikkely szerint a változtatási utéJ,sítások kiadása, a váratlan sürgős 
kivéve; 
13.5 Alcikkely szerint a Feltételes Összeg felhasználására vonatkozó utasítás; 

eseteket 

20.1 Alcikkely szerint a Megvalósítás Időtartama meghosszabbításának jóváhagyása; 
20 .1 Alcikkely szerint a Vállalkozó további fizetségre vonatkozó követelésének 
jóváhagyása. 

A (b) pontban megadott kötelezettség ellenére ha a Mérnök véleménye szerint egy váratlan 
esemény következik be, melynek befolyása van az élet- és munkavédelemre, vagy a 
Létesítmény vagy szomszédos ingatlan biztonságára, akkor a Mérnök anélkül, hogy 
felmentené a Vállalkozót szerződéses kötelezettségei és felelőssége alól, utasíthatja a 
Vállalkozót minden, a Mérnök véleménye szerint a kockázat megszüntetéséhez vagy 
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csökkentéséhez szükséges munka vagy tevékenység elvégzésére. A Vállalkozó köteles 
azonnal teljesíteni a Mérnök ilyen utasítását, a Megrendelő jóváhagyásának hiányában is. A 
Mérnöknek a 3 .5 Alcikkelynek megfelelően meg kell határoznia a Szerződéses Árnak ezen 
utasítással kapcsolatos növekményét, és erről tájékoztatnia kell a Vállalkozót, valamint 
másolatban a Megrendelőt." 

Az Általános Feltételek 3.5 Alcikkelyének helyes fordítása: 

3.5 Határozatok 

Bármely olyan esetben, amikor a jelen Feltételek azt írják elő, hogy a Mérnöknek a 3.5 
Alcikkely [Határozatok] előírásai alapján kell eljárnia, bármely ügy eldöntésében vagy 
meghatározásában, a Mérnöknek egyeztetnie kell a Felekkel megtéve minden tőle elvárhatót a 
megállapodás elérése érdekében. Ha a megállapodás mégsem jön létre, akkor a Mérnöknek 
méltányos határozatot kell hoznia a Szerződéssel összhangban, gondosan mérlegelve minden 
oda vonatkozó körülményt. 

A Mérnöknek mindkét Felet értesítenie kell bármely megállapodásról vagy határozatról és 
ebben közölnie kell az azokat alátámasztó körülményeket. Minden Fél köteles végrehajtani a 
megállapodásban, vagy határozatban foglaltakat, mindaddig, amíg azok megváltoztatására a 
20. Cikkely [Követelések, viták és döntőbírqskodá�J alapján sor nem kerül.

Az alábbi új 3. 6 A/cikkely hozzáadandó: 

3.6 Vezetői értekezletek 

„A Mérnök vagy a Vállalkozó Projekt Igazgatófa kérheti a másik felet a vezetői értekezleten 
való részvételre, hogy megvizsgálják a jövőbeli munkára, probléma-megoldásra és 
hibakeresésre vonatkozó intézkedéseket. A· Mérnöknek jegyzőkönyvben kell rögzítenie a 
vezetői értekezleteken elhangzottakat, és erről másolatokat kell eljuttatnia az é1iekezlet 
résztvevői és a Megrendelő számára. A jegyzőkönyvben a szükséges intézkedésekhez 
kapcsolódó felelősségeknek összhangban kell lenniük a szerződéssel. 

A Mérnök nem ruházhatja át jogköreit a 3.2 Alcikkely szerinti helyettes szakértőkre a 
3.6 Alcikkelyben ismertetett vezetői értekezletekkel kapcsolatosan. 

A félreé1iések elkerülése érdekében a vez\:,tői értekezletek nem helyettesítik a rendszeres 
helyszíni értekezleteket." 

4.2 Teljesítési Biztosíték és Jólteljesítési Biztosíték 

A teljes A/cikkely törlendő és helyébe a köve,tkező rendelkezések lépnek:

A./ Teljesítési Biztosíték 

Vállalkozó a Szerződéses Keretösszeg (ÁFA n.élküli értékének!) 5 %-a mértékű Teljesítési 
Biztosítékot a szerződéskötéskor rendelkezésre bpcsátott. 

A Teljesítési Biztosíték nyújtása 

bankgarancia biztosításával történt. 
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Felek rögzítik, hogy a bankgarancia, vagy a biztosítói kötelezvény f01mában nyújtott 
Teljesítési Biztosíték a szerződéskötés napjától számított 574. napig (546 nap+ 28 nap) van 
érvényben. 

A Teljesítési Biztosítékot Vállalkozónak a Szerződéses Feltételek 10. Cikkelye szerinti 
sikeres Átadás-átvételi Igazolás kiadását követő 28 napig kell fenntartani. 

Amennyiben a bankgarancia formában, vagy a bi.ztosítói kötelezvényi formában nyújtott 
Teljesítési Biztosíték érvényességi ideje az Átadás-átvételi Igazolás Mérnök által történő 
kiadását követő 21. nap előtt lejárna, úgy a Vállalkozó a lejáró érvényességi időpont előtt 28 
nappal köteles vagy a lejáró Teljesítési Biztosítékot meghosszabbítani, vagy - a Kbt. 126. § 
(6) bekezdés a) pontja szerinti biztosítéki formában - új Teljesítési Biztosítékot nyújtani,
illetve átadni a Megrendelő részére. A meghosszabbított, vagy az új Teljesítési Biztosítéknak
a Megrendelő által, az Átadás-átvételi Igazolás kiadására számított nap meghatározott 28 nap
időtartamig kell érvényesnek lennie. Az új Teljesítési Biztosítékra is változatlanul irányadók a
jelen Alcikkelyben rögzített szabályok.

A 28 napos határidő bármilyen okból való elmulasztása esetén vagy az előírások nem 
megfelelő Teljesítési Biztosíték nyújtása esetén a Megrendelő jogosult a még érvényben lévő 
Teljesítési Biztosíték 100 %-os összegét lehívni. 

Abban az esetben, ha a Teljesítési Biztosítékból bármilyen okból bármekkora összeg lehívásra 
kerül, akkor a Vállalkozó köteles a lehívást követő 14 napon belül - a lehívással érintett 
Teljesítési Biztosítéki formával megegyező formában - a Teljesítési Biztosíték mértékét újból 
az eredeti szintre kiegészíteni. Az eredeti szintre való teljes feltöltésre meghatározott 14 napos 
határidő bármilyen okból való, Vállalkozó általi elmulasztása esetén a Megrendelő - előzetes 
írásbeli felszólítás és indokolás nélkül - jogosult bármikor azonnali hatállyal felmondani a 
jelen Szerződést. 

B./ Jólteljesítési Biztosíték 

Jólteljesítési Biztosíték, mértéke a Szerződéses Keretösszeg (ÁFA nélküli értékének!) 5 %-a. 
A J ólteljesítési Biztosítékot az Átadás-átvételi Igazolás kiadásával egyidejűleg kell 
rendelkezésre bocsátani a Kbt. 126. § (4) bekezdése szerint. 

A Jólteljesítési Biztosíték a Vállalkozó választása szerint teljesíthető az előírt pénzösszegnek 
a Megrendelő által megadott fizetési számlájára történő befizetéssel vagy bankgarancia 
biztosításával vagy biztosítási szerződés alapján kiállított - készfizető kezességvállalást 
tartalmazó - kötelezvénnyel. 
Az ajánlatkérő bankszámlájára való átutalás esetén a biztosítéknak az Átadás-átvételi Igazolás 
kiadását megelőzően meg kell érkeznie az ajánlatkérő bankszámlájára. 

A Jólteljesítési Biztosítéknak bankgarancia vagy biztosítói kötelezvénnyel történő biztosítása 
esetén a bankgaranciának, vagy a biztosítói kötelezvénynek első osztályú pénzügyi 
intézmény, illetve biztosító által kibocsátottnak, feltétel nélkülinek és visszavonhatatlannak 
kell lennie, valamint szövegének meg kell egyeznie a Különleges Szerződéses Feltételekhez 
csatolt formanyomtatványok szövegével. 

A bankgaranciából, illetve a biztosítói kötelezvényből eredő jogvitákra csak a magyar jog 
lehet irányadó, és a jogvitákra magyarországi bíróságnak kell hatáskörrel és illetékességgel 
rendelkeznie. 

Az Átadás-átvételi Igazolás kiadásával egyidejűleg, bankgarancia, illetve a biztosítói 
kötelezvény formában nyújtandó Jólteljesítési Biztosítéknak az Átadás-átvételi Igazolás 
kiadásának napjától számított 60 hónap Gótállási idő) + 28 nap időtartamig kell érvényben 
lennie. 
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A vállalkozó vállalja, hogy a bankgarancia, vagy a biztosítói kötelezvényi formában 
nyújtandó Jólteljesítési Biztosíték szövegét az Átadás-átvételi Igazolás kiadása előtt egyezteti 
az ajánlatkérővel. Az Átadás-átvételi Igazolás kiadásakor a bankgarancia, vagy a biztosítói 
kötelezvényi formában nyújtandó Jólteljesítési Biztosíték eredeti példányát kell 
ajánlatkérőnek átadni. 

A Jólteljesítési Biztosítékot a Szerződéses Feltételek 11.9. Cikkelye szerinti Teljesítési 
Igazolás kiadását követő 28 napig kell fenntartani. 

Amennyiben a bankgarancia formában, vagy a biztosítói kötelezvényi formában nyújtott 
Jólteljesítési Biztosíték érvényességi ideje az Teljesítési Igazolás Mérnök által történő 
kiadását követő 21. nap előtt lejárna, úgy a Vállalkozó a lejáró érvényességi időpont előtt 28 
nappal köteles vagy a lejáró Jólteljesítési Biztosítékot meghosszabbítani, vagy - a Kbt. 126. § 
(6) bekezdés a) pontja szerinti biztosítéki formában - új Jólteljesítési Biztosítékot nyújtani,
illetve átadni a Megrendelő részére. A meghosszabbított, vagy az új Jólteljesítési
Biztosítéknak a Megrendelő által, a Teljesítés Igazolás kiadására számított nap meghatározott
28 nap időtartamig kell érvényesnek lennie. Az új Jólteljesítési Biztosítékra is változatlanul
irányadók a jelen Alcikkelyben rögzített szabályok.

A 28 napos határidő bármilyen okból való elmulasztása esetén vagy az előírások nem 
megfelelő Jólteljesítési Biztosíték nyújtása esetén a Megrendelő jogosult a még érvényben 
lévő Jólteljesítési Biztosíték 100 %-os összegét lehívni. 

Abban az esetben, ha a Jólteljesítési Biztosítékból bármilyen okból bármekkora összeg 
lehívásra kerül, akkor a Vállalkozó köteles a lehívást követő 14 napon belül - a lehívással 
érintett Jólteljesítési Biztosítéki formával megegyező formában - a Jólteljesítési Biztosíték 
mértékét újból az eredeti szintre kiegészíteni. Az eredeti szintre való teljes feltöltésre 
meghatározott 14 napos határidő bármilyen okból való, Vállalkozó általi elmulasztása esetén 
a Megrendelő - előzetes írásbeli felszólítás és indokolás nélkül - jogosult bármikor azonnali 
hatállyal felmondani a jelen Szerződést. 

C.I A Megrendelő követelésének kielégítése a Teljesítési Biztosítékból és a Jólteljesítési
Biztosítékból

Amennyiben a Vállalkozó a jelen Szerződést ne111 teljesíti, késedelmesen, hibásan, vagy 
egyébként nem szerződésszerűen teljesíti, a M�grendelő a Vállalkozó ajánlott levélben tö1iénő 
értesítése postai feladását követően, a Vállalkozó külön hozzájárulása nélkül a Teljesítési 
Biztosítékból vagy a Jólteljesítési Biztosítékból közvetlenül kielégítheti a Vállalkozóval 
szemben (ideértve a Vállalkozó bármely alvállalkozójával, közreműködőjével, stb. szemben 
felmerült követeléseket is) felmerülő bármilyen követelését. Az ajánlott levélben Megrendelő 
köteles röviden megjelölni az elmulasztott, késedelmes, hibás- vagy egyébként 
szerződésellenes teljesítést és ez alapján a Teljesítési Biztosítékból, illetve a Jólteljesítési 
Biztosítékból levonni szándékozott összeget. 

Megrendelő érvényesítheti Vállalkozóval szemben a Teljesítési Biztosítékkal, illetve 
Jólteljesítési Biztosítékkal nem fedezett követeléseit is. 

A Megrendelőnek vétlennek kell tekinteni és kárpótolni kell a Vállalkozót minden olyan 
kárért és veszteségért, továbbá mentesíteni minden olyan kiadás alól (beleértve a jogi 
munkadíjakat és kiadásokat is), amely a Teljesítési Biztosíték, illetve a Jólteljesítési 
Biztosíték alapján való követelésből származik, olyan mértékben, amelyben a Megrendelő 
nem volt jogosult követeléseket támasztani. 

D./ A Teljesítési Biztosíték és a Jólteljesítési Biztosíték visszaadása 
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Az Átadás-Átvételi Igazolás, illetve a Teljesítési Igazolás másolatának kézhezvétele után, 21 
napon belül a Megrendelő köteles visszaküldeni a Vállalkozónak a Teljesítési Biztosítékot, 
illetve a Jólteljesítési Biztosítékot. 

4.3 A Vállalkozó képviselője 

Az alábbi mondat hozzáadandó az utolsó előtti bekezdés végéhez: 

„A Vállalkozó képviselőjének vagy személyzete egy tagjának/tagjainak rendelkezni kell az 
Ajánlati Felhívás III.2.3) pontjában a Projektvezető tekintetében előüijogosultsággal." 

Az alábbi új bekezdés hozzáadandó a 4.3 A/cikkely végéhez: 

Ha a Vállalkozó képviselője vagy a fent említett személyek nem beszélik folyékonyan a 
magyar nyelvet, úgy a Vállalkozónak egy alkalmas tolmácsot kell biztosítania a 
munkavégzésre kijelölt időre. 

4.4 Alvállalkozók 

Az alábbi hozzáadandó a 4. 4 A/cikkely végéhez: 

„A Vállalkozó által alkalmazott alvállalkozási szerződések formájának a Mérnök számára 
elfogadhatónak kell lenni és meg kell felelni a 306/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet az építési 
beruházások közbeszerzésének részletes sz�bályairól 7. Alvállalkozókra vonatkozó 
rendelkezések fejezetében foglalt előírásoknak. 

Alvállalkozói szerződések 

A javasolt alvállalkozási szerződésben a Szerződéses feltételek közül azokat kell előírni az 
alvállalkozók részére, melyek alkalmazhatók és megfelelnek a Létesítmények alvállalkozásba 
adandó részeinek, hogy a Vállalkozó be tudja tartani a Szerződésben vállalt kötelezettségeit. 

A Vállalkozónak az üzleti jellegű feltételek kivételével be kell mutatni a Mérnök részére 
elfogadás céljából az alvállalkozási szerződések feltételeit megfelelő időben azok aláírását 
megelőzően, hogy a Vállalkozó alternatív intézkedéseket tehessen saját Szerződéses 
kötelezettségeinek teljesítése érdekében, ha a Mérnök nem hagyja jóvá a javasolt 
alvállalkozási szerződést. 

A 306/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 11. §-a alapján a Vállalkozó az alvállalkozóval kötött 
szerződésben az alvállalkozó teljesítésének elmaradásával vagy hibás teljesítésével 
kapcsolatos igényeinek biztosítékaként legfeljebb a Szerződéses Keretösszeg szerinti, 
általános forgalmi adó (a továbbiakban: áfa) nélkül számított ellenszolgáltatás tíz-tíz 
százalékát elérő biztosítékot köthet ki. 

Az Alvállalkozók személynek módosítása, illetve módosulása 

A Kbt. 128. § (2) bekezdésével összhangban, áz ajánlattevőként szerződő fél (Vállalkozó) 
teljesítésében - a Kbt. 128. § (3) bekezdése szerinti kivétellel - köteles közreműködni az 
olyan alvállalkozó és szakember, amely a közbeszerzési eljárásban részt vett a Vállalkozó 
alkalmasságának igazolásában. A Vállalkozó köteles a Megrendelőnek a teljesítés során 
minden olyan - akár a korábban megjelölt alvállalkozó helyett igénybe venni kívánt -
alvállalkozó bevonását bejelenteni, amelyet az ajánlatában nem nevezett meg és a 
bejelentéssel együtt nyilatkoznia kell arról is, hogy az általa igénybe venni kívánt alvállalkozó 
nem áll a Kbt. 56. és 57. § szerinti kizáró okok hatálya alatt. 
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A Kbt. 128. § (3) bekezdése é1ielmében az olyan alvállalkozó vagy szakember helyett, aki 
vagy amely a közbeszerzési eljárásban részt vett a Vállalkozó alkalmasságának igazolásában, 
csak a Megrendelő hozzájárulásával és abban az esetben vehet részt a teljesítésben más 
alvállalkozó, ha a szerződéskötést követően - a szerződéskötéskor előre nem látható ok 
következtében - beállott lényeges körülmény, vagy az alvállalkozó bizonyítható hibás 
teljesítése miatt a szerződés vagy annak egy része nem lenne teljesíthető a megjelölt 
alvállalkozóval, és ha a Vállalkozó az új alvállalkozóval együtt is megfelel azoknak az 
alkalmassági követelményeknek, melyeknek a Vállalkozó a közbeszerzési eljárásban az adott 
alvállalkozóval együtt felelt meg. 

A Kbt. 128. § ( 4) bekezdése szerint az alvállalkozó személye nem módosítható olyan esetben, 
amennyiben egy meghatározott alvállalkozó igénybevétele az érintett szolgáltatás sajátos 
tulajdonságait figyelembe véve a közbeszerzési eljárásban az ajánlatok é1iékelésekor (Kbt. 63. 
§ ( 4) bekezdése) meghatározó körülménynek minősült.

A Kbt. 128. § (2) bekezdése szerinti teljesítési kötelezettséget teljesítheti a Vállalkozó vagy a 
nem természetes személy alvállalkozó jogutódja, ha ezek valamelyike, mint gazdasági 
társaság átalakul vagy a szervezet jogutódlással megszűnik." 

Ellenőrzés 

A 306/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 10. §-a alapján a Megrendelő vagy a nevében eljáró 
személy (szervezet) a szerződés teljesítése során az építési napló adatai alapján köteles 
ellenőrizni, hogy a teljesítésben a Kbt. 128. § (2)-(3) bekezdésében foglaltaknak megfelelő 
alvállalkozó vesz részt. 

4.6 Együttműködési kötelezettség 

Az A/cikkely törlendő és az alábbiakkal helyettesítendő: 

,,(a) A Vállalkozó a Szerződésben elő.írtak alapján vagy a Mérnök utasításai szerint 
megfelelő lehetőséget teremt a munkák végzéséhez: 
1. a Megrendelő személyzete,
11. bármilyen más a Megrendelő által alkalmazott vállalkozó, és
m. bármilyen törvényes hatóság szemé.lyzete számára.

akiket a Helyszínen, vagy annak közelében, illetve a munkaterületen vagy annak 
közelében a Szerződésben nem szereplő munkák kivitelezésére alkalmaztak. 

(b) A Vállalkozó felelősséget vállal a Helyszínen vagy munkaterületen folyó tervezési és
kivitelezési munkáké1i, és összehangolja saját tervezési és a Helyszínen vagy
munkaterületen folyó kivitelezési tevékenységeit és azok kapcsolódási pontjait a
kijelölt vállalkozók tevékenységeivel a Megrendelő Követelményeiben előírtaknak
megfelelően. Ezt a felelősséget nem csökkentheti vagy bármely más módon sem
befolyásolhatja más vállalkozók által viselt hasonló felelősség.

(c) A más vállalkozók által végzendő munkák megfelelő elvégzéséhez szükséges
megfelelő lehetőség biztosítása, és a Vállalkozó saját tervezési és kivitelezési
tevékenységeinek és azok kapcsolódási pontjainak más vállalkozókkal történő
összehangolása jelen Alcikkely és a Megrendelő Követelményei szerint nem minősül
változtatásnak, és az ezzel kapcsolatos költségek nem minősülnek előre nem látható
költségnek. Emellett a jelen Alcikkely és a Megrendelő Követelményei betartásából
származó késedelmek (ha ilyenek előfordulnak) nem jogosítják fel a Vállalkozót a 8.4
Alcikkely szerinti időtartam hosszabbításra. A Megrendelő úgy tekinti, hogy a
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Vállalkozó megfelelő módon figyelembe vette a 4.6 Alcikkely szerinti kötelezettségeit 
a Szerződés elfogadott egyösszegű árában és a munkák ütemtervében. 

A fenti általános elvek betmiása mellett, ha a Vállalkozó úgy véli, hogy olyan jellegű 
tevékenységek végzésére ké1iék fel vagy kapott utasítást, melyek túlmutatnak jelen 
Alcikkelyben foglalt kötelezettségein, és ha a Vállalkozó úgy véli, hogy ezen kérések 
vagy utasítások feljogosítják az időtartam hosszabbításra és/vagy további költségek 
részére tö1iénő kifizetésére, úgy bármely ilyen jellegű jogosultság előzetes feltétele 
kell legyen, hogy: 

i) a Vállalkozónak a fenti kérés vagy utasítás teljesítését megelőzően írásban
értesíteni kell a Mérnököt arról, hogy véleménye szerint jogosulttá válhat
időtartam hosszabbításra és/vagy további költségek részére történő kifizetésére
létesítmények és/vagy hozzáférés és/vagy szolgáltatások biztosításából
adódóan, részletezve a késés becsült időtartamát és a felmerülő költségeket;

ii) az értesítést követően a Mérnöknek írásban utasítania kell a Vállalkozót a fenti
tevékenység elvégzésére.

( d) Ha a Szerződés szerint a Megrendelő köteles a Vállalkozónak átadni bármilyen
alapozást, épületet és berendezést, vagy megközelítési eszközöket a Vállalkozó
Dokumentumai szerint, akkor a Vállalkozó a Megrendelő Követelményeiben rögzített
időben és módon köteles átadni a Mérnöknek ezeket a Vállalkozói Dokumentumokat."

4.7 Kitűzés 

Az A/cikkely első bekezdése kiegészítendő: 

A kitűzési feladatokat a Magyar Mérnök-geodéziai Szabályzat előírásaival teljesen 
megegyezően kell elvégezni. 

4.8 Biztonsági eljárások 

Az A/cikkely végén az alábbi mondat hozzáadandó: 

,,A Vállalkozónak meg kell felelnie a Megrendelő Követelményei 8. fejezetben foglaltaknak, 
mely fejezet részletesebben ismerteti a biztonsági eljárásokra vonatkozó követelményeket." 

4.9 Minőségbiztosítás 

Az A/cikkely végén az alábbi mondat hozzáadandó: 

,,A Vállalkozónak meg kell felelnie a Megrendelő Követelményei 12. fejezetben foglaltaknak, 
mely fejezet részletesebben ismerteti a minőségbiztosításra vonatkozó követelményeket." 

4.10 Helyszínre vonatkozó adatok 

Az Általános Feltételek 4.10 A/cikkely d) bekezdésének helyes fordítása: 

(d) az ország jogszabályai, eljárásai és munkaügyi gyakorlata, és

4.12 Előre nem látható fizikai körülmények 
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A 4.12 Alcikkely törlendő és az alábbival helyettesítendő: 

Szerződéses Feltételek - K2/D. szerződés 

4.12.1 Ebben az Alcikkelyben a "fizikai körülmények" olyan természeti fizikai 
körülményeket, mesterséges és más fizikai akadályokat és szennyezőanyagokat 
jelentenek, amelyekkel a Vállalkozó a Létesítmények megvalósítására vonatkozó 
szerződés teljesítése során a Helyszínen találkozik, beleértve a talajfelszín alatti és 
víztani, de nem beleértve az éghajlati viszonyokat. 

4.12.2 Ha a Vállalkozó kedvezőtlen fizikai viszonyokat talál, amelyeket előre nem 
láthatónak ítél, 7 napon vagy a Mérnökkel egyeztetett időtartamon belül é1iesítenie 
kell a Mérnököt. A 7 napos határidőt felek a Ptk. 325. § (2) bekezdése szerinti 
elévülési határidőnek minősítik. Ebben az értesítésben le kell írni a fizikai 
viszonyokat, hogy azokat a Mérnök ellenőrizhesse, és ki kell emelni azokat az 
indokokat, amelyek alapján a Vállalkozó előre nem láthatónak ítélte azokat. 

4.12.3 A Vállalkozónak folytatni kell a Létesítmények kivitelezését a fizikai viszonyoknak 
megfelelő helyes és ésszerű intézkedésekkel, és követnie kell a Mérnök összes 
utasítását. Ha egy utasítás Változtatást eredményez, akkor a 13. [Változtatások és 
kiigazítások] Cikkely alkalmazandó. 

4.12.4 Miután a Mérnök megkapta a 4.12.2 szerinti értesítést, és ellenőrizte és/vagy 
megvizsgálta ezeket a fizikai viszonyokat, a 3.5 [Döntések] Alcikkely szerint jár el, 
miszerint megállapítja, hogy vajon (és ha igen, akkor) milyen mértékben voltak ezek 
a fizikai viszonyok előre nem láthatóak. 

4.12.5 A Mérnök figyelembe vehet bármely olyan tény, körülményt (bizonyítékot), de 
anélkül, hogy ezáltal kötelezetté válna, amelyet a Vállalkozó a fizikai 
körülményekkel kapcsolatban előre látott az Ajánlat benyújtásakor, és amelyet a 
Vállalkozó esetleg nyilvánosságra hozott: 

4.12.6 Ha a Mérnök a 4.12.4 Alcikkely szerint megállapítja, hogy a Vállalkozó által talált 
kedvezőtlen fizikai viszonyok, melyekről a 4.12.2 Alcikkely szerint rendben é1iesült, 
előre nem láthatóak voltak, és ha a Vállalkozó ezen viszonyok miatt késedelmet 
szenved és/vagy költségei merülnek fel, akkor a Vállalkozó jogosult a 20.1 
[Vállalkozó követelései] Alcikkely szerint az alábbiakra: 

(a) minden ilyen jellegű késedelemért időtartam meghosszabbításra, ha a
megvalósítás ezáltal késik, vagy késni fog, a 8.4 [A Megvalósítás
Időtartamának meghosszabbítása] Aldkkely szerint, és

(b) minden ilyen jellegű költség 50%-ának kifizetésére, amellyel a Szerződéses Ár
megnövelendő (a költségek 50%-át a Vállalkozó viseli).

4.12. 7 Azonban mielőtt a többletköltség mértékében végleg megegyeznének, vagy azt a 
4.12.6 Alcikkely (b) bekezdése és 4.12.8 Alcikkely szerint megállapítanák, a 
Mérnök felülvizsgálhatja azt is, hogy a Létesítmény hasonló részein (ha léteznek) 
vajon nem voltak-e a fizikai viszonyok kedvezőbbek, mint amit a Vállalkozó az 
Ajánlat benyújtása előtt ésszerűen előre láthatott. Amennyiben ezek a kedvezőbb 
viszonyok fennállnak, a Mérnök a 3.5 [Döntések] Alcikkely szerint cselekedhet. 

Ennek alapján megegyezésre juthat, vagy megállapíthatja a fenti viszonyok révén 
kialakult költségcsökkenés levonását a 4.12.6 Alcikkely (b) bekezdésében 
meghatározott százalékos arányban, amelyek a Szerződéses Árban és a Fizetési 
Igazolásban (mint levonások) szerepelnek. Ugyanakkor, a 4.12.7 Alcikkely (b) 
bekezdése szerinti kiigazítások nettó eredménye, valamint az összes levonás a 
Létesítmények hasonló részein talált fizikai viszonyok miatt nem eredményezhet 
nettó levonást a Szerződéses Árból." 
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4.12.8 A 4.12.6 Alcikkely (b) bekezdése nem vonatkozik azon esetekre, amikor az előre 
nem látható kedvezőtlen fizikai körülmények oka 

(i) Mesterséges fizikai akadály,
(ii) Fertőzött vagy szennyezett talaj, melynek kezelése vagy eltávolítása speciális

intézkedést igényel.

Ha a Mérnök megállapítja, hogy az előre nem látható kedvezőtlen fizikai 
körülmények a fenti okok miatt következtek be, akkor a Megrendelő köteles ezek 
többletköltségét 100%-os mértékben viselni a Szerződés szerint. 

Az Általános Feltételek 4.18 A/cikkelyének helyes fordítása: 

4.18 Környezetvédelem 

A Vállalkozónak minden tőle telhetőt meg kell tennie, hogy a környezetet megóvja (mind a 
Helyszínen, mind azon kívül) és korlátoznia kell a tevékenységéből származó szennyezés, zaj 
és egyéb általa okozott emberi és tárgyi környezetre ható károkat és zavarást. 

A Vállalkozónak biztosítania kell, hogy a tevékenysége révén általa kibocsátott szennyezés, 
föld felszínre kijuttatott szilárd és folyékony anyagok mennyisége ne haladja meg a 
Megrendelő Követelményeiben meghatározott, valamint a vonatkozó jogszabályok által előíii 
határértékeket. 

4.21 Előrehaladási Jelentések 

Az A/cikkely első mondatában a„ hat példány" helyett„ nyolc példány" alkalmazandó 

Az Alcikkely végére hozzáadandó: 

„A Vállalkozó köteles heti jelentéseket készíteni a Mérnök által előíii taiialommal és 
formában, és azokat két példányban benyújtani a Mérnök részére." 

4.22 Helyszín biztonsága 

Az A/cikkely végén az alábbi mondat hozzáadandó: 

,,A Vállalkozónak meg kell felelnie a Megrendelő Követelményei 9. fejezetében foglaltaknak, 
mely fejezet részletesebben ismerteti a helyszín biztonságára vonatkozó követelményeket." 

Az alábbi új Alcikkelyek hozzáadandóak: 

4.25 A Vállalkozó Projekt Igazgatója 

„A Vállalkozónak ki kell jelölnie egy Projekt Igazgatót vezető beosztású irányító 
személyzetének tagjai közül. A Projekt Igazgatónak meg kell ismernie a szerződést és a 
projektet, és naprakész információval kell rendelkeznie az előrehaladásról és az aktuális 
ügyekről egy áttekintő jellegű vezetői szinten. 

A Projekt Igazgatónak rendelkezésre kell állnia a vezetői értekezleteken való részvételre 
(vagy azok összehívására) a 3.6 Alcikkely szerint, meg kell oldania a felmerülő problémákat, 
és biztosítania kell, hogy a Létesítményeket a Vállalkozó a Szerződéssel összhangban 
valósítsa meg. 

A Vállalkozó egészség- és munkavédelmi, környezetvédelmi és minőségbiztosítási vezetői 
közvetlenül a Vállalkozó Projekt Igazgatójának taiioznak jelenteni." 
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4.26 Titoktartási kötelezettség 

Szerződéses Feltételek - K2/D. szerződés 

Felek a Kbt. 80-81. §-ában foglaltakra is figyelemmel megállapodnak, illetve a Vállalkozó 
kötelezi magát, hogy minden, a Szerződés teljesítése érdekében a Megrendelőtől származó 
ismeretet, dokumentációt, információt üzleti titokként kezel. 

A Vállalkozó a Megrendelő által részére átadott, vagy a Szerződés teljesítése során a 
birtokába került, tudomására jutott dokumentumokat, adatokat, információkat, stb. köteles 
teljes körűen (jelen Szerződés bármilyen okból történő megszűnése után is) üzleti titokként 
kezelni. 

Üzleti titok a Megrendelő gazdasági tevékenységhez kapcsolódó minden olyan tény, 
információ, megoldás vagy adat, amelynek nyilvánosságra hozatala, illetéktelenek által 
tö1iénő megszerzése vagy felhasználása a Megrendelő vagy leányvállalatai jogszerű pénzügyi, 
gazdasági vagy piaci érdekeit sértené vagy veszélyeztetné. 

Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy illetéktelen természetes, vagy jogi személlyel nem 
közöl olyan, üzleti titoknak minősülő tényt, adatot, megoldást vagy információt, amely jelen 
Szerződés teljesítésével összefüggésben jutott bármely személyről, bármi módon a 
tudomására, és amelynek közlése a Megrendelőre, vagy más személyre nézve bármifajta 
hátrányos következménnyel járna, valamint tartózkodik ezek bármilyen más célra történő 
felhasználásától, feldolgozásától, továbbadásától, nyilvánosságra hozatalától, vagy másként 
történő használatától. Ideé1ive különösen bármilyen nyomtatott, vagy elektronikus sajtóban 
való nyilvánosságra hozatalt. 

Amennyiben Vállalkozó, vagy Vállalkozó bármely munkavállalója, alvállalkozója, 
közreműködője a titoktartási kötelezettséget megszegi, Vállalkozó kötelesek esetenként 
500.000 Ft összegű kötbért fizetni Megrendelő részére. A titoktartási kötelezettség megsértése 
esetén a Megrendelő jogosult a Szerződést azonnali hatállyal felmondani. 

5.1 Általános tervezési kötelezettségek 

A második bekezdés után hozzáadandó: 

„A Vállalkozónak el kell végeznie a Létesítményektervezésének és a Projekt egyéb részeinek 
más vállalkozók által végzett tervezésének összehangolását és ezé1i felelősséget kell vállalnia. 
Ezt a felelősséget nem csökkentheti vagy bármely más módon sem befolyásolhatja más 
vállalkozók által viselt hasonló felelősség. A Vállalkozó köteles a Projekt részét képező 
munkákat végző más vállalkozók tervezési tevékenységeivel való kapcsolódási pontokat 
kezelni és ezeket összehangolni a Megrendelő Követelményeivel teljes összhangban." 

5.2 A Vállalkozó dokumentumai 

Az első sorból a „műszaki" kifejezés törlendő. 

Az Általános Feltételek 5.3 Alcikkelyének helyes fordítása: 

5.3 Vállalkozó Kötelezettségvállalása 
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Vállalkozó kötelezi magát mra, hogy a tervek, a Vállalkozó Dokumentumai, a kivitel és a 
befejezett Létesítmény összhangban van: 

(a) az Ország Jogrendszerével; és

(b) a Szerződést alkotó dokumentumokkal, ahogyan azok a Változtatások eredményeként
módosításra ketiiltek.

Az Általános Feltételek 5. 4 A/cikkelyének helyes fordítása: 

5.4 Műszaki szabványok és előíráso.k 

A terveknek, a Vállalkozó Dokumentumainak, a kivitelnek és a befejezett Létesítménynek 
összhangban kell lennie az Ország műszaki szabványaival, építésügyi, és környezetvédelmi 
jogszabályaival, a Létesítmény által létrehozható árukra vonatkozó jogszabályokkal és más, a 
Megrendelő Követelményeiben meghatározott; szabványokkal, amelyek a Létesítményre 
vonatkoztathatók, vagy a vonatkozó Jogrendszerben előírtakkal. 

Mindezen Jogszabályoknak a Létesítmény, vagy minden egyes Szakasz szempontjából azon 
jogszabályokat kell tekinteni, amelyek a Létesítmény vagy bármely Szakasz 10. Cikkely 
[Megrendelő által történő átvétel] szerinti átadás-átvételének időpontjában hatályosak. 

Amennyiben új vonatkozó szabványok lépnek életbe az Országban a Kiindulási Időpontot 
követően, a Vállalkozónak értesítenie kell a Mérnököt és ( amennyiben ez alkalmazható) 
javaslatokat kell benyújtania a szabvánnyal való összhang megteremtésére vonatkozóan. 

Abban az esetben, ha: 

(a) a Mérnök úgy dönt, hogy a szabvánnyal való összhang biztosítandó, és

(b) az összhang biztosítására vonatkozó vállalkozói javaslat Változtatást eredményez,

akkor a Mérnöknek Változtatást kell kezdeményeznie a 13 Cikkely [Változtatások és 
kiigazítások] szerint. 

5.6 Megvalósulási dokumentumok 

Az utolsó bekezdés törlendő és az alábbi hozzáadandó: 

„A Létesítmények teljes egészére vonatkozó Átadás-átvételi Igazolás kiadása előtt a 
Vállalkozó köteles eljuttatni a Mérnöknek az ahhoz kapcsolódó megvalósulási terveket a 
meghatározott számban és másolatban a Megrendelő Követelményeinek megfelelően, a 
Szerződés Ár felbontásával együtt, melyet a Mérnök által megadott részletességgel és 
formátumban kell elkészíteni. A Létesítmény eg�szét nem lehet az átvétel szempontjából 
befejezettnek tekinteni a 10.1 (Létesítmények vagy Szakaszok átvétele) Alcikkely szerint 
mindaddig, amíg a Mérnök meg nem kapja ezeket a dokumentumokat. A Megrendelő ezen 
árfelbontás alapján számítja ki az egyes munkarészek „aktiválási-értékét" és más célra ez a 
felbontás nem használható a szerződésben." 

5. 7 Üzemeltetési és karbantartási kézikönyvek 
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Az első bekezdésben szereplő „ Üzemeltetési és Karbantartási Kézikönyveket, " kifejezés után 
az alábbi hozzáadandó: 

„és a Megrendelő Követelményeiben megadott vagy előírt minden számítógépes program 
jogosultságot." 

A második bekezdés az alábbiak szerint módosítandó: 

„A Létesítmények egészét nem lehet az átvétel szempontjából befejezettnek tekinteni a 10.1 
Alcikkely (Létesítmények vagy szakaszok átvétele) szerinti addig, amíg a Mérnök meg nem 
kapja a végleges üzemeltetési és karbantartási kézikönyveket, megfelelő részletességgel, 
valamint bá1milyen más a Megrendelő Követelményeiben megadott vagy előírt kézikönyvet, 
számítógépes programot, annak jogosultságait, az eszközök és pótalkatrészek listáit, valamint 
a pótalkatrészeket." 

Az Általános Feltételek 6. 2 Alcikkelyének helyes fordítása: 

6.2 Bérszínvonal és munkakörülmények 

A Vállalkozó köteles olyan bérszínvonalat biztosítani és munka-körülményeket teremteni, 
amely nem kedvezőtlenebb a munkák helyszínén az ipari illetve kereskedelmi ágazatban 
elfogadottnál. Amennyiben ilyen elfogadott szintek és körülmények nem állapíthatók meg, 
akkor a Vállalkozó köteles olyan bérszínvonalat biztosítani és munka körülményeket 
teremteni, amely nem kedvezőtlenebb, mint azon Megrendelők által biztosított helyi szintek 
és körülmények, akiknek kereskedelmi és ipari háttere hasonló a Vállalkozóéhoz. 

Az Általános Feltételek 6.4 Alcikkelyének helyes fordítása: 

6.4 Munkaügyi jogszabályok 

A Vállalkozó köteles minden a Személyzetére vonatkozó munkaügyi jogszabályt betartani, 
beleértve a foglalkoztatásukra, munka és balesetvédelemre, szociális ellátásra, be- és 
kitelepülésre vonatkozó jogszabályt, továbbá biztosítania kell számukra minden jogszabály 
által adott jogot. 

Vállalkozónak köteleznie kell minden alkalmazottját, hogy minden vonatkozó jogszabályt és 
előírást betartsanak, beleértve a munka és egészségvédelmi előírásokat is. 

Az Általános Feltételek 6.11 Alcikkelyének helyes fordítása: 

6.11 Rendbontó viselkedés 

A Vállalkozó köteles minden esetben megtenni minden szükséges megelőző intézkedést 
annak érdekében, hogy személyzete jogszabály ellenes, lázongó, vagy rendbontó viselkedését 
megelőzze és hogy megőrizze a békét, illetve a Helyszínen és annak szomszédságában élő 
személyek és tulajdon védelmét ilyen viselkedéssel szemben megóvja. 

Az Általános Feltételek 7.1 Alcikkelyének helyes fordítása: 
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7.1 Kivitelezés módja 

Szerződéses Feltételek - K.2/D. szerződés 

A Vállalkozó köteles a Berendezések gyártását, az Anyagok előállítását és gyá1iását és a 
Létesítmény mindennemű kivitelezését: 

(a) a Szerződésben meghatározott módon végezni (ha ez meghatározásra került),

(b) megfelelő, szakszerű és gondos módOn, az elismert gyakorlattal összhangban végezni,
valamint

( c) megfelelő felszereléssel, nem veszélyes Anyagokkal elvégezni, hacsak a Szerződésben
másképpen nem került előírásra.

Az Általános Feltételek 7. 6 A/cikkelyének helyes fordítása: 

7.6 Helyreállítási munka 

Függetlenül minden korábbi üzempróba elvégzésétől, vagy igazolás kibocsátásától, a Mérnök 
utasíthatja a Vállalkozót, hogy: 

(a) bármely, a Szerződéssel összhangban nem lévő Berendezést, vagy Anyagot
eltávolítson a Helyszímől,

(b) bármely, a Szerződéssel összhangban nem lévő munkát újra kivitelezzen, és

(c) végezzen el bármely munkát, amely a Létesítmény biztonsága céljából surgosen
szükséges, akár baleset, vagy előre nem látható esemény, akár egyéb ok miatt vált
szükségessé.

A Vállalkozó köteles eleget tenni az utasításnak a lehető legrövidebb időn belül, amely 
időtartamnak meg kell egyeznie az utasításban meghatározott időtartammal (amennyiben az 
meghatározásra került), illetve azonnal, ha a munkavégzés sürgősség miatt szükséges a ( c) 
bekezdés szerint. 

Ha a Vállalkozó nem tesz eleget az utasításban foglaltaknak, akkor a Megrendelő jogosult 
másokat alkalmazni és megfizetni a kérdéses munka elvégzésére. Kivéve azon eseteket, 
amikor a kérdéses munka elvégzéséért a Vállalkozó részére já1i volna kifizetés, a Vállalkozó 
köteles a 2.5 Alcikkely [A Megrendelő követelései] alapján a Megrendelő részére a 
Vállalkozó mulasztása miatt felmerült minden költséget kifizetni. 

7.7 A Berendezések és Anyagok tulajdonjoga 

Az a/cikkely az alábbiak szerint módosítandó: 

Minden Berendezés, Anyag és a Vállalkozó Dokumentumai azon módon, ahogyan azt az 
ország jogszabályai lehetővé teszik, a Megrendelő tulajdonát képezi, az alábbi időpontok 
közül a korábbi időponttól kezdve, zálogjogoktól és egyéb terhektől mentesen: 

(a) amikor a Helyszíme szállították;

(b) amikor a Vállalkozó Berendezések, Anyagok és a Vállalkozó Dokumentumai értékének
megfelelő, a 8.10 [Berendezések, Anyagok kifizetése fe(függesztés esetén] Alcikkely
szerint fizetésre jogosult.

Új 8.2A Alcikkely hozzáadandó: 

8.2 A Megvalósítás időtartama Kötbérterhes Határidőkhöz Tartozó 
Teljesítés esetén 
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„A Vállalkozónak minden Kötbé1ierhes Határidőhöz Tatiozó Teljesítést meg kell valósítania 
az adott Kötbé1ierhes Határidő időpontjáig." 

8.3 Ütemterv 

Az (a) bekezdés után az alábbi hozzáadandó: 

„Em1ek az ütemtervnek összhangban kell lennie az Ajánlati Nyilatkozat 1. Jegyzékében és a 
Megrendelő Követelményeiben szereplő szerződéses Kötbérterhes határidőkkel és a 
munkaterületek hozzáférési időpontjaival, valamint az Ajánlati Nyilatkozat 5. Jegyzékeként 
csatolt ütemtervvel .. " 

8.4 Megvalósítás időtartamának meghosszabbítása 

Az alábbi mondat az utolsó bekezdés előtt hozzáadandó: 

„A fenti okok feljogosítják a Vállalkozót a 20.1 alcikkely (Vállalkozó követelései) alapján az 
időtmiam hosszabbítására a Kötbé1ierhes határidőkhöz tartozó teljesítés megvalósításához is." 

Az utolsó bekezdésben a „ Megvalósítás Időtartamának meghosszabbítására" kifejezés az 
alábbiak szerint módosítandó: 

„Megvalósítás Időtartamának meghosszabbítására, vagy az időta1iam hosszabbítására a 
Kötbérterhes határidőkhöz tmiozó teljesítés megvalósításához," 

Az utolsó bekezdés után az alábbi hozzáadandó: 

„A Felek a Megvalósítás időtartamának meghosszabbításakor figyelembe veszik a 2011. évi 
CVIII (Közbeszerzési) Törvény 132. §-t is. 

8.7 Kötbér 

Az A/cikkely szövege törlendő és helyettesítendő a következő szövegrésszel: 

Ha a jelen Szerződés kifejezetten másként nem rendelkezik, akkor és amennyiben a 
Vállalkozó a jelen Szerződés szerinti, bármely kötelezettségét késedelmesen teljesíti vagy 
megszegi, akkor a Vállalkozó 500.000.- Ft/nap összegű késedelmi kötbér fizetésére köteles 
mindaddig, amíg a késedelem meg nem szűnt, illetve a szerződésszegő állapot meg nem 
szűnt. 

Ha a Vállalkozó elmulasztja a 8.2 Alcikkelyben [Megvalósítás Időtartama] szereplő 
feltételek betariását, akkor a Vállalkozó köteles a 2.5 Alcikkely [Megrendelő követelései] 
szerint késedelmi kötbért fizetni a Megrendelő részére ezen mulasztás miatt. A késedelmi 
kötbér mé1iéke meg kell, hogy egyezzen az Ajánlati Nyilatkozat Függelékében megadott 
értékkel, a meghatározott összeget minden egyes olyan napra kell fizetni, amely a 
Megvalósítás Időtmiamának lejárata és az Átadás-átvételi Igazolásban megjelölt nap között 
telt el. 

Mindazonáltal, a jelen Alcikkely alapján kifizeterid'ő késedelmi kötbér teljes összege nem 
haladhatja meg az Ajánlati Nyilatkozat Függelékében megjelölt határé1iéket (amennyiben 
meghatározásra került). 

Megrendelő jogosult a késedelmi kötbérként őt megillető összeget a Vállalkozónak járó 
aktuális kifizetésből levonni. 

A kötbér megfizetése nem mentesítheti a Vállalkozót a Létesítmény befejezésével kapcsolatos 
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kötelezettségének teljesítése, más egyéb, a Szerződés szerinti kötelességek, kötelezettségek és 
felelősségek teljesítése alól. 

Ú} 8. 7A Alcikkely hozzáadandó: 

8. 7 A Késedelmi kötbér egy Kötbérterhes határidőhöz tartozó teljesítés adott
Kötbérterhes határidőn belüli elmulasztása miatt 

Ha a Vállalkozó nem tesz eleget a 8.2A (Megvalósítás időtartama Kötbérterhes határidőkhöz 
tartozó teljesítés esetén) Alcikkelyben foglaltaknak, akkor a Vállalkozó köteles a 2.5 
(Megrendelő követelései) Alcikkelynek megfelelően késedelmi kötbért fizetni a 
Megrendelőnek. Ez a késedelmi kötbér az Ajánlati Nyilatkozat Függelékében megadott 
összeg, amelyet minden olyan nap után kell fizetni, amely az adott Kötbérterhes határidő és a 
Kötbérterhes határidőhöz tartozó teljesítés megvalósítása között eltelik. A késedelmi kötbér 
maximális összege a Szerződéses Keretösszeg (ÁFA nélküli értékének!) 20 %-a 

Ha a Vállalkozó kifizeti a Kötbé1ierhes határidőhöz tartozó teljesítés adott Kötbérterhes 
határidőn belüli elmulasztása miatt fellépő késedelmi kötbé1i, az nem zárja ki annak 
lehetőségét, hogy a Megrendelő jogosult legyen követelés benyújtására a 2.5 Alcikkely 
szerinti eljárásban a más vállalkozók azon készenléti (ha van ilyen) vagy lassítási (ha van 
ilyen) költségei miatt, melyek a vállalkozó fenti Kötbérterhes határidőkhöz taiiozó 
teljesítésének elmulasztásából erednek. 

8.9 Felfüggesztés Következményei 

Az Alcikkely második bekezdésének b) pontjához hozzáadandó: 

A munkavégzés Megrendelő utasítására történő felfüggesztésével (vagy a munkavégzés 
ütemének csökkentésével) kapcsolatosan a Vállalkozó bármely Költség elfogadható 
haszonnal kiegészített összegének részére töiiénő kifizetésére csak akkor válik jogosulttá, ha a 
munkavégzés felfüggesztésének (vagy a munkavégzés ütemének csökkentésének) időtartama 
- a Szerződés időtartama alatt összességében - túllépt'e a 91 napot.

Az Általános Feltételek 8.10 Alcikkelyének helyes fordítása: 

8.10 Berendezések, Anyagok kifizetése felfüggesztés esetén 

A Vállalkozó jogosult mindazon Berendezés és/vagy Anyagok ellenértékének részére történő 
kifizetésére, amelyek még nem kerültek a Helyszínre leszállításra, (a felfüggesztés dátumának 
napján számítva) amennyiben: 

(a) az adott Berendezések és/vagy Anyagok előállításának munkálatai, vagy Helyszínre
töiiénő szállítása több mint 28 nap időtartamra került felfüggesztésre, és

(b) a Vállalkozó az adott Berendezéseket és/vagy Anyagokat a Megrendelő nevére rendelte
meg, a Mérnök utasításaival összhangban.

Az Általános Feltételek 8.11 Alcikkelyének helyes fordítása: 

8.11 Tartós felfüggesztés 

Ha a 8.8 Alcikkely [A munkafelfüggesztése} szerinttöiiént felfüggesztés több mint 182 nap 
óta tart, a Vállalkozó kérheti a Mérnök hozzájárulását a folytatáshoz. Ha a Mérnök nem adja 
ki a hozzájárulását az erre vonatkozó kérelem dátumától számított 28 napon belül, akkor a 
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Vállalkozó a Mérnök értesítésével úgy tekintheti felfüggesztést, mint az adott Létesítmény 
rész elhagyását a 13 Alcikkely [Változtatások és kiigazítások] szerint. Amennyiben a 
felfüggesztés a teljes Létesítményt érinti, a Vállalkozó a 16.2 Alcikkely [Vállalkozó általi 
felmondás] alapján értesítést küldhet felmondási szándékáról. 

Az Általános Feltételek 10.1 A/cikkelye törlendő és az alábbiakkal helyettesítendő: 

10.1 A Létesítmény és a Szakaszok átvétele 

A 9.4 Alcikkelyben [Üzempróbák sikertelensége] meghatározottak kivételével a Létesítményt 
a Megrendelőnek át kell vennie, amikor: (i) a Létesítmény a Szerződésnek megfelelően 
befejezésre került, beleértve a 8.2 Alcikkelyben [Megvalósítás Időtartama] leírtakat is de 
kivéve a lenti (a) bekezdésben megadottakat, és (ii) az Átadás-átvételi Igazolás a 
Létesítményre kibocsátásra került, vagy jelen Alcikkely szerint kibocsátottnak tekintendő. 

Nem korábban mint 14 nappal azt a napot megelőzően, amely napon a Vállalkozó megítélése 
szerint, a Létesítmény Átadás-átvétel szempontjából teljesnek és elkészültnek tekinthető, a 
Vállalkozó egy értesítés fo1májában folyamodhat a Mérnökhöz az Átadás-átvételi Igazolás 
kibocsátásáért. Ha a Létesítmény több Szakaszból áll, a Vállalkozó hasonlóképpen 
folyamodhat minden egyes Szakasz Átadás-átvételi Igazolásának kibocsátásáért. 

A Mérnök köteles a Vállalkozó értesítésének kézhez vételétől számított 28 napon belül: 

(a) kibocsátani a Vállalkozó részére egy értesítést az Átadás-átvételi eljárás
megindításáról, megjelölve azon dátumot, amikor a Létesítmény vagy a Szakasz a
Szerződés szerint elkészült, kivéve olyan kisebb hátralévő munkákat, illetve hibákat,
amelyek alapvetően nem befolyásolják a Létesítmény vagy a Szakasz rendeltetés-szerű
használatát (az adott hátralévő munkák elvégzéséig, vagy hibák kijavításáig); vagy

(b) visszautasítani a kérelmet, megindokolva az elutasítást és meghatározva mindazon
munkákat, amelyeknek Vállalkozó általi elvégzése szükséges az Átadás-átvételi eljárás
megkezdéséhez. Ezt követően a Vállalkozónak el kell végeznie ezen munkákat, mielőtt
jelen Alcikkely szerinti újabb kérelmet ad be.

Csak az az Átadás-átvételi eljárás lezárása jelenti a Vállalkozó teljesítésének Megrendelő 
általi elismerését. 

A Mérnök köteles az Átadás-átvételi eljárás lezárását követően 14 napon belül kibocsátani az 
Átadás-átvételi Igazolást. 

Amennyiben a Mérnök elmulasztja az Átadás-átvét�Ü Igazolás kibocsátását, és a Létesítmény 
vagy a Szakasz (ahogyan a helyzet megkívánja) alapvetően megfelel a Szerződés 
előírásainak, akkor a helyzetet úgy kell tekinteni, hogy az Átadás-átvételi Igazolás a fenti 
időtartam utolsó napján kibocsátásra került. 

Az Általános Feltételek 10. 2 A/cikkelyének helyes fordítása: 

10.2 A Létesítmény részeinek átvétele 

A Mérnök kibocsáthat Átadás-átvételi Igazolást a Végleges Létesítmény bármely részére a 
Megrendelő kizárólagos belátása szerint. 

A Megrendelő nem veheti használatba a Létesítmény egyik részét sem (ideiglenes 
intézkedések megtételén túlmenően, amelyek vagy a Szerződésben szabályozásra kerültek, 
vagy mindkét Fél által elfogadottak), hacsak és mindaddig, amíg a Mérnök a vonatkozó részre 
kibocsátja az Átadás-átvételi Igazolást. Mindazonáltal ha a Megrendelő használatba veszi a 
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Létesítmény bánnely részét az Átadás-átvételi Igazolás kibocsátását megelőzően: 

(a) a használatba vett részt átadottnak kell tekinte.ni a használatba vétel napjától számítva,

(b) 

(c) 

a Vállalkozó felelősségét az adott résszel való gondoskodás tárgyában megszűntnek 
kell tekinteni a használatbavétel időpontjától, amikor a felelősségnek át kell szállnia a 
Megrendelőre, és 

ha a Vállalkozó ezt úgy igényli, a Mérnök köteles kibocsátani a vonatkozó részre az 
Átadás-átvételi Igazolást. 

Miután a Mérnök kibocsátott a Létesítmény egy részére vonatkozó Átadás-átvételi Igazolást, 
a Vállalkozó részére biztosítani kell a lehető legközelebbi lehetőséget, hogy megtegye a 
szükséges lépéseket bármely, még el nem végzett Átvételkori üzempróba lefolytatására. A 
Vállalkozónak a lehető legrövidebb időn belül, de legkésőbb a vonatkozó rész Jótállási 
Időszakának utolsó (lejárati) napja előtt el kell végeznie a hátralévő Átvételkori 
üzem próbákat. 

Ha a Vállalkozó részére többlet költségek _merülnek fel amiatt, hogy a Megrendelő olyan 
létesítmény részt vesz át és/ vagy használ, amely a Szerződésben nem került meghatározásra 
és amelynek használatáról a Vállalkozóval nem állapodott meg, akkor a Vállalkozónak (i) 
értesítést kell küldenie a Mérnök részére és (ii) jogosult a 20.1 Alcikkely [A Vállalkozó 
követelései] szerint a felmerült költség, plusz elfogadható mértékű haszon részére töiiénő 
kifizetésére, amely összeggel a Szerződéses Ár megnövelendő. Ezen é1iesítés kézhez vételét 
követően, a Mérnök köteles a 3.5 Alcikkely [Határozatok] szerint eljárni az adott költség és 
haszon meghatározására. 

Az alábbi új cikkely hozzáadandó: 

lOA KÖTBÉRTERHES HATÁRIDÓHÖZ TARTOZÓ TELJESÍTÉS 
MEGVALÓSÍTÁSA 

„A Vállalkozó a Mérnöknek benyújtott é1iesítés formájában kérheti a Kötbérterhes 
határidőhöz tartozó teljesítés megvalósításáról szóló igazolást akkor, amikor a Vállalkozó 
megítélése szerint a Kötbé1ierhes határidőhöz tmiozó teljesítés megtörtént. 

A Mérnök a fenti kérés kézhezvételétől számított 14 napon belül köteles: 

(a) kiadni a Kötbérterhes határidőhöz tmiozó teljesítés megvalósításáról szóló igazolást,
megadva azt a dátumot, melyen a Kötbérterhes határidőhöz tmiozó teljesítés
megtörtént a Szerződés szerint, kivéve a Létesítmények tervezett használatát
lényegesen nem befolyásoló kisebb fennmaradó munkákat és hibákat, vagy

(b) elutasítani a kérést, megadva ennek indokait, valamint a Vállalkozó által végzendő
azon munkákat, melyek elvégzésével lehetővé válik az igazolás kiadása. A Vállalkozó
ekkor köteles elvégezni ezen munkákat; · mielőtt további értesítést küldene a
Mérnöknek jelen Alcikkely szerint.

Egy Kötbérterhes határidőhöz tartozó teljesítés megvalósítása önmagában nem jelenti a 
Létesítmények vagy szakaszok befejezését vagy végleges befejezését a 10. cikkely szerint." 

11.3 Hiba Bejelentési Időszak meghosszabbítása 

Az Általános Feltételek 11.3 Alcikkely első bekezdésének utolsó mondata törlendő. 
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Az Általános Feltételek 11.4 A/cikkely e) bekezdésének helyes fordítása: 

(e) ha a hiba vagy károsodás alapvetően megfosztja a Megrendelőt a Létesítmény, vagy
annak bármely lényeges részének hasznától, felmondhatja a teljes Szerződést, vagy
annak azt a lényeges részét, amely nem vehető rendeltetésszerűen használatba.
Bármely egyéb szerződéses vagy egyéb jogától függetlenül a Megrendelő ezt követően
jogosulttá válik a Létesítményre, vagy a vonatkozó részre (ahogyan azt az adott eset
megkívánja) általa kifizetett összegek visszaszerzésére, kiegészítve a finanszírozási
költségekkel és a szétszerelés / elbontás, a Helyszín kiürítésének, valamint a
Berendezések és az Anyagok Vállalk.ozó részére történő visszaadásának költségeivel.

11.11 Felvonulási Létesítmények eJszáHítása 

A második és harmadik bekezdés törlendő és az alábbiakkal helyettesítendő: 

„Ha a Vállalkozó nem tesz eleget ezen Alcikkelyberi szereplő kötelezettségeinek a Teljesítési 
Igazolás másolatának Megrendelő általi átvételét követő 28 napon belül, a Megrendelő a 
Vállalkozó eszközeit, maradék anyagait, törmelékét, hulladékát és ideiglenes Létesítményeit a 
Vállalkozó veszélyére és költségére eltávolíttathatja. A Megrendelő jogosult az eltávolíttatás 
és a Helyszín helyreállítása során felmerült költségeinek Vállalkozó általi megtérítésére, 
amely töiiénhet beszámítás útján is." 

Az alábbi új Alcikkely hozzáadandó: 

11.12 Kötelező alkalmassági időszak (rejtett}1ibák) 

„A vonatkozó jogszbályok, de különösen az egyes nyomvonal jellegű építményszerkezetek 
kötelező alkalmassági idejéről szóló 12/1988. (XII. 27.) ÉVM-IpM-KM-MÉM-KVM együttes 
rendeletben megfogalmazott kötelező alkalmassági idők esetében ezen a szabályok irányadók 
a szavatossági jogok igényérvényesítési határidejét illetően is." 

Az Általános Feltételek 13.3 Alcikkelyének helyes fordítása: 

13.3 Változtatási eljárás 

Ha a Mérnök javaslatot kér a Vállalkozótól egy Változtatási utasítás kibocsátását megelőzően, 
akkor a Vállalkozónak a lehető legrövidebb időn belül válaszolnia kell írásban, vagy 
megindokolva mié1i nem tud eleget tenni a kérésnek (amennyiben ez a helyzet állt elő), vagy 
benyújtva: 
(a) a javasolt elvégzendő tervezés és / vagy kivitelezés leírását és azok ütemtervét,
(b) a Vállalkozó javaslatát az Ütemterv bármely esetleges megváltoztatására a 8.3

Alcikkellyel [Ütemterv J összhangban, valamint a Megvalósítás Időtartamának
megváltoztatására vonatkozó javaslatát, és

(e) a Vállalkozó javaslatát a Szerződéses Ár kiig�zítására.

A Mérnök köteles a (13.2 Alcikkely [A Vállalkozó ésszerűsítési javaslatai] vagy egyéb 
módozat szerinti) javaslat kézhez vételétől számított lehető legrövidebb időn belül választ 
adni, jóváhagyás, elutasítás, vagy véleményezés formájában. A Vállalkozó nem késleltethet 
semmiféle munkát a válaszra tö1iénő várakozás ideje alatt. 
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Minden egyes utasítást egy Változtatás kivitelezésére, a költségek nyilvántartására vonatkozó 
előírással együtt a Mérnöknek kell kibocsátania a Vállalkozó részére, aki köteles az átvételt 
visszaigazolni. 

Bármely Változtatás elrendelésekor, vagy utasításakor a Mérnöknek a 3.5 Alcikkely 
[Határozatok] szerint kell eljárnia és el kell fogadnia vagy meg kell határoznia a Szerződéses 
Ár és a Fizetési ütemterv kiigazításait. Ezen kiigazításoknak elfogadható mé1iékű hasznot kell 
tmialmazniuk és figyelembe kell venniük a Vállalkozó 13.2 Alcikkely [A Vállalkozó 
ésszerűsítési javaslatai] szerinti előte1jesztéseit, amennyiben ez alkalmazható. 

A Kbt. 132. §-ában meghatározott feltételek fennállása esetén a Felek a Kbt. szerinti 
szerződésmódosítást kötelesek megvalósítani. 

A közszolgáltatók közbeszerzéseire vonatkozó sajátos közbeszerzési szabályokról szóló 
289/2011. (XII. 22.) Korm. rendelet ] 1. § (3) • bekezdésében meghatározott feltételek 
fennállása esetén a Felek a hivatkozott jogszabály szerinti hirdetmény nélküli közbeszerzési 
eljárást kötelesek lefolytatni. 

13.5 Feltételes összegek 

Az Alcikkely végén az alábbi mondatok hozzáadandók: 

A szerződés teljesítése során a Napi Munkák keretében elvégzett munkálatok értéke plusz a 
ténylegesen felhasznált Feltételes Összeg nem haladhatja meg a nettó Szerződéses 
Keretösszeg 5 %-át. 

Amennyiben egy kiegészítő építési beruházás nagysága olyan, hogy annak értékével 
kiigazítva a Szerződéses Árat az meghaladja a Szerződéses Keretösszeget, akkor a „2011. évi 
CVIII. Törvény a közbeszerzésekről" vonatkozó előírásai szerint kell eljárni.

Az Általános Feltételek] 3. 6 Alcikkelyének helyes fordítása: 

13.6 Napi munkák 

Kisebb, vagy esetlegesen előforduló munkákra vonatkozó, vagy a hatóságok kötelezései, vagy 
a Helyszínen bármilyen tulajdonosi, illetve kezelői jogosultsággal rendelkező szervezeteknek, 
önko1mányzatok illetve ezen szervezetek, önkormányzatok érdekeltségi körébe tartozó 
szervezeteknek a Megrendelő által elfogadott javaslatai miatt szükségessé váló Változtatások 
esetében a Mérnök utasíthatja azoknak Napi Munkák keretében történő elvégzését. A 
Helyszínen bármilyen tulajdonosi, illetve kezelői jogosultsággal rendelkező önkormányzat 
érdekeltségi körébe tartozó szervezetek csak a térépítészet, a forgalomtechnika és a 
gyalogoskapcsolatok tekintetében tehetnek Változtatási javaslatot. A szerződés teljesítése 
során a Napi Munkák keretében elvégzendő munkálatok é1iéke plusz a ténylegesen 
felhasznált Feltételes Összeg nem haladhatja meg a nettó Szerződéses Keretösszeg 5 %-át. 
Ekkor a munkát a Szerződésben megadott Napi Munkák Jegyzéke alapján kell felmérni és az 
alábbi eljárást kell alkalmazni. 

Mielőtt a munkák céljára a Vállalkozó Árukat rendelne, köteles a Mérnök részére benyújtani 
az általa kért vonatkozó ajánlatokat. Kifizetés iránti kérelmével együtt a Vállalkozónak be kell 
nyújtania az Árukkal összefüggésben kapott számlákat, nyugtákat és elszámolást vagy kiadási 
bizonylatot. 

Azon tételek kivételével, amelyre a Napi Munkák Jegyzéke nem tesz lehetővé kifizetést, a 
Vállalkozó köteles a Mérnök részére minden nap pontos kimutatást benyújtani két 
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példányban, amelyben az előző nap során felhasznált erőforrások alábbi részleteit kell 
feltüntetni: 

(a) a Vállalkozó Személyzetében szereplő személyek neve, munkaköre és
időráfordítása,

(b) a Vállalkozó Eszközeinek és az Ideiglenes Létesítményeinek meghatározása,
típusa és időráfordítása, és

(e) a felhasznált Berendezések és Anyagok mennyisége és típusa.

Minden egyes kimutatás egy példányát, amennyiben az helyes és azzal a Mérnök egyetért, a 
Mérnök aláíija és a Vállalkozó részére visszaküldi. A Vállalkozónak ezt követően beárazott 
elszámolásokat kell benyújtania a Mérnök részére ezen források felhasználásáról, mielőtt azok 
a soron következő Kimutatásba beépítésre kerülnének a 14.3 Alcikkely [Rész-számla 
igazolások igénylése} szerint. 

Az Általános Feltételek] 3. 7 A/cikkelyének helyes fordítása: 

13. 7 Jogszabályi módosulások miatti kiigazítások

Amennyiben a költségek növekednek, vagy csökkennek az Ország jogszabályainak 
módosulása miatt (beleértve ebbe új jogszabályok megjelenését, vagy a meglévők hatályon 
kívül helyezését, vagy módosítását) vagy azon jogszabályok jogi, vagy hivatalos kormányzati 
értelmezését, amelyek a Kiindulási időpont után láttak napvilágot, befolyásolván a 
Vállalkozót Szerződésben foglalt kötelezettségeinek teljesítésében, a Szerződéses Ár 
ki igazítandó. 

Ha a Vállalkozó késedelmet szenved (vagy fog szenvedni) és/vagy többlet kiadások merülnek 
fel (vagy fognak felmerülni) a részére a Jogszabályok változása, vagy azok Kiindulási 
Időpontot követő értelmezésbeni változása miatt, akkor a Vállalkozónak egy é1iesítést kell 
küldenie a Mérnöknek és a 20.1 Alcikkely [A Vállalkozó követelései} szerint jogosulttá válik: 

(a) a Megvalósítás Időtartamának meghosszabbítására a késedelem okozta mértékig, ha a
befejezés késést szenved, a 8.4 Alcikkely [A Megvalósítás Időtartamának
meghosszabbítása] alapján és

(b) bármely ilyen Költség - haszon nélküli - összegének részére történő kifizetésére,
amellyel a Szerződéses Árat megfelelően módosítani kell.

Miután ezen értesítést kézhez vette, a Mérnök köteles a 3.5 Alcikkely [Határozatok] alapján 
eljárni és megállapodni, vagy határozatot hozni a kérdéses ügyben. 
Az Alcikkely végére hozzáadandó: 

A jelen Alcikkelyben foglaltak alól kivételt képeznek a bármely adóra, illetékre, eljárási díjra 
vonatkozó jogszabály módosulások. 

Amennyiben adóra, illetékre vagy eljárási díjra vonatkozó jogszabályok módosulása miatt 
(beleé1ive ebbe új jogszabályok megjelenését, vagy a meglévők hatályon kívül helyezését, 
vagy módosítását) növekednek, vagy csökkennek a költségek a Szerződéses Ár nem 
igazítható ki. 

13.8 Költségváltozás miatti korrekciók 

Az Alcikkely törlendő és az alábbival helyettesítendő: 
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Költségváltozás miatt nem lesznek koITekciók. 

Az alábbi új Alcikkely hozzáadandó: 

13.9 A Szerződés módosítása 

Szerződéses Feltételek - K2/D. szerződés 

,,Ha a Felek a Szerződést módosítani kívánják, akkor a 2011. évi CVIII (Közbeszerzési) 
Törvény 132. §-val teljes összhangban kell eljárniuk." 

14.1 Szerződéses Ár 

Az Alcikkely törlendő és az alábbival helyettesítendő: 

(a) A Szerződéses Ár a Szerződés Elfogadott Végösszegének egyösszegű ára, amely
Szerződés előírásai szerint koITigálható;

(b) A Szerződés Elfogadott Végösszege jelenti a Megrendelő Követelményeiben Munkák
leírásaként szereplő Létesítmények megvalósításáért járó kifizetés teljes összegét,
mely megvalósításnak teljes összhangban kell lennie a Szerződéses Feltételekkel, a
Megrendelő Követelményeivel és a vonatkozó előírásokkal;

(c) A Vállalkozó minden olyan adót, illetéket és díjat köteles kifizetni, amelyet a
Szerződés szerint neki kell fizetni, és a Szerződéses Ár nem igazítható ki ezeknek a
költségeknek bármelyike miatt;

(d) Bármilyen, Jegyzékben megállapított mennyiség becsült mennyiség, és azokat nem
kell a Létesítmények tényleges és helyes mennyiségének tekinteni, amelyek
kivitelezését a Vállalkozó köteles elvégezni, valamint

(e) minden mennyiséget, vagy ár adatot,: amelyet Jegyzékben megállapíthatnak, a
Jegyzékben meghatározott célokra kell használni, és azok nem alkalmazhatók más
célokra.

14.2 Előleg 

Az A/cikkely első bekezdése törlendő és az alábbival helyettesítendő: 

Amikor jelen Alcikkelynek megfelelően a Vállalkozó garanciát nyújt be, a Megrendelő 
köteles - a 306/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 12. § (1) bekezdése szerint, legkésőbb az 
építési munkaterület átadását követő 15 napon belül - előleget fizetni, mint kamatmentes 
kölcsönt a felvonuláshoz és tervezéshez. A teljes előlegnek, a részletfizetések (ha több van, 
mint egy) számának és időzítésének, valamint az alkalmazandó pénznemeknek és arányoknak 
az Ajánlati Nyilatkozat Függelékében szereplő adatoknak kell megfelelnie. 

14.3 Rész-számla Igazolások igénylése 

Az Alcikkely első mondatában a „minden hónap végén" helyett a „kéthavonta" kifejezés 
alkalmazandó. 

Az első mondat után az alábbi mondat beillesztendő: 

Az első fizetési igényt a kezdési időpontot követő két hónap múlva lehet benyújtani, de 
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legkésőbb az általános forgalmi adó nélkül számított Szerződéses Keretösszeg 25%-át elérő 
megvalósult teljesítés esetén. 

Az A/cikkely végére hozzáadandó: 

(h) Az adott számla végösszegének és az elvégzett kivitelezések felbontását a Létesítménynek
egyes részeinek tulajdonosai, kezelői, illetve üzemeltetői szerinti megoszlásban.

14.4 Fizetési ütemterv 

Az utolsó bekezdés törlendő és az alábbival helyettesítendő: 

„A fizetési ütemterv metodikáját és előüi formátumát a Megrendelő Követelményei 
ismerteti." 

14.6 Rész-számla fizetési igazolások kiadása 

Az első bekezdés törlendő és az alábbival helyettesítendő: 

Semmilyen összeget sem igazolnak vagy fizetnek ki mindaddig, amíg a Megrendelő meg nem 
kapta és el nem fogadta a Teljesítési Biztosítékot, kivéve ha megvalósult teljesítés az ÁFA 
nélküli Szerződéses Keretösszeg 25 %-át meghaladja . Azután a Mérnök 10 munkanappal azt 
követően, hogy megkapta a számlát és az alátámasztó dokumentumokat köteles kiadni a 
Megrendelő részére egy Rész-számla Igazolást alátámasztó részletekkel, amelyben meg kell 
határoznia azt az összeget, amelyet a Mérnök jogosnak ítél kifizetni. 

Az előleg és a részszámlák alapján történő kifizetések összé1iéke nem lehet kevesebb a 
Szerződéses Keretösszeg áfa nélkül számított é1iékének 70 százalékánál. 

A minden egyes Rész-számla összegét a Megrendelő által igazolással elismert szerződés 
szerinti teljesítés mé1iékének megfelelően kell meghatározni, úgy, hogy a Rész-számla 
szerinti nettó ellenszolgáltatás a szerződés megvalósult értékét nem haladhatja meg. 
[306/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 13. § (4) - (6) bekezdés 

14. 7 Fizetés 

Az A/cikkely törlendő és az alábbival helyettesítendő: 

,,A Felek a 2011. évi CVIII (Közbeszerzési) Törvény 130. §-ában, továbbá a 306/2011. (XII. 
23.) Korm. rendelet 14. §-ában meghatározottak szerint kötelesek eljárni. 

A 2011. évi CVIII (Közbeszerzési) Törvény 125. § (4) bekezdése alapján a Vállalkozó nem 
fizet, illetve számol el a szerződés teljesítésével összefüggésben olyan költségeket, melyek a 
Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pontja szerinti feltételeknek nem megfelelő társaság tekintetében 
merülnek fel, és melyek a nyertes ajánlattevő adóköteles jövedelmének csökkentésére 
alkalmasak. 

Az A/cikkely végére hozzáadandó: 
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„A kifizetés feltétele az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 36/A. §-ában előírt 
feltételek teljesítése." 

Az Általános Feltételek 15.1 A/cikkelyének helyes fordítása: 

15 MEGRENDELŐ ÁLTALI FELMONDÁS 

15.1 Felszólítás kijavításra 

Ha a Vállalkozó elmulasztja a Szerződés szerinti bármely kötelezettségének teljesítését, a 
Mérnök felszólíthatja a mulasztás egy meghatározott időtartamon belüli megszüntetésére és 
helyrehozatalára. 

15.2 Megrendelő által történő szerződés felmondás 

Az Alcikkely törlendő és az alábbival helyettesítendő: 

A Megrendelő jogosult a Szerződés felmondására, ha a Vállalkozó: 

(a) nem tesz eleget a 4.2 Alcikkely [Teljesítési Biztosíték és Jólteljesítési Biztosíték]
előírásainak, vagy a 15.1 Alcikkely [Felszólítás kijavításra] szerinti értesítésnek.

(b) egyoldalúan felhagy a Létesítmény megvalósításával, illetve félreérthetetlenül
kinyilvánítva olyan szándékot mutat, hogy a továbbiakban nem tesz eleget
Szerződés szerinti kötelezettségeinek,

(e) elfogadható indok nélkül:

(i) a Létesítmény kivitelezésével, a 8. Cikkely [Kezdés, késedelem,
felfüggesztés J szerint nem halad előre, vagy

(ii) nem tesz eleget a 7.5 [Elutasítás], vagy a 7.6 [Helyreállítási munka]
Alcikkely szerint kibocsátott értesítésnek annak kézhezvételétől számított
28 napon belül,

(d) a szükséges hozzájárulás hiányában alvállalkozásba adja - a Kbt. 128.§-ba
ütköző módon - a Létesítmény teljes egészének vagy egy részének kivitelezését,
vagy átruházza a Szerződést,

(e) vagy a vállalkozói konzorcium bármely tagja, vagy az említettek felett akár
közvetlenül, akár közvetve meghatározó befolyást gyakorló szervezet csődbe
megy, vagy fizetésképtelenné válik, felszámolás indul ellene, behajtási vagy
végrehajtási végzést kap, hitelezőivel kényszer egyezséget köt, vagy felszámolás
alatt, csődgondnok vezetésével illetve hitelezői javára és általuk kinevezett
vezetés alatt folytatja tevékenységét, vagy bármilyen határozat születik, illetve
esemény történik, amely (bármely alkalmazható jog szerint) hasonló hatást
válthat ki, mint az itt felsoroltak báimelyike, vagy

(f) kenőpénzt, ajándékot, borravalót vagy jutalékot ad, vagy azt megkíséreli
ösztönzésként, vagy jutalomként bármely személy részére annak céljából, hogy
az adott személy:

(i) megtegyen, vagy elnézzen bármely cselekedetet a Szerződéssel,
kapcsolatosan, vagy

(ii) részesítsen előnyben / diszkrimináljon, illetve nézze el az előnyben
részesítést/diszkriminációt bármely személyt illetően a Szerződéssel
kapcsolatosan,

vagy ha a Vállalkozó személyzetének tagja, képviselője vagy Alvállalkozója, 
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kenőpénzt, ajándékot, borravalót vagy jutalékot ad, vagy azt megkíséreli 
(közvetlenül, vagy közvetve) ösztönzésként, vagy jutalomként bármely személy 
részére, ahogyan jelen Alcikkely (f) bekezdésében szerepel. Ugyanakkor a 
jogszabályba nem ütköző ösztönzés, vagy jutalom nyújtása a Megrendelő 
személyzete részére nem szolgálhat felmondás alapjául, 

(g) amennyiben a kötbér a Létesítményekre vagy egy Szakaszra vagy egy
Kötbé1ierhes Határidőhöz tartozó teljesítésre vonatkozóan Vállalkozó
késedelmére tekintettel eléri az Ajánlati Nyilatkozat Függelékében megadott
maximált mértéket.

(h) a Vállalkozó a szerződés teljesítésének teljes időtaiiama alatt tulajdonosi
szerkezetét az ajánlatkérő számára nem teszi megismerhetővé és a Kbt. 125. §
(5) bekezdés szerinti ügyletekről az ajánlatkérőt haladéktalanul nem é1iesíti.

(i) a Kbt. 125. § (5) bekezdése értelmében, ha a Vállalkozóban közvetetten vagy
közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi
személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság, amely
nem felel meg a Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pontjában meghatározott
feltételeknek,

G) vagy ha Vállalkozó közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni
részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy jogi személyiséggel nem
rendelkező gazdasági társaságban, amely nem felel meg a Kbt. 56. § (1)
bekezdés k) pontjában meghatározott feltételeknek.

Az (a) - (d) és (h) pontja szerinti esetekben vagy körülmények között a Megrendelő 14 napos 
határidővel felmondhatja a Szerződést és kiutasíthatja a Vállalkozót a Helyszínről. A fenti (e), 
(f) és (g) bekezdések szerinti esetekben a Megrendelő é1iesítheti a Vállalkozót azonnali
felmondásról is. Az (i) és (j) bekezdések szerinti esetekben a Megrendelő olyan határidővel
jogosult és egyben köteles a szerződést felmondani, amely lehetővé teszi, hogy a szerződéssel
érintett feladata ellátásáról gondoskodni tudjon.

A Megrendelő azon döntése, hogy felmondja a Szerződést, nem befolyásolja a Megrendelő 
egyéb jogait, akár a Szerződésen belül, vagy azon túlmenően. 

Ezt követően a Vállalkozónak el kell hagynia a Helyszínt és le kell szállítania bármely 
szükséges Árut, valamint át kell adnia a Mérnök részére a Vállalkozó Dokumentumainak 
minden részét és minden tervet, amelyet ő készített, vagy az ő részére készítettek. 
Ugyanakkor a Vállalkozónak legjobb igyekezete szerint törekednie kell, hogy az értesítésben 
szereplő minden elfogadható utasításnak eleget tegyen (i) bármely alvállalkozási szerződés 
átruházására és (ii) az élet és vagyon védelem, 1valamint a Létesítmény biztonságának
szavatolása érdekében. 

A felmondást követően a Megrendelő befejezheti a Létesítményt és/vagy intézkedhet bá1mely 
más által történő befejezése tárgyában. A Megrendelő és a befejezésben közreműködő 
felhasználhat bármely, a Vállalkozó által készített, vagy a részére más által készített Árut, 
Vállalkozó Dokumentumait és más tervet. 

A Megrendelő köteles a Vállalkozót értesíteni, hogy az eszközei és az Ideiglenes 
Létesítmények átadásra kerülnek a Helyszínen, vagy annak közelében. A Vállalkozó köteles 
azonnal intézkedni ezek elszállításáról saját költségére és kockázatára. 

Ha a Vállalkozó nem távolítja el haladéktalanul Eszközeit és az Ideiglenes Létesítményeket, a 
Megrendelő a Vállalkozó veszélyére és költségére eltávolíttathatja azokat. A Megrendelő 
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jogosult az eltávolíttatás és a Helyszín helyreállítása során felmerült költségeinek Vállalkozó 
általi megtérítésére, amely történhet beszámítás útján is. 

A felmondás időpontjában a Vállalkozó által a Szerződésnek megfelelően már elkészített és 
beépített Létesítmény részeknek és az ezen időpontig elkészített, benyújtott és a Mérnök által 
jóváhagyott Vállalkozó Dokumentumainak a tulajdonjoga átszáll a Megrendelőre, 
amennyiben a felmondás a 7.7 Alcikkely [A Berendezések és Anyagok tulajdonjoga] szerinti 
tulajdonjog átszállást megelőzően válik hatályossá. 

Az Általános Feltételek 15.3 A/cikkelyének helyes fordítása: 

15.3 Felmondás napjára történő értékbecslés 

A 15.2 Alcikkely [Megrendelő általi felmondás] szerinti felmondás hatálybalépését követő 
lehető legrövidebb időn belül a Mérnök köteles a 3.5 Alcikkely [Határozatok] szerint eljárni 
és megállapodni vagy meghatározni a Létesítmény, Áruk és a Vállalkozó Dokumentumainak 
értékét és bármely más összeget, amely a Vállalkozó részére a Szerződéssel összhangban 
elvégzett munkáért jár. 

15.4 Kifizetés felmondást követően 

Az A/cikkely törlendő és az alábbival helyettesítendő: 

Miután egy 15.2 Alcikkely [Megrendelő általi felmondás] szerinti felmondó értesítés 
hatályba lépett, a Megrendelő: 

( a) a 2.5 Alcikkely [Megrendelő követelései] szerint járhat el,
(b) visszatarthatja a további kifizetéseket mindaddig, amíg a kivitelezés, befejezés költsége

és bármely hiba kijavításának költsége, a késedelmi kötbér(ek) (amennyiben
alkalmazható) és bármely más a Megrendelőt terhelő költség meghatározásra nem
került, és/vagy

(e) jogosult bármely költsége és kára Vállalkozó általi megtérítésére és a Létesítmény
befejezése során keletkezett többletkiadások megtérítésére, levonva a 15.3 Alcikkely
[Felmondás napjára történő értékbecslés] szerint a Vállalkozó részére járó összegeket.
Bármely ilyen veszteség, kár és többlet költség visszaszerzését követően a Megrendelő
köteles kifizetni a Vállalkozó részére a fennmaradó összeget.

Az Általános Feltételek 15.3 A/cikkelyének helyes fordítása: 

15.5 A Megrendelő jogosultsága a felmondásra 

A Megrendelő jogosult a Szerződés felmondására bármikor, amikor az számára megfelel, egy, 
a felmondásról szóló értesítés megküldésével a Vállalkozó számára. A felmondásnak a 
következő két esemény dátuma közül a későbbik bekövetkezését követő 28. napon kell 
hatályba lépnie: a vonatkozó értesítés Vállalkozó általi kézhez vétele, vagy a Teljesítési 
Biztosíték, illetve a Jóteljesítési Biztosíték Megrendelő általi visszaküldése. A Megrendelő 
nem mondhatja fel a Szerződést jelen Alcikkely szerint abból a célból, hogy a Létesítményt 
saját maga, vagy valamely más vállalkozó valósítsa meg. 

A felmondást követően a Vállalkozónak a 16.3 Alcikkely [Munka felfüggesztése és a 
Vállalkozói Eszközök eltávolítása] szerint kell eljárnia és a 19.6 Alcikkely [Felmondás 
lehetősége, kifizetés és felmentés] szerint járó kifizetést teljesíteni kell számára. 

Az Általános Feltételek teljes 16. Cikkelyének helyes fordítása: 

45. oldal



Budapesti 4-es számú metróvonal Szerződéses Feltételek - K2/D. szerződés 

16 VÁLLALKOZÓ ÁLTALI FELFÜGGESZTÉS ÉS FELMONDÁS 

16.1 Vállalkozó joga a munka felfüggesztésére 

Ha a Mérnök nem adja ki a 14.6 Alcikkely [Rész-számla Fizetési Igazolások kibocsátása] 
szerinti Igazolást, vagy a Megrendelő nem tesz eleget a 2.4 Alcikkely [Megrendelő pénzügyi 
intézkedései} előírásainak vagy a 14. 7 Alcikkelyben [Fizetés J foglalt kötelezettségeinek, a 
Vállalkozó 42 nappal azután, hogy erről é1iesítést küldött a Megrendelő részére, 
felfüggesztheti a munkavégzést (vagy csökkentheti a munka ütemét) mindaddig, amíg a 
Vállalkozó kézhez nem kapja a Fizetési Igazolást, ?, kifizetés elfogadható bizonylatát, attól 
függően melyik alkalmazható és ahogyan az az értesítésben szerepel. 

A Vállalkozó ezen cselekedete nem befolyásolhatja a késedelmi kamat igénylésére vonatkozó 
jogát a 14.8 Alcikkely [Késedelmes fizetés] szerint, valamint a felmondáshoz 16.2 Alcikkely 
[Vállalkozó általi/elmondás] alapján való jogát.. 

Amennyiben a Vállalkozó a felmondást megelőzően kézhez kapja a vonatkozó Fizetési 
Igazolást, a kifizetés elfogadható bizonylatát, vagy a kifizetendő összeget (ahogyan az a 
vonatkozó Alcikkelyben és a fent hivatkozott é1iesítésben meghatározásra került), a 
Vállalkozó köteles a lehető legrövidebb időn belül folytatni a normál munkavégzést. 

Ha a Vállalkozó késedelmet és/vagy többlet kiadásokat szenved a munkavégzés 
felfüggesztése (vagy a munkavégzés ütemének csökkentése) miatt jelen Alcikkely szerint, 
akkor a Vállalkozónak egy értesítést kell küldenie a Mérnök részére és a 20.1 Alcikkely [A 
Vállalkozó követelései] alapján jogosulttá válik: 

(a) a Megvalósítás Időtartamának meghosszabbítására a késedelem okozta mértékig, ha a
befejezés késést szenved, a 8.4 · Alcikkely [A Megvalósítás Időtartamának
meghosszabbítása] alapján és

(b) bármely ilyen Költség elfogadható haszonnal kiegészített összegének részére történő
kifizetésére, amellyel a Szerződéses Árat megfelelően módosítani kell.

Egy ilyen tmialmú értesítés kézhez vételét követően, a Mérnök köteles a 3.5 Alcikkely 
[Határozatok] alapján eljárni és megállapodni, vagy határozatot hozni a kérdéses ügyben. 

16.2 Vállalkozó általi felmondás 

A Vállalkozó jogosult a Szerződés felmondására, amennyiben: 

(a) a Vállalkozó nem kap elfogadható tájékoztatást 42 napon belül attól az időponttól
számítva, hogy a 16.1 Alcikkely [Vállalkozó joga a munka felfüggesztésére] szerinti
éliesítését kibocsátotta a 2.4 Alcikkely [Megrendelő pénzügyi intézkedései]
feltételeinek elmulasztása miatt,

(b) a Mérnök nem adja ki a Fizetési Igazolást 56 napig azután, hogy a Számlát és az azt
alátámasztó dokumentumokat kézhez vette,

(e) a Vállalkozó nem kapja meg egy adott Rész-számla igazolás alapján részére járó
kifizetést a 14.7 Alcikkely [Fizetés] szerint ·meghatározott időtartam (amelyen belül a
kifizetést teljesíteni kellett volna, kivéve a 2.5 Alcikkely [Megrendelő követelései}
szerinti levonásokat) lejáratát követő 42 napon belül,

( d) a Megrendelő alapvetően nem teljesíti a Szerződés szerinti kötelezettségeit,

(e) a Megrendelő nem tesz eleget az 1.6 Alcikkely [Szerződéses Megállapodás] vagy az
1. 7 Alcikkely [ Átruházás J előírásainak,
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(f) egy tartós felfüggesztés befolyásolja a Létesítmény teljes egészét, ahogyan az a 8.11
Alcikkelyben [Tartósfelfi1ggesztés] megfogalmazásra került, vagy

(g) a Megrendelő csődbe megy, vagy fizetésképtelenné válik, felszámolás indul ellene,
behajtási vagy végrehajtási végzést kap, hitelezőivel kényszer egyezséget köt, vagy
felszámolás alatt, csődgondnok vezetésével illetve hitelezői javára és általuk kinevezett
vezetés alatt folytatja tevékenységét, vagy bármilyen határozat születik, illetve
esemény történik, amely (bármely alkalmazható jog szerint) hasonló hatást válthat ki,
mint az itt felsoroltak bármelyike.

Fenti esetek vagy körülmények bármelyikének előfordulása esetén a Vállalkozó 14 napos 
határidővel felmondhatja a Szerződést egy e1Től szóló é1iesítéssel. Mindazonáltal a fenti (f) és 
(g) bekezdések esetében a Vállalkozó egy é1iesítéssel azonnal felmondhatja a Szerződést.

A Vállalkozó azon döntése, hogy felmondja a Szerződést, nem befolyásolja a Vállalkozó 
egyéb jogait, akár a Szerződés belül, vagy azon túlm�nően. 

16.3 Munka felfüggesztése és a Vállalkozói Eszközök eltávolítása 

Miután a 15 .5 Alcikkely [A Megrendelő jogosultsága a felmondásra], a 16.2 Alcikkely 
[Vállalkozó általi felmondás], vagy a 19.6 Alcikkely [Felmondás lehetősége, kifizetés és 
felmentés} szerint kibocsátott felmondás hatályba lépett, a Vállalkozó köteles azonnal: 

(a) beszüntetni minden további munkavégzést, kivéve azon munkákat, amelyeket a
Mérnök rendel el a az élet- és vagyon védelme, vagy a Létesítmény biztonsága
érdekében,

(b) átadni a Vállalkozó Dokumentumait, a Berendezéseket, az Anyagokat és más
munkákat, amelyért a Vállalkozó fizetségben részesült, és

( c) eltávolítani a Helyszímől minden más Árut, kivéve amelyek a biztonság érdekében
szükségesek és köteles elhagyni a Helyszínt.

A fenti Általános Feltételek 16.3 Alcikkely alábbi részei a következők szerint módosítandók: 

16.3 Munka felfüggesztése és a Vállalkozói Eszközök eltávolítása 

A (b) bekezdés törlendő és az alábbiakkal helyettesítendő: 

(b) ,,átadni a Vállalkozó Dokumentumait, a Berendezést, Anyagokat és más munkákat,
amelyekért fizetséget kapott, vagy az elszámolás alapján kap, valamint"

A (e) bekezdés végén az alábbiak hozzáadandóak: 

„Amennyiben Vállalkozó ezen bekezdés szerinti kötelezettségének nem tesz eleget, úgy 
Megrendelő azokat Vállalkozó veszélyére és költségére eltávolíttathatja." 

Az Általános Feltételek 16. 4 Alcikkelyének helyes fordítása: 

16.4 Kifizetés felmondáskor 

Miután a felmondásról 16.2 Alcikkely [Vállalkozó általi felmondás] szerint szóló értesítés 
hatályba lépett a Megrendelő köteles azonnal: 

(a) visszaszolgáltatni a Teljesítési Biztosítékot, illetve a Jólteljesítési Biztosítékot a
Vállalkozó részére,
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(b) kifizetni a Vállalkozót a 19.6 Alcikkely [Felmondás lehetősége, kifizetés és felmentés}
szerint, és

(e) kifizetni a Vállalkozó részére mindazon összeget, amely nyereség kiesés miatt, vagy
más, a felmondás eredményeként a Vállalkozó által elszenvedett kár miatt jár a
Vállalkozó számára.

A fenti Általános Feltételek 16. 4 Alcikkely (e) pontja törlendő és az alábbiakkal 
helyettesítendő: 

(e) kifizetni a Vállalkozó reszere mindazon összeget, amely a felmondás
következményeként a Vállalkozó által elszenvedett kár miatt jár a Vállalkozó számára.

17. KOCKÁZAT ÉS FELELŐSSÉG

17.1 Kártérítés

A 17.1 Alcikkely címe helyesen: ,, Kártérítés". 

A 17.1 alcikkely első mondatában a „ köteles kártalanítani és mentesíteni" törlendő, és a 

"
köteles kártérítést fizetni és mentesíteni" szövegrésszel helyettesítendő. 

A 17.1 Alcikkely utolsó bekezdéséből az alábbi szövegrész törlendő: 

,, .. és (2) azokért az ügyekért, melyekre a 18.3 [Baleset és vagyoni kár biztosítás] Alcikkely 
( d) (i), (ii) és (iii) albekezdéseiben leírtak nem nyújtanak biztosítási fedezetet."

17.6 Korlátozott felelősség 

A 17. 6 Alcikkely teljes egészében törlendő. 

18. BIZTOSÍTÁS

A 18. Cikkely szövege törlendő és az alábbival helyettesítendő 

Jelen 18. Cikkely szabályozza a Szerződés valamennyi biztosításra vonatkozó rendelkezését, 
ezért a Szerződés szövegében a bárhol máshol szereplő, a biztosításra vonatkozó rendelkezés 
nem írottnak tekintendő és a Szerződő Felek jogainak és kötelezettségeinek megállapítása 
során figyelmen kívül hagyandó. 

18.1 Általános biztosítási követelmények 

18.1.1. A biztosítások megkötése és fenntartása 

A Szerződő Felek kötelesek a jelen Cikkelyben meghatározott típusú és feltételek 
szerinti biztosításokról gondoskodni és azokat a jelen Cikkelyben megállapított 
időpontoktól kezdődően fenntartani. E Cikkely alkalmazásában a „biztosító Fél" azt a 
Szerződő Felet jelenti, aki felelős a vonatkozó Alcikkelyben meghatározott biztosítás 
megkötéséért és fenntartásáért. 

18.1.2. A Biztosítási Tanácsadó 
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A Megrendelő tájékoztatja a Vállalkozót, hogy a Biztosítási Tanácsadót bízta meg a 
projekttel kapcsolatos biztosítási tanácsadói feladatok ellátásával. 

18 .1.3. A vagyonbiztosításokkal kapcsolatos általános követelmények 

A biztosítótól kapott kártérítéseket a károk helyreállítására kell fordítani. 

18.1.4. A biztosítások megkötésének és fenntaiiásának igazolása 

(a) A Vállalkozó, a biztosítás megkötésére vonatkozóan jelen Cikkelyben megjelölt
határidőt követő 60 napon belül, 1bemutatja a Biztosítási Tanácsadónak:

(aa) azon bizonyítékot, mely igazolja, hogy a jelen Cikkelyben leÍli biztosítások 
hatályba léptek, és 

(ab) a biztosítási kötvények másolatait ( adatközlővel és biztosítási feltételekkel), 

kivéve, ha jelen 18. Cikkely ezt valamely biztosításra vonatkozóan másképp nem 
határozza meg. 

(b) A biztosító Felek kötelesek megfelelő módon igazolni a Biztosítási Tanácsadónak
a biztosítási dijak befizetését, azok esedékességétől számított 15 napon belül.

( c) A Biztosítási Tanácsadó

(ca) haladéktalanul tájékoztatja a Megrendelőt a 18.3. Alcikkely szerinti, a Vállalkozó
részére előírt és általa bemutatott biztosítások megkötéséről és hatályba 
lépéséről, valamint írásos jelentést küld számára a biztosítási szerződések 
megfelelőségéről, az erre vonatkozó előírások betartásáról. 

(eb) naptári negyedévente írásos jelentest küld a Megrendelőnek illetve a 
Vállalkozónak a biztosítási szerződések érvényességéről és a díjak időben 
történő befizetéséről, vagy azok elmaradásáról 

( d) A Vállalkozó a Szerződés hatálya alatt, illetve egyéb rendelkezései hatályának
megszűnését követően is, ha az érintett biztosítás hatálya a Szerződés megszűnését
követően is fennmarad, köteles a Biztosítási Tanácsadó felhívására igazolni a 18.3.
Alcikkely szerinti biztosítások fennállását, hatályos feltételeit és díjának
megfizetését.

18 .1.5. A biztosítások feltételeinek betartása és módosítása 

(a) Mindegyik biztosító Fél köteles teljesíteni az egyes biztosítási kötvényekben
meghatározott feltételeket. A biztosító Félnek folyamatosan tájékoztatnia kell a
biztosítókat, a 18.2. Alcikkelyben meghatározott biztosítás esetén a Biztosítási
Tanácsadón keresztül, a Létesítmények kivitelezéséhez tartozó bármilyen lényeges
változásról, és gondoskodnia kell arról, hogy a biztosítás ennek a Cikkelynek
megfelelően fennálljon.

(b) Egyik biztosító Fél sem tehet semmilyen lényeges változtatást egyik biztosítás
feltételeiben sem a másik Fél előzetes jóváhagyása nélkül. Ha a biztosító
bármilyen változtatást tesz (vagy szándékozik tenni), az erről először értesített Fél
köteles haladéktalanul tájékoztatni a másik Felet a Biztosítási Tanácsadó útján.

18.1.6. A Szerződés egyéb rendelkezései 

Jelen Cikkely semelyik része sem korlátozza a Vállalkozónak vagy a Megrendelőnek a 
Szerződésben vagy egyéb helyen rögzített kötelességeit, kötelezettségeit vagy 
felelősségét. Bármely, a biztosító által nem biztosított vagy fedezett, illetve térített 
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összeget a Vállalkozónak vagy a Megrendelőnek kell megfizetni ezeknek a 
kötelességeknek, kötelezettségeknek vagy felelősségnek megfelelően. 

18 .1. 7. A biztosítás megkötésének elmulasztása 

(a) Ha valamely biztosító Fél elmulaszt egy, a jelen Cikkelyben előírt, beszerzendő
biztosítást megkötni és/vagy hatályban tartani, és ehhez a másik Fél nem járult
hozzá, és nem kötött a mulasztásnak megfelelő biztosítást, minden olyan
kárösszeget, mely e biztosítás hatálya alatt megtérült volna, a mulasztó biztosító
Fél köteles megfizetni.

(b)Amennyiben valamely biztosító fél mulasztására tekintettel a másik Fél a
mulasztásnak megfelelő biztosítást köt, ennek ésszerű és indokolt költségeit a
mulasztó Fél köteles a másik fél számára megtéríteni.

18.1.8. A kettős biztosítás tilalma 

(a) A Vállalkozó nem köthet, illetve tarthat fenn olyan biztosítási szerződést, mely
a 18.2. Alcikkely alapján a Megrendelő által megkötött biztosítási szerződéssel
azonos tartalmú és fedezeti körű kockázatokra terjed ki, kifejezetten ide nem
értve a Megrendelő által megkötött biztosítási szerződésben szereplő
önrészesedések alatti, illetve biztosítási összeg és/vagy felelősségbiztosítási
limit feletti károkra fedezetet nyújtó biztosítási szerződéseket. A Vállalkozó
köteles a Biztosítási Tanácsadó felhívására e kötelezettsége teljesítéséről
írásbeli nyilatkozatot tenni és megtéríteni a Megrendelőt ért valamennyi olyan
kárt, mely e kötelezettség be nem tartásából ered.

(b) A jelen Alcikkely (a) pontja alapján megengedettnek minősülő biztosítási
szerződést a Vállalkozó csak abban az esetben kötheti meg, ha:
(i) az nem sérti sem a Megrendelő, sem a Projekt, sem a többi Vállalkozó
érdekeit
(ii) kockázatelemzési- és kezelési jelentést készít, amelyet beterjeszt a
Megrendelőnek
(iii) a Megrendelő a biztosítási szerződés megkötését előzetesen írásban
jóváhagyja, mely jóváhagyást csak abban az esetben tagadhat meg, ha a
Vállalkozó által megkötni kívánt b'iztosítási szerződés nem felel meg a jelen
Alcikkely (a) illetve (b) pontjában meghatározott feltételeknek.

(e) A jelen Alcikkely (b) pontja szerint megkötött biztosítási szerződéssel
kapcsolatos valamennyi kötelezettség, költség és felelősség a Vállalkozót
terheli.

(d) A Megrendelő jóváhagyása semmilyen módon nem értelmezhető a Vállalkozó

által megkötött, vagy megkötni kívánt biztosítási szerződéssel kapcsolatos

felelősség- vagy kötelezettségvállalásnak.

18.2 A Megrendelő által megkötött biztosítás 

18.2.1. A biztosítás típusa 
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(a) A Megrendelő, mint biztosító Fél a saját költségére a következő biztosítást kötötte
meg:

All Risks Építés-Szerelés (C.A.R.) P�·ojekt Biztosítás:
- I. Fejezet: All risks vagyon biztosítás
- II. Fejezet: Általános felelősség biztosítás

(b) A biztosítást a biztosító Fél a Biztosítási Tanácsadó közreműködésével
közbeszerzési eljárás keretében szerezte be.

(c) Amennyiben az (a) pontban meghatározott biztosítás megszűnése miatt a
Megrendelő új biztosítási szerződést köt, a 18.1.1. pontban meghatározott
kötelezettsége teljesítettnek tekintendő, ha az új biztosítási szerződés az (a)
pontban meghatározott kockázatokra kiterjed és legalább az (a) pontban
meghatározott biztosítási szerződésben rögzített biztosítási összegeket - ideértve
az egyes kockázatokra meghatározott külön biztosítási összegeket is - illetve
felelősségbiztosítási limiteket valamint legfeljebb az (a) pontban meghatározott
biztosítási szerződésben rögzített önrészesedéseket tartalmazza.

18.2.2. A biztosítás tartalma 

A jelen Alcikkelyben meghatározott biztosítási szerződést a Megrendelő a Szerződés 
megkötésére irányuló közbeszerzési eljárás során az ajánlati dokumentáció részeként a 
Vállalkozó számára hozzáférhetővé teszi. 

18.2.3. A többlet biztosítás díj megtérítése 

Amennyiben a Vállalkozó vagy az érdekkörébe tartozó tervezők, alvállalkozók, 
beszállítók és közreműködők késedelme folytán a jelen Alcikkelyben meghatározott 
biztosítási szerződés időbeli hatályának kiterjesztése válik szükségessé, az ezzel 
kapcsolatos többlet biztosítási díjat a Vállalkozó köteles a Megrendelő számára 
megtéríteni. 

18.2.4. A Vállalkozó biztosítotti minőségéből fakadó kötelezettségek 

A jelen Alcikkelyben meghatározott biztosítási szerződés hatálya biztosítottként a 
Vállalkozóra és az érdekkörébe tartozó együttbiztosítottakra is kiterjed. A Vállalkozó 
köteles a biztosítási szerződés biztosítottakra vonatkozó rendelkezéseit, valamint a 
„Az alagútépítési kockázatok kezelésének gyakorlati kódexe" elnevezésű 
dokumentum vállalkozóra vonatkozó rendelkezéseit betartani, és az 
együttbiztosítottakkal betartatni. Különösen teljesíteni köteles a BKV felé a Biztosítási 
Tanácsadón keresztül a jelen Alcikkelyben meghatározott biztosítási szerződésben és 
az annak mellékletében „Az alagútépítési kockázatok kezelésének gyakorlati 
kódexében" előírt 
- közlési kötelezettségből,
- változás bejelentési kötelezettségből,
- kármegelőzési kötelezettségből

származó feladatokat és teendőket.

18.3 A Vállalkozó kötelezettségei 

18. 3 .1. Kockázatkezelés
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A 18.2. Alcikkelyben meghatározott biztosítási szerződés előírásainak megfelelően a 
Vállalkozónak 

(a) átfogó - az Alvállalkozókra és az érdekkörébe tartozó más együttbiztosítottakra is
kiterjedő kockázatelemzést kell végeznie. Ennek részeként elemeznie kell a
biztosítható és biztosítandó kockázatok körét, és ennek eredménye alapján
biztosítási programot kell összeállítania. A vállalkozási szerződés megkötése
időpontjában beazonosított kockázatokra kiinduló kockázatkezelési és biztosítási
programot a Vállalkozó köteles a Szerződés hatályba lépésétől számított tizenöt
(15) napon belül a Biztosítási Tanácsadón keresztül bemutatni a Megrendelőnek és
azokat a Megrendelő - 18.2. Alcikkelyben meghatározott biztosítási szerződés
előírásainak való megfelelés érdekében tett - javaslatai alapján módosítani;

(b) folyamatos kockázatelemzést és kockázat kezelést kell végeznie a Szerződés
szerinti tevékenysége teljes időtartamára;

(c) kockázati regisztert kell felállítania és vezetnie saját tevékenységére vonatkozóan a
Szerződés teljes • időtartama alatt „Az alagútépítési kockázatok kezelésének
gyakorlati kódexe" előírásainak megfelelően;

( d) össze kell állítania és át kell adnia a Megrendelőnek a Biztosítási Tanácsadón
keresztül „Az alagútépítési kockázatok kezelésének gyakorlati kódexe" által
meghatározott dokumentációt illetve információkat;

(e) a 18.2. Alcikkelyben meghatározott biztosítási szerződés biztosítói által a
Megrendelőn keresztül tett javaslatoknak megfelelően kockázatkezelési
tevékenységét ésszerű időn belül módosítania kell;

A jelen Alcikkelyben meghatározott kötelezettségeknek a Vállalkozó saját költségére 
köteles eleget tenni. 

18 .3 .2. Biztosítások 

A Vállalkozó, mint biztosító Fél köteles a 18.3 .1. Alcikkelyben meghatározott 
biztosítási programnak megfelelő biztosítások megkötéséről és legalább a Hiba 
Bejelentési Időszak lejártáig való fenntartásáról saját költségére gondoskodni. A 
biztosításoknak legalább az alábbi kockázatokra kell, a következőkben meghatározott 
módon, fedezetet nyújtania. 

(a) szállítmánybiztosítás (Marine Insurance)

A biztosításnak All Risks alapon fedeznie kell minden anyagot és felszerelést az
Építési Területre tö1iénő tengeri, szárazföldi, vagy légi és/vagy csatlakozó/más
szállításra, oly módon, hogy a biztosítás biztosítási összege minden esetben az
egyes szállítmányok alkalmazott paritás szerinti értékének 110 %-a legyen.

(b) Vállalkozó és az Alvállalkozók tulajdonában lévő vagy általa bérelt felszerelés
(Építő-szerelő gépek fedezete) biztosítása

A Vállalkozó és az Alvállalkozók Eszközeinek biztosítási fedezettel kell
rendelkeznie a Helyszínre való szállításuktól kezdve egészen addig, amíg már nem
szükségesek, mint a Vállalkozó illetve Alvállalkozó Eszközei. A biztosító Fél
köteles az Eszközöket nem kisebb összegre biztosítani, mint a teljes pótlási érték,
beleértve a Helyszínre való szállítás költségét az esetleges vám és az összeszerelés
költségeit.

(e) Általános felelősségbiztosítás a projekten kívüli vagy az azzal össze nem függő,
valamint - az önrészesedést ide nem é1ive - a 18.2 alcikkely szerinti biztosítással
nem fedezett törvényes felelősség biztosítására a vállalkozás és/vagy a
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magyarországi taiiózkodás időtartamára minden harmadik félnek okozott kárral, 
halálesettel vagy személyi sérüléssel kapcsolatos felelősségre, amely bármilyen 
fizikai tulajdonnal kapcsolatban (az · Építési Terület részét képező tulajdon 
kivételével), vagy bármely személlyel kapcsolatban, a Vállalkozó vagy 
Alvállalkozói bármely alkalmazottját ideértve felléphet. A Vállalkozó általános 
felelősségbiztosításának kártérítési limitje nem lehet kevesebb, mint 400 OOO EUR 
káreseményenként. 

( d) Munkáltatói felelősségbiztosítás vagy azzal egyenértékű, más elnevezésű
biztosítás, mely fedezetet nyújt a munkáltató munkavállalóval szembeni
munkajogi kártérítési felelősségére, valamennyi a projekten dolgozó
munkavállalóra, ideértve az Alvállalkozók munkavállalóit is az észszerűen
elvárható kártérítési összegekkel

(e) Érvényes betegbiztosítás és/vagy azzal egyenértékű biztosítás (pl. munkavállalásra
jogosító utazási betegség és balesetbiztosítás) valame1myi a projekten dolgozó
munkavállalóra, ideértve az Alvállalkoz;ók munkavállalóit is.

(f) Kötelező gépjármű felelősségbiztosítás és az ilyen biztosítás megkötésére nem
kötelezett járművek esetén gépjármű felelősségbiztosítás valamennyi, a Szerződés
teljesítésében részt vevő gépjárműre.

(g) Termék-felelősségbiztosítás a Vállalkozó és az Alvállalkozók által a Szerződés
teljesítéséhez felhasznált, a termékfelelősségről szóló 1993. évi X. törvényben
meghatározottak szerinti termékekhez kapcsolódó, a 18.2. Alcikkelyben
meghatározott biztosítási szerződés által nem fedezett kockázatokra.

18.3.3. Az Alvállalkozók biztosítási fedezete 

(a) A biztosító Fél az Alvállalkozók biztosítási fedezetéről gondoskodhat az általa
megkötött biztosítás révén, vagy oly módon, hogy a jelen Alcikkely szerinti
biztosítások megkötését előüja Alvállalkozói részére .

. 

(b)Ha a Vállalkozó a jelen Alcikkely szerinti biztosítások megkötését Ília elő
Alvállalkozóinak

(ba) a Vállalkozó felelős azért, hogy az Alvállalkozók által megkötött biztosítások 
összhangban legyenek ezzel az Alcikkellyel; 

(bb) ha valamely Alvállalkozó nem képes eleget tenni vagy nem tesz eleget a 
Vállalkozó által a biztosítások megkötésére vonatkozóan támasztott előírásnak, a 
biztosítások megkötéséről és fenntartásáról a Vállalkozó köteles gondoskodni. 

18.3.4. A biztosítások megkötésének határideje 

(a) A biztosító Fél a jelen Alcikkely szerinti biztosításokat a Szerződés
hatálybalépését követő tizenöt (15) napon belül köteles megkötni, oly módon,
hogy azok legkésőbb a Szerződés teljesítése megkezdésének időpontjában
hatályba lépjenek.

(b) A Megrendelő Biztosítási Tanácsadón keresztül adott írásbeli hozzájárulása esetén
a biztosító Fél az (a) pontban meghatározott időponttól eltérő határidőig köteles a
jelen Alcikk:ely szerinti biztosításokat megkötni.

18.3.5. A biztosítókkal szembeni követelméJ1yek 
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A biztosító Fél a jelen Alcikkely szerinti biztosításokat komoly hátterű, jó hírnévvel 
rendelkező biztosító társaságokkal köteles megkötni, amelyek a Megrendelő számára a 
Biztosítási Tanácsadóval egyeztetve elfogadhatóak. 

Az Általános Feltételek 19. 6 Alcikkelyének helyes fordítása: 

19.6 Felmondás lehetősége, kifizetés és felmentés 

Ha alapvetően a Létesítmény teljes kivitelezése 84 napon keresztül Vis Maior miatt 
folyamatosan akadályoztatva van, amely a 19 .2 Alcikkely [Értesítés Vis Maior-ról] szerint 
bejelentésre került, vagy többszöri rövidebb időszakokra, amelyek összessége több mint 140 
napot ér el ugyanazon bejelentett Vis Maior miatt, akkor bármelyik Fél bejelentheti a másik 
Félnek, hogy felmondja a Szerződést. Ilyen esetben a felmondásnak hét nappal a bejelentést 
követően hatályba kell lépnie és a Vállalkozónak a 16.3 Alcikkely [Munka felfüggesztése és a 
Vállalkozói Eszközök eltávolítása] szerint kell a továbbiakban eljárnia. 

Egy ilyen felmondás alkalmával a Mérnök köteles meghatározni az elvégzett munka értékét 
és ki kell bocsátania egy Fizetési Igazolást, amelynek a következőket kell tartalmaznia: 

20.1 Vállalkozó követelései 

Az 1. bekezdéshez hozzáadandó: 

"A 28 napos határidőt felek a Ptk. 325. § (2) bekezdése szerinti elévülési határidőnek 
minősítik." 

A 4. bekezdés 2. sorában az " esemény, vagy körülmény," kifejezés után az alábbiak 
hozzáadandók: 

„vagy 42 napon belül, miután a Mérnök a 4.12.4 Alcikkely szerint meghatározta, hogy a 
követelés a 4.12 Alcikkely alapján kapcsolatba· hozható-e előre nem látható fizikai 
körülményekkel," 

20.6. Döntőbíráskodás 

Alcikkely első bekezdése törlendő és az alábbival helyettesítendő: 
Hacsak nem jött létre békés megegyezés, bármilyen vitára, amelynek tárgyában a 
Döntőbizottság határozata (ha van ilyen) nem vált véglegessé és kötelezővé, csak 
magyar bíróság rendelkezhet joghatóssággal. A bírósági eljárás során csak a magyar 
jog az irányadó és az eljárást is kizárólag magyar nyelven kell lefolytatni. 

A Felek minden, a jelen szerződés alapján fennálló jogviszonyból eredő jövőbeli 
vitájuk esetére kikötik 
a) a törvényszék hatáskörébe tartozó ügyben a Székesfehérvári Törvényszék;
b) a helyi bíróság hatáskörébe tartozó ügyben a Budai Központi Kerületi Bíróság
illetékességét.

Kizárólag a Megrendelő jogosult az általa indított pert - az előző bekezdés szerinti 
illetékességi kikötése szerint meghatározott bíróság helyett - a Pp. 36. § (2) bekezdése 
alapján, az ügyletkötés, illetve a teljesítés helyének bírósága előtt is megindítani. 
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Felek tudomásul veszik, hogy a Döntőbizottság véglegessé és kötelezővé vált, de bármely fél 
által nem teljesített határozatától a Bíróság eltérő tartalmú döntést is hozhat, ebben az esetben 
a felekre a Bíróság döntése a kötelező. 

Az Általános Feltételekhez a következő új Cikkely hozzáadandó: 

21. Ellenőrzések és auditok a magyar és a Közösségi Hatóságok által

21.1 A Vállalkozó köteles mindenféle korlátozástól mentesen lehetővé tenni, hogy az arra 
feljogosított szervek, szervezetek és hatóságok, különösen KIKSZ Közlekedésfejlesztési 
Zrt., az Állami Számvevőszék, a Kormány által kijelölt belső ellenőrzési szerv, a 
fejezetek ellenőrzési szervezetei, a Kincstár, a Nemzeti Közlekedési Hatóság, illetve az 
Irányító Hatóság és a Kifizető Hatóság, továbbá az Európai Bizottság, az Európai 
Korrupcióellenes Iroda és az Európai Számverőszék, illetve az említetteknek bármilyen 
jogutódai, a Szerződéssel és a Létesítménnyel kapcsolatos dokumentumokat átvizsgálja 
vagy helyszíni ellenőrzéseken ellenőrizze a projekt kivitelezését és teljes auditot 
végezzen számlázási vagy bármilyen más egyéb, a projekt finanszírozásával 
kapcsolatos dokumentumok alapján. A dokumentumoknak könnyen hozzáférhetőknek 
kell lenniük, úgy kell őket rendszerezni, hogy ez segítse az átvizsgálásukat. Ezek a 
vizsgálatok az átadás-átvételi igazolás kiadását követő hét éven belül történhetnek meg. 

21.2 A Vállalkozó vállalja, hogy megfelelő bejutást biztosít a 21.1. pont szerinti szerveknek 
azokra a helyszínekre, ahol a Szerződést teljesítik, valamint mindent megtesz, hogy 
elősegítse munkájukat. 

21.3 A Vállalkozó garantálja, hogy a 21.1 pont szerinti szervek jogai az auditok, vizsgálatok 
és ellenőrzések elvégzésére egyenlő mértékben gyakorolhatók lesznek, ugyanazon 
feltételek között és ugyanazon szabályok szerint, mint amelyek ebben a cikkelyben le 
vannak írva, a Vállalkozó bármely alvállalkozójával szemben 1s. 

'\ 

55. oldal



Budapesti 4-es számú metróvonal Szerződéses Feltételek - K2/D. szerződés 

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSES FELTÉTELEK 
(külön dokumentum) 
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