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Budapesti 4-es számú metróvonal Szerződéses Feltételek - K2E szerződés 

BUDAPESTI 4. sz. METRÓVONAL I. SZAKASZ 

Kapcsolódó felszíni beruházások megvalósítása 

ŐRMEZŐI KIJÁRATI MŰTÁRGY (K2E) 

Tartalomjegyzék 

SZERZŐDÉSES MEGÁLLAPODÁS 

KÜLÖNLEGES SZERZŐDÉSES FELTÉTELEK 

MELLÉKLETEK: 

1.sz. melléklet:

2.sz. melléklet:

3.sz. melléklet:

4.sz. melléklet:
S.sz. melléklet:
6.sz. melléklet:
7.sz. melléklet:
8.sz. melléklet:

Ajánlati nyilatkozat és függelékei, 1. és 2. sz. Jegyzékek (3. és 4. 
Jegyzékek külön dokumentumban) 
Helyszíni bejárás (2012. október 16.) Jegyzőkönyve, valamint a 2012. 
november 13-án kelt 1. sz. kiegészítés 
A szerződés odaítélését megelőző közbeszerzési eljárás 
dokumentumai, különös tekintettel a Hatósági engedélyekre (külön 
dokumentumban) 
Általános Szerződéses Feltételek (külön dokumentumban) 
A Megrendelő követelményei (külön dokumentumban) 
Teljesítési biztosíték (külön dokumentumban) 
Előleg-visszafizetési biztosíték (külön dokumentumban) 
Mérnöki létesítmények (projektek) Ali Risk biztosítása (kivonat) 
(külön dokumentumban) 
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SZERZŐDÉSES MEGÁLLAPODÁS 

BUDAPESTI 4. SZ. METRÓVONAL I. SZAKASZ 

Kapcsolódó felszíni beruházások megvalósítása 
ÖRMEZÖI KIJÁRATI MŰTÁRGY (K2E) 

Jelen Szerződés 2013. február 1-én köttetett 

Egyrészről Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság 
Székhelye: 1980 Budapest, Akácfa u. 15. 
Elérhetősége: + 36 1 461 65 00 
Cégjegyzékszáma: Cg. 0},-10-043037 
Adószáma: 12154481-)✓-44 
Csoport azonosító száma: 17781372-5-44 
Pénzforgalmi számlaszáma: 10032000-01830044-00000000 (Magyar Államkincstár) 
Képviselő neve: Bolla Tibor vezérigazgató 
Képviselő címe: 1980 Budapest, Akácfa u. 15. 
Képviselő elérhetősége: + 36 1 461 65 00/11-902 (tel) / + 36 1 461 65 00/12-203 (fax) 
(a továbbiakban "Megrendelő"), 

Másrészről az SMA 2012 Örmező Konzorcium 

vezető tag és a Konzorcium képviselője: 
Strabag-MML Magas- és Mérnöki Létesítmény Építő Korlátolt Felelősségű Társaság 
Székhelye: 1113 Budapest, Daróczi út 30. 
Elérhetősége: + 3 6 1 3 728 114 
Cégjegyzékszáma: Cg. 01-09-884487 
Adószáma: 14008915-4-44 
Pénzforgalmi számlaszáma: 10300002-10361650-49020016 (MKB ZRt) 
Képviselő neve: Dr. Kiss Róbert ügyvezető, Gönczöl Péter cégvezető 
Képviselő címe: 1113 Budapest, Daróczi út 30. 
Képviselő elérhetősége: +36 1 3728 114 (tel) / +36 1 3728 283 (fax) 

tag: 
Magyar Aszfalt Korlátolt Felelősségű Társaság 
Székhelye: 1135 Budapest, Szegedi út 35-37. 
Elérhetősége: + 36/1-270-8300 
Cégjegyzékszáma: Cg. 01-09-930940 
Adószáma: 11705053-4-44 
Pénzforgalmi számlaszáma: 10300002-10489126-49020017 (MKB Bank Zrt.) 
Képviselő neve: Király Gábor cégvezető, Merkl Beáta gazdasági vezető 
Képviselő címe: 1135 Budapest, Szegedi út 35-37. 
Képviselő elérhetősége: +36 1 270 8457, +36 1 270 8416 (te!) /+36 1 270 8401(fax) 
(a továbbiakban "Vállalkozó") között 

A felek rögzítik, hogy a Megrendelő az Európai Unió Hivatalos Lapjának 2012. október hó 4-
én megjelent 2012/S 191-314233 számon közzétett ajánlati felhívással Közbeszerzési Eljárást 
indított „Vállalkozási szerződés a „Budapesti 4-es számú metróvonal I. szakasz - Kapcsolódó 
beruházások - Őrmezői kijárati mütárgy (K2E)" megvalósítására" tárgyban. Az ajánlati 
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felhívás tájékoztató jelleggel 2012. október 8-án 15232/2012 számon a Közbeszerzési 
Értesítőben is megjelent. (A továbbiakban: Közbeszerzési Eljárás) 

Megrendelő 2012. október 17-én a TED honlapján 2012/S 200-328203 számon 
konigendumot tett közzé, mely tájékoztató jelleggel 2012. október 19-én 16135/2012. 
számon a Közbeszerzési É1iesítőben is megjelent. 

Megrendelő a Közbeszerzési Eljárás eredményéről 2013. január hó 11. napján tájékoztatta az 
ajánlattevőket, azzal, hogy a Közbeszerzési Eljárás nyertese a Vállalkozó. 

A Megrendelő szándéka, hogy a „Budapesti 4. sz. metróvonal I. szakasz - Kapcsolódó 
felszíni beruházások megvalósítása - Őrmezői kijárati műtárgy (K2E)" megnevezésű
Létesítményre vonatkozó munkákat a Vállalkozó elvégezze, és elfogadta a Vállalkozó 
ajánlatát ezen a Létesítmények kivitelezésére és befejezésére, valamint bámülyen - jelen 
szerződés nem szerződésszerű teljesítése miatt - ezekben keletkezett hiba kijavítására 

A Megrendelő és a Vállalkozó megállapodik az alábbiakban: 

1. Jelen Szerződésben alkalmazott szavaknak és kifejezéseknek ugyanazon jelentést kell
tulajdonítani, mint ahogyan az a továbbiakban hivatkozott Szerződéses Feltételekben
szerepel.

2. 

3. 

4. 

Jelen Szerződés részét az alábbi dokumentumok képezik és azok jelen Szerződéssel
együttesen értelmezendők:

(a) a Szerződéses Megállapodás,

(b) az Ajánlati Nyilatkozat, és Függelékei, 1. és 2. Jegyzékek (3. és 4. Jegyzékek
külön dokumentumban)

(e) Helyszíni bejárás jegyzőkönyve mellékleteivel együtt (2012. október 16.),
valamint a 2012. november 13-án kelt 1. sz. Kiegészítés,

( d) a Szerződés odaítélését megelőző közbeszerzési eljárás dokumentumai,
különös tekintettel a hatósági engedélyekre (külön dokumentumban),

(e) a Különleges Szerződéses Feltételek,
(f) az Általános Szerződéses Feltételek (külön dokumentumban),

(g) a Megrendelő Követelményei (külön dokumentumban)

A Megrendelő által a Vállalkozó részére eszközölt kifizetések ellené1iékeképpen, a 
Vállalkozó ezennel megállapodik a Megrendelővel abban, hogy megtervezi, kivitelezi 
és befejezi a Létesítményt, minden abban keletkezett hiányt pótol a Szerződéssel 
összhangban és az abban foglalt kikötésekkel egyezően. 

A Megrendelő kötelezettséget vállal arra, hogy a Létesítmény tervezéséért, 
kivitelezéséé1i és befejezéséért, valamint az azokban keletkezett hiányok pótlásáért 
kifizeti a Vállalkozó részére a Szerződéses Árat, a Szerződésben rögzített 
időpontokban és módozat szerint, az alábbi összeg erejéig: 

Egyösszegű Nettó Ajánlati Ár: 2.807.800.007,- forint 

Feltételes összeg (Tartalékkeret) (nettó): 140.390.000,- forint 

Szerződéses Keretösszeg (nettó): 2.948.190.007,- forint
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Azaz (betűkkel): kettőmilliárd-kilencszáznegyvennyolcmillió-százkilencvenezer

hét forint, vagy olyan összeg, mely megfelel fent említett feltételeknek. 

Az általános forgalmi adó mértéke és összege, valamint az adófizetési kötelezel!ség a 
mindenkor hatályos jogszabályok szerint alakul. 

A „ Feltételes Összeg (Tartalékkeret)" a Kbt. 125. § (9) bekezdése alapján nem 
haladhatja meg az általános forgalmi adó nélkül számított Egyösszegíí Nettó Ajánlati 
Ár 5 %-át. 

5. a.) A közbeszerzési eljárás során az ajánlattevők részére biztosított dokumentumok
együttesen határozzák meg a Szerződés teljes műszaki tartalmát. A megadott műszaki
tartalom ismerete és a kivitelezés közötti időben, a Feleken kívülálló okokból tö1iént,
előre nem látható változások a helyszíni körülményekben a Megrendelő által
jóváhagyott Változtatási utasítással, a Szerződésben e célra meghatározott Feltételes
összeg (Tartalékkeret) terhére, - a Közbeszerzési törvény (Kbt.) szabályai szerint -
tételes elszámolás mellett válik a Szerződés részévé. Feltételes összeg (Taiialékkeret)
kizárólag a jelen építési beruházás teljesítéséhez, a rendeltetésszerű és biztonságos
használathoz szükséges munkák ellenértékének elszámolására használható fel a Kbt.
és a Szerződés rendelkezései szerint. A Feltételes összeget (Tartalékkeretet)
meghaladóan felmerült pótmunka csak abban az esetben válik a Szerződéses műszaki
taiialom részévé, amennyiben azt a Kbt. előírásainak betartásával megrendeli
(Változtatás), és a Változtatással járó költségtöbblet megtérítéséről a Szerződő Felek
között írásos megállapodás jön létre.

6. 

7. 

b.) Elszámolás módja: Vállalkozó a Szerződésben foglalt munkákat, vagyis a fent leírt
Szerződéses műszaki tartalmat az Ajánlata alapján kölcsönösen elfogadott Vállalkozói
díj ellenében végzi el. A Vállalkozó az Ajánlatkérési Dokumentáció részét képező
tervdokumentációt és a részére bocsátott műszaki taiialmi követelményeket
szakkivitelezőtől elvárhatóan ellenőrizte, az Ajánlata alapját képező költségvetéssel
egyeztette. A Vállalkozói díj módosítására kizárólag a Kbt. és a Szerződés előírásai
szerint kerülhet sor. A Vállalkozói díj: az Egyösszegű Nettó Ajánlati Ár és a szerződés
teljesítése során ténylegesen felhasznált Feltételes összeg (Ta1ialékkeret) összege azzal
a kikötéssel, hogy Feltételes Összeg (Tartalékkeret) automatikusan nem jár a
Vállalkozónak, hanem a Feltételes összegre (Tartalékkeretre) a Vállalkozó csak az
előre nem látható, műszaki szükségszerűségből előálló körülmények felmerülése
esetén, az előző pontban foglaltak szerint szerezhet jogosultságot. A Feltételes Összeg
(Tartalékkeret) tételes elszámolású. A Vállalkozói díj egyebekben átalányár, amely
magában foglal minden munkát, beleértve az ajánlattételi szakaszban vállalkozói
észrevétel nélkül maradt tervhiányosságból eredő többletmunkát, valamint az összes
olyan hiba kijavítását, amely a szerződésszerű teljesítésnek feltétele. A Vállalkozónak
kell fizetnie minden adót, illetéket és díjat, valamint a közműfejlesztési
hozzájárulásokat, bekötési és minden más egyéb eljárással kapcsolatos díjakat,
amelyet a Szerződés szerint köteles fizetni és a Vállalkozói díj nem módosítható egyik
ilyen költség miatt sem, kivéve a jogszabályi módosulások miatti kiigazítások eseteit.

Az építőipari kivitelezés során keletkező hulladékok - engedéllyel rendelkező
kezelőhöz történő - elszállítására ( elszállíttatására) kötelezett a Vállalkozó.

A Megrendelő kijelenti, hogy a jelen szerződésben meghatározott építőipari
kivitelezési tevékenység ellené11ékének pénzügyi fedezetével rendelkezik.
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8. Külföldi adóilletőségü ajánlattevőként szerződő gazdasági szereplők - a Kbt. 125. § (7)
bekezdése szerint - a szerződéshez csatolják az arra vonatkozó meghatalmazást, hogy
az illetőségük szerinti adóhatóságtól a magyar adóhatóság közvetlenül beszerezheti a
rá vonatkozó adatokat az országok közötti jogsegély igénybevétele nélkül.

Mindezek hiteléül a Felek a fenti keltezésü Szerződést a vonatkozó jogszabályokkal 
összhangban érvénybe helyezik. 

Név: Bolla Tibor vezérig
� 

Aláírás:
�

<?.� ....................... . 

, , BUDAPESTI KÖZLEKEDÉSI Datum: 2013. februar iA:RTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG
Bp., VII. Akácfa u. 15. 

Vállalkozó felhatalmazott képviselőjének aláírása és Vállalkozó pecsétje: 

Né
� 

Dr. Kiss R:.: ü�tő

Alatras: ............. t ............ t:r . 
Dátum: 2013. f

7
6ruár 1. 

STRABAG 
STRABAG-MML Kit 

H·1113 BUDAPEST 

DAR OC. U 30 

Vállalkozó felhatalmazott képviselőjének aláírása és Vállalkozó pecsétje: 

égvezető 

Merkl Beáta gazdasági vezető 

Dátum: 2013. február 1. 
.. 
Slf-C _ 

A Közreműködő Szervezet ellenjegyzése: 

Név: .... . . . . . . . . . . .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 

Aláírás: ..................................................... . 

Dátu111: ......................................... . 
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KÜLÖNLEGES SZERZŐDÉSES FELTÉTELEK 
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KÜLÖNLEGES SZERZŐDÉSES FELTÉTELEK 

Módosított és újra fordított Alcikkelyek Tartalomjegyzéke 

1 ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK 

1.1 Meghatározások 
1.2 Értelmezés 
1.4 Jog és nyelv 
1.5 Dokumentumok fontossági sorrendje 
1.6 Szerződéses Megállapodás 
1. 7 Átruházás 
1.10 Vállalkozó Dokumentumainak Megrendelő általi Használata 
1.12 Bizalmas részletek 
1.13 Jogszabályok betartása és az engedélyek beszerzése 
1.14 Egyetemleges felelősség 

2 A MEGRENDELŐ 

2.1 Helyszín hozzáférhetőségének joga 
2.4 Megrendelő pénzügyi intézkedései 
2.5 Megrendelő követelései 

3 A MÉRNÖK 

3 .1 A Mérnök feladatai és hatásköre 
3.5 Határozatok 
3.6 Vezetői értekezletek (új A/cikkely) 

4 A VÁLLALKOZÓ 

4.2 Teljesítési Biztosíték és Jólteljesítési Biztosíték 
4.3 Vállalkozó Képviselője 
4.4 Alvállalkozók 
4.6 Együttmüködési kötelezettség 
4.7 Kitüzés 
4.8 Biztonsági eljárások 
4.9 Minőségbiztosítás 
4.10 Helyszínre vonatkozó adatok 
4.12 Előre nem látható fizikai körülmények 
4.18 Környezetvédelem 
4.21 Előrehaladási jelentések 
4.22 Helyszín biztonsága 
4.25 A Vállalkozó Projekt Igazgatója (új A/cikkely) 

4.26. Titoktartási kötelezettség 
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5 TERVEZÉS 

5 .1 Általános tervezési kötelezettségek 
5 .2 A Vállalkozó dokumentumai 
5.3 Vállalkozó Kötelezellségvállalása 
5.4 Műszaki szabványok és előírások 
5.6 Megvalósulási dokumentumok 
5.7 Üzemeltetési és karbantartási kézikönyvek 

6 SZEMÉLYZET ÉS MUNKAERŐ 

6.2 Bérszínvonal és munkakörülmények 
6.4 Munkaügyi jogszabályok 
6.11 Rendbontó viselkedés 

7 BERENDEZÉSEK, ANYAGOK ÉS KIVITELEZÉS 

7.1 Kivitelezés módja 
7.6 Helyreállítási munka 
7. 7 A Berendezések és Anyagok tulajdonjoga 

8 KEZDÉS, KÉSEDELMEK ÉS FELFÜGGESZTÉS 

8.2A Megvalósítás időtartama Kötbérterhes határidőkhöz tartozó teljesítés esetén (új
A/cikkely) 

8.3 Ütemterv 
8.4 Megvalósítás időtartamának meghosszabbítása 
8.7 Kötbér 
8.7A Késedelmi kötbér egy Kötbérterhes határidőhöz tartozó teljesítés adoll Kötbérterhes 

határidőn belüli elmulasztása miatt (új A/cikkely)

8.10 Berendezések, Anyagok kifizetése felfüggesztés esetén 
8.11 Tartós felfüggesztés 

10 A MEGRENDELŐ ÁLTAL TÖRTÉNŐ ÁTVÉTEL 

10.1 A Létesítmény és a Szakaszok átvétele 
10.2 A Létesítmény részeinek átvétele 
1 0A Kötbérterhes határidőhöz tartozó teljesítés megvalósítása (új Cikke�v)

11 HIBA KIJAVÍTÁSI KÖTELEZETTSÉG 

11.3 Hiba Bejelentési Időszak meghosszabbítása 
11.4 Hibák kijavításának elmulasztása 
11.11 Felvonulási Létesítmények elszállítása 
11.12 Kötelezö Alkalmassági ldöszak (új A/cikkely)
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13 VÁLTOZTAT ÁSOK ÉS KIIGAZÍT ÁSOK 

13.3 Változtatási eljárás 
13.5 Feltételes összegek (Tartalékkeret) 
13.7 Jogszabályi módosulások miatti kiigazítások 
13 .8 Költségváltozás miatti korrekciók 
13.9 A Szerződés módosítása (új A/cikkely) 

14 SZERZŐDÉSES ÁR ÉS FIZETÉS 

14 .1 Szerződéses Ár 
14.3 Rész-számla Igazolások igénylése 
14 .4 Fizetési ütemterv 
14.6 Rész-számla fizetési igazolások kiadása 
14.7 Fizetés 

15 A MEGRENDELŐ ÁLTALI FELMONDÁS 
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KÜLÖNLEGES SZERZŐDÉSES FELTÉTELEK 

Bevezetés 

A Szerződéses Feltételek az "Általános Feltételek"-et, amely megegyezik „A Vállalkozó által 
tervezett gépészeti és villamos berendezések tervezése-építése Szerződéses Feltételei"-vel, 
amelynek első kiadását 1999-ben bocsátotta ki a Fédération Intemationale des Ingénieurs­
Conseils (FIDIC), valamint a következőkben megadott "Különleges Feltételek"-et 
tartalmazza. A Különleges Feltételek módosítják, kiegészítik vagy csökkentik az Általános 
Feltételekben foglalt cikkelyeket. Az Általános Feltételekkel fennálló ellentmondás esetén a 
Különleges Feltételek rendelkezései az érvényesek és meghatározók. 

A Különleges Feltételek cikkelyeinek számozása megfelel az Általános Feltételek 
cikkelyeinek számozásának. Az Általános Feltételek tartalomjegyzéke szintén vonatkozik a 
Különleges Feltételekre is. 

A jelen szerződésben nem érintett egyéb kérdésekben az 1959. évi IV. törvény [Ptk.] 
rendelkezéseit kell alkalmazni. 

1.1 Meghatározások 

1.1.1 A Szerződés 

1.1.1.1 Az „ az Elfogadó Levelet" és „ vagy az Elfogadó Levél" kifejezések törlendőek.

Az 1.1.1. 3 A/cikkely törlendő és az alábbiak szerint helyettesítendő: 

1.1.1.3 Az „Elfogadó Levél" a Szerződéses Megállapodást jelenti. Az Elfogadó Levél 
kibocsátásának vagy kézhezvételének időpontját a Szerződéses Megállapodás 
mindkét Fél által történő aláírásának dátuma jelenti, vagy ha a Felek nem 
ugyanazon a napon írnak alá, akkor azon Fél által történő aláírás dátuma, aki 
másodjára ír alá. 

Az 1.1.1.5 A/cikkely utolsó mondata törlendő és az alábbiakkal helyettesítendő: 

1.1.1.5 Ez a dokumentum meghatározza a Létesítmény célját, funkcióját, az 
eljárásmódokat, általános, tervezési és műszaki követelményeit. 

Az Általános Feltételek 1.1.1.10 bekezdésének helyes fordítása: 

1.1.1.10 „Garanciák Jegyzéke" és „Fizetési Ütemterv" jelenti az így megnevezett 
dokumentumokat (amennyiben léteznek), amelyek a Jegyzékek között 
szerepelnek. 

A következő új bekezdés hozzáadandó: 

1.1.1.11 "Szerződéses Keretösszeg" jelenti az Ajánlatban Ajánlati keretösszegként 
megjelölt összeget. 

Az 1.1.3.1 A/cikkely törlendő és az alábbiak szerint helyettesítendő: 

1 A „Megvalósítás Időtartama" azt a Kezdési Időponttól számított időtat1amot jelenti, amely 
a Létesítmény megvalósítására rendelkezésre áll. 

ln 
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1.1.2 Felek és személyek 

Az 1. 1.2.2 A/cikkely törlendő és az alábbiak szerint helyettesítendő: 

1.1.2.2 A „Megrendelő" az Ajánlati Nyilatkozat Függelékében megnevezett Megrendelőt és 
jogutódjait jelenti. A Szerződést megelőző közbeszerzési eljárásban keletkezett 
bármilyen dokumentumban, valamint a FIDIC által kiadott, ,,a Vállalkozó által 
tervezett GÉPÉSZETI ÉS VILLAMOS BERENDEZÉSEK TERVEZÉSE-ÉPÍTÉSE 
Szerződéses Feltételei - Általános Feltételek" című kiadványban szereplő Megbízó 
megjelölés alatt Megrendelő értendő. 

Az 1.1. 2. 4 A !cikkely törlendő és az alábbiak szerint helyettesítendő: 

1.1.2.4 A „Mérnök" jelenti azt a személyt, akit a Megrendelő kijelöl, hogy Mérnökként 
já1jon el a Szerződés teljesítése során, és akit e célból az Ajánlati Nyilatkozat 
Függelékében megnevez, vagy a Megrendelő által időről időre kijelölt más 
személyt, akinek kinevezését a Megrendelő a 3.4 (Mérnök leváltása) Alcikkely 
szerint a Vállalkozó tudomására hozza. 

Az 1.1. 2. 6 A/cikkely törlendő és az alábbiak szerint helyettesítendő: 

1.1.2.6 „Megrendelő személyzete" jelenti a Mérnököt, a 3.2 Alcikkelyben [Mérnöki 
jogkörök átruházása] hivatkozott helyetteseit és minden más alkalmazottat, 
munkaerőt, a Mérnök, valamint a Megrendelő más alkalmazottait, a Független 
Ellenőrző Mérnököt, továbbá bármely más, a Vállalkozó részére a Megrendelő, 
vagy a Mérnök által értesítésben mint „Megrendelő személyzete"-ként 
megnevezett személyzetet. 

„Független Ellenőrző Mérnök" jelenti a Megrendelő által kijelölt 
személyt/szervezetet, akinek kinevezését, pontos feladatait és hatáskörét a 
Megrendelő 14 nappal a Független Ellenőrző Mérnök tevékenységének 
megkezdése előtt a Vállalkozó tudomására hozza. 

Az alábbi meghatározások hozzáadandóak: 

1.1.2.11 A „Vállalkozó Projekt Igazgatója" jelenti a Megrendelő Követelményeiben így 
definiált, a Vállalkozó által megnevezett, és a Megrendelő által elfogadott 
személy(eke)t, valamint annak (azok) hivatalban lévő jogutódját. 

1.1.2.12 A „Kijelölt Vállalkozó" jelenti a Megrendelő Követelményeiben felsorolt, egy 
odaítélendő vagy odaítélt Szerződés Vállalkozóját, vagy bármely más, a Mérnök 
által így megjelölt vállalkozót. 

1.1.2.13. A „Biztosítási Tanácsadó" jelenti az Aon Magyarország Biztosítási Alkusz Kft-t, 
vagy a Megrendelő által kijelölt más személyt, akinek kinevezését a Megrendelő a 
3.4 (Mérnök leváltása) Alcikkelyben foglaltak szerint a Vállalkozó tudomására 
hozza. 

1.1.2.14. A „Más Vállalkozók" vagy a „Többi Vállalkozók", vagy a hasonló értelemben 
használt kifejezések jelentik a Projekt megvalósításán tevékenykedő vállalkozókat, 
ideértve különösen a „3. Megrendelő Követelményei- 3.1. Általános 
követelmények" című kötetben meghatározott „Kijelölt Vállalkozó"-kat. 

:J (/ 
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1.1.3 Dátumok, próbák, Időtartamok és Befejezés 

Az 1.1.3. 7 meghatározás törlendő és az alábbiakkal helyettesítendő: 

1.1.3.7 A „Hiba Bejelentési Időszak" jelen Szerződésben a Ptk. 248. § szerinti Jótállási 
időszakot jelenti ( és viszont), mely a Létesítményben a hibák bejelentésére 
megadott időszakot jelöli a 11.1 Alcikkely [Hiányzó munkák befejezése és a hibák 
kijavítása] szerint: 

Az alábbi meghatározások hozzáadandóak: 

1.1.3.10 A „Munkaterület" jelenti a Helyszínnek az Ajánlati Nyilatkozat 2. Jegyzékében 
és a Megrendelő Követelményeiben így meghatározott részét, vagy egy más 
vállalkozó helyszínének így definiált részét, vagy egyéb a Megrendelő 
Követelményeiben így definiált helyeket. 

1.1.3.11 A „Munkaterület rendelkezésre állási időtartama" jelenti az Ajánlati 
Nyilatkozat 2. Jegyzékében és a Megrendelő Követelményeiben meghatározott 
időtartamot, amely időtartam alatt a Munkaterület a Vállalkozó rendelkezésre áll. 

1.1.3 .12 A „Munkaterület rendelkezésre állási időtartamának kezdete" jelenti az 
Ajánlati Nyilatkozat 2. Jegyzékében és a Megrendelő Követelményeiben definiált 
időpontot. 

1.1.3 .13 A „Munkaterület rendelkezésre állási időtartamának vége" jelenti az Ajánlati 
Nyilatkozat 2. Jegyzékében és a Megrendelő Követelményeiben meghatározott 
időpontot. 

1.1.4 Pénz és fizetések 

Az 1.1. 4.1 A/cikkely törlendő és az alábbiak szerint helyettesítendő: 

1.1.4.1 „Szerződés Elfogadott Végösszege" a Létesítmények 
kivitelezésére és befejezésére, valamint a hibák kijavítására szánt, és 
a Szerződéses Megállapodásban jóváhagyott, Szerződéses Keretösszeget jelenti, 
mely keretösszeg az Egyösszegű Nettó Ajánlati Ár és a Feltételes összeg 
(Tartalékkeret) összegét jelenti. 

Az 1.1. 4. 2 A/cikkely törlendő és az alábbiak szerint helyettesítendő: 

1.1.4.2 ,,Szerződéses Ár" a 14.1 Alcikkelyben [A Szerződéses Ár] 
meghatározott árat jelenti, azaz a Szerződéses Ár megfelel az Egyösszegű Nettó 
Ajánlati Ár és a Feltételes Összegből (Tartalékkeretből) ténylegesen felhasznált 
összeg összeadásából képzett összegnek és magában foglalja a Szerződés szerinti 
kiegészítéseket. 

Az Általános Feltételek 1.1. 4. 3 {Költség] című bekezdése törlendő. 

Az Általános Feltételek 1.1.4.5 bekezdésének helyes/ordítása: 

1.1.4.5 „Végszámla" a 14.11 Alcikkelyben [Végszámla Igazolás igénylése] meghatározott 
számlát jelenti. 

Az 1.1. 4.10 A/cikkely törlendő és az alábbiak szerint helyettesítendő: 

14. oldal
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1.1. 4.10. ,,Feltételes Összeg" a 13.5 Alcikkelyben [Feltételes összegek] a 
Szerződésben megjelölt feltételes összeg (ha a helyzet így kívánja), 
amelyet a Létesítmény bármely részének kivitelezéséért, vagy 
Berendezések, Anyagok, vagy szolgáltatások ellátásáért határoznak 
meg. A Feltételes Összeg a Kbt. 125. § (9) bekezdése szerinti Tartalékkerctnek 
felel meg. 

Az 1.1.4.11 [Visszatartott Összeg} A/cikkely törlendő. 

Az alábbi meghatározások hozzáadandóak: 

1.1.4.13 A „Kifizetés-hely" jelenti a 3. Jegyzékben így definiált tevékenység-csoportot. 

1.1.4.14 A „Kifizetés-hely érték" jelenti az egyes kifizetés-helyekhez vagy azok egy 
részéhez rendelt értéket a 3. Jegyzékben megadottak szerint, mely a Megrendelő 
Követelményeiben foglaltaknak megfelelően időről időre felülvizsgálatra kerülhet. 

1.1.5 Létesítmények és Áruk 

Az alábbi meghatározások hozzáadandóak: 

1.1.5.9 

1.1.6 

1.1.6.1 

A „Projekt" jelenti a Megrendelő által több szerződés keretében megvalósításra 
kerülő, a Kelenföldi pu. és a Keleti pu. közötti földalatti vasúti rendszer 
létesítményeinek összességét. 

Más rnegnevezések 

A harmadik sorban az „és más műszaki" kifejezés után beírandó az „és nem 
műszaki" kifejezés. 

Az Általános Feltételek 1. 1. 6.9 bekezdésének he!yesfórdítása: 

1.1.6.9 ,,Változtatás" jelenti a Megrendelő Követelményeinek bármely megváltoztatását, 
vagy a Létesítmény megváltoztatását, amelyet változtatásként rendelnek cl, vagy 
hagynak jóvá a 13. Alcikkely [Változtatások és kiigazítások] alapján. 

Az alábbi megnevezések hozzáadandók: 

1.1.6.10 A „Megrendelő Projekt Ütemterve" jelenti a Megrendelő Követelményeiben így 
megnevezett ütemtervet. 

1.1.6.11 A „Projekt hét" jelenti a Megrendelő Követelményeiben megadott Projekt 
naptárban szereplő hetet. 

1.1.6.12 A „Szerződéses hét" jelenti a Kezdési időponttól számított időszakot, hetekben. 

1.1.6.13 A „Kötbérterhes Határidőhöz Tartozó Teljesítés" jelenti a Munkák 
előrehaladásának az Ajánlati Nyilatkozat l. Jegyzékében és a Megrendelő 
Követelményeiben így definiált és részletesen ismertetett szintjét, melyhez a 
Megrendelő Követelményei egy külön teljesítési időt rendel, amelynek 
elmulasztása kötbérfizetési kötelezettséget von maga után, A félreértések 
elkerülése végett a Kötbérterhes határidőhöz tartozó teljesítés nem az 1.1.5.6 
Alcikkelybcn szereplő Szakaszt jelenti. 

l .1.6. 14 „A „Kötbérterhes Határidő" jelenti az Ajánlati Nyilatkozat 1. Jegyzékében és a
Megrendelő Követelményeiben így definiált határidőt, dátumot, amely lejártától 

í- kezdődik a Vállalkozó adott Kötbérlerhes határidőhöz kapcsolódó kötbérfizetési 
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kötelezettsége, kivéve, ha a Vállalkozó megvalósította a vonatkozó Kötbérterhes 
határidő kezdetéig a teljesítést." 

1.1.6.15 A „Mérföldkőhöz Tartozó Teljesítés" jelenti a Munkák egy részének a 
Megrendelő Követelményeiben a Kifizetések ütemezésében így definiált 
teljesítését vagy egy esemény így meghatározott bekövetkezését. 

1.1.6.16 A „Mérföldkő időpontja" jelenti a Kifizetések ütemezésében így definiált 
dátumot, mely időpontig meg kell valósítani a Mérföldkőhöz tartozó teljesítést. 
Egy Mérföldkőhöz rendelt összeget csak akkor lehet kifizetni, ha megtörtént az 
adott Mérföldkőhöz ta1tozó teljesítés. 

1.1.6.17 A „Mérföldkő Igazolás" jelenti a Mérnök által a Megrendelő Követelményei 
szerint kiadott igazolást egy adott Mérföldkőhöz tartozó teljesítés megvalósítására 
vagy elmulasztására vonatkozóan. 

1.1.6.18 Az „Alaptervek" (vagy Tender tervek) jelentik a Megrendelő Követelményeihez 
csatolt terveket. 

1.1.6.19 A „Projekt Megvalósítási Terv" jelenti a Vállalkozó által kidolgozandó tervet a 
Megrendelő Követelményeiben megadottak szerint. 

Az Általános Feltételek 1.4 A/cikkelye helyébe a következő rendelkezés lép: 

1.4 Jog és nyelv 

A Szerződés tekintetében mé1tékadó jog a Magyar Állam joga. 

Amennyiben a Szerződés bármely része több mint egy nyelven készült el írásban, akkor az a 
változat, amely magyar nyelven készült tekintendő hivatalosnak és érvényesnek. 

A mindennapi kommunikáció nyelvének a magyarnak kell lennie. 

1.5 A dokumentumok fontossági sorrendje 

Az A/cikkely törlendő és az alábbiakkal helyettesítendő: 

„A Szerződést alkotó dokumentumokat úgy kell tekinteni, mint egymást kölcsönösen 
értelmező dokumentumot. Az é1telmezés szempontjából a dokumentumok közötti elsőbbségi 
sorrend a következő: 

(a) a Szerződéses Megállapodás,
(b) az Ajánlati Nyilatkozat, és Függelékei, 1., 2., 3. és 4. Jegyzékek
( c) Helyszíni bejárás jegyzőkönyve (ha van ilyen), az . . .... sz. Kiegészítések, 
(d) a Szerződés odaítélését megelőző közbeszerzési eljárás dokumentumai,

(e) a Különleges Feltételek,
(f) az Általános Feltételek,

(g) a Megrendelő Követelményei
(h) a kitöltött Jegyzékek

Ha a dokumentumokban ellentmondás vagy kétértelműség merül fel, a Mérnöknek ki kell 
bocsátania a szükséges tisztázást, utasítást, és intézkedni a fenti fontossági sorrendek 
megfelelően. 
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1.6 Szerződéses Megállapodás 

Szerződéses Feltételek - K2E szerződés 

Az 1. 6 Alcikkely első mondata törlendő és az alábbiakkal helyettesítendő: 

„A Feleknek a 2011. évi CVIII (Közbeszerzési) Törvény 124. § (6) bekezdésben előírt 
időtartamon belül kell Szerződéses Megállapodást létrehozni." 

1. 7 Átruházás

Az Alcikkely kiegészítendő: 

Az Alcikkely (b) bekezdése szerinti esetben az átruházó Fél köteles a másik Felet írásban 
értesíteni az átruházás tényéről. 

1.9 Hibák a Megrendelő Követelményeiben 

Az A/cikkely törlendő. 

1.10 A Vállalkozó Dokumentumainak Megrendelő általi használata 

Az első bekezdés első tagmondata az alábbiak szerint módosul: 

,,A két Fél közül a Vállalkozó fenntartja személyhezfííződő szerzői jogát. .... " 

A második bekezdés első mondata az alábbiak szerint módosul: 

„A Vállalkozó ( a Szerződés aláírásával) visszavonhatatlanul, átruházható, nem kizárólagos 
szerzői jogdíjtól mentes, területi és időbeli korlátozás nélküli engedélyt ad a Megrendelőnek, 

hogy a Vállalkozó Dokumentumait másolja, használja és átadja, beleértve azok módosítását 
és továbbfejlesztését is." 

A második bekezdés e.) pontja az alábbiak szerint módosul: 

„e.) abban az esetben, ha a Vállalkozó Dokumentumai számítógépes programok, vagy más 
szoftver formájában vannak, lehetőséget nyújt azoknak a Helyszínen lévő és a 
Szerződésben meghatározott más helyeken lévő számítógépeken tö11énő használatára, 
a szoftverek megjelentetésére, fi,ttatására, mííködtetésére és üzemeltetésére, beleértve 
azon számítógépek kicserélését, amelyeket a Vállalkozó szállított" 

Az utolsó bekezdés elé az alábbi két bekezdés hozzáadandó: 

„Vállalkozó kijelenti és szavatol azért, hogy a Vállalkozó Dokumentumai vonatkozásában 
3. személynek nem áll fenn olyan joga, amely a Megrendelő felhasználási jogának
megszerzését korlátozza, vagy kizá1ja.

Amennyiben a Létesítmények működéséhez és fenntartásához harmadik fél számítógépes 
programokat vagy szoftvereket biztosít vagy telepít, a Vállalkozó köteles a Megrendelő 

nevében számára beszerezni és átadni olyan jogosultságokat, melyekre szükség van ahhoz, 
hogy a Megrendelő területi és időbeli korlátozás nélküli használhassa és továbbfejleszthesse a 
programokat és szoftvereket." 
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1.12 Bizalmas részletek 

Az alábbi második bekezdés hozzáadandó: 

Szerződéses Feltételek - K2E szerződés 

„A Vállalkozó köteles a Szerződés adatait titkos és bizalmas információként kezelni, kivéve a 
Szerződés szerinti kötelezettségeinek teljesítése vagy a vonatkozó jogszabályok betartása 
érdekében szükséges mértéket. A Vállalkozó a Megrendelő előzetes engedélye nélkül nem 
adhatja ki és nem hozhatja nyilvánosságra a munkákkal kapcsolatos adatokat, és nem 
engedélyezheti ezek nyilvánosságra hozatalát kereskedelmi vagy műszaki dokumentumokban, 
vagy egyéb iratokban." 

Az Általános Feltételek 1. 13 A/cikkelye törlendő és az alábbiakkal helyettesítendő: 

1.13 Jogszabályok betartása és az engedélyek beszerzése 

A Vállalkozó köteles a Szerződés teljesítése során a vonatkozó jogszabályokat betartani. 
Hacsak a Különleges Feltételek másképpen nem határozza meg: 

(a) A szerződés maradéktalan teljesítéséhez szükséges valamennyi engedély és összes
jóváhagyás beszerzése, beleértve különösen az építési engedélyeket, szolgalmi
jogokat, a Vállalkozó kötelessége függetlenül attól, hogy valamely engedély, illetve
jóváhagyás a Közbeszerzési Eljárás Ajánlatkérési Dokumentációjában bármilyen
módon szerepelt, vagy megjelölésre került.

(b) a Vállalkozó köteles minden, a jogszabályok által a Létesítmény tervezésével,
kivitelezésével, befejezésével és az azokban keletkezett hibák kijavításával
kapcsolatosan előírt értesítést elküldeni, minden adót, vámot és díjat megfizetni, és
minden szükséges engedélyt, jogosultságot, jóváhagyást megszerezni. A Vállalkozónak
kártalanítania és mentesítenie kell a Megrendelőt minden, jelen bekezdésben felsorolt
kötelezettségei elmulasztásának következményeivel szemben.

2.1 Helyszín hozzáférhetőségének joga 

Az A/cikkely teljes szövege törlendő és az alábbiakkal helyettesítendő: 

,,A Megrendelő köteles a Vállalkozónak: 

a. a Helyszín részeire a hozzáférhetőség jogát és birtoklását megadni az Ajánlati
Nyilatkozat 2. Jegyzékében és a Megrendelő Követelményeiben megadott
időpontokban. A hozzáférhetőség joga nem lehet kizárólagosan a vállalkozóé.

b. a Helyszín más vállalkozók által használt részeire a hozzáférhetőség jogát megadni az
Ajánlati Nyilatkozat 2. Jegyzékében és a Megrendelő Követelményeiben megadott
időpontokban.

c. a helyszíni installációhoz (ha van ilyen) használt területekre és helyekre a
hozzáférhetőség jogát és bütoklását megadni az Ajánlati Nyilatkozat 2. Jegyzékében
és a Megrendelő Követelményeiben megadott időpontokban.

A fenti a, b és c bekezdésekben hivatkozott területek és helyek Munkaterületek. A fenti 
bekezdésekben hivatkozott időpontok jelentik a Munkaterület rendelkezésre állási 
időtaitamait." 

A Vállalkozó köteles visszaadni a munkaterületeket a Megrendelőnek az Ajánlati Nyilatkozat 
2. Jegyzékében és a Megrendelő Követelményeiben megadott Munkaterület rendelkezésre

-----------------------------------
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állási időtartamok végén. A félreértések elkerülése miatt a munkaterületek visszaadása a 
Megrendelőnek nem jelenti, vagy nem foglalja magában a munkaterületen található Végleges 
Létesítmények Megrendelő által történő átvételét a 10.1 Alcikkely szerint. 

Ha a Szerződés szerint a Megrendelő köteles a Helyszín megközelítésének bármely 
alapozását, szerkezetét, berendezését vagy eszközét a Vállalkozó birtokába adni, ezt a 
Megrendelő Követelményeiben meghatározott időben és módon kell megtennie. Mindamellett 
a Megrendelő visszatarthat minden ilyen jellegü jogot, vagy birtoklást mindaddig, amíg a 
Teljesítési Biztosítékot meg nem kapja." 

Közterületek esetében a fenti „a" bekezdés szerinti hozzáférhetőségi és birtoklási jog 
Megrendelő által történő megadásának előfeltétele, hogy a szükséges közterület-használati 
hozzájárulást a Vállalkozó megszerezze és a megszerzéssel összefüggésben felmerülő 
közterület-használati díj mértékét a helyi rendeleteknek megfelelően a területileg illetékes 
Önkormányzatnak megfizesse. 

2.2. Engedélyek, jogosítványok vagy jóváhagyások 

Az A/cikkely első bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

Tekintettel arra, hogy a szerződés maradéktalan teljesítéséhez szükséges valamennyi engedély 
és az összes jóváhagyás beszerzése a Vállalkozó kötelessége, ezé1t a Megrendelő nem köteles 
semmilyen engedély, illetve jóváhagyás beszerzésére. Mindazonáltal a Vállalkozó kérésére a 
Megrendelő (amennyiben módjában áll) ésszerű segítséget nyújt a Vállalkozónak az alábbi 
esetekben: 

Az Általános Feltételek 2. 4 A/cikkelyének helyes fordítása: 

2.4 Megrendelő pénzügyi intézkedései 

Az A/cikkely törlendő. 

2.5 Megrendelő követelései 

Az alábbi bekezdés hozzáadandó az A/cikkely második bekezdése után: 

Ha a Vállalkozó nem teljesíti jelen Feltételek 4.6 (b) Alcikkelyében előüt kapcsolódási és 
koordinációs feltételeket, akkor az követelésre jogosítja fel a Megrendelőt jelen Alcikkely 
alapján. 

A harmadik bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép: 

A részleteknek pontosan kell meghatározniuk azon Cikkelyt, vagy a követelés más alapját, és meg 

kell indokolni az összeget és/vagy a hosszabbítást, amelyről a Megrendelő úgy gondolja, hogy a 
Szerződés alapján jár részére. Ezután a Mérnök vagy egyetért, vagy megállapítja (i) az összeget (ha 

szükséges), amely a Megrendelő részére a Vállalkozótól jár, és/vagy (ii) a Hiba Bejelentési Időszak 

meghosszabbítását a 11.3 [Hiba Bejelentési Időszak meghosszabbítása] Alcikkely szerint. 

3.1 Mérnök feladatai és hatásköre 

A 3. bekezdés után beillesztendő: 

„A Mérnöknek meg kell szereznie a Megrendelő speciális hozzájárulását a jelen Feltételek 
alábbi Alcikkelyei szerinti intézkedések megtétele előtt: 

?� 
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(a) 4.4 Alcikkely szerint a Vállalkozó által az alvállalkozásba adás jóváhagyása;

(b) 13.3 Alcikkely szerint a változtatási utasítások kiadása, a váratlan sürgős eseteket
kivéve;

( c) 13 .5 Alcikkely szerint a Feltételes Összeg (Tartalékkeret) felhasználására vonatkozó
utasítás;

A (b) pontban megadott kötelezettség ellenére ha a Mérnök véleménye szerint egy váratlan 
esemény következik be, melynek befolyása van az élet- és munkavédelemre, vagy a 
Létesítmény vagy szomszédos ingatlan biztonságára, akkor a Mérnök anélkül, hogy 
felmentené a Vállalkozót szerződéses kötelezettségei és felelőssége alól, utasíthatja a 
Vállalkozót minden, a Mérnök véleménye szerint a kockázat megszüntetéséhez vagy 
csökkentéséhez szükséges munka vagy tevékenység elvégzésére. A Vállalkozó köteles 
azonnal teljesíteni a Mérnök ilyen utasítását, a Megrendelő jóváhagyásának hiányában is. 

3.2 Mérnöki jogkörök Átruházása 

Az A/cikkely első bekezdésének helyébe a következő rendelkezés lép: 

Időről időre a Mérnök átruházhatja kötelezettségeit és különböző jogköreit helyettes szakértőkre és az 
ilyen megbízásokat, vagy felhatalmazásokat vissza is vonhatja. Az ilyen helyettes lehet helyszíni 
mérnök, és/vagy olyan független ellenőr, akit a Létesítmények és/vagy Anyagok különböző részeinek 
ellenőrzésére és/vagy vizsgálatára jelöltek ki. A megbízást, átruházást, vagy ezeknek visszavonását 
írásban kell rögzíteni, és ez nem léphet hatályba, amíg mindkét Fél meg nem kapta ezek másolatát. 

3.5 Döntések 

Az A/cikkely törlendő. 

Az alábbi i'y' 3. 6 A/cikkely hozzáadandó: 

3.6 Vezetői értekezletek 

„A Mérnök vagy a Vállalkozó Projekt Igazgatója kérheti a másik felet a vezetői értekezleten 
való részvételre, hogy megvizsgálják a jövőbeli munkára, probléma-megoldásra és 
hibakeresésre vonatkozó intézkedéseket. A Mérnöknek jegyzőkönyvben kell rögzítenie a 
vezetői értekezleteken elhangzottakat, és erről másolatokat kell eljuttatnia az értekezlet 
résztvevői és a Megrendelő számára. A jegyzőkönyvben a szükséges intézkedésekhez 
kapcsolódó felelősségeknek összhangban kell lenniük a szerződéssel. 

A Mérnök nem ruházhatja át jogköreit a 3.2 Alcikkely szerinti helyettes szakértőkre a 
3 .6 Alcikkelyben ismertetett vezetői értekezletekkel kapcsolatosan. 

A félreértések elkerülése érdekében a vezetői értekezletek nem helyettesítik a rendszeres 
helyszíni é1tekezleteket." 

4.2 Teljesítési Biztosíték és Jólteljesítési Biztosíték 

A telj'es A/cikkely törlendő és helyébe a következő rendelkezések lépnek: 

A./ Teljesítési Biztosíték 

Vállalkozó az Egyösszegű Nettó Ajánlati Ár 5 %-a mértékű Teljesítési Biztosítékot a 
szerződéskötéskor rendelkezésre bocsátott. 

q ____________ _ 
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A Teljesítési Biztosíték nyújtása 

bankgarancia biztosításával történt. 

Szerződéses Feltételek - K2E szerződés 

Felek rögzítik, hogy a bankgarancia formában nyújtott, egy darab, 140.390.000,- Ft értékű 
Teljesítési Biztosíték 2014. március 28-áig van érvényben. 

A Teljesítési Biztosítékot a Vállalkozónak a Szerződéses Feltételek 10. Cikkelye szermtl 
sikeres, a Létesítmény egészére vonatkozó Átadás-átvételi Igazolás kiadását követő 28 napig 
kell fenntai1ani. 

Amennyiben a bankgarancia formában, vagy a biztosítói kötelezvényi formában nyújtott 
Teljesítési Biztosíték érvényességi ideje a Létesítmény egészére vonatkozó Átadás-átvételi 
Igazolás Mérnök által történő kiadását követő 21. nap előtt lejárna, úgy a Vállalkozó a lejáró 
érvényességi időpont előtt 28 nappal köteles vagy a lejáró Teljesítési Biztosítékot 
meghosszabbítani, vagy - a Kbt. 126. § (6) bekezdés a) pontja szerinti biztosítéki formában -
új Teljesítési Biztosítékot nyújtani, illetve átadni a Megrendelő részére. A meghosszabbított, 
vagy az új Teljesítési Biztosítéknak a Megrendelő által, a Létesítmény egészére vonatkozó 
Átadás-átvételi Igazolás kiadására számított nap meghatározott 28 nap időtartamig kell 
érvényesnek lennie. Az új Teljesítési Biztosítékra is változatlanul irányadók a jelen 
Alcikkelyben rögzített szabályok. 

A 28 napos határidő bármilyen okból való elmulasztása esetén vagy az előírások nem 
megfelelő Teljesítési Biztosíték nyújtása esetén a Megrendelő jogosult a még érvényben lévő 
Teljesítési Biztosíték 100 %-os összegét lehívni. 

Abban az esetben, ha a Teljesítési Biztosítékból bármilyen okból bármekkora összeg lehívásra 
kerül, akkor a Vállalkozó köteles a lehívást követő 14 napon belül - a lehívással érintett 
Teljesítési Biztosítéki formával megegyező formában - a Teljesítési Biztosíték mértékét újból 
az eredeti szintre (az Egyösszegű Nettó Ajánlati Ár 5 %-a) kiegészíteni. Az eredeti szintre 
való teljes feltöltésre meghatározott 14 napos határidő bármilyen okból való, Vállalkozó általi 
elmulasztása esetén a Megrendelő - előzetes írásbeli felszólítás és indokolás nélkül - jogosult 
bármikor azonnali hatállyal felmondani a jelen Szerződést. 

B./ Jólteljesítési Biztosíték 

Jólteljesítési Biztosíték, mértéke az Egyösszegű Nettó Ajánlati Ár 5 %-a. A Jólteljesítési 
Biztosítékot a Létesítmény egészére vonatkozó Átadás-átvételi Igazolás kiadásával 
egyidejűleg kell rendelkezésre bocsátani a Kbt. 126. § ( 4) bekezdése szerint. 

A Jólteljesítési Biztosíték a Vállalkozó választása szerint teljesíthető az előíi1 pénzösszegnek 
a Megrendelő által megadott fizetési számlájára történő befizetéssel vagy bankgarancia 
biztosításával vagy biztosítási szerződés alapján kiállított - készfizető kezességvállalást 
tartalmazó - kötelezvénnyel. 
Az ajánlatkérő bankszámlájára való átutalás esetén a biztosítéknak a Létesítmény egészére 
vonatkozó Átadás-átvételi Igazolás kiadását megelőzően meg kell érkeznie az ajánlatkérő 
bankszámlájára. 

A Jólteljesítési Biztosítéknak bankgarancia vagy biztosítói kötelezvénnyel történő biztosítása 
esetén a bankgaranciának, vagy a biztosítói kötelezvénynek első osztályú pénzügyi 
intézmény, illetve biztosító szervezet által kibocsátottnak, feltétel nélkülinek és 
visszavonhatatlannak kell lennie, valamint szövegének meg kell egyeznie a Különleges 
Szerződéses Feltételekhez csatolt formanyomtatványok szövegével. 

Első osztályú pénzügyi intézménynek „a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról 
szóló 1996. évi CXII. törvény" hatálya alá ta11ozó pénzügyi intézmények minősülnek, illetve 
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első osztályú biztosító szervezetnek „a biztosítókról és a biztosítási tevékenységről szóló 
2003. évi LX. törvény" hatálya alá tartozó biztosító szervezetek minősülnek. 

A bankgaranciából, illetve a biztosítói kötelezvényből eredő jogvitákra csak a magyar jog 
lehet irányadó, és a jogvitákra magyarországi bíróságnak kell hatáskörrel és illetékességgel 
rendelkeznie. 

A Létesítmény egészére vonatkozó Átadás-átvételi Igazolás kiadásával egyidejüleg, 
bankgarancia, illetve a biztosítói kötelezvény formában nyújtandó Jólteljesítési Biztosítéknak 
a Létesítmény egészére vonatkozó Átadás-átvételi Igazolás kiadásának napjától számított 36 
hónap űótállási idő) + 28 nap időta1iamig kell érvényben lennie. 

A vállalkozó vállalja, hogy a bankgarancia, vagy a biztosítói kötelezvényi formában 
nyújtandó Jólteljesítési Biztosíték szövegét a Létesítmény egészére vonatkozó Átadás-átvételi 
Igazolás kiadása előtt egyezteti az ajánlatkérővel. A Létesítmény egészére vonatkozó Átadás­
átvételi Igazolás kiadásakor a bankgarancia, vagy a biztosítói kötelezvényi formában 
nyújtandó Jólteljesítési Biztosíték eredeti példányát kell ajánlatkérőnek átadni. 

Vállalkozó a bankgarancia, vagy a biztosítói kötelezvényi formában nyújtandó Jólteljesítési 
Biztosíték esetén az előírt mérték 100 %-ának megfelelő, egy darab bankgaranciát vagy egy 
darab biztosítói kötelezvényt köteles átadni a Megrendelőnek Jólteljesítési Biztosítékként. 

A Jólteljesítési Biztosítékot a Szerződéses Feltételek 11.9. Cikkelye szerinti Teljesítési 
Igazolás kiadását követő 28 napig kell fenntartani. 

Amennyiben a bankgarancia formában, vagy a biztosítói kötelezvényi formában nyújtott 
Jólteljesítési Biztosíték érvényességi ideje az Teljesítési Igazolás Mérnök által történő 
kiadását követő 21. nap előtt lejárna, úgy a Vállalkozó a lejáró érvényességi időpont előtt 28 
nappal köteles vagy a lejáró Jólteljesítési Biztosítékot meghosszabbítani, vagy - a Kbt. 126. § 
(6) bekezdés a) pontja szerinti biztosítéki formában - új Jólteljesítési Biztosítékot nyújtani,
illetve átadni a Megrendelő részére. A meghosszabbított, vagy az új Jólteljesítési
Biztosítéknak a Megrendelő által, a Teljesítés Igazolás kiadására számított nap meghatározott
28 nap időtaiiamig kell érvényesnek lennie. Az új Jólteljesítési Biztosítékra is változatlanul
irányadók a jelen Alcikkelyben rögzített szabályok.

A 28 napos határidő bármilyen okból való elmulasztása esetén vagy az előírások nem 
megfelelő Jólteljesítési Biztosíték nyújtása esetén a Megrendelő jogosult a még érvényben 
lévő Jólteljesítési Biztosíték 100 %-os összegét lehívni. 

Abban az esetben, ha a Jólteljesítési Biztosítékból bármilyen okból bármekkora összeg 
lehívásra kerül, akkor a Vállalkozó köteles a lehívást követő 14 napon belül - a lehívással 
érintett Jólteljesítési Biztosítéki formával megegyező formában - a Jólteljesítési Biztosíték 
mértékét újból az eredeti szintre (az Egyösszegü Nettó Ajánlati Ár 5 %-a) kiegészíteni. Az 
eredeti szintre való teljes feltöltésre meghatározott 14 napos határidő bármilyen okból való, 
Vállalkozó általi elmulasztása esetén a Megrendelő - előzetes írásbeli felszólítás és indokolás 
nélkül - jogosult bármikor azonnali hatállyal felmondani a jelen Szerződést. 

C./ A Megrendelő követelésének kielégítése a Teljesítési Biztosítékból és a Jólteljesítési 
Biztosítékból 

Amennyiben a Vállalkozó a jelen Szerződést nem teljesíti, késedelmesen, hibásan, vagy 
egyébként nem szerződésszerűen teljesíti, a Megrendelő a Vállalkozó ajánlott levélben történő 
értesítése postai feladását követően, a Vállalkozó külön hozzájárulása nélkül a Teljesítési 
Biztosítékból vagy a Jólteljesítési Biztosítékból közvetlenül kielégítheti a Vállalkozóval 
szemben (ideértve a Vállalkozó bármely alvállalkozójával, közreműködőjével, stb. szemben 
felmerült követeléseket is) felmerülő bármilyen követelését. Az ajánlott levélben Megrendelő 
köteles röviden megjelölni az elmulasztott, késedelmes, hibás- vagy egyébként 
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szerződésellenes teljesítést és ez alapján a Teljesítési Biztosítékból, illetve a Jólteljesítési 
Biztosítékból levonni szándékozott összeget. 

Megrendelő érvényesítheti Vállalkozóval szemben a Teljesítési Biztosítékkal, illetve 
Jólteljesítési Biztosítékkal nem fedezett követeléseit is. 

A Megrendelőnek vétlennek kell tekinteni és kárpótolni kell a Vállalkozót mindenolyan káré1t 
és veszteségétt, továbbá mentesíteni minden olyan kiadás alól (beleértve a jogi munkadíjakat 
és kiadásokat is), amely a Teljesítési Biztosíték, illetve a Jólteljesítési Biztosíték alapján való 
követelésből származik, olyan méttékben, amelyben a Megrendelő nem volt jogosult 
követeléseket támasztani. 

D./ A Teljesítési Biztosíték és a Jólteljesítési Biztosíték visszaadása 

A Létesítmény egészére vonatkozó Átadás-Átvételi Igazolás, illetve a Teljesítési Igazolás 
másolatának kézhezvétele után, 21 napon be! ül a Megrendelő köteles visszaküldeni a 
Vállalkozónak a Teljesítési Biztosítékot, illetve a Jólteljesítési Biztosítékot, valamint adott 
esetben köteles a Teljesítési Biztosíték, illetve a Jólteljesítési Biztosíték jogcímen a 
Megrendelőnél lévő pénzösszeget a Vállalkozó által megadott fizetési számlára átutalni. 

4.3 A Vállalkozó képviselője 

Az alábbi mondat hozzáadandó az utolsó előtti bekezdés végéhez: 

„A Vállalkozó képviselőjének vagy személyzete egy tagjának/tagjainak rendelkezni kell az 
Ajánlati Felhívás III.2.3) pontjában a Projektvezető tekintetében előírt jogosultsággal." 

Az alábbi új bekezdés hozzáadandó a 4.3 A/cikkely végéhez: 

Ha a Vállalkozó képviselője vagy a fent említett személyek nem beszélik folyékonyan a 
magyar nyelvet, úgy a Vállalkozónak egy alkalmas tolmácsot kell biztosítania a 
munkavégzésre kijelölt időre. 

4.4 Alvállalkozók 

Az alábbi hozzáadandó a 4. 4 A/cikkely végéhez: 

„A Vállalkozó által alkalmazott alvállalkozási szerződések formájának a Mérnök számára 
elfogadhatónak kell lenni és meg kell felelni a 306/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet az építési 
beruházások közbeszerzésének részletes szabályairól 7. Alvállalkozókra vonatkozó 

rendelkezések fejezetében foglalt előírásoknak. 

Alvállalkozói szerződések 

A javasolt alvállalkozási szerződésben a Szerződéses feltételek közül azokat kell előírni az 
alvállalkozók részére, melyek alkalmazhatók és megfelelnek a Létesítmények alvállalkozásba 
adandó részeinek, hogy a Vállalkozó be tudja tartani a Szerződésben vállalt kötelezettségeit. 

A Vállalkozónak az üzleti jellegű feltételek kivételével be kell mutatni a Mérnök részére 
elfogadás céljából az alvállalkozási szerződések feltételeit megfelelő időben azok aláírását 
megelőzően, hogy a Vállalkozó alternatív intézkedéseket tehessen saját Szerződéses 
kötelezettségeinek teljesítése érdekében, ha a Mérnök nem hagyja jóvá a javasolt 
alvállalkozási szerződést. 
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A 306/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 11. §-a alapján a Vállalkozó az alvállalkozóval kötött 
szerződésben az alvállalkozó teljesítésének elmaradásával vagy hibás teljesítésével 
kapcsolatos igényeinek biztosítékaként legfeljebb az Egyösszegű nettó Ajánlati ár szerinti, 
általános forgalmi adó (a továbbiakban: áfa) nélkül számított ellenszolgáltatás tíz-tíz 
százalékát elérő biztosítékot köthet ki. 

Az Alvállalkozók személynek módosítása, illetve módosulása 

A Kbt. 128. § (2) bekezdésével összhangban, az ajánlattevőként szerződő fél (Vállalkozó) 
teljesítésében - a Kbt. 128. § (3) bekezdése szerinti kivétellel - köteles közreműködni az 
olyan alvállalkozó és szakember, amely a közbeszerzési eljárásban részt vett a Vállalkozó 
alkalmasságának igazolásában. A Vállalkozó köteles a Megrendelőnek a teljesítés során 
minden olyan - akár a korábban megjelölt alvállalkozó helyett igénybe venni kívánt -
alvállalkozó bevonását bejelenteni, amelyet az ajánlatában nem nevezett meg és a 
bejelentéssel együtt nyilatkoznia kell arról is, hogy az általa igénybe venni kívánt alvállalkozó 
nem áll a Kbt. 56. és 57. § szerinti kizáró okok hatálya alatt. 

A Kbt. 128. § (3) bekezdése értelmében az olyan alvállalkozó vagy szakember helyett, aki 
vagy amely a közbeszerzési eljárásban részt vett a Vállalkozó alkalmasságának igazolásában, 
csak a Megrendelő hozzájárulásával és abban az esetben vehet részt a teljesítésben más 
alvállalkozó, ha a szerződéskötést követően - a szerződéskötéskor előre nem látható ok 
következtében - beállott lényeges körülmény, vagy az alvállalkozó bizonyítható hibás 
teljesítése miatt a szerződés vagy annak egy része nem lenne teljesíthető a megjelölt 
alvállalkozóval, és ha a Vállalkozó az új alvállalkozóval együtt is megfelel azoknak az 
alkalmassági követelményeknek, melyeknek a Vállalkozó a közbeszerzési eljárásban az adott 
alvállalkozóval együtt felelt meg. 

A Kbt. 128. § (4) bekezdése szerint az alvállalkozó személye nem módosítható olyan esetben, 
amennyiben egy meghatározott alvállalkozó igénybevétele az érintett szolgáltatás sajátos 
tulajdonságait figyelembe véve a közbeszerzési eljárásban az ajánlatok értékelésekor (Kbt. 63. 
§ (4) bekezdése) meghatározó körülménynek minősült.

A Kbt. 128. § (2) bekezdése szerinti teljesítési kötelezettséget teljesítheti a Vállalkozó vagy a 
nem természetes személy alvállalkozó jogutódja, ha ezek valamelyike, mint gazdasági 
társaság átalakul vagy a szervezet jogutódlással megszűnik." 

Ellenőrzés 

A 306/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 10. §-a alapján a Megrendelő vagy a nevében eljáró 
személy (szervezet) a szerződés teljesítése során az építési napló adatai alapján köteles 
ellenőrizni, hogy a teljesítésben a Kbt. 128. § (2)-(3) bekezdésében foglaltaknak megfelelő 
alvállalkozó vesz részt. 

4.6 Egyiittműködési kötelezettség 

Az A/cikkely törlendő és az alábbiakkal helyettesítendő: 

,,(a) A Vállalkozó a Szerződésben előírtak alapján vagy a Mérnök utasításai szerint 
megfelelő lehetőséget teremt a munkák végzéséhez: 

1. 

11. 

111. 

a Megrendelő személyzete, 

bármilyen más a Megrendelő által alkalmazott vállalkozó, és 

bármilyen törvényes hatóság személyzete számára. 
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akiket a Helyszínen, vagy annak közelében, illetve a munkaterületen vagy annak 
közelében a Szerződésben nem szereplő munkák kivitelezésére alkalmaztak. 

(b) A Vállalkozó felelősséget vállal a Helyszínen vagy munkaterületen folyó tervezési és
kivitelezési munkáké1i, és összehangolja saját tervezési és a Helyszínen vagy
munkaterületen folyó kivitelezési tevékenységeit és azok kapcsolódási pontjait a
kijelölt vállalkozók tevékenységeivel a Megrendelő Követelményeiben előüiaknak
megfelelően. Ezt a felelősséget nem csökkentheti, vagy bármely más módon sem
befolyásolhatja más vállalkozók által viselt hasonló felelősség.

(c) A más vállalkozók által végzendő munkák megfelelő elvégzéséhez szükséges
megfelelő lehetőség biztosítása, és a Vállalkozó saját tervezési és kivitelezési
tevékenységeinek és azok kapcsolódási pontjainak más vállalkozókkal történő
összehangolása jelen Alcikkely és a Megrendelő Követelményei szerint nem minősül
változtatásnak, és az ezzel kapcsolatos költségek nem minősülnek előre nem látható
költségnek. Emellett a jelen Alcikkely és a Megrendelő Követelményei betaiiásából
származó késedelmek (ha ilyenek előfordulnak) nem jogosítják fel a Vállalkozót a 8.4
Alcikkely szerinti időtartam hosszabbításra. A Megrendelő úgy tekinti, hogy a
Vállalkozó megfelelő módon figyelembe vette a 4.6 Alcikkely szerinti kötelezettségeit
a Szerződés Elfogadott Végösszegében és a munkák ütemtervében.

(d) Ha a Szerződés szerint a Megrendelő köteles a Vállalkozónak átadni bármilyen
alapozást, épületet és berendezést, vagy megközelítési eszközöket a Vállalkozó
Dokumentumai szerint, akkor a Vállalkozó a Megrendelő Követelményeiben rögzített
időben és módon köteles átadni a Mérnöknek ezeket a Vállalkozói Dokumentumokat."

4.7 Kitűzés 

Az A/cikkely első bekezdése kiegészítendő: 

A kitűzési feladatokat a Magyar Mérnök-geodéziai Szabályzat előírásaival teljesen 
megegyezően kell elvégezni. 

Az A/cikkely harmadik bekezdésétől kezdődően az egész A/cikkely szövege törlendő 

4.8 Biztonsági eljárások 

Az A/cikkely végén az alábbi mondat hozzáadandó: 

,,A Vállalkozónak meg kell felelnie a Megrendelő Követelményei 8. fejezetben foglaltaknak, 
mely fejezet részletesebben ismerteti a biztonsági eljárásokra vonatkozó követelményeket." 

4.9 Minőségbiztosítás 

Az A/cikkely végén az alábbi mondat hozzáadandó: 

A Vállalkozónak meg kell felelnie a Megrendelő Követelményei 12. fejezetben foglaltaknak, 
mely fejezet részletesebben isme1ieti a minőségbiztosításra vonatkozó követelményeket. 

' 1 4.10 Helyszínre vonatkozó adatok 
1 

Az A/cikkely második bekezdése törlendő és helyébe a következő rendelkezés lép: 
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A Vállalkozóról fel kell tételezni, hogy minden szükséges információt beszerzett azokról a 
kockázatokról, előre nem látható kiadásokról és körülményekről, amelyek befolyásolhatják, 
vagy érinthetik az Ajánlatot, vagy a Létesítményeket. Ugyanilyen mértékben a Vállalkozóról 
fel kell tételezni, hogy megvizsgálta és ellenőrizte a Helyszínt, annak környezetét, a fenti 
adatokat és minden rendelkezésre álló inforn1ációt, és hogy az Ajánlat beadása előtt 
tudomásul vette, mint az összes vonatkozó lényeges adatot, beleértve(korlátozás nélkül) az 
alábbiakat: 

Az Általános Feltételek 4.10 A/cikkely d) bekezdésének helyes fordítása: 

( d) az ország jogszabályai, eljárásai és munkaügyi gyakorlata, és

4.12 Előre nem látható fizikai körülmények 

A 4.12 A/cikkely törlendő és az alábbival helyettesítendő: 

4.12.1 Ebben az Alcikkelyben a "fizikai körülmények" olyan természeti fizikai 
körülményeket, mesterséges és más fizikai akadályokat és szennyezőanyagokat 
jelentenek, amelyekkel a Vállalkozó a Létesítmények megvalósítására vonatkozó 
szerződés teljesítése során a Helyszínen találkozik, beleértve a talajfelszín alatti és 
víztani, de nem beleértve az éghajlati viszonyokat. 

4.12.2 Ha a Vállalkozó kedvezőtlen fizikai viszonyokat talál, amelyeket előre nem 
láthatónak ítél, 7 napon vagy a Mérnökkel egyeztetett időtartamon belül értesítenie 
kell a Mérnököt. A 7 napos határidőt felek a Ptk. 325. § (2) bekezdése szerinti 
elévülési határidőnek minősítik. Ebben az értesítésben le kell írni a fizikai 
viszonyokat, hogy azokat a Mérnök ellenőrizhesse, és ki kell emelni azokat az 
indokokat, amelyek alapján a Vállalkozó előre nem láthatónak ítélte azokat. 

4.12.3 A Vállalkozónak folytatni kell a Létesítmények kivitelezését a fizikai viszonyoknak 
megfelelő helyes és ésszerű intézkedésekkel, és követnie kell a Mérnök összes 
utasítását. Ha egy utasítás Változtatást eredményez, akkor a 13. [Változtatások és 
kiigazítások] Cikkely alkalmazandó. 

4.12.4 Miután a Mérnök megkapta a 4.12.2 szerinti értesítést, és ellenőrizte és/vagy 
megvizsgálta ezeket a fizikai viszonyokat, megállapítja, hogy vajon ( és ha igen, 
akkor) milyen mértékben voltak ezek a fizikai viszonyok előre nem láthatóak. 

4.12.5 A Mérnök figyelembe vehet bármely olyan tény, körülményt (bizonyítékot), de 
anélkül, hogy ezáltal kötelezetté válna, amelyet a Vállalkozó a fizikai 
körülményekkel kapcsolatban előre látott az Ajánlat benyújtásakor, és amelyet a 
Vállalkozó esetleg nyilvánosságra hozott. 

4.12.6 Ha a Mérnök a 4.12.4 Alcikkely szerint megállapítja, hogy a Vállalkozó által talált 
kedvezőtlen fizikai viszonyok, melyekről a 4.12.2 Alcikkely szerint rendben értesült, 
előre nem láthatóak voltak, akkor a felek közös megállapodásban - a Kbt. vontakozó 
rendelkezéseinek betartásával - rendezik a felmerült kérdéseket. 

4.12.7 Azonban mielőtt felek a többletköltség mértékében végleg megegyeznének, a 
Mérnök felülvizsgálhatja azt is, hogy a Létesítmény hasonló részein (ha léteznek) 
vajon nem voltak-e a fizikai viszonyok kedvezőbbek, mint amit a Vállalkozó az 
Ajánlat benyújtása előtt ésszerűen előre láthatott. 

Amennyiben ezek a kedvezőbb viszonyok fennállnak, a Mérnök megegyezésre 
juthat, vagy megállapíthatja a fenti viszonyok révén kialakult költségcsökkenés 
levonását százalékos arányban, amelyek a Szerződéses Árban és a Fizetési 
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Igazolásban (mint levonások) szerepelnek. Ugyanakkor, a kiigazítások nettó 
eredménye, valamint az összes levonás a Létesítmények hasonló részein talált fizikai 
viszonyok miatt nem eredményezhet nettó levonást a Szerződéses Árból." 

Az Általános Feltételek 4.18 A/cikkelyének helyes fordítása: 

4.18 Környezetvédelem 

A Vállalkozónak minden tőle telhetőt meg kell tennie, hogy a környezetet megóvja (mind a 
Helyszínen, mind azon kívül) és korlátoznia kell a tevékenységéből származó szennyezés, zaj 
és egyéb általa okozott emberi és tárgyi környezetre ható károkat és zavarást. 

A Vállalkozónak biztosítania kell, hogy a tevékenysége révén általa kibocsátott szennyezés, 
föld felszínre kijuttatott szilárd és folyékony anyagok mennyisége ne haladja meg a 
Megrendelő Követelményeiben meghatározott, valamint a vonatkozó jogszabályok által előírt 
határértékeket. 

4.19 Elektromos energia, víz és gázszolgáltatás 

Az A/cikkely harmadik bekezdése törlendő és a helyébe a következő szöveg lép: 

Az elektromos enregia, víz- és gázszolgáltatás Megrendelő általi szolgáltatása esetén a 
fogyasztott mennyiség és a fizetendő összeg ( ezeken az árakon) az ilyen szolgáltatásokért 
megegyezés tárgyát képezi. 

4.20 Megrendelő által szolgáltatott Eszközök és Anyagok 

Az A/cikkely harmadik bekezdése törlendő és a helyébe a következő szöveg lép: 

Eszközök és Anyagok Megrendelő általi szolgáltatása esetén a helyes mennyiségek és a 
fizetendő összeg (megállapított árakon) Megrendelőmegegyezés tárgyát képezi. 

4.21 Előrehaladási Jelentések 

Az A/cikkely első mondatában a„ hat példány" helyett„ nyolc példány" alkalmazandó 

Az A/cikkely (/) alpontja törlendő és a helyébe a következő szöveg lép: 

A változtatások listáit és a 2.5 [Megrendelő Követelései] Alcikkely szerint adott értesítéseket 
és a Vállalkozói é11esítéseket. 

Az A/cikkely végére hozzáadandó: 

„A Vállalkozó köteles heti jelentéseket készíteni a Mérnök által előírt tartalommal és 
formában, és azokat két példányban benyújtani a Mérnök részére." 

4.22 Helyszín biztonsága 

Az A/cikkely végén az alábbi mondat hozzáadandó: 

,,A Vállalkozónak meg kell felelnie a Megrendelő Követelményei 9. fejezetében foglaltaknak, 
mely fejezet részletesebben ismerteti a helyszín biztonságára vonatkozó követelményeket." 
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Az A/cikkely második bekezdésétől kezdődően az egész A/cikkely szövege törlendő és a 
helyébe a következő szöveg lép: 

A hatályos jogszabályok, de különösen a„ régészeti lelőhelyek feltárásának, illetve a régészeti 
lelőhely, lelet megtalálója anyagi elismerésének részletes szabályairól szóló 5/2010. (VIII. 
18.) NEFMI rendelet" alapján a Megrendelőt, mint beruházót terhelő valamennyi 
kötelezettség teljesítése a Vállalkozót terheli, ide értve különösen az előzetes dokumentáció 
készíttetésének, a megelőző feltárás elvégeztetésének és a régészeti megfigyelés 
biztosításának kötelezettségét. 

Az alábbi iu· A/cikkelyek hozzáadandóak: 

4.25 A Vállalkozó Projekt Igazgatója 

„A Vállalkozónak ki kell jelölnie egy Projekt Igazgatót vezető beosztású irányító 
személyzetének tagjai közül. A Projekt Igazgatónak meg kell ismernie a szerződést és a 
projektet, és naprakész információval kell rendelkeznie az előrehaladásról és az aktuális 
ügyekről egy áttekintő jellegű vezetői szinten. 

A Projekt Igazgatónak rendelkezésre kell állnia a vezetői értekezleteken való részvételre 
(vagy azok összehívására) a 3.6 Alcikkely szerint, meg kell oldania a felmerülő problémákat, 
és biztosítania kell, hogy a Létesítményeket a Vállalkozó a Szerződéssel összhangban 
valósítsa meg. 

A Vállalkozó egészség- és munkavédelmi, környezetvédelmi és minőségbiztosítási vezetői 
közvetlenül a Vállalkozó Projekt Igazgatójának tai1oznak jelenteni." 

4.26 Titoktartási kötelezettség 

Felek a Kbt. 80-81. §-ában foglaltakra is figyelemmel megállapodnak, illetve a Vállalkozó 
kötelezi magát, hogy minden, a Szerződés teljesítése érdekében a Megrendelőtől származó 
ismeretet, dokumentációt, információt üzleti titokként kezel. 

A Vállalkozó a Megrendelő által részére átadott, vagy a Szerződés teljesítése során a 
birtokába került, tudomására jutott dokumentumokat, adatokat, információkat, stb. köteles 
teljes körűen (jelen Szerződés bármilyen okból történő megszűnése után is) üzleti titokként 
kezelni. 

Üzleti titok a Megrendelő gazdasági tevékenységhez kapcsolódó minden olyan tény, 
információ, megoldás vagy adat, amelynek nyilvánosságra hozatala, illetéktelenek által 
történő megszerzése vagy felhasználása a Megrendelő vagy leányvállalatai jogszerü pénzügyi, 
gazdasági vagy piaci érdekeit sértené vagy veszélyeztetné. 

Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy illetéktelen természetes, vagy jogi szeméJlyel nem 
közöl olyan, üzleti titoknak minősülő tényt, adatot, megoldást vagy információt, amely jelen 
Szerződés teljesítésével összefüggésben jutott bármely személyről, bármi módon a 
tudomására, és amelynek közlése a Megrendelőre, vagy más személyre nézve bármifajta 
hátrányos következménnyel járna, valamint tai1ózkodik ezek bármilyen más célra történő 
felhasználásától, feldolgozásától, továbbadásától, nyilvánosságra hozatalától, vagy másként 
történő használatától. Ideértve különösen bármilyen nyomtatott, vagy elektronikus sajtóban 
való nyilvánosságra hozatalt. 

------------------------------------
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Amennyiben Vállalkozó, vagy Vállalkozó bármely munkavállalója, alvállalkozója, 
közreműködője a titoktartási kötelezettséget megszegi, Vállalkozó kötelesek esetenként 
500.000 Ft összegü kötbért fizetni Megrendelő részére. A titoktartási kötelezettség megsértése 
esetén a Megrendelő jogosult a Szerződést azonnali hatállyal felmondani. 

5.1 Általános tervezési kötelezettségek 

A második bekezdés után hozzáadandó: 

„A Vállalkozónak el kell végeznie a Létesítmények tervezésének és a Projekt egyéb részeinek 
más vállalkozók által végzett tervezésének összehangolását és ezé11 felelősséget kell vállalnia. 
Ezt a felelősséget nem csökkentheti vagy bármely más módon sem befolyásolhatja más 
vállalkozók által viselt hasonló felelősség. A Vállalkozó köteles a Projekt részét képező 
munkákat végző más vállalkozók tervezési tevékenységeivel való kapcsolódási pontokat 
kezelni és ezeket összehangolni a Megrendelő Követelményeivel teljes összhangban." 

Az utolsó bekezdés törlendő és helyébe a következő rendelkezés lép: 

Miután a Mérnök megkapta az é11esítést, eldönti, hogy a 13. [Változtatási eljárás] Cikkelyt 
alkalmazza-e, és erről értesíti a Vállalkozót. 

Ha és amilyen mé11ékben egy gondos, tapasztalt Vállalkozó felfedezhette volna a hibát, 
mulasztást, vagy más hiányosságot a Helyszín és a Megrendelő Követelményeinek 
megvizsgálásakor, mielőtt az Ajánlatot beadta volna, akkor erre alapozva a Vállalkozó 
semmilyen igé1rnyel nem élhet. 

5.2 A Vállalkozó dokumentumai 

Az első sorból a „műszaki" kifejezés törlendő. 

A negyedik bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép: 

Ha a Megrendelő Követelményeiben másképp nem szerepel, egyik felülvizsgálati időszak 
sem tai1hat tovább 21 napnál, attól a naptól számítva, amikor a Mérnök megkapja a 
Vállalkozó Dokumentumát és a Vállalkozó értesítését, ide értve különösen a Megrendelő 
Követelményei 3 .1 kötet, ,, 19 .8 Mérföldkövek teljesítési igazolása" címü pontban 
meghatározott Mérföldkő teljesítési igazolás kibocsátása iránti Vállalkozói kérelmet. Ebben 
az értesítésben nyilatkozni kell arról, hogy a Vállalkozó Dokumentuma ennek az 
Alcikkelynek megfelelően késznek tekinthető mind az átnézésre és jóváhagyásra, (ha így szól 
a meghatározás), mind pedig használatra. Az értesítésben azt is rögzíteni kell, hogy a 
Vállalkozó Dokumentuma eleget tesz a Szerződésnek, vagy pedig annak mé11ékét, 
amennyiben nem tesz eleget a Szerződésben leü1aknak. 

Az Általános Feltételek 5.3 A/cikkelyének helyes fordítása: 

5.3 Vállalkozó Kötelezettségvállalása 
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Vállalkozó kötelezi magát arra, hogy a tervek, a Vállalkozó Dokumentumai, a kivitel és a 
befejezett Létesítmény összhangban van: 

(a) az Ország Jogrendszerével; és

(b) a Szerződést alkotó dokumentumokkal, ahogyan azok a Változtatások eredményeként
módosításra kerültek.

Az Általános Feltételek 5. 4 A/cikkelyének helyes fordítása: 

5.4 Műszaki szabványok és előírások 

A terveknek, a Vállalkozó Dokumentumainak, a kivitelnek és a befejezett Létesítménynek 
összhangban kell lennie az Ország műszaki szabványaival, építésügyi, és környezetvédelmi 
jogszabályaival, a Létesítmény által létrehozható árukra vonatkozó jogszabályokkal és más, a 
Megrendelő Követelményeiben meghatározott szabványokkal, amelyek a Létesítményre 
vonatkoztathatók, vagy a vonatkozó Jogrendszerben előírtakkal. 

Mindezen Jogszabályoknak a Létesítmény, vagy minden egyes Szakasz szempontjából azon 
jogszabályokat kell tekinteni, amelyek a Létesítmény vagy bármely Szakasz 10. Cikkely 
[Megrendelő által történő átvétel] szerinti átadás-átvételének időpontjában hatályosak. 

Amennyiben új vonatkozó szabványok lépnek életbe az Országban a Kiindulási Időpontot 
követően, a Vállalkozónak értesítenie kell a Mérnököt és (amennyiben ez alkalmazható) 
javaslatokat kell benyújtania a szabvánnyal való összhang megteremtésére vonatkozóan. 

Abban az esetben, ha: 

(a) a Mérnök úgy dönt, hogy a szabvánnyal való összhang biztosítandó, és

(b) az összhang biztosítására vonatkozó vállalkozói javaslat Változtatást eredményez,

akkor a Mérnöknek Változtatást kell kezdeményeznie a 13 Cikkely [Változtatások és 
kiigazítások] szerint. 

5.6 Megvalósulási dokumentumok 

Az utolsó bekezdés törlendő és az alábbi hozzáadandó: 

„Bármilyen Átadás-átvételi Igazolás kiadása előtt a Vállalkozó köteles eljuttatni a Mérnöknek 
az ahhoz kapcsolódó megvalósulási terveket a meghatározott számban és másolatban a 
Megrendelő Követelményeinek megfelelően, a Szerződés Ár felbontásával együtt, melyet a 
Mérnök által megadott részletességgel és formátumban kell elkészíteni. A Létesítmény 
egészét nem lehet az átvétel szempontjából befejezettnek tekinteni a 10.1 (Létesítmények 
vagy Szakaszok átvétele) Alcikkely szerint mindaddig, amíg a Mérnök meg nem kapja ezeket 
a dokumentumokat. A Megrendelő ezen árfelbontás alapján számítja ki az egyes munkarészek 
,,aktiválási-értékét" és más célra ez a felbontás nem használható a szerződésben." 

5.7 Üzemeltetési és karbantartási kézikönyvek 

Az első bekezdésben szereplő „ Üzemeltetési és Karbantartási Kézikönyveket, " kifejezés után 
az alábbi hozzáadandó: 

„és a Megrendelő Követelményeiben megadott vagy előírt minden számítógépes program 
jogosultságot." 
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A második bekezdés az alábbiak szerint módosítandó: 
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„A Létesítmények egészét nem lehet az átvétel szempontjából befejezettnek tekinteni a 10.1 
Alcikkely (Létesítmények vagy szakaszok átvétele) szerinti addig, amíg a Mérnök meg nem 
kapja a végleges üzemeltetési és karbantaiiási kézikönyveket, megfelelő részletességgel, 
valamint bármilyen más a Megrendelő Követelményeiben megadott vagy előírt kézikönyvet, 
számítógépes programot, annak jogosultságait, az eszközök és pótalkatrészek listáit, valamint 
a pótalkatrészeket." 

Az Általános Feltételek 6.2 A/cikkelyének helyes/ordítása: 

6.2 Bérszínvonal és munkakörülmények 

A Vállalkozó köteles olyan bérszínvonalat biztosítani és munka-körülményeket teremteni, 
amely nem kedvezőtlenebb a munkák helyszínén az ipari illetve kereskedelmi ágazatban 

elfogadottnál. Amennyiben ilyen elfogadott szintek és körülmények nem állapíthatók meg, 
akkor a Vállalkozó köteles olyan bérszínvonalat biztosítani és munka körülményeket 
teremteni, amely nem kedvezőtlenebb, mint azon megrendelők által biztosított helyi szintek 
és körülmények, akiknek kereskedelmi és ipari háttere hasonló a Vállalkozókéhoz. 

Az Általános Feltételek 6. 4 A/cikkelyének helyes fordítása: 

6.4 Munkaiigyi jogszabályok 

A Vállalkozó köteles minden a Személyzetére vonatkozó munkaügyi jogszabályt betartani, 
beleértve a foglalkoztatásukra, munka és balesetvédelemre, szociális ellátásra, be- és 

kitelepülésre vonatkozó jogszabályt, továbbá biztosítania kell számukra minden jogszabály 
által adott jogot. 

Vállalkozónak köteleznie kell minden alkalmazottját, hogy minden vonatkozó jogszabályt és 
előírást betartsanak, beleértve a munka és egészségvédelmi előírásokat is. 

Az Általános Feltételek 6.11 A/cikkelyének helyes fordítása: 

6.11 Rendbontó viselkedés 

A Vállalkozó köteles minden esetben megtenni minden szükséges megelőző intézkedést 
annak érdekében, hogy személyzete jogszabály ellenes, lázongó, vagy rendbontó viselkedését 
megelőzze és hogy megőrizze a békét, illetve a Helyszínen és annak szomszédságában élő 
személyek és tulajdon védelmét ilyen viselkedéssel szemben megóvja. 

Az Általános Feltételek 7.1 A/cikkelyének helyesfordftása: 

7.1 Kivitelezés módja 

A Vállalkozó köteles a Berendezések gyártását, az Anyagok előállítását és gyártását és a 
Létesítmény mindennemű kivitelezését: 

(a) a Szerződésben meghatározott módon végezni (ha ez meghatározásra került),

(b) megfelelő, szakszerű és gondos módon, az elisme1i gyakorlattal összhangban végezni,
valamint

(e) megfelelő felszereléssel, nem veszélyes Anyagokkal elvégezni, hacsak a Szerződésben
másképpen nem került előírásra.
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7.4. Próbák 
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Az Alcikkely ötödik bekezdésétől kezdődően az egész A/cikkely szövege törlendő és a helyébe a 
következő szöveg lép: 
A Vállalkozónak haladéktalanul el kell juttatnia a Mérnök részére a próbákról készült 

megfelelően hitelesített jelentéseket. Miután a meghatározott próbákat elfogadták a Mérnök 
jóváhagyja a Vállalkozó Próba Igazolását, vagy külön igazolást bocsát ki annak 

hatályosságáról a Vállalkozó részére. Ha a Mérnök nem vett részt a próbákon, akkor úgy kell 
tekinteni, mintha ő is pontosnak fogadta volna el a kiértékeléseket. 

Az Általános Feltételek 7. 6 A/cikkelyének helyes fordítása: 

7.6 Helyreállítási munka 

Függetlenül minden korábbi üzempróba elvégzésétől, vagy igazolás kibocsátásától, a Mérnök 
utasíthatja a Vállalkozót, hogy: 

(a) bármely, a Szerződéssel összhangban nem lévő Berendezést, vagy Anyagot

eltávolítson a Helyszínről,

(b) bármely, a Szerződéssel összhangban nem lévő munkát újra kivitelezzen, és

(c) végezzen el bármely munkát, amely a Létesítmény biztonsága céljából surgosen
szükséges, akár baleset, vagy előre nem látható esemény, akár egyéb ok miatt vált
szükségessé.

A Vállalkozó köteles eleget tenni az utasításnak a lehető legrövidebb időn belül, amely 
időtmiamnak meg kell egyeznie az utasításban meghatározott időtartammal (amennyiben az 

meghatározásra került), illetve azonnal, ha a munkavégzés sürgősség miatt szükséges a (e) 
bekezdés szerint. 

Ha a Vállalkozó nem tesz eleget az utasításban foglaltaknak, akkor a Megrendelő jogosult 

másokat alkalmazni és megfizetni a kérdéses munka elvégzésére. Kivéve azon eseteket, 

amikor a kérdéses munka elvégzéséért a Vállalkozó részére já1i volna kifizetés, a Vállalkozó 
köteles a 2.5 Alcikkely [A Megrendelő követelései] alapján a Megrendelő részére a 
Vállalkozó mulasztása miatt felmerült minden költséget kifizetni. 

7.7 A Berendezések és Anyagok tulajdonjoga 

Az alcikkely az alábbiak szerint módosítandó: 

Minden Berendezés, Anyag és a Vállalkozó Dokumentumai azon módon, ahogyan azt az 
ország jogszabályai lehetővé teszik, a Megrendelő tulajdonát képezi, az alábbi időpontok 
közül a korábbi időponttól kezdve, zálogjogoktól és egyéb terhektől mentesen: 

(a) amikor a Helyszínre szállították;

(b) amikor a Vállalkozó Berendezések, Anyagok és a Vállalkozó Dokumentumai értékének
megfelelő, a 8.10 [Berendezések, Anyagok kifizetése felfüggesztés esetén} Alcikkely
szerint fizetésre jogosult.
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Új 8.2A A/cikkely hozzáadandó: 
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8.2A Megvalósítás időtartama Kötbérterhes Határidőkhöz Tartozó Teljesítés 
esetén 

„A Vállalkozónak minden Kötbérterhes Határidőhöz Tmiozó Teljesítést meg kell valósítania 
az adott Kötbérterhes Határidő időpontjáig." 

8.3 Ütemterv 

Az (a) bekezdés után az alábbi hozzáadandó: 

„Ennek az ütemtervnek összhangban kell lennie az Ajánlati Nyilatkozat 1. Jegyzékében és a 
Megrendelő Követelményeiben szereplő szerződéses Kötbérterhes határidőkkel és a 
munkaterületek hozzáférési időpontjaival, valamint az Ajánlati Nyilatkozat 5. Jegyzékeként 
csatolt ütemtervvel.." 

8.4 Megvalósítás időtartamának meghosszabbítása 

Az A/cikkely teljes szövege törlendő és helyettesítendő a következő szövegrésszel: 

A Megvalósítás időtartamának meghosszabbítása csak a felek közös megegyezésével 
töiiénhet figyelemmel a Kbt. rendelkezéseire. 

8.5 Hatóságok által okozott késedelmek 

Az A/cikkely teljes szövege törlendő. 

8.6 Előrehaladás Mértéke 
Az A/cikkely (b) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

Ha bármely időpontban: 

(b) az előrehaladás lelassult (vagy vissza fog esni) az érvényes ütemtervhez képest a 8.3
[Ütemterv] Alcikkely szerint, akkor a Mérnök utasíthatja a Vállalkozót, hogy a 8.3
[Ütemterv] Alcikkely alapján egy felülvizsgált ütemtervet, valamint egy azt alátámasztó
jelentést nyújtson be, amelyben a Vállalkozó leüja az általa javasolt felülvizsgált
módszereket, amelyekkel meggyorsítja az előrehaladást és befejezi a munkát a
Megvalósítás Időtmiamán belül.

8.7 Kötbér 

Az A/cikkely szövege törlendő és helyettesítendő a következő szövegrésszel: 

Ha a jelen Szerződés kifejezetten másként nem rendelkezik, akkor és amem1yiben a 
Vállalkozó a jelen Szerződés szerinti, bármely kötelezettségét késedelmesen teljesíti vagy 
megszegi, akkor a Vállalkozó 500.000.- Ft/nap összegű késedelmi kötbér fizetésére köteles 
mindaddig, amíg a késedelem meg nem szűnt, illetve a szerződésszegő állapot meg nem 
szűnt. 

Ha a Vállalkozó elmulasztja a 8.2 Alcikkelyben [Megvalósítás Időtartama] szereplő 
feltételek betartását, akkor a Vállalkozó köteles a 2.5 Alcikkely [Megrendelő követelései] 
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szerint késedelmi kötbért fizetni a Megrendelő részére ezen mulasztás miatt. A késedelmi 
kötbér mé1iéke meg kell, hogy egyezzen az Ajánlati Nyilatkozat Függelékében megadott 
értékkel, a meghatározott összeget minden egyes olyan napra kell fizetni, amely a 
Megvalósítás Időtaiiamának lejárata és az Átadás-átvételi Igazolásban megjelölt nap között 
telt el. 

Mindazonáltal, a jelen Alcikkely alapján kifizetendő késedelmi kötbér teljes összege nem 
haladhatja meg az Ajánlati Nyilatkozat Függelékében megjelölt határértéket (amennyiben 
meghatározásra került). 

Megrendelő jogosult a késedelmi kötbérként őt megillető összeget a Vállalkozónak járó 
aktuális kifizetésből levonni. 

A kötbér megfizetése nem mentesítheti a Vállalkozót a Létesítmény befejezésével kapcsolatos 
kötelezettségének teljesítése, más egyéb, a Szerződés szerinti kötelességek, kötelezettségek és 
felelősségek teljesítése alól. 

Új 8. 7 A Alcikkely hozzáadandó: 

8.7A Késedelmi kötbér egy Kötbérterhes határidőhöz tartozó teljesítés adott 

Kötbérterhes határidőn belüli elmulasztása miatt 

Ha a Vállalkozó nem tesz eleget a 8.2A (Megvalósítás időtaiiama Kötbérterhes határidőkhöz 
tartozó teljesítés esetén) Alcikkelyben foglaltaknak, akkor a Vállalkozó köteles a 2.5 
(Megrendelő követelései) Alcikkelynek megfelelően késedelmi kötbért fizetni a 
Megrendelőnek. Ez a késedelmi kötbér az Ajánlati Nyilatkozat Függelékében megadott 
összeg, amelyet minden olyan nap után kell fizetni, amely az adott Kötbérterhes határidő és a 
Kötbérterhes határidőhöz tartozó teljesítés megvalósítása között eltelik. A késedelmi kötbér 
maximális összege az Egyösszegű Nettó Ajánlat Ár 20 %-a 

Ha a Vállalkozó kifizeti a Kötbérterhes határidőhöz taiiozó teljesítés adott Kötbé1ierhes 
határidőn belüli elmulasztása miatt fellépő késedelmi kötbért, az nem zálja ki annak 
lehetőségét, hogy a Megrendelő jogosult legyen követelés benyújtására a 2.5 Alcikkely 
szerinti eljárásban a más vállalkozók azon készenléti (ha van ilyen) vagy lassítási (ha van 
ilyen) költségei miatt, melyek a vállalkozó fenti Kötbérterhes határidőkhöz tartozó 
teljesítésének elmulasztásából erednek. 

8.9 Felfüggesztés Következményei 
Az Alcikkely teljes mértékben törlendő. 

Az Általános Feltételek 8.10 A/cikkelyének helyes fordítása: 

8.10 Berendezések, Anyagok kifizetése felfüggesztés esetén 

A Vállalkozó jogosult mindazon Berendezés és/vagy Anyagok ellené1iékének részére történő 
kifizetésére, amelyek még nem kerültek a Helyszínre leszállításra, (a felfüggesztés dátumának 
napján számítva) amennyiben: 

(a) az adott Berendezések és/vagy Anyagok előállításának munkálatai, vagy Helyszínre
történő szállítása több mint 28 nap időtartamra került felfüggesztésre, és

(b) a Vállalkozó az adott Berendezéseket és/vagy Anyagokat a Megrendelő nevére rendelte
meg, a Mérnök utasításaival összhangban.

Az Általános Feltételek 8.11 A/cikkelyének helyes fordítása: 

r 
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8.11 Tartós felfüggesztés 

Szerződéses Feltételek - K2E szerződés 

Ha a 8.8 Alcikkely [A munka felfüggesztése J szerint történt felfüggesztés több mint 182 nap 
óta tart, a Vállalkozó kérheti a Mérnök hozzájárulását a folytatáshoz. Ha a Mérnök nem adja 
ki a hozzájárulását az erre vonatkozó kérelem dátumától számított 28 napon belül, akkor a 
Vállalkozó a Mérnök értesítésével úgy tekintheti felfüggesztést, mint az adott Létesítmény 
rész elhagyását a 13 Alcikkely [Változtatások és kiigazítások} szerint. Amennyiben a 
felfüggesztés a teljes Létesítményt érinti, a Vállalkozó a 16.2 Alcikkely [Vállalkozó általi 
felmondás} alapján é1iesítést küldhet felmondási szándékáról. 

9.4 Üzempróbák Sikertelensége 

Az A/cikkely utolsó bekezdésének helyébe a következő rendelkezés lép: 

A ( c) bekezdés esetén a Vállalkozó a Szerződésben rögzített kötelezettségeinek megfelelően 
köteles folytatni tevékenységét, a Szerződéses Árat pedig olyan összeggel kell csökkenteni, 
amely a hibából származó értékcsökkenésre fedezetet nyújt a Megrendelő számára. Hacsak a 
hiba miatt értékcsökkentés nem szerepel a Szerződésben (vagy a csökkentés kiszámításának 
módszere), akkor a Megrendelő megkövetelheti, hogy a csökkentést (i) mindkét Fél elfogadja 
(kizárólag a hiba teljes kiegyenlítéséül) és a vonatkozó Átadás-átvételi Igazolás kiadása előtt 
fizessék ki számára. 

Az Általános Feltételek 10.1 A/cikkelye törlendő és az alábbiakkal helyettesítendő: 

10.1 A Létesítmény egészének átvétele és a Szakaszok átvétele 

A 9.4 Alcikkelyben [Üzempróbák sikertelensége} meghatározottak kivételével a Létesítményt 
a Megrendelőnek át kell vennie, amikor: (i) a Létesítmény a Szerződésnek megfelelően 
befejezésre került, beleértve a 8.2 Alcikkelyben [Megvalósítás Időtartama} leírtakat is de 
kivéve a lenti (a) bekezdésben megadottakat, és (ii) az Átadás-átvételi Igazolás a 
Létesítményre kibocsátásra került, vagy jelen Alcikkely szerint kibocsátottnak tekintendő. 

Nem korábban, mint 14 nappal azt a napot megelőzően, amely napon a Vállalkozó megítélése 
szerint, a Létesítmény Átadás-átvétel szempontjából teljesnek és elkészültnek tekinthető, a 
Vállalkozó egy é1iesítés formájában folyamodhat a Mérnökhöz az Átadás-átvételi Igazolás 
kibocsátásáé1i. Ha a Létesítmény több Szakaszból áll, a Vállalkozó hasonlóképpen 
folyamodhat minden egyes Szakasz Átadás-átvételi Igazolásának kibocsátásáért. 

A Mérnök köteles a Vállalkozó é1iesítésének kézhez vételétől számított 15 napon belül: 

(a) kibocsátani a Vállalkozó részére egy é1iesítést az Átadás-átvételi eljárás
megindításáról, megjelölve azon dátumot, amikor a Létesítmény vagy a Szakasz a
Szerződés szerint elkészült, kivéve olyan kisebb hátralévő munkákat, illetve hibákat,
amelyek alapvetően nem befolyásolják a Létesítmény vagy a Szakasz rendeltetés-szerű
használatát (az adott hátralévő munkák elvégzéséig, vagy hibák kijavításáig); vagy

(b) visszautasítani a kérelmet, megindokolva az elutasítást és meghatározva mindazon
munkákat, amelyeknek Vállalkozó általi elvégzése szükséges az Átadás-átvételi eljárás
megkezdéséhez. Ezt követően a Vállalkozónak el kell végeznie ezen munkákat, mielőtt
jelen Alcikkely szerinti újabb kérelmet ad be.

Csak az az Átadás-átvételi eljárás lezárása jelenti a Vállalkozó teljesítésének Megrendelő 
általi elismerését. 
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A Mérnök köteles az Átadás-átvételi eljárás lezárását követően 25 napon belül kibocsátani az
Átadás-átvételi Igazolást.

Amennyiben a Mérnök elmulasztja az Átadás-átvételi Igazolás kibocsátását, és a Létesítmény
vagy a Szakasz (ahogyan a helyzet megkívánja) alapvetően megfelel a Szerződés 
előírásainak, akkor a helyzetet úgy kell tekinteni, hogy az Átadás-átvételi Igazolás a fenti
időtartam utolsó napján kibocsátásra került. 

Felek kölcsönösen rögzítik, hogy a jelen szerződés megkötésekor a 1.1.5.6 alpont szerinti 
,,Szakasz"-t nem határoztak meg. 

Az Általános Feltételek 10. 2 Alcikkelyének helyes fordítása: 

10.2 A Létesítmény részeinek átvétele 

A Mérnök kibocsáthat Átadás-átvételi Igazolást a Végleges Létesítmény bármely részére a
Megrendelő kizárólagos belátása szerint. 

A Megrendelő nem veheti használatba a Létesítmény egyik részét sem (ideiglenes 
intézkedések megtételén túlmenően, amelyek vagy a Szerződésben szabályozásra kerültek, 
vagy mindkét Fél által elfogadottak), hacsak és mindaddig, amíg a Mérnök a vonatkozó részre 
kibocsátja az Átadás-átvételi Igazolást. Mindazonáltal ha a Megrendelő használatba veszi a
Létesítmény bármely részét a Létesítmény egészére vonatkozó Átadás-átvételi Igazolás
kibocsátását megelőzően: 

(a) a használatba vett részt átadottnak kell tekinteni a használatba vétel napjától számítva,

(b) a Vállalkozó felelősségét az adott résszel való gondoskodás tárgyában megszűntnek
kell tekinteni a használatbavétel időpontjától, amikoris a felelősségnek át kell szállnia a
Megrendelőre, és

( c) ha a Vállalkozó ezt úgy igényli, a Mérnök köteles kibocsátani a vonatkozó részre az
Átadás-átvételi Igazolást.

Miután a Mérnök kibocsátott a Létesítmény egy részére vonatkozó Átadás-átvételi Igazolást,
a Vállalkozó részére biztosítani kell a lehető legközelebbi lehetőséget, hogy megtegye a 
szükséges lépéseket bármely, még el nem végzett Átvételkori üzempróba lefolytatására. A
Vállalkozónak a lehető legrövidebb időn belül, de legkésőbb a vonatkozó rész Jótállási 
Időszakának utolsó (lejárati) napja előtt el kell végeznie a hátralévő Átvételkori
üzem próbákat. 

A Létesítmény bármely részére vonatkozó Átadás-átvételi Igazolás kiállítására tekintettel - a
Felek ellentétes tartalmú, írásban kötött megállapodásának hiányában - a Vállalkozó nem 
jogosult: 

L 

a 4.2 [Teljesítési Biztosíték és Jólteljesítési Biztosíték] Alcikkely szerinti, ,,Teljesítési 
Biztosíték fenntartási kötelezettségének" részleges megszűntetésre a Megrendelő által 
átvett Létesítmény-rész(ek) tekintetében, így a Vállalkozó csak azon időpontot követő 
28. nap után jogosult a (teljes összegű) Teljesítési Biztosíték megszűntetésére a 4.2
Alcikkely alapján, ha Átadás-átvételi Igazolás valamennyi Létesítmény-részre, azaz a
Létesítmény egészére vonatkozóan kiadásra került.
az átvételre tekintettel a Hiba Bejelentési Időszak megkezdettnek minősítésére az
átvett Létesítmény-rész(ek), így a Hiba Bejelentési Időszak egységesen, a Létesítmény
egésze tekintetében akkor kezdődik, amikor Átadás-átvételi Igazolás valamem1yi
Létesítmény-részre, azaz a Létesítmény egészére vonatkozóan kiadásra került.
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Az alábbi új cikkely hozzáadandó: 

l0A KÖTBÉRTERHES HATÁRIDŐHÖZ TARTOZÓ TELJESÍTÉS 
MEGVALÓSÍTÁSA 

„A Vállalkozó a Mérnöknek benyújtott értesítés formájában kérheti a Kötbérterhes 
határidőhöz tmiozó teljesítés megvalósításáról szóló igazolást akkor, amikor a Vállalkozó 
megítélése szerint a Kötbérterhes határidőhöz tmiozó teljesítés megtörtént. 

A Mérnök a fenti kérés kézhezvételétől számított 14 napon belül köteles: 

(a) kiadni a Kötbérterhes határidőhöz tartozó teljesítés megvalósításáról szóló igazolást,
megadva azt a dátumot, melyen a Kötbérterhes határidőhöz tartozó teljesítés
megtötiént a Szerződés szerint, kivéve a Létesítmények tervezett használatát
lényegesen nem befolyásoló kisebb fennmaradó munkákat és hibákat, vagy

(b) elutasítani a kérést, megadva ennek indokait, valamint a Vállalkozó által végzendő
azon munkákat, melyek elvégzésével lehetővé válik az igazolás kiadása. A Vállalkozó
ekkor köteles elvégezni ezen munkákat, mielőtt további értesítést küldene a
Mérnöknek jelen Alcikkely szerint.

Egy Kötbérterhes határidőhöz tartozó teljesítés megvalósítása önmagában nem jelenti a 
Létesítmények vagy szakaszok befejezését vagy végleges befejezését a 10. cikkely szerint." 

10.3 Üzempróbákra vonatkozó egyéb előírások 

Az Alcikkely harmadik bekezdésétől kezdődően az egész Alcikkely szövege törlendő 

11.3 Hiba Bejelentési Időszak meghosszabbítása 

Az Általános Feltételek 11.3 Alcikkely első bekezdésének utolsó mondata törlendő.

11.4 Hibák kijavításának elmulasztása 

Az Alcikkely (b) alpontja törlendő 

Az Általános Feltételek 11.4 Alcikkely e) bekezdésének helyes fordítása:

(e) ha a hiba vagy károsodás alapvetően megfosztja a Megrendelőt a Létesítmény, vagy
annak bármely lényeges részének hasznától, felmondhatja a teljes Szerződést, vagy
annak azt a lényeges részét, amely nem vehető rendeltetésszerűen használatba.
Bá1mely egyéb szerződéses vagy egyéb jogától függetlenül a Megrendelő ezt követően
jogosulttá válik a Létesítményre, vagy a vonatkozó részre (ahogyan azt az adott eset
megkívánja) általa kifizetett összegek visszaszerzésére, kiegészítve a finanszírozási
költségekkel és a szétszerelés / elbontás, a Helyszín kiürítésének, valamint a
Berendezések és az Anyagok Vállalkozó részére tö1iénő visszaadásának költségeivel.

11.8 Vállalkozói hibakeresés 

Az Alcikkely törlendő és az alábbiakkal helyettesítendő: 
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A Vállalkozó, ha a Mérnök úgy kívánja, a Mérnök irányításával köteles feltárni bármely hiba 
okát. 

11.11 Felvonulási Létesítmények elszállítása 

A második és harmadik bekezdés törlendő és az alábbiakkal helyettesítendő: 

„Ha a Vállalkozó nem tesz eleget ezen Alcikkelyben szereplő kötelezettségeinek a Teljesítési 
Igazolás másolatának Megrendelő általi átvételét követő 28 napon belül, a Megrendelő a 
Vállalkozó eszközeit, maradék anyagait, törmelékét, hulladékát és ideiglenes Létesítményeit a 
Vállalkozó veszélyére és költségére eltávolíttathatja. A Megrendelő jogosult az eltávolíttatás 
és a Helyszín helyreállítása során felmerült költségeinek Vállalkozó általi megtérítésére, 
amely töiiénhet beszámítás útján is." 

Az alábbi iif Alcikkely hozzáadandó: 

11.12 Kötelező alkalmassági időszak (rejtett hibák) 

A vonatkozó jogszabályok, de különösen az egyes nyomvonal jellegű építményszerkezetek 
kötelező alkalmassági idejéről szóló 12/1988. (XII. 27.) ÉVM-IpM-KM-MÉM-KVM együttes 
rendeletben megfogalmazott kötelező alkalmassági idők esetében ezen a szabályok irányadók 
a szavatossági jogok igényérvényesítési határidejét illetően is. 

12.2 Elhalasztott Üzempróbák 

Az Alcikkely első és második bekezdése törlendő. 

12.4 Befejezés utáni üzempróbák sikertelensége 

Az Alcikkely utolsó két bekezdése törlendő. 

Az Általános Feltételek 13. 3 Alcikkelyének helyes fordítása: 

13.3 Változtatási eljárás 

Ha a Mérnök javaslatot kér a Vállalkozótól egy Változtatási utasítás kibocsátását megelőzően, 
akkor a Vállalkozónak a lehető legrövidebb időn belül válaszolnia kell írásban, vagy 
megindokolva miéii nem tud eleget tenni a kérésnek (amennyiben ez a helyzet állt elő), vagy 
benyújtva: 

(a) a javasolt elvégzendő tervezés és / vagy kivitelezés leírását és azok ütemtervét,

(b) a Vállalkozó javaslatát az Ütemterv bármely esetleges megváltoztatására a 8.3
Alcikkellyel [Ütemterv J összhangban, valamint a Megvalósítás Időtartamának
megváltoztatására vonatkozó javaslatát, és

(e) a Vállalkozó javaslatát a Feltételes Összeg (Tartalékkeret) felhasználására, illetve a
Feltételes Összeg (Tartalékkeret) kimerülése esetén a Szerződéses Ár kiigazítására.

A Mérnök köteles a (13.2 Alcikkely [A Vállalkozó ésszerűsítési javaslatai] vagy egyéb 
módozat szerinti) javaslat kézhez vételétől számított lehető legrövidebb időn belül választ 
adni, jóváhagyás, elutasítás, vagy véleményezés formájában. A Vállalkozó nem késleltethet 
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Minden egyes utasítást egy Változtatás kivitelezésére, a költségek nyilvántartására vonatkozó 
előírással együtt a Mérnöknek kell kibocsátania a Vállalkozó részére, aki köteles az átvételt 
visszaigazolni. 

Bármely Változtatás elrendelésekor, vagy utasításakor a Mérnöknek el kell fogadnia vagy 
meg kell határoznia a Feltételes Összeg (Tartalékkeret) felhasználásának összegét, illetve a 
Szerződéses Ár és a Fizetési ütemterv kiigazításait. Ezen kiigazításoknak figyelembe kell 
venniük a Vállalkozó 13.2 Alcikkely [A Vállalkozó ésszerűsítési javaslatai] szerinti 
előte1jesztéseit, amennyiben ez alkalmazható. 

A Kbt. 132. §-ában meghatározott feltételek fennállása esetén a Felek a Kbt. szerinti 
szerződésmódosítást kötelesek megvalósítani. 

A közszolgáltatók közbeszerzéseire vonatkozó sajátos közbeszerzési szabályokról szóló 
289/2011. (XII. 22.) Korm. rendelet 11. § (3) bekezdésében meghatározott feltételek 
fennállása esetén a Felek a hivatkozott jogszabály szerinti hirdetmény nélküli közbeszerzési 
eljárást kötelesek lefolytatni. 

13.5 Feltételes összegek 

Az Alcikkely (b) alpont (ii) jelű bekezdése törlendő. 

13.6 Napi munkák 

Az Alcikkely törlendő. 

13. 7 Korrekciók törvénymódosítás esetén

Az Alcikkely törlendő és az alábbival helyettesítendő: 

Jogszabály-, illetve törvénymódosítás miatt nem lehetnek korrekciók. 

13.8 Költségváltozás miatti korrekciók 

Az Alcikkely törlendő és az alábbival helyettesítendő: 

Költségváltozás miatt nem lehetnek korrekciók. 

Az alábbi új Alcikkely hozzáadandó: 

13.9 A Szerződés módosítása 

,,Ha a Felek a Szerződést módosítani kívánják, akkor a 2011. évi CVIII (Közbeszerzési) 
Törvény 132. §-val teljes összhangban kell eljárniuk." 

14.1 Szerződéses Ár 

Az Alcikkely törlendő és az alábbival helyettesítendő: 
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(a) A Szerződéses Ár megfelel az Egyösszegű Nettó Ajánlati Ár és a Feltételes Összegből
(Taiialékkeretből) ténylegesen felhasznált összeg összeadásából képzett összegnek.

(b) A Szerződés Ár jelenti a Megrendelő Követelményeiben Munkák leírásaként szereplő
Létesítmények megvalósításáé1i járó kifizetés teljes összegét, mely megvalósításnak
teljes összhangban kell lennie a Szerződéses Feltételekkel, a Megrendelő
Követelményeivel és a vonatkozó előírásokkal;

( c) A Vállalkozó minden olyan adót, illetéket és díjat köteles kifizetni, amelyet a
Szerződés szerint neki kell fizetni, és a Szerződéses Ár nem módosítható ezeknek a
költségeknek bármelyike miatt;

(d) Bármilyen, Jegyzékben megállapított mennyiség becsült mennyiség, és azokat nem
kell a Létesítmények tényleges és helyes mennyiségének tekinteni, amelyek
kivitelezését a Vállalkozó köteles elvégezni, valamint

(e) minden mem1yiséget, vagy ár adatot, amelyet Jegyzékben megállapíthatnak, a
Jegyzékben meghatározott célokra kell használni, és azok nem alkalmazhatók más
célokra.

14.2 Előleg 

Az A/cikkely első bekezdése törlendő és az alábbiakkal helyettesítendő: 

Amikor jelen Alcikkelynek megfelelően a Vállalkozó az Egyösszegű nettó Ajánlati ár (ÁFA 
nélküli é1iékének) 30 %-ának megfelelő összegre szóló, 2014. február 28-áig érvényes, 
Előleg-visszafizetési Biztosítékot (garanciát) nyújt be, a Megrendelő köteles a 306/2011. 
(XII. 23.) Korm. rendelet 12. § (1) bekezdése szerint, legkésőbb az építési munkaterület 
átadását követő 15 napon belül - előleget fizetni, mint kamatmentes kölcsönt a felvonuláshoz 
és tervezéshez. A teljes előlegnek, a részletfizetések (ha több van, mint egy) számának és 
időzítésének, valamint az alkalmazandó pénznemeknek és arányoknak az Ajánlati Nyilatkozat 
Függelékében szereplő adatoknak kell megfelelnie. 

Az Előleg-visszafizetési Biztosíték a Vállalkozó választása szerint teljesíthető az előüi 
pénzösszegnek a Megrendelő által megadott fizetési számlájára töiiénő befizetéssel vagy 
bankgarancia biztosításával vagy biztosítási szerződés alapján kiállított - készfizető 
kezességvállalást tartalmazó - kötelezvénnyel. 

Az Előleg-visszafizetési Biztosítéknak bankgarancia vagy biztosítói kötelezvénnyel történő 
biztosítása esetén a bankgaranciának, vagy a biztosítói kötelezvénynek első osztályú pénzügyi 
intézmény, illetve biztosító szervezet által kibocsátottnak, feltétel nélkülinek és 
visszavonhatatlannak kell lennie, valamint szövegének meg kell egyeznie a Különleges 
Szerződéses Feltételekhez csatolt formanyomtatványok szövegével. 

Első osztályú pénzügyi intézménynek „a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról 
szóló 1996. évi CXII. törvény" hatálya alá tartozó pénzügyi intézmények minősülnek, illetve 
első osztályú biztosító szervezetnek „a biztosítókról és a biztosítási tevékenységről szóló 
2003. évi LX. törvény" hatálya alá taiiozó biztosító szervezetek minősülnek. 

A bank.garanciából, illetve a biztosítói kötelezvényből eredő jogvitákra csak a magyar jog 
lehet irányadó, és a jogvitákra magyarországi bíróságnak kell hatáskörrel és illetékességgel 
rendelkeznie. 

A vállalkozó vállalja, hogy a bankgarancia, vagy a biztosítói kötelezvényi formában 
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nyújtandó Előleg-visszafizetési Biztosíték szövegét előzetesen egyezteti az ajánlatkérővel. 

Vállalkozó a bankgarancia, vagy a biztosítói kötelezvényi formában nyújtandó Előleg­
visszafizetési Biztosíték esetén az előírt mé1iék 100 %-ának megfelelő, egy darab 
bankgaranciát vagy egy darab biztosítói kötelezvényt köteles átadni a Megrendelőnek Előleg­
visszafizetési Biztosítékként. 

Az Előleg-visszafizetési Biztosítékot a Vállalkozónak az Előleg teljes visszafizetéséig kell 
fenntartania. 

Amennyiben a bankgarancia formában, vagy a biztosítói kötelezvényi formában nyújtott 
Előleg-visszafizetési Biztosíték érvényességi ideje az Előleg teljes visszafizetése előtt lejárna, 
úgy a Vállalkozó a lejáró érvényességi időpont előtt 28 nappal köteles vagy a lejáró Előleg­
visszafizetési Biztosítékot meghosszabbítani, vagy - a Kbt. 126. § (6) bekezdés a) pontja 
szerinti biztosítéki formában - új Előleg-visszafizetési Biztosítékot nyújtani, illetve átadni a 
Megrendelő részére. A meghosszabbított, vagy az új Előleg-visszafizetési Biztosítéknak az 
Előleg teljes visszafizetésére tervezett időpontig kell érvényesnek lennie. Az új Előleg­
visszafizetési Biztosítékra is változatlanul irányadók a jelen Alcikkelyben rögzített szabályok. 

A 28 napos határidő bármilyen okból való elmulasztása esetén vagy az előírások nem 
megfelelő Előleg-visszafizetési Biztosíték nyújtása esetén a Megrendelő jogosult a még 
érvényben lévő Előleg-visszafizetési Biztosíték 100 %-os összegét lehívni. 

Abban az esetben, ha az Előleg-visszafizetési Biztosítékból bármilyen okból bármekkora 
összeg lehívásra kerül, akkor a Vállalkozó köteles a lehívást követő 14 napon belül - a 
lehívással érintett Előleg-visszafizetési Biztosítéki formával megegyező formában - az 
Előleg-visszafizetési Biztosíték mértékét újból a lehíváskori, eredeti szintre kiegészíteni. Az 
eredeti szintre való teljes feltöltésre meghatározott 14 napos határidő bármilyen okból való, 
Vállalkozó általi elmulasztása esetén a Megrendelő - előzetes írásbeli felszólítás és indokolás 
nélkül - jogosult bármikor azonnali hatállyal felmondani a jelen Szerződést. 

14.3 Rész-számla Igazolások igénylése 

Az A/cikkely első bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

A Vállalkozó a két hónapos fizetési időszak vége után hat példányban be kell adjon egy 
kimutatást a Mérnöknek, a Mérnök által elfogadott formában, részletesen bemutatva azokat az 
összegeket, amelyekre a Vállalkozó jogosultnak gondolja magát, együtt az azt alátámasztó 
dokumentumokkal, amelyek magukban foglalják a 4.21 [Előrehaladási Jelentések] Alcikkely 
szerinti Előrehaladási Jelentést. A Rész-számla fizetési Igazoláshoz mellékelni kell a 
Megrendelő Követelményei 3.1 kötet, ,,19.8 Mérföldkövek teljesítési igazolása" című pontban 
meghatározott, a Mérnök által - az [5.2 A Vállalkozó dokumentumai] Alcikkelyben írottak 
szerint - kibocsátott Mérföldkő teljesítési igazolást. Az első fizetési igényt a Kezdési 
Időpontot követő második teljes naptári hónap végét követően lehet benyújtani, de legkésőbb 
az Egyösszegű Nettó Ajánlati Ár 25%-át elérő megvalósult teljesítés esetén. 

Az A/cikkely (a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

(a) A kivitelezett Létesítmények becsült Szerződéses é1iéke és az adott kéthónapos
időszak végéig elkészült Vállalkozói Dokumentuma (beleértve a Változtatásokat, de kivéve az
alábbiakban a (b )-tői (h) pontig leüi tételeket;

Az A/cikkely Visszatartott Összeggel kapcsolatos (b) és (c) pontja törlendő. 
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Az A/cikkely (f) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

Szerződéses Feltételek - K2E szerződés 

(f) Bármilyen más hozzáadás, vagy levonás, amely a Szerződés szerint, vagy egyébként
esedékes, továbbá

Az A/cikkely végére hozzáadandó: 

(h) Az adott számla végösszegének és az elvégzett kivitelezések felbontását a Létesítménynek
egyes részeinek tulajdonosai, kezelői, illetve üzemeltetői szerinti megoszlásban.

14.4 Fizetési ütemterv 

Az A/cikkely (c) alpontja törlendő és az alábbival helyettesítendő: 

(e) ha ezeket a részletfizetéseket nem a Létesítmények kivitelezésében elé1i tényleges előrehaladás
alapján határozzák meg, és ha a tényleges előrehaladás kisebb, mint amin a Fizetési Ütemterv alapul,
akkor a Mérnök vagy megegyezésre juthat, vagy pedig megállapíthatja a módosított részletfizetéseket,
amely figyelembe veszi annak mértékét, hogy az előrehaladás kisebb, mint amelyen a részletfizetések
korábban alapultak.

Az utolsó bekezdés törlendő és az alábbival helyettesítendő: 

„A fizetési ütemterv metodikáját és előírt formátumát a Megrendelő Követelményei 
ismerteti." 

14.6 Rész-számla fizetési igazolások kiadása 

Az Alcikkely címe helyébe a következő cím lép: 

14.6 Rész-számla Igazolás kiadása 

Az első bekezdés törlendő és az alábbival helyettesítendő: 

Semmilyen összeg nem kerülhet leigazolásra vagy kifizetésre mindaddig, amíg a Megrendelő 
meg nem kapta és el nem fogadta a Teljesítési Biztosítékot, kivéve ha megvalósult teljesítés 
az Egyösszegű Nettó Ajánlati Ár 25 %-át meghaladja. Azután a Mérnök 10 nappal azt 
követően, hogy megkapta a 14.3. [Rész-számla Igazolások igénylése] Alcikkely szerinti 
kimutatást és az alátámasztó dokumentumokat, köteles kiadni a Vállalkozó részére egy Rész­
számla Igazolást alátámasztó részletekkel, amelyben meg kell határoznia azt az összeget, 
amelyet a Mérnök jogosnak ítél kifizetni. A Vállalkozó a Rész-számla Igazolás kézhez vételét 
követően jogosult csak számla kibocsátására. Kizárólag az adott Rész-számla tekintetében 
kiadott Rész-számla Igazolás minősül az adott Rész-számla Igazolásban szereplő vállalkozói 
teljesítés(ek) igazolásának. Az előleg és a részszámlák alapján tö1iénő kifizetések összé1iéke 
nem lehet kevesebb a Szerződéses Ár ÁFA nélkül számított értékének 70 százalékánál. 

A minden egyes Rész-számla összegét a Megrendelő által Rész-számla Igazolással elismert 
szerződés szerinti teljesítés mértékének megfelelően kell meghatározni, úgy, hogy a Rész­
számla szerinti nettó ellenszolgáltatás a szerződés megvalósult értékét nem haladhatja meg. 
[306/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 13. § ( 4) - ( 6) bekezdés] 
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14. 7 Fizetés

Az Alcikkely törlendő és az alábbival helyettesítendő: 

Szerződéses Feltételek - K2E szerződés 

,,A Felek a 2011. évi CVIII (Közbeszerzési) Törvény 130. §-ában, továbbá a 306/2011. (XII. 
23.) Korm. rendelet 14. §-ában meghatározottak szerint kötelesek eljárni. 

A 2011. évi CVIII (Közbeszerzési) Törvény 125. § (4) bekezdése alapján a Vállalkozó nem 
fizet, illetve számol el a szerződés teljesítésével összefüggésben olyan költségeket, melyek a 
Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pontja szerinti feltételeknek nem megfelelő társaság tekintetében 

merülnek fel, és melyek a nye1ies ajánlattevő adóköteles jövedelmének csökkentésére 
alkalmasak. 

„A kifizetés feltétele az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 36/A. §-ában előüi 
feltételek teljesítése." 

14.9 Visszatartott összeg kifizetése 

Az Alcikkely törlendő. 

Az Általános Feltételek 15.1 Alcikkelyének helyes fordítása: 

15 MEGRENDELŐ ÁLTALI FELMONDÁS 

15.1 Felszólítás kijavításra 

Ha a Vállalkozó elmulasztja a Szerződés szerinti bármely kötelezettségének teljesítését, a 
Mérnök felszólíthatja a mulasztás egy meghatározott időtartamon belüli megszüntetésére és 
helyrehozatalára. 

15.2 Megrendelő által történő szerződés felmondás 

Az Alcikkely törlendő és az alábbival helyettesítendő: 

A Megrendelő jogosult - a jelen Szerződés más részeiben meghatározott felmondási okokon 
kívül - a Szerződés felmondására, ha a Vállalkozó: 

(a) nem tesz eleget a 4.2 Alcikkely [Teljesítési Biztosíték és Jólteljesítési Biztosíték]
előírásainak, vagy a 15.1 Alcikkely [Felszólítás kijavításra] szerinti értesítésnek.

(b) egyoldalúan felhagy a Létesítmény megvalósításával, illetve félreé1ihetetlenül

kinyilvánítva olyan szándékot mutat, hogy a továbbiakban nem tesz eleget
Szerződés szerinti kötelezettségeinek,

(c) elfogadható indok nélkül:

(i) a Létesítmény kivitelezésével, a 8. Cikkely [Kezdés, késedelem,
felfüggesztés} szerint nem halad előre, vagy

(ii) nem tesz eleget a 7.5 [Elutasítás}, vagy a 7.6 [Helyreállítási munka}
Alcikkely szerint kibocsátott értesítésnek annak kézhezvételétől számított
28 napon belül,

(d) a szükséges hozzájárulás hiányában alvállalkozásba adja - a Kbt. 128.§-ba

ütköző módon - a Létesítmény teljes egészének vagy egy részének kivitelezését,
vagy átruházza a Szerződést,
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(e) vagy a vállalkozói konzorcium bármely tagja, vagy az említettek felett akár
közvetlenül, akár közvetve meghatározó befolyást gyakorló szervezet csődbe
megy, vagy fizetésképtelenné válik, felszámolás indul ellene, behajtási vagy
végrehajtási végzést kap, hitelezőivel kényszer egyezséget köt, vagy felszámolás
alatt, csődgondnok vezetésével illetve hitelezői javára és általuk kinevezett
vezetés alatt folytatja tevékenységét, vagy bármilyen határozat születik, illetve
esemény történik, amely (bármely alkalmazható jog szerint) hasonló hatást
válthat ki, mint az itt felsoroltak bármelyike, vagy

(f) kenőpénzt, ajándékot, borravalót vagy jutalékot ad, vagy azt megkíséreli
ösztönzésként, vagy jutalomként bármely személy részére annak céljából, hogy
az adott személy:

(i) megtegyen, vagy elnézzen bármely cselekedetet a Szerződéssel,
kapcsolatosan, vagy

(ii) részesítsen előnyben / diszkrimináljon, illetve nézze el az előnyben
részesítést/diszkriminációt bármely személyt illetően a Szerződéssel
kapcsolatosan,

vagy ha a Vállalkozó személyzetének tagja, képviselője vagy Alvállalkozója, 
kenőpénzt, ajándékot, borravalót vagy jutalékot ad, vagy azt megkíséreli 
(közvetlenül, vagy közvetve) ösztönzésként, vagy jutalomként bármely személy 
részére, ahogyan jelen Alcikkely (f) bekezdésében szerepel. Ugyanakkor a 
jogszabályba nem ütköző ösztönzés, vagy jutalom nyújtása a Megrendelő 
személyzete részére nem szolgálhat felmondás alapjául, 

(g) amennyiben a kötbér a Létesítményekre vagy egy Szakaszra vagy egy
Kötbérterhes Határidőhöz tartozó teljesítésre vonatkozóan Vállalkozó
késedelmére tekintettel eléri az Ajánlati Nyilatkozat Függelékében megadott
maximált mé1iéket.

(h) a Vállalkozó a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi
szerkezetét az ajánlatkérő számára nem teszi megismerhetővé és a Kbt. 125. §
(5) bekezdés szerinti ügyletekről az ajánlatkérőt haladéktalanul nem értesíti.

(i) a Kbt. 125. § (5) bekezdése értelmében, ha a Vállalkozóban közvetetten vagy
közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi
személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság, amely
nem felel meg a Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pontjában meghatározott
feltételeknek,

G) vagy ha Vállalkozó közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni
részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy jogi személyiséggel nem
rendelkező gazdasági társaságban, amely nem felel meg a Kbt. 56. § (1)
bekezdés k) pontjában meghatározott feltételeknek.

Az (a) - (d) és (h) pontja szerinti esetekben vagy körülmények között a Megrendelő 14 napos 
határidővel felmondhatja a Szerződést és kiutasíthatja a Vállalkozót a Helyszínről. A fenti (e), 
(f) és (g) bekezdések szerinti esetekben a Megrendelő é1iesítheti a Vállalkozót azonnali
felmondásról is. Az (i) és (i) bekezdések szerinti esetekben a Megrendelő olyan határidővel
jogosult és egyben köteles a szerződést felmondani, amely lehetővé teszi, hogy a szerződéssel
érintett feladata ellátásáról gondoskodni tudjon.

A Megrendelő azon döntése, hogy felmondja a Szerződést, nem befolyásolja a Megrendelő 
egyéb jogait, akár a Szerződésen belül, vagy azon túlmenően. 
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Ezt követően a Vállalkozónak el kell hagynia a Helyszínt és le kell szállítania bármely 
szükséges Árut, valamint át kell adnia a Mérnök részére a Vállalkozó Dokumentumainak 
minden részét és minden tervet, amelyet ő készített, vagy az ő részére készítettek. 
Ugyanakkor a Vállalkozónak legjobb igyekezete szerint törekednie kell, hogy az értesítésben 
szereplő minden elfogadható utasításnak eleget tegyen (i) bármely alvállalkozási szerződés 
átruházására és (ii) az élet és vagyon védelem, valamint a Létesítmény biztonságának 
szavatolása érdekében. 

A felmondást követően a Megrendelő befejezheti a Létesítményt és/vagy intézkedhet bármely 
más által történő befejezése tárgyában. A Megrendelő és a befejezésben közreműködő 
felhasználhat bármely, a Vállalkozó által készített, vagy a részére más által készített Árut, 
Vállalkozó Dokumentumait és más tervet. 

A Megrendelő köteles a Vállalkozót é1iesíteni, hogy az eszközei és az Ideiglenes 
Létesítmények átadásra kerülnek a Helyszínen, vagy annak közelében. A Vállalkozó köteles 
azonnal intézkedni ezek elszállításáról saját költségére és kockázatára. 

Ha a Vállalkozó nem távolítja el haladéktalanul Eszközeit és az Ideiglenes Létesítményeket, a 
Megrendelő a Vállalkozó veszélyére és költségére eltávolíttathatja azokat. A Megrendelő 
jogosult az eltávolíttatás és a Helyszín helyreállítása során felmerült költségeinek Vállalkozó 
általi megtérítésére, amely történhet beszámítás útján is. 

A felmondás időpontjában a Vállalkozó által a Szerződésnek megfelelően már elkészített és 
beépített Létesítmény részeknek és az ezen időpontig elkészített, benyújtott és a Mérnök által 
jóváhagyott Vállalkozó Dokumentumainak a tulajdonjoga átszáll a Megrendelőre, 
amennyiben a felmondás a 7.7 Alcikkely [A Berendezések és Anyagok tulajdonjoga] szerinti 
tulajdonjog átszállást megelőzően válik hatályossá. 

Az Általános Feltételek 15. 3 A/cikkelyének helyes fordítása: 

15.3 Felmondás napjára történő értékbecslés 

A 15.2 Alcikkely [Megrendelő általi felmondás] szerinti felmondás hatálybalépését követő 
lehető legrövidebb időn belül a Felek kötelesek megállapodni vagy meghatározni a 
Létesítmény, Áruk és a Vállalkozó Dokumentumainak értékét és bármely más összeget, 
amely a Vállalkozó részére a Szerződéssel összhangban elvégzett munkáért jár. 

15.4 Kifizetés felmondást követően 

Az Alcikkely törlendő és az alábbival helyettesítendő: 

Miután egy 15.2 Alcikkely [Megrendelő általi felmondás] szerinti, vagy a jelen Szerződés 
más részeiben meghatározott felmondási okokon alapuló felmondó é1iesítés hatályba lépett, a 
Megrendelő: 

(a) a 2.5 Alcikkely [Megrendelő követelései] szerint járhat el,
(b) visszataiihatja a további kifizetéseket mindaddig, amíg a kivitelezés, befejezés költsége

és bármely hiba kijavításának költsége, a késedelmi kötbér(ek) (amennyiben
alkalmazható) és bármely más a Megrendelőt terhelő költség meghatározásra nem
került, és/vagy

(e) jogosult bármely költsége és kára Vállalkozó általi megtérítésére és a Létesítmény
befejezése során keletkezett többletkiadások megtérítésére, levonva a 15 .3 Alcikkely
[Felmondás napjára történő értékbecslés] szerint a Vállalkozó részére járó összegeket.
Bármely ilyen veszteség, kár és többlet költség visszaszerzését követően a Megrendelő
köteles kifizetni a Vállalkozó részére a fennmaradó összeget.
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Az Általános Feltételek 15. 3 Alcikkelyének helyes fordítása: 

15.5 A Megrendelő jogosultsága a felmondásra 

Szerződéses Feltételek - K2E szerződés 

A Megrendelő jogosult a Szerződés felmondására, akár részlegesen is bármikor, külön 
indokolás nélkül, amikor az számára megfelel, egy, a felmondásról szóló értesítés 
megküldésével a Vállalkozó számára. A felmondásnak a következő két esemény dátuma 
közül a későbbik bekövetkezését követő 28. napon kell hatályba lépnie: a vonatkozó é1iesítés 
Vállalkozó általi kézhez vétele, vagy a Teljesítési Biztosíték, illetve a Jóteljesítési Biztosíték 
Megrendelő általi visszaküldése. A Megrendelő nem mondhatja fel a Szerződést jelen 
Alcikkely szerint abból a célból, hogy a Létesítményt saját maga, vagy valamely más 
vállalkozó valósítsa meg, kivéve bármilyen felszínen végzendő munkálatot, különös 
tekintettel a jelen szerződés alapján megvalósítandó földalatti műtárgy felett ideiglenes 
buszvégállomással kapcsolatban és az Ajánlati Nyilatkozat „2. Munkaterület rendelkezésre 
állása" című Jegyzékben „HF2" számmal megjelölt munkaterületen végzendő bá1milyen 
munkát. 

A felmondást követően a Vállalkozónak a 16.3 Alcikkely [Munka felfüggesztése és a 
Vállalkozói Eszközök eltávolítása] szerint kell eljárnia és a 19.6 Alcikkely [Felmondás 
lehetősége, kifizetés és felmentés J szerint járó kifizetést teljesíteni kell számára. 

Az Általános Feltételek teljes 16. Cikkelyének helyes fordítása: 

16 VÁLLALKOZÓ ÁLTALI FELFÜGGESZTÉS ÉS FELMONDÁS 

16.1 Vállalkozó joga a munka felfüggesztésére 

Az A/cikkely teljes egészében törlendő. 

16.2 Vállalkozó általi felmondás 

A Vállalkozó jogosult a Szerződés felmondására, amennyiben: 

(a) a Mérnök nem adja ki a Fizetési Igazolást 112 napig azután, hogy a Számlát és az azt
alátámasztó dokumentumokat kézhez vette,

(b) a Vállalkozó nem kapja meg egy adott Rész-számla igazolás alapján részére járó
kifizetést a 14.7 Alcikkely [Fizetés] szerint meghatározott időtartam (amelyen belül a
kifizetést teljesíteni kellett volna, kivéve a 2.5 Alcikkely [Megrendelő követelései]
szerinti levonásokat) lejáratát követő 42 napon belül,

(c) a Megrendelő alapvetően nem teljesíti a Szerződés szerinti kötelezettségeit,

(d) a Megrendelő nem tesz eleget az 1.6 Alcikkely [Szerződéses Megállapodás] vagy az
1. 7 Alcikkely [ Átruházás J előírásainak,

(e) egy tartós felfüggesztés befolyásolja a Létesítmény teljes egészét, ahogyan az a 8.11
Alcikkelyben [Tartós felfüggesztés] megfogalmazásra került, vagy

(f) a Megrendelő csődbe megy, vagy fizetésképtelem1é válik, felszámolás indul ellene,
behajtási vagy végrehajtási végzést kap, hitelezőivel kényszeregyezséget köt, vagy
felszámolás alatt, csődgondnok vezetésével illetve hitelezői javára és általuk kinevezett
vezetés alatt folytatja tevékenységét, vagy bármilyen határozat születik, illetve
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esemény történik, amely (bármely alkalmazható jog szerint) hasonló hatást válthat ki, 
mint az itt felsoroltak bármelyike. 

Fenti esetek vagy körülmények bármelyikének előfordulása esetén a Vállalkozó 56 napos 
határidővel felmondhatja a Szerződést egy erről szóló é1iesítéssel. 

A Vállalkozó azon döntése, hogy felmondja a Szerződést, nem befolyásolja a Vállalkozó 
egyéb jogait, akár a Szerződés belül, vagy azon túlmenően. 

16.3 Munka felfüggesztése és a Vállalkozói Eszközök eltávolítása 

Miután a 15.5 Alcikkely [A Megrendelő jogosultsága a felmondásra], a 16.2 Alcikkely 
[Vállalkozó általi felmondás], vagy a 19.6 Alcikkely [Felmondás lehetősége, kifizetés és 
felmentés] szerint kibocsátott felmondás hatályba lépett, a Vállalkozó köteles azonnal: 

(a) beszüntetni minden további munkavégzést, kivéve azon munkákat, amelyeket a
Mérnök rendel el a az élet- és vagyon védelme, vagy a Létesítmény biztonsága
érdekében,

(b) átadni a Vállalkozó Dokumentumait, a Berendezéseket, az Anyagokat és más
munkákat, amelyért a Vállalkozó fizetségben részesült, és

(e) eltávolítani a Helyszínről minden más Árut, kivéve amelyek a biztonság érdekében
szükségesek és köteles elhagyni a Helyszínt.

A fenti Általános Feltételek 16. 3 A/cikkely alábbi részei a következők szerint módositandók: 

16.3 Munka felfüggesztése és a Vállalkozói Eszközök eltávolítása 

A (b) bekezdés törlendő és az alábbiakkal helyettesítendő: 

(b) ,,átadni a Vállalkozó Dokumentumait, a Berendezést, Anyagokat és más munkákat,
amelyekért fizetséget kapott, vagy az elszámolás alapján kap, valamint"

A (e) bekezdés végén az alábbiak hozzáadandóak: 

„Amennyiben Vállalkozó ezen bekezdés szerinti kötelezettségének nem tesz eleget, úgy 
Megrendelő azokat Vállalkozó veszélyére és költségére eltávolíttathatja." 

Az Általános Feltételek 16. 4 Alcikkelyének helyes fordítása: 

16.4 Kifizetés felmondáskor 

Miután a felmondásról 16.2 Alcikkely [Vállalkozó általi felmondás] szerint szóló é1iesítés 
hatályba lépett a Megrendelő köteles azonnal: 

(a) visszaszolgáltatni a Teljesítési Biztosítékot, illetve a Jólteljesítési Biztosítékot a
Vállalkozó részére,

(b) kifizetni a Vállalkozót a 19.6 Alcikkely [Felmondás lehetősége, kifizetés és felmentés]
szerint, és

A fenti Általános Feltételek 16. 4 Alcikkely (e) pontja törlendő és az alábbiakkal 
helyettesítendő: 
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( c) kifizetni a Vállalkozó részére mindazon összeget, amely a felmondás

következményeként a Vállalkozó által elszenvedett kár miatt jár a Vállalkozó számára.

17. KOCKÁZAT ÉS FELELŐSSÉG

17.1 Kártérítés

A 17.1 Alcikkely címe helyesen: ,, Kártérítés". 

A 17.1 alcikkely első mondatában a „ köteles kártalanítani és mentesíteni" törlendő, és a 
,, köteles kártérítést fizetni és mentesíteni" szövegrésszel helyettesítendő. 

A 17.1 A/cikkely utolsó bekezdéséből az alábbi szövegrész törlendő: 

,, .. és (2) azokért az ügyekért, melyekre a 18.3 [Baleset és vagyoni kár biztosítás] Alcikkely 
( d) (i), (ii) és (iii) albekezdéseiben leírtak nem nyújtanak biztosítási fedezetet."

17.4 Megrendelő Kockázatainak Következményei 

Az A/cikkely második bekezdésétől kezdődően az egész Alcikkely szövege törlendő. 

17.6 Korlátozott felelősség 

A 17. 6 Alcikkely teljes egészében törlendő. 

18. BIZTOSÍTÁS

A 18. Cikkely szövege törlendő és az alábbival helyettesítendő 

Jelen 18. Cikkely szabályozza a Szerződés valamennyi biztosításra vonatkozó rendelkezését, 
ezért a Szerződés szövegében a bárhol máshol szereplő, a biztosításra vonatkozó rendelkezés 
nem írottnak tekintendő és a Szerződő Felek jogainak és kötelezettségeinek megállapítása 
során figyelmen kívül hagyandó. 

18.1 Általános biztosítási követelmények 

18.1.1. A biztosítások megkötése és fenntartása 

A Szerződő Felek kötelesek a jelen Cikkelyben meghatározott típusú és feltételek 
szerinti biztosításokról gondoskodni és azokat a jelen Cikkelyben megállapított 

időpontoktól kezdődően fenntmiani. E Cikkely alkalmazásában a „biztosító Fél" azt a 
Szerződő Felet jelenti, aki felelős a vonatkozó Alcikkelyben meghatározott biztosítás 
megkötéséért és fenntartásáért. 

18.1.2. A Biztosítási Tanácsadó 

A Megrendelő tájékoztatja a Vállalkozót, hogy a Biztosítási Tanácsadót bízta meg a 
projekttel kapcsolatos biztosítási tanácsadói feladatok ellátásával. 

18 .1.3. A vagyonbiztosításokkal kapcsolatos általános követelmények 

A biztosítótól kapott kártérítéseket a károk helyreállítására kell fordítani. 
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18.1.4. A biztosítások megkötésének és fenntartásának igazolása 

(a) A Vállalkozó, a biztosítás megkötésére vonatkozóan jelen Cikkelyben megjelölt
határidőt követő 60 napon belül, bemutatja a Biztosítási Tanácsadónak:

(aa) azon bizonyítékot, mely igazolja, hogy a jelen Cikkelyben leírt biztosítások 
hatályba léptek, és 

(ab) a biztosítási kötvények másolatait ( adatközlővel és biztosítási feltételekkel), 
kivéve, ha jelen 18. Cikkely ezt valamely biztosításra vonatkozóan másképp 
nem határozza meg. 

(b) A biztosító Felek kötelesek megfelelő módon igazolni a Biztosítási
Tanácsadónak a biztosítási díjak befizetését, azok esedékességétől számított 15
napon belül.

(e) A Biztosítási Tanácsadó

(ca) haladéktalanul tájékoztatja a Megrendelőt a 18.3. Alcikkely szerinti, a

Vállalkozó részére előírt és általa bemutatott biztosítások megkötéséről és 
hatályba lépéséről, valamint írásos jelentést küld számára a biztosítási 
szerződések megfelelőségéről, az erre vonatkozó előírások betartásáról. 

(eb) naptári negyedévente írásos jelentést küld a Megrendelőnek illetve a 
Vállalkozónak a biztosítási szerződések érvényességéről és a díjak időben 
töiiénő befizetéséről, vagy azok elmaradásáról 

( d) A Vállalkozó a Szerződés hatálya alatt, illetve egyéb rendelkezései hatályának
megszűnését követően is, ha az érintett biztosítás hatálya a Szerződés
megszűnését követően is fennmarad, köteles a Biztosítási Tanácsadó felhívására
igazolni a 18.3. Alcikkely szerinti biztosítások fennállását, hatályos feltételeit és
díjának megfizetését.

18.1.5. A biztosítások feltételeinek betartása és módosítása 

(a) Mindegyik biztosító Fél köteles teljesíteni az egyes biztosítási kötvényekben
meghatározott feltételeket. A biztosító Félnek folyamatosan tájékoztatnia kell a
biztosítókat, a 18.2. Alcikkelyben meghatározott biztosítás esetén a Biztosítási
Tanácsadón keresztül, a Létesítmények kivitelezéséhez tartozó bá1milyen
lényeges változásról, és gondoskodnia kell arról, hogy a biztosítás ennek a
Cikkelynek megfelelően fennálljon.

(b) Egyik biztosító Fél sem tehet semmilyen lényeges változtatást egyik biztosítás

feltételeiben sem a másik Fél előzetes jóváhagyása nélkül. Ha a biztosító
bármilyen változtatást tesz (vagy szándékozik tenni), az erről először értesített Fél
köteles haladéktalanul tájékoztatni a másik Felet a Biztosítási Tanácsadó útján.

18.1.6. A Szerződés egyéb rendelkezései 

Jelen Cikkely semelyik része sem korlátozza a Vállalkozónak vagy a Megrendelőnek a 
Szerződésben vagy egyéb helyen rögzített kötelességeit, kötelezettségeit vagy 
felelősségét. Bármely, a biztosító által nem biztosított vagy fedezett, illetve térített 
összeget a Vállalkozónak vagy a Megrendelőnek kell megfizetni ezeknek a 
kötelességeknek, kötelezettségeknek vagy felelősségnek megfelelően. 

18 .1. 7. A biztosítás megkötésének elmulasztása 

(a) Ha a Vállalkozó elmulaszt egy, a jelen Cikkelyben előíti, beszerzendő biztosítást
megkötni és/vagy hatályban tartani, és ehhez a Megrendelő nem járult hozzá, és
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nem kötött a mulasztásnak megfelelő biztosítást, minden olyan kárösszeget, mely 
e biztosítás hatálya alatt megtérült volna, a Vállalkozó köteles megfizetni. 

(b) Amennyiben a Vállalkozó mulasztására tekintettel a Megrendelő a mulasztásnak
megfelelő biztosítást köt, ennek ésszerű és indokolt költségeit a Vállalkozó
köteles a Megrendelő számára megtéríteni.

18.1.8. A kettős biztosítás tilalma 

(a) A Vállalkozó nem köthet, illetve taiihat fenn olyan biztosítási szerződést, mely
a 18.2. Alcikkely alapján a Megrendelő által megkötött biztosítási szerződéssel
azonos tartalmú és fedezeti körű kockázatokra terjed ki, kifejezetten ide nem
értve a Megrendelő által megkötött biztosítási szerződésben szereplő
önrészesedések alatti, illetve biztosítási összeg és/vagy felelősségbiztosítási
limit feletti károkra fedezetet nyújtó biztosítási szerződéseket. A Vállalkozó
köteles a Biztosítási Tanácsadó felhívására e kötelezettsége teljesítéséről
írásbeli nyilatkozatot tenni és megtéríteni a Megrendelőt ért valamennyi olyan
ká1i, mely e kötelezettség be nem tartásából ered.

(b) A jelen Alcikkely (a) pontja alapján megengedettnek minősülő biztosítási
szerződést a Vállalkozó csak abban az esetben kötheti meg, ha:
(i) az nem sé1ii sem a Megrendelő, sem a Projekt, sem a többi Vállalkozó
érdekeit
(ii) kockázatelemzési- és kezelési jelentést készít, amelyet beterjeszt a
Megrendelőnek
(iii) a Megrendelő a biztosítási szerződés megkötését előzetesen írásban
jóváhagyja, mely jóváhagyást csak abban az esetben tagadhat meg, ha a
Vállalkozó által megkötni kívánt biztosítási szerződés nem felel meg a jelen
Alcikkely (a) illetve (b) pontjában meghatározott feltételeknek.

( c) A jelen Alcikkely (b) pontja szerint megkötött biztosítási szerződéssel
kapcsolatos valamennyi kötelezettség, költség és felelősség a Vállalkozót
terheli.

(d) A Megrendelő jóváhagyása semmilyen módon nem értelmezhető a Vállalkozó
által megkötött, vagy megkötni kívánt biztosítási szerződéssel kapcsolatos
felelősség- vagy kötelezettségvállalásnak.

18.2 A Megrendelő által megkötött biztosítás 

18.2.1. A biztosítás típusa 

(a) A Megrendelő, mint biztosító Fél a saját költségére a következő biztosítást kötötte
meg:

All Risks Építés-Szerelés (C.A.R.) Projekt Biztosítás:
- I. Fejezet: All risks vagyon biztosítás
- II. Fejezet: Általános felelősség biztosítás.

(b) A biztosítást a biztosító Fél a Biztosítási Tanácsadó közreműködésével
közbeszerzési eljárás keretében szerezte be.

(c) Amennyiben az (a) pontban meghatározott biztosítás megszűnése miatt a
Megrendelő új biztosítási szerződést köt, a 18.1.1. pontban meghatározott
kötelezettsége teljesítettnek tekintendő, ha az új biztosítási szerződés az (a)
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pontban meghatározott kockázatokra kite1jed és legalább az (a) pontban 
meghatározott biztosítási szerződésben rögzített biztosítási összegeket - ideértve 
az egyes kockázatokra meghatározott külön biztosítási összegeket is - illetve 
felelősségbiztosítási limiteket valamint legfeljebb az (a) pontban meghatározott 
biztosítási szerződésben rögzített önrészesedéseket tartalmazza. 

18.2.2. A biztosítás tartalma 

A jelen Alcikkelyben meghatározott biztosítási szerződést a Megrendelő a Szerződés 
megkötésére irányuló közbeszerzési eljárás során az ajánlati dokumentáció részeként a 
Vállalkozó számára hozzáférhetővé teszi. 

18.2.3. A többlet biztosítás díj megtérítése 

Amennyiben a Vállalkozó vagy az érdekkörébe tartozó tervezők, alvállalkozók, 
beszállítók és közreműködők késedelme folytán a jelen Alcikkelyben meghatározott 

biztosítási szerződés időbeli hatályának kite1jesztése válik szükségessé, az ezzel 
kapcsolatos többlet biztosítási díjat a Vállalkozó köteles a Megrendelő számára 
megtéríteni. 

18.2.4. A Vállalkozó biztosítotti minőségéből fakadó kötelezettségek 

A jelen Alcikkelyben meghatározott biztosítási szerződés hatálya biztosítottként a 
Vállalkozóra és az érdekkörébe tartozó együttbiztosítottakra is kiterjed. A Vállalkozó 

köteles a biztosítási szerződés biztosítottakra vonatkozó rendelkezéseit, valamint a 
„Az alagútépítési kockázatok kezelésének gyakorlati kódexe" elnevezésű 
dokumentum vállalkozóra vonatkozó rendelkezéseit betartani, és az 
együttbiztosítottakkal betartatni. Különösen teljesíteni köteles a BKV felé a Biztosítási 
Tanácsadón keresztül a jelen Alcikkelyben meghatározott biztosítási szerződésben és 
az annak mellékletében „Az alagútépítési kockázatok kezelésének gyakorlati 
kódexében" előüi 

- közlési kötelezettségből,

- változás bejelentési kötelezettségből,

- kármegelőzési kötelezettségből
származó feladatokat és teendőket.

18.3 A Vállalkozó kötelezettségei 

18.3.1. Kockázatkezelés 

A 18.2. Alcikkelyben meghatározott biztosítási szerződés előírásainak megfelelően a 
Vállalkozónak 

(a) átfogó az Alvállalkozókra és az érdekkörébe tmiozó más együttbiztosítottakra is
kiterjedő kockázatelemzést kell végeznie. Ennek részeként elemeznie kell a

biztosítható és biztosítandó kockázatok körét, és ennek eredménye alapján
biztosítási programot kell összeállítania. A vállalkozási szerződés megkötése
időpontjában beazonosított kockázatokra kiinduló kockázatkezelési és biztosítási
programot a Vállalkozó köteles a Szerződés hatályba lépésétől számított tizenöt
(15) napon belül a Biztosítási Tanácsadón keresztül bemutatni a Megrendelőnek és
azokat a Megrendelő - 18.2. Alcikkelyben meghatározott biztosítási szerződés

előírásainak való megfelelés érdekében tett - javaslatai alapján módosítani;

(b) folyamatos kockázatelemzést és kockázat kezelést kell végeznie a Szerződés
szerinti tevékenysége teljes időtmiamára;
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(c) kockázati regisztert kell felállítania és vezetnie saját tevékenységére vonatkozóan a
Szerződés teljes időtartama alatt „Az alagútépítési kockázatok kezelésének
gyakorlati kódexe" előírásainak megfelelően;

( d) össze kell állítania és át kell adnia a Megrendelőnek a Biztosítási Tanácsadón
keresztül „Az alagútépítési kockázatok kezelésének gyakorlati kódexe" által
meghatározott dokumentációt illetve információkat;

(e) a 18.2. Alcikkelyben meghatározott biztosítási szerződés biztosítói által a
Megrendelőn keresztül tett javaslatoknak megfelelően kockázatkezelési
tevékenységét ésszerű időn belül módosítania kell;

A jelen Alcikkelyben meghatározott kötelezettségeknek a Vállalkozó saját költségére 
köteles eleget tenni. 

18.3.2. Biztosítások 

\t\ 
'll-

A Vállalkozó, mint biztosító Fél köteles a 18.3 .1. Alcikkelyben meghatározott 
biztosítási programnak megfelelő biztosítások megkötéséről és legalább a Hiba 
Bejelentési Időszak lejártáig való fenntartásáról saját költségére gondoskodni. A 
biztosításoknak legalább az alábbi kockázatokra kell, a következőkben meghatározott 
módon, fedezetet nyújtania. 

( a) szállítmánybiztosítás (Marine Insurance)

A biztosításnak All Risks alapon fedeznie kell minden anyagot és felszerelést az
Építési Területre történő tengeri, szárazföldi, vagy légi és/vagy csatlakozó/más
szállításra, oly módon, hogy a biztosítás biztosítási összege minden esetben az
egyes szállítmányok alkalmazott paritás szerinti értékének 110 %-a legyen.

(b) Vállalkozó és az Alvállalkozók tulajdonában lévő vagy általa bérelt felszerelés
(Építő-szerelő gépek fedezete) biztosítása

A Vállalkozó és az Alvállalkozók Eszközeinek biztosítási fedezettel kell
rendelkeznie a Helyszínre való szállításuktól kezdve egészen addig, amíg már nem
szükségesek, mint a Vállalkozó illetve Alvállalkozó Eszközei. A biztosító Fél
köteles az Eszközöket nem kisebb összegre biztosítani, mint a teljes pótlási érték,
beleé1ive a Helyszínre való szállítás költségét az esetleges vám és az összeszerelés
költségeit.

(c) Általános felelősségbiztosítás a projekten kívüli vagy az azzal össze nem függő,
valamint - az önrészesedést ide nem é1ive - a 18.2 alcikkely szerinti biztosítással
nem fedezett törvényes felelősség biztosítására a vállalkozás és/vagy a
magyarországi tmiózkodás időtmiamára minden harmadik félnek okozott ká1Tal,
halálesettel vagy személyi sérüléssel kapcsolatos felelősségre, amely bármilyen
fizikai tulajdonnal kapcsolatban (az Építési Terület részét képező tulajdon
kivételével), vagy bármely személlyel kapcsolatban, a Vállalkozó vagy
Alvállalkozói bármely alkalmazottját ideéiive felléphet. A Vállalkozó általános
felelősségbiztosításának kártérítési limitje nem lehet kevesebb, mint 400 OOO EUR
káreseményenként.

( d) Munkáltatói felelősségbiztosítás vagy azzal egyené1iékű, más elnevezésű
biztosítás, mely fedezetet nyújt a munkáltató munkavállalóval szembeni
munkajogi kártérítési felelősségére, valamennyi a projekten dolgozó
munkavállalóra, ideértve az Alvállalkozók munkavállalóit is az észszerűen
elvárható kártérítési összegekkel.
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(e) Érvényes betegbiztosítás és/vagy azzal egyenértékű biztosítás (pl. munkavállalásra
jogosító utazási betegség és balesetbiztosítás) valamennyi a projekten dolgozó
munkavállalóra, ideé1ive az Alvállalkozók munkavállalóit is.

(f) Kötelező gépjármű felelősségbiztosítás és az ilyen biztosítás megkötésére nem
kötelezett járművek esetén gépjármű felelősségbiztosítás valamennyi, a Szerződés
teljesítésében részt vevő gépjárműre.

(g) Termék-felelősségbiztosítás a Vállalkozó és az Alvállalkozók által a Szerződés
teljesítéséhez felhasznált, a termékfelelősségről szóló 1993. évi X. törvényben
meghatározottak szerinti termékekhez kapcsolódó, a 18.2. Alcikkelyben
meghatározott biztosítási szerződés által nem fedezett kockázatokra.

18.3 .3. Az Alvállalkozók biztosítási fedezete 

(a) A biztosító Fél az Alvállalkozók biztosítási fedezetéről gondoskodhat az általa
megkötött biztosítás révén, vagy oly módon, hogy a jelen Alcikkely szerinti
biztosítások megkötését előírja Alvállalkozói részére.

(b) Ha a Vállalkozó a jelen Alcikkely szerinti biztosítások megkötését írta elő
Alvállalkozóinak

(ba) a Vállalkozó felelős azé1i, hogy az Alvállalkozók által megkötött biztosítások 
összhangban legyenek ezzel az Alcikkellyel; 

(bb) ha valamely Alvállalkozó nem képes eleget tenni vagy nem tesz eleget a 
Vállalkozó által a biztosítások megkötésére vonatkozóan támasztott előírásnak, a 
biztosítások megkötéséről és fenntartásáról a Vállalkozó köteles gondoskodni. 

18 .3 .4. A biztosítások megkötésének határideje 

(a) A biztosító Fél a jelen Alcikkely szerinti biztosításokat a Szerződés hatálybalépését
követő tizenöt (15) napon belül köteles megkötni, oly módon, hogy azok
legkésőbb a Szerződés teljesítése megkezdésének időpontjában hatályba lépjenek.

(b) A Megrendelő Biztosítási Tanácsadón keresztül adott írásbeli hozzájárulása esetén
a biztosító Fél az (a) pontban meghatározott időponttól eltérő határidőig köteles a
jelen Alcikkely szerinti biztosításokat megkötni.

18.3.5. A biztosítókkal szembeni követelmények 

A biztosító Fél a jelen Alcikkely szerinti biztosításokat komoly hátterű, jó hírnévvel 
rendelkező biztosító társaságokkal köteles megkötni, amelyek a Megrendelő számára a 
Biztosítási Tanácsadóval egyeztetve elfogadhatóak. 

19.4 Vis Maior Következményei 

Az A/cikkely törlendő. 

Az Általános Feltételek 19. 6 A/cikkelyének helyes fordítása: 

19.6 Felmondás lehetősége, kifizetés és felmentés 

Ha alapvetően a Létesítmény teljes kivitelezése 84 napon keresztül Vis Maior miatt 
folyamatosan akadályoztatva van, amely a 19.2 Alcikkely [Értesítés Vis Maior-ról] szerint 
bejelentésre került, vagy többszöri rövidebb időszakokra, amelyek összessége több mint 140 
napot ér el ugyanazon bejelentett Vis Maior miatt, akkor bármelyik Fél bejelentheti a másik 
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Félnek, hogy felmondja a Szerződést. Ilyen esetben a felmondásnak hét nappal a bejelentést 
követően hatályba kell lépnie és a Vállalkozónak a 16.3 Alcikkely [Munka felfüggesztése és a 
Vállalkozói Eszközök eltávolítása] szerint kell a továbbiakban eljárnia. 

Egy ilyen felmondás alkalmával a Mérnök köteles meghatározni az elvégzett munka é1iékét. 

A 20. {Követelések, viták és döntőbíráskodás] Alcikkely teljes mértékben törlendő 

Az Általános Feltételekhez a következő új Cikkely hozzáadandó: 

21. Ellenőrzések és auditok a magyar és a Közösségi Hatóságok által

21.1 A Vállalkozó köteles mindenféle korlátozástól mentesen lehetővé tenni, hogy az arra 
feljogosított szervek, szervezetek és hatóságok, különösen KIKSZ Közlekedésfejlesztési 
Z1i., az Állami Számvevőszék, a Kormány által kijelölt belső ellenőrzési szerv, a 
fejezetek ellenőrzési szervezetei, a Kincstár, a Nemzeti Közlekedési Hatóság, illetve az 
Irányító Hatóság és a Kifizető Hatóság, továbbá az Európai Bizottság, az Európai 
Korrupcióellenes Iroda és az Európai Számvevőszék, illetve az említetteknek bármilyen 
jogutódai, a Szerződéssel és a Létesítménnyel kapcsolatos dokumentumokat átvizsgálja 
vagy helyszíni ellenőrzéseken ellenőrizze a projekt kivitelezését és teljes auditot 
végezzen számlázási vagy bármilyen más egyéb, a projekt finanszírozásával 
kapcsolatos dokumentumok alapján. A dokumentumoknak könnyen hozzáférhetőknek 
kell lenniük, úgy kell őket rendszerezni, hogy ez segítse az átvizsgálásukat. Ezek a 
vizsgálatok a Létesítmény egészére vonatkozó Átadás-átvételi igazolás kiadását követő 
hét éven belül történhetnek meg. 

21.2 A Vállalkozó vállalja, hogy megfelelő bejutást biztosít a 21.1. pont szerinti szerveknek 
azokra a helyszínekre, ahol a Szerződést teljesítik, valamint mindent megtesz, hogy 
elősegítse munkájukat. 

21.3 A Vállalkozó garantálja, hogy a 21.1 pont szerinti szervek jogai az auditok, vizsgálatok 
és ellenőrzések elvégzésére egyenlő mértékben gyakorolhatók lesznek, ugyanazon 
feltételek között és ugyanazon szabályok szerint, mint amelyek ebben a cikkelyben le 
vannak írva, a Vállalkozó bármely alvállalkozójával szemben is. 
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TELJESÍTÉSI BIZTOSÍTÉK ÉS A JÓLTELJESÍTÉSI 

BIZTOSÍTÉK FORMANYOMTATVÁNYAI 
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TELJESÍTÉSI BIZTOSÍTÉK BANKGARANCIA 

FORMANYOMTATVÁNY 

A Szerződés rövid leírása 
-------------------------

Kedv ez mén y ez e t t neve és címe 
-----------------------

_____________________ (akit a Szerződés mint Megrendelő 
jelöl). 

Tudomásunkra jutott, hogy ___ _____ __ (a továbbiakban "Meghatalmazó") az 
Önök Vállalkozója a hivatkozott Szerződés szerint, amely előüja a számára Teljesítési 
Biztosíték nyújtását. 

A Meghatalmazó felkérésére, mi [a bank megnevezése] _ _ ___ a Meghatalmazó 
rendelkezései szerint, elsődleges kötelezettként és nem csupán kezesként, ezennel 
visszavonhatatlanul és feltétel nélkül kötelezettséget vállalunk arra, hogy az első írásos 
felszólításukra, igénybejelentésük benyújtásától számított öt napon belül kifizetjük az Önök, 
mint Kedvezményezett/Megrendelő részére bármely összeget, vagy összegeket, melyek 
összességében nem haladják meg a ___ __ -t (azaz: _ __ ___ -t) [a Szerződésben 
megielölt Egyösszegíí Nettó Ajánlati Ár 5 %-aj, mint garantált összeget, az Önök által 
megjelölt bankszámlaszámra, anélkül, hogy azt először a Meghatalmazótól követelnénk, 
továbbá igényük igazolásának jogalapja vagy okai feltárásának szükségessége, az Önök és a 
Meghatalmazó között fennálló jogviszony vizsgálatára, valamint bármiféle részünkről 
emelhető kifogás nélkül, és igényük bármely más személy által történő vitatása ellenére. 

Az írásos meghatalmazásban Önöknek nyilatkozniuk kell, hogy az Önök által követelt összeg 
azé1i válik esedékessé, mert a Meghatalmazó nem tett eleget a Szerződésben foglaltaknak, így 
Önök jogosulttá váltak arra, hogy a fenti összeget a Szerződés alapján visszaigényeljék. 

Bármely kifizetésre vonatkozó igénynek taiialmaznia kell az Önök 
[miniszterének/igazgatóinak] aláírásait, amelyeket bankjuk, vagy közjegyző által hitelesíttetni 
kell. A hitelesített felszólításnak és igény bejelentésnek irodánkba legkésőbb 2014. március 
28-ig (a „lejárat napja") kell beérkeznie, amikor ezen garancia érvényességi időtartamának le
kell járnia és a garancia részünkre visszaküldendő.

Tudomásunkra jutott, hogy a Kedvezményezett előírhatja a Meghatalmazó részére a garancia 
érvényességének meghosszabbítását, ha a Szerződésre vonatkozó Teljesítési Igazolás nem 
került kibocsátásra a lejárat napját megelőző 28. napig. Vállaljuk, hogy az ezen 28 napon 
belül az Önök által részünkre megküldött írásos felszólításra és írásos bejelentésre, miszerint 
a teljesítési igazolás még nem került kibocsátásra a Meghatalmazó hibájára visszavezethetően 
és jelen garancia még nem került meghosszabbításra, kifizetjük az Önök részére a garancia 
összegét. 

Jelen garancia a __ _____ szerinti mértékadó törvények szabályai, valamint a 
Nemzetközi Kereskedelmi Kamara URDG 758 Szokványának hatálya alá tartozik, a fent 
leüiak kivételével. 

Jelen Garancia az aláírás napján lép hatályba. 

Kelt: Aláírás( ok) 
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TELJESÍTÉSI BIZTOSÍTÉK 

BIZTOSÍTÓI KÉSZFIZETŐ KEZESSÉGVÁLLALÁSI 

GARANCIA KÖTELEZVÉNY FORMANYOMTATVÁNYA 

A Szerződés rövid leírása 
-------------------------

Kedv ez mén y ez e t t neve és címe ______________________ _ 
(akit a Szerződés mint Megrendelő 

jelöl). 

Tudomásunkra jutott, hogy _______ ___ (a továbbiakban "Meghatalmazó") az 
Önök Vállalkozója a hivatkozott Szerződés szerint, amely előírja a számára Teljesítési 
Biztosíték nyújtását. 

A Meghatalmazó felkérésére, mi [ a biztosító megnevezése] ____ _  a Meghatalmazó 
rendelkezései szerint, elsődleges kötelezettként és nem csupán készfizető kezesként, ezennel 
visszavonhatatlanul és feltétel nélkül kötelezettséget vállalunk arra, hogy az első írásos 
felszólításukra, igénybejelentésük benyújtásától számított öt napon belül kifizetjük az Önök, 
mint Kedvezményezett/Megrendelő részére bármely összeget, vagy összegeket, melyek 
összességében nem haladják meg a -----,-------t (azaz: _ __ ___ -t) [a Szerződésben 
megjelölt Egyösszegű Nettó Ajánlati Ár 5 %-aj, mint garantált összeget, az Önök által 
megjelölt bankszámlaszámra, anélkül, hogy azt először a Meghatalmazótól követelnénk, 
továbbá igényük igazolásának jogalapja vagy okai feltárásának szükségessége, az Önök és a 
Meghatalmazó között fennálló jogviszony vizsgálatára, valamint bármiféle részünkről 
emelhető kifogás nélkül, és igényük bármely más személy által történő vitatása ellenére, a 
magyar Polgári Törvénykönyv készfizető kezességre vonatkozó szabályai figyelembe 
vételével. 

Az írásos meghatalmazásban Önöknek nyilatkozniuk kell, hogy az Önök által követelt összeg 
azért válik esedékessé, mert a Meghatalmazó nem tett eleget a Szerződésben foglaltaknak, így 
Önök jogosulttá váltak arra, hogy a fenti összeget a Szerződés alapján visszaigényeljék. 

Bármely kifizetésre vonatkozó igénynek tartalmaznia kell az Önök 
[miniszterének/igazgatóinak] aláírásait, amelyeket bankjuk, vagy közjegyző által hitelesíttetni 
kell. A hitelesített felszólításnak és igény bejelentésnek irodánkba legkésőbb 2014. március 
28-ig (a „lejárat napja") kell beérkeznie, amikor ezen garancia érvényességi időtartamának le
kell járnia és a garancia részünkre visszaküldendő.

Tudomásunkra jutott, hogy a Kedvezményezett előírhatja a Meghatalmazó részére a garancia 
érvényességének meghosszabbítását, ha a Szerződésre vonatkozó Teljesítési Igazolás nem 
került kibocsátásra a lejárat napját megelőző 28. napig. Vállaljuk, hogy az ezen 28 napon 
belül az Önök által részünkre megküldött írásos felszólításra és írásos bejelentésre, miszerint 
a teljesítési igazolás még nem került kibocsátásra a Meghatalmazó hibájára visszavezethetően 
és jelen garancia még nem került meghosszabbításra, kifizetjük az Önök részére a garancia 
összegét. 

Jelen Garancia az aláírás napján lép hatályba. 

Kelt: Aláírás( ok) 

57. oldal



Budapesti 4-es számú metróvonal Szerződéses Feltételek - K2E szerződés 

JÓLTELJESÍTÉSI BIZTOSÍTÉK BANKGARANCIA 
FORMANYOMTATVÁNY 

A Szerződés rövid leírása 
-------------------------

Kedv ez mén y ez e tt neve és címe ______________________ _ 
( akit a Szerződés mint Megrendelő 

jelöl). 

Tudomásunkra jutott hogy _ __ __ _ _ _ __ (a továbbiakban "Meghatalmazó") az 
Önök Vállalkozója a hivatkozott Szerződés szerint, amely előírja a számára Jólteljesítési 
Biztosíték nyújtását. 

A Meghatalmazó felkérésére, mi [ a bank megnevezése] _ _ _ __ a Meghatalmazó 
rendelkezései szerint, elsődleges kötelezettként és nem csupán kezesként, ezennel 
visszavonhatatlanul és feltétel nélkül kötelezettséget vállalunk arra, hogy az első írásos 
felszólításukra, igénybejelentésük benyújtásától számított öt napon belül kifizetjük az Önök, 
mint Kedvezményezett/Megrendelő részére bármely összeget, vagy összegeket, melyek 
összességében nem haladják meg a -�- - --t (azaz: _ _____ -t) [a Szerződésben 
megjelölt Egyösszegű Nettó Ajánlat Ár 5 %-aj, mint garantált összeget, az Önök által 
megjelölt bankszámlaszámra, anélkül, hogy azt először a Meghatalmazótól követelnénk, 
továbbá igényük igazolásának jogalapja vagy okai feltárásának szükségessége, az Önök és a 
Meghatalmazó között fennálló jogviszony vizsgálatára, valamint bármiféle részünkről 
emelhető kifogás nélkül, és igényük bármely más személy által történő vitatása ellenére. 

Az írásos meghatalmazásban Önöknek nyilatkozniuk kell, hogy az Önök által követelt összeg 
azé1i válik esedékessé, me1i a Meghatalmazó nem tett eleget a Szerződésben foglaltaknak, így 
Önök jogosulttá váltak arra, hogy a fenti összeget a Szerződés alapján visszaigényeljék. 

Bármely kifizetésre vonatkozó igénynek tartalmaznia kell az Önök 
[miniszterének/igazgatóinak] aláírásait, amelyeket bankjuk, vagy közjegyző által hitelesíttetni 
kell. A hitelesített felszólításnak és igény bejelentésnek irodánkba legkésőbb [a Szerződéses 
Feltételek 11. 9. Cikkelye szerinti Teljesítési Igazolás Mérnök által történő kiadását követő 28. 
nap} ___ _ _ __ -ig (a „lejárat napja") kell beérkeznie, amikor ezen garancia 
érvényességi időtartamának le kell járnia és a garancia részünkre visszaküldendő. 

Tudomásunkra jutott, hogy a Kedvezményezett előírhatja a Meghatalmazó részére a garancia 
érvényességének meghosszabbítását, ha a Szerződésre vonatkozó Teljesítési Igazolás nem 
került kibocsátásra a lejárat napját megelőző 28. napig. Vállaljuk, hogy az ezen 28 napon 
belül az Önök által részünkre megküldött írásos felszólításra és írásos bejelentésre, miszerint 
a teljesítési igazolás még nem került kibocsátásra a Meghatalmazó hibájára visszavezethetően 
és jelen garancia még nem került meghosszabbításra, kifizetjük az Önök részére a garancia 
összegét. 

Jelen garancia a _ _ ___ __ szerinti mé1iékadó törvények szabályai, valamint a 
Nemzetközi Kereskedelmi Kamara URDG 758 Szokványának hatálya alá tartozik, a fent 
leMak kivételével. 

Jelen Garancia az aláírás napján lép hatályba. 

Kelt: Aláírás( ok) 

58. oldal



Budapesti 4-es számú metróvonal Szerződéses Feltételek - K2E szerződés 

JÓLTELJESÍTÉSI BIZTOSÍTÉK 

BIZTOSÍTÓI KÉSZFIZETŐ KEZESSÉGVÁLLALÁSI 

GARANCIA KÖTELEZVÉNY FORMANYOMTATVÁNYA 

A Szerződés rövid leírása 
-------------------------

Kedv ez mén y ez e t t neve és címe ______________________ _
(akit a Szerződés mint Megrendelő 

jelöl). 

Tudomásunkra jutott hogy _ ____ _ _ ___ (a továbbiakban "Meghatalmazó") az 
Önök Vállalkozója a hivatkozott Szerződés szerint, amely előírja a számára Jólteljesítési 
Biztosíték nyújtását. 

A Meghatalmazó felkérésére, mi [ a biztosító megnevezése] _ ____ a Meghatalmazó 
rendelkezései szerint, elsődleges kötelezettként és nem csupán készfizető kezesként, ezennel 
visszavonhatatlanul és feltétel nélkül kötelezettséget vállalunk arra, hogy az első írásos 
felszólításukra, igénybejelentésük benyújtásától számított öt napon belül kifizetjük az Önök, 
mint Kedvezményezett/Megrendelő részére bármely összeget, vagy összegeket, melyek 
összességében nem haladják meg a -�- ---t (azaz: _ _____ -t) [a Szerződésben 
megjelölt Egyösszegű Nettó Ajánlati Ár 5 %-aj, mint garantált összeget, az Önök által 
megjelölt bankszámlaszámra, anélkül, hogy azt először a Meghatalmazótól követelnénk, 
továbbá igényük igazolásának jogalapja vagy okai feltárásának szükségessége, az Önök és a 
Meghatalmazó között fennálló jogviszony vizsgálatára, valamint bármiféle részünkről 
emelhető kifogás nélkül, és igényük bármely más személy által tfüiénő vitatása ellenére, a 
magyar Polgári Törvénykönyv készfizető kezességre vonatkozó szabályai figyelembe 
vételével. 

Az írásos meghatalmazásban Önöknek nyilatkozniuk kell, hogy az Önök által követelt összeg 
azért válik esedékessé, mert a Meghatalmazó nem tett eleget a Szerződésben foglaltaknak, így 
Önök jogosulttá váltak arra, hogy a fenti összeget a Szerződés alapján visszaigényeljék. 

Bármely kifizetésre vonatkozó igénynek tartalmaznia kell az Önök 
[miniszterének/igazgatóinak] aláírásait, amelyeket bankjuk, vagy közjegyző által hitelesíttetni 
kell. A hitelesített felszólításnak és igény bejelentésnek irodánkba legkésőbb [a Szerződéses 
Feltételek 11.9. Cikkelye szerinti Teljesítési Igazolás Mérnök által történő kiadását követő 28. 
nap] _______ -ig (a „lejárat napja") kell beérkeznie, amikor ezen garancia 
érvényességi időtaiiamának le kell járnia és a garancia részünkre visszaküldendő. 

Tudomásunkra jutott, hogy a Kedvezményezett előírhatja a Meghatalmazó részére a garancia 
érvényességének meghosszabbítását, ha a Szerződésre vonatkozó Teljesítési Igazolás nem 
került kibocsátásra a lejárat napját megelőző 28. napig. Vállaljuk, hogy az ezen 28 napon 
belül az Önök által részünla-e megküldött írásos felszólításra és írásos bejelentésre, miszerint 
a teljesítési igazolás még nem került kibocsátásra a Meghatalmazó hibájára visszavezethetően 
és jelen garancia még nem került meghosszabbításra, kifizetjük az Önök részére a garancia 
összegét. 

Jelen Garancia az aláírás napján lép hatályba. 

Kelt: Aláírás( ok) 

59. oldal



Budapesti 4-es számú metróvonal Szerződéses Feltételek - K2E szerződés 

ELŐLEG-VISSZAFIZETÉSI BIZTOSÍTÉK 
FORMANYOMTATVÁNYAI 

60. oldal



Budapesti 4-es számú metróvonal Szerződéses Feltételek - K2E szerződés 

ELŐLEG-VISSZAFIZETÉSI BANKGARANCIA 

FORMANYOMTATVÁNYA 
A Szerződés rövid leírása 

-------------------------

Kedv ez mén y ez e t t neve és címe 
-----------------------

(akit a Szerződés mint Megrendelő 
jelöl). 

Tudomásunkra jutott hogy _____ (a továbbiakban "Meghatalmazó") az Önök 
Vállalkozója a hivatkozott Szerződés szerint előleget szeretne igénybe venni, amely célból a 
Szerződés részére előüja egy garancia nyújtását. 
A Meghatalmazó felkérésére, mi (a bank megnevezése) _____ ezúton feltétel nélkül és 
visszavonhatatlanul kötelezettséget vállalunk, hogy az Önök, mint 
Kedvezményezett/Megrendelő első írásbeli felszólítására, az alapjog vizsgálata nélkül, a bank 
vagy bármely más fél által támasztott jogi kifogás vagy vita ellenére is az Önök javára 
bármely összeg, vagy összegek kifizetésére, amely összességében nem haladja meg a 
.................... -t (azaz ............... -t) [a Szerződésben megjelölt Egyösszegű Nettó Ajánlati 
Ár 30 %-aj, mint garantált összeget, miután kézhez kaptuk az Önök írásbeli felszólítását, 
amelyben Önök úgy nyilatkoznak, hogy az Önök által követelt összeg azért válik esedékessé, 
mert a Meghatalmazó nem tett eleget a Szerződésben foglaltaknak, így Önök jogosulttá váltak 
arra, hogy a Szerződés alapján az előleget visszaigényeljék. 
Jelen garanciából fakadó fizetési kötelezettséget Bankunk a felhívás kézhezvételétől számított 
öt banki munkanapon belül teljesíti az Önök által megadott bankszámlára. 

. A garancia összegét az Önök részére visszafizetett előleg rész-összegek mé1iékével 
csökkenteni kell, ahogyan azt Önök a Szerződéses Feltételek 14.6 Alcikkelye szerint 
kibocsátott értesítésekkel igazolják. Minden egyes ilyen tárgyú értesítés (Meghatalmazó által 
megküldött) másolatának kézhezvételét követően azonnal é1iesítenünk kell Önöket a 
módosított garancia összeg mértékéről. 

Bármely kifizetésre vonatkozó igénynek tartalmaznia kell az Önök aláírásait, amelyeket a 
bankjuk, vagy közjegyző által hitelesíttetni kell. A hitelesített felszólításnak és igény 
bejelentésnek irodánkba legkésőbb 2014. február 28. -ig (a „lejárat napja") kell beérkeznie, 
amikor ezen garancia érvényességi időtartamának le kell járnia és a garancia részünkre 
visszaküldendő. 

Tudomásunkra jutott, hogy a Kedvezményezett előírhatja a Meghatalmazó részére a garancia 
érvényességének meghosszabbítását, ha az előleg nem került visszafizetésre a lejárat napját 
megelőző 28. napig. Vállaljuk, hogy az ezen 28 napon belül az Önök által részünkre 
megküldött írásos felszólításra és írásos bejelentésre, miszerint az előleg még nem került 
kifizetésre és jelen garancia még nem került meghosszabbításra, kifizetjük az Önök részére a 
garancia összegét. 

Jelen garancia a _____ __ szerinti mértékadó törvények szabályai, valamint a 
Nemzetközi Kereskedelmi Kamara URDG 758 Szokványának hatálya alá tartozik, a fent 
leírtak kivételével. 

Jelen Garancia az aláírás napján lép hatályba. 

Kelt: Aláírás( ok) 

61. oldal



Budapesti 4-es számú metróvonal Szerződéses Feltételek - K2E szerződés 

ELŐLEG-VISSZAFIZETÉSI GARANCIA 

BIZTOSÍTÓI KÉSZFIZETŐ KEZESSÉGVÁLLALÁSI 
GARANCIA KÖTELEZVÉNY FORMANYOMTATVÁNYA 

A Szerződés rövid leírása 
-------------------------

Kedv ez mén y ez e tt neve és címe 
-----------------------

(akit a Szerződés mint Megrendelő 
jelöl). 

Tudomásunkra jutott hogy _ __ _____ __ (a továbbiakban "Meghatalmazó") az 
Önök Vállalkozója a hivatkozott Szerződés szerint előleget szeretne igénybe venni, amely 
célból a Szerződés részére előítja egy garancia nyújtását. 

A Meghatalmazó felkérésére, mi [ a biztosító megnevezése] _____ a Meghatalmazó 
rendelkezései szerint, elsődleges kötelezettként és nem csupán készfizető kezesként, ezennel 
visszavonhatatlanul és feltétel nélkül kötelezettséget vállalunk arra, hogy az első írásos 
felszólításukra, igénybejelentésük benyújtásától számított öt napon belül kifizetjük az Önök, 
mint Kedvezményezett/Megrendelő részére bármely összeget, vagy összegeket, melyek 
összességében nem haladják meg a _____ -t (azaz: _ _____ -t) [a Szerződésben 
megjelölt Egyösszegű Nettó Ajánlati Ár 30 %-aj, mint garantált összeget, az Önök által 
megjelölt bankszámlaszámra, anélkül, hogy azt először a Meghatalmazótól követelnénk, 
továbbá igényük igazolásának jogalapja vagy okai feltárásának szükségessége, az Önök és a 
Meghatalmazó között fennálló jogviszony vizsgálatára, valamint bármiféle részünkről 
emelhető kifogás nélkül, és igényük bármely más személy által tötiénő vitatása ellenére, a 
magyar Polgári Törvénykönyv készfizető kezességre vonatkozó szabályai figyelembe 
vételével. 

Az írásos meghatalmazásban Önöknek nyilatkozniuk kell, hogy az Önök által követelt összeg 
azért válik esedékessé, mert a Meghatalmazó nem tett eleget a Szerződésben foglaltaknak, így 
Önök jogosulttá váltak arra, hogy a Szerződés alapján az előleget alapján visszaigényeljék. 

A garancia összegét az Önök részére visszafizetett előleg rész-összegek mértékével 
csökkenteni kell, ahogyan azt Önök a Szerződéses Feltételek 14.6 Alcikkelye szerint 
kibocsátott értesítésekkel igazolják. Minden egyes ilyen tárgyú értesítés (Meghatalmazó által 
megküldött) másolatának kézhezvételét követően azonnal értesítenünk kell Önöket a 
módosított garancia összeg mértékéről. 

Bármely kifizetésre vonatkozó igénynek taiialmaznia kell az Önök aláírásait, amelyeket 
bankjuk, vagy közjegyző által hitelesíttetni kell. A hitelesített felszólításnak és igény 
bejelentésnek irodánkba legkésőbb 2014. február 28-ig (a „lejárat napja") kell beérkeznie, 
amikor ezen garancia érvényességi időtaiiamának le kell járnia és a garancia részünkre 
visszaküldendő. 
Tudomásunkra jutott, hogy a Kedvezményezett előírhatja a Meghatalmazó részére a garancia 
érvényességének meghosszabbítását, ha az előleg nem került visszafizetésre a lejárat napját 
megelőző 28. napig. Vállaljuk, hogy az ezen 28 napon belül az Önök által részünkre 
megküldött írásos felszólításra és írásos bejelentésre, miszerint az előleg még nem került 
kifizetésre és jelen garancia még nem került meghosszabbításra, kifizetjük az Önök részére a 
garancia összegét. 
Jelen Garancia az aláírás napján lép hatályba. 

Kelt: Aláírás( ok) 

62. oldal



Budapesti 4-es számú metróvonal 

MELLÉKLETEK 

63. oldal
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Budapesti 4-es számú metróvonal 

1.sz. MELLÉKLET

Szerződéses Feltételek - K2E szerződés 

AJÁNLATI NYILATKOZAT ÉS FÜGGELÉKEI, 
1. ÉS 2. JEGYZÉKEK 

(3. ÉS 4. JEGYZÉKEK KÜLÖN DOKUMENTUMBAN) 

64. oldal



--------------------·----. -­
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AJÁNLATI NYILATKOZAT 1 

A "Budapesti 4-es számú metróvonal 1. szakasz - Kapcsolódó beruházások - Őrmezőí 

kijárati műtárgy (K2E)" tárgyú közbeszerzési eljárásban alulírott Szendrői Tamás és 

Fényi Zo ltánné az SMA 2012 Őrmező Ko nzorcium nevében, mint közös Ajánlattevők 

képviseletére meghatalmazottak 

az a lá bbi nyil atkozato t tesszük: 

Közös Ajánlattevők tagjainak neve, címe: 

Közös ajánlat tevő 
neve: 

Vezető tag* 

1 További tag 
1 

SMA 2012 Őrmező Konzorcium, mint közös 
aján lattevők 

STRABAG- MML Kft. 
1113 Budapest, Daróczi út 30. 

Magyar Aszfalt Kft. 
1135 Budapest, Szegedi út 35-37. 

l _ _  ======�=========�=======.dJ

* Az ajánlattevő törölheti/kiegészítheti további sorokkal, a partnerek számára

szükség szerint.

1 Megvizsgáltuk és fenntartás vagy korlátozás nélkül elfogadjuk a fent hivatkozott 

közbeszerzési eljárásnak 

az EU Hivatalos Lapjában 2012. október 04-én 2012/S 191-314233 számon 

megjelent Ajánlati Felhívását, 

- a 2012. október 04-i keltezésű Ajánlatkérési Dokumentácíóját,

az Ajánlatkérési Dokumentációjához 2012. november 13. napján kiadott, 1.

számmal ellátott Kiegészítő tájékoztatást,

- a 2012. október 16-ai Helyszíni bejárás jegyzőkönyvében foglaltakat.

Kijelentjük, hogy amennyiben mint nyertes ajánlattevő kiválasztásra kerülünk, vagy a 

Kbt. 124. § (4) bekezdése szerint szerződéskötési kötelezettségünk keletkezik, akkor a 

munkák elvégzését a fenti dokumentumokban meghatározott feltételeknek és 

1 
Az ajánlattevő (közös ajánlattétel esetében a közös ajánlattevők nevében eljárni jogosult képviselő) 

tölti ki és írja alá 
2\ ,0 r"j 
U ll._.! 6



: ............... -··1 ·----·.-·--·····-. ---------·--------·----------' ' - --· ---- - . ---- - -----·------------� ] 

határidőknek megfelelően fenntartások és korlátozások nélkül szerződésszerűen 

teljesítjük, az alábbi összeg erejéig: 

2 Ajánlati Keretösszeg felbontása: 

Egyösszegű nettó Ajánlati Ar: 

Feltételes összeg (Tarialékkeret) (nettó) 

AJÁNLATI KERETÖSSZEG: 

2 807 800 007 forint 

140 390 OOO forint 

2 948 190 007 forint+ ÁFA 

Azaz (betűkkel): kettőmilliárd-kilencszáznegyvennyolcmillió-százkilencvenezer-hét 
forint. 

A „Feltételes összeg (Tartalékkeret)(nettó)" sorban írott összeg - a Kbt. 125. § (9) 

bekezdése alapján - nem haladhatja meg az általános forgalmi adó nélkül számított 

Egyösszegű Nettó Ajánlati Ár 5 %-át. 

Az általános forgalmi adó mértéke és összege, valamint az adófizetési kötelezettség a 

mindenkor hatályos jogszabályok szerint alakul. 

3 Megvalósítás időtartama: 53 hét (371 nap). 

4 Jótállás időtartama: 36 hónap 

5 Amennyiben ajánlatunkat elfogadták, akkor vállaljuk, hogy az Egyösszegű nettó Ajánlati 

ár (ÁFA nélküli értékének!) 5 %-a mértékű Teljesítési Biztosítékot és Jólteljesítési 

Biztosítékot benyújtjuk az Ajánlatkérési Dokumentáció „ 1. útmutató" című kötetének „ 18. 

A Teljesítési Biztosíték és Jólteljesítési Biztosíték nyújtása" című fejezetében előírtaknak 

és a Szerződés Általános és Különleges Feltételei 4.2 Alcikkelyének megfelelően. 

6 Eltekintünk saját szerződéses feltételeink alkalmazásától, és elfogadjuk az Ajánlatkérési 

Dokumentációban lévő szerződés-tervezetet és szerződéses feltételeket a 

szerződéskötés alapjául. 

7 Az ajánlat benyújtásával kijelentjük, hogy amennyiben nyertes ajánlattevőnek 

nyilvánítanak bennünket, vagy a Kbt. 124. § (4) bekezdése szerint szerződéskötési 

kötelezettségünk keletkezik, akkor a szerződést megkötjük, és a szerződést teljesítjük 

az 1 pontban szereplő dokumentumokban és az ajánlatunkban lefektetettek szerint. 

8 Elfogadjuk, hogy amennyiben olyan kitételt tettünk ajánlatunkban, ami ellentétben van 

az Ajánlatkérési Dokumentációval vagy azok bárme!y feltételével, akkor az ajánlatunk 

érvénytelen. 

9 Tudatában vagyunk annak, hogy közös ajánlattétel esetén a közösen ajánlatot tevők 

személye nem változhat sem a közbeszerzési eljárás, sem az annak alapján megkötött 

. 
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szerződés teljesítése során. Annak is tudatában vagyunk, hogy a közös ajánlattevők 

egyetemlegesen felelősek mind a közbeszerzési eljárás, mind az annak eredményeként 

megkötött szerződés teljesítése során. A közös ajánlattétel vezetője fel van hatalmazva 

arra, hogy kötelezze magát, és utasításokat fogadjon minden tag nevében külön-külön 

és együttesen, így a vezető tag felelős a szerződés végrehajtásáért. 

10 Tudomásul vesszük, hogy amennyiben, mint nyertes ajánlattevők, vagy a Kbt. 124. § (4) 

bekezdésében foglaltak alapján szerződést kötünk, kötelesek vagyunk azokat a 

szakembereket a szerződés teljesítése során rendelkezésre bocsátani, akiket 

ajánlatunkban az alkalmassági minimumkövetelmény teljesítése céljából megneveztünk 

tekintettel arra, hogy ez a kötelezettségünk szerződéskötési feltételnek minősül. 

11 A kis-és középváff alkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló 2004. évi XXXIV. (Kkvt.) 

törvény 3. §-a értelmében: 

11 
Közös ajánlattevők Kkvt. szerinti minősítése* 

megnevezése 

Vezető tag: nem tartozik a törvény hatálya alá 
1 

További tag: nem tartozik a törvény hatálya alá 

*mikrovállalkoi:ásnak minősül, vagy kisvállalkozásnak minősül, vagy 

középvállalkozásnak minősül, vagy nem tartozik a törvény hatálya alá. 

12 Ez az ajánlat az ajánlattételi határidő lejártától kezdődően 60 napig érvényes. 

13 A Kbt. 54 § (1) bekezdés alapján nyilatkozunk, hogy az ajánlatunk összeállításakor 

figyelembe vettük az adózásra, a környezetvédelemre, az egészségvédelemre és a 

fogyatékossággal élők esélyegyenlőségére, valamint a munkavállalók védelmére és a 

munkafeltételekre vonatkozó, a teljesítés helyén hatályos kötelezettségeket, és ezeknek 

a teljesítés során meg fogunk felelni. 

14 Nyilatkozunk, hogy - amennyiben jelen közbeszerzési eljárás eredményeként a munkák 

megvalósítására kötendő Szerződés Cégünkkel (Konzorciumunkkal) kerül megkötésre -

a 4-es sz. metróvonal és az egyéb kapcsolódó felszíni beruházások megvalósítását 

végző, más vállalkozókkal való együttműködést vállaljuk, és ennek költségét az 

Egyösszegű Ajánlati Árunkban figyelembe vettük. 



--··----·---------------- .--� 

15 Elfogadjuk, hogy az Ajánlati Nyilatkozat Függeléke és az 1., 2., 3., 4. és 5. Jegyzékek 

jelen Ajánlati Nyilatkozatunk részét képezi. 

Kelt: Budapest, 2012. november 16. 
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AJÁNLATI NYILATKOZAT FÜGGELÉKE 

Tétel -

Megrendelő neve és címe 

Vál/alfwzó neve és címe 

Mérnök neve és címe 

A Létesf tmény Megvalósításának 
időtartama 

Hiba Bejelentési Időszak 

Elektronikus átviteli rendszerek 

Irányadó jog 

Hivatalos nyelv 

Kapcsolattartás nyelve 

A Teljesítési füztosíték és a 

Jó/teljesítési Biztosíték összege 

A Megrendelő Követelményeiben 

fellelhető hibák, mulasztások és 

hiányosságok értesítésének 

időszaka 

Rendes munkaidő 

Késedelmi kötbér 

A késedelmi kötbér maximális 

összege 
Kelt: Budapest, 2012. n

\
ember 16.

�JjJ 
Szendrői Tamás cégvezető 

STRABAG - MML Kft. 

A/cikkely 

1.1.2.2 & 1.3

1.1.2.3 & 1.3

1.1.2.4 & 1.3 

1. 1.3.3

1. 1.3.7

1.3 

1.4 

1.4 

1.4 

4.2 

5.1 

6.5 

8.7 & 14.15(b) 

8.7 

Adatok 

Budapesti Közlekedési Zrt. 

(Budapest 1072 Akácfa u. 15.) 

STRABAG-MML Kft.
1113 Budapest, Daróczi út 30. *

A szerződéskötéskor kerül 

megnevezésre 
53 hét (371 nap) 

36 hónap 

Telefax 

Magyar Állam joga 

Magyar 

Magyar 
Az Egyösszegű nettó ajánlati ár 
(ÁFA nélküli értékének!) 5 - 5 %-a, 
azokban a pénznemekben és
arányokban, amelyekben a 
Szerződéses Ár fizetendő 

28nap 

Vonatkozó jogszabályai<. szerint 

Általános jellegű késedelmi kötbér 

500.000.- Ft/nap, továbbá 

lásd jelen Függelék 1. Jegyzékét 

(Kötbérterhes határidők és 

késedelmi kötbér) 

Egyösszegű nettó Ajánlati ár (ÁFA 
nélküli értékének!) 20 %-a

( .�k\ \ 
.......... �· ....... � ...... .
Fényi Zoltánné cégvezető

STRABAG - MML Kft. 
SMA 2012 Őrmező Konzorcium - mint Közös Ajánlattevők - képviseletére meghatalmazottak



,. -·- - -_-_--. -- - --- . - . . ' 
. ' - - . :_ ...... . - ···· · ..

��- • --··"'·:.i- -.-.. -....:....,_• -· __ ,., -� - - · -- ·-1 ___ , .. ., .:· �-- · • --· -- --- ·• -·- - ·  . _,.:, _ r:··--·--� · • ·
· - • - -

. .  · -·- -. -�·1 :, __ ,.: ___ _;._ _ _  .,--........ -- _ �- ....1 �-- • • --· • •• _____ ..,___,.___. --· · '"  <>.I.... ·.-t·· .... -- - • 

AJÁNLATI NYILATKOZAT FÜGGELÉKE (FOLYT.) 

Tétel A/cikkely Adatok 

A Feltételes Összeg 13.5(b) 6% 

korrekciójának százaléka 

Teljes előleg 14.2 Az Egyösszegű nettó Ajánlati ár 

(ÁFA nélküli érlékének!) 30 %-a 

Pénznemek és arányok 14.2 Magyar Forint 

Előleg visszafizetésének kezdete 14.2(a) Amikor a tényleges teljesítést 

tartalmazó kifizetések elérik, vagy 

meghaladják az Egyösszegű nettó 

Ajánlati ár (ÁFA nélkiílí értékének!) 

15%-át 

Előleg visszafizetésének 14.2(b) Fizetési f gaza/ás összegének 20%-

százaléka a

Az előleget vissza kell fizetni, 

mielőtt a tényleges teljesítést 

tarlaf mazó kifizetések elérik, vagy 

meghaladják az Egyösszegű nettó 

Ajánlati ár (ÁFA nélküli értékének!) 

80%-át 

Visszatarlott összeg mértéke 14.3 Nem alkalmazandó 

Fizetés pénzneme(i) 14.15 Magyar Forint 

Kelt: Budapest, 2012. november 16. 
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AJÁNLATI NYILATKOZAT 1. JEGYZÉK 
KÖTBÉRTERHES HATÁRIDŐK ÉS KÉSEDELMI KÖTBÉREK 

Kötbér­
terhes 

határidő 
ref. száma 

KDK2E/1 

KDK2E/2 

KDK2E/3 

KDK2E/4 

KDK2E/5 

Kötbérterhes határidő megnevezése 

Az Őrmezei kijárati műtárgy, P + 1 szint 
szerkezeti kiviteli terveinek elkészítése 
(109,00 mBf-ig), jóváhagyatása a 
Mérnökkel és az NKH engedélyének 
beszerzése. 

Az őrmezei kijárat P+1 szintje -
szerkezetépítésí munkálnak befejezése 
a szükséges mértékű földvisszatöltéssel, 
és hozzáférés biztosításával a Co-07 
Szerződés számára a belső beépítési, 
épületgépészeti és elektromos munkák 
elvé�zéséhez. 

Az őrmezei kijárat szerkezetépítési 
munkáinak teljes befejezése a 
munkagödör földvisszatöltésével és 
tereprendezésse_L�gyütt. 

�: �::. -� �
-
. , .. 

fa.z Őrmezei kijárat belső beépítési 
munkáinak teljes befejezése 

fa.z őrmezei kijárati műtárgy és a hozzá 
kapcsolódó felszíni mun�ák teljes 
befejezése és forgalomba helyezése. A 
4-es metró utasforgalmának zavartalan
biztosítása, a műtárgy használatba vételi
eljárásának megkezdése.

Kelt: Budapest, 2012. november 16. 

Kezdési 

időponttól 

számított 

időszak 

(hetekben) 

9 

15 

24 

45 

53 

Késedelmi kötbér 

% 

8.7 Alcikkely 

Kötbér mértéke: 
3.000.000,- HUF/nap 
Maximális összege: 
Egyösszegű nettó 

Ajánlati ár (ÁFA nélküli 
értékének!) 5 %-a 

Kötbér mértéke: 
2.000.000,- HUF/nap 
Maximális összege: 
Egyösszegű nettó 

Ajánlati ár (ÁFA nélküli 
értékének!) 3 %-a 

Kötbér mértéke: 
2.000.000,- HUF/nap 
Maximális összege: 
Egyösszegű nettó 

Ajánlati ár (ÁFA nélküli 
értékének!) 3 %-a 
Kötbér mértéke: 

3.000.000,- HUF/nap 
Maximális összege: 
Egyösszegű nettó 

Ajánlati ár (ÁFA nélküli 
értékének!) 5 %-a 
Kötbér mértéke: 

2.000.000,- HUF/nap 
Maximális összege: 
Egyösszegű nettó 

Ajánlati ár (ÁFA nélküli 
értékének!) 2 %-a 

·�Jj· '--••"·-········�\. . . . . . . . . . . .  . 

Szendrői Tamás cégvezető Fényi Zoltánné cégvezető 
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AJÁNLATI NYILATKOZAT 2 JEGYZÉK 

MUNKATERÜLET RENDELKEZÉSRE ÁLLÁSA 

Munkaterület Leírás és tervezett használat Rendelkezésre állás 

Kezdési Befejezési 
időpont időpont 
(szerz. (szerz. hét) 

hét) 

Összehangolt hozzáférés a metró Kelenföldi 
vasútállomás kihúzó alagútja feletti kijárati műtárgy 
építőjének, a műtárgy munkagődrének területén, az 
állomást építő Co-07 Szerződés kijelölt vállalkozója 

HF1 működésének, továbbá az érintett területen lévő MÁV 1 53 

és egyéb üzemek a meglévő közmű létesítményeket 
érintő forgalomnak, a gyalogos forgalomnak, valamint 
a tűzoltóút használatának mindenkori akadálytalan 
biztosításával. 

A teljes építési terület bírtokbaadása a Vállalkozó 
számára a Péterhegyi út Neszmélyi út és Új Május 
utca közötti szakaszán a kapcsolódó közművekkel 

HF2 együtt, továbbá a kijárati műtárgy teljes területe a 
26 53 Boldizsár és az alsó Boldizsár utca által határolt 

területeken belül a műtárgyhoz csatlakozó illetve a 
műtárgy munkagödrét megkerülő közművek 
munkaterületével együtt. 

Kelt: Budapest, 2012. november 16. 
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Budapesti 4-es számú metróvonal Szerződéses Feltételek - K2E szerződés 

2.SZ. MELLÉKLET

HELYSZÍNI BEJÁRÁS (2012. OKTÓBER 16.) 
JEGYZŐKÖNYVE, VALAMINT A 2012. NOVEMBER 13-ÁN 

KELT 1. SZ. KIEGÉSZÍTÉS 

65. oldal





� ... 

Jegyzőkönyv 
(Budapest 4-es számú metróvonal I. szakasz -Kapcsolódó beruházások-Őrmezői kijárati 

műtárgy (K2E) szerződés megvalósítására vonatkozó közbeszerzési eljárás ajánlati 
szakaszában megtartott, az ajánlatadást megelőző helyszíni bejárásról.) 

Helyszín: Budapest 4-es számú metróvonal I. szakasz Etele téri Infocenter, Óm1ező oldali 
munkavégzés helyszíne, a bekerített munkaterület, Kelenföldi pu. metróállomás aluljáró 
szintje a csatlakozó műtárgy részekkel. 

Időpont: 2012. október 16. 10:00 óra 

Jelen vannak: a mellékelt jelenléti ív szerint. 

A DBR Metró Projekt Igazgatóság, mint Megbízó/Ajánlatkérő, és az Eurometro Kft., mint a 
Mérnök képviselői köszöntötték a megjelenteket. 

Bozsó Tamás a Mérnök képviseletében ismertette a helyszíni bejárás célját, vagyis azt, hogy 
az Ajánlattevők megismerhessék az építési te1iilet főbb helyszíneit, részletesebben 
megismc1jék az elvégzendő munkákat, a kapcsolódó műtárgyakat annak érdekében, hogy 
megalapozott ajánlatot tudjanak adni. 

Közölte, hogy a helyszíni bejárás után, az Ajánlatkérési Dokumentációban foglaltaknak 
megfelelően az Ajánlattevők tisztázó kérdéseket tehetnek fel az Ajánlatkérő felé írásban, 
amelyekre az Ajánlatkérő a válaszokat írásban fogja megadni. 

A szükség szerinti munkavédelmi felszerelést minden bejáráson résztvevő megkapta. 

A bejárt munkaterületen Bozsó Tamás a Mérnök képviseletében a jelenlévők figyelmét a 
következőkre hívta fel: 

1. Az engedélyekben az előírt környezetvédelmi előírásokat szigorúan be kell tartani.

2. A munkaterületen nyílt árokban folyik a Sasadi árok vize, melynek végleges kiváltása
a nyertes Ajánlattevő feladata lesz zá1i csatornába.

A Sasadi árok vízgyűjtő területe nagy a Budai hegyvidéken, ezért nagy zápor esetén a
vízhozama nagy lehet, vízszintje hirtelen emelkedhet. A földmunka végzésénél, a
terepszint kb. 5 méteres süllyesztésnél olyan organizációs megoldást kell alkalmazni,
hogy a nyílt árokban folyó patak vize ne veszélyeztesse a mllllkagödörben lévő épülő
műtárgyat. A műtárgyba bejutó patak vize elöntheti a 4-es metró alagútjait és
állomásait, ezért a kijárati műtárgy védelmét az építés minden fázisában biztosítani
kell.

3. A munkaterületen közművezetékek vannak, a munkavégzés során a közművezetékekre
nagy figyelemmel kell lenni, különös tekintettel a távhő és gázvezctékekre. A távhő
vezeték kiváltása csak a téli fűtési szezonon kívül tö1iénhet.

4. A munkaterületen Hídépítő G-híd. betonvázas transzformátor van, ahonnan az
ideiglenes építési energia biztosítható, megállapodás és az előírások szerinti
engedélyezési eljárások után.

5. Az elkészült szegezett lőttbetonos munkagödör ideiglenes rézsűbiztosítása a
megtekintettek alapján láthatóan deformálódott. A deformációkat, a mozgásokat a
Megbízó mozgás és deformáció vizsgálattal ellenőrzi 2013. február végéig. Utána az

I
Nagy Gábor 



ellenőrző méréseket szükség szerint a nye1ies ajánlattevőnek kell végezni és megtenni 
a szükséges intézkedéseket a balesetveszély elhárítása érdekében. 

6. A hidrogeológiai vizsgálatok alapján és a munkagödör ideiglenes rézsűbiztosításán
szemmel látható, hogy talaj és rétegvizekkel kell számolni a földmunkavégzés során.

7. A munkaterületen belül látható, hogy különböző meglévő szilárd tér- és útburkolatok
vannak, melyek elbontását figyelembe kell venni az ajánlati ár meghatározásánál.

8. A munkaterületen belső fémkerítések, korlátok, lámpaoszlopok vannak, melyek
elbontását figyelembe kell venni az ajánlat elkészítésénél.

9. A munkaterületen belül a korábbi sporttelephez tartozó vasbeton, beton maradványok
vannak a föld alatt, melyek elbontását figyelembe kell venni az ajánlati ár
meghatározásánál.

10. A munkaterületen belül a korábbi sporttelephez truiozó gázvezeték, gázmero és
nyomásszabályzó található, melynek bontása és a bontáshoz tartozó engedélyeztetés a
nyertes ajánlattevő feladata, melyeket figyelembe kell venni az ajánlati ár
meghatározásánál.

11. A munkaterületen belül a korábbi sporttelephez tartozó elbontott iroda, öltöző, fürdő
épület alapozás és közmű maradványait el kell bontani, az esetlegesen a területen lévő
vízmérő aknát az előirásolmak megfelelően meg kell szüntetni.

12. Az építendő Péterhegyi út építésénél az út szelvényébe metsző sze1mevételezett
vasbeton cölöpfalak és fejgerendák, valamint az ideiglenes szegezett lőttbetonos rézsű
biztosítás elbontását figyelembe kell venni az ajánlati ár meghatározásánál. Különös
figyelmet kell fordítani, hogy a rézsűbiztosítás vegyes bontott anyaga környezetre
veszélyes anyagoknak számítanak.

13. A munkaterület a MÁV tűzoltó útja felöl közelíthető meg legalkalmasabban, mely
megállapodás megkötése nyertes ajánlattevő feladata.

14. A MÁV tűzoltó útjának a műszaki állapotát meg kell tartani az esetleges igénybe
vétele esetén.

15. A MÁV tűzoltó útja szegéllyel ellátott, csatornázott, víznyelőkkel ellátott, eltömítését
meg kell akadályozni.

16. A Kelenföld pályaudvar teljes területe szivárgókkal, drénrendszerrel ellátott, mely
állapotának megőrzése fontos feladat, eltömítése a pályaudvar üzemeltetését
veszélyeztetheti.

17. A Kelenföldi pályaudvar elektromos és biztosító berendezéseinek vezetékei a
munkaterület közvetlen közelében, a MÁV tűzoltó űt nyugati oldalán előregyártott
elemekkel fedett kábelcsatornában vannak vezetve. A kábelcsatorna megvédése a
kivitelezés során nagy figyelmet igényel. A kábelek sérülése esetén a Kelenföld Pu.
üzembiztonsága sérülhet.

18. Ideiglenes vasbeton híd épült a Kelenföldi Pu. metróállomás építését megközelítő
lejáró rámpa fölött, melyen keresztül megközelíthető az építendő dobozszerkezet. A
vasbeton híddal kapcsolatos megoldás a nyertes Ajánlattevő organizációjának,
javaslatának függvénye.

19. A megtekintett, befejezetlen szellőző műtárgy továbbépítésével kapcsolatos az
Ajánlattevők további kérdéseket tehetnek fel írásban melyekre az Ajánlatkérő
részletesen fog írásban válaszolni.
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20. A megtekintett dobozszerkezet meglévő résfalai és fejgerendái, mint külső
munkagödör biztosítás szerepelnek ideiglenes állapotban, a nyertes Ajánlattevő
feladata a megtekintett toldó vasakkal ellátott szerkezet szigetelése és a belső vasbeton
falak megépítése. A fejgerendákba beépített csövek az oldalfalak betonozását és
megfelelő zárását biztosítják. A megfelelő, szakszerű szigetelés csatlakozásra a
Mérnök külön felhívta az Ajánlattevők figyelmét.

Bendik Viktória a Mérnök képviseletében ismertette a megépítendő több szintű vasbeton 
műtárgy szerkezetét. Tájékoztatást adott, hogy a megépítendő közbenső füdém alatt az 
úgynevezett belső beépítést, az építőmesteri munkákat, a gépészetet, az elektromos munkákat 
a tenderdokumentációnak meg felelően más Vállalkozó végzi. A közbenső födém felett az 
Ajánlatkérési dokumentáció szerinti belső beépítést, az építőmesteri munkákat, a gépészetet, 
az elektromos munkákat a nyertes Ajánlattevő végzi. Ugyancsak a nyertes Ajánlattevő 
feladata a három felszíni kij áratú vasbeton műtárgy környezetének a terep- és felszíni 
rendezése, közműépítések, útépítések, autóbusz forduló stb. megépítése az Ajánlatkérési 
dokumentációban lévő tervek szerint. 

Bozsó Tamás Mérnök képviseletében felhívta a figyelmet, hogy a nyertes Ajánlattevőnek a 
már megépült Kelenföld Pu. metró állomás szerkezetéhez kell szakszerűen csatlakoznia, ezért 
interfész kötelezettsége van, amit az Ajánlat készítésénél figyelembe kell venni. 

A Megbízó megköszönte a jelenlévők figyelmét és érdeklődését, és sikeres munkát kívánt az 
ajánlattevőknek. 

Jegyzőkönyv lezárva: 2012. október 16. 12:15 
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JELENLÉTI ÍV 

A „Budapesti 4-es számú metróvonal 1. szakasz - kapcsolódó felszíni 
beruházások- Őrmezői kijárati műtárgy (K2E)" megvalósítására indított 

közbeszerzési eljárás helyszíni bejárásáról. 

Helyszín: Őrmezői M4-es metró építési területe 
Dátum: 2012.10.16. 10.00 óra 

Név Cég neve E-mail cím Telefonszám Aláírás 
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Budapesti 4-es számú metróvonal I. szakasz - Kapcsolódó beruházások - Örmezői kijárati 
műtárgy megvalósítása 

Aiánlattevőktől beérkezett kérdések és az azokra adott 

aiánlatkérői válaszok 

A „Budapesti 4-es számú metróvonal I. szakasz - Kapcsolódó beruházások - Örmezői kijárati 
műtárgy (K2E)" megvalósítására kiírt közbeszerzési eljárásban 

Kl A 2012.10.16-án megtartott helyszíni bejárás során elhangzottak pontosítását kérjük: 

Bendik Viktória a Mérnök képviseletében isme1iette a megépítendő több szintű 
vasbeton műtárgy szerkezetét. Tájékoztatást adott, hogy a megépítendő közbenső 
födém alatt az úgynevezett belső beépítést, az építőmesteri munkákat, a gépészetet, 
az elektromos munkákat a tenderdokumentációnak meg felelően más Vállalkozó 
végzi. A közbenső födém felett az Ajánlatkérési dokumentáció szerinti belső 
beépítést, az építőmesteri munkákat, a gépészetet, az elektromos munkákat a 
nyertes Ajánlattevő végzi. Ugyancsak a nyertes Ajánlattevő feladata a három 
felszíni kijáratú vasbeton műtárgy környezetének a terep- és felszíni rendezése, 
közműépítések, útépítések, autóbusz forduló stb. megépítése az Ajánlatkérési 
dokumentációban lévő tervek szerint. 

Fenti tájékoztatást ké1jük bővíteni, mert számunkra nem egyé1ielmű mely feladatok 
képezik pontosan tárgyi tender részét, illetve mely munkarészeket végzi más 
Vállalkozó és hol van a szakaszhatár a tenderek között. 

Válasz: A Jegyzőkönyv hivatkozott bekezdése törlendő, helyette a következő bekezdés érvényes: 

„Bendik Viktória a Mérnök képviseletében ismertette a megépítendő több szintíí 
vasbeton míítárgy szerkezetét. A nyertes ajánlattevő feladata a míítárgy szerkezetépítési 

munkáin felül minden építőmesteri és összes szakipari munka elvégzése az összes 

szakágra kiterjedően (lásd mérföldkövek tartalma), kivéve a P+l szint Co-07 Vállalkozó 
által telepítendő főszellőző berendezéseit (hangcsillapítók és ventillátorok, záró zsaluk), 
valamint a szellőző gépház elektromos berendezéseinek bekötése a nyertes ajánlattevő 
által készített elektromos elosztó szekrényekbe." 

K2 Az Ajánlati Dokumentáció által több ponton hivatkozott engedélyek nem kerültek csatolásra a 
dokumentációhoz. 
Ké1jUk T. Kiírót az összes rendelkezésre álló engedély átadására! 

Válasz: A bejárásról késziilt jegyzőkönyv mellékleteként átadott engedélyeken kíviil a jelen 

tender tárgyát képező kivitelezési munkákhoz tartozó egyéb engedélyekkel ajánlatkérő 
jelenleg még nem rendelkezik. Szerződéskötésig az időközben rendelkezésre álló 
engedélyeket a nyertes ajánlattevő rendelkezésére bocsátjuk. 

K3 Az Ajánlati dokumentációban található „Ajánlati nyilatkozat 1. jegyzék" szerint a KDK2E/5 
jelü kötbérterhes határidő 62 hét a kezdési időponttól számítva. Az Ajánlati felhívás és a 
dokumentáció egyéb pontjai szerint a projekt megvalósítására rendelkezésre álló idő 371 nap. 
A két adat nem azonos, illetve ellent mond egymásnak. 
Ké1jük a fenti adatok értelmezését megadni, illetve az ellentmondás feloldását! 

Válasz: A Létesítmény Megvalósítás Időtartama 53 hét, azaz 371 nap, amint az az Ajánlati 

Felhívás „II.3) A szerződés időtartama vagy a befejezés határideje" címíí és a VI.3.)17.c. 
pontjaiban, valamint a Dokumentáció 1. kötet, ,,M2 Ajánlati Nyilatkozat" 3. pontjában 
és az „Ajánlati Nyilatkozat Függelékének" 4. sorában meghatározásra keriilt. 



Budapesti 4-cs számú metróvonal I. szakasz - Kapcsolódó beruházások - Örmezői kijárati 
műtárgy megvalósítása 

Így a Létesítmény Megvalósítás Időtartama tekintetében az Ajánlati Felhívás és az 
Ajánlatkérési Dokumentáció többi részében eltérően meghatározott minden adat téves. 
A tévesen megadott adatok helyesen a következők: 

Az Ajánlati Felhívás III.1.1) pont „4. Késedelmi kötbér" címíí alpontjában tehát a 
KDK2E/5 sz. Kötbérterhes Határidő tekintetében a Kötbér esedékessége az 54. hét 
első napja. 
a Dokumentáció 1. Kötet, ,,Ajánlati Nyilatkozat 1. jegyzék Kötbérterhes Határidők 
és Késedelmi Kötbérek" címií dokumentum utolsó sorában, a KDK2E/5 sz. 
Kötbérterhes Határidő tekintetében a „Kezdési időponttól számított 
időszak(hetekben)" címií oszlopban a 53 hét a helyes adat. 
a Dokumentáció 1. Kötet, ,,Ajánlati Nyilatkozat 2. jegyzék Munkateriilet 
rendelkezésre állása" című dokumentum utolsó két sorában, a HFl. és a HF2. jelíí 
munkateriilet rendelkezésre állásának befejezési időpontja (szerz.hét) 53 hét. 

Kérjiik, hogy az ajánlatban az „Ajánlati Nyilatkozat 1. jegyzék Kötbérterhes Határidők 
és Késedelmi Kötbérek" címií és „Ajánlati Nyilatkozat 2. jegyzék Munkateriilet 
rendelkezésre állása" címíí dokumentumként a jelen Kiegészítő Tájékoztatás mellékletét 
képező, cégszeriíen aláírt nyilatkozatmintálrnt szíveskedjenek becsatolni. 

K4 Az építészeti müszaki leírásban szereplő f7B rétegrend a költségvetési kiírásban nem 
szerepel. 
Ké1jük a költségvetést ezen tétellel kiegészíteni és a javított, kiegészített költségvetést 
megküldeni szíveskedjenek! 

Válasz: Az ajánlati dokumentáció 3. kötet MEGBÍZÓI KÖVETELMÉNYEK 3. rész Kivitelezési 
követelményei 14.4.8.2 pontban megfogalmazott követelmények szerint kell elkészíteni. 

K5 Az elosztócsarnok burkolatára az Ajánlati dokumentáció vandálbiztos sávos fémburkolatot ír 
elő egyedi grafikával. A versenytisztaság és az esélyegyenlőség biztosítása érdekben 
célszerűnek találjuk ezen tétel árát minden pályázó részére egységesen megadni. Ezen túl 
szükséges lenne T. Kiíró nyilatkozata, miszerint ha a tétel megvalósítása során az előirányzott 
összeg nem fedezi a megvalósítás költségeit, úgy a különbözet megtérítését Kiíró vállalja. 
Ké1jük az előirányzott összeg és a nyilatkozat megadását! 

Válasz: Az ajánlati felhívás szerint az ajánlatkérés FIDIC Sárga könyv szerint történik, és e 
szerint a kiviteli terv készítése Vállalkozó feladata. Nincs előirányzott díjtétel erre a 
feliiletre, a végleges kialakítást a kiviteli tervezés során kell meghatározni. 

K6 Az Ajánlati dokumentációban előírt anyagokkal szemben elvá1i követelmények nem elég 
pontosak, így ugyanarra a célra nagyon eltérő árú és müszaki tulajdonságú anyagok 
kerülhetnek a költségvetésbe. 
Az esélyegyenlőség biztosítása érdekében ké1jük pontosítani az anyagokkal szembeni 
elvárásokat, a betonfelületek bevonatait (impregnálás vagy antigrafitti stb.). 

Válasz: Az ajánlatkérési dokumentációban lévő követelmények szerinti anyagokat kell 
ajánlattevőnek biztosítani. 

K7 Az Ajánlati dokumentáció nem ad felvilágosítást a várható kezdési időpont tekintetében. 
Ké1jük megadni! 
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Válasz: A szerződéskötés tervezett időpontja: 2013. február 1. A várható kezdési időpont a 
FIDIC Sárga Könyv 8.1 Munka megkezdése pont szerint történik, várhatóan 2013.02.11. 
(hétfő). 

K8 Az irányítástechnikai tervekben az egyvonalas rajzokból az IO számot (így a PLC 
modulszámot sem) nem lehet egészen pontosan megmondani. Létezik-e áramutas terv, esetleg 
irányítástechnikai sémakép minden elosztóról. 
Kérjük a tervet megadni szíveskedjenek! 

Válasz: Az áramutas terveket, IO listákat az egyes elosztóberendezésekre a nyertes 
Vállalkozónak kell elkészítenie a kiviteli tervezés során a Megbízói követelmények 3.2 
kötet 9.2, 9.3. fejezet szerint, figyelembe véve a Megbízói követelmények 3.3 kötet 9.4.1. 
fejezet előírásait és tender dokumentációban lévő TEN-OM-ELE-0l-R-002 sz. 
blokkvázlatot. 

K9 Az adatátviteli blokkvázlaton a V2 és E2 elosztókban is PLC-t jeleztek, de ez az egyvonalas 
rajzokon nem jelenik meg. 
Ké1jük az ellentmondás feloldását és a javított terv megadását! 

Válasz: Az E2 és V2 elosztókban az ajánlatkérő nem írja elő PLC beépítését. 

KIO A PLC-hez szükséges tápegységek és diódás áramkörök jelenleg Weidmüller típusúak. Ezek 
beépítése az elvárás a továbbiakban is? 
Ké1jük megadni! 

Válasz: Az Ajánlatkérő nem írja elő a beépítendő készülékek típusát, az előírt müszaki 
paramétereinek kell megfelelni. A későbbi karbantaiiás, üzemeltetés során előnyt 
jelenthet az egységes gyártmányok alkalmazása, az állomási alelosztó berendezésekben 
alkalmazott típusok beépítése. 

KJ 1 Az M4-es elosztók mindegyikére egy-egy kijelző panel került (KTP600, illetve TP700 attól 
függően, hogy mekkora a PLC IO szám) Itt valószínű elegendő lesz a kisebb változat. 
Ké1jük T. Kiíró állásfoglalását, hogy melyik típust kell beárazni, illetve beépíteni? 

Válasz: Az Ajánlatkérő nem hja elő a beépítendő készülékek típusát, az előírt miíszaki 
paramétereinek kell megfelelni. A későbbi karbantartás, üzemeltetés során előnyt 
jelenthet az egységes gyártmányok alkalmazása, az állomási alelosztó berendezésekben 
alkalmazott típusok beépítése (jelen esetben Siemens KTP600, illetve TP700 tip. HMI). 

K12 A rajzokon profibuszos kommunikációt terveztek. Ez minden rajzon nem jelentkezik. Jól 
értelmezzük-e, hogy ennek ellenére a teljes rcndsze1t ilyen módon kell kiépíteni, mivel az 
elosztók kommunikációs kapcsolatban vannak egymással? A metró egyéb részein az ethernet 
kommunikáció az aktuálisan alkalmazott rendszer. Jelen projekt keretében is ezt kell építeni? 
Ké1j ük pontosítani! 

Válasz: Az állomáson és aluljáróban Ethernet kommunikáció került kiépítésre a Co-07 Belső 
beépítés keretében és jelen tenderben ehhez a feliilethez kell csatlakozni, amint azt a 
Megbízói követelmények 3.3 kötet 9.4.3. fejezet szerint elő van frva. 

K 13 A Siemens tűzjelző rendszerhez általában a szellőzés kapcsolódik, a többi elosztóhoz való 
kapcsolódás hogyan történik? 
Kéijük megadni! 
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Válasz: A biztonságos mííködés érdekében a fenti Ethernet kommunikációs mellett egyedi 
jelkapcsolatok is szükségesek (kontaktusok formájában), direkt kábelezéssel. Ezeknek a 
körét a Megbízói követelmények 3.3 kötet 9.4.3. fejezet és a TEN-OM-ELE-0l-R-002 sz. 
blokkvázlat határnzza meg. 

Kl4 Az elosztók a metró egyéb területein össze vannak kötve optikai hálózattal. Jelen projekt 
keretében is ezt a megoldást kell alkalmazni? 
Ké1jük megadni! 

Válasz: Optikai hálózat kiépítése sziikséges az elosztók között, gyíírűs topológiával, csatlakozva a 
Co-07 Belső beépítési tenderben késziili ADI feliigyeleti központhoz a Megbízói 
követelmények 3.3 kötet 9.4. fejezet szerint. 

K 15 Jelen projekt keretében készül-e diszpécser állomás? Ha igen, az ehhez való kapcsolódás 
hogyan érinti az evopro-t? Egy interface felületen (PLC DB struktúra) való kommunikációt 
kell csak biztosítani? 
Ké1jük megadni! 

Válasz: A felügyeleti kiizpont a Kelenföldi aluljáró ADI diszpécser helyiségében, a Co-07 Belső 
beépítés tender keretei között épiil ki, ehhez sziikséges kapcsolódni Ethernet 
kommunikációval a Megbízói követelmények 3.3 kötet 9.4. fejezet szerint. 

KJ 6 Ké1jük T. Kiíró állásfoglalását, hogy az Ajánlati dokumentációhoz mellékelt tervek dwg. 
(szerkeszthető) formátumban átadásra kerülnek-e a nyertes Ajánlattevő részére? 

Válasz: Nem kcriilnek átadásra. 

K 17 Az Ajánlati dokumentációban található „Ajánlati nyilatkozat l .  jegyzék" szerint a KDK2E/l 
jelű kötbérterhes határidő (9. hét a kezdési időponttól) gyakorlatilag teijesíthetetlen, kivéve ha 
a nyertes ajánlattevő a szerződés aláírásának pillanatában már majdnem kész tervekkel 
rendelkezik 
Ké1jük megadni a mérnöki jóváhagyás átfutási időszükségletét, illetve kéijük T. Kiíró 
állásfoglalását a kötbérterhes határidő felülvizsgálatát illetően, mivel a projekt az elváii 
ütemezés figyelembevételével csak folyamatos tervszolgáltatás mellett valósítható meg! 
Abban az esetben, ha a kiírónak tudomása van arról, hogy a kiviteli tervek állapota lehetővé 
teszi a szűk határidő betaiiását, ké1jük erről nyilatkozni szíveskedjen! 

Válasz: Ajánlatkérő álláspontja szerint - felülvizsgálat után - a KDK2E/1 jclíí kötbérterhes 
határidő nem irreális, tartható, ajánlatkérő a megadott határidőn nem kíván változtatni. 

KJ 8 Az útépítési munkákra a kiírás szerint csak a 26. héttől áll rendelkezésre a munkaterület. 
Véleményünk szerint a korábbi munkaterület átadásnak semmilyen akadálya nincs, de sokban 
segítené a projekt időben való megvalósítását. 
Ké1jük felülvizsgálni, illetve a korábbi munkaterület átadást lehetővé tenni! 

Válasz: A rendelkezésre állást az ajánlati kiírásban lévő 26. héttel kell figyelembe venni, de kiíró 
mindent elkövet a munkaterület korábbi rendelkezésre bocsátása érdekében. 

K 19 A 2012. 10. 26-i munkaterület bejáráson elhangzott, hogy a projekt megvalósításának nagy 
részében az ún. TŰZOLTÓ ÚT használható és használandó megközelítő és szállító 
útvonalként. Jól értelmezzük-e, hogy T. Kiíró rendelkezik a MÁV-val megállapodással az út 
használatáról, ilJetve azt, hogy az út karbantartása a MÁV esetleges előírásainak megfelelően, 

4 



Budapesti 4-es számú metróvonal I. szakasz - Kapcsolódó beruházások - Őrmezői kijárati 
műtárgy megvalósítása 

r:::u 

valamint az út esetleges javítása-felújítása a visszaadáskor a MÁV előírásai szerint kell 
tö1ténjen és ezen munkák a jelen projekt nye1tes ajánlattevőjének feladatát képezik? 

Válasz: A MÁV-val történő megállapodás a TŰZOLTÓ ÚT használatáról a nyertes ajánlattevő 
feladta. Az út esetleges javítását, felújítását a megadott ajánlatában kell figyelembe 
venni. 

K.20 Az organizációs műszaki leírás szerint a projekt másik szállító-megközelítő útja a Boldizsár 
utca iránya. A Boldizsár utca egy része ma egyirányú, így a feladat megoldására nem 
alkalmas. Jól é1telmezzük-e, hogy a forgalmi rend megváltoztatáshoz kapcsolódó feladatok a 
Kiíró felelősségi körébe tmtoznak? 

Válasz:A Péterhegyi út megközelítéséhez a Boldizsár utca használata feltételesen szerepelt. A 
Sasadi árok zártszelvényc egyes részeinek kivitelezéséhez csak a Boldizsár utcai 
megközelítés lehetséges. 

K.21 Az Ajánlati dokumentáció alapján nem állapítható meg cgyértelmüen, hogy a TÖREKVÉS 
spo1tklub területe ki van-e sajátítva? 
Ké1jük a kisajátításról szóló dokumentumokat megadni szíveskedjenek! 
Ha a kisajátítás nem történt meg, úgy ké1jük megerősíteni, hogy ez T. Kiíró feladatát képezi. 

Válasz: A TÖREKVÉS sportklub (2818/2 hrsz.) területével a FŐVÁROS rendelkezik, 
kisajátításra nincs sziikség. 

K.22 A bontási munkák műszaki leírása szerint a sportpálya területén a munkavégzés során a magán 
üzemeltetésben levő terület üzemeletetőjétől kell szakfelügyeletet kérni. 
Ké1jük megadni az illetékes nevét, elérhetőségét! 

Válasz: A munkatcriilct átadás-átvételi eljárás során a nyertes ajánlattevő rendelkezésére 
bocsátjuk az illetékes nevét és elérhetőségét. 

K23 Az organizációs műszaki leírás 4.19. pontja szerint a víz és elektromos energia szolgáltatása, 
amennyiben Megrendelő szolgáltatja, megegyezés kérdése. 
Ké1jük megadni, ki szolgáltatja és milyen feltételekkel lehet az ajánlat készítése során 
figyelembe venni? 

Válasz: A víz és elektromos energia szolgáltatások beszerzésére vonatkozó intézkedések 
megtétele a nyertes ajánlattevő feladata. 

K24 Az organizációs müszaki leírás 4.24. pontja tartalmazza a régészetet, de a lőszermentesítésről 
nem intézkedik. Kérjük T. Kiíró tájékoztatását, hogy a lőszermentesítés elkészült-e, s ha nem, 
akkor az kinek a feladata? 

Válasz: Lőszermentesítés nem késziil, ez a nyertes ajánlattevő feladata. 

K.25 A műtárgy mellet található toronydaru alap használható-e a kivitelezési munkák során? 

Válasz: A használathoz sziikséges vizsgálatok elvégzése a nyertes ajánlattevő feladata. 

K.26 Az ideiglenes nyomvonalon haladó Sasadi árok - déli (beömlési) - csatlakozási pontjánál levő 
hordalékfogó rács - a bejárás során tapasztalhatóan - erősen elszennyezett állapotban van. Jól 
é1telmezzük-e a bejáráson elhangzottak szerint, hogy a munkaterület átadása előtt a tisztítás a 
terület üzemeletetőjének-fenntartójának feladata? 
Ké1jük megerősíteni! 
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Válasz: A terveink szerint a Sasadi árok ideiglenes nyomvonala megszűnik, így a rács tisztítása -
véleményünk szerint - felesleges. 

K27 A kijárati műtárgy alatti ún. kihúzó mütárgy észak-nyugati sarkában található zsomp a p+ 1 
szint alatti vizek kezelését hivatott megoldani tudomásunk szerint. Ennek működtetése, 
üzemeltetése nem jelen projekt nyertes ajánlattevőjének feladata. 
Ké1jük megerősíteni! 

Válasz: A kihúzó műtárgy végén (bányászott technikával épített műtárgyban) lévő zsomp 
gépészeti és elektromos berendezései a Co-07 Belső beépítés tender feladata. 

K28 A Co-07 Szerződés számára a KDK2E/2 kötbérterhes határidő szerint kell hozzáférést 
biztosítani. 
Ké1jük a kapcsolódási pont térbeli helyének pontosítását! 

Válasz: Az állomás +106,39 mBf szintjéről a +109,40 mBf szintre vezető lépcső lépcső lemezét 
nem kell megépíteni, és ezen a nyíláson keresztül kell a P+ 1 szinti beépítési munkák 
elvégzését biztosítani. Azaz a kapcsolódási pont a lépcső „helye". Ezen kívül minden 
vasbeton szerkezetet el kell készíteni a + 109,00 mBf szintig a KDK2E/2 kötbérterhes 
határidő teljesítéséhez. 

K29 A műtárgy munkaterületét megkerülő Távhő vezeték mai nyomvonala akadályozza a műtárgy 
déli oldali két kijáratának szerkezetépítési munkáit. A vezeték kiváltásához szükséges terület 
átadása viszont később lesz, mint a szerkezetépítési munkák befejezésének kötbérterhes 
határideje (24. hét). 
Ké1jük T. Kiírót az ellentmondás feloldására megoldást adni szíveskedjen. 

Válasz: Építés idejére a távhő vezetéket megfelelő védelembe kell helyezni. A míitárgy építés 
organizációját a FŐTÁV-val kell egyeztetni. 

KJ0 Az építendő műtárgy déli oldalán található szellőző akna mélyebbre nyúlik a mai 
terepszintnél, azaz a rézsűbe kell bemélyíteni. A tervek a mi'.íszaki probléma megoldásával 
nem foglalkoznak. 
Ké1jük T. Kiírót, szíveskedjen megadni, hogy a megtámasztásra milyen müszaki megoldást 
kell költségelni? 

Válasz: Tervező nem frja elő, hogy a kivitelező milyen építéstechnológiai, munkatér határolási 
módot alkalmazzon a szerkezet ldvitelezése során. A ldviteli tervek készítése a nyertes 
ajánlattevő feladata. 

K31 A 2012. 10. 16-i bejáráson elhangzottak szerint jól értelmezzük-e, hogy az aluljáró műtárgy 
területén kialakított (MÁV vágányokkal vissza nem épített) felvonulási terület a kijárati 
műtárgy építése során felvonulási és anyagtárolási területként használható díjmentesen a 
kivitelezés teljes ideje alatt? 
Jól értelmezzük-e továbbá, hogy T. Kiíró rendelkezik a MÁV-val megállapodással a terület 
használatáról, illetve azt, hogy a terület karbantartása a MÁV esetleges előírásainak 
megfelelően, valamint a terület esetleges javítása-felújítása a visszaadáskor a MÁV előírásai 
szerint kell történjen és ezen munkák a jelen projekt nyertes ajánlattevőjének feladatát 
képezik? 

Válasz: A MÁV-val történő megállapodás a terület használatáról a nyertes ajánlattevő feladata, 
amelyet ajánlatában figyelembe kell venni. A használati megállapodásban leírtak szerint 
kell a területet javítani, felújítani, használni. 
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K32 A munkaterület átadása az Ajánlati dokumentációban foglaltak szerint két ütemben történik. 
Az I. ütem átadásának pontos határvonala a jelenleg kialakított rézsű alsó vagy felső (köröm 
vagy korona) pontja által meghatározott vonal? Ké,jük pontosítani! 

Válasz: Az I. iitem átadásának pontos határvonala a jelenleg kialakított rézsíí felső pontja által 
meghatározott vonal. 

K3 3 A terület üzemeltetése az átadást követően - a kiviteli munkák megkezdéséig, a tervezés, 
jóváhagyás időszakában - kinek a feladatát képezik, kell-e költségelni? 

Válasz: A kiviteli munkák megkezdéséig a tcriilct biztonságos üzemeltetése a nyertes ajánlattevő 
feladata. 

K34 Ké1jük T. Kiírót, hogy a munkaterület kezelőjének elérhetőségét a terület fenntartásának és az 
üzemeltetés körüli feladatok egyeztetésének céljából megadni, illetve a munkaterület kezelési 
utasítását és az azonnal végzendő feladatok megoldását megadni szíveskedjen! 

Válasz: A kért adatokat a munkateriilet átadásakor a nyertes ajánlattevőnek fogjuk megadni. 

K35 A 2012. 10. 16-i bejáráson elhangzottak alapján jól értelmezzük-e, hogy a teljes 
munkaterületen fellelhető mindennemű anyagok, szerkezetek (aszfalt burkolatok, beton járdák 
és burkolatok, beton és vasbeton szerkezetek stb.) elbontása, á1ialmatlanítása, megfelelő 
lerakó helyre szállítása, annak minden költségével jelen eljárás nye1iesének faladatát képezik? 

Válasz: Igen, ajánlattevő jól értelmezi. 

K36 A Péterhegyi út bevágása metszi a távhő régi nyomvonalát, a távhő vezeték új, kiváltott 
nyomvonala viszont a Péterhegyi út bevágása alá esik. Emiatt a jelzett szakaszon provizórikus 
vezeték építése szükséges, melynek nyomvonalát a terv nem tartalmazza. 
Ké1jük pontosítani az organizációs feltételek között! 

Válasz: Az utat és alá a távfütő vezetéket meg lehet építeni a meglévő vezeték üzemben 
tartásával. Provizórium csak a terven jelölt helyekre kell. A bevágás, tereprendezés az új 
távfíítő vezeték átadása után folytatódhat az érintett szakaszon. 

K3 7 A 10. kifizetési hely tartalmazza a régészeti feltárást, ellenben a költségvetésben ez nem 
szerepel. Ké1jük az ellentmondás feloldását. 

Válasz: Az egyösszegíí ajánlati árban a régészeti feltárás költségeit szerepeltetni kell. A FIDIC 
Sárga Könyv szerinti költségvetés kiírást ezzel a tétellel kérjiik kiegészíteni. 

K38 Tűzszerészeti vizsgálatot kell-e végezni a területen, vagy ezt már Megrendelő elvégeztette? 

Válasz: Lásd a K24 kérdésre adott választ. 

K39 Helyesen értelmezzük-e, hogy a költségvetésben általános költségként meghatározott 10 %-ot 
kell-e az 1. kifizetési hely költségeiként szerepeltetni az árak jegyzékében? 

Válasz: Az 1. kifizetési hely esetén a teljes kifizetési hely értéke nem haladhatja meg az összes 
kifizetési hely összegének (egyösszegű nettó ajánlati ár) 10%-át. 
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K40 Tárgyi tender keretében kell-e bármilyen vágányépítési, vágánybontási munkával számolni? A 
vágányokat bármílyen módon érinti-e a munkavégzés? 

Válasz: Tárgyi tender keretében nem kell számolni vágányépítési vagy vágánybontási munkával. 

K4 l Zajvédő fal építésére szükség van-e? Kell-e zajmérést végezni? 

Válasz: A Környezetvédelmi tanulmányban lévő becsiilt értékekek alapján nem kell zajvédő 
falat építeni, viszont ennek kontrollálására nyertes ajánlattevőnek az építést megelőzően 
és a forgalomba helyezést követően ellenőrző zajméréseket kell végeznie, melynek 
fedezetét az ajánlati árnak tartalmaznia kell. 

K42 Készült e előzetes környezetvédelmi tanulmány? Ha igen, kétjük átadni. 

Válasz: Késziilt környezetvédelmi tanulmány, melynek kikötéseit a jogerős építési engedély 
tartalmazza. 

K43 Milyen végleges busz és egyéb jármüforgalommal kell számolni? Ezek hatásaként szükséges 
e külön zajvédelmi intézkedés a lakókörnyezet irányába? (pl. zajvédő fal) 

Válasz: Csúcsórában 110 busz érkezésével kell számolni (44%-a csuklós). A gépjárműforgalom 
nagyságát alapvetően kiépítendő P+R parkoló határozza meg: a parkolóhelyek 40%­
ának vehető fel a csúcsórai forgalom. A zajvédelmet nem zajvédőfallal, hanem az egész 
buszpályudvari térség 5 m-rel mai terepszint alá süllyesztésével kívánjuk elérni. 

K44 A csapadékvíz-elvezetés tervben szereplő DN/OD 1200 mm PP cső kiváltható-e más 
alapanyagú, hasonló funkciójú műanyag csővel (pl. PE, ÜPE)? 

Válasz: Igen, ha a vízszállító képesség, a tározótérfogati kapacitás és a statikai tulajdonságok a 
kiírásbau szereplő csővel megegyeznek, vagy jobbak. 

K45 A távhő-vezeték építés kapcsán kérdésünk az, hogy a 8.3 mérföldkő csak a meglévő vezeték 
bontását tartalmazza. Valóban kell e távvezetéket átépíteni? Az új vezeték építését hol kell 
beárazni, melyik kifizetési helyen lesz elszámolható? 

Válasz: A tervezett út és terep kialakításhoz a távfűtő vezetéket át kell építeui. Az új vezeték 
építését is tartalmazza a 8.3 mérföldkő, és ott kell beá1·azni. 

K46 Az útépítés rajzokon nem találtunk buszöblöt, ellenben a költségvetés ( 421113 C/P) tartalmazza. 
Ké1jük pontosítani. 

Válasz: Az ajánlatkérési dokumentáció 3.2 kötetének 5.3 fejezete (32. oldal) tartalmazza a 
buszöböl kialakítására vonatkozó előírásokat. A nyertes ajánlattevő feladata a szükséges 
tervek terveztetése és engedélyeztetése. 

K47 EPA Media buszvárók kihelyezésével kell csak foglalkozni, vagy az utasváró beszerzésével is 
kalkulálnunk kell-e? Továbbá ké1jük megadni a buszváró továbbá a kerékpá1támaszok típusát. 

Válasz: Az ideiglenes állapot során a diszpozícióban megadott kiosztással felszállóhelyenként ldb 
intermédia K4 típus vagy azzal egyenértékií buszváró telepítése szükséges. Hajlított 
csőkorlát jellegií, középen vízszintes keresztléces kialakítású kerékpártámasz telepítése 
sziikséges. Irányadó méretezése: 90 cm magas, 90 cm széles egymástól 90 cm távolságban 
(mindezek a mértek 80-100 cm közötti fogadható el). Feliiletkezelés: kétrétegií festés 
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vagy tüzihorganyzott kivitel, a beton alaptestbe rögzítendő kimozdulás mentesen. 
Megközelítése legyen akadálymentes, a gyalogosforgalmat ne akadályozza. 

K48 Ideiglenes buszvégállomásról készültek-e tervek? Csak a költségvetés alapján nem lehet 
pontos, megalapozott ár kalkulációt összeállítani. 

Válasz: Nem készültek tervek. Az ideiglenes buszvégállomás tervezése, engedélyeztetése és 
kivitelezése a nyertes ajánlattevő feladata, hivatkozva a 3.2 kötet Útépítés (5.3) 
fejezetében leírtakra. 

K49 Alsó Beregszászi úton végzendő útépítési munkák műszaki tartalmát kétjük pontosítani, mert 
a költségvetés és a terv ellentmondásban van egymással. 

Válasz: Az Alsó Beregszászi úton csak a tenderhatárig kell utat építeni. Ennek mennyiségeit a 
költségvetési kiírás tartalmazza. A kiviteli terveket az építendő buszvégállomás kiviteli 
terveivel egyiitt kell majd a nyertes ajánlattevőnek megterveztetnie és engedélyeztetnie. 

K50 Ideiglenes forgalomtechnika tartalmazza egy jelzőlámpás csomópont kiépítését, de a 
dokumentációban nincs hozzá pontos helyszínrajz és műszaki taitalom. Továbbá a jelző 
programcsomaghoz is szükség van alapadatokra. Ké1ji.ik pótolni. Mennyi ideig kell az 
ideiglenes csomópontot fenntartani? 

Válasz: A rendelkezésre álló valamennyi dokumentációt minden ajánlattevő megkapta. A kiviteli 
tervek elkészítése a nyertes ajánlattevő feladata. A kérdéses csomópont az Ml-M7 
csomópont kialakításáig marad. Annak fenntartása nem a nyertes ajánlattevő feladata. 

K5 I A tenderben jelzőlámpás csomópont kiépítése is szerepel (vélelmezhetően végleges), de a 
dokumentációban nincs hozzá pontos helyszínrajz és műszaki tartalom. Továbbá a jelző 
programcsomaghoz is szükség van alapadatokra. Ké1ji.ik pótolni. 

Válasz: A rendelkezésre álló valamennyi dokumentációt minden ajánlattevő megkapta. A kiviteli 
tervek elkészítése a nyertes ajánlattevő feladata. A kérdéses csomópont az Ml-M7 
csomópont kialakításáig marad. Annak fenntartása nem a nyertes ajánlattevő feladata. 
A programcsomagot a nyertes ajánlattevő készíti el kiviteli tervezése során. 

K52 Az építendő támfalról nem találtunk terveket. A költségvetésben szereplő gabionfal helyett 
van-e lehetőség más, hasonló műszaki paraméterekkel bíró támfalat építeni? 

Válasz: Miíszakilag egyenértékií támfal építhető a költségvetésben szereplő gabionfal helyett, 
figyelembe véve annak ideiglenes jellegét. Az ajánlati felhívás szerint az ajánlatkérés 
FIDIC Sárga könyv szerint történik, és e szerint a kiviteli terv készítése Vállalkozó 
feladata. 

K53 3,5 m-t áthidaló lépcső műszaki tartalma nincs meghatározva. 

Válasz: Amennyiben a miítárgyon belül a +106,45 mBf és a +109,40 mBf magasság közötti 
lépcsőre gondol az ajánlattevő, akkor ott 2 db mozgólépcsőt és 1 db pihenős monolit vb 
lépcsőt kell tervezni és kivitelezni a kiadott tervek szerint. Minden egyéb a külső terep 
szintkiilönbségek áthidalására szolgáló lépcső tervezése és kivitelezése a nyertes 
ajánlattevő feladata. 

K54 20m szélességű peronnak nincs megadva rétegrendje, a földmunka mennyisége nem 
egyértelmű. Kéijük a pontosítást megadni. (Látva a terepszinteket, nem valószínü, hogy 
szerkezetnyi.) 
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Válasz: A 20 m szélességií peron rétegrendjének megállapítása a nyertes ajánlattevő feladata a 
helyi adottságoknak megfelelően. 

K55 A Budaörsi úton van-e útfelújítási munka, tárgyi tender keretein belül? 

Válasz: A Budaörsi úton útfelújítási munkát jelen tender keretében nem kell végezni, kivéve a 

buszforduláshoz szükséges szegélykorrckcióval kapcsolatosan. 

K56 A kijárati műtárgy körül drain hálózat kiépítése is feladat, a talaj és réteg vizek elvezetése 
céljából. Ezen vizek gravitációs úton elvezethetők e befogadóba? lfa igen, hol van a 
befogadó? Ha nem, akkor kell e gépészetet kiépíteni ezen tender keretén belül erre a célra? 

Válasz: A kijárati míítárgy körül drain hálózat kiépítése a nyertes ajánlattevő feladata, a talaj és 
réteg vizek elvezetése céljából. A megfelelő befogadó megtervezése a nyertes ajánlattevő 
feladata. Amennyiben gravitációs úton nem lehetséges az elvezetés, átemelő tervezése és 
kivitelezése szlikséges. 

K57 A kijárati műtárgynál kell drain hálózatot építeni. Kell e a Péter hegyi útnál is olyan 
talajvízszintre számítani, ami az út védelme érdekében is indokolt drain hálózatot és 
talajvízszint elvezetést a végleges állapotban. 

Válasz: Dmin-hálózat kiépítése a Péterhcgyi útnál sziikségtelen. 

K58 A tendert terv szerinti szerkezet végleges (befejezett) létesítmény lesz, vagy számítani kell a 
továbbépítésére? 

Válasz: A szerkezet végleges létesítmény lesz. Ezen létesítmény továbbépítésére jelen tenderben 
nem kerül sor, de a tovább építésre számítani kell. 

K59 Ha számítani kell a továbbépítésre, akkor hány szintet kell még figyelembe venni. Ez 
mennyiben befolyásolja a vashányadot, vagyis hány kg/1113 vashányaddal kell számolni a 
vasbetonszerkezetnél. 

Válasz: A teherhordó szerkezetek keresztmetszeti nagysága nem csökkenthető. A statikai 
számítás készítésénél 2 méter talajtakarás, közúti „A" teher és egy két szintes épület 
egyiittes terhelését sziikséges figyelembe venni. 

K60 A bejáráson elhangzott, hogy az alsó szintet csak szerkezetkész állapotig kell elkészíteni. Ez 
azt jelenti e, hogy nyers vasbeton szerkezetként kell átadni? 

Válasz: Nem nyers vasbeton szerkezetként kell átadni az alsó szintet, a nyertes ajánlattevő 
feladata a míítárgy szerkezetépítési munkáin feliil minden építőmesteri és összes 
szakipari munka elvégzése az összes szakágra kiterjedően (lásd mérföldkövek tartalma), 
kivéve a P+ 1 szint Co-07 Vállalkozó által telepítendő főszellőző berendezéseit 
(hangcsillapítók és veutillátorok, záró zsaluk), valamint a szelWző gépház elektromos 
berendezéseinek bekötése a nyertes ajánlattevő által készített elektromos elosztó 
szekrényekbe. 

K61 Van e igény szerkezetépítésnél látszóbeton felületek kialakítására? Ha igen, ké1jük ezeket 
meghatározni. 

Válasz: Az építész tervekben meghatározott feliileteket kell látszó betonként kialakítani. 

l / r,)
{V J
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K62 Pénztáraknál, milyen biztonsági szintet kell kialakítani? pl. riasztórendszer, golyóálló üveg, 
kamera rendszer, beléptetés stb., 

Válasz: A jelenlegi terveken szereplő pénztárakat ügyfélszolgálati centrum váltja fel az 
Ajánlatkérési dokumentáció 3.3-as kötetének 14.2.1.1. pontja szerint, ahol a nyitott 
pultok következtében az ügyféltér banki szintíí védelmét szükséges biztosítani. 

K63 A mozgólépcső kiírás szerint "A felületkezeléseket és az alkalmazandó anyagokat az építész 
tervező határozza meg". Az általunk ajánlott mozgólépcső vázszerkezete tüzihorganyzott 
acélprofil, burkolata pedig szálcsiszolt rozsdamentes acél. Amennyiben az építész ettől eltérő 
feltételeket szab, erről még az ajánlatadás előtt tudnunk kell. 

Válasz: A burkolatokat a kiviteli tervezés során kell meghatározni, ami az egységes 

belsőépítészeti kialakítás érdekében a nyertes ajánlattevő építész tervezőjének 
kompetenciája. 

K64 A mozgólépcső kiírás szerint "A csapadékvíz-kivezetés megoldását a mozgólépcsőtestnek 
tartalmaznia kell." Mivel a mozgólépcső teste önmagában nem vízzáró, az esetlegesen 
bekerülő csapadékvíz a lépcsőtest alján távozik a süllyesztékbe. Az építész tervező feladata, 
hogy a gondoskodjon a csapadékvíz elvezetéséről a süllyesztékből, így a kiírásnak ezt a 
feltételét nem tudjuk é1ielmezni, sem pedig az ajánlatunkba beépíteni. Kétjük ezzel 
kapcsolatban a Megrendelő állásfoglalását. 

Válasz: A mozgólépcsőket kiiltéri kivitelben kell készíteni. Az ilyen berendezéseknél a 
csurgalékvíz elvezetésére megfelelő épiiletgépészeti megoldást kell adni. A részletes 
tervezés nyertes ajánlattevő feladata a FIDIC Sárga könyv szerint. 

K65 Mindhárom mozgólépcsőt kültéri minőségben kell e elkészíteni. 

Válasz: A felszínre 3 lépcsőkar vezet, melyeken 5 db mozgólépcsőt kell beépíteni. Mind az 5 
mozgólépcsőt kiiltéri kivitelben kell elkészíteni. 

K66 A pályázati dokumentáció digitálisan megadott költségvetés kiírásában az útépítés és 
forgalomtechnika fejezeteknél a tételek között „ideiglenes végállomás" című 
tételcsoportjaiban szereplő tételeinek költségeit az „összesen" sor nem tartalmazza. 

Kérdésünk: Az ideiglenes végállomás című fejezetek tételei jelen pályázat megvalósítandó 
műszaki tatialmának része, vagy a tételek egységárait fel kell tüntetnünk tájékoztatás céljából, 
de a projekt vállalkozási árában nem szerepelnek. 
Amennyiben ezen munkák a projekt részének tekintik, akkor ké1jük, ezen munkák útépítés, 
forgalomtechnika tervdokumentációját szíveskedjenek ajánlattevők részére biztosítani. 

Amennyiben az Alsó Beregszász út és az ideiglenes végállomás nem része a jelen 
pályázatnak, akkor az Alsó Beregszász út nyomvonala használható-e felvonulási út ként a 
kivitelezés során. 

Válasz: Az elektronikusan megadott excel táblában a „Forgalomtechnika" munkalapon, a 
„Forgalomtechnikai tételek összesen" sorban a „G21" cellában lévő hivatkozást 
(=SZUM(G4:G9) kérjük javítani ,,=SZUM(G4:G19)"-re. Ugyan ezen munkalapon a 
,,H21" cellában lévő hivatkozást (=SZUM(H4:H9) kérjük javítani ,,=SZUM(H4:H19)"­
re. Igen, az ideiglenes buszvégállomás jelen tender feladata. Az ehhez szükséges 
engedélyezési és kiviteli tervek elkészítése és engedélyezése nyertes ajánlattevő feladatát 

))} ,. } 
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képezi. Az Alsó Beregszász út tenderhatáron kíviili része nem része jelen pályázatnak, 
azt a nyertes ajánlattevő használhatja felvonulási útnak, ha annak feltételeit megteremti. 

K67 A vízellátási és csatornázási terv fejezetek költségvetéseiben, nem találhatóak alépítményi 
munkák (földmunkák) ké1jük a költségvetések kiegészítését a fenti munkanemekkel. 

Válasz: A költségvetést az alábbi földmunka mennyiségekkel egészítjük ki: Csapadékvíz­
elvezetés összesen 2.300 m3, Szennyvíz-elvezetés 674 1113• Vízvezeték: 1100 m3 

K68 Jól értelmezzük-e, hogy jelen pályázatnak csak a költségvetési kiírásban megfogalmazott 
gázvezeték bontási munkák képezik részét a gázellátási munkáknak, amennyiben nem akkor 
kérjük a további munkákról a terveket és a költségvetési kiírást. 

Válasz: Csak bontás sziikséges, nem épiil új gázvezeték. 

K69 A kiadott excel formátumú költségvetés táblában az összesítés és prognosztizációs költség 
fülekben található általános költségek (mind összesen 10 %-a) kötelezően alkalmazandó-e 
ajánlatadók számára, vagy ettől a l 0 %-os értéktől el lehet térni? 

Válasz: Általános költségek (mind összesen 10 %-a) ajánlattevők részére nem kötelezően 
alkalmazandók. Egyébként lásd K39 kérdésre adott választ. 

K70 A prognosztizált költség fülben található 103, 106,09 prognosztizációs érték kötelezően 
alkalmazandó ajánlattevők számára. 

Válasz: Nem kötelezően alkalmazandó. 

K7 l Tudomásunk van róla, hogy a felépítményi munkák más szerződés keretében kerülnek 
kiadásra. Lesz-e átfedés a jelen szerződés időtartama és ezen kiadásra kerülő munkák 
idejében? Amennyiben igen, kérjük megadni, hogy ezen munkák kivitelezése jelen szerződés 
kivitelezési idejének hányadik hetétől kezdődik, a munkaterület mely részeire vonatkozik, és 
mi az át futási ideje. 

Válasz: Nem lesz átfedés jelen szerződés időtartama és ezen kiadásra keriilő munkák idejében. 

K72 A munkavégzéshez rendelkezésre álló 62 hetet az Ajánlatkérési Dokumentáció 1. kötet, 
Ajánlati nyilatkozat 2. jegyzéke (Munkaterület rendelkezésre állása) a szerződés megkötésétől, 
az 1. jegyzék (Kötbérterhes határidők, késedelmi kötbérek) pedig a Kezdési Időponttól jeleníti 
meg. Kéijük megerősítő válaszukat, hogy az Ajánlatkérő az egyes munkaterületek 
rendelkezésre állását a FIDIC 8.1. alcikkely szerinti Kezdési Időponttól számítja. 

Az Ajánlattételi felhívás II.3. pontja szerint a szerződés időtartama a szerződéskötéstől 
számítva 3 71 nap. Az Ajánlatkérési Dokumentáció 1. kötet, Ajánlati nyilatkozat 1. jegyzék 
alapján a kötbérterhes véghatáridő a Kezdési Időponttól számított 62 hét. A Kezdési Időpont a 
Szerződés megkötésének időpontja után esedékes. Kérjük megerősítő válaszukat, hogy a 
munkák elvégzésére rendelkezésre álló idő a Kezdési Időpontot követően 62 hét, azaz 434 
nap. 

Válasz: Az Ajánlatkérő a Dokumentáció 1. Kötet, ,,Ajánlati Nyilatkozat 2. jegyzék Munkateriilet 
rendelkezésre állása" címíí dokumentumban az egyes munkateriiletek rendelkezésre 
állását eredetileg sem a Szerzéídéskötéstől, hanem a FIDIC 8.1. alcikkely szerinti Kezdési 
Időponttól számítja. A táblázat 4. oszlopában eredetileg is a Kezdési Időpont szerepel, az 
alatta lévő „szerz. hét" megjelölés a Kezdési Időponttól számított szerződéses hetet 
jelenti. 
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A Létesítmény Megvalósítás Időtartama tekintetében lásd még a K3. sz. kérdésre adott 
választ. 

K73 Az ajánlatkérési dokumentáció Organizációs kötetében szereplő ütemterv alapján a kivitelezői 
szerződés megkötésének napja 2012. 11. 01. Ké1jük a T. Ajánlatkérőt, hogy az ütemterv 
összeállításához szükséges, ezen időpontot szíveskedjen aktualizálni. 

Válasz: A dátum az organizációs kötetben tévesen szerepel, a szerződéskötés tervezett dátuma: 
2013.02.01. 

K74 Az Ajánlati felhívás VI.3) 17.c) pontja szerint a szerződésben meghatározott 371 napos 
időtartama igazodik a teljes metróvonal próbaüzemének megkezdéséhez. Kérdésünk, hogy 
ezáltal a befejezési időpont köthető-e dátumhoz. 

Válasz: Ajánlatkérő a „befejezési időpontot" nem határozta meg dátumszerííen, hanem a FIDIC 
szerződésese rendszer alapján a Létesítmény Megvalósítás Időtartamát írta elő. Ezen 
Megvalósítási Időtartam meghatározása során az Ajánlatkérő figyelemmel volt a teljes 
metróvonal próbaüzemének megkezdéseként kitíízött időpontra. 
Ezen időpont indokolja a Létesítmény Megvalósítás Időtartamának 53 hétben, azaz 371 
napban való előírását. 

K75 Ké1jük pontosítani, hogy a KDK2E/2 kötbétierhes határidőhöz tartozó P+ 1 szint 
szerkezetépítési határa az aluljárószint és az elosztó csarnok csatlakozásánál pontosan hol 
helyezkedik el. A tervek alapján célszerünek látjuk a vb. lépcsőkar felső síkján (106, 10 mBf -
109,00 mBf) meghatározni. 
Értelmezésünk szerint nem taiioznak a KDK2E/2 kötbétierhes határidőn belül elvégzendő 
munkák közé: 

- a csatlakozó mozgólépcső teherhordó és egyéb szerkezetei (az ajánlati dokumentációban
szereplő építészeti terveken ábrázolt vb. szerkezeteken kívül)

- az Ajánlati dokumentációban szereplő R00402 számú „P+ 1 szint alaprajza" címü terven
nem szereplő szerkezetek (a feljáró lépcsők 109,00 mBf alatti szerkezeti részei)

Válasz: Lásd K28 kérdésre adott választ. 

K76 Ajánlati nyilatkozat függeléke 5. jegyzéke azt ta1ialmazza, hogy az általános ütemtervben egy 
tevékenység átfutási ideje maximálisan egy hónap lehet. Az adott volumenű munkánál 
óhatatlanul vannak olyan munkarészek és elemek, melyek meghaladják az egy hónapot (pl. 
munkaterület őrzése, időarányos gépköltségek, kiviteli tervek készítése, tervezői művezetés, 
szerkezetépítés, burkolások, stb.). Ké1jük állásfoglalásukat, hogy az egy hónapnál hosszabb 
tevékenységeket miként szerepeltessük az ütemtervünkben? 

Válasz: Az Ajánlati nyilatkozat függeléke 5. Jegyzék második bekezdése törlendő. Ajánlatkérő 
havi bontású ütemtervet kér. 

K77 Villamos munkák műszaki leírás 1.3 pontjában a következők vannak megfogalmazva: A 
metróvonal 10 állomásán az egységes rendszer érdekében az azonos funkciójú 
elosztóberendezések ugyanolyan kiépítésben és kivitelben készülnek. Azon cégek esetében 
akik nem vettek részt az állomások villamos munkáiban, de ezen a pályázaton részt kívánnak 
venni, nem egyértelmű a feladat. Ké1jük pontosítani. Jól értelmezzük azt, hogy az elosztókra 
kialakításánál a M(í!eirás 2.pontja a mértékadó? 

Válasz: Az „ugyanolyan kiépítés" a rendszer mííszaki paramétereire, a rendszer felépítésére 
vonatkozik. A mííszaki követelmények részletesen a mííszaki leírás 2. pontjában vannak 
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megfogalmazva és az egyvonalas tervek tartalmazzák, ezt kell az ajánlatadáskor 
figyelem be venni. 

K78 Az elektromos munkák költségvetésének 05.125 és 05.126. és 05.137 tételei túl általánosak. 
Kéijük a tételt részletesebben kiírni. 

Válasz: A költségvetés kiírásban tartományokban megadott világítási értékeken belül, az adott 
helyiségekben az érvényes szabvány szerinti megvilágítási szintet kell biztosítani. Üzemi 
(gépészeti ) terekben ipari, IP54 védettségíí lámpatestek, falon kívüli szerelvények és 
kábelezés alkalmazható. 

K79 Elosztóberendezések témaköre: Az egyvonalas rajzokbol az IO számot (igy a PLC 
rnodulszámot sem) nem lehet pontosan meghatározni. Kérdés : Létezik -e áramutas terv 
esetleg irányítástechnikai sémakép az elosztókrol ? 

Válasz: Az áramutas terveket, 10 listákat az egyes elosztóberendezésekre a nyertes 
Vállalkozónak kell elkészítenie a kiviteli tervezés során a Megbízói követelmények 3.2 
kötet 9.2, 9.3. fejezet szerint, figyelembe véve a Megbízói követelmények 3.3 kötet 9.4.1. 
fejezet előírásait és tender dokumentációban lévő TEN-OM-ELE-0l-R-002 sz. 
blokkvázlatot. 

K80 A V2 és E2 elosztókban is PLC-t feltételezünk de ez nem egyértelmüsíthető. Igy ezen elosztok 
ajánlati árait nem lehet korrektül meghatározni. KérjUk az elosztók egyvonalas rajzát 
kiegészíteni. 

Válasz: Lásd K9 kérdésre adott válasz. 

K81 Műleirás 6. J pontja foglalkozik az Energia ellátással. Kérdésünk : Az energia igény 
bejelentésén kivül kell -e az ELMŰ felé költséggel számolni. Ki fizeti a Hálózat fejlesztés 
diját 

Válasz: A hálózatfejlesztés díját az Ajánlatkérő fizeti a nyertes ajánlattevő által összeállított 
Megállapodás alapján. Az energia igény bejelentésen kíviil a nyertes ajánlattevőnek a 
létesítmény megvalósításához szükséges energia díján kívül más költséggel az ELMŰ felé 
nem kell számolnia. 

K82 Müleirás 6.6 pontja foglalkozik a leendő közforgalmú aluljáró gépészeti berendezések 
témakörével. Ezen berendezések felügyeleti rendszerének kialakításánál figyelembe kell venni 
a jelenleg nem ismert Üzemeltető igényeit is. Ezen igényt illetve kölHségeít (az Üzemeltető 
hiányában) elég nehéz feladat a jelenlegi helyzetben korrektül megbecsülni. 

Válasz: Megbízó követelményei szerint kell kialakítani a feliigyeleti rendszert. Az üzemeltetővel 
a kiviteli tervek készítésénél egyeztetni szükséges. 

K83 Müleirás 4. pontja foglalkozik a mííszaki gépészeti berendezések felügyeletével. Ezen 
felmerülő költséget az ajánlatban hol tüntessük fel? 

Válasz: A miíszaki gépészeti berendezések feliigyeletének költségét a megfelelő kifizetési helyen 
kell figyelembe venni. 

K84 Lehetséges ·rso szabványnak megfelelő fülke méret kialakítása? Ami 1250kg teherbírás esetén 
1200x2100mm 

Válasz: A tenderkiírásnak megfelelő fülkeméretet szükséges alkalmazni. 
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K85 A panoráma aknaajtók tűzállósági minősítése jelentős költség és a tervek szerint akkor az üveg 
paneloknak is annak kellene lenni? Indokolt? 

Válasz: Igen, indokolt. A kiírásnak megfelelő panoráma aknaajtót sziikséges alkalmazni.

K86 Tekintettel, hogy záti aknában fut a felvonó nagy része, indokolt az oldalfalak teljes 
panorámásítása? 

Válasz: Az ajánlatkérési dokumentáció szerinti tartalom megvalósítására kell ajánlatot adni.

K87 A szabvány szerinti ajtó szabadnyílás 1100 mm széles indokolt a terveken található 1 OOO mm? 

Válasz: Az ajánlatkérési dokumentációban részletezettek szerint kérjiik a megvalósítást.

K88 Rajzokon látható felvonó gépház nem kell nincs ilyen. 

Válasz: A gépházra szükség van a kiírásnak megfelelően.

K89 OIKFÖ-ML-K jelű berendezés 
Szabad ég alatt mCíködik a földszinti kijáratnál vagy van felette tető? Esetleg zárt? Fütött? 

Válasz: A mozgólépcsőket kiiltéri kivitelben kell készíteni.

K90 Minden berendezésre kérdés? Építészeti geometriai méretek menyire rögzítettek? Lehet-e 
részleges módosítás annak érdekében, hogy a költségek csökkenthetőek legyenek? 

Válasz: A kiírásnak megfelelő geometriai méretekkel kérjük megvalósítani a berendezéseket az
összes berendezésre vonatkozóan. 

K9 l Ké1:jük megadni, hogy a kihúzómütárgy és az aluljáró szerkezet építésével együtt már 
elkészült szerkezetek szigetelése, milyen pontosan milyen szigetelőanyaggal készült. 

Válasz: Az elkészült szerkezetek függőleges részei szórt szigeteléssel (BASF Mastersil) késziiltek.
A felső födémszerkezet bitumenes szigeteléssel készült. A nyertes ajánlattevőnek a 
kivitelezés tervezése során a Co-07 Vállalkozóval egyeztetni sziikséges a szigetelési 
csomópontok kialakításáról. 

K92 A szigetelési munkákra vonatkozó Magyarországon érvényes szigetelési szabványokban és az 
építőipari anyagokra vonatkozó kötelező alkalmassági időre vonatkozó jogszabályok 
tekintetében a 100 éves tervezési élettaiiamot nem tudjuk értelmezni. Továbbá a kapcsolódó 
aluljáró épületen jelenleg készülő szigetelése is a jelenleg érvényes szabványok szerint készül. 
Ké1jük az alkalmassági idő pontosítást. 

Válasz: A metró szerkezetek tervezett élettartama 100 év. A jogszabályok szerint a mélyépítési
szigetelési szerkezetek és szigetelési munkák szavatossági ideje 10 év. 

K93 Továbbá ké1jük a határoló résfal, bélésfal és fejgerenda tekintetében megadni, hogy a 
szigetelés ténylegesen hol és hogyan készült el. 
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Az A tengely melletti bélésfalnál a terven ábrázoltak szerint van vízszigetelés (milyen 
anyagból) a résfal és bélésfal között, és a résfal, bélésfal és fejgerenda között a terven 
ábrázoltak szerint van vízszigetelés (milyen anyagból). 
A hossz tengelyek melleit ahol még nincs bélésfal, itt a résfal és a fejgerenda között a terven 
ábrázoltak szerint van vízszigetelés (milyen anyagból). 

Válasz: A nyertes ajánlattevő építéstechnológiájának megfelelő kiviteli terveket kell készítenie a 
Megbízó követelményei szerint. A korábban elkészült szerkezetek szigetelését lásd a K91 
kérdésre adott válaszunkat. 

K94 A 08 .126 tételben kiírt szivárgó építési munka, csak a költségvetési kiírásban szerepel, 
terveken nem látható. Kétjük a müszaki tartalom pontosítását és a tervek kiegészítését milyen 
szivárgót kivitelezésével kapcsolatban. 

Válasz: Az ajánlatkérési dokumentációban (lásd tervek és specifikáció) szerepel a sZivargó 
kialakítása. Egyebekben a kiviteli tervek készítése a nyertes ajánlattevő feladata. 

K95 A 08.116 tételében kiírt szigetelést védő zsalukő fal helyettesíthető-e, más típusú (anyagú ) 
szigetelés védelemmel pl: dörken lemez, vagy extrudált polisztirol habszigetelés? 

Válasz: A Megbízói követelményekben és a tender tervekben szereplő tartalmat kérjük 
figyelembe venni a 08.106 tétel beárazásánál. 

K96 A már elkészült aluljáróhoz kapcsolódó szerkezetileg még be nem fejezett szellőző és 
bevilágító szerkezetek kiviíelezését a tender terv és költségvetés nem taiialmazza. 
Amennyiben a még befejezetlen munkák, ezen szerződés részét képezik, akkor kétjük az 
ajánlathoz szükséges tervek és költségvetést szíveskedjenek az ajánlathoz biztosítani. 

Válasz: Az ajánlatadáshoz szükséges terveket az 1.sz. ill. 2.sz. mellékletek tartalmazzák. A 
további részlettervek kidolgozása a nyertes ajánlattevő feladata. A mennyiségi kiírást a 
beárazandó költségkiírás tartalmazza. 

K97 A terveken a teljesítés határán lévő dilatációs elemek a tender részét képezik? 

Válasz: Nyertes ajánlattevő feladata megtervezni és megépíteni a dilatációs elemeket egyeztetve a 
meglévő szerkezeteket építő Co-03-as Vállalkozóval interfész keretében. 

K98 A 10.403. tételben az p01iálüveg mellett a biztonsági rács árát is tartalmazza a pozíció? 

Válasz: Igen, tartalmazza. 

K99 A 10.675. tételben Ügyfélszolgálati helységcsopo1t kialakítása csak a költségvetésben 
szerepel, a terveken nem található, amennyiben az Ügyfélszolgálati helységcsop01t kialakítása, 
ezen szerződés részét képezi, akkor kérjük az ajánlathoz szükséges terveket és költségvetés 
kiírás pontosítását az ajánlathoz biztosítani. 

Válasz: Az iigyfélszolgálatra vonatkozó tervezési diszpozíció a nyertes ajánlattevővel történő 
szerződéskötéskor kerül átadásra részére. A tcriilet beárazását a jelenlegi tervek 
értelmében az Ajánlatkérési dokumentáció 14.2.1.1 pontban meghatározott 
igényszintnek megfelelőn szükséges megadni. 
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K 100 A 10.674. tételben lift ideiglenes felszíni építményének kialakítása csak a költségvetésben 
szerepel, a terveken nem található, amennyiben ennek az építménynek a kialakítása, ezen 
szerződés részét képezi, akkor ké1jük az ajánlathoz szükséges terveket és költségvetés kiírás 
pontosítását az ajánlathoz biztosítani. 

Válasz: A lift felszíni építményének kialakítása a nyertes ajánlattevő feladatát képezi. Feladata 
továbbá az ehhez sziikséges engedélyezési tervek készítése és az engedély beszerzése, 
valamint a kiviteli és gyártmány tervek elkészítése. 

Kl0I A 10.607-608-609-610. tételek, mely területre vonatkoznak, a terveken nem beazonosíthatóak, 
amennyiben ezen terület kialakítása, ezen szerződés részét képezi, akkor ké1jük az ajánlathoz 
szükséges terveket és költségvetés kiírás pontosítását az ajánlathoz biztosítani. 

Válasz: A felszíni épiilet engedélyezési és kiviteli terveinek készítése, valamint engedélyeztetése és 
kivitelezése a nyertes ajánlattevő feladata. 

K102 A 10.611 tételtől a 10.672 tételig a költségvetésben szereplő berendezések, mííszaki 
pontosítását szíveskedjenek megadni (pi: asztal esetében, méret és anyag meghatározásával). 

Válasz: Egyedi berendezési tárgyak esetében a kiviteli és gyártmánytervek készítése a nyertes 
ajánlattevő feladata. Üzemi bútorok esetében (kész termékek) a Berendezési tárgyak 
jegyzékében szereplő adatok a mértékadók. Az ajánlati dokumentáció 3.3 kötet 14.4.11 
fejezetben foglaltak még a mértékadók. 

KJ 03 A szaniterfalak a terven szerepelnek, költségvetésben nem? 

Válasz: A szaniterfalakat az Építészet főcsoportban szerepeltesse T. ajánlattevő. 

Kl04 Az F7B rétegrend a terven szerepel, költségvetésben nem? 

Válasz: Lásd a K4 sz. kérdésre adott választ. 

K 105 Az ütemterv elkészíthctősége érdekében (tekintettel arra, hogy az egyes határidők a 
szerződéskötés időpontjától kerültek megadásra, ill. számításra) kéijük a szerződéskötés 
időpontjára konkrét dátum megadását. 

Válasz: Lásd a K73. sz. kérdésre adott választ. 

K106 Az Ajánlati felhívás (AF) II.3) pontja alapján a szerződés időtartama/befejezési határideje 
(véghatáridő) a szerződéskötéstől számított 371 nap (53 hét), ezzel ellentétben az AF III.1.1) 
pontban a (kötbérterhes) véghatáridő tekintetében a szerződéskötéstől számított 63. hét első 
napja került megadásra. Ké1jük az ellentmondás feloldását, és ennek megfelelően az AF 
javítását, módosítását, tekintettel arra, hogy az ütemterv elkészítése, ill. a megvalósítás 
szempontjából is alapvető fontosságú ezen alap információ ismerete. 

Válasz: A Létesítmény Megvalósítás Időtartama és az iitemterv készítésénél irányadó időpontok 
tekintetében lásd a K3. sz. és a K73. sz. kérdésre adott választ. 

KI 07 Ké1jük megerősíteni, hogy a szerződés időtaiiama a szerződéskötés időpontjától számított 62 
hét, összhangban az 1. kötet 43. o. 2. jegyzékben foglaltakkal (a munkaterület rendelkezésre 
állásának végéig). 

Válasz: Nem erősítjiik meg, lásd a K3. sz. kérdésre adott választ. 
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K l 08 Előző kérdésekhez kapcsolódóan ké1jük továbbá pontosítani, felülvizsgálni és szükség szerint 
javítani, módosítani az 1. kötet 42. o. 1. jegyzék; 43. o. 2. jegyzék; 40. o. Ajánlati nyilatkozat 
függeléke, ill. 3 7. o. Ajánlati nyilatkozat 3. pontja dokumentumokat. 

Válasz: Lásd a K3. sz. kérdésre adott választ. 

K 109 Kétjük, részletesen megadni szíveskedjenek, hogy a megadott szerződéses időtartam alatt 
milyen munkákat kell elvégezni, befejezni? 

Válasz: Az Ajánlatkérési Dokumentációban meghatározott valamennyi munkát el kell végezni, 
illetve be kell fejezni a Létesítmény Megvalósítási Időta1iama alatt. 

K 110 Kétjük megerősíteni, hogy a megadott véghatáridőig csak a használatbavételi engedély 
beszerzésével kapcsolatos eljárás megkezdésének kell megtö1ténnie, azaz az eljárást legkésőbb 
a megadott határnapon (véghatáridő napja) meg kell kezdeni. 

Válasz: Az „Ajánlati Nyilatkozat 1. jegyzék Kötbérterhes Határidők és Késedelmi Kötbérek" 
című dokumentum utolsó sorában írottak szerint az utolsó, a KDK2E/5 sz. Kötbérterhes 
Határidő műszaki tartalmának teljesítéséhez elegendő a használatba vételi eljárás 
megkezdése. 

K 111 A 371 napos szerződéses időtaitamot, valamint a vélhetően február végi szerződéskötést 
figyelembe véve a kivitelezési idő igen jelentős része, valamint a kivitelezési idő legfontosabb, 
utolsó harmada (útépítési munkák, buszvégállomás építése, növénytelepítés stb.) is téli, 
kivitelezési munka végzésére alkalmatlan időjárási körülmények közé esik. Ezeken túlmenően 
a kivitelei tervek elkészítéséhez, régészeti munkák elvégzéséhez szükséges időintervallum is 
tovább rövidíti, az amúgy is szt'.íkös átfutási időt. Ké1jük, fentiek ismeretében átgondolni 
szíveskedjenek a befejezési határidőt! 

Válasz: A K74. sz. kérdésre adott válasszal összhangban a Létesítmény Megvalósítás 
Időtartamának meghatározása a teljes metróvonal próbaiizemének megkezdéseként 
kitíízött időponthoz igazodik. 

K112 Az 1. Kifizetési hely tartalmazza az előzetes tételeket, rezsiköltségeket. Ezek a tételek 
szükségesek a kivitelezési munkákhoz, a kifizetési helyen beárazásuk is szükséges, azonban 
mégis hiányoznak a költségvetésből. Ké1jük, az ellentmondást feloldani, az 1. kifizetőhelyhez 
kapcsolódó fejezettel a költségvetést kiegészíteni. 

Válasz: A költségvetési kiírás Összesítés illetve Prognosztizált Költség „fül"-ön a „Mindösszesen 
(A+D)" sor alatt „Általános költségek (Mindösszesen 10%-a)" szerepelnek, melyekbe a 
rezsi költségeket is bele kell érteni. 

K 113 Ké1jük, megerősíteni szíveskedjenek, jól gondoljuk, hogy a kivitelezés folyamán közterület 
használati díjat Vállalkozónak nem kell költségelnie? Ha mégis, úgy az egységes ajánlatadás 
érdekében a közterület használati díj méttékének előirányzati összegét megadni 
szíveskedjenek! 

Válasz: Közterületi használati díj fizetése a nyertes ajánlattevő feladata. Mértékét az illetékes 
Önkormányzat szabja meg. 
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K 114 Ké1jük, megadni szíveskedjenek, hogy szükséges-e tartalék anyagot biztosítani Megrendelő 
részére? Ha igen, ké1jük annak részletezését (mely anyagokból), mennyiségeit megadni 
szíveskedjenek! 

Válasz: Igen, sziikséges. Az ajánlattevőnek minden típusú és fajtájú burkolóanyagból min. 2%­
ot, egyedileg gyártott termékekből min. 1-1 darabot kell az üzemeltető által 
meghatározott telepére leszállítania. 

KI 15 Ké1jük, a régészettel kapcsolatos feladatok tisztázást! Az Ajánlati Felhívás szerint 
Ajánlatkérőt, mint Beruházót terhelő valamennyi kötelezettség (megelőző feltárás, régészeti 
megfigyelés stb.) teljesítése Vállalkozót terheli. A környezetvédelmi engedély alapján a 
beruházás csak azt követően kezdhető meg, ha a régészeti szakfeladatok ellátására 
megszületett a megállapodás a Beruházó és a BTM között. Továbbá a kifizetőhelyek között is 
szerepel a régészeti munka, azonban a költségvetésben nem. Kétjük, megadni szíveskedjenek, 
hogy a régészeti munkákkal kapcsolatban Vállalkozónak milyen feladatai vannak! 

Válasz: A Felhívás „11.2.1) Teljes mennyiség" c1mu pontjában előírtak megfelelően 
meghatározzák a régészeti munkákkal kapcsolatos Vállalkozói feladatokat: 

„A hatályos jogszabályok, de különösen a „régészeti lelő!telyek feltárásának, illetve a 
régészeti lelőhely, lelet megtalálója anyagi elismerésének részletes szabályairól szóló 5/2010. 
(Vlll 18.) NEFMI rendelet" alapján az Ajánlatkérőt, mint beru!tázót terhelő valamennyi 
kötelezettség teljesítése, ide értve különösen az előzetes dokumentáció készíttetésének, a 
megelőző feltárás elvégeztetésének és a régészeti megfigyelés biztosításának kötelezettségét." 

K 116 Ha Vállalkozó feladata a régészeti megelőző feltárás, akkor kétjük, megadni szíveskedjenek, 
hogyan taitható a 371 napos átfutási idő? 

Válasz: Ajánlatkérő álláspontja szerint megfelelő orgamzacw mellett a Létesítmény 
megvalósítható a 371 napos Megvalósítási Időtartamon beliil. 

KI 17 Az aszfalt kopóréteg építése, kiváltképpen az ideiglenes végállomás esetében csak a 
kivitelezési munka vége felé végezhető. Az organizációs tervben leírtak alapján a kopóréteg 
beépítését télen nem lehet végezni. A 3 71 napos átfutási idővel kalkulálva viszont a 
kivitelezési munkák befejezése téli időszakra esik. Ké1jük, az ellentmondást feloldani 
szíveskedjenek! A kopóréteg készítése fenti előírás miatt építhető a 371 napos határidőn túli 
időszakban is? 

Válasz: A 371 napos Megvalósítási Időtartamot megfelelő technológia és anyag 
megválasztásával, esetleges téliesítéssel tartani szükséges. 

K 118 Kérjük, megadni szíveskedjenek, hogy az útépítési költségvetésben szereplő, de a terveken, és 
a műszaki leírásban sem található bazaltbeton burkolatú buszöblöt hova kell építeni? 

Válasz: Lásd a K46 kérdésre adott választ. 

Kl 19 Kéijük, megerősíteni szíveskedjenek, jól gondoljuk, hogy az aszfalt kötő és alaprétegnek a 
kopóréteghez hasonlóan szintén modifikáltnak kell lennie? 

Válasz: e-ÚT 06.03.21.2010 (február) szerint fokozott igénybevételű utak esetén nem írja 
elő az alsó rétegekhez a modifikált bitument. 

KJ 20 Kéijük, megadni szíveskedjenek, hogy a költségvetésben összesen 7 db mennyiséggel szereplő 
EPA-MEDIUM utasvárót Tisztelt Megrendelő térítésmentesen biztosítja és csak annak 
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beépítése Vállalkozó feladata, vagy magának az utasvárónak a beszerzését is költségelni 
szükséges? 

Válasz: Ajánlatkérő utasvárót nem biztosít, ajánlattevőnek ajánlatában költségelni sziikséges. 

K121 Az Ajánlati Dokumentációban foglaltak alapján a végleges buszmegálló és P+R parkoló csak 
egy későbbi, még nem' ismert időpontban épül meg. Az átadandó metrókijárat üzemeléséhez 
azonban szükséges egy ideiglenes jelleggel építendő buszvégállomás kiépítése, a hozzá tartozó 
utakkal, létesítményekkel. Bár a költségvetés néhány összefoglaló tétellel említi az ezzel 
kapcsolatos feladatokat, de a 3. kötet 2. Rész - Tervezési követelményekben foglalt, 
általánosságokat ta1ialmazó 2 oldalon kívül semmilyen terv, sem egyéb, akárcsak egy 
részletesebb műszaki leírás, vázlatrajz sem tartalmazza az ideiglenes buszmegálló komplett 
kiépítéséhez taiiozó műszaki tartalmat. A költségvetésben szereplő mennyiségekből 
megállapítható, hogy igen jelentős költségű létesítményről van szó. Tervek hiányában viszont, 
a költségvetésben szereplő mennyiségek felülvizsgálata, illetve megalapozott költségszámítás 
nem készíthető. Fentiek miatt ké1jük, hogy legalább azokat a terveket, vázlatterveket átadni 
szíveskedjenek, amelyek alapján az ideiglenes buszvégállomás költségvetésében szereplő 
tételeinek mennyiségeit számolták. 

Válasz: Ajánlatkérési dokumentáció 3.2 kötet 5. fejezetében szereplő „Ideiglenes buszvégállomás 
kialakítása a míítárgy kijáratának környezetében" e. fejezetben részletes tervezői 
diszpozíció szerepel, mely alapján a nyertes ajánlattevő feladata a buszvégállomás 
engedélyezési és kiviteli tervének elkészítése, engedélyeztetése és kivitelezése. A 
költségvetési kiírásban megadott mennyiségek elégségesek a buszvégállomás 
létesítéséhez. 

KI 22 A 3. kötet 2. Rész - Tervezési követelményekben foglaltak szerint az ideiglenes 
buszvégállomást a metró kijárathoz kapcsolódva, a tervezett végleges helyszínen, de 
ideiglenes jelleggel kell kialakítani. Ké1jük, megadni szíveskedjenek, hogy az ideiglenes 
végállomást valóban a végleges buszvégállomás helyére kell építeni, és a Szerkezetépítés terv 
Helyszínrajzán feltüntetett végleges (beton burkolatú) buszvégállomás kontú1jait követi az 
ideiglenes végállomás burkolata is? 

Válasz: A végleges buszvégállomás helye nem meghatározott. A helyszínrajzon feltiintetett beton 
burkolat nem kell, hogy kövesse az ideiglenes buszvégállomás. 

K 123 Ha az ideiglenes végállomás a végleges helyére épül, akkor a későbbiekben építendő végleges 
állomás kivitelezése, hogyan valósulhat meg a buszállomás üzemelése közben? 

Válasz: A végleges buszvégállomás kiépítése nem jelen tender része. 

K 124 A 3. kötet 2. Rész - Tervezési követelményekben foglaltak szerint a jelen tender feladata az 
M l-M7 csomópont közötti kapcsolat tervezése és kiépítése. Ké1jük, megerősíteni 
szíveske.djenek, hogy csak az összekötő útnak (Alsó Beregszászi útnak) a kiépítése szükséges, 
és az Ml-M7 csomópontot nem érinti, nem kell azt áttervezni, új le-felhajtót építeni? 

Válasz: A nyertes ajánlattevő feladata az Ml-M7 kapcsolat tervezése és kiépítése az új le- és 
felhajtó út építése nélkül. A nyertes ajánlattevő feladata a Megbízó követelményei szerint 
a tervezési teriileten kívül a forgalomtechnikai feladatok elvégzése. Az Alsó Beregszászi 
utat csak a tervezési határig kell megépíteni. 

Kl25 Ké1jük, megerősíteni szíveskedjenek, hogy a P+R parkoló megépítése - még ideiglenes 
jelleggel sem- jelen projektnek a tárgya! 
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Válasz: Megerősítjiik, hogy a P+R parkoló megépítése nem tárgya jelen tendernek. 

Kl26 Az Alsó Beregszászi úton építendő támfal, a Péterhegyi úti támfalhoz hasonlóan gabion 
támfal? Ha nem kérjük, a pontos műszaki tartalmat megadni szíveskedjenek! 

Válasz: Megerősítjük, hogy az Alsó Beregszászi úton építendő támfal - a Péterhegyi úti 
támfalhoz hasonlóan - gabion támfal. 

K 127 A végállomás útburkolatának pályaszerkezete a költségvetésben hiányosan, de meg lett adva. 
Ké1jük, az Alsó Beregszászi út végleges pályaszerkezetét is megadni szíveskedjenek! 

Válasz: Az Alsó Beregszászi út a tender határig azonos pályaszerkezettel épül, mint a 
Péterhegyi út útpályaszerkezete. 

K128 Ké1jük, megerősíteni szíveskedjenek, hogy amennyiben a jelenleg még tenderterv szinten sem 
létező ideiglenes végállomás kivitelezése során a kiadott költségvetésben szereplő 
mennyiségeken felüli többletmunkák, többletköltségek a tartalékkeret terhére elszámolhatóak. 

Válasz: A költségkiírásban lévő mennyiségek felhasználásával kell megépíteni az ideiglenes 
buszvégállomást, ezen feliil többletköltség a tartalékkeret terhére nem számolható el. 

K129 Kérjük megerősíteni, hogy a költségvetés szerkezeti részének 08.103-as tétele „Aljzatbeton 
készítése v= 15 cm, 20cm vastagságban, C 16/20 minőségű beton" a lépcsők alatti 
betonszerkezetre é1tendő-e? Kérjük a betonvastagság pontos megadását! 

Válasz: Megerősítjiik, hogy a lépcső alatti betonszerkezetre értendő. 

Kl 3 0 Jól értelmezzük-e, hogy a költségvetés szerkezeti részének 08.105-ös tétele „Monolit vasbeton 
alapfal készítése C35/45 betonminőséggel, B500B min. betonacéllal, v=60 cm" alatt a lépcsők 
alatti támasztó falak éttendők? 

Válasz: Igen. 

K.131 Kérjük megerősíteni, hogy a költségvetés szerkezeti részének 08.105-ös tétele a lépcsők alatti 
támasztó falakat taitalmazza. Továbbá ké1jük a metszeteken lévő 40 cm-es szerkezet 
vastagság (pld. a 005-ös szerkezeti terve), ill. a költségvetési tételszövegben szereplő v=60 cm 
vastagság közötti ellentmondás feloldását, a helyes szerkezeti vastagság megadását. 

Válasz: Terv szerinti vastagsággal. 

K 132 A költségvetés szerkezeti részének 08. I 04-ös tétele az alaplemezre vonatkozik, ké1jük 
megadni, hogy az alaplemeznek a költségvetési szövegben megjelöl 100cm vastagsága hol, 
mely szerkezeti elemre értendő? 

Válasz: Szellőző akna alaplemeze 100 cm vastagsággal legyen figyelembe véve. 

K133 A szerkezeti terv Műszaki leírás 5/13 oldala szerint a ,, .. . , a kihúzó fölötti födém lejtése miatt 
a padlóvastagság 5-25 cm között változik.". Véleményünk szerint a költségvetés szerkezeti 
részének 08.112 tételének 4001113-es mennyisége és az költségvetés Építészeti részének 
Padlófelületek, padlószerkezetek rétegrendjei sem tartalmazzák az 5-25cm vastagságú 
lejtbeton mennyiséget. Kérdésünk: a födémlejtés miatt kialakítandó változó magasságú 
Iejtbetont hol költségeljük? 
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Válasz: A 08.112 tétel a kihúzó miítárgy feletti 400 m3 mennyiségií lejtbetont tartalmazza. 

P+1 szint padlószerkezeteinek mennyiségeit az Építészeti költségkiírás „padlófeliiletek,
padlószerkezetek" tételei tartalmazzák. 

K134 A szerkezeti terv Műszaki leírás 5/13 oldala szerint „A szellőző rendszerhez szükség lehet a 
kiviteli tervfázisban meghatározható kisebb vasbeton válaszfalak, gép alátámasztó pódium 
lemezek építésére, ami jelen tender keretében készül, de geometriája még nem ismert." Ké1jük 
megadni, hogy e tételeket költségeljük-e? Amennyiben igen akkor erre vonatkozóan műszaki 
tartalmat, ill. előirányzati mennyiségeket, ill. költséget megadni szíveskedjenek. 

Válasz: Az ajánlatkérési dokumentációban szereplő geometriai méretekkel kell a 
szellőzőrendszer építéséhez szükséges szerkezeteket költségelni. 

K 135 A szerkezeti terv Műszaki leírás 6/13 oldala szerint „A bélésfalak vastagsága későbbi tervezési 
fázisokban - pontosabb statikai számítások alapján - a közbenső födémek kitámasztó hatása 
miatt helyenként módosulhat." Kéijük megadni, hogy az ebből adódó bizonytalanság az 
ajánlatadás során hogyan kezelendő, amennyiben előirányzaiial, akkor erre vonatkozóan 
előirányzati költséget megadni szíveskedjenek. 

Válasz: Lásd a K134.sz. kérdésre adott választ. 

K136 Kérjük, szíveskedjenek pontosítani, hogy jelen projekt részét képezik-e az aluljárószinti 
üzletek füstelszívó ( 48.500 m3/h), ill. légpótló ventilátorai (94.000 1113/h)? A szellőzés 
kapcsolási rajzán a CO.07 tender részeként szerepel, az aluljárószinti alaprajzon a " Külön 
eljárás keretében tervezendő" részben van, a költségvetési kiírásban azonban a füstelszívó 
ventilátor (06. 204 tétel) mégis szerepel. 

Válasz: A ventilátorok a tender részét képezik, vagyis az iizletek füstelvezetését is meg kell 
oldani. A Co-07 tender része a vonali főszcllőző és tartozékai. 

KI37 A ventillátorok kiválasztásához nem elegendőek a dokumentációban szereplő térfogatáramok. 
A munkapontok meghatározásához és ezzel a ventilátorok kiválasztásához a nyomásértékekre 
is szükség van. Kérjük, szíveskedjenek a ventillátorok nyomásértékeit megadni. 

Válasz: A ventilátorok nyomásértékeihez hidraulikai számítás, ahhoz a légcsatornarendszer 
végleges kialakítása (vagyis kiviteli terv) szükséges, aminek készítése a nyertes 
ajánlattevő feladata. 

K138 Az építészeti tervdokumentáció Müszaki leírásában megadott rétegrend szerint az RIB 
kistáblás gránit vastagsága 4 cm, ugyanakkor az Ajánlati dokumentáció 3, kötet 3. rész 180. 
oldalán leírtak szerint 5 cm. Ké1jük az ellentmondás feloldását. 

Válasz: Megrendelő az R1B gránitlap vastagságát az Építész mííszaki leírásban megadottak
szerint 5 cm vastagságban kéri. 

K139 Ké1jük, szíveskedjenek megadni a kistáblás gránit burkolat igényelt felületképzését (lángolt 
kefélt, matt csiszolt stb.). 

Válasz: A gránitburkolat igényelt feliiletképzése: matt csiszolt. 
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K 140 Az építészeti költségvetésben 10.605. tételszám alatt található 15 db D=280 cm LED-es 
lámpatest, ugyanakkor ugyanezek a lámpatestek az elektromos költségvetésben is kiírásra 
kerültek 05.124. tételszám alatt. Ké1jük pontosítani, melyik költségvetésben árazzuk? 

Válasz: Kérjük csak az elektromos költségvetésben kiírt tételt figyelembe venni. 

K 141 Ké1jük, szíveskedjenek megadni, hogy az általunk szükségesnek tartott, de a költségvetésből 
kimaradt tételeket, hol szerepeltessük? 

Válasz: Az ajánlattevő által sziikségesnek tartott, de a költségvetésből kimaradt tételeket a 
szakági összesítő munkalapokon kérjük elkülönítve feltiintetni. 

K.142 Az Ajánlati dokumentáció 3. kötet 3. rész 14.2.3. pontjában (162.o) szerepel az 
Utastájékoztatási rendszer rövid ismertetése. Ugyanakkor a költségvetés ilyen tételeket sehol 
sem tartalmaz. Kéijük, szíveskedjenek a pontos műszaki taiialmat megadni darabszámokkal, 
paraméterekkel együtt, ill. ké1jük, szíveskedjenek megadni, hogy a költségvetésben ezeket a 
tételeket hol szerepeltessük? 

Válasz: Az Utastájékoztató rendszer megtervezése a nyertes ajánlattevő feladata a Megbízói 
követelményekben leírtak szerint, az utasforgalom biztonságos lebonyolításának 
figyelembe vételével. Egyébiránt lásd a 141.sz. kérdésre adott választ. 

K 143 Az építészeti költségvetésben található 10.675. tételszám alatti 400 1112 alapt.erüleü'.í 
Ügyfélszolgálati helyiségcsoport a kiadott terveken nem található. Kéijük, szíveskedjenek 
pontosítani, hogy ez a helyiségcsoport pontosan hol kerül kialakításra, ill. ké1jük a 
kialakítandó helyiségek listáját valamint az elvégzendő munkák müszaki tartalmának pontos 
isme1ietését. 

Válasz: Lásd K99 sz. kérdésre adott választ. 

K144 Az Ajánlati dokumentáció 3.kötet 3.rész 14.4.4.12.pontjában (171.o) szerepel a Beléptető 
rendszer kiépítése, ugyanakkor a költségvetés nem taiialmazza a beléptető rendszer kiírását. 
Ké1jük, szíveskedjenek megadni a szükséges szerelvényeket és igényeket (pl. hány ajtóhoz 
van szükség beléptető rendszer kiépítésére stb.) ill. ké1jük megadni, hogy ennek költségét a 
költségvetésben hol szerepeltessük? 

Válasz: Beléptető rendszerbe általánosságban az elektromos kapcsolóterek ajtóit, az 
utasforgalmi (közforgalmi) terek és iizemi terek közötti ajtókat kell bevonni. Kérjük T. 
ajánlattevőt, hogy ajánlatában a K141 sz. kérdésre adott válasz alapján szerepeltesse 
ezen költségeket. 

K 145 Az építészeti tervdokumentáció Müszaki leírásában szerepelnek az alábbi rétegrendek: R3G­
vízzáró kent szigetelés, R3H-10.ipari padló-elektrolitálló, F7B-elosztócsarnok falburkolata, 
M0- Kezeletlen felület. Ugyanakkor a költségvetésben ezek a rétegrendek nem kerültek 
kiírásra. Ké1jük, szíveskedjenek pontosítani, hogy készülnek-e jelen projekt keretén belül 
ilyen rétegrendű szerkezetek, ha igen, ké1jük megadni, hogy hol, milyen mennyiséggel, ill. 
kéijük ezzel kapcsolatosan a költségvetés kiegészítését. 

Válasz: A műszaki leírásban található, fentebb felsorolt rétegrendekkel illetve burkolatokkal 
nem kell kalkulálni. 
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K146 Az építészeti dokumentáció nem tartalmaz lakatos konszignációt. Ké1jük, szíveskedjenek a 
lakatos konszignációt megküldeni. 

Válasz: Lakatos konszignáció jelen tervfázisban nem készül, a szerkezetek részletes tervezése 
nyertes ajánlattevő feladata. 

K 14 7 Az építészeti költségvetésben a berendezési tárgyak B 15-b kóddal jelölt szemetes és a B 12-c 
kóddal jelölt pad esetében az szerepel, hogy a specifikációban szereplő előírásoknak 
megfelelően. Ugyanakkor ezekre vonatkozó külön specifikációt nem találtunk, a 3. kötetben is 
csak annyi szerepel, hogy egyedi pad készül. Ké1jük, szíveskedjenek a berendezési tárgyakra 
vonatkozó specifikációkat (anyagminőségek, méretek, kialakítás jellege: támlás v. nem támlás 
stb.) megküldeni. 

Válasz: A B15-b kóddal jelölt szemetesre darabonként 250 OOO HUF-ot, a B12-c kóddal jelölt pad 
esetén darabonként 250 OOO HUF-ot árazzanak be a költségvetés kiírásba. 

Kl48 Ké1jük megerősíteni, hogy a korábbi kialakult gyakorlatnak megfelelően az árbevételeket 
egész naptári évekre kell kimutatni, tehát jelen esetben a felhívás közzétételét megelőző 3 
naptári év, azaz a 2009., 2010. és 201 l. naptári év teljes, valamint a közbeszerzés tárgyából 
(mélyépítési tevékenységből) származó - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevételről 
kell nyilatkozni. 

Válasz: A korábbi gyakorlatnak megfelelően az árbevételeket az ajánlati felhívás közzétételét 
megelőzően lezárt iizleti évek tekintetében kell megadni. Így azon gazdasági szereplők 
esetében, akiknél a naptári év és az iizleti év egybeesik, azoknak a 2009., 2010. és 2011. 
évek viszonylatában kell megadni az árbevételi adatokat. Azon gazdasági szereplők 
esetében, akiknél a naptári év és az iizleti év nem esik egybe, azoknak az ajánlati felhívás 
közzétételét megelőzően lezárt három üzleti év viszonylatában kell megadni az árbevételi 
adatokat. 

K149 Ké1:jük megerősíteni, hogy a felolvasólap (Ml melléklet) közös ajánlattétel esetén 
kiegészíthető/kiegészítendő a tagok adataival. 

Válasz: Igen, a felolvasólap (Ml melléklet) közös ajánlattétel esetén kiegészíthető a tagok 
adataival. 

K 150 Ké1jük megerősítni, hogy közös ajánlattétel esetén a felolvasólapot elegendő a közös 
ajánlattevők által meghatalmazott, a közös ajánlattevők nevében eljárni jogosult képviselő 
által aláírva, egy példányban, a közös ajánlattevők nevében az ajánlathoz csatolni. 

Válasz: Igen, közös ajánlattétel esetén a felolvasólapot elegendő a közös ajánlattevők által 
meghatalmazott, a közös ajánlattevők nevében eljárni jogosult képviselő által aláírnia és 
ajánlati példányonként egy-egy példányban az ajánlathoz csatolni. 

KI 51 Ké1jük megerősíteni, hogy közös ajánlattétel esetén az Ajánlati nyilatkozat függelékét 
valamint az Ajánlati Nyilatkozat Jegyzékek 1.-5. nyomtatványokat elegendő egy-egy 
példányban, a közös ajánlattevők által meghatalmazott, a közös ajánlattevők nevében eljárni 
jogosult képviselő által aláírva, az ajánlathoz csatolni. 

Válasz: Igen, közös ajánlattétel esetén az Ajánlati Nyilatkozat Fiiggelékét valamint az Ajánlati 
Nyilatkozat Jegyzékek 1.-5. nyomtatványokat elegendő egy-egy példányban, a közös 
ajánlattevők által meghatalmazott, a közös ajánlattevők nevében eljárni jogosult 
képviselő által aláírva, az ajánlathoz csatolni. 

! j 1:
1L1 l' 
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K 152 Kérjük megerősíteni, hogy közös ajánlattétel esetén a Kapcsolattartó személyről tett 
nyilatkozatot (M3 melléklet) elegendő egy példányban, a közös ajánlattevők nevében eljárni 
jogosult képviselő által aláírva, az ajánlathoz csatolni. 

Válasz: Igen, közös ajánlattétel esetén a Kapcsolattartó személyről tett nyilatkozatot (M3 
melléklet) elegendő egy példányban, a közös ajánlattevők nevében eljárni jogosult 
képviselő által aláírva, az ajánlathoz csatolni. 

Kl53 Kérjük megerősíteni, hogy az előírt Kbt. 60.§ (3) és (5), valamint 54.§ (1) bekezdés szerinti 
nyilatkozatokat közös ajánlattétel esetén is elegendő az ajánlati nyilatkozatban, a közös 
ajánlattevők nevében eljárni jogosult képviselő által aláírva megtenni, külön-külön 
nyilatkozatok nem szükségesek. 

Válasz: Igen, az előírt Kbt. 60.§ (3) és (5), valamint 54.§ (1) bekezdés szerinti nyilatkozatokat 
közös ajánlattétel esetén is elegendő az Ajánlati Nyilatkozatban, a közös ajánlatteviík 
nevében eljárni jogosult képviselő által aláírva megtenni, külön-kiilön nyilatkozatok nem 
sziikségesek. 

K 154 Mint az az Ajánlatkérési Dokumentáció 1. Kötet 28. oldalán is rögzítésre került, a kizáró okok 
igazolása tekintetében Magyarországon letelepedett társaságok esetén a Közbeszerzési 
Hatóság útmutatója (KÉ 2012. évi 58. szám; 2012. május 23.) az irányadó. 

A Kbt., illetve a vonatkozó 310/2011 (XII.23 .) Korm. rendelet, valamint a Közbeszerzési 
Hatóság fenti útmutatója - nézetünk szerint - nem hja elő a Kbt. 57.§ (2) és (3) bekezdése 
tekintetében bármilyen igazolás benyújtásának szükségességét, illetve ennek akár az 
Ajánlattevő, akár az alvállalkozók vonatkozásában töriénő előírhatóságát. Ké1jük ennek 
figyelembe vételével, az Ajánlati felhívás III.2.1) pontjának, valamint a Dokumentáció M7 
mellékletének korrigálását. 

Válasz: A Kbt. 57. §-ában foglalt kizáró okok igazolása tekintetében a 310/2011 (XII.23.) Korm. 
rendelet 10 §-a szerint kell eljárni. Az M7 nyilatkozatminta a hivatkozott 
Kormányrendelet 10. § a) pontja szerinti esetben használható fel. Az M7 nyilatkozatban 
dőlt betűvel szedett rész csak felhívja a figyelmet arra, hogy a Kbt. 57. §-ában foglalt 
kizáró okok igazolása tekintetében a Kormányrendelet 10. § b) pontja szerinti is el lehet 
járni. 

KISS Kérjük megerősíteni, hogy a kizáró okok tekintetében közjegyző előtt aláírt nyilatkozat csak 
Kbt. 56 § (1) bekezdés f) és i) pontjai, valamint a Kbt. 57. § (]) bekezdés a)-c) és f) pontja 
vonatkozásában csatolandó. 

Válasz: A Kbt., illetve a 310/2011 (XII.23.) Korm. rendelet, valamint a Közbeszerzési Hatóság 
kizáró okokkal kapcsolatos Útmutatói szerint kell eljárni a kizáró okok igazolása 
tekintetében. 

KI56 Ké1jük megerősíteni, hogy a kizáró okok tekintetében közjegyző előtt aláíri, a Kbt. 56 § (1) 
bekezdés f) és i) pontjai, valamint a Kbt. 57. § (1) bekezdés a)-c) és f) pontja szerinti 
nyilatkozat egyszen'.í másolati példányban is csatolható. 

Válasz: A Kbt., illetve a 310/2011 (XIl.23.) Korm. rendelet, valamint a Közbeszerzési Hatóság 
kizáró okokkal kapcsolatos Útmutatói szerint kell eljámi a kizáró okok igazolása 
tekintetében. 
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K 157 Az Ajánlati felhívás III.2.3) b) pontja szerinti alkalmassági feltételben, az alábbiak állnak. 

„A szakembereknek a részükre előírt jogosultságok tekintetében az illetékes szakmai 
szervezet/kamara nyilvántaiiásában érvényes és aktív jogosultsággal kell rendelkezniük. A 
fent hivatkozott jogosultságokkal való rendelkezés követelményét a korábban hatályos 
jogszabályok alapján szerzett, egyenértékű és az ajánlattételi határidőben még érvényben lévő, 
aktív jogosultsággal is teljesíteni lehet." 

Minthogy a Felelős Műszaki Vezetők jogosultsága a tervezőkével ellentétben nem 
kötődik az aktív kamarai státuszhoz, FMV /MüE vonatkozásban az aktív 
jogosultsághoz elegendő a „nyilvántartott" státusz, kérjük megerősíteni, hogy az 
„érvényes és aktív jogosultság" a Felelős Müszaki Vezetők vonatkozásában nem 
kötődik az aktív Mérnöki Kamarai tag státuszhoz, elegendő, ha maga a lejárat 
szempontjából érvényes engedély az illető szakember kamarai nyilvántartásának 
Aktív engedélyek rovatában fel van tüntetve. 

Válasz: Az „FMV/MiiE" jogosultság vonatkozásban elegendő az ajánlattételi határidőben 
fennálló „nyilvántartott" státusz és az ajánlattételi határidőben a lejárat szempontjából 
érvényes engedély, mely a szakember kamarai nyilvántartásának „aktív engedélyek" 
rovatában van fcltiintctvc. 

K 158 Ké1jük megerősíteni, hogy a beadandó pályázat összefűzésének csomóját rögzítő matricát csak 
abban az esetben kell aláírni, ha nincs lebélyegezve. (Ajánlatkérési Dokumentáció 1. kötet 16. 
oldal) 

Válasz: Igen, a beadandó ajánlat eredeti példánya összefűzésének csomóját rögzítő matricát csak 
abban az esetben kell aláírni, ha nincs lebélyegezve. 

K 159 Nézetünk szerint az önéletrajzokban a korábbi tevékenységek kezdési és befejezési 
időpontjainak naptári napokban történő megadása több évre visszamenőleg irreális elvárás. 
Ké1jük Tisztelt Ajánlatkérőt, vizsgálja meg annak lehetőségét, hogy ezt az Ajánlatkérési 
Dokumentáció 1. kötet 94. oldali lábjegyzetében szereplő előírást havi pontosságúra 
mérsékelje. 

Válasz: Az önéletrajzokban a korábbi tevékenységek kezdési és befejezési időpontjait naptári 
napokban kell megadni, mivel gyakran előfordul, hogy az előírt szakmai gyakorlati 
időtartam meglétének megállapításához szükséges a kezdési és befejezési időpontok 
naptári napokban történő ismerete. 

K160 Ké1jük megerősíteni, hogy a feltételes összeg (tartalékkeret) mértéke az 1. kötet 37. o. 2. 
pontban foglaltak alapján a nettó Egyösszegű ajánlati ár 5%-a. 

Válasz: A Kbt. 125. § (9) bekezdése alapján a „Feltételes Összeg (Tartalékkeret)(nettó)" sorban 
írott összege nem haladhatja meg az általános forgalmi adó nélkül számított Egyösszegű 
Nettó Ajánlati Ár 5 %-át. 

Kl 6 l Ké1jük megerősíteni, hogy a Felolvasó lapon a ta1ialékkerettel növelt ajánlati árat kell 
szerepeltetni. 

Válasz: A Felolvasó lapon az Ajánlati Nyilatkozat 2. pontjában megjelölt Ajánlati Keretösszeget 
kell megjelölni, amely Ajánlati Keretösszeg az Egyösszegű nettó Ajánlati Ár és a nettó 
Feltételes összeg (Tartalékkeret) összege. 
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KI 62 Tekintettel arra, hogy 10 db kifizetési hely kerüli megadásra, ennek megfelelően kétjük 
javítani az 1. kötet 44. és 45. oldalán lévő dokumentumokat. 

Válasz: Az „Ajánlati Nyilatkozat 3. jegyzék - Árak jegyzéke" cím íí és az „Ajánlati Nyilatkozat 4. 
jegyzéke - Kifizetések iitemezése" című dokumentumban a kifizetési helyek száma 
rosszul lett meghatározva. 

Kérjük, hogy az ajánlatban Ajánlati Nyilatkozat 3. jegyzék - Árak jegyzéke" címií és az 
„Ajánlati Nyilatkozat 4. jegyzéke - Kifizetések ütemezése" című dokumentumként a 
jelen Kiegészítő Tájékoztatás mellékletét képező, cégszerííen aláírt nyilatkozatmintákat 
szíveskedjenek becsatolni. 

KI 63 Ké1jük megerősíteni, hogy az 1. kötet 46. o. utolsó bekezdésében foglalt előírások 
értelemszerűen csak a megvalósítás időszakában szükségesek, az ajánlattétel esetében nem. 

Válasz: Az ajánlatban lévő fizetési iitemtervnek meg kell felelnie az építési beruházások 
közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 306/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 13. §­
ában előírtaknak. 

KI 64 Kétjük pontosítani, hogy mit jelent az 1. kötet 50., 51. o. 2. kifizetési helynél szereplő 
,,teljességi nyilatkozattal együtt" kifejezés? Ez milyen feladatot jelent a Vállalkozó részére? 

Válasz: Az adott Kifizetési hely tekintetében meghatározott mííszaki ta1ialom maradéktalan 
megvalósulására, illetve az adott Kifizetési hely tekintetében az előírt valamennyi 
dokumentumok elkészítésére, illetve beszerzésére vonatkozó teljességi nyilatkozat 
kiadása a Vállalkozó feladata. 

KI65 Ké1jük konkrét Balti feletti magassági szintadattal megadni a 3.4. mérföldkő eset.ében szereplő 
,,tervezett járófelület alatt 30 cm-ig" szintet. 

Válasz: A tervezett járófelület megtervezése a nyertes ajánlattevő feladata, melyet az ajánlati 
dokumentációban megadott lépcsiík érkezési magasságához kell igazítani, figyelembe 
véve a csapadékvíz elvezetését. 

K 166 Ké1jük pontosítani a 4. 7. mérföldkő leírásában hivatkozott gépekre, berendezésekre, 
eszközökre vonatkozó előírásokat (műszaki tartalom, leírás, esetleges konkrét berendezés 
nevesítése, mennyiség stb.). 

Válasz: A 4.7 mérföldkő leírásban szereplő gépek, berendezések, eszközök tekintetében az 
építész kötetben található Berendezési tárgyak jegyzéke valamint a költségvetési 
kiírásban szereplő megfelelő tételek az irányadóak. 

KI 67 Ké1jük pontosítani, megadni a 4.8. mérföldkő esetében elvégzendő feladatok müszaki 
ta1talmát (diszpozíciós leírás, főbb mennyiségek, vonatkozó költségvetés stb.). 

Válasz: A 4.8 mérföldkő tartalmát az ajánlatkérési dokumentáció 3.2 kötet 5.3 fejezetének 
Ideiglenes buszvégállomás része tartalmazza. 

K 168 Kéijük pontosítani, hogy az új távfűtő vezeték építését melyik mérföldkő éiiékében kell 
szerepeltetni, tekintettel arra, hogy a 8.3. mérföldkő csak a meglévő távfűtő vezeték bontását 
taitalmazza, az építését nem. Előzőek alapján ké1jük a fenti mérföldkő leírásának javítását, 
módosítását. 
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Válasz: Lásd a K45 sz. kérdésre adott választ. 

K 169 Ké1jük megadni, hogy melyik kiadású FIDIC Sárga Könyv szerinti általános szerződéses 
feltételek vonatkoznak jelen szerződéshez. Ké1jük a pontos ISBN szám megadását. 

Válasz: Lásd Ajánlatkérési Dokumentáció 2. kötet 9. oldal. 

K 170 Kéijük Ajánlatkérő megerősítését arra vonatkozóan, hogy a jelenleg meglévő, elbontásra 
kerülő távfűtő vezeték földben vezetett szakasza kúszható, vasbeton szerkezetü 
közmücsatornában van vezetve. 

Válasz: A meglévő távfűtő vezeték földben vezetett szakaszának jelentős része közvetlenül földbe 
fektetett, a vb. védőcsatornás szakasz 120/55 cm bclmérctű, a védőcsövek 1xNA1150 és 
2xDN800 méretiíek. 

Budapest, 2012. november 13. 
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3.SZ. MELLÉKLET

A SZERZŐDÉS ODAÍTÉLÉSÉT MEGELŐZŐ 
KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁS DOKUMENTUMAI, KÜLÖNÖS 

TEKINTETTEL A HATÓSÁGI ENGEDÉLYEKRE 
(külön dokumentum) 

66. oldal
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4.SZ. MELLÉKLET

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSES FELTÉTELEK 

(külön dokumentumban) 

67. oldal
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SZERZŐDÉSES FELTÉTELEK 

ÁLTALÁNOS FELTÉTELEK 

A Vállalkozó által tervezett 

GÉPÉSZETI ÉS VILLAMOS BERENDEZÉSEK TERVEZÉSE-ÉPÍTÉSE 
Szerződéses Feltételei 

A KIEGÉSZÍTŐ MAGAS- ÉS MÉLYÉPÍTÉSI MUNKÁKKAL 

Angol nyelvű Eredeti Kiadás 1999 
ISBN 2-88432-023-7 

FEDERA TION INTERNATIONALE DES INGENIEURS-CONSEILS (FIDIC) 
P.O. Box 86 

CH-1 OOO Lausanne 12 
Switzerland 

Tel +41-21-653 50 03 
Fax +41-21-653 54 32 

fidic@pobox.com 

magyar nyelvű kiadás 2001 
ISSN 12 18 6120 

ISBN 963 85287 8 8 

Megvásár�lható: 
Magyar Tanácsadó Mérnökök és Epítészek Szövetsége (TMSz) 

Cím: 
H-1016 Budapest, Krisztina krt. 99. IV/406

Tel: (+36-1) 488-2037 
Fax: (+36-1) 375-7982 

68. oldal
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S.SZ. MELLÉKLET

A MEGRENDELŐ KÖVETELMÉNYEI 
(külön dokumentum) 

69. oldal
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6.SZ. MELLÉKLET

A BANKGARANCIA FORMÁBAN NYÚJTOTT TELJESÍTÉSI 
BIZTOSÍTÉK 

(külön dokumentumban) 

70. oldal
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7.SZ. MELLÉKLET

ELŐLEG-VISSZAFIZETÉSI BIZTOSÍTÉK 
(külön dokumentumban) 

71. oldal
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8.SZ. MELLÉKLET

MÉRNÖKI LÉTESÍTMÉNYEK (PROJEKTEK) ALL RISKS 
BIZTOSÍTÁSA (KIVONAT) 

(külön dokumentumban) 

72. oldal




