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A KÖZOP-5.1.0-07-2008-0001 azonosítószámú (Budapesti 4-es metróvonal 1. szakasz) projektre vonatkozóan egységes, 
konzisztens záró költség-haszon elemzés (CBA) készítése 

Szerzödés 

VÁLLALKOZÁS/SZERZŐDÉS 

amely létrejött egyrészről a 

Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság 
Székhely: 1980 Budapest, Akácfa u. 15. 
Cégjegyzékszáma: 01-10-043037 
Adószám: 12154481-4-44 
Csoportazonosító száma: 17781372-5-44 
Aláírásra jogosult képviselője: Dr. Vajdáné dr. Horváth Piroska projektigazgató és Nagy Zsolt 
projektigazgató-helyettes 
mint Megrendelő (a továbbiakban: ,,Megrendelő") 

másrészről a ZCBA Konzorcium (1133 Budapest, Váci út 76. 3. em.) 

Konzorcium vezető: TRENECON Tanácsadó és Tervező Kft. 
Székhelye: 1133 Budapest, Váci út 76. 3. em. 
Cégjegyzékszáma: 01-09-680214 
Adószáma: 11861689-2-41 
Bankszámlaszám: Budapest Bank Zrt. 10102237-12876000-01003008 
Aláírásra jogosult képviselője: Lehoczki Zsuzsanna ügyvezető 

Konzorciumi tag: FŐMTERV Mérnöki Tervező Zrt. 
Székhelye: 1024 Budapest, Lövőház utca 37. 
Cégjegyzékszáma: 01-10-045561 
Adószáma: 13842217-2-44 
Bankszámlaszám: 10102103-59048100-01000002 
Aláírásra jogosult képviselője: Takács Miklós közlekedéstervezési igazgató, az Igazgatóság 
tagja 
mint vállalkozó (a továbbiakban: ,,Vállalkozó") 

a továbbiakban együttesen: Felek között az alulírott helyen és napon a következő 
feltételekkel: 

1. A SZERZŐDÉS ELŐZMÉNYEI ÉS TÁRGYA

1.1. A Megrendelő „a KÖZOP-5.1.0-07-2008-0001 azonosítószámú (Budapesti 4-es 
metróvonal 1. szakasz) projektre (a továbbiakban: Projekt) vonatkozóan egységes, 
konzisztens záró költség-haszon elemzés (CBA) készítése" tárgyában a 
Közbeszerzési Értesítőben 5482/2015 hivatkozási szám alatt 2015/04/03 (év/hó/nap) 
napon eljárást megindító felhívást tett közzé közbeszerzési eljárás megindítására. (A 
továbbiakban: Közbeszerzési Eljárás) 

A Vállalkozó az ajánlatát 2015/04/28 (év/hó/nap) napján a Megrendelő részére 
átadta. 

A Vállalkozó Konzorcium vezető tagja a benyújtott ajánlatban még TRENECON 
COWI Kft-ként került megjelölésre, de a nevezett cég elnevezése a Közbeszerzési 
Eljárás ideje alatt TRENECON Kft-re változott a cégnyilvántartás adatai alapján 2015. 
április 30-ai hatállyal. 

Megrendelő a közbeszerzési eljárás eredményét 2015/06/04 (év/hó/nap) napján 
kihirdette11azzal, hogy a Közbeszerzési Eljárás nyertese a Vállalkozó. 
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Szerződés 

A Közbeszerzési Eljárás eredménye ellen indult jogorvoslati eljárásban a 
Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság a 2015. augusztus 8-án kelt, 
D.399/21/2015. sz. határozatával a jogorvoslati kérelmet elutasította, így hatályban
maradt a Közbeszerzési Eljárás előző bekezdése szerinti eredménye.

Miután Megrendelő elfogadta a Vállalkozó ajánlatát a munka elvégzésére, a Vállalkozó 
elvállalja a Projektre vonatkozóan egységes, konzisztens záró költség-haszon elemzés 
(CBA) készítését. 

A Szerződő Felek rögzítik, hogy a Szerződést a közbeszerzésekről szóló 2011. évi 
CVI 11. törvény 124. §-ának rendelkezései alapján a fent hivatkozott Közbeszerzési 
Eljárás eredményeképpen írják alá. 

1.2. A Közbeszerzési Eljárás eljárást megindító felhívása és az ajánlatkérési 
dokumentációja, valamint a nyertes ajánlat teljes tartalma jelen Szerződés 
elválaszthatatlan részét képezik. 

2. A SZERZŐDÉS IDŐTARTAMA, RÉSZHATÁRIDŐK ÉS RENDELKEZÉSRE ÁLLÁS

2.1. A Vállalkozó a jelen Szerződésben meghatározott tevékenységét a jelen Szerződés
hatályba lépésétől számítva 120 napon belül köteles elvégezni.

2.2. Vállalkozó teljesítésének ütemezését az 1. sz. melléklet tartalmazza.

2.3. A Vállalkozónak rendelkezésre kell állnia a támogatott tevékenységnek (Budapesti 4-
es metróvonal 1. szakasz megvalósítása) az államháztartásról szóló törvény
végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 102/8. § (1) bekezdése
szerint befejezésig, valamint az „útmutató a Közlekedés Operatív Program keretében
megvalósított projektek zárásának és fenntartásának kezeléséhez" című
dokumentum szerinti zaro kifizetési igénylésnek és a zaro
beszámolónak/zárójelentésnek (a továbbiakban: Zárójelentés) a Projekt „szakmai és
pénzügyi zárás" folyamata során történő KSZ általi jóváhagyásig és az Európai
Bizottság részére történő megküldéséig, illetve a támogatással való elszámolásig. A
rendelkezésre állási időszak alatt a Vállalkozónak az általa készített dokumentumokat
szükség esetén megfelelően át kell dolgoznia.

3. A VÁLLALKOZÓ FELADAT A

3.1. A Vállalkozó feladata a Kohéziós Alap finanszírozású KÖZOP-5.1.0-07-2008-0001
megnevezésű (Budapesti 4-es metróvonal 1. szakasz) program zárójelentésének
mellékletét képező Költség-haszon elemzés (CBA) elkészítése, a jogszabályok, a
Közlekedés Operatív Program keretében megvalósított projektek zárásának és
fenntartásának kezeléséről szóló útmutató és az Európai Bizottság által támasztott
követelményeknek megfelelően, a támogatás megítélése óta eltelt időszak
tényadatainak felhasználásával, magyar és angol nyelven.

3.2. A jelen Szerződés célja a Zárójelentés Közreműködő Szervezet általi elfogadásának
és az Európai Bizottság részére történő megküldésének, illetve a támogatással való
elszámolás biztosítása a Vállalkozó által készített Költség-haszon elemzés (CBA)
elkészítésével.

3.3. Kulcselemek:

1.) Megrendelő részére történő gyors elemzés elvégzése (KD1) 
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Szerződés 

forgalmi hatásvizsgálat 
közgazdasági költségek felmérése 
Projekt hozamainak becslése (pénzügyi mellett a nem mérhető költségek 
felmérése, számszerűsítése) 
áthúzódó munkák hatása a költségekre és hozamokra 

- támogatás intenzitásának számítása
dugódíj hatásának becslése

2.) Tartalmi elemek 
a) műszaki és szakmai tartalom felmérése, figyelemmel a teljes körűségre és

a KÖZOP zárásig megvalósuló tartalomra is)
b) forgalomelemzés és hatásvizsgálat teljes körűsége
c) a Projekt hatásainak elemzése (társadalmi-gazdasági esélyegyenlőség,

horizontális alapelvek, környezetvédelmi fenntarthatóság).
d) a Projekt működési költségeinek és bevételeinek, valamint a pénzügyileg

nem mérhető ráfordítások és hozamok számszerűsítése
e) pénzügyi előrejelzés felülvizsgálata
f) útmutató szerinti kiegészített érzékenység és kockázatelemzés, tekintettel

arra, hogy a záró CBA-nak le kell fednie a hazai kiegészítő
finanszírozásból megvalósuló elemeket is (tekintettel a Bizottsági
Határozat intézkedéseire is), a tett intézkedések elemzésével.

3.) A záró projekt jelentés releváns fejezeteivel való összhang megteremtése 
érdekében 
a) eredmények, egyéb mutatók,
b) műszaki és szakmai taralom, tevékenységek,
c) az eltérések, okaik, kezelésük,
d) közbeszerzési kötelezettségek teljesítése,
e) valamint a Projekt eredményei, egyéb mutatói elkészítése.

3.4. A Szerződés teljesítése során elsősorban az alábbi előírásokra kell figyelemmel lenni: 

255/2006. (Xll.28.) Korm. rendelet a 2007-2013 programozási időszakban 
az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális Alapból és 
a Kohéziós Alapból származó támogatások felhasználásának alapvető 
szabályairól és felelős intézményeiről, 
281/2006. (Xll.23.) Korm. rendelet a 2007-2013. programozási időszakban 
az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális Alapból és 
a Kohéziós Alapból származó támogatások fogadásához kapcsolódó 
pénzügyi lebonyolítási és ellenőrzési rendszerek kialakításáról, 
16/2006. (Xll.28.) MeHVM-PM rendelet a 2007-2013 időszakban az 
Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális Alapból és a 
Kohéziós Alapból származó támogatások felhasználásának általános 
eljárási szabályairól, 
4/2011. (1.28) Korm. rendelet a 2007-2013 programozási időszakban az 
Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális Alapból és a 
Kohéziós Alapból származó támogatások felhasználásának rendjéről, 
24/2011. (V.6.) NFM utasítás az egységes működési kézikönyv kiadásáról, 

26/2012. (X. 24.) NFM utasítás az egységes működési kézikönyvről, 
547/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet az egységes működési kézikönyvről, 
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az államháztartás működésével kapcsolatos jogszabályok, így különösen 
a 217/1998. (Xll.30.) Korm. rendelet az államháztartás működési rendjéről, 
a 292/2009. (Xll.19.) Korm. rendelet az államháztartás működési rendjéről 
és a 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet az államháztartásról szóló törvény 
vég re hajtásáról), 
A TANÁCS 1083/2006/EK RENDELETE (2006. július 11.) az Európai 
Regionális Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális Alapra és a Kohéziós 
Alapra vonatkozó általános rendelkezések megállapításáról és az 
1260/1999/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről, 
A BIZOTTSÁG 1828/2006/EK RENDELETE (2006. december 8.) az 
Európai Regionális Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális Alapra és a 
Kohéziós Alapra vonatkozó általános rendelkezések megállapításáról 
szóló 1083/2006/EK tanácsi rendelet, valamint az Európai Regionális 
Fejlesztési Alapról szóló 1080/2006/EK európai parlamenti és a tanácsi 
rendelet végrehajtására vonatkozó szabályok meghatározásáról 
útmutató a Közlekedés Operatív Program keretében megvalósított 
projektek zárásának és fenntartásának kezeléséhez, 

- A BIZOTTSÁG HATÁROZATA (2013.3.20.) A 2007-2013 közötti
időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai
Szociális Alapból és a Kohéziós Alapból támogatott operatív programok
lezárására vonatkozó iránymutatás jóváhagyásáról,
Budapest Főváros Önkormányzata, a Magyar Állam, a Nemzeti Fejlesztési
Ügynökség, a KIKSZ Közlekedésfejlesztési Zrt. és a BKV Zrt. között,
2012. december 21-én létrejött SZERZŐDÉS a budapesti 4-es metróvonal
és kapcsolódó felszíni beruházásai megvalósításához kapcsolódóan kötött
Támogatási Szerződés, Finanszírozási Szerződés és Finanszírozási
Szerződés Kiegészítő Megállapodás módosításáról és egységes
szerkezetbe foglalásáról
1014/2015. (1. 22.) Korm. határozat a 2007-2013 közötti programozási
időszak operatív programjai eredményes zárásával összefüggő 2015. évi
feladatokra vonatkozó cselekvési tervről és a Nemzeti Stratégiai
Referencia Keret 2014. évi munkatervéről szóló 1051/2014. (II. 7.) Korm.
határozat módosításáról

3.5. A Vállalkozó feladatát képezi a Projekt vonatkozásában a költség-haszon elemzés 
elkészítéséhez szükséges és felmerülő valamennyi, a Vállalkozó tevékenységével 
szorosan összefüggő adminisztrációs és egyéb feladat ellátása. 

3.6. A Vállalkozó a Zárójelentésben szereplő adatok helytállóságáért felelősséggel 
tartozik. 

3.7. A Vállalkozó különösen köteles a tényleges projektzárásig (a költség-haszon 
elemzés, mint a Zárójelentés kötelező mellékletének Európai Bizottság részére való 
elküldéséig) illetve a támogatással való elszámolásig az esetlegesen megváltozott 
adatoknak a költség-haszon elemzésben való soron kívüli keresztülvezetését, 
korrekcióját elvégezni, illetve az érdekelt és érintett, a támogatás folyósításában és 
felhasználásában résztvevő szervezetekkel, társszervezetek/intézmények 
(Támogató, Irányító Hatóság, Közreműködő Szervezet, Kifizető Hatóság, Fővárosi 
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Önkormányzat stb.) (a továbbiakban: Szervezetek) felől érkező ,, tisztázó kérdések" 
teljes körű megválaszolásában rendelkezésre állni. 

3.8. A Vállalkozó köteles mindent megtenni az EU által előírt költség-haszon elemzés 
elkészítésének megfelelő formai és tartalmi biztosítása érdekében, ezért erre való 
figyelemmel rendszeres egyeztetéseket tart Szervezetek bevonásával. 

A Vállalkozó köteles a Szervezetek képviselőinek bárminemű 
észrevételét/megjegyzését a Zárójelentés mellékletét képező költség-haszon 
elemzés készítése során figyelembe venni, azokat beépíteni a költség-haszon 
elemzésbe. 

3.9. A Vállalkozó a munkát a Szerződésben, valamint a vonatkozó szakmai 
utasításoknak, hatósági előírásoknak megfelelően végzi. 

3.10. A Vállalkozó gondoskodik saját alkalmazotti körén belül a költség-haszon elemzés 
elkészítéséhez szükséges elégséges számú és megfelelően képzett szakember 
biztosításáról. 

A Vállalkozó feladatát saját maga által és/vagy a Szerződés rendelkezései szerint 
alvállalkozó(k) bevonásával köteles teljesíteni. A Vállalkozó alvállalkozó(k) bevonása 
esetén is teljes körűen és közvetlenül felelős a Szerződésben foglalt kötelezettségek 
teljesítéséért. 

A Vállalkozó jótáll azért, hogy a bevont alvállalkozó, szervezet rendelkezik minden 
olyan képesítéssel, engedéllyel és jogosítvánnyal, amellyel a Vállalkozó maga is 
rendelkezik és/vagy amely a Szerződés szerinti feladatai teljesítéséhez szükséges. 

Vállalkozó más személy közreműködését kizárólag a Megrendelő előzetes írásbeli 
hozzájárulásával veheti igénybe. 

3.11. A Vállalkozó köteles minden intézkedést megtenni a Projekt határidőre történő, 
eredményes zárása érdekében. 

3.12. A Vállalkozó adatokat szolgáltat, illetve aktívan részt vesz a Projekttel 
összefüggésben a Megrendelőnél lefolytatott mindennemű ellenőrzéseknél és 
vizsgálatoknál. 

3.13. Szerződő Felek rögzítik, hogy a jelen Szerződés kifejezetten arra tekintettel került 
megkötésre, hogy a Vállalkozó kellő szakmai tapasztalattal és hozzáértéssel 
rendelkező szakcég, amely alapján az általa ellátott - jelen Szerződésben 
meghatározott - bármely feladat és az általa teljesített kötelezettség vonatkozásában 
fokozott gondosság és ebből következő felelősség terheli. A jelen pontban foglaltak 
megsértése súlyos szerződésszegésnek minősül, melyre tekintettel a Megrendelő 
jogosult a jelen Szerződést azonnali hatállyal felmondani és kártérítést követelni. 

3.14. A Vállalkozót teljes körű kártérítési felelősség terheli a jelen Szerződés 
megszegéséért. 

4. A MEGRENDELŐ JOGAI, KÖTELEZETTSÉGEI:

4.1. A Megrendelő biztosítja a Projekt megvalósításához a Vállalkozó díjának fedezetét.

4.2. A Megrendelő és az általa meghatalmazott szervezetek képviselői a Projekt
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megvalósítása során a szükséges állásfoglalásokat és döntéseket megadják, részt 
vesznek a Vállalkozó által kezdeményezett eljárásokon és megbeszéléseken. Ezen 
túlmenően rendszeres és folyamatos ellenőrzést is végeznek/végeztetnek. 

4.3. A Megrendelő a Vállalkozó által készített írásos és elektronikus hordozóra rögzített 
dokumentumokat átveszi, és egyidejűleg továbbítja a Szervezetek részére. 

4.4. Megrendelő a jelen Szerződés aláírását követően biztosítja a Vállalkozónak az alábbi 
dokumentumokat: 

a rendelkezésére álló terveket és műszaki dokumentumokat, 
a rendelkezésére álló használatba vételi és építési engedélyeket 
a Projektre vonatkozó egyéb rendelkezésre álló dokumentációkat, iratokat, 
Támogatási Kérelmet és mellékleteit, 
Támogatási Szerződést és mellékleteit, 

amelyekhez való hozzáférést ill. betekintést Megrendelő saját irattárában biztosít. 

A Vállalkozó véleménye a fenti dokumentumokról kötelezettségének teljesítését nem 
befolyásolhatja, mivel a dokumentumokat a jelen Szerződés aláírása előtt 
áttanulmányozhatta, és a vállalkozói díjra vonatkozó ajánlatát is azokra tekintettel 
tette meg. 

5. FELEK JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI

5.1. A Szerződő Felek a Szerződésben foglaltak megvalósítása érdekében szükség
szerint folyamatosan együttműködnek, tájékoztatják egymást. A Szerződő Felek
kötelesek az érdekkörükben felmerülő és a Szerződés teljesítésére hatással bíró
lényeges körülményről egymást haladéktalanul értesíteni.

5.2. Szerződő felek a Szerződésben foglaltakat, valamint a Szerződés teljesítése során
egymástól szerzett információkat bizalmasan kezelik.

5.3. Szerződő Felek között csak az írásbeli közlések (levél, e-mail, fax) hatályosak. Olyan
lényeges körülmény felmerülése esetén, amelynek írásbeli közlése a munkavégzést
lényegesen késleltetné vagy a Szerződés végrehajtását egyébként hátrányosan
befolyásolná, Szerződő Felek szóban is tájékoztathatják egymást, de ezt a közlést 3
napon belül írásban is meg kell erősíteni.

5.4. Felek kölcsönösen szükségesnek tartják egymás írásban történő tájékoztatását
minden olyan körülményről, amely a Szerződés szerinti teljesítést veszélyezteti vagy
lehetetlenné teszi. Az a fél, aki ezt elmulasztja vagy késedelmesen teszi meg, mint
ahogyan az bizonyíthatóan tudomására jutott, elegendő okot szolgáltat arra, hogy az
együttműködési jószándékot a másik Fél kétségbe vonja és az esetet úgy minősítse,
hogy az vitathatatlanul kimeríti a szerződésszegés fogalmát.

6. VÁLLALKOZÓI DÍJ, FIZETÉSI FELTÉTELEK, ÜTEMEZÉS

6.1. Vállalkozót a jelen Szerződésben meghatározott feladata maradéktalan ellátása
esetén fix, egyösszegű, átalányáras vállalkozói díj illeti meg.

6.2. A vállalkozói díj általános forgalmi adó nélkül számított (nettó) összege
mindösszesen: nettó 18.820.000- Ft+ ÁFA, azaz tizennyolcmillió-nyolcszázhúszezer
Ft+ ÁFA
Az ÁFA a teljesítéskor irányadó ÁFA törvény rendelkezései szerint kerül

7 



A KÖZOP-5.1.0-07-2008-0001 azonosítószámú (Budapesti 4-es metróvonal 1. szakasz) projektre vonatkozóan egységes, 
konzisztens záró költség-haszon elemzés (CBA) készítése 

Szerzödés 

megfizetésre. 

6.3. A vállalkozói díj Vállalkozónak a feladat ellátásával kapcsolatban felmerült minden 
költségét, kiadását - beleértve a szerzői jogokkal kapcsolatos díjakat ( 13. pont) és a 
fordítás, tolmácsolás költségét is - magában foglalja, további követelés nem 
érvényesíthető. 

A vállalkozói díj fix összegű, a Vállalkozó az esetleges többlet- és pótmunkákat is 
magában foglaló díjra vonatkozó ajánlatát ezen ismereteire alapozva tette meg. 

A Szerződő Felek a jelen Szerződés tárgyát képező szolgáltatást jogilag 
oszthatatlannak minősítik. 

6.4. A Vállalkozó kijelenti, hogy vállalása a Szerződésben meghatározott feladatokra, az 
eredmény létrehozására teljes körű és tartalmaz minden olyan munkát, mely a 
Szerződésben szereplő feladatok szakszerű és a Megrendelő igényeinek megfelelő 
elvégzéséhez, valamint az eredménynek a mindenkori hatályos jogszabályoknak, 
szabványoknak, előírásoknak, irányelveknek, szakmai előírásoknak és a 
Szerződésben foglalt elvárásoknak megfelelő, rendeltetésszerű használatához 
szükséges. A Szerződés létrejöttét követően a fentiekre való vagy bármilyen más 
hivatkozással a vállalkozói díj módosítására, többletköltségek érvényesítésére a 
Vállalkozó nem jogosult. 

6.5. A Vállalkozó számla benyújtására a Projekt Támogatási Szerződése és a vonatkozó 
jogszabályok szerint jogosult. 

6.6. A Vállalkozó résszámlázásra jogosult az 1. sz. mellékletben meghatározott fizetési 
ütemezés szerint. (Rész)számla kiállítására csak a teljesítést követően kiállított 
teljesítésigazolás alapján kerülhet sor. 

6.7. A Szerződő Felek megállapodnak, hogy számla kiállítása csak a valós, tényleges 
teljesítést követően történhet. Amennyiben Vállalkozó bármely okból a teljesítéssel 
késedelembe esik, a számla kiállítására csak a teljesítést követően jogosult. 

6.8. A számla benyújtásának helye: BKV Zrt. DBR Metró Projekt Igazgatóság (1077 
Budapest, Kéthly Anna tér 1.) 

6.9. A számla kiegyenlítését Megrendelő Vállalkozónak a Budapest Banknál vezetett 
bankszámlájára történő átutalással teljesíti. 
Vállalkozó bankszámlaszáma: 10102237-12876000-01003008 

6.10. A Szerződés alapján történő kifizetések pénzneme: HUF. A szolgáltatás 
finanszírozása a KöZOP keretében biztosított támogatással, a Magyar Állam 
költségvetési támogatásából és a Megrendelő saját forrásából történik. 

6.11. A számla benyújtását megelőzően a Vállalkozó köteles a Megrendelő illetékes 
képviselőjével egyeztetni. A számla tartalma a tényleges és az igazolt teljesítésekkel 
összhangban kell legyen. Bármilyen számlának mellékletét kell képeznie a 
Megrendelő által kiadott Teljesítési Igazolásnak. 

6.12. A fizetési határidő csak abban az esetben kezdődik, amennyiben a Vállalkozó 
minden szükséges elszámolási okmányt benyújt, a számla helyesen, számvitelileg 
szabályosan van kitöltve. 

/l/Ú_ 
Nagy dábor h 



A KÖZOP-5.1.0-07-2008-0001 azonosítószámú (Budapesti 4-es metróvonal 1. szakasz) projektre vonatkozóan egységes, 
konzisztens záró költség-haszon elemzés (CBA) készítése 

Szerzödés 

6.13. A számlák fizetési határideje 30 nap. 

6.14. A számla késedelmes fizetése esetén, a Vállalkozó a Ptk-ban meghatározott 
késedelmi kamat érvényesítésére jogosult. 

6.15. A Megrendelő tájékoztatja a Vállalkozót, hogy az adózás rendjéről szóló 2003. évi 
XCII. törvény (Art.) 36/A. §-a szerint a közbeszerzések teljesítéséhez kapcsolódóan a
közbeszerzésekről szóló törvény szerinti nyertes ajánlattevő (Vállalkozó) és a Kbt.
szerinti alvállalkozók közötti szerződések, valamint minden további, a polgári jog
szerinti alvállalkozók között megkötött vállalkozási szerződések alapján történő, a
havonta nettó módon számított 200.000.- forintot meghaladó kifizetésnél a kifizetést
teljesítő az igénybe vett alvállalkozónak a teljesítésért - visszatartási kötelezettség
nélkül - abban az esetben fizethet, ha

a) az alvállalkozó bemutat, átad vagy megküld a tényleges kifizetés
időpontjától számított 30 napnál nem régebbi nemlegesnek minősülő együttes
adóigazolást, vagy

b) az alvállalkozó a kifizetés időpontjában szerepel a köztartozásmentes
adózói adatbázisban. Kifizetést teljesítőnek minősül az ajánlattevő
(Vállalkozó), a Kbt. szerinti alvállalkozó, valamint a polgári jog szerinti
alvállalkozó.

A közbeszerzések teljesítéséhez kapcsolódóan megkötött mindegyik szerződés esetén 
a kifizetést teljesítő a szerződésben írásban tájékoztatja az alvállalkozót arról, hogy a 
szerződés és ennek teljesítése esetén a kifizetés az Art. 36/A. § hatálya alá esik. 

A kifizetést teljesítő a köztartozást mutató együttes adóigazolás átadása, bemutatása 
vagy megküldése után a köztartozás erejéig visszatartja a kifizetést. 

7. A SZERZŐDÉST BIZTOSÍTÓ MELLÉKKÖTELEZETTSÉGEK

7.1. A késedelmi kötbér 

A Vállalkozó a Ptk. 6: 186. § (1) bekezdése alapján késedelmi kötbér fizetésére köteles 
az alábbiak szerint: 

Bármely részhatáridő és a Zárójelentés Vállalkozónak felróható késedelme esetén a 
fizetendő késedelmi kötbér az adott részre vonatkozó Ajánlati Ár (ÁFA nélküli 
értékének) 1 %-a naponta. 

A késedelmi kötbér összege nem haladhatja meg a Vállalkozói díj (ÁFA nélküli 
értékének) 20%-át. A késedelmi kötbér maximális mértékének elérésekor a 
Megrendelő jogosult előzetes felszólítás és indokolás nélkül, azonnali hatállyal 
felmondani a Szerződést. 

Ha a Vállalkozó késedelme bármelyik általa teljesítendő feladatrész esetében a 30 
napot meghaladja, úgy a Megrendelő - mérlegelése szerint - a Szerződéstől elállhat 
vagy azt azonnali hatállyal felmondhatja, s a késedelmi kötbéren felüli kárait és 
költségeit is követelheti. 

7.2. Meghiúsulási kötbér 

A Vállalkozó szerződő fél a Ptk. 6:186. § (1) bekezdése alapján meghiúsulási kötbér 
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fizetésére köteles az alábbiak szerint: 
A Ptk. 6: 180 § (2) bekezdése értelmében, ha a teljesítés olyan okból vált lehetetlenné, 
amelyért a Vállalkozó felelős, a teljesítés elmaradása miatt a Vállalkozó 
szerződésszegése és a Megrendelő részéről történő azonnali hatályú felmondás 
esetén a Vállalkozó köteles a Szerződés szerinti feladatok ellátásáért fizetendő 
Vállalkozói díj (ÁFA nélküli értéke) 20%-ának megfelelő összegű meghiúsulási kötbért 
megfizetni a Szerződés megszűnésétől számított 15 naptári napon belül. A 
meghiúsulási kötbér nem tartalmazza a Szerződés megszűnéséig a Megrendelő 
részére járó késedelmi kötbér összegét. 

A Vállalkozó nem szerződésszerű teljesítése miatti azonnali hatályú felmondás esetén 
a Megrendelő jogosult - a meghiúsulási kötbéren felül - az ebből eredő minden kára, 
illetve többletköltsége megtérítését a Vállalkozótól igényelni. 

7.3. Titoktartási kötelezettség megszegésével kapcsolatos kötbér 

A Vállalkozó a Ptk. 6: 186. § (1) bekezdése alapján „titoktartási kötelezettség 
megszegésével kapcsolatos kötbér'' fizetésére köteles az alábbiak szerint: 

Amennyiben Vállalkozó, vagy Vállalkozó bármely munkavállalója, alvállalkozója, 
közreműködője a jelen Szerződés 15.1 pontjában rögzített titoktartási kötelezettséget 
megszegi, Vállalkozó kötelesek esetenként 500.000 Ft összegű kötbért fizetni 
Megrendelő részére. 

A titoktartási kötelezettség második alkalommal történő megsértése esetén a 
Megrendelő jogosult a Szerződést azonnali hatállyal felmondani. 

7.4. A Teljesítési Biztosíték 

Vállalkozónak a nettó Vállalkozói díj 5 %-a mértékű Teljesítési Biztosítékot a 
Szerződés hatályba lépésekor kell a Megrendelő rendelkezésére bocsátania. 

A Teljesítési Biztosíték nyújtása a Vállalkozó választása szerint 

az előírt pénzösszegnek a Megrendelő fizetési számlájára történő befizetéssel 
vagy 
cégszerűen aláírt bankgarancia biztosításával, 
cégszerűen aláírt biztosítói garancia biztosításával, 
cégszerűen aláírt banki készfizető kezesség biztosításával, 
cégszerűen aláírt biztosítási Szerződés alapján kiállított készfizető 
kezességvállalást tartalmazó - kötelezvénnyel történhet. 

A Megrendelő bankszámlájára való átutalás esetén a biztosítéknak a Szerződés 
hatályba lépéséig meg kell érkeznie a Közbeszerzési Eljárást megindító felhívásban 
megjelölt bankszámlájára. 

A Teljesítési Biztosítéknak bankgarancia, biztosítói garancia, vagy banki készfizető 
kezességgel, vagy biztosítói kötelezvénnyel történő biztosítása esetén a 
bankgaranciának, a biztosítói garanciának, vagy banki készfizető kezességnek, vagy a 
biztosítói kötelezvénynek első osztályú pénzügyi intézmény, illetve biztosító szervezet 
által kibocsátottnak, feltétel nélkülinek és visszavonhatatlannak kell lennie, valamint 
szövegének meg kell egyeznie a jelen Szerződéses csatolt formanyomtatványok 
szövegével. 

L1{1 
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Első osztályú pénzügyi intézménynek az Európai Unió valamely tagállamában 
székhellyel rendelkező, ,,a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. 
évi CCXXXVII. törvény" hatálya alá tartozó pénzügyi intézmények minősülnek, illetve 
első osztályú biztosító szervezetnek „a biztosítókról és a biztosítási tevékenységről 
szóló 2003. évi LX. törvény" hatálya alá tartozó biztosító szervezetek minősülnek. 
Az Európai Unió valamely tagállamában székhellyel nem rendelkező, vagy Cipruson, 
vagy Gibraltáron, vagy a Csatorna szigeteken, vagy Máltán székhellyel rendelkező 
pénzügyi intézmények és biztosító társaságok csak akkor e/fogadhatóak, ha 
meghatározó négy hitelminősítő Moody's (Moody's Corporation) - New York, London, 
&P (Standard and Poor's) - New York, London, Fitch (Fitch Ratings) - New York, 
London, JCR (Japan Credit Rating Agency, Ltd.) - Tokyo) közül legalább az egyik AAA 
besorolásban tartja nyilván és a Magyar Nemzeti Bank nyilvántartásában szerepel. 

A bankgaranciának, a biztosítói garanciának, vagy a banki készfizető kezességnek, 
vagy a biztosítói kötelezvénynek a Szerződés hatályba lépésétől számított legalább 
120 napig kell érvényben lennie. 

A bankgaranciából, biztosítói garanciából, vagy banki készfizető kezességből, illetve a 
biztosítói kötelezvényből eredő jogvitákra csak a magyar jog lehet irányadó, és a 
jogvitákra magyarországi bíróságnak kell hatáskörrel és illetékességgel rendelkeznie. 

A Vállalkozó vállalja, hogy a bankgarancia, biztosítói garancia, vagy banki készfizető 
kezességi, vagy a biztosítói kötelezvényi formában nyújtandó Teljesítési Biztosíték 
szövegét a Szerződés hatályba lépése előtt egyezteti a Megrendelővel. A Szerződés 
hatályba lépésekor a bankgarancia, biztosítói garancia, vagy banki készfizető 
kezesség, vagy a biztosítói kötelezvényi formában nyújtandó Teljesítési Biztosíték 
eredeti példányát kell Megrendelőnek átadni. 

Közös ajánlattevőként (konzorciumként) szerződő felek (Vállalkozók) a Teljesítési 
Biztosíték bankgarancia, biztosítói garancia, vagy banki készfizető kezesség, vagy 
biztosítói kötelezvényi formában történő nyújtása esetén az előírt mérték 100%-ának 
megfelelő, egy darab bankgaranciát, vagy egy darab biztosítói garanciát, vagy banki 
készfizető kezességi nyilatkozatot, vagy egy darab biztosítói kötelezvényt kötelesek 
átadni a Megrendelőnek Teljesítési Biztosítékként. 

Abban az esetben, ha a Vállalkozó a fenti feltételeknek megfelelő Teljesítési 
Biztosítékot legkésőbb a Szerződés hatályba lépéséig nem nyújtja, akkor a 
Megrendelő jogosult a Szerződés azonnali hatályú felmondására. 

A Teljesítési Biztosítékot a Vállalkozónak a tényleges projektzárásig a Zárójelentés 
Közreműködő Szervezet általi elfogadásáig kell fenntartania. 

Amennyiben a bankgarancia formában, vagy biztosítói garancia, vagy a banki 
készfizető kezességi, vagy a biztosítói kötelezvényi formában nyújtott Teljesítési 
Biztosíték érvényességi ideje a Zárójelentés Közreműködő Szervezet általi elfogadása 
előtt lejárna, úgy a Vállalkozó a lejáró érvényességi időpont előtt 28 nappal köteles 
vagy a lejáró Teljesítési Biztosítékot meghosszabbítani, vagy - a Kbt. 126. § (6) 
bekezdés a) pontja szerinti biztosítéki formában - új Teljesítési Biztosítékot nyújtani, 
illetve átadni a Megrendelő részére. A meghosszabbított, vagy az új Teljesítési 
Biztosítéknak a Zárójelentés Közreműködő Szervezet általi elfogadására számított 
napig kell érvényesnek lennie. Az új Teljesítési Biztosítékra is változatlanul irányadók a 
jelen pontban rögzített szabályok. 

A 28 napos határidő bármilyen okból való elmulasztása esetén vagy az előírásoknak 

Nagy Zs lt István
B� �-

IJ{j ti /·

Nagy Gábor 

BKV Zrt. 



A KÖZOP-5.1.0-07-2008-0001 azonosítószámú (Budapesti 4-es metróvonal 1. szakasz) projektre vonatkozóan egységes, 
konzisztens záró költség-haszon elemzés (CBA) készítése 

Szerzödés 

nem megfelelő Teljesítési Biztosíték nyújtása esetén a Megrendelő jogosult a még 
érvényben lévő Teljesítési Biztosíték 100 %-os összegét lehívni. 

7.5. Megrendelő bármely (rész)teljesítés elfogadása esetére fenntartja a 
Szerződésszegésből származó igényének érvényesítésére vonatkozó jogát. 

8. KAPCSOLATTARTÁS

8.1. A Szerződés teljesítésével kapcsolatos ügyintézésre és képviseletre a Szerződő Felek 
által felhatalmazott személyek 

- Vállalkozó részéről:

név: LehoczkiZsuzsanna, ügyvezető 
telefon: +36 30 242-3499 
e-mail: zsl@trenecon.hu

- Megrendelő részéről:

név: Szeder Dóra pénzügyi főmunkatárs 
telefon: 413-23-42 
e-mail: szederd@metro4.hu

8.2. Megrendelő jelen pontban meghatározott kapcsolattartója - külön felhatalmazás 
hiányában - a Szerződés módosítására nem jogosult. 

9. SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA

9.1. Szerződő Felek a Szerződést csak közös megegyezéssel, írásban módosíthatják a 
közbeszerzési törvény rendelkezéseivel összhangban. 

10. TELJESÍTÉS

10.1. Vállalkozó az elkészült munkát Megrendelő képviselőjének adja át. A teljesítés helye: 
Megrendelő székhelye. A teljesítés módja: közvetlen átadás. A Szerződés, illetve a 
Megrendelő írásos utasításának hiányában minden elkészült dokumentumot angol és 
magyar nyelven, 8 - 8 példány nyomtatott és 4 - 4 példány elektronikus formában 
(szerkeszthető és nem szerkeszthető formban, CD-n) kell Megrendelő részére átadni. 

10.2. A Vállalkozó a Szervezetek által feltett kérdésekre adott, írásban megfogalmazott 
válaszokat, az összes elkészült dokum, dokumentumot Megrendelő (Szeder Dóra 
pénzügyi főmunkatárs) képviselőjének. 

10.3. A teljesítés helye: BKV Zrt. DBR Metró Projekt Igazgatóság (1077 Budapest, Kéthly 
Anna tér 1.). 

10.4. A Vállalkozó teljesítésének ütemezését az 1. sz. melléklet tartalmazza. 

10.5. Amennyiben a Megrendelőnek a teljesítéssel kapcsolatban kifogása nincs, a 
részteljesítést átveszi és kiadja a részteljesítési igazolást. A teljesítés igazolására 
Megrendelő részéről (Szeder Dóra pénzügyi főmunkatárs) jogosult. 

10.6. Ha a Vállalkozó által készített dokumentációk a jogszabályokban és a jelen 
Szerződésben rögzített követelményeket nem elégítik ki, a szolgáltatás kellékhiányos. 

olt István 
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konzisztens záró költség-haszon elemzés (CBA) készítése 

Szerződés 

Amennyiben az átvételre felajánlott dokumentáció kellékhiányos, erről jegyzőkönyv 
készül, és Vállalkozó köteles az összes mennyiségi vagy minőségi hiány pótlására 
illetve javítására, és a munka ismételt felajánlására a jegyzőkönyvben megjelölt 
megfelelő határidőn belül. 

10.7. Hibás teljesítés esetén a jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell a mennyiségi és minőségi 
hiba pontos leírását, a kijavítás minőségének meghatározását (megfelelő utalással, 
vagy a Felek megállapodása szerint) és a kijavítás határidejét. A kijavításra ésszerű 
határidőt kell meghatározni, amely összhangban áll a megjelölt és nem vitatott hibák 
mennyiségével és minőségével. 

10.8. A munka bármely részét jogában áll a Megrendelőnek visszautasítani, amennyiben azt 
hibásnak vagy nem megfelelő minőségűnek találja, de ennek tételes indokolását a 
kijavítás érdekében köteles a Vállalkozó tudomására hozni, és Felek ezt 
jegyzőkönyvben rögzítik. 

10.9. A Vállalkozónak a hibát a jegyzőkönyvben megjelölt a Megrendelő által meghatározott 
megfelelő, határidőn belül ki kell javítani. Ha ezt a Válllakozó elmulasztja, a 
Megrendelő jogosult a kijavítást más személyekkel elvégeztetni, és összes ezzel 
kapcsolatban felmerült kiadását a Válllakozóra hárítani. 

10.10. Hibás teljesítés esetén a Váll lakozó köteles a hiba tudomására jutásától vagy a 
Megrendelő általi kifogás közlésétől számítva 24 órán belül a javítást megkezdeni, s 
azt a szükséges időn belül befejezni, valamint intézkedéseiről a Megrendelőt írásban 
haladéktalanul értesíteni. Amennyiben a Válllakozó ezen kötelezettségének 
Megrendelő által meghatározott megfelelő, határidőn belül nem tesz eleget, a 
Megrendelő jogosult a hiba kijavítását a Válllakozó költségére saját maga elvégezni 
vagy harmadik fél által elvégeztetni. 

10.11. A Megrendelő az átvételt nem tagadhatja meg, ha annak során olyan kisebb 
jelentőségű hibákat és hiányosságokat állapít meg, amelyek a dokumentációk 
rendeltetésszerű használatát nem akadályozzák, és egyébként a dokumentációk a 
kikötött feltételeknek és a jogszabályoknak, valamint a rendeltetésük céljának 
megfelelnek. Ebben az esetben a Válllakozó köteles a hibák, hiányosságok 
kiküszöbölését azonnal megkezdeni és öt munkanapon belül elhárítani. 

10.12. Amennyiben a teljesítés hibás volta a Felek között vitás, megfelelő szakértő 
kirendelését kérhetik. Amennyiben a szakértő, vagy bíróság jogerősen megállapítja, 
hogy a teljesítés hibás volt, a szakértő eljárásával kapcsolatos költségek a Válllakozót 
terhelik, ellenkező esetben a Megrendelőt. 

10.13. A Vállalkozó a hibákért a Megrendelővel szemben akkor is felelős, ha a Megrendelő a 
dokumentációkat teljesítésként elfogadja, azt a Projekt zárása céljából továbbadja és a 
hiba később válik láthatóvá, érzékelhetővé. 

11. A TELJESÍTÉSI SEGÉDEK (ALVÁLLALKOZÓK)

11.1. A Kbt. 128. § (2) bekezdésével összhangban, a Válllakozó teljesítésében - a Kbt. 128. 
§ (3) bekezdése szerinti kivétellel - köteles közreműködni az olyan alvállalkozó és
szakember, amely a Közbeszerzési Eljárásban részt vett az ajánlattevő (Vállalkozó)
alkalmasságának igazolásában. A Vállalkozó köteles a Megrendelőnek a teljesítés
során minden olyan - akár a korábban megjelölt alvállalkozó helyett igénybe venni
kívánt - alvállalkozó bevonását bejelenteni, amelyet az ajánlatában nem nevezett meg
és a bejelentéssel együtt nyilatkoznia kell arról is, hogy az általa igénybe venni kívánt
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A KÖZOP-5.1.0-07-2008-0001 azonosítószámú (Budapesti 4-es metróvonal 1. szakasz) projektre vonatkozóan egységes, 
konzisztens záró költség-haszon elemzés (CBA) készítése 

Szerződés 

alvállalkozó nem áll a Kbt. 56. §-a valamint, ha a megelőző Közbeszerzési Eljárásban 
azt ajánlatkérő (Megrendelő) előírta, a Kbt. 57. §-a szerinti kizáró okok hatálya alatt. 

11.2. A Kbt. 128. § (3) bekezdése értelmében az olyan alvállalkozó vagy szakember helyett, 
aki vagy amely a Közbeszerzési Eljárásban részt vett a Vállalkozó alkalmasságának 
igazolásában, csak a Megrendelő hozzájárulásával és abban az esetben vehet részt a 
teljesítésben más alvállalkozó, ha a Szerződéskötést követően - a szerződéskötéskor 
előre nem látható ok következtében - beállott lényeges körülmény, vagy az 
alvállalkozó bizonyítható hibás teljesítése miatt a Szerződés vagy annak egy része 
nem lenne teljesíthető a megjelölt alvállalkozóval, és ha a Vállalkozó az új 
alvállalkozóval együtt is megfelel azoknak az alkalmassági követelményeknek, 
melyeknek a Vállalkozó a Közbeszerzési Eljárásban az adott alvállalkozóval együtt 
felelt meg. 

11.3. A Kbt. 128. § (4) bekezdése szerint az alvállalkozó személye nem módosítható olyan 
esetben, amennyiben egy meghatározott alvállalkozó igénybevétele az érintett 
szolgáltatás sajátos tulajdonságait figyelembe véve a Közbeszerzési Eljárásban az 
ajánlatok értékelésekor (Kbt. 63. § (4) bekezdése) meghatározó körülménynek 
minősült. 

11.4. A Kbt. 128. § (2) bekezdése szerinti teljesítési kötelezettséget teljesítheti a Vállalkozó 
vagy a nem természetes személy alvállalkozó jogutódja, ha ezek valamelyike, mint 
gazdasági társaság átalakul vagy a szervezet jogutódlással megszűnik. 

12. ÉRTESÍTÉS TULAJDONOSI SZERKEZET VÁLTOZÁSÁRÓL

12.1. A Vállalkozó - a Kbt. 125. § (4) bekezdés b) pontja alapján - köteles a Szerződés 
teljesítésének teljes időtartama alatt minden ajánlattevőként szerződő fél (Vállalkozók) 
tulajdonosi szerkezetét a Megrendelő számára megismerhetővé teszi és az alábbi 
ügyletekről az ajánlatkérőt (Megrendelőt) haladéktalanul értesíti: 

a) bármelyik ajánlattevőként (Vállalkozóként) szerződő gazdasági szereplőben a
közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez
valamely olyan jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági
társaság, amely nem felel meg az 56. § (1) bekezdés k) pontjában meghatározott
feltételeknek.

b) bármelyik ajánlattevőként (Vállalkozóként) szerződő gazdasági szereplő
közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez
valamely olyan jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági
társaságban, amely nem felel meg az 56. § (1) bekezdés k) pontjában
meg határozott feltételeknek.

12.2. A fenti (a) és (b) pont szerinti esetekben a Megrendelő jogosult és egyben köteles a 
Szerződést felmondani - ha szükséges olyan határidővel, amely lehetővé teszi, hogy a 
Szerződéssel érintett feladata ellátásáról gondoskodni tudjon (Kbt. 125. § (5) 
bekezdés). 

13. SZERZŐI JOGOK

13.1. Szerződő Felek megállapodnak, hogy a jelen Szerződés teljesítése során minden 
dokumentum felett a rendelkezési jog Megrendelőt illeti meg, ezért a Szerződéssel 
kapcsolatban rendelkezésre bocsátott, jogi oltalomban részesíthető bármely szellemi 
alkotás tekintetében azzal a továbbiakban szabadon rendelkezik. 
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Szerződés 

13.2. A szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény 9. § (6) bekezdése és V. fejezete 
alapján a Megrendelő a Szerződés teljesítése során keletkezett, szerzői jogi védelem 
alá eső valamennyi alkotással kapcsolatban határozatlan idejű, korlátlan és kizárólagos 
felhasználási jogot szerez az átruházható szerzői jogok vonatkozásában. Vállalkozó 
csak a Megrendelő előzetes írásbeli hozzájárulásával adhatja tovább a dokumentáció 
bármely munkarészét harmadik félnek vagy adhat nyilatkozatot a Szerződés alapján 
nyújtott szolgáltatásról. A felhasználási jog átruházásának díját a vállalkozói díj 
tartalmazza. 

13.3. A Vállalkozó dokumentumaira vonatkozó felhasználási jogokkal a Megrendelő 
kizárólagos jelleggel és szabadon rendelkezhet, a Vállalkozó dokumentumainak 
felhasználására tehát harmadik személyeknek is engedélyt adhat, a szerző 
hozzájárulása nélkül. A Megrendelő a Vállalkozó Dokumentumai módosítását is 
elvégezheti, vagy a módosítások elvégzésére harmadik személyek részére engedélyt 
adhat; amennyiben a Megrendelő a módosítások elvégzése mellett dönt. A 
módosításhoz szükséges szerzői engedélyt megadottnak kell tekinteni. 

13.4. Felek kifejezetten megállapodnak, hogy a Megrendelő jogosult a tulajdonába került 
Dokumentumok átdolgozására és többszörözésére is. A többszörözés során a 
Megrendelő jogosult dokumentumokat kép- vagy hangfelvételen rögzíteni, illetve, hogy 
azt számítógéppel vagy elektronikus adathordozóra másolni. 

13.5. A Vállalkozó szavatosságot vállal azért, hogy a jelen Szerződés teljesítése kapcsán 
átadásra kerülő, a szerzői jog hatálya alá tartozó dokumentációkkal (művekkel) 
szabadon rendelkezik, azok felhasználása a Megrendelő részéről jogszabályba nem 
ütközik, azaz az átadásra kerülő mű jogtiszta, az senki felhasználási-, kiadói-, 
személyiségi jogát nem sérti. A Vállalkozó a fentiekért teljes körű felelősséget vállal. 

14. A SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA ÉS MEGSZŰNÉSE

14.1. A Szerződés módosítása csak a Kbt. előírásainak betartásával, a Felek egyező 
akaratnyilatkozata alapján írásban történhet. 

14.2. Amennyiben a jelen Szerződés keretében, illetve a Szerződés céljának eléréséhez 
szükséges, elvégzendő feladatok száma, illetőleg a teljesítendő szakmai tartalom a 
Megrendelőn kívülálló okból nő, akkor a Megrendelő nem köteles a növekedéssel 
arányos vállalkozói díj fizetésére. 

14.3. Amennyiben a jelen Szerződés keretében elvégzendő feladatok száma, illetőleg a 
teljesítendő szakmai tartalom csökken, akkor a Megrendelő jogosult a csökkenéssel 
arányosan vállalkozói díjat fizetni. 

14.4. A Vállalkozó kijelenti, hogy vállalkozói díjat a fenti rendelkezések ismeretében, az 
esetleges átdolgozási igényekből fakadó kockázatok teljes, kimerítő mérlegelésével és 
értékelésével határozta meg. Felek tudomásul veszik, hogy a Szerződéses 
szolgáltatások feltűnő értékaránytalanságára való hivatkozással a jelen Szerződés 
meg nem támadható. Felek a Szerződés megtámadásának jogát ezen jogcímen 
kizárják. 

14.5. A Megrendelő a jelen Szerződéstől indokolás nélkül bármikor, bármilyen részben vagy 
a Szerződéstől teljes egészében elállhat, valamint a teljesítés megkezdése után a 
Szerződést bármikor, az általa egyoldalúan meghatározott, akár 1 napos időtartamú 
felmondási idő kikötése mellett, bármilyen részben vagy a Szerződé t teljes egészében 
felmondhatja. 
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Szerződés 

A jelen pontban írott felmondás, illetve elállás esetén a Megrendelő köteles a 
Vállalkozó ténylegesen és indokoltan felmerült, bizonylatokkal igazolt költségeit 
megtéríteni, de az elmaradt haszonért Megrendelő semmilyen formában nem felel. 

14.6. A Megrendelő a Vállalkozó súlyosan szerződésszegő magatartása, a Megrendelő 
érdeksérelme esetén jogosult azonnali hatállyal írásban felmondani a Szerződést. 
Ebben az esetben a Megrendelő jogosult a Vállalkozóval szemben érvényesíteni a 
szerződésszegésből fakadó egyéb igényeit is. Súlyos szerződésszegésnek minősül, a 
jelen Szerződésben külön pontokban megjelölt felmondási indokokon túlmenően a 
teljesség igénye nélkül különösen: 

a) a Vállalkozó szerződéses kötelezettségeit súlyosan vagy ismételten
megszegi; súlyosnak minősül az a szerződésszegés, amelyet a Szerződés
maga ilyenként jelöl meg, vagy amely a szolgáltatások vagy a Projekt
Zárójelentés határidőre történő elfogadtatását, és az Európai Bizottság
részére történő megküldését, illetve a támogatással való elszámolást
veszélyezteti;

b) a Vállalkozó a Megrendelő által megadott ésszerű határidőn belül nem tesz
eleget a felhívásnak, hogy szerződésszerű kötelezettségeinek tegyen eleget;

e) a Vállalkozó ismételt felszólítás ellenére nem teljesíti a Megrendelő által adott
utasításokat;

d) a Vállalkozó fizetésképtelenné válik, vagy csőd-, felszámolási-, illetve
végelszámolási eljárás indul vele szemben, felfüggeszti gazdasági
tevékenységét, beszünteti kifizetéseit;

e) jogerős elmarasztaló határozatot hoznak a Vállalkozó szakmai tevékenységét
érintő szabálysértés vagy bűncselekmény miatt;

f) a jelen Szerződés megkötését megelőző Közbeszerzési Eljárásban vagy más
közbeszerzési eljárásban a Vállalkozó hamis adatokat közölt vagy az eljárás
nyerteseként szerződéses kötelezettségeinek nem tett eleget;

g) az adott kötelezettségre előírt teljesítési határidő előtt nyilvánvalóvá válik,
hogy a Vállalkozó a munkát csak számottevő késéssel vagy - a
fogyatékosság kiküszöbölésére tűzött méltányos határidő letelte ellenére is -
hibásan tudja elvégezni;

h) a Vállalkozó által a Szerződés alapján fizetendő valamely kötbér összege eléri
a Szerződésben meghatározott maximum összeget.

14.7. A Szerződés bármilyen okból történő, idő előtti megszűnése esetén a Vállalkozót csak 
a megszűnéséig történt, valós teljesítéséhez mért ellenszolgáltatás illeti meg. A 
Vállalkozó a Szerződés idő előtti megszűnése esetén nem érvényesíthet semmilyen 
igényt a Megrendelővel szemben a Közbeszerzési Eljárásban, illetve a jelen 

Szerződésben meghatározott „feladat-mennyiség", valamint ajánlati ár, illetve 
vállalkozói díj mértékének el nem érésére hivatkozással. 

15. EGYÉB RENDELKEZÉSEK

15.1. Felek akként állapodnak meg, hogy Vállalkozó a jelen Szerződés tartalmáról, annak 
tárgyát képező dokumentumok tárgyáról, tartalmáról, s megvalósulásának fázisairól 
Feleken és a Szerződésben megjelölt közreműködőkön kívül álló harmadik 
természetes és jogi személyek, média, írott és elektronikus sajtó részére csak a 
Megrendelő írásbeli engedélyével nyilatkozhat, s e tárgyban közszereplést csak a 
Megrendelő kifejezett, írásbeli, előzetes jóváhagyásával folytathat. Amennyiben ilyen 
tárgyú megkeresés érkezik részére, úgy köteles erről Megrendelőt haladéktalanul 
írásban értesíteni, előzetes hozzájárulását kérni, Megrendelővel egyeztetni és lehetővé 
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A KÖZOP-5.1.0-07-2008-0001 azonosítószámú (Budapesti 4-es metróvonal 1. szakasz) projektre vonatkozóan egységes, 
konzisztens záró költség-haszon elemzés (CBA) készítése 

Szerzödés 

tenni, hogy a rendezvényen, előadáson, prezentáción Megrendelő képviselője, 
megbízottja is jelen legyen, s nyilatkozatot tegyen. 

Felek rögzítik, hogy amennyiben a Vállalkozó fenti kötelezettségét bármely okból 
második alkalommal megszegi, a Megrendelő jogosult a Szerződést azonnali hatállyal 
felmondani. Felek kijelentik, hogy a titoktartási kötelezettség nem vonatkozik a 
jogszabály által közérdekűnek vagy közérdekből nyilvánosnak minősített adatok 
közlésére. 

15.2. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a jelen Szerződés tekintetében az Állami 
Számvevőszék és a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal, a Miniszterelnökség, a Nemzeti 
Fejlesztési Minisztérium, a Projekt Független Ellenőrző Mérnöke (FEM) (VIA PONTIS 
Kft.), a Magyar Államkincstár az Európai Bizottság, az Európai Közösség 
Számvevőszéke, vagy egyéb, jogszabályban megjelölt szervek ellenőrzési joggal 
rendelkeznek. 

15.3. A Kbt. 125. § (4) bekezdése alapján a Vállalkozó nem fizet, illetve számol el a 
Szerződés teljesítésével összefüggésben olyan költségeket, melyek a Kbt. 56. § (1) 
bekezdés k) pontja szerinti feltételeknek nem megfelelő társaság tekintetében 
merülnek fel, és melyek a nyertes ajánlattevő (Vállalkozó) adóköteles jövedelmének 
csökkentésére alkalmasak. 

15.4. A Szerződés hivatalos nyelve magyar, a szolgáltatások teljesítése során keletkező 
valamennyi irat és a tárgyalások hivatalos nyelve a magyar és az angol. 

15.5. Felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy a közöttük felmerülő esetleges jogvitát -
fokozott együttműködési kötelezettség mellett - tárgyalásos úton próbálják meg 
rendezni, s a jelen Szerződésből fakadó vitás kérdésekben megegyezésre törekednek. 
Amennyiben ez nem vezet eredményre, a Felek a polgári perrendtartásról szóló 1952. 
évi Ill. törvény általános hatásköri és illetékességi szabályai szerint járnak el. 

15.6. Jelen Szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv 
rendelkezései irányadóak. 

15. 7. Megrendelő a jelen Szerződést a 2007-2013 közötti programozási időszak operatív
programja keretében kötött, 2012. december 21-én aláírt Támogatási Szerződés 
alapján kívánja finanszírozni. 

15.8. A Szerződés vagy a Megrendelő ún. hatályba léptető nyilatkozatának a Vállalkozóval 
való közlése napjával lép hatályba, vagy a Szerződés - a 1014/2015. (1. 22.) Korm. 
határozat 8. és 16. pontja alapján - a Kormány, illetve a Nemzeti Fejlesztési Bizottság 
előzetes hozzájárulása megadásának napján lép hatályba. Továbbá bármilyen munka 
megkezdésének feltétele vagy a Megrendelő ún. hatályba léptető nyilatkozatának 
Vállalkozóval való közlése, vagy a Kormány illetve vagy a Nemzeti Fejlesztési 
Bizottság előzetes hozzájárulásának megadása. 

15.9. Amennyiben, akár a Megrendelő ún. hatályba léptető nyilatkozatának hiánya, akár a 
Kormány illetve a Nemzeti Fejlesztési Bizottság előzetes hozzájárulásának hiánya 
miatt a Szerződés 2015. augusztus 31-éig nem lép hatályba, akkor a Szerződés 2015. 
szeptember 1-jével minden további jogcselekmény nélkül, automatikusan megszűnik. A 
Szerződés ilyen okból történő megszűnése esetén a Vállalkozó semmilyen 
kártérítésre, illetve kártalanításra nem tarthat igényt. 
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A KÖZOP-5.1.0-07-2008-0001 azonosítószámú (Budapesti 4-es metróvonal 1. szakasz) projektre vonatkozóan egységes, 
konzisztens záró költség-haszon elemzés (CBA) készítése 

Szerződés 

A Szerződés hat - egyező tartalmú - példányban készült, amelyeket Szerződő Felek 
elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag 
cégszerűen aláírtak. 

Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság (Megrendelő) 

Név: Dr. Vajdáné dr. Horváth Piroska projektigazgató és Na 1Zsolt projektigazgató­
helyettes 
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Vállalkozó felhatalmazott képviselőjének aláírása és Vállalkozó pecsétje: 

TRENECON Tanácsadó és Tervező Kft. (Vállalkozó, a ZCBA �nzorcium vezető tagja) 

Név: Lehoczki Zsuzsanna ügyvezető ..,, 1 \it \\ t � � �
11' l l \' l erve1-b 1(1\. 
'JA 

c5acló és\ 3. el'(\• a 

Aláírás: .'t.�.�.�.�� .................... !���;3!i:r:�t;\������······-'···· ....... . 
Dátum: 2015. augusztus ,!\" 

FŐMTERV Mérnöki Tervező Zrt. (Vállalkozó, a ZCBA Konzorcium tagja) 

Név: Takács Miklós közlekedéstervezési igazgató, az Igazgatóság tagja 

Aláírás: ....................................................... _°•7�,h�,� 

Dátum: 2015. augusztus ,rf"" 
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A KÖZOP-5.1.0-07-2008-0001 azonosítószámú (Budapesti 4-es metróvonal 1. szakasz) projektre vonatkozóan egységes, 
konzisztens záró költség-haszon elemzés (CBA) készítése 

KD1 
részhatáridő 

1. rész­
számla 

KD2 
részhatáridő 

2. rész­
számla

KD3 
részhatáridő 

3. rész­
számla 

KD1 
véghatáridő 

Végszámla 

Szerzödés 

1. SZ. MELLÉKLET

Teljesítési és pénzügyi ütemterv

(Rész)teljesítés 
időpontja 

(határidő) 

(a Szerződés 
hatályba 
lépésétől 
számítva) 

30.nap

85.nap

105.nap

120.nap

Számlázható 

Vállalkozói díj 

(Ft+ÁFA) 

30% 

40% 

20 % 

10% 

19 

Számlázási ütemterv 

Feladat/Feltétel 

Megrendelő által kért gyors elemzés 
elkészítése. 

Megrendelővel és a támogatás 
folyósításában és felhasználásában 
résztvevő szervezetekkel (Támogató, 
Irányító Hatóság, Közreműködő Szervezet, 
Kifizető Hatóság, Fővárosi Önkormányzat) 
egyeztetett és általuk jóváhagyott 
költséghaszon-elemzés tervezet magyar 
nyelvű, nem véglegesnek szánt (,, draft") 
verziójának átadása. 
Megrendelővel és a támogatás 
folyósításában .és felhasználásában 
résztvevő szervezetekkel (Támogató, 
Irányító Hatóság, Közreműködő Szervezet, 
Kifizető Hatóság, Fővárosi Önkormányzat) 
egyeztetett és általuk jóváhagyott 
költséghaszon-elemzés véglegesnek szánt 
magyar és angol nyelvű verziójának 
átadása. 
Zárójelentés mellékletét képező költség­
haszon elemzéssel kapcsolatos 
megrendelői, és a támogatás folyósításában 
és felhasználásában résztvevő 
szervezetekkel (Támogató, Irányító Hatóság, 
Közreműködő Szervezet, Kifizető Hatóság, 
Fővárosi Önkormányzat) általi kérdések 
megválaszolása, adatszolgáltatás, 
szükséges változtatások átvezetése, 
költség-haszon elemzést érintő megrendelői 
igények kielégítése és a Zárójelentés 
elfogadása. 

/vú 
Nagy ��or

�l ............ . 
D,·. Vö;dá,,é cr. Í��uáth P:roska Éva

CKV z,-t 



li/\ 
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konzisztens záró költség-haszon elemzés (CBA) készítése 

Szerződés 

2. SZ. MELLÉKLET
A TELJESÍTÉSI BIZTOSÍTÉK FORMANYOMTATVÁNYAI 
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A KÖZOP-5.1.0-07-2008-0001 azonosítószámú (Budapesti 4-es metróvonal 1. szakasz) projektre vonatkozóan egységes, 
konzisztens záró költség-haszon elemzés (CBA) készítése 

Ajánlatkérési dokumentáció 2. kötet - Szerződéstervezet 

TELJESÍTÉSI BIZTOSÍTÉK BANKGARANCIA, VAGY BIZTOSÍTÓI GARANCIA, VAGY 
BANKI KÉSZFIZETŐ KEZESSÉGI NYILATKOZATFORMANYOMTATVÁNYA 

A Szerződés rövid leírása 
-------------------------

Kedv ez mén y ez e tt neve és címe 

(akit a Szerződés mint Megrendelő jelöl). 

Tudomásunkra jutott, hogy __________ (a továbbiakban "Meghatalmazó") az 
Önök Vállalkozója a hivatkozott Szerződés szerint, amely előírja a számára Teljesítési 
Biztosíték nyújtását. 

A Meghatalmazó felkérésére, mi [a bank megnevezése] _____ a Meghatalmazó 
rendelkezései szerint, elsődleges kötelezettként és nem csupán kezesként, ezennel 
visszavonhatatlanul és feltétel nélkül kötelezettséget vállalunk arra, hogy az első írásos 
felszólításukra, igénybejelentésük benyújtásától számított öt napon belül kifizetjük az Önök, 
mint Kedvezményezett/Megrendelő részére bármely összeget, vagy összegeket, melyek 
összességében nem haladják meg a _____ -t (azaz: ______ -t) [a

Szerződésben megjelölt Nettó Vállalkozó Díj 5 %-aj, mint garantált összeget, az Önök által 
megjelölt bankszámlaszámra, anélkül, hogy azt először a Meghatalmazótól követelnénk, 
továbbá igényük igazolásának jogalapja vagy okai feltárásának szükségessége, az Önök és 
a Meghatalmazó között fennálló jogviszony vizsgálatára, valamint bármiféle részünkről 
emelhető kifogás nélkül, és igényük bármely más személy által történő vitatása ellenére. 

Az írásos igénybejelentésükben Önöknek nyilatkozniuk kell, hogy az Önök által követelt 
összeg azért válik esedékessé, mert a Meghatalmazó nem tett eleget a Szerződésben 
foglaltaknak, így Önök jogosulttá váltak arra, hogy a fenti összeget a Szerződés alapján 
vissza igényeljék. 

Bármely kifizetésre vonatkozó igénynek tartalmaznia kell az Önök 
[miniszterének/igazgatóinak] aláírásait, amelyeket bankjuk, vagy közjegyző által hitelesíttetni 
kell. A hitelesített felszólításnak és igény bejelentésnek irodánkba legkésőbb 2015 . ... -ig (a 
„lejárat napja") kell beérkeznie, amikor ezen garancia érvényességi időtartamának le kell 
járnia és a garancia részünkre visszaküldendő. 

Tudomásunkra jutott, hogy a Kedvezményezett előírhatja a Meghatalmazó részére a 
garancia érvényességének meghosszabbítását, ha a Szerződésre vonatnzó Átadás-átvételi 
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A KÖZOP-5.1.0-07-2008-0001 azonosítószámú (Budapesti 4-es metróvonal 1. szakasz) projektre vonatkozóan egységes, 
konzisztens záró költség-haszon elemzés (CBA) készítése 

Ajánlatkérési dokumentáció 2. kötet - Szerződéstervezet 

Igazolás nem került kibocsátásra a lejárat napját megelőző 28. napig. Vállaljuk, hogy az ezen 

28 napon belül az Önök által részünkre megküldött írásos felszólításra és írásos 

bejelentésre, miszerint az Átadás-átvételi Igazolás még nem került kibocsátásra a 

Meghatalmazó hibájára visszavezethetően és a jelen garancia még nem került 

meghosszabbításra, kifizetjük az Önök részére a garancia összegét. 

Jelen garancia a _______ szerinti mértékadó törvények szabályai, valamint a 

Nemzetközi Kereskedelmi Kamara URDG 758 Szokványának hatálya alá tartozik, a fent 

leírtak kivételével. 

Jelen Garancia az aláírás napján lép hatályba. 

Kelt: Aláírás(ok) 
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A KÖZOP-5.1.0-07-2008-0001 azonosítószámú (Budapesti 4-es metróvonal 1. szakasz) projektre vonatkozóan egységes, 
konzisztens záró költség-haszon elemzés (CBA) készítése 

Ajánlatkérési dokumentáció 2. kötet - Szerződéstervezet 

TELJESÍTÉSI BIZTOSÍTÉK 

BIZTOSÍTÓI KÉSZFIZETŐ KEZESSÉGVÁLLALÁSI GARANCIA KÖTELEZVÉNY 

FORMANYOMTATVÁNYA 

A Szerződés rövid leírása
-------------------------

Kedv ez mén y ez e t t neve és címe

(akit a Szerződés mint Megrendelő jelöl).

Tudomásunkra jutott, hogy _________ (a továbbiakban "Meghatalmazó") az
Önök Vállalkozója a hivatkozott Szerződés szerint, amely előírja a számára Teljesítési
Biztosíték nyújtását.

A Meghatalmazó felkérésére, mi [a biztosító megnevezése] _____ a Meghatalmazó
rendelkezései szerint, elsődleges kötelezettként és nem csupán készfizető kezesként,
ezennel visszavonhatatlanul és feltétel nélkül kötelezettséget vállalunk arra, hogy az első
írásos felszólításukra, igénybejelentésük benyújtásától számított öt napon belül kifizetjük az
Önök, mint Kedvezményezett/Megrendelő részére bármely összeget, vagy összegeket,
melyek összességében nem haladják meg a _____ -t (azaz: ______ -t) [a

Szerződésben megjelölt Nettó Vállalkozó Díj 5 %-a], mint garantált összeget, az Önök által
megjelölt bankszámlaszámra, anélkül, hogy azt először a Meghatalmazótól követelnénk,
továbbá igényük igazolásának jogalapja vagy okai feltárásának szükségessége, az Önök és
a Meghatalmazó között fennálló jogviszony vizsgálatára, valamint bármiféle részünkről
emelhető kifogás nélkül, és igényük bármely más személy által történő vitatása ellenére, a
magyar Polgári Törvénykönyv készfizető kezességre vonatkozó szabályai figyelembe
vételével.

Az írásos igénybejelentésükben Önöknek nyilatkozniuk kell, hogy az Önök által követelt
összeg azért válik esedékessé, mert a Meghatalmazó nem tett eleget a Szerződésben
foglaltaknak, így Önök jogosulttá váltak arra, hogy a fenti összeget a Szerződés alapján
visszaigényeljék.

Bármely kifizetésre vonatkozó igénynek tartalmaznia kell az Önök
[miniszterének/igazgatóinak] aláírásait, amelyeket bankjuk, vagy közjegyző által hitelesíttetni
kell. A hitelesített felszólításnak és igény bejelentésnek irodánkba legkésőbb 2015 . ... -ig (a
,,lejárat napja") kell beérkeznie, amikor ezen garancia érvényességi i
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konzisztens záró költség-haszon elemzés (CBA) készítése 

Ajánlatkérési dokumentáció 2. kötet - Szerződéstervezet 

járnia és a garancia részünkre visszaküldendő. 

Tudomásunkra jutott, hogy a Kedvezményezett előírhatja a Meghatalmazó részére a 

garancia érvényességének meghosszabbítását, ha a Szerződésre vonatkozó Átadás-átvételi 

Igazolás nem került kibocsátásra a lejárat napját megelőző 28. napig. Vállaljuk, hogy az ezen 

28 napon belül az Önök által részünkre megküldött írásos felszólításra és írásos 

bejelentésre, miszerint az Átadás-átvételi Igazolás még nem került kibocsátásra a 

Meghatalmazó hibájára visszavezethetően és a jelen garancia még nem került 

meghosszabbításra, kifizetjük az Önök részére a garancia összegét. 

Jelen Garancia az aláírás napján lép hatályba. 
Kelt: Aláírás(ok) 
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