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Azonosító szám: KÖZOP-5.1.0-07-2008-0001 

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS 

az Európai Unió Kohéziós Alapjából és az Operatív Program hazai központi költségvetési 
előirányzatából származó támogatásnak a Budapesti 4. sz. metróvonal I. szakasz (Kelenföldi 

pályaudvar - Keleti pályaudvar) és kapcsolódó felszíni beruházásai megvalósításának 
finanszírozására való felhasználásáról 

amely létrejött egyrészről 

1) Budapest Főváros Önkormányzata, (a továbbiakban: Kedvezményezett);
Székhely: (1052 Budapest, Városház u. 9-11.)
Törzsszám: 490012
Adószám: 15490012-2-41
Aláírásra jogosult képviselő: dr. Demszky Gábor föpolgánnester

valamint 

2) Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (továbbiakban: Támogató);
Székhely: (1077 Budapest, Wesselényi u. 20-22.)
Törzsszám: 598327
Adószám: 15598323-2-41
Meghatalmazott aláírásra jogosult képviselő: Szalóki Flórián főigazgató

és a Szerződésben nevesített és meghatározott kötelezettségek, valamint feladatok tekintetében a 
Szerződést kötelezettségvállalási záradékkal ellátó 

3) KIKSZ Közlekedésfejlesztési Zrt. (a továbbiakban: Közreműködő Szervezet)
Székhely: 1024 Budapest Lövőház u. 39.
Cégjegyzékszám: 01-10-046061
Adószám: 14363166-2-41
Aláírásra jogosult képviselő: rC2 · ', · tJ,

és a Szerződést tudomásulvételi záradékkal ellátó 

4) Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság (mint a Projekt
végrehajtásában résztvevő szervezet, a továbbiakban : Megvalósító)
Székhely: 1072 Budapest, Akácfa u. 15.
Cégjegyzékszám: 01-10-04303 7
Adószám: 12154481-2-44
Aláírásra jogosult képviselő: dr. Kocsis István vezérigazgató

(az 1-2) pontok alatt megnevezettek a továbbiakban együtt: Szerződő Fél vagy Szerződő Felek) 

(a 3-4) pontok alatt megnevezettek a továbbiakban együtt: Záradékoló Fél vagy Záradékoló Felek) 

(az 1-3) pontok alatt megnevezettek a továbbiakban együtt: Fél vagy Felek) 

között az alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel: 
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0. FOGALOMMEGHATÁROZÁSOK ÉS ÉRTELMEZŐ RENDELKEZÉSEK

A Szerződésben az alábbi fogalmak a következő jelentéssel bírnak: 

1. az „ÁRT" jelenti: az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvényt;

2. az „ÁMR" j elenti: az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998. (XII.30.) Korm.
rendeletet;

3. az „ÁFA-Összeg" jelenti: a mindenkor hatályos jogszabályok alapján az Elszámolható
Költséghez kapcsolódóan a Kedvezményezett, vagy a Megvalósító által fizetendő, vagy rájuk
áthárított általános forgalmi adó összegét;

4. a „Beruházói Szerződés" jelenti: a Kedvezményezett és a Megvalósító által 2004. január 19-én
kötött és 2005. augusztus 17-én módosított „a budapesti 4-es metróvonal Budapest Kelenföldi
pályaudvar és Budapest Bosnyák tér közötti szakasza beruházói feladatainak ellátására"
megnevezésű szerződést;

5. a „Bizottsági Határozat" jelenti: az Európai Unió Bizottságának a Projekt Kohéziós Alapból
való finanszírozására vonatkozó határozatát;

6. a „BKV KA Számla" jelenti: a Magyar Államkincstár által a Projekt pénzügyi lebonyolítására
- a KA Kincstári Szerződés alapján - a Megvalósító részére nyitott és vezetett számlát
(számlaszám: 10032000 - 01830044 - 00000000) az esetlegesen megnyitott alszámlákkal
együtt;

7. az „EKKE" jelenti: a Támogató szervezeti egységeként működő, önálló jogalanyisággal nem
rendelkező Európai Uniós Közbeszerzési Koordinációs és Szabályossági Egységet;

8. az „Előleg" jelenti: a 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet 91. § (11) bekezdésében szereplő
felhatalmazás alapján a Projekt Megvalósításához a Szerződés hatályba lépését követően,
utólagos elszámolási kötelezettség mellett a 4.5 alfejezet szerint folyósított összeget;

9. az „Előleg Kifizetési Kérelem" jelenti: az Előleg Kedvezményezett általi igénylésére szolgáló,
a Szerződésben meghatározott feltételeknek megfelelő dokumentumot;

10. az „Elszámolható Költség" jelenti: a Projektösszköltségnek a Finanszírozási Időszakban
felmerült, a Kedvezményezett és/vagy a Megvalósító által kifizetett részét, amely megfelel az
Elszámolható Költségek Útmutatójában és a Szerződésben meghatározott feltételeknek;

11. az „Elszámolható Költségek Útmutatója" jelenti: a Szerződés 6. Mellékletében található
„Elszámolható Költségek Útmutatója KÖZOP 5. prioritás: Városi és elővárosi közösségi
közlekedés fejlesztése 5.1. sz. »A budapesti 4-es (DBR) metró fejlesztése« konstrukcióra 2007-
2013 programozási időszakra" című dokumentumot;

12. az „Engedélyezett Teher" jelenti: a Kedvezményezett pénzügyi eszközein fennálló, az 5.7.5
pontban meghatározott terheket;

13. a „Fenntartási Időszak" jelenti: a Projekt Műszaki Megvalósításának a 3.2.3 pontban
meghatározott napjától számított 5 éves időszakot;
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14. a „Finanszírozási Arány" jelenti: a Támogatásnak és a Saját Forrásnak az arányát az
Elszámolható Költséghez viszonyítva, amely a Támogatási Intenzitás alapján kerül
meghatározásra;

15. a „Finanszírozási Időszak" jelenti: a 2006. december 20. napja és 2015. augusztus 31. napja
közötti időszakot, beleértve a határidő első napját is. A Finanszírozási Időszak utolsó napja
abban az esetben is az itt megjelölt nap, ha az munkaszüneti napnak minősül;

16. a „Finanszírozási Szerződés" jelenti: a Magyar Állam és a Kedvezményezett között 2004.
január 19-én létrejött és 2005. július 18-án módosított „a budapesti 4-es metróvonal Budapest
Kelenföldi pályaudvar és Budapest Bosnyák tér közötti szakasza közös finanszírozásáról"
megnevezésű szerződést;

17. a „Hatósági Engedélyek" jelenti: a Projekt Megvalósításához és a Projekt Fenntartásához
szükséges valamennyi végrehajtható hatósági engedélyt;

18. az „Igazoló Hatóság" jelenti: a Magyar Köztársaság Pénzügyminisztériumát;

19. a „Jogszabály(ok)" jelenti(k): a Projekttel és a Szerződéssel összefüggésben alkalmazandó, a
Magyar Köztársaság területén érvényesülő, valamennyi hatályos jogszabályt;

20. a „Kedvezményezetti KA Számla" jelenti: a Magyar Államkincstár által a Projekt pénzügyi
lebonyolítására - a KA Kincstári Szerződés alapján - a Kedvezményezett részére nyitott és
vezetett számlát (számlaszám: 10032000 - 01830037 - 00000000) az esetlegesen megnyitott
alszámlákkal együtt;

21. a „Kifizetési Kérelem" jelenti: a Támogatás Kedvezményezett általi időközi igénylésére is
szolgáló, a Szerződésben meghatározott feltételeknek megfelelő dokumentumot;

22. a „Kohéziós Alap" jelenti: a Maastrichti Szerződés felhatalmazása alapján az Európai Unió
Tanácsa által a Kohéziós Alap létrehozásáról és az 1164/94/EK rendelet hatályon kívül
helyezéséről szóló 1084/2006/EK rendelettel létrehozott támogatási alapot, amelynek célja a
környezetvédelmi és a transzeurópai hálózatok kiépítését segítő beruházások támogatása;

23. a „Közbeszerzési Törvény" jelenti: a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvényt;

24. a „Megvalósítási Megállapodás" jelenti: a Megvalósító és a Kedvezményezett között, a
Közreműködő Szervezet és a Támogató záradékolása mellett, a Projekt Megvalósítása és a
Projekt Fenntartása érdekében létrejött megállapodást, amely a Szerződés 5. mellékletét képezi;

25. a „Mérnök" jelenti: a 281/2006. (XII.23.) Korm. rendelet 20. § (2) bek. alapján eljáró FIDIC
szerinti vagy azzal egyenértékű, a Kedvezményezettől és a Megvalósítótól független mérnököt;

26. a „Műszaki és Pénzügyi Ütemterv" jelenti: a Projekt Megvalósításának a Szerződés 4. számú
Mellékletét képező, legalább évenként egyszer, a Kedvezményezett által felülvizsgált
ütemtervét;

27. az „Operatív Program" jelenti: a 2007HU161PO007 hivatkozási (CCI) számú Közlekedés
Operatív Programot (2007-2013.);

28. a „Pályázat" jelenti: a 2007-2013 időszakban_ a Közlekedési Operatív Program keretében a
Városi és Elővárosi közösségi közlekedés fejlesztése prioritáson belül a budapesti 4-es (DBR)
metró fejlesztése konstrukcióra vonatkozó (KözOP-2007-5-1) pályázathoz kapcsolódó, a
Szerződés 1. számú Mellékletét képező dokumentációt;
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29. a „Pályázati Dokumentáció" jelenti: a 2007-2013 időszakban a Közlekedési Operatív Program
Keretében a Városi és Elővárosi közösségi közlekedés fejlesztése prioritáson belül a budapesti
4-es (DBR) metró fejlesztése konstrukcióra vonatkozó (KözOP-2007-5-1) pályázati felhívásra a
Kedvezményezett által benyújtott, a Szerződés 2-3. számú Mellékletét képező dokumentációt,
ideértve a Projekt adatlap 5.3 pontjába foglalt output indikátorokat;

30. a „Pénzügyi Adósság" jelenti a Kedvezményezettnek a 5.7.7 pontban meghatározott
adósságait;

31. a „Projekt" jelenti: a budapesti 4-es metró I. - Budapest Kelenföldi pályaudvar és Keleti
pályaudvar közötti - szakasza és a hozzá kapcsolódó felszíni beruházások megvalósítását, a
Szerződésben meghatározott feltételekkel való engedélyeztetését, tervezését, kivitelezését a
szükséges szolgáltatások igénybevételével és a szükséges árubeszerzésekkel, a rendeltetésszerű
használathoz szükséges felszerelését, tesztelését és üzembe helyezését;

32. a „Projekt Lezárása" jelenti: az 3.2.5 pontban meghatározott feltétel teljesülését;

33. a „Projektösszköltség" jelenti: a Projekt Megvalósításával összefüggésben a
Kedvezményezettnél és/vagy a Megvalósítónál ténylegesen felmerült vagy felmerülő minden
díjat, költséget, kiadást és ráfordítást ide nem értve a Kedvezményezett vagy a Megvalósító által
esetleg igénybe vett vagy igénybe veendő fütel kamatát és a hitelhez kapcsolódó banki
költségeket. Projektösszköltségnek minősül különösen a Projekt Megvalósítása érdekében kötött
szerződések alapján felmerült kiadások, költségek és díjak, a Projekt előkészítése és
lebonyolítása érdekében felmerült kiadások, a biztosítás költségei és az azzal kapcsolatos egyéb
kiadások, a szakértői és tanácsadói díjak, a Megvalósító saját költségei, és az általa a Projekttel
kapcsolatban végzett szolgáltatások díja, az engedélyezési díjak, az egyéb - például
tulajdonosi - hozzájárulások és jóváhagyások beszerzésének költségei, az ingatlanok igénybe
vételéért fizetendő kártalanítási és kártérítési összegek;

34. a „Projekt Műszaki Megvalósítása" jelenti: az 3.2.3 pontban meghatározott feltétel
teljesülését, a 2.2 pontban kifejtettekkel összhangban;

35. a „Projekt Megvalósítása" jelenti: a Projekt Műszaki Megvalósítását és a Projekt Pénzügyi
Megvalósítását;

36. a „Projekt Fenntartása" jelenti: az 5.6 pontban foglalt kötelezettségek teljesítését, azaz a
budapesti 4-es metró I. - Budapest Kelenföldi pályaudvar és Keleti pályaudvar közötti -
szakaszának és a hozzá kapcsolódó felszíni beruházásoknak a Támogatási Kérelemben
meghatározott tartalommal a Szerződésnek, a Jogszabályoknak, a Hatósági Engedélyeknek, a
Pályázatnak, valamint a Pályázati Dokumentációnak megfelelő rendeltetésszerű működtetését,
üzemeltetését, karbantartását, fenntartását és felújítását a Fenntartási Időszakban;

37. a „Projekt Fenntartási Jelentés" jelenti: a Kedvezményezett által a Fenntaiiási Időszakban az
5 .1.5 pont szerinti feltételekkel teljesítendő jelentést;

38. a „Projekt Pénzügyi Megvalósítása" jelenti: a 3.2.6 pontban meghatározott feltétel

teljesülését;

39. a „Projekt Státuszjelentés" jelenti: a Projekt Megvalósításának előrehaladásáról a
Kedvezményezett által a Közreműködő Szervezet részére az 5 .1.1 pontban meghatározott
feltételekkel készítendő jelentést;

40. a „Ptk." jelenti: a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvényt;
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41. a „Saját Forrás" jelenti: a Kedvezményezett által az Elszámolható Költség Támogatás összegét
meghaladó összegének fedezetére biztosítandó finanszírozást;

42. a „Szabálytalanság" jelenti: a 281/2006 (XII. 23.) Korm. rendelet 2. § (1) bek. 15. pontjában
használt „Szabálytalanság" fogalmat, azaz az Európai Regionális Fejlesztési Alapra, az Európai
Szociális Alapra és a Kohéziós Alapra vonatkozó általános rendelkezések megállapításáról és az
1260/1999/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 1083/2006/EK rendelet 2. cikk 7.

pontjában foglaltakat, továbbá a nemzeti jogszabályok előírásainak, illetve a Szerződésben a

Szerződő Felek által vállalt kötelezettségeknek a megsértését, amelyek eredményeképpen a

Magyar Köztársaság pénzügyi érdekei sérülnek, illetve sérülhetnek;

43. a „Számla" jelenti: mindenkor hatályos adó- és számviteli jogszabályoknak megfelelő
formában és tartalommal, vevőként a Kedvezményezett és/vagy a Megvalósító részére kiállított

számlát, előlegszámlát vagy egyéb, a gazdasági eseményt hitelesen dokumentáló bizonylatot,

így különösen: választottbíróság vagy rendes bíróság határozatát, más hatóság határozatát stb.;

ha a számla elektronikus úton került kibocsátásra, akkor annak olyan nyomtatott változatát,
amelyen a vevőként feltüntetett Kedvezményezett és/vagy a Megvalósító igazolja, hogy a

nyomtatott változat tartalma megegyezik az elektronikus változat tartalmával;

44. a „Szerződés" jelenti: jelen támogatási szerződést, annak 9.2 pont szerinti valamennyi
Mellékletével együtt;

45. a „Szerződéses Nyilatkozat" jelenti: a Szerződéssel összefüggő minden, a 9.4 pont szerinti
nyilatkozatot, értesítést, vagy más közlést;

46. a „Támogatás" jelenti: a Támogató által a Projekt Elszámolható Költségeinek finanszírozására

a Kedvezményezett részére nyújtott támogatás összegét, amelynek forrása a Kohéziós Alapból
és az Operatív Program hazai központi költségvetési előirányzatából származik;

47. a „Támogatási Intenzitás" jelenti: a Támogatás összegének az Elszámolható Költséghez
viszonyított arányát. A Támogatási Intenzitás mértékét a 4.3.2 pont határozza meg;

48. a „Támogatási Kérelem" jelenti: az Európai Regionális Fejlesztési Alapra, az Európai
Szociális Alapra és a Kohéziós Alapra vonatkozó általános rendelkezések megállapításáról

szóló 1083/2006/EK tanácsi rendelet, valamint az Európai Regionális Fejlesztési Alapról szóló
1080/2006/EK európai parlamenti és a tanácsi rendelet végrehajtására vonatkozó szabályok
meghatározásáról szóló 1828/2006/EK Rendelet XXI. melléklete szerint összeállított, a

Szerződés 3. számú Mellékletét képező dokumentációt;

49. a „Többletköltség" jelenti: a Projektösszköltség Elszámolható Költségnek nem minősülő
összeget;

50. a „Visszamenőlegesen Finanszírozandó Elszámolható Költség" jelenti: a 2006. december 20.

és az Előleg Kedvezményezetti KA számlán történő jóváírása közötti időszakban a Megvalósító
és/vagy a Kedvezményezett által teljesített Elszámolható Költségnek minősülő azon

kifizetéseket, amelyek utólagos finanszírozásához a Kedvezményezett a Támogatást a

Szerződés szerint igénybe veszi;

51. a „Záró Egyenleg" jelenti: a Támogatásnak az időközi kifizetés keretében ki nem fizetett

összegét, amelynek kifizetését a Kedvezményezett a Záró Kifizetési Kérelemmel igényelheti;

52. a „Záró Kifizetési Kérelem" jelenti: azt a Kifizetési Kérelmet, amellyel a Kedvezményezett a

Záró Egyenleg kifizetését igényli;
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53. a „Záró Projekt Státuszjelentés" jelenti: a Kedvezményezett által a Projekt Műszaki
Megvalósítását követően az 5.1.4 pont alapján a Közreműködő Szervezethez benyújtandó
Projekt Státuszjelentést.

Értelmező rendelkezések 

A Szerződésben bármely hivatkozás előfordulásakor az ellenkező rendelkezés hiányában: 

(a) a „Melléklet" a Szerződés mellékletére való hivatkozásként értelmezendő;
(b) az „ÁF A"vagy „általános forgalmi adó" az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi

CXXVII. törvény szerinti Általános Forgalmi Adóként, illetve az esetlegesen helyébe
lépő hozzáadott é1iék adó típusú adónemként értelmezendő;

(e) a „Szerződésre" vagy más szerződésre vagy dokumentumra történő hivatkozás akként
é1ielmezendő, hogy a hivatkozás a Szerződésre vagy, az esettől függően, a más
szerződés vagy dokumentum időről időre történt esetleges módosítására vonatkozik;

(d) a jogszabályra történő hivatkozás akként értelmezendő, hogy hivatkozás a mindenkor
hatályos adott jogszabályra vagy a helyébe lépő új jogszabályra vonatkozik.
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1. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK

1.1 Az Európai Unió Tanácsa a Kohéziós Alap létrehozásáról és az 1164/94/EK Rendelet 
hatályon kívül helyezéséről szóló 1084/2006/EK Rendeletében döntött arról, hogy a 
Kohéziós Alapból - e gyebek mellett - támogatás nyújtható az intermodális közlekedési 
rendszerek kialakításához, a tiszta városi közlekedés és tömegközlekedés megvalósításához. 

1.2 A Kormány az Új Magyarország Fejlesztési Terv elfogadásáról szóló 1103/2006. (X. 30.) 
Korm. határozatban döntött arról, hogy a városi és az agglomerációs közösségi közlekedés 
fejlesztése keretében korszerűsíteni kell a budapesti metróhálózatot. 

1.3 A Közlekedési Operatív Program 5. prioritás a „Városi és elővárosi közösségi közlekedés 
fejlesztése" keretében támogatja a Budapesti 4-es metró I. szakasz fejlesztését. 

1.4 A Projekt Megvalósítása folyamatban van. 

1.5 A Támogató által 2007. december 21-én közzétett és 2008. április 4-én módosított KözOP-
2007-5-1 kódszám alatti pályázati felhívására a Kedvezményezett a Fővárosi Közgyűlés 
554/2008.(IV.24.) számú döntése alapján KÖZOP-5.l.0-07-2008-0001 azonosí tó számon 
regisztrált, projekt javaslatot nyújtott be. A projekt javaslatot a Kormány 2008. 07.02.-i 
ülésén támogatta, és jóváhagyta a Kohéziós Alapból való finanszírozás érdekében a 
Támogatási Kérelem Európai Bizottsághoz való benyújtását. 

1.6 A Fővárosi Közgyűlés a [ •] számú határozatával felhatalmazta a főpolgármestert a Szerződés 
aláírására. 

1.7 A Felek egybehangzóan rögzítik, hogy tekintettel a Magyar Köztársaság 2008. évi 
költségvetéséről szóló 2007. évi CLXIX. törvény 54. § (3) bekezdésére, továbbá tekintettel 
arra, hogy a Támogatás folyósítására az Operatív Program hazai költségvetési 
előirányzatából származó összeg nem éri el az fi1.HT 22.§ (1) bekezdésében meghatározott 
összeget, és mivel a Kohéziós Alapból származó forrás terhére tö1iénő 
kötelezettségvállaláshoz az ÁHT 13/A.§ (2) bekezdésére, a 23/A. § (1) és (2) bekezdésére 
valamint a 122.§-ára figyelemmel az Országgyűlés egyedi felhatalmazása nem szükséges, a 
Támogatás folyósítására vonatkozó kötelezettségvállaláshoz az Országgyűlés 
felhatalmazására nincs szükség. A Támogató kijelenti, hogy az ÁHT 23./A § (4) bekezdése 
alapján a „program végrehajtásáért felelős fejezetként" is eljár. 

2. A SZERZŐDÉS TÁRGYA, VALAMINT A KEDVEZMÉNYEZETT 
KÖTELEZETTSÉGEI ÁLTALÁBAN 

2.1 A Szerződés t árgya a Projekt, - a zaz a budapesti 4-es metró I. - Budapest Kelenföldi 
pályaudvar és Keleti pályaudvar közötti - szakasza és a hozzá kapcsolódó felszíni 
beruházások megvalósítása, a Szerződésben meghatározott feltételekkel való 
engedélyeztetése, tervezése, kivitelezése a szükséges szolgáltatások igénybevételével és a 
szükséges árubeszerzésekkel, a rendeltetésszerű használathoz szükséges felszerelése, 
tesztelése és üzembe helyezése Elszámolható Költségeinek a Támogatásból a Szerződés 
szerint történő finanszírozása, a finanszírozás Kedvezményezettnek történő folyósítása és 
felhasználása feltételeinek szabályozása, a Felek jogainak és kötelezettségeinek a 
meghatározása. 
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2.2 A Kedvezményezett a Szerződés aláírásával kötelezettséget vállal arra, hogy a Projektet a 
Hatósági Engedélyekben meghatározott előírásoknak megfelelően, a Szerződésben 
meghatározott feltételekkel, a Szerződés Mellékletét képező Pályázati Dokumentációnak 
megfelelően megvalósítja és fenntartja. 

2.3 A Kedvezményezett a Szerződés aláírásával kötelezi magát arra, hogy a Projektet a 

vonatkozó Jogszabályoknak megfelelően megvalósítja, továbbá a 16/2006. (XII. 28.) 
MEHVM-PM együttes rendeletben rögzített feltételek fennállása esetén az ott és a 

Közbeszerzési Törvényben előírt módon a Projekttel kapcsolatban folyamatban lévő és a 
jövőben induló közbeszerzési eljárások lebonyolításába - a Jogszabályok és a Szerződés által 
előírtak szerint - a Közreműködő Szervezetet, az EKKE-t, és a Támogatót bevonja. 

2.4 A Kedvezményezett haladéktalanul köteles tájékoztatni a Közreműködő Szervezetet minden 

olyan körülményről, amely a Projekt Megvalósítását és a Projekt Fenntartását, a Támogatás 
céljának elérését veszélyezteti, ha a Projekt Megvalósítása és a Projekt Fenntartása részben 
vagy egészben meghiúsul, tartós akadályba ütközik, vagy a Pályázati Dokumentációban, 
vagy a Szerződésben foglalt megvalósítási véghatáridő(k)höz képest a Projekt Megvalósítása 
késedelmet szenved, illetve ennek bekövetkezése fenyeget. A Kedvezményezett a fentiek 
mellett haladéktalanul köteles tájékoztatni a Támogatót és a Közreműködő Szervezetet, ha a 
Projekt Megvalósítása során olyan tény vagy körülmény merül fel, amely a Bizottsági 

Határozatban megállapított rendelkezéseket, illetve feltételeket érinti. 

2.5 A Támogatás kizárólag az Elszámolható Költség finanszírozására vehető igénybe. 

2.6 A Kedvezményezett kötelezettséget vállal arra, folyamatosan biztosítja és fenntartja annak a 
lehetőségét, hogy a Támogató, vagy a Közreműködő Szervezet a Szerződés szerinti 

tájékoztatáskérési és ellenőrzési jogosultságait a Kedvezményezett egyidejű értesítése 
mellett a Megvalósítóval szemben is tudja gyakorolni. Ezen kötelezettségek teljesítéséért a 
Támogatóval, és a Közreműködő Szervezettel szemben a Kedvezményezett felel. 

3. A PROJEKT MEGVALÓSÍTÁSA

3.1 A Projekt Megvalósítója

3.1.1 A Projektet, kivéve, ha a Szerződés ettől eltérően rendelkezik, a Megvalósító valósítja meg; 

ez a körülmény a Kedvezményezettnek a Szerződésben meghatározott jogait és 
kötelezettségeit csak annyiban érinti, amennyiben a Szerződés kifejezetten így rendelkezik. 

3.1.2 A 3.1.1 pontban kifejtettekre tekintettel a Megvalósító a 281/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 
19. § (4) bekezdése szerinti a „projekt végrehajtásában részt vevő szervezet"-nek minősül.

3.1.3 A Kedvezményezett kötelezettséget vállal arra, hogy a Szerződésben meghatározott 

feltételek szerint biztosítja a Megvalósító és különösen a Megvalósító szervezeti egységeként 
működő DBR Metró Projekt Igazgatóság megfelelő működését, vagy azzal egyenéttékű, a 
Projekt Fenntartásához szükséges funkciót, a Projekt Megvalósításának időszakában, 
továbbá a Fenntartási Időszakban. 

3.1.4 A Projekt Megvalósításáért és a Projekt Fenntartásáétt - ideértve különösen, de nem 

kizárólagosan az ellenőrzés tűrési és tájékoztatási kötelezettséget is - a Támogatóval 
szemben a Kedvezményezett teljes és korlátlan felelősséggel tartozik. 
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3 .1.5 A Kedvezményezett kötelezettséget vállal arra, hogy a Megvalósító a Projekt Megvalósítása 
és a Projekt Fenntartása keretében: 

(i) megköti a Projekt Megvalósítása és a Projekt Fenntartása érdekében szükséges
szerződéseket, kivéve azon szerződéseket, amelyeket a Kedvezményezett köt meg;

(ii) a Kedvezményezett Jogszabály és a Szerződés alapján a Támogatóval szemben
fennálló felelősségét nem érintve a Jogszabályban meghatározott feltételek fennállása
esetén, mint ajánlatkérő lefolytatja az (i) pont szerinti szerződések megkötése
érdekében a közbeszerzési eljárásokat;

(iii) gyakorolja a Projekt Megvalósítása és a Projekt Fenntartása érdekében az (i) pontban
meghatározott jogait és teljesíti kötelezettségeit, egyebek mellett teljesíti az
ellenszolgáltatást;

(ív) ellátja a Projekt menedzsment feladatait; 

(v) tűri a Jogszabályban és a Szerződésben meghatározott ellenőrző szervek ellenőrzési és
vizsgálati tevékenységét, együttműködik az ellenőrző szervekkel.

3.1.6 A Kedvezményezett kötelezettséget vállal arra, hogy a Megvalósítót a Fenntartási Időszak 
végéig a tisztességtelen piaci magatartás és versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi 
LVII. törvény 23. § (2) bekezdésének megfelelően közvetlen irányítása alatt tartja, így
többek között közvetlen és közvetett tulajdonosi struktúráját a Támogató előzetes írásbeli
tájékoztatása nélkül nem változtatja meg. A Kedvezményezett kötelezettséget vállal arra,
hogy a Megvalósító feletti közvetlen irányítás gyakorlásával is biztosítja, hogy a
Megvalósító a Szerződés rendelkezéseinek megfelelően járjon el a Projekt Megvalósítása és
a Projekt Fenntartása során.

3.1.7 A Kedvezményezett tájékoztatja a Támogatót és a Közreműködő Szervezetet, hogy a Projekt 
Megvalósításával kapcsolatos feladatokat a Finanszírozási Szerződés 3.4 pontja előírásainak 
megfelelően a Megvalósító szervezeti egységeként létrehozott DBR Metró Projekt 
Igazgatóság látja el. 

3.1.8 A Kedvezményezett kötelezettséget vállal arra, hogy a DBR Metró Projekt Igazgatóság 
vezetőjének és közvetlen helyetteseinek személyében bekövetkező változásokról 5 (öt) 
munkanapon belül írásban tájékoztatja a Támogatót és a Közreműködő Szervezetet. 

3.1.9 A Megvalósítási Megállapodás Támogató által jóváhagyott pontjai módosításához, 
törléséhez, illetve hatályuk megszűntett'séhez a Támogató jóváhagyása szükséges. A 
Támogató a jóváhagyást abban az esetben tagadhatja meg, ha a módosítás, törlés, vagy 
hatály felfüggesztés ellentétes a Szerződéssel, a Projekt Megvalósítását, illetve a Projekt 
Fenntartását veszélyeztetheti. A jóváhagyás megtagadását a Támogató, írásban indokolni 
köteles. Amennyiben a Támogató, a szövegszerű tervezet jóváhagyását a tervezet részére 
történt megküldését követő 30 (harminc) napon belül nem tagadja meg, úgy a jóváhagyást 
megadottnak kell tekinteni. 

3.2 A Projekt Megvalósításának időbeli ütemezése 

3.2.1 A Projekt a Szerződés hatályba lépésének időpontjában megkezdett beruházásnak minősül. 

3.2.2 A Projekt költségei elszámolhatóságának kezdő időpontja: 2006. december 20., amely a 
Finanszírozási Időszak kezdőnapja. 
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3.2.3 A Projekt a Szerződés alkalmazásában akkor minősül műszakilag megvalósítottnak, amikor 
a Projekt részét képező Budapesti 4. sz. metróvonal I. szakasz (Kelenföldi pályaudvar -
Keleti pályaudvar) utasforgalmi próbaüzeme megkezdéséhez szükséges, valamint a 
kapcsolódó felszíni beruházásokhoz taitozó - jogerős vagy előzetesen végrehajtható -
forgalomba helyezési és/vagy használatbavételi engedély, - jogerős vagy előzetesen 
végrehajtható formában -a Támogató részére bemutatásra és átadásra került, valamint ezzel 
egyidejűleg a Pályázati Dokumentáció részét képező Projekt adatlap megnevezésű 
dokumentum 5.3 pontjában meghatározott un. műszaki tartalmú out-put indikátorok 
megvalósultak. 

3.2.4 Eltérő Bizottsági Határozat hiányában a Projekt Műszaki Megvalósításának határideje az 
aktualizált Pályázati Dokumentáció alapján, a Szerződés alkalmazásában 2011. december 31. 

3.2.5 A Projekt akkor tekinthető lezártnak, ha a Szerződésben vállalt valamennyi kötelezettség -
Hatósági Engedélyekhez kötött tevékenység esetén a Hatósági Engedélyekben foglaltaknak 
megfelelően - teljesült, illetve teljesítésre került, így különösen, de nem kizárólagosan a 
Kedvezményezettnek a kötelezettségek megvalósulásának/teljesítésének eredményeiről szóló 
beszámolója (azaz az utolsó Projekt Fenntartási Jelentés) benyújtását követően annak 
Közreműködő Szervezet általi jóváhagyása megtörtént, és/vagy a záró jegyzőkönyv 
elkészült. 

3.2.6 A Projekt akkor tekinthető pénzügyi szempontból is befejezettnek, ha a Projekt 
pénzügyi/elszámolási szempontú Megvalósítása megtörtént, azaz a Közreműködő Szervezet 
a Kedvezményezett Záró Projekt Státuszjelentését elfogadta, a Záró Kifizetési Kérelem 
alapján a Záró Egyenleget átutalta és/vagy az Előleg összegébe történő beszámításként az 
Előleg elszámolással együtt elfogadta. A Projekt Pénzügyi Megvalósításának határideje a 
Projekt Műszaki Megvalósítását követő legfeljebb 24 hónap, de nem lehet későbbi időpont, 
mint a Finanszírozási Időszak utolsó napja. 

4. A PROJEKT FINANSZÍROZÁSA

4.1 A Projektösszköltség 

4.1.1 A Projektösszköltség tervezett összege 353.766.300.000,- Ft, azaz 
háromszázötvenhárommilliárd-hétszázhatvanhatmillió-háromszázezer forint. 

4.2 Az Elszámolható Költség 

4.2.1 Az Elszámolható Költség összege 292.983.200.000,- Ft, azaz kettőszázkilencvenkétmilliárd­
kilencszáznyolcvanhárommillió-kettőszázezer forint. 

4.2.2 Ha az Elszámolható Költség tényleges összege a 4.2.1 pontban tervezetthez képest - a 
Projekt változatlan műszaki tartalommal történő megvalósítása mellett - csökken, úgy a 
Támogatás összege a Finanszírozási Arány változatlansága mellett arányosan csökken. 

4.2.3 Az Elszámolható Költség tervezett keretösszegeit a Szerződés 4. Melléklete tartalmazza. 

4.2.4 A Proj ektösszköltség részét képező levonásba nem helyezhető ÁFA Elszámolható 
Költségnek minősül, a levonásba helyezhető ÁFA nem minősül Elszámolható Költségnek. 
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4.3 A Projekt Megvalósításához felhasználásra kerülő források és a Támogatási Intenzitás 

4.3.1 Az Elszámolható Költség a Támogatásból és a Saját Forrásból kerül finanszírozásra a 
Szerződésben meghatározott feltételek szerint. 

4.3.2 A Támogatási Intenzitás: 89,0943 százalék. 

4.3.3 A Támogatási Intenzitásból következően az Elszámolható Költség finanszírozására a 
Kedvezményezett által biztosítandó Saját Forrásnak az Elszámolható Költséghez viszonyított 
aránya 10,9057 százalék. 

4.3.4 A Kedvezményezett kötelezettséget vállal arra, hogy a Többletköltség finanszírozását saját 
maga biztosítja. 

4.3.5 A Támogató az Elszámolható Költségnek minősülő kifizetéseket a Finanszírozási Aránynak 
megfelelően finanszírozza, azaz minden egyes, a Kifizetési Kérelemben szereplő 
Elszámolható Költségnek minősülő kifizetéshez annyi Támogatást nyújt, amennyi megfelel a 
Finanszírozási Aránynak. 

4.3.6 A Projekt Pénzügyi Megvalósításával kapcsolatos fontosabb tervezett sarokszámok a 
következők: 

A Projektösszköltség (levonható Afa 353.766.300 
nélkül, ezer Ft) 
Az Elszámolható Költség (le nem 292.983.200 
vonható Áfával, ezer Ft) 
A Támogatás összege (ezer Ft), ezen 261.031.300 
belül 
EU támogatás (ezer Ft) 224 .3 81.200 
Operatív Programon belüli hazai 36.650.100 
forrás ( ezer Ft) 
Saját Forrás ( ezer Ft) 31.951.900 
A Támogatási Intenzitás (%) - az 89,0943% 
Elszámolható Költség %-ában 
Az Európai Unió Kohéziós Alapjából 76,585 % 
származó támogatás (%) - az 
Elszámolható Költség %-ában
Operatív Programon belüli hazai 12,5093 % 
támogatás (%) - az Elszámolható 
Költség %-ában

4.4 A Támogatás összege 

4.4.1 A Támogatás összege, 261.031.300.000,- Ft (azaz Kettőszázhatvanegymilliárd­
harmin ce gymilli ó-háromszázezer forint). 

4.4.2 A Támogató kötelezettséget vállal arra, hogy az Elszámolható Költség finanszírozására a 
4.4.1 pontban meghatározott összegű vissza nem térítendő Támogatást nyújt a 
Kedvezményezett részére a Szerződésben meghatározott feltételekkel. 

4.4.3 A Támogatásnak a 4.4.1 pontban meghatározott összege a 4.4.4 - 4.4.7 pontban 
meghatározott esetekben és feltételekkel növekszik vagy csökken. 
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4.4.4 A Támogatás összege nem haladhatja meg az Elszámolható Költség 4.2.1 pontban 
meghatározott, a Támogatási Intenzitás szerinti összegét. Amennyiben a Szerződés másképp 
nem rendelkezik, a Kedvezményezett abban az esetben is legfeljebb a 4.4.1 pontban 
meghatározott összegű Támogatás igénybe vételére jogosult, ha az Elszámolható Költség 
meghaladja a 4.2.1 pontban meghatározott összeget. 

4.4.5 A Felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy abban az esetben, ha az Elszámolható 
Költségnek minősülő ellenszolgáltatáshoz kapcsolódó ÁFA összegnek a Szerződés 
aláírásának időpontjában a Jogszabályok szerint levonásba nem helyezhető része a Szerződés 
hatálya alatt módosuló és hatályba lépő Jogszabály rendelkezése miatt változik, akkor az 
Elszámolható Költség összegét a megváltozott jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően 
módosítják. 

4.4.6 A Támogató és a Kedvezményezett egybehangzóan rögzítik, hogy az Elszámolható Költség 
4.2.1 pontban és a Támogatás 4.4.1 pontban meghatározott összege a 2007. december 31.-ig 
tötiént Projektösszköltség kifizetések tekintetében a ténylegesen alkalmazott EUR/HUF 
árfolyamokon, az azt követő kifizetések tekintetében pedig 248,- EUR/HUF devizaárfolyam 
alapján került meghatározásra. Amennyiben a Támogató, az Igazoló Hatóság és az Európai 
Unió közötti, az Elszámolható Költségekre vonatkozó elszámolás (EU lehívás) során 
alkalmazott tényleges EUR/HUF elszámolási árfolyam eltér az itt meghatározottól, akkor a 
Felek a Szerződést a Kedvezményezett kezdeményezésére módosítják. A Szerződés 
módosítására ezen okból legfeljebb két alkalommal, először a Projekt Műszaki 
Megvalósítását megelőzően, legkésőbb a Projekt Műszaki Megvalósítása előtt 90 nappal, 
másodszor a Projekt Pénzügyi Megvalósítását megelőzően legalább 90 nappal kerülhet sor. 
A Felek a Szerződés módosítása során kizárólag az Igazoló Hatóság által összeállított és 
megfelelően igazolt pénzügyi elszámolásra támaszkodhatnak. 

4.4.7 Az általános tartalék felhasználása során is figyelembe kell venni a Jogszabályokat, az 
Elszámolhatósági Útmutatóban részletezett korlátokat, így különösen annak 1.3.2 pontját, 
valamint a Szerződés rendelkezéseit. 

4.5 Előleg 

4.5.1 A Támogató - tekintettel arra, hogy a Projekt a Szerződés hatályba lépésekor a 
Finanszírozási Szerződés alapján támogatásban részesül - a Projekt megvalósítása 
finanszírozásához az ÁMR 91. § (11) bekezdésében szereplő felhatalmazás alapján a 
Támogatásból Előleget folyósít a Kedvezményezett részére. 

4.5.2 A Támogató által folyósítandó Előleg összege 32.000.000.000,- Ft, azaz 
harminckettőmilliárd forint. 

4.5.3 A Kedvezményezett az Előleget legkorábban a Szerződés hatálybalépésének napján 
igényelheti. 

4.5.4 Az Előleget a jelen Szerződés hatálybalépésének napjától számított 3 hónapon belül, az első 
Kifizetési Kérelem benyújtását megelőzően lehet igényelni. 

4.5.5 Az Előleg igénylése a Közreműködő Szervezethez benyújtott, a Támogató honlapján 
közzétett hatályos formanyomtatvány szerinti Előleg Kifizetési Kérelemmel történik. Az 
Előleg Kifizetési Kérelemben: 
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(i) meg kell jelölni az Előleg folyósítani kért összegét, amely megegyezik a 4.5.2 pontban
meghatározott összeggel; és

(ii) hivatkozni kell a Szerződés jelen 4.5 alfejezetére.

4.5.6 A Támogató az Előleg igényelt összegét az Előleg Kifizetési Kérelem hiánytalan benyújtását 
követő 5 (öt) munkanapon belül a Kedvezményezetti KA Számlára utalással egy összegben 
folyósítja. 

4.5.7 A Kedvezményezett köteles visszafizetni az Előleget a Támogatónak, amennyiben nem nyújt 
be Kifizetési Kérelmet időközi kifizetésre a Közreműködő Szervezethez az Előleg 
kifizetésétől számított 6 (hat) hónapon belül. 

4.5.8 Az Előleg, mint a Támogatás része, utólagos elszámolási kötelezettség mellett kerül 
folyósításra. Az Előleggel történő utólagos elszámolásra legkésőbb a Záró Kifizetési 
Kérelemben kerül sor a Jogszabályok és a Szerződés rendelkezései szerint. 

4.6 Időközi kifizetések 

4.6.1 A Támogató időközi kifizetést az Elszámolható Költség finanszírozására teljesít. Az időközi 
kifizetésnek nem előfeltétele a folyósított Előleg felhasználásának igazolása, és az azzal 
tö1iénő elszámolás. 

4.6.2 A Támogató a Támogatásból időközi kifizetést a Számla alapján a Kifizetési Kérelemben 
feltüntetett Elszámolható Költség Finanszírozási Arány szerinti utólagos megtérítéseként 
folyósít. Utólagos megtérítésként ugyanilyen feltételekkel kerül folyósításra az a Számlán 
feltüntetett ellenszolgáltatásra irányuló követelés is, amely a követelés jogosultjával 
szembeni követelés beszámítása eredményeként szűnt meg. 

4.6.3 A Kedvezményezett az időközi kifizetést a Közreműködő Szervezethez benyújtott, a 
Támogató honlapján közzétett hatályos formanyomtatvány szerinti Kifizetési Kérelemmel 
kezdeményezi. 

4.6.4 A Kedvezményezett időközi Kifizetési Kérelmet legkorábban az Előleg igénylését követő 
első munkanapon jogosult benyújtani. 

4.6.5 A Kedvezményezett legfeljebb naptári havonként egyszer jogosult Kifizetési Kérelmet 
benyújtani, kivéve a Záró Egyenlegre vonatkozó Záró Kifizetési Kérelmet. 

4.6.6 A Kifizetési Kérelemhez a Kedvezményezett a Közreműködő Szervezet általi ellenőrzés 
céljából köteles csatolni az alábbi dokumentumokat 1 példányban: 

(i) 

(ii) 

azon Számla 4.8.5 pont szerinti másolatát, amelyen feltüntetett 4.6.2 pont szerinti 
ellenszolgáltatás összegének utólagos megtérítését kéri; és 

az 4.6.6 (i) pont szerinti Számlán feltüntetett ellenszolgáltatásnak és a kapcsolódó és 
levonásba nem helyezhető ÁFA-Összegnek a Kedvezményezett vagy a Megvalósító 
által tö1iént teljesítését igazoló dokumentum, amely lehet különösen: 

(a) a számlavezető hitelintézet vagy a Magyar Államkincstár által kiállított, a
4.8.3 pont szerinti értesítés 4.8.5 pont szerinti másolata,

(b) a Kedvezményezett és/vagy a Megvalósító által a Számla kibocsátójához
intézett, általa igazoltan átvett írásbeli nyilatkozat, amely szerint az 
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ellenszolgáltatásra irányuló követelés beszámítás következtében megszűnt; 
vagy 

(e) készpénzes fizetésre vonatkozó kiadási pénztárbizonylat;
( d) a Megvalósító ÁFA bevallásának releváns adatait tartalmazó kivonat.

(iii) a Mérnök nyilatkozatát a 4.6.8 pont szerinti tartalommal

(iv) az (i) pont szerinti Számlák csoportosítására szolgáló számlaösszesítőt a Támogató
honlapján előírt formában és tartalommal; és

(v) az 5.1.1 pont szerinti legutolsó benyújtott Projekt Státuszjelentést; és

(vi) a Kedvezményezett és/vagy a Megvalósító nyilatkozatát arról, hogy a Számla
kiállítójának kiválasztása és a vele kötött szerződés megkötése a Közbeszerzési
Törvény rendelkezéseinek megfelelően történt, abban az esetben ha a beszerzés a
Közbeszerzési Törvény hatálya alá tartozott. Nyilatkozat hiány esetén a beszerzés a
Kedvezményezett és/vagy a Megvalósító álláspontja szerint nem tartozott a
Közbeszerzési Törvény hatálya alá;

(vii) teljesítési igazolást, azzal, hogy azon a Megvalósító aláírása szerepel.

4.6.7 Az Előleg és az időközi kifizetések együttes összege a Támogatás összegének 100 %-át nem 
haladhatja meg. 

4.6.8 A 281/2006. (XII.23.) Korm. rendelet 20. § (2) bek. szerint a Kedvezményezett köteles a 
Mérnök nyilatkozatát is benyújtani a Közreműködő Szervezethez. A Mérnök 
nyilatkozatában igazolnia kell, hogy a Projekt Megvalósítása a terveknek megfelelően halad, 
és tartalmaznia kell a munka készültségi fokára vonatkozó megállapítását/nyilatkozatát is. 

A Kedvezményezett tájékoztatja a Támogatót és a Közreműködő Szervezetet arról, hogy a 
281/2006. (XII.23.) Korm. rendelet 20. § (2) bek. alapján a Mérnök feladatait az Eurometro 
Kft. látja el. A Kedvezményezett nyilatkozik arról, hogy sem a Megvalósító sem a 
Kedvezményezett sem közvetlen sem közvetett tulajdoni érdekeltségben nem áll a 
Mérnökkel. A Támogató tudomásul veszi és elfogadja, hogy a Mérnök feladatait az 
Eurometro Kft. látja el. 

4.6.9 A Szerződés hatálybalépését követően a Kedvezményezett legfeljebb két Kifizetési 
Kérelemben kéri - tekintettel a Finanszírozási Szerződésnek a Szerződés hatálya alatti 
alkalmazására a Magyar Állam és a Kedvezményezett által kötött megállapodásnak a kettős 
támogatás-finanszírozás elkerülésére vonatkozó rendelkezéseire - a Visszamenőlegesen 
Finanszírozandó Elszámolható Költségnek a Finanszírozási Arány szerint a Támogatásból 
finanszírozandó összege folyósítását. A Kifizetési Kérelemben fel kell tüntetni, hogy a 
folyósítani kért összeg Visszamenőlegesen Finanszírozandó Elszámolható Költségnek 
minősül. Arra az időszakra vonatkozóan, amelyben a Visszamenőlegesen Finanszírozandó 
Elszámolható Költség felmerült és kifizetésre került, Projekt Státuszjelentést legkésőbb az 
5 .1.1 pont szerinti első benyújtási időpontig kell benyújtani. 

4.7 Záró Egyenleg kifizetés 

4.7.1 Záró Egyenleg kifizetést a Támogató az Elszámolható Költség finanszírozására teljesít. 
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4.7.2 A Támogató a Záró Egyenleg kifizetést beszámítással is teljesítheti. A Záró Egyenleg 
kifizetés iránti kötelezettséggel szemben a Támogató a Kedvezményezettel szemben az 
Előleg visszafizetésére irányuló követelését jogosult beszámítani. 

4.7.3 A Kedvezményezett a Záró Egyenleg kifizetést a Közreműködő Szervezethez benyújtott, a 
Támogató honlapján közzétett hatályos formanyomtatvány szerinti Záró Kifizetési 
Kérelemmel kezdeményezi. 

4.7.4 A Kedvezményezett a Támogatás Záró Egyenlegének kifizetésére vonatkozó Záró Kifizetési 
Kérelem vonatkozásában köteles figyelembe venni, hogy a Záró Kifizetési Kérelem 
feldolgozása az esetleges hiánypótlásra is tekintettel a 4.8.7 pontban kifejtettekkel 
összhangban, 90 napot is igénybe vehet. 

4.7.5 A 4.6.6 pont rendelkezései a Záró Kifizetési Kérelem tekintetében is irányadók, azzal, hogy 
4.6.6 ( v) po ntban meghatározott Projekt Státuszjelentés h elyett a T ámogató honlapjáról 
letöltött formanyomtatvány szerinti hatályos Záró Projekt Státuszjelentést kell csatolni. 

4.8 Általános rendelkezések a Kifizetési Kérelmekhez 

4.8.1 Kifizetési Kérelem - kivéve a Záró Kifizetési Kérelmet - legalább 1.000.000.000, azaz 
egymilliárd forint összegű Elszámolható Költségnek a Finanszírozási Arány szerint 
Támogatásból finanszírozandó összege kifizetésére irányulhat. Kifizetési Kérelmet, ide nem 
értve a Visszamenőlegesen Finanszírozandó Elszámolható Költségre benyújtott Kifizetési 
Kérelmeket, kizárólag a már benyújtott Projekt Státuszjelentés szerinti beszámolási 
időszakban kifizetett összegekre lehet benyújtani. Kedvezményezett a Közreműködő 
Szervezet előzetes jóváhagyásával jogosult az ebben a pontban meghatározott összegtől 
eltérő alacsonyabb összegre Kifizetési Kérelmet benyújtani. 

A projekt menedzsment költség finanszírozására szolgáló Kifizetési Kérelmet a 
Kedvezményezett naptári negyedévente egyszer nyújthat be a Közreműködő Szervezethez. 
A Kifizetési Kérelmen a következőt kell feltüntetni: ,,Projekt menedzsment költség". A 
projekt menedzsment költség kifizetésére szolgáló Kifizetési Kérelemhez csak a 4.6.6 pont 
(i), (ii) és (iv) pont szerinti dokumentumok csatolandók, az ilyen Kifizetési Kérelemre az 
első bekezdésben szereplő korlátozások nem alkalmazandók, a 4.6.5 pont szerinti korlátozás 
alkalmazásában pedig figyelmen kívül kell hagyni. A Kedvezményezett a Közreműködő 
Szervezet előzetes jóváhagyásával jogosult gyakrabban is Kifizetési Kérelmet benyújtani a 
projekt menedzsment költségre. 

4.8.2 Idegen nyelven kiállított Számla esetén a Kedvezményezetti KA Számla és/vagy a BKV KA 
Számla felett rendelkezésre jogosult személyek közül legalább egy (1) által aláírt, a főbb 
megnevezések magyar nyelvű fordítását tartalmazó másolatot is mellékelni kell. 

4.8.3 A 4.6.6 (ii) po nt szerinti igazoló dokumentumnak minősül különösen az olyan ért esítő, 
amely szerint az ellenszolgáltatás összegével a Kedvezményezetti KA Számla és/vagy BKV 
KA Számla, és/vagy a BKV bankszámlája és/vagy a Kedvezményezett bankszámlája 

(i) a Számla kibocsátójának a Számlán feltüntetett bankszámlája javára
megterhelésre került;

(ii) a Számla kibocsátója által a kifizetést teljesítő Kedvezményezetthez és/vagy
Megvalósítóhoz intézett, az ellenszolgáltatásra irányuló követelés
engedményezéséről szóló értesítésében megjelölt engedményes bankszámlája
javára megterhelésre került. Ebben az esetben a Kifizetési Kérelemhez mellékelni
kell az engedményezésről szóló értesítést is. Jelen (ii) pont alkalmazásában
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engedményezésnek minősül a követelés bármilyen jogcímen történő átruházása, 
így például a faktorálás és a forfetírozás is; 

(iii) az ellenszolgáltatás clzálogosítúsám kötött zálogszerződésben foglaltaknak, illetve
az elzálogosított követelés teljesítésére vonatkozó jogszabály rendelkezéseinek
megfelelően megterhelésre került; vagy

(iv) az ellenszolgáltatásra irányuló követelés végrehajtására vonatkozó jogszabály
rendelkezéseinek megfelelően megterhelésre került.

4.8.4 A Kedvezményezett azon Számla eredeti példányán, amelyen feltüntetett ellenszolgáltatás 
finanszírozására Kifizetési Kérelmet nyújt be, köteles feltüntetni a Projekt regisztrációs 
számát: KÖZOP -5.l .0-07-2008-0001, továbbá a „TÁMOGATÁS ELSZÁMOLÁSÁRA 
BENYÚJTÁSRA KERÜLT" szöveget. 

4.8.5 4.6.6 (i) és (ii) pontok szerinti, a 4.8.4 pontban meghatározott adatot és megjegyzést is 
tmialmazó Számla-másolaton a Kedvezményezettnek és/vagy a Megvalósítónak nyilatkoznia 
kell arról, hogy a másolat megegyezik az eredeti példánnyal. A jelen pont szerinti 
nyilatkozatot a Kedvezményezetti KA Számla és/vagy BKV KA Számla felett rendelkezésre 
jogosultak közül legalább egynek ( 1) kell aláírnia. 

4.8.6 A 4.6.6 (iv) pont szerinti számlaösszesítőt egymást követő, megszakítás mentes folyó 
sorszámozással kell ellátni, fel kell tüntetni a Számlán feltüntetett ellenszolgáltatás 
teljesítésének időpontját, továbbá azon szerződések megnevezését és azonosító számát, 
amelyek alapján azon szolgáltatás teljesítésre került, amelyről a Számlát kiállították. 

4.8.7 Amennyiben a Kedvezményezett által benyújtott Kifizetési Kérelem hiányos vagy hibás, úgy 
a Közreműködő Szervezet a beérkezésétől számított 30 (harminc) naptári napon belül 
legfeljebb 30 (harminc) naptári napos határidő kitűzésével írásban, az adott Kifizetési 
Kérelem és mellékleteiben szereplő valamennyi hiány és/vagy hiba megjelölésével, 
hiánypótlásra és/vagy a hiba javítására hívja fel a Kedvezményezettet. 

4.8.8 Amennyiben a hiány pótlására és a hiba javítására a hiánypótlásra szolgáló határidőben nem 
kerül sor, úgy ez a körülmény a Kifizetési Kérelem érintett részének felfüggesztését 
eredményezheti. Amennyiben a hiány pótlása és/vagy a hiba kijavítása utóbb megtörténik, 
akkor a felfüggesztés megszüntetésre kerül. 

4.9 A Támogatás folyósítása és a kifizetések 

4.9.1 A Támogató a Támogatást a hiánytalan Kifizetési Kérelem illetve Záró Kifizetési Kérelem 
beérkezésétől számított 6 0  (hatvan) naptári napon belül fizeti ki. A kifizetés határidejébe a 
Kedvezményezett által hiánypótlásra igénybe vett időtartam nem számít be. 

4.9.2 A forinttól eltérő pénznemben kiállított Számla esetén a Számlán feltüntetett 
ellenszolgáltatás összegét és a Támogatás igényelt összegét a szolgáltatás Számlán megjelölt 
teljesítése időpontjában érvényes, a Magyar Nemzeti Bank által közzétett hivatalos deviza 
árfolyamon kell forintra átszámítani. A Magyar Nemzeti Bank által nem jegyzett 
pénznemben kiállított Számla esetén a Támogatás igényelt összegét a szolgáltatás Számlán 
megjelölt teljesítése időpontjában érvényes, az Európai Központi Bank által közzétett 
középárfolyamon kell euróra átváltani, az euróban meghatározott összeget pedig az előző 
mondatban meghatározott módon forintra átszámítani. 

4.9.3 A Támogató a Támogatást a Kifizetési Kérelem, illetve Záró Kifizetési Kérelem alapján a 
Kedvezményezetti KA Számlára utalással folyósítja. 
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4.10 A Támogatás ellenőrzése 

4.10.1 A Kedvezményezett kötelezettséget vállal arra, hogy a Támogatás felhasználásának, a 
Projekt Megvalósításának, illetve a Projekt Fenntartásának ellenőrzését minden olyan 
szervezet, hatóság, és más egyéb olyan személy részére lehetővé teszi, amelyeket erre 
Jogszabály jogosít vagy kötelez. Ilyen szervek különösen a Közreműködő Szervezet, a 
Támogató, az EKKE, az ÁHT. szerinti fejezetek ellenőrzési szervezetei, az Igazoló Hatóság, 
a Kormány által kijelölt belső ellenőrzési szerv, a Magyar Államkincstár, Állami 
Számvevőszék, az Európai Bizottság illetékes szervezetei és az Európai Számvevőszék. 

4.10.2 A Kedvezményezett biztosítani köteles, hogy az előzetesen részére bejelentett helyszíni 
ellenőrzések alkalmával az erre feljogosított képviselője jelen legyen, és a szükséges 
dokumentumok rendelkezésre bocsátásával, a szükséges információk, ké1t adatok 
megadásával, valamint a fizikai eszközökhöz való hozzáférés biztosításával segítse az 
ellenőrzések végrehajtását, továbbá a vizsgálat alapján készített jegyzőkönyv átvételét 
aláírásával igazolja. 

5. KEDVEZMÉNYEZETT KÖTELEZETTSÉGEI A
MEGVALÓSÍTÁSA ÉS A PROJEKT FENNTARTÁSA SORÁN

PROJEKT 

5.1 Beszámolási és jelentéstételi kötelezettség (PSJ / PF J) 

5.1.1 A Kedvezményezett a Szerződés hatálybalépésétől számítva naptári havonta egy alkalommal 
köteles az elmúlt naptári hónapról, mint beszámolási időszakról elektronikusan és papír 
alapon, a Közreműködő Szervezet által előzetesen megküldött formanyomtatványon Projekt 
Státuszjelentést benyújtani a Közreműködő Szervezet részére 1 példányban. A Projekt 
Státuszjelentés benyújtásának határideje a Projekt Státuszjelentés tárgyát képező 
beszámolási időszak utolsó naptári napjától számított 28. (huszonnyolcadik) naptári nap, 
azzal, hogy két Projekt Státuszjelentés benyújtása között legalább 20 naptári napnak el kell 
telnie, és naptári havonként egy Projekt Státuszjelentés nyújtható be. Az első Projekt 
Státuszjelentés benyújtásának határideje a Szerződés hatályba lépését követő naptári hónap 
utolsó napjától számított 28. (huszonnyolcadik) naptári nap, és az első Projekt 
Státuszjelentés beszámolási időszaka a Szerződés hatályba lépésétől kezdődő időszak. Ez a 
szabály nem vonatkozik, a 4.6.9 pontban szabályozott esetre. 

5.1.2 A Projekt Státuszjelentéshez az alábbi, az előrehaladást igazoló dokumentumokat kell 
csatolni (kivéve a közbeszerzési eljárásokkal kapcsolatosan már benyújtott dokumentációt): 

(i) a Projekt Megvalósításának a beszámolási időszakban való előrehaladását igazoló
dokumentumokat (pl. Projektről készített fényképek);

(ii) a Projekt Megvalósítására a beszámolási időszakban megindított közbeszerzési eljárás
ajánlati, részvételi, illetve ajánlattételi felhívását;

(iii) a Közbeszerzési Döntőbizottságnak illetve bíróságnak a Projekt Megvalósítására
indított közbeszerzési eljárással összefüggésben indult jogorvoslati eljárásban a
Kedvezményezett vagy a Megvalósító részére a beszámolási időszakban kézbesített
határozatát;
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(iv) a Projekt Megvalósítására a beszámolási időszakban megindított közbeszerzési eljárás
során igénybevett hivatalos közbeszerzési tanácsadó igénybevételének igazolását,
amennyiben ilyen tanácsadó igénybevételét jogszabály előüja;

(v) a tájékoztatással és nyilvánossággal kapcsolatos, 5.3 alfejezet szerinti
kötelezettségeknek a beszámolási időszakban való teljesítését igazoló
dokumentumokat (pl. plakátról vagy tábláról, rendezvényről készített fénykép,
kiadvány egy példánya, sajtóhirdetések, fizetett rádió vagy TV megjelenés esetén spot
elektronikus formátumban, valamint minden egyéb hivatalos tájékoztatással és
nyilvánossággal összefüggő dokumentum stb.);

(vi) a Projekt Megvalósítására indított közbeszerzési eljárásban benyújtott ajánlatok
elbírásáról a beszámolási időszakban készített összegzést;

(vii) a Projekt Megvalósítására vonatkozó folyamatosan aktualizált, a következő 12
hónapra vonatkozó havi bontású kifizetési előrejelzést;

5.1.3 A Közreműködő Szervezet és a Támogató ezen kívül bármikor jogosult a 
Kedvezményezettől a Szerződés alapján teljesítendő kötelezettségeire vonatkozó bármilyen 
információt kérni, a Kedvezményezett pedig köteles gondoskodni arról, hogy azt a 
Közreműködő Szervezet és a Támogató az általuk meghatározott határidőn belül megkapja 
A Támogató, vagy a Közreműködő Szervezet a rendkívüli sürgős határidőt indokolni 
köteles. Amennyiben a Kedvezményezett a Támogató vagy a Közreműködő Szervezet által 
előírt kötelezettségét nem tudja teljesíteni, úgy azt haladéktalanul jelezni és indokolni 
köteles. Ebben az esetben a Támogató, vagy a Közreműködő Szervezet póthatáridőt köteles 
megjelölni. 

5.1.4 A Kedvezményezett a Projekt Pénzügyi Megvalósításának 3.2.6 pontjában meghatározott 
időpontját legalább 90 nappal megelőzően köteles a hatályos formanyomtatvány szerinti 
Záró Projekt Státuszjelentést a Záró Kifizetési Kérelemmel egyidejűleg benyújtani a 
Közreműködő Szervezethez. 

5.1.5 A Kedvezményezettnek a Fenntartási Időszakban Projekt Fenntartási Jelentésben kell 
beszámolnia a Szerződés teljesüléséről, a Projekt működtetése során tervezett és az elért 
számszerűsíthető eredményekről. 

5.1.6 A Kedvezményezett a Projekt Fenntartási Jelentés beadására a Projekt Lezárásáig évente 
egyszer, a Megvalósító éves pénzügyi beszámolójának benyújtási határidejétől számított 15 
napon belül kötelezett 1 példányban. 

5.1.7 A Kedvezményezett a Projekt Fenntartási Jelentést első alkalommal a Projekt Műszaki 
Megvalósítását követő naptári évben köteles benyújtani. 

5.1.8 A Kedvezményezett köteles tájékoztatni a Közreműködő Szervezetet, ha a Projekt 
Megvalósítása vagy a Projekt Fenntartása során olyan tény vagy körülmény merül fel, amely 

a Bizottsági Határozatban megállapított rendelkezések, vagy feltételek teljesítését 
befolyásolja. 

5.1.9 Amennyiben a Kedvezményezett határidőben nem, késedelmesen, hibásan vagy hiányosan 
teljesíti a Projekttel kapcsolatos - a Szerződésben és az irányadó jogszabályokban rögzített -
jelentéstételi kötelezettségeit, úgy a Közreműködő Szervezet 15 (tizenöt) naptári napos 
határidő kitűzésével írásban, valamennyi hiány és/vagy hiba megjelölésével, hiánypótlásra 
és/vagy a hiba javítására hívja fel a Kedvezményezettet. 
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5.2 A Projekt dokumentumainak nyilvántartása és megőrzése 

'i.2.1 A Kedvezményezett köteles a Projekt Megvalósításával és a Projekt Fenntartásával 
kapcsolatos dokumentumok nyilvántartását és őrzését biztosítani és azt a Jogszabályokban, 
i lletve a 4.10.1 pontban meghatározott szervezetek, hatóságok illetve egyéb személyek 
részére hozzáférhetővé tenni. A Kedvezményezett a Projekt Megvalósításával és a Projekt 
Fenntartásával kapcsolatos minden dokumentumot elkülönítetten tart nyilván, és legalább a 
Projekt Pénzügyi Megvalósításától számított 10 (tíz) évig megőrzi. 

5.2.2 A Kedvezményezett vállalja, hogy a Megvalósító a Projektre vonatkozóan elkülönített 
számviteli nyilvántartást vezet. 

5.3 Tájékoztatás és nyilvánosság 

5.3.1 A Kedvezményezett a Projekt Megvalósítása során köteles a Jogszabályokban meghatározott 
tájékoztatási és nyilvánossági kötelezettségeknek eleget tenni, a Projektről és a Támogatásról 
az ott meghatározott módon és tartalommal információt nyújtani. A tájékoztatásra és 
nyilvánosságra vonatkozó mindenkor hatályos követelményeket a Támogató honlapjáról 
letölthető Arculati Kézikönyv és a Kedvezményezettek tájékoztatási kötelezettségei c. 
Útmutató tartalmazza. 

5.3.2 A Kedvezményezett vállalja, hogy a Támogató elektronikus és nyomtatott kiadványaiban 
média-megjelenéseiben és egyéb tájékoztató jellegű rendezvényein Projektet bemutatja, és 
az erre irányuló megkeresését csak alapos okkal utasítja vissza. 

5.3.3 A Kedvezményezett köteles a Projekt - azaz a budapesti 4-es metró I.- Budapest Kelenföldi 
pályaudvar és Keleti pályaudvar közötti - szakasza és a hozzá kapcsolódó felszíni 
beruházások megvalósítása, a Szerződésben meghatározott feltételekkel való 
engedélyeztetése, tervezése, kivitelezése a szükséges szolgáltatások igénybevételével és a 
szükséges árubeszerzésekkel, a rendeltetésszerű használathoz szükséges felszerelése, 
tesztelése és üzembe helyezése - utasforgalom számára való megnyitásáról (az utasforgalmi 
próbaüzem megkezdéséről) a Közreműködő Szervezetet és a Támogatót az átadás napját 
megelőző legalább 20 (húsz) munkanappal értesíteni. 

5.3.4 A Kedvezményezett köteles továbbá bármely, a Projekttel kapcsolatban szervezett, nem ad 
hoc jellegű nyilvános, a sajtó részvételével zajló rendezvényről a Közreműködő Szervezet és 
a Támogató képviselőjét értesíteni, a rendezvény napját megelőző legalább 15 (tizenöt) 
nappal. 

5.3.5 A Kedvezményezett a Szerződés aláírásával, hozzájárulását adja ahhoz, hogy a Támogató, 
valamint a Közreműködő Szervezet kezelésében lévő, a Támogatás felhasználására 
vonatkozó adatokat a Támogató és a Közreműködő Szervezet nyilvánosságra hozza, kivéve 
azokat az adatokat, melynek nyilvánosságra hozatalát Jogszabály kifejezetten megtiltja. 

5.3.6 Amennyiben a Kedvezményezett ellen adósságrendezési vagy a Megvalósító ellen csőd-, 
felszámolási, végelszámolási, cégtörlési eljárás indul, úgy a Kedvezményezett köteles a 
tudomásszerzését követő 1 (egy) munkanapon belül erről a tényről a Támogatót írásban 
értesíteni. 
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5.4 Közbeszerzésekre vonatkozó szabályok 

5.4.1 A Kedvezményezett kötelezettséget vállal arra, hogy a Projekt Megvalósítása során a 
közbeszerzésekre irányadó Jogszabályok betartásra kerülnek. A Kedvezményezett kijelenti, 
hogy a Közbeszerzési Törvény és a Jogszabályok betartásáért való megfelelőségéért fennálló 
felelőssége független attól, hogy más hatóság vagy szervezet a Szerződés vagy Jogszabály 
alapján a Projekt jogszerűségét vizsgálja, azt ellenőrzi vagy felügyeli. 

5.4.2 A Közreműködő Szervezet tájékoztatja a Kedvezményezettet arról, hogy a Projekt 
Megvalósításával és a Projekt Fenntartásával kapcsolatban lefolytatott közbeszerzési 
eljárások során a Közbeszerzési Törvény és a Jogszabályok betartása mellett különösen, de 

nem kizárólagosan a 16/2006. (XII. 28.) MEHVM-PM együttes rendelet 20-22/B. §-it is 
kötelesek alkalmazni. A Kedvezményezett a fenti tájékoztatást tudomásul veszi és 

kötelezettséget vállal arra, hogy a Projekt Megvalósításával és a Projekt Fenntartásával 
kapcsolatban lefolytatott közbeszerzési eljárások során a fenti tájékoztatásnak megfelelően 
jár el, illetve a Megvalósítót is ilyen eljárásra utasítja. 

5.4.3 Amennyiben a Közreműködő Szervezet a Jogszabályok szerinti felhatalmazás alapján a 
közbeszerzési eljárások bíráló bizottságba neki felróható okból nem jelöl képviselőt, úgy kell 
tekinteni, hogy ezzel a jogával nem kíván(t) élni. 

5.4.4 Amennyiben a Támogató vagy a Közreműködő Szervezet Jogszabályban meghatározott 
jogait nem rendeltetésszerűen gyakorolja, úgy ez nem járhat hátrányos következményekkel a 
Kedvezményezettre nézve. 

5.4.5 A Kedvezményezett kijelenti, hogy nincs hatályban olyan, a Projekt Megvalósítására a 

Szerződés hatályba lépését megelőzően lefolytatott közbeszerzési eljárás keretében kötött 
szerződés, amelynek megkötését a Közbeszerzési Törvény megsértése miatt az erre 
hatáskörrel rendelkező szerv (KDB, bíróság) megtiltotta. 

5.5 A Projekt eredményeként létrejött vagyontárgyak tulajdonjoga és szellemi alkotásokhoz 

fűződő jogok 

5.5.1 Kedvezményezett vállalja, hogy a Támogatásból létrehozott vagyonelemek/vagyontárgyak 

tulajdonjogi helyzetét tartalmazó előzetes, indikatív kimutatást a Projekt Műszaki 

Megvalósításáig a Támogatónak átadja. 

5.5.2 Kedvezményezett vállalja továbbá, hogy a Projekt Pénzügyi Megvalósításának időpontjáig 
átadja a Támogatónak a Támogatásból létrehozott vagyonelemek/vagyontárgyak várható 
tulajdoni megosztását tartalmazó kimutatását, amely tartalmazza, hogy az adott 
vagyonelem/vagyontárgy tulajdonjoga, mely szerveket/személyeket illet meg, illetve 
bemutatja azokat az eseteket is, amelyekben a tulajdonjog és/vagy a fenntartási kötelezettség 
vitás vagy az lehet. Az átruházás dokumentumait - ha létezik - a Záró Projekt 
Státuszjelentéshez csatolni kell. 

5.5.3 A Projekt Megvalósítása során a Szerződés hatályba lépését követően megindult 

közbeszerzési eljárás alapján létrejött, vagy beszerzett vagyoni elemekhez kapcsolódó 

vagyoni értéket képviselő szellemi alkotások felhasználásának joga osztozik az 5.5.lés 5.5.2 
pontokban meghatározott vagyoni elemek sorsával. A Kedvezményezett vállalja, hogy 

tájékoztatja a Támogatót és a Közreműködő Szervezetet, hogy az 5.5.1 és 5.5.2 pontokban 
meghatározott kimutatásban felsorolt szervek/személyek milyen mértékben szerezték meg a 
Projekt során létrejött, vagy beszerzett vagyoni értéket képviselő szellemi alkotások Projekt 
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Megvalósításához és a Projekt Fenntartásához szükséges mértékű felhasználásának jogát, 
amennyiben megszerezték az egyes vagyon�lemek/vagyontárgyak tulajdonjogát. 

5.5.4 A Projekt keretében létrehozott, a Kedvezményezett vagy a Megvalósító tulajdonába kerülő 
vagyon a Projekt Lezárásának 3.2.5 pontban meghatározott időpontjáig csak a Támogató, 
illetve a Közreműködő Szervezet előzetes jóváhagyásával és a Jogszabályokban 
meghatározott feltételekkel idegeníthető el, adható használatba vagy haszonélvezetbe, illetve 
terhelhető meg (ide nem értve az elhasználódott, vagy feleslegessé vált eszközök selejtezését 
és/vagy értékesítését, amelyek a Projekt Fenntartását nem befolyásolják vagy 
veszélyeztetik). 

5.5.5 A Kedvezményezett köteles biztosítani, hogy a Projekt Megvalósításával összefüggésben a 
Szerződés hatályba lépését követően megindult közbeszerzési eljárás alapján kötött 
szerződésben a Kedvezményezett, illetve a Megvalósító a keletkező tervdokumentáció 
tekintetében a Projekt Megvalósításához és a Projekt Fenntartásához szükséges mértékű 
felhasználás jogosultjává váljon az érintett szerzői és iparjogvédelmi jogoknak. 

5.5.6 A Kedvezményezett a Szerződés hatályba lépésének időpontját követően meginduló, a 
Projekt Megvalósítása keretében lefolytatott közbeszerzési eljárások során gondoskodik 
arról, hogy az ajánlati felhívásban, és a nyertes ajánlattevővel megkötött szerződésben 
kikötésre kerüljön, hogy a teljesítés során keletkező, a szerzői jogi védelem alá eső alkotáson 
a Kedvezményezett a Projekt Megvalósításához és a Projekt Fenntartásához szükséges 
mértékű, a piaci verseny tisztaságát nem korlátozó, harmadik személy javára átruházható 
vagyoni jogot, így különösen felhasználási jogot szerezzen. 

5.6 A Projekt Fenntartása 

5.6.1 A Kedvezményezett kötelezettséget vállal arra, hogy a Projektnek a Kedvezményezett 
és/vagy a Megvalósító tulajdonába kerülő része a Fenntartási Időszakban megfelel az 
1083/2006/EK rendelet 57. cikkének (1) bekezdésében foglaltaknak. 

5.6.2 A Projekt Műszaki Megvalósításának 3.2.3 pontban meghatározott befejezését követően a 
Kedvezményezettet a Fenntartási Időszakban különösen, de nem kizárólagosan az alábbi 
kötelezettségek terhelik: 

(i) A Szerződésnek a Projekt Megvalósításának tartamára vonatkozó rendelkezései a
Fenntartási Időszakra értelemszerűen irányadók.

(ii) A Kedvezményezett köteles biztosítani a Projekt rendeltetésszerű használhatóságát és
működőképességét a vonatkozó Hatósági Engedélyek előírásainak megfelelően.

(iii) Az 5 .1 alfejezetnek megfelelően a Kedvezményezett rendszeresen a Projekt
Fenntartási Jelentésben beszámol a Szerződés teljesüléséről, a Projekt Fenntartása és
működtetése során tervezett és az elért számszerűsíthető eredményekről.

5.7 A Kedvezményezett biztosítéki célú kötelezettségvállalásai 

5.7.1 A Kedvezményezett a Szerződés aláírásával nyilatkozik arról, hogy sem ő, sem pedig a 
Megvalósító a 281/2006. (XII.23.) Korm. rendelet 57. § (1) bek. cc) pontja értelmében nem 
áll az ÁMR 88. § (2) bekezdése szerinti támogatási rendszerből való kizárás hatálya alatt. 
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5.7 .2 A Kedvezményezett a Szerződés aláírásával tudomásul veszi, hogy ha a Projekt részben 
vagy egészben meghiúsulna, illetve, ha a Támogatást szabálytalanul használja fel, abban az 
esetben a Támogatást a 281/2006. (XII.23.) Korm. rendelet 40. § (2) bekezdésben foglalt 
intézkedés szerint visszafizeti. 

5.7.3 Az ÁMR 87.§ (2) bek. a) pontja é1telmében a Kedvezményezett ezúton nyilatkozik, hogy a 
székhelye szerint illetékes állami-, illetve önkormányzati adóhatóság (a továbbiakban együtt: 
adóhatóság) hatáskörébe tartozó, lejárt köztartozása, illetve az Európai Unió tradicionális 
saját forrásai címen tartozása a kedvezményezettnek nincs, vagy arra az illetékes adóhatóság 
fizetési könnyítést (részletfizetés, fizetési halasztás) engedélyezett. 

5.7.4 A Kedvezményezett a Szerződés aláírásával kijelenti és vállalja, hogy a Szerződés 
aláírásának napján: 

(a) a Szerződés alapján a Támogatóval szemben fennálló fizetési kötelezettségei
Jogszabályok szerint legalább azonosan (pari passu) rangsorolódnak az összes egyéb,
nem biztosított és nem alárendelt Pénzügyi Adóssága alapján fennálló fizetési
kötelezettségeivel, ide nem értve azokat a kötelezettségeket, amelyek elsőbbségét
jogszabály biztosítja; és

(b) eszközein Pénzügyi Adósság vonatkozásában nincs zálogjog, óvadék vagy követelés
biztosítására irányuló engedményezés, illetve bármely más szerződés vagy
megállapodás, amelynek célja valamely eszköz megterhelése, kivéve az Engedélyezett
Terheket.

5.7.5 Az 5.7.4 (b) pont alkalmazásában Engedélyezett Tehernek minősül: 

(a) a jogszabály rendelkezésénél fogva létrejött bármely teher;
(b) a vételár vagy a vételár finanszírozására felvett, 12 (tizenkét) hónapot meg nem

haladó futamidejű hitel biztosítékául alapított teher;
(e) a Kedvezményezett által kötött szállítási szerződések szokásos feltételét képező

tulajdonjog-fenntartás;
(d) zálogjog alapítása készleteken rövidlejáratú (éven belüli) hitelek biztosítékául;
(e) kizárólagosan valamely vagyontárgy megszerzésére, megvalósítására, fejlesztésére

vagy kiaknázására irányuló projekt finanszírozására rendelkezésre bocsátott
forrásokkal (projektfinanszírozással) összefüggésben a Kedvezményezett által
alapított bármely teher (ide értve a projekttársaságban fennálló üzletrészen vagy
részvényen alapított terheket), feltéve, hogy
(i) az adott hitelezők a visszafizetési igényüket elsődlegesen a finanszírozott

projekt eszközeire és bevételeire korlátozzák, és
(ii) az ilyen teher tárgyát képező vagyont kizárólag a finanszírozott projektből

származó eszközök és bevételek alkotják;
(f) a Kedvezményezett rendes üzletmenete körében keletkezett nettósítási vagy

beszámítási jog;
(g) bármely egyéb teher, amely bármely időpontban összesen legfeljebb a

Kedvezményezett éves működési bevételei (teljes folyó bevételek) 2 (két)
százalékának megfelelő tőkeösszegű Pénzügyi Adósság biztosítékául szolgál; és

(h) bármilyen más, a Támogató által előzetesen írásban engedélyezett teher.

5.7.6 A Kedvezményezett kötelezettséget vállal továbbá arra, hogy mindaddig, amíg a Szerződés 
hatályban van és a Kedvezményezettet a Projekt Fenntartására vonatkozó kötelezettség 
terheli: 

(a) biztosítja, hogy a Szerződés alapján a Támogatóval szemben fennálló fizetési
kötelezettségei legalább azonosan (pari passu) rangsorolódjanak a Kedvezményezett
egyéb nem biztosított és nem alárendelt Pénzügyi Adóssága tekintetében fennálló
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fizetési kötelezettségeivel, ide nem értve azokat a kötelezettségeket, amelyek 
elsőbbségét jogszabály biztosítja; 

(b) az Engedélyezett Terhek kivételével Pénzügyi Adósság vonatkozásában nem ah,pít
terhet, és teher alapításához nem járul hozzá meglévő vagy jövőbeli eszközein.

5.7.7 Az 5.7.4 - 5.7.6 pontok alkalmazásában Pénzügyi Adósság az alábbiak tekintetében fennálló 
adósság: 

(a) bankhitel és bankkölcsön;
(b) okmányos meghitelezés (akkreditív), standby akkreditív, bankgarancia vagy egyéb

hasonló, hitelintézet által kibocsátott kötelezettségvállalás tekintetében vállalt
megtérítési kötelezettség;

(c) hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vagy egyéb hasonló okirat, illetve váltóhitel;
(d) pénzügyi lízing;
(e) eladott vagy leszámítolt követelések (a megtérítési igény kizárásával eladott

követelések kivételével);
(f) a kölcsönnel azonos kereskedelmi hatású bármely egyéb ügylet;
(g) a kamatláb- vagy árfolyam-ingadozás elleni védelem vagy az ebből való

haszonszerzés céljából kötött bármely származékos ügylet; és
(h) a fenti (a) - (g) pontokban írt bármely kötelezettség tekintetében vállalt garanciából

vagy kártalanításból eredő kötelezettség.

6. SZERZŐDÉSSZEGÉS ÉS KÖVETKEZMÉNYEI

6.1 Szerződésszegés esetei 

6.1.1 A Szerződés Kedvezményezett általi megszegésének minősül ha: 

(i) hitelt érdemlően bizonyítható, hogy a Kedvezményezett szándékos vagy súlyosan
gondatlan magatartásának következtében a Pályázati Dokumentációban a Pályázat
szakmai, pénzügyi tartalmát érdemben befolyásoló valótlan, hamis adatot
közölt/szolgáltatott, bármelyik nyilatkozata valótlannak bizonyul, vagy nyilatkozatai
bármelyikét visszavonja - különös tekintettel az ÁMR 87. § (4) bek. b) pontjában
foglaltakra;

(ii) hitelt érdemlően bizonyítható, hogy a Kedvezményezett szándékos vagy súlyosan
gondatlan magatartásának következtében a Projekt Megvalósítása és a Projekt
Fenntartása során a Projekt szakmai, pénzügyi tartalmát érdemben befolyásoló
valótlan, hamis adatot közöl/szolgáltat, bármelyik nyilatkozata valótlannak bizonyul,
vagy nyilatkozatai bármelyikét visszavonja - különös tekintettel az ÁMR 87. § (4)
bek. b) pontjában foglaltakra;

(iii) a Kedvezményezettnek a Megvalősítóban fennálló a tisztességtelen piaci magatartás
és versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény 23. § (2) bekezdése
szerinti, legalább közvetlen irányítást biztosító befolyása megszűnik;

(iv) a Kedvezményezettnek felróható okból a Szerződés hatályba lépésétől számított
három hónapon belül nem kezdődik meg a Szerződés teljesítése - azaz a
Kedvezményezett a Támogatás igénybevételét nem kezdeményezi, és a fenti
késedelmét a Kedvezményezett ez alatt az idő alatt írásban sem menti ki;
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(v) a Kedvezményezett a Szerződés hatálybalépését követő 12 hónapon belül a Támogatás
legalább 10%-ának megfelelő összegben nem nyújt be Kifizetési Kérelmet;

(vi) a Kedvezményezettnek vagy a Megvalósítónak felróható okból következik be a
Projekt meghiúsulását vagy tartós akadályoztatását (a Projekt Műszaki
Megvalósítására 2012. december 31. napjáig nem kerül sor) előidéző körülmény;

(vii) a Kedvezményezett neki felróható okból határidőben nem tesz eleget a Szerződésben
vagy Jogszabályban foglalt bármely tájékoztatási, bejelentési, jelentéstételi (így
különösen az ÁMR. 83. § (2) i) pontjában, 87. §-ban foglaltak bekövetkezése esetén),
vagy nyilatkozattételi kötelezettségének, és ezt a Támogató felszólítására vagy az arról
való tudomásszerzését követő 30 (harminc) napon belül nem orvosolja;

(viii) a Kedvezményezett a Szerződésben vállalt egyéb lényeges, a Projekt Megvalósítására
és/vagy a Projekt Fenntaitására irányuló (azaz a Projekt Fenntartási Időszakára előírt)
kötelezettségét neki felróható okból nem vagy nem szerződésszerűen teljesíti, és ezt a
Támogató felszólítására vagy az arról való tudomásszerzését követő 30 (harminc)
napon belül nem orvosolja;

(ix) a Kedvezményezett vagy a Megvalósító a Szerződésben tájékoztatásra, nyilvánosságra
vonatkozó így különösen az 5.3 alfejezetben meghatározott kötelezettségeit nem, vagy
nem a Jogszabályoknak megfelelően teljesítette, és ezeket - a Közbeszerzési Törvény
szerinti kötelezettségei kivételével - a Támogató felszólítására vagy az arról való
tudomásszerzését követő 30 napon belül nem orvosolja;

(x) a Kedvezményezett vagy a Megvalósító az ellenőrzésre jogosult ellenőrző szervek
munkáját akadályozza, vagy az ellenőrzést megtagadja, és a teljes körű ellenőrzést az
erre irányuló írásbeli felszólításban megjelölt ésszerű határidőig sem teszi lehetővé;

(xi) a Kedvezményezett a Szerződés 7 .1 pontja szerinti kötelező szerződésmódosítás
kezdeményezését elmulasztja, és ezt a Támogató felszólítására vagy az arról való
tudomásszerzését követő 30 (harminc) napon belül nem orvosolja;

(xii) a Kedvezményezett a közbeszerzésre vonatkozó kötelezettségeit nem, vagy nem
jogszerűen teljesítette, és - amennyiben az lehetséges - azt a Támogató felszólítására
vagy az arról való tudomásszerzését követő 30 napon belül nem orvosolja.

(xiii) a Kedvezményezett bármely egyéb Jogszabályban rögzített kötelezettségét megszegi,
és amennyiben erre jogszabályi lehetőség van, úgy ezeket a Támogató felszólítására
vagy az arról való tudomásszerzését követő 30 (harminc) napon belül nem orvosolja.

6.2 Kötbér 

6.2.1 A Kedvezményezett az alábbi esetekben köteles késedelmi kötbért fizetni az ÁMR. 88/ A. §­
ában meghatározottak szerint, feltéve, hogy az adott szerződésszegő cselekmény orvoslására 
rendelkezésre álló, Szerződésben kikötött időtartam letelt: 

(i) a 6.1.1 (vii) pontban meghatározott esetben (tájékoztatási, bejelentési, jelentéstételi
vagy nyilatkozattételi kötelezettség elmulasztása],

(ii) a 6.1.1 (ix) pontban meghatározott esetben [tájékoztatásra, nyilvánosságra vonatkozó
kötelezettség elmulasztása],
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(iii) a 6.1.1 (x) pontban meghatározott esetben [ ellenőrzés akadályozásának esete és/vagy
tűrési kötelezettség nem teljesítése],

(iv) ha a Projekt Műszaki Megvalósítása 2012. december 31 -ig a Kedvezményezettnek
vagy a Megvalósítónak felróható okból nem történik meg;

(v) a Támogatásra, illetve a Projektre vonatkozó Jogszabályban meghatározott egyéb
esetekben.

6.2.2 A késedelmi kötbér napi mértéke a késedelmi kötbér alapját képező Támogatás vagy rész 
Támogatási összeg 10%-ának 1/365-öd része. A késedelmi kötbér alapja a 6.2.1 (i)-(iii) és 
(v) pontok esetében a tájékoztatás, bejelentés, jelentéstétel vagy nyilatkozattétel
esedékességéig, az ellenőrzéstűrési kötelezettség megsértéséig, illetve a teljesítési határidő
leteltéig kifizetett Támogatás összege, míg a 6.2.1 (iv) pont esetében a megítélt Támogatás
t eljes összege.

6.2.3 A kötbérfizetési kötelezettség kezdő időpontja: 

(i) az 6.2.1 (i) és (ii) pont (tájékoztatási, bejelentési, jelentéstételi, nyilvánosságra
vonatkozó vagy nyilatkozattételi kötelezettség) szerinti szerződésszegés napja;

(ii) az 6.2.1 (iii) pont ( ellenőrzés támogatási és/vagy tűrési kötelezettség) szerinti
szerződésszegés napja;

(iii) az 6.2.1 (iv) pont (Projekt Műszaki Megvalósítása) szerinti szerződésszegés napja.

6.2.4 A kötbér megfizetése nem mentesít a Projekttel kapcsolatos bejelentési, jelentéstételi, 
ellenőrzés támogatási és/vagy tűrés , és teljesítési kötelezettség teljesítése alól. 

6.2.5 A Kedvezményezett által fizetendő összes kötbér nem haladhatja meg a Támogatás teljes 
összegének 5 %-át. 

6.3 A Támogatás felfüggesztése 

6.3 .1 A Közreműködő Szervezet a Jogszabályban és a Szerződésben meghatározott esetekben a 
Támogatás folyósítását felfüggesztheti, amennyiben Jogszabály eltérően nem rendelkezik. 

6.3.2 A Közreműködő Szervezet a Támogatás folyósítását felfüggesztheti, kivéve, ha Jogszabály 
másként nem rendelkezik, az alábbi esetekben különösen: 

(i) a Kedvezményezettnek a Szerződés hatálybalépését követően az adóhatóságokkal
(állami adóhatóság, vámhatóság, önkormányzati adóhatóság) szembeni lejárt
esedékességű, meg nem fizetett tartozása esetén - a köztartozás fennállásáig;

(ii) szükség esetén, amennyiben a Támogató vagy a Közreműködő Szervezet olyan, a
Közbeszerzési Törvénybe ütköző magatartást vagy mulasztást észlel a Projekt
Megvalósítása és/vagy a Projekt Fenntartása során, amely felveti a Szabálytalanság
gyanúját; a vonatkozó eljárások lezárásig;

(iii) a 6.1.1 (vi) pontban meghatározott esetben, a Projekt meghiúsulását vagy a Projekt
Műszaki Megvalósítását veszélyeztető tartós akadályoztatását előidéző körülmény
megszűnéséig vagy megszüntetéséig;
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(iv) a 6.1.1 (viii) pontban meghatározott esetben, a Projekt Megvalósítása és a Projekt
Fenntartása során (azaz a Projekt Fenntartási Időszakára előírt) a Szerződésben előírt
egyéb lényeges kötelezettség neki felróható nem vc11:;y nem s7.erződésszerű teljesítését
előidéző körülmény megszüntetéséig;

(v) a 6.1.1 (x) pontban meghatározott esetben, az ellenőrzésre jogosult ellenőrző szervek
munkája gyakorlását többszöri felszólítás és póthatáridő tűzése ellenére, neki felróható
módon akadályozó vagy lehetetlenné tevő körülmény megszüntetéséig;

(vi) a 6.1.1 (xi) pontban meghatározott esetben, a kötelező szerződés-módosítás
Kedvezményezett általi kezdeményezéséig;

(vii) a 6.4 alfejezetben meghatározott esetekben a Kedvezményezettet terhelő visszafizetési
kötelezettség teljesítéséig, ha az a Támogatás folyósításából beszámítás útján nem
teljesíthető;

(viii) amennyiben a Kedvezményezett a Szerződésben vagy Jogszabályban szabályozott
biztosíték rendelkezésére bocsátási kötelezettségének nem tesz eleget;

(ix) valamint a Jogszabályban meghatározott egyéb esetekben.

6.3.3 A Támogatás Jogszabálynak megfelelő vagy szerződésszerű felfüggesztése esetén a 
Kedvezményezettet ká1talanítás, kártérítés, vagy késedelmi kamat nem illeti meg. A 
Kedvezményezettet a vele szemben alkalmazott szankciók nem mentesítik a Szerződésben 
foglalt kötelezettségei teljesítése alól. 

6.4 Visszafizetési kötelezettség 

6.4.1 Az alábbi esetekben a Kedvezményezett köteles a Támogatás egészét vagy annak 
szerződésszegéssel érintett részét a Támogató vagy a Közreműködő Szervezet erre 
vonatkozó felszólítását követő 30 (harminc) munkanapon belül visszafizetni: 

(i) a 6.1.1 (vi), (viii) (x), (xi) pontokban meghatározott szerződésszegési esetekben, ha a
Támogatás ezen szerződésszegések miatt alkalmazott felfüggesztésének az időtaitama
egy alkalommal 60 (hatvan) napot meghaladja;

(ii) Szabálytalanság esetén;

(iii) a Jogszabályban meghatározott egyéb esetekben;

(iv) ha a Projekt Fenntartása során - a Fenntaitási Időszak alatt - a rendeltetésszerű
használat a Kedvezményezettnek vagy a Megvalósítónak felróható okból
ellehetetlenül.

6.4.2 Amennyiben a Támogatás egészének vagy annak szerződésszegéssel érintett részének 
visszafizetésére a 6.4.1 (ii) pontjában megnevezett Szabálytalanság alapján kerül sor, úgy a 
Kedvezményezett visszafizetési kötelezettségét a szabálytalansági eljárást lefolytató illetékes 
szervezet szabálytalanság megtö1téntét megállapító és intézkedést elrendelő döntésének 
megfelelően teljesíti. 

6.4.3 A Kedvezményezett a Támogatás visszafizetendő összegét a visszafizetésre vonatkozó 
felszólítás kiállításának időpontjában érvényes jegybanki alapkamat kétszeresének megfelelő 
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mértékű kamattal növelten köteles visszafizetni a Közreműködő Szervezet által megjelölt 
bankszámlára. 

6.4.4 Amennyiben a Támogatás visszafizetési kötelezettségét Kedvezményezett a Közreműködő 
Szervezet írásbeli felszólításában megjelölt határidőig nem teljesíti, úgy a visszafizetendő 
összeg adók módjára behajtandó köztartozásnak minősül, amelynek behajtására a vonatkozó 
Jogszabályok rendelkezései szerint kerül sor. 

6.4.5 Amennyiben a Szerződésszegés miatt a Kedvezményezettet kötbérfizetésre kötelezték, a 
kifizetett kötbér a visszafizetendő összegbe beszámít. 

6.4.6 A kamatszámítás módja: a ténylegesen eltelt napok száma/365. 

6.5 Elállás 

6.5.1 A Támogató jogosult a Szerződéstől elállni, 

(i) ha a Támogatás felfüggesztésének időtartama egy alkalommal a 120 (százhúsz) napot,
vagy a Támogatás többszöri felfüggesztése esetén a felfüggesztések időtartama
összesítve a 240 (kétszáznegyven) napot meghaladja;

(ii) ha a 6.4 alfejezetben meghatározott visszafizetési kötelezettség a Támogatás teljes
összegének több mint a felére kiterjed;

(iii) a Jogszabályban meghatározott egyéb esetekben.

6.5.2 Elállás esetén a Kedvezményezett az addig igénybe vett Támogatást az elállás időpontjában 
érvényes jegybanki alapkamat kétszeresének megfelelő mértékű, de legalább 20% kamattal 
növelten köteles visszafizetni a Közreműködő Szervezet által megjelölt bankszámlára, az 
elállást követő 15 munkanapon belül. 

6.6 Kizárás a pályázati lehetőségekből 

6.6.1 A Kedvezményezett a Jogszabályban meghatározott esetekben kizárható az Európai 
Szociális Alapból, az Európai Regionális Fejlesztési Alapból és a Kohéziós Alapból 
finanszírozott előirányzatok támogatási rendszeréből. 

6.6.2 A kizárás legfeljebb öt évre szólhat. 

6.7 A szerződésszegés következményei alkalmazására vonatkozó alapelvek 

6.7.1 A Kedvezményezett szerződésszegése esetén a Támogató a szerződésszegés Szerződés 6.2-

6.6 pontjaiban és a Jogszabályokban alkalmazni előírt vagy lehetővé tett következményeit az 
arányosság, a fokozatosság, a méltányosság, és az ésszerűség elvének betartásával 
alkalmazza. 

6.7.2 A 6.7.1 pont szerinti arányosság és fokozatosság elve azt jelenti, hogy a Támogató, 
amennyiben a szankciók alkalmazása tekintetében a Szerződés vagy a Jogszabály eltérést 
vagy mérlegelést enged, úgy amennyiben a Szerződés másként nem rendelkezik, a 
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szerződésszerű teljesítésre való felszólítással egyidejűleg póthatáridőt tűz ki. Párhuzamosan 
alkalmazható szankciók esetében a szerződésszegés első előfordulása esetén a Támogató 
törekszik arra, hogy a Kedvezményezettre nézve enyhébb szankciót alkalmA7.7.a, és a 
súlyosabb szankciók alkalmazását fokozatosan, vagy csak különösen indokolt esetben vegye 
igénybe. 

6.7.3 A Szankciók alkalmazására a 6.7.2 pont szerint alkalmazandó arányosság és fokozatosság 
elvét a Támogató nem köteles figyelembe venni, ha alkalmazásával a Támogató a Szerződés 
vagy Jogszabályok alapján fennálló kötelezettségeinek szerződés és/vagy jogszabályszerű 

teljesítését veszélyeztetné, vagy a szerződésszegés a Kedvezményezett vagy a Megvalósító 
ismétlődő hanyagságának, súlyos gondatlanságának vagy szándékos magataiiásának az 
eredménye. 

6.7.4 Amennyiben a Jogszabályok a Kedvezményezettre enyhébb, vagy súlyosabb szankciókat 
állapítanak meg, úgy ezeket a Jogszabályokat kell alkalmazni. 

7. SZERZŐDÉSMÓDOSÍTÁS

7.1 Szerződés-módosítás kezdeményezési kötelezettség 

7 .1.1 Kedvezményezett a Szerződés módosítását köteles kezdeményezni, ha 

(i) a Projekt Megvalósítása a Szerződésben meghatározott időponthoz képest előre
láthatóan 3 hónapot meghaladóan késik;

(ii) az Elszámolható Költségek költségkategóriákként tervezett összege a Szerződés 4.
Mellékletében rögzített bontáshoz képest a Támogatás 20 százalékot meghaladó
mértékben változik (az általános tartalék felhasználása miatti költségkategória
változás, a jelen pont alkalmazásában nem keletkeztet szerződésmódosítási
kötelezettséget);

(iii) amennyiben a teljes Támogatás összege 20 (húsz) százalékát meghaladó mértékben
változik az Elszámolható Költségek évek szerinti bontása a Szerződés 4.
Mellékletében rögzített bontáshoz képest. A 20 (húsz) százalékos eltérést évenként
kell vizsgálni;

(iv) tíz (10) százalékot meghaladó mértékben csökken a számszerűsített célok értéke a 7.
számú Mellékletben rögzített célértékhez képest;

(v) változik a Projekt bármely egyéb, a célkitűzéseket befolyásoló lényeges jellemzője;

7 .1.2 A Kedvezményezett módosítási igényét olyan időpontban köteles előterjeszteni, amely 
lehetővé teszi, hogy a Közreműködő Szervezet, a Támogató - és adott esetben az Európai 
Bizottság - a hozzájárulásról megalapozott döntést tudjon hozni. 
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7.2 A Szerződés módosítása 

7.2.l A Kedvezményezett vagy a Támogató vagy a Közreműködő Szervezet kezdeményezésére a 
Szerződés közös megegyezéssel módosítható. A Szerződés módosítására irányuló kérelmet 

írásban, indokolással ellátva köteles bármely Fél a többi Fél részére eljuttatni. 

7.2.2 A Közreműködő Szervezet - ide nem számítva az esetleges hiánypótlás idejét -
Kedvezményezettnek a Szerződés módosítására irányuló kérelme benyújtását követő 30 
(harminc) naptári napon belül megküldi a Kedvezményezettnek a módosítás tervezetét, vagy 
- a kérelem elutasítása esetén - annak elutasítását és indokolását. Ha a Támogató vagy a

Közreműködő Szervezet a módosítás tervezetét elutasítja köteles egyeztetést kezdeményezni

a Kedvezményezettel. A szerződésmódosítást a Kedvezményezett annak kézhezvételétől
számított 30 naptári napon belül köteles aláírva visszaküldeni a Közreműködő Szervezetnek,
vagy egyeztetést kezdeményezni a tervezett módosítással kapcsolatban.

7.2.3 A Közreműködő Szervezet köteles a Bizottsági Határozatról, a Szerződéstől való esetleges 

eltérések megjelölésével a Kedvezményezettet haladéktalanul értesíteni. A Szerződést -
amennyiben a Bizottsági Határozat eltér a Szerződés rendelkezéseitől - a Felek a 
Kedvezményezett értesítésétől számított 30 (harminc) munkanapon belül kötelesek a 
Bizottsági Határozatnak megfelelően módosítani. 

7.2.4 Ha a Feleknek nem tesznek eleget a 7.2.3 pontban foglalt módosítási kötelezettségüknek, a 
Támogatás folyósítása felfüggesztésre kerül. A Szerződés hatályát veszti, amennyiben a 
felfüggesztés időtartama eléri a 90 (kilencven) napot. 

8. A SZERZŐDÉS MEGSZŰNÉSE

8.1 A Szerződő Felek tudomásul veszik, hogy a 16/2006. (XII.28.) MeHVM-PM együttes 
rendelet 16. § ( 4) bek. alapján a S zerződés hatályát veszti, ha a Magyar Köztársaság 
Kormányának az Európai Bizottsághoz intézett Támogatási Kérelmét az Európai Bizottság 
elutasítja. A Szerződés hatályvesztésének és megszűnésének időpontja a Kedvezményezett 
erről való hivatalos tudomásszerzése. Amennyiben a Szerződés jelen pontban meghatározott 
okból megszűnik, úgy a Kedvezményezett köteles a Támogatást 90 (kilencven) napon belül a 
Támogató javára visszafizetni. 

9. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

9.1 A Kedvezményezett kijelenti, hogy sem neki, sem a Megvalósítónak nem áll fenn a 
Szerződésben Félként nem szereplő harmadik személy irányában olyan kötelezettsége, 
amely a Projekt Megvalósítását, illetve a Projekt Fenntartását, tartósan akadályozhatja, vagy 
meghiúsíthatja. 

9.2 A Szerződés 8 db eredeti példányban készült, amelyből mind a Támogató mind a 
Közreműködő Szervezet mind pedig a Kedvezményezett rendelkezik egy-egy olyan 
példánnyal, amelyik a Szerződés összes Mellékletét fizikai értelemben is csatoltan, 
elválaszthatatlan módon tartalmazza. Ettől függetlenül a Szerződéshez ténylegesen csatolt, 
4., 5. és 7. számú Mellékletek, és a Szerződéshez fizikai értelemben nem csatolt, de a 
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Szerződésben hivatkozott 1.,2.,3. és 6. számú Melléklet a Szerződés elválaszthatatlan részeit 
képezik. 

9.3 Amennyiben a Támogató vagy a Közreműködő Szervezet bármely, a Szerződés alapján 
keletkező bejelentési, nyilatkozattételi, jelentéstételi, tájékoztatási és más egyéb 
kötelezettség, vagy igénylés teljesítéséhez formanyomtatványt bocsát rendelkezésre, vagy 
tesz, hozzáférhetővé, úgy szerződésszerű teljesítésnek kizárólag az ilyen formanyomtatvány 
használata minősül, feltéve, hogy a nyomtatványok a felhasználásuk határnapját legalább 15 
nappal megelőzően a Kedvezményezett számára hozzáférhetőek voltak, és erről a 

Kedvezményezettet értesítették. A formanyomtatványok a Támogató és/vagy a 
Közreműködő Szervezet honlapjáról tölthetők le. 

9.4 A Felek a Szerződés időtartamára k apcsolattartót jelölnek ki. A kapcsolattartó nevéről, 
postacíméről, telefon és telefax számáról és elektronikus levélcíméről a Szerződés 
aláírásával egyidejűleg, változás esetén pedig a változást követően haladéktalanul, legkésőbb 
5 (öt) munkanapon belül tájékoztatják egymást. 

A Kedvezményezett a saját és a Megvalósító Szerződésben rögzített azonosító adataiban, 
illetve a Szerződés teljesítésével összefüggő adataiban bekövetkezett minden változást annak 
bekövetkeztét követő 15 napon belül köteles bejelenteni a Közreműködő Szervezet részére. 

A fenti adatokban bekövetkező változások - a Jogszabályokban, illetve a Szerződésben 
foglalt kivételektől eltekintve - nem igénylik a Szerződés módosítását. 

A Pályázati Dokumentáció részét képező Projekt adatlaphoz benyújtott bármely 
nyilatkozatban bekövetkező valamennyi változást a Kedvezményezett az arról való 
tudomásszerzését követően haladéktalanul köteles bejelenteni, és a bejelentéshez köteles a 
módosított dokumentumot csatolni. 

Szerződéses Nyilatkozatot írásban kell megtenni, és - eltérő megállapodás hiányában -
személyes kézbesítéssel, té1iivevényes levélen (küldeményben), email-ben vagy telefax útján 
lehet a címzett Félhez továbbítani. 

Amennyiben a Felek eltérően nem állapodnak meg, a Szerződésben előírt bármely 
Szerződéses Nyilatkozat csak írásban érvényes. 

A Szerződéssel összefüggő bármely Szerződéses Nyilatkozat az alábbi időpontban válik 
hatályossá: 

(i) személyes kézbesítés esetén a kézbesítés időpontjában (amely a kézbesítést
elismerő átvételi elismervényen szerepel);

(ii) tértivevényes levél útján történő továbbítás esetén a levél (küldemény)
megérkezése időpontjában (amikor a címzett a tértivevényt aláírta);

(iii) telefax útján történő továbbítás esetén, amikor azt feladták, feltéve, hogy a
megszakítatlan továbbítást a küldő gép megerősíti azzal, hogy ha a címzett azt nem
olvasható formában kapja kézhez, köteles a telefaxüzenet küldőjét (ha az
azonosítható) erről haladéktalanul értesíteni; és

(iv) e-mailen történő továbbítás esetén akkor, ha a másik fél megerősíti, hogy az
olvasható formában megérkezett.
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Az olyan Szerződéses Nyilatkozatot, amely a címzetthez a munkaidő, tehát hétfőtől­
csütörtökig délután 16.30, pénteken pedig délután 13.30 elteltével vagy nem munkanapon 
érkezik, úgy kell tekinteni, mintha az a következő munkanapon érkezett volrn-1. 

A kapcsolattartók és értesítési címeik: 

(i) Támogató:
címzett: 
név: 
cím: 
telefon: 
telefax: 
email: 

Nemzeti Fejlesztési Ügynökség 
Szalóki Flórián főigazgató 
1077 Budapest Wesselényi u. 20-22 
36-1-474-9580
36-1-474-9581
florian.szaloki@nfu.gov.hu

(ii) Kedvezményezett:

címzett: 
név: 
cím: 
telefon: 
telefax: 
email: 

Budapest Főváros Főpolgármesteri Hivatal 
Hagyó Miklós főpolgármester-helyettes 
1052 Budapest, Városház u. 9-11. 
[06-1-327-1025] 
[06-1-327-1820] 
[hagyom@budapest.hu] 

másolat: 

címzett: 
név: 
cím: 
telefon: 
telefax: 
email: 

címzett: 
név: 
cím: 
telefon: 
telefax: 
email: 

címzett: 
név: 
cím: 
telefon: 
telefax: 
email: 

Budapest Főváros Főpolgármesteri Hivatal 
dr. Tiba Zsolt főjegyző 
1052 Budapest, Városház u. 9-11. 
[+36 1 327-1030] 
[+36 1 327-1822] 

[tibazs@budapest.hu] 

Budapest Főváros Főpolgármesteri Hivatal 
dr. Gyekiczki András Főpolgármesteri Iroda vezetője 
1052 Budapest, Városház u. 9-11. 
[06-1-327-1037 /1038] 
[06-1-327-1809] 

[gyekiczkia@budapest.hu] 

Budapest Főváros Főpolgármesteri Hivatal 
dr. Becker László főmérnök/metró biztos 
1052 Budapest, Városház u. 9-11. 
[06-1-327-1951] 
[06-1-327-1661] 
[becker l@budapest.hu] 

(iii) Közreműködő Szervezet:

címzett: 
név: 
cím: 
telefon: 
telefax: 
email: 

KIKSZ Közlekedésfejlesztési Zrt. 
Csikós Bálint vezérigazgató 
1027 Budapest, Lövőház u. 39. 
06-1 336-8261 
06-1 336-1756
csikos.balint@kiksz.eu
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(iv) Megvalósító:

címzett: 
név: 
cím: 
telefon: 
telefax: 
email: 

másolat: 

címzett: 
név: 
cím: 
telefon: 
telefax: 
email: 

Budapesti Közlekedési Zrt. 
dr. Kocsis István vezérigazgató 
1072 Budapest, Akácfa u. 15. 
06-1 461-6554 
06-1 461-6570
ikocsis@bkv.hu

Budapesti Közlekedési Zrt. DBR Metró Projekt Igazgatóság 
Klados Gusztáv projekt igazgató 
1077 Budapest, Kéthly Anna tér. 1. 
06-1 413-2345
06-1 411-3052
klados.gusztav@metro4.hu

Bármely, a Szerződéssel kapcsolatos olyan Szerződéses Nyilatkozat, amely a Szerződés 
szerint jogosultságot vagy kötelezettséget keletkeztet, kizárólag írásbeli, felhatalmazott 
aláírók által aláírt formában, vagy általuk a jogszabályoknak megfelelően meghatalmazott 
személyek részéről tehető meg. A Szerződés e-mail és telefax útján nem módosítható. 

9.5 A. Szerződés hatályba lépésének együttes feltételei:

(i) a Szerződés Felek általi aláírása;
(ii) a Szerződés Megvalósító és Közreműködő Szervezet általi záradékolása;
(iii) Kedvezményezett által a Szerződésben vállalt kötelezettségek teljesítése céljából a

Kedvezményezett és a Megvalósító között kötött Megvalósítási Megállapodás
meghatározott részeihez Támogató és a Közreműködő Szervezet általi jóváhagyása; és

(iv) a Finanszírozási Szerződésnek a Szerződés hatálya alatti alkalmazása feltételeit
megállapító, a Kedvezményezett és a Magyar Állam között létrejövő megállapodásnak
a hatályba lépése.

9.6 A Kedvezményezett kötelezettséget vállal arra, hogy a Támogató kérésére, a Támogatótól 
kapott, a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. 
évi LXIII. törvény 6. § (2) bekezdésében meghatározott feltételeknek megfelelő tájékoztató 
átvételét követően 15 (tizenöt) napon belül eljuttatja a Támogató részére a Pályázati 
Dokumentáció részét képező "Projekt adatlap" megnevezésű dokumentumon feltüntetett 
projektfelelősnek, továbbá a Projekt Igazgatóság munkavállalóinak a személyes adataik 
kezeléséhez hozzájáruló nyilatkozatát. A Támogató a tájékoztatóban nyilatkozik arról, hogy 
az adatkezelő az adatvédelmi nyilvántartásba (1992. évi LXIII. törvény 28. § (1) bekezdés) 
az adatkezelést bejelentette és egyúttal közli az adatkezelő nyilvántartási számát (1992. évi 
LXIII. törvény 29. § (1) bekezdés) is. A Felek rögzítik: tekintettel arra, hogy az
adatkezeléshez való hozzájárulás önkéntes (1992. évi LXIII. törvény 3. § (1) bekezdés a)
pont), annak esetleges elmaradása miatt a Kedvezményezettet joghátrány nem érheti ..

9.7 A Szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Jogszabályok rendelkezései irányadóak. 

9.8 A Kedvezményezett a Szerződés aláírásával visszavonhatatlanul kijelenti, hogy a Pályázati 
Dokumentáció részét képező „Projekt adatlap" megnevezésű dokumentumhoz csatolt 
„Nyilatkozat" megnevezésű dokumentum 7. - 14., 16. - 24. és 26. - 29. pontjaiban foglalt 
nyilatkozatok a Szerződés hatálya alatt rá nézve kötelező érvényűek. 
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9.9 A Felek képviseletében aláíró személy(ek) kijelenti(k) hogy a Jogszabályok, és az általuk 
képviselt Fél belső szabályzatai és iránymutatásai alapján jogosult(ak) az általuk képviselt 
Fél írásbeli képviseletére és a Szerződés aláírására .. 

9.10 A Szerződéshez kapcsolódó jogviták esetére Szerződő Felek a Pesti Központi Kerületi 
Bíróság, illetve hatáskörtől függően a Fővárosi Bíróság illetékességét kötik ki. 

A Szerződés elválaszthatatlan részét képező, ahhoz kötelezően csatolandó mellékletek: 

1. .......... Pályázati Kiírás (hivatkozott melléklet)
2 . .......... Benyújtott pályázat (hivatkozott melléklet) 
3 ........... Pályázati formanyomtatvány (hivatkozott melléklet) 
4 . .......... Projekt költségvetése, valamint a Pénzügyi és Műszaki Ütemterv (Támogatási Kérelem 

része), különös tekintettel a Projekt Elszámolható Költségeire és azok részletezésére 
(tényleges melléklet) 

5 . .......... Megvalósítási Megállapodás (tényleges melléklet) 
6 ........... Elszámolható költségek Útmutatója (hivatkozott melléklet) 
7 ........... A Projekt számszerűsíthető eredményei (indikátorok) (tényleges melléklet) 

Kedvezményezett képvisdetében: 

,.,./:t}·:·�·�::·}�:::\. (�?->-(-
.., dr. Demszky Gábor 

főpolgármester 

Kelt Budapest, 2008. év december hónap Y­
napján. 

Ellenjegyzem: 

1) KIKSZ Közlekedésfejlesztési Zrt. kötelezettségvállalási Záradék

Alulírott, a KIKSZ Közlekedésfejlesztési Zrt. (1024 Budapest, Lövőház utca 39.), mint Közreműködő 
szervezet, ezúton kijelenti, hogy a fenti Szerződés tartalmát maradéktalanul megismerte és annak a 
Közreműködő Szervezetre vonatkozó rendelkezéseit kötelezőnek ismeri el. 
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2) BKV - Megvalósltói tudomásulvételi záradék:

Alulírott, Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1072 Budapest, Akácfa
u. 15., Cg, 01-10-043037) mint a 281/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 19. § (4) bekezdésében
meghatározott, a Projekt végrehajtásában részt vevő megvalósító szervezet ezúton kijelenti, hogy a
fenti Szerződés ta1ialmát maradéktalanul megismerte és tudomásul vette. A Szerződés a BKV-t nem
jogosítja és nem kötelezi. 

Megvalósító 
ptFiD1WESTi KÓZLEl<FDÉS1 

Képviseli: df'.\K&PJ1�111�t�fw<+re1étig;f���t3-ARSASÁ.G
Kelt Budapest, 2008. év dtth1i�blh'6riki:i :t}!1apján, 
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Támogatási Szerződés Mellékletei 

4 ..... Projekt költségvetése, valamint a Pénzügyi és 
Műszaki Ütemterv (Támogatási Kérelem része), 
különös tekintettel a Projekt Elszámolható 
Költségeire és azok részletezésére 





� 

-rj 

Projekt költségvetése, valamint a Pénzügyi és Műszaki Ütemterv Támogatás Szerződés 4. számú melléklete 

2008-ig össz. 2009 2010 2011 2012 2013 Összesen 
(forint) f 

Tervezett elszámolható költségek 
tevékenységenként, 

költsée-katee-óriánként 
Területszerzés 250 015 966 250 015 966 

Új épület, építmény 43 461 100 OOO 44 127 500 OOO 25 941 100 OOO 6 336 885 OOO 2 690 112 OOO 777 143 796 123 333 840 796 

Kapcsolódó beruházások 
(előkészítési költségek nélkül) 2 872 932 010 5 343 800 OOO 8 231 100 OOO 6 886 800 OOO 3 849 700 OOO 791 500 OOO 27 975 832 010 

Gépek, berendezések, felszerelések 11 770 500 OOO 15 326 200 OOO 24 568 600 OOO 10 352 800 OOO 1 326 400 OOO 3 332 716 441 66 677 216 441 

Járművek 4 943 500 OOO 1 428 100 OOO 6 155 200 OOO 1 691 954 934 14 218 754 934 

Egyéb anyagköltség 53 600 OOO 41 400 OOO 34 100 OOO 24 200 OOO 11 670 467 164 970 467 

Hirdetés, reklám, tájékoztatási 
költségek 86 200 OOO 40 OOO OOO 32 875 375 159 075 375 

Tervezés (ha nem kivitelezői feladat) 1 528 800 OOO 73 989 651 1 602 789 651 

Mérnök, műszaki ellenőr 2 358 OOO OOO 1 552 500 OOO 1 048 100 OOO 376 800 OOO 300 OOO OOO 300 200 OOO 5 935 600 OOO 

Igénybevett projektmenedzsment 
szolgáltatás 96 168 300 96 168 300 

Jogi tanácsadás 451 491 395 451 491 395 

Pénzügyi tanácsadás, könyvvizsgálat 124 684 174 124 684 174 

Egyéb projektmegvalósításhoz 
kapcsolódó szolgáltatás 3 610 300 OOO 1 471 700 OOO 1 107 200 OOO 1 048 400 OOO 1 014 358 154 8 251 958 154 

Engedélyezés hatósági díjai (ha nem 
kivitelezői feladat) 9 530 050 9 530 050 

Ertékbecslés díja 660 OOO 660 OOO 

Különféle egyéb költségek 17 800 OOO 13 800 OOO 11 400 OOO 8 100 OOO 3 773 773 54 873 773 

Projektmenedzsment költségek 
(bérköltség, bérjárulékok és személyi 
jellegű kifizetések saját teljesítésben) 535 500 OOO 509 400 OOO 413 800 OOO 274 800 OOO 130 045 701 1 863 545 701 

Tartalék 3 598 OOO OOO 5 397 100 OOO 14 392 200 OOO 8 995 100 OOO 3 597 995 689 35 980 395 689 

Le nem vonható ÁFA* 811 213 735 1 068 760 OOO 1 646 220 OOO 1 377 360 OOO 769 940 OOO 158 300 OOO 5 831 793 735 

Tervezett elszámolható költségek 
összesen 72 981 995 630 74 595 149 651 74 586 795 375 42 770 299 934 19 091 100 095 8 957 855 926 292 983 196 611 

Nem elszámolható költségek 60 783 100 OOO 60 783 100 OOO 
Projekt összköltsége 133 765 095 630 74 595 149 651 74 586 795 375 42 770 299 934 19 091 100 095 8 957 855 926 353 766 296 611 

* a levonható ÁFA és a le nem vonható ÁFA alapjának részletes bemutatását tájékoztató jelleggel a 4/a számú melléklet tartalmazza 



Támogatási Szerződés 4/a számú melléklete 

Elszámolható Le vonható Áfa Le nem vonható Le nem vonható 
költség Áfa nélkül alapja Áfa alapja ÁFA 

Megnevezés Számviteli kategória (Ft) (Ft) (Ft) ( Ft) 
Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű 

Területszerzés jogok 250 015 966 250 015 966 

Új épület, építmény 
Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű 

ioizok 123 333 840 796 123 333 840 796 

Kapcsolódó beruházások (előkészítési Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű 

költségek nélkül) jogok 27 975 832 010 0 27 975 832 010 5 595 166 402 

Gépek, berendezések, felszerelések Műszaki berendezések gépek járművek 66 677 216 441 66 677 216 441 

Járművek Műszaki berendezések gépek járművek 14 218 754 934 14 218 754 934 

Egyéb anyagköltség Ráfordítások 164 970 467 164 970 467 
Hirdetés, reklám, tájékoztatási Igénybe vett szolgáltatások költségei 

költségek 159 075 375 159 075 375 

Tervezés (ha nem kivitelezői feladat) Igénybe vett szolgáltatások költségei 1 602 789 651 1 050 422 984 552 366 667 110 473 333 

Mérnök, műszaki ellenőr Igénybe vett szolgáltatások költségei 5 935 600 OOO 5 305 100 OOO 630 500 OOO 126 100 OOO 
Igénybevett projektmenedzsment Igénybe vett szolgáltatások költségei 

szolgáltatás 96 168 300 96 168 300 

Jogi tanácsadás Igénybe vett szolgáltatások költségei 451 491 395 451 491 395 

Pénzügyi tanácsadás, könyvvizsgálat Igénybe vett szolgáltatások költségei 124 684 174 124 684 174 
Egyéb projektmegvalósításhoz 

kapcsolódó szolgáltatás Igénybe vett szolgáltatások költségei 8 251 958 154 8 251 688 154 270 OOO 54 OOO 
Engedélyezés hatósági díjai (ha nem 

kivitelezői feladat)* Egyéb szolgáltatások költségei 9 530 050 292 462 9 237 588 

Értékbecslés díja Egyéb szolgáltatások költségei 660 OOO 660 OOO 

Különféle egyéb költségek Egyéb szolgáltatások költségei 54 873 773 54 873 773 

Projektmenedzsment költségek 
(bérköltség, bérjárulékok és személyi 
jellegű kifizetések saját teljesítésben) Személyi jellegű költségek -Bérjárulékok 1 863 545 701 1 863 545 701 

Tartalék 35 980 395 689 35 980 395 689 

Összesen: 287 151 402 876 257 983 196 611 29 168 206 265 5 831 793 735 

* A le nem vonható ÁFA alapja oszlopban szereplő 9.237.588 Ft a kapcsolódó beruházások engedélyezésének hatósági díja, mely ÁFA mentes.
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5 ..... Megvalósítási Megállapodás 
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Budapest Kelenföldi pályaudvar és Budapest Keleti pályaudvar közötti szakasza és kapcsolódó 

beruházásai beruházói feladatainak ellátására, 

valamint 

a budapesti 4-es metróvonal 
Budapest Kelenföldi pályaudvar és Budapest Bosnyák tér közötti szakasza 

beruházói feladatainak ellátására 

2004. január 19-én megkötött és 2005. augusztus 17-én módosított szerződésnek 

a részben a Kohéziós Alapból származó forrás feihasznáiásávai történő finanszírozás 
időszakára való alkalmazásáról 

Budapest Főváros Önkormányzata 

és 

a Budapesti Közlekedési Zrt. 

között 



TARTALOMJEGYZÉK 

1. Fogalommeghatározások és értelmező rendelkezések .................................................... 4 
1.1 Fogalommeghatározások ....................................................................................... 4 
1.2 Értelmező rendelkezések ....................................................................................... 6 

2. Bevezető rendelkezések ................................................................................................ 6 
3. A Szerződés tárgya ........................................................................................................ 7 
5. A Projekt finanszírozása ................................................................................................ 8 
6. Az áfa finanszírozás ...................................................................................................... 9 

6.1 A Projekt ÁFA Kölcsön ......................................................................................... 9 
6.2 A Projekt ÁFA Kölcsön törlesztése ....................................................................... 9 
6.3 A Projekt ÁFA Kölcsönhöz kapcsolódó tájékoztatási kötelezettség ....................... 9 
6.4 Levonásba nem helyezhető ÁFA ......................................................................... 10 

7. A Projekt Finanszírozás folyósítása ............................................................................. 10 
7.1 A Projekt Finanszírozás esedékessége ................................................................. 10 
7.2 A Projekt Finanszírozás igénylése ....................................................................... 10 
7.3 A Projekt Finanszírozás folyósításának módja ..................................................... 11 
7.4 A Projekt Finanszírozás és a Projekt ÁFA Kölcsön felhasználása ........................ 12 
7.5 A Menedzsment Költség finanszírozása ............................................................... 12 
7.6 A Projekt Finanszírozás elszámolása ................................................................... 12 
7.7 A Projekt lezárása ................................................................................................ 13 
7.8 A Projekt Finanszírozás felfüggesztése ................................................................ 13 
7.9 A Projekthez kapcsolódó bevételek ..................................................................... 13 
7.10 Eljárás beszámítás esetén ..................................................................................... 13 

8. A projekt pénzügyi lebonyolítása ................................................................................ 13 
8.1 A BKV KA Számla fenntartása ........................................................................... 13 
8.2 A kincstári finanszírozás ...................................................................................... 13 

9. A BKV beruházói kötelezettségei ................................................................................ 14 
9 .1 Gazdálkodás a BKV rendelkezésére bocsátott forrásokkal ................................... 14 
9 .2 Az engedélyek ..................................................................................................... 14 
9.3 A szállítói számlák ellenőrzése és igazolása ......................................................... 14 
9.4 A BKV által vállalható fizetési határidők ............................................................. 14 
9.5 Az elkülönült nyilvántartás, a dokumentumok megőrzése, a nyilvántartás átadása 14 
9.6 A BKV felelőssége .............................................................................................. 15 
9. 7 Az előlegfizetés feltétele ...................................................................................... 15 
9.8 A Projekt ellenőrzése ........................................................................................... 15 
9.9 Jelentések elkészítése .......................................................................................... 15 
9 .10 Tájékoztatási kötelezettség .................................................................................. 16 
9 .11 A Kifizetési Kérelem összeállítása ....................................................................... 17 

10. A beruházás megvalósításának és fenntartásának szervezete .................................... 17 
10.1 A Projekt Igazgatóság jogállása ........................................................................... 17 
10.2 A Projekt Igazgatóság feladata ............................................................................. 18 
10.3 A Projekt Igazgatóság működésének finanszírozása ............................................. 18 
10 .4 Döntési hatáskörök .............................................................................................. 18 

11. A közbeszerzések . .. . .. . . .. . .. . . .. . . . . . . .. . . .. . . . . . .. . . .. .. . .. .. . . . . . . . . . .. .. . . . . . . . . .. . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 
12. A Projekt keretében létrehozott vagyon ................................................................... 19 
13. A PROJEKT FENNTARTÁSA ............................................................................... 20 
14. A főváros kötelezettségei ......................................................................................... 20 

- 2 -



14.1 A Főváros tájékoztatási kötelezettsége ................................................................. 20 
15. A Beruházói Szerződés alkalmazása ........................................................................ 20 

15.1 A Beruházói Szerződés alkalmazása a Projekt Megvalósítása és a Prujekl 
Fenntartása során ............................................................................................................ 20 
15.2 A Beruházói Szerződés alkalmazása a Projektnek nem minősülő Beruházás 
megvalósítása során ........................................................................................................ 21 

16. Egyéb rendelkezések ............................................................................................... 21 
16.1 Az együttműködési kötelezettség ......................................................................... 21 
16.2 A beszámítási jog korlátozása .............................................................................. 21 
16.3 Alkahnazandó jog ................................................................................................ 21 
16.4 A Szerződés értelmezése ..................................................................................... 21 
16.5 Adatok nyilvánossága .......................................................................................... 22 
16.6 Nincs összeférhetetlen kötelezettségvállalás ........................................................ 22 
16. 7 A Szerződés módosítása ...................................................................................... 22 
16.8 É1iesítések ........................................................................................................... 22 
16.9 A jogviták rendezése ........................................................................................... 23 
16.10 Formanyomtatványok alkalmazása .................................................................. 23 
16.11 Személyes adatok kezelése .............................................................................. 23 
16.12 A Kiegészítő Szerződés alkalmazása ............................................................... 23 
16.13 A kapcsolódó beruházásokra vonatkozó különös rendelkezés .......................... 23 
16.14 Eredeti példányok ............................................................................................ 24 
16.15 A hatálybalépés ............................................................................................... 24 

- 3 -



Jelen Szerződés 

(a) egyrészről Budapest Főváros Önkormányzata, székhelye: 1052 Budapest, Városház u. 9-
11. (a továbbiakban: Főváros), amelyet a főpolgármester képvisel

és 

(b) másrészről a Budapesti Közlekedési Zrt., székhelye: 1072 Budapest, Akácfa u. 15.,
cégjegyzékszáma: 01-10-043037 (a továbbiakban BKV), amelyet a vezérigazgató képvisel

között jön létre az alulírott időpontban. 

1. FOGALOMMEGHATÁROZÁSOK ÉS ÉRTELMEZŐ RENDELKEZÉSEK

1.1 Fogalommeghatározások 

A Szerződésben az alábbi fogalmak a következő jelentéssel bírnak: 

(a) a „Projekt ÁFA Kölcsön" jelenti: a Főváros által a BKV részére a 6.1 pont szerint
nyújtott kölcsönt;

(b) a „Beruházói Szerződés" jelenti: a Főváros és a BKV között 2004. január 19-én
létrejött és 2005. augusztus 17-én módosított „a budapesti 4-es metróvonal Budapest
Kelenföldi pályaudvar és Budapest Bosnyák tér közötti szakasza beruházói
feladatainak ellátására" megnevezésű szerződést;

(c) a „BKV KA Számla" jelenti: a Támogatási Szerződésben így definiált fogalmat;

(d) az „Elszámolható Költség" jelenti: a Támogatási Szerződésben így definiált
fogalmat

(e) 

(f) 

(g) 

(h) 

(i) 

a „Felek" jelenti: a Fővárost és a BKV-t együttesen;

a „Fél" jelenti: a szövegkörnyezettől függően vagy a Fővárost, vagy a BKV-t;

a „Fenntartási Időszak" jelenti: a Támogatási Szerződésben így definiált fogalmat;

a „Finanszírozási Szerződés" jelenti: a Magyar Állam és a Főváros között 2004.
január 19-én létrejött és 2005. július 18-án módosított „a budapesti 4-es metróvonal
Budapest Kelenföldi pályaudvar és Budapest Bosnyák tér közötti szakasza közös
finanszírozásáról" megnevezésű szerződést;

a „Folyósítási Kérelem" jelenti: azt a dokumentumot, amelynek benyújtásával a
BKV a Projekt Finanszírozás és a Projekt ÁFA Kölcsön folyósítását kéri a
Fővárostól;

(i) a „Hatósági Engedélyek" jelenti: a Támogatási Szerződésben így definiált fogalmat;

(k) a „Kedvezményezetti KA Számla" jelenti: a Támogatási Szerződésben így definiált
fogalmat;

(1) a „Kifizetési Kérelem" jelenti: a Támogatási Szerződésben így definiált fogalmat;
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(m) a „Közbeszerzési Törvény" jelenti: a Támogatási Szerződésben így definiált
fogalmat;

(n) a „Kiegészítő Szerződés" jelenti: a Magyar Állam és a Főváros között 2008.
december [ ]-én létrejött „a budapesti 4-es metróvonal Budapest Kelenföldi
pályaudvar és Budapest Bosnyák tér közötti szakasza közös finanszírozásáról kötött
többször módosított szerződés rendelkezéseinek a Kohéziós Alapból származó
támogatás igénybevételére tekintettel történő alkalmazásáról" megnevezésű
szerződést;

(o) a „Kincstár" jelenti: a Finanszírozási Szerződés 1. pontjában így definiált fogalmat;

(p) a „Kincstári Számlák" jelenti: a Finanszírozási Szerződés 1. pontjában így definiált
fogalmat;

(q) a „Kincstári Szerződés" jelenti: a Finanszírozási Szerződés 1. pontjában így definiált
fogalmat;

(r) a „Menedzsment Előleg" jelenti: a Főváros által a BKV részére a Menedzsment
Költség kifizetésének fedezete céljából a Projekt Finanszírozás terhére utólagos
elszámolási kötelezettséggel nyújtott finanszírozást;

(s) a „Menedzsment Költség" jelenti: azokat a Projektösszköltségnek minősülő
személyi és dologi kiadásokat, amelyek a Projekt megvalósításának
megszervezésével, lebonyolításával és irányításával kapcsolatban a BKV által végzett
tevékenység során merülnek fel;

(t) a „Mérnök" jelenti: a Támogatási Szerződésben így definiált fogalmat;

(u) a „Metró Támogatás" jelenti: A Beruházói Szerződés 1. pontjában meghatározott
,,Támogatás"-t;

(v) a „Projekt" jelenti: a Támogatási Szerződésben így definiált fogalmat;

(w) a „Projekt Igazgatóság" jelenti: a Finanszírozási Szerződésben definiált fogalmat;

(x) a „Projekt Finanszírozás" jelenti: a Főváros által a Szerződés alapján a BKV részére
a Projekt Megvalósítására nyújtott és nyújtandó pénzügyi támogatást;

(y) a „Projekt Lezárása" a Támogatási Szerződésben így definiált fogalmat;

(z) a „Projektösszköltség" jelenti: a Támogatási Szerződésben így definiált fogalmat

(aa) a „Projekt Műszaki Megvalósítása" jelenti: a Támogatási Szerződésben így
definiált fogalmat;

(bb) a „Projekt Megvalósítása" jelenti: a Támogatási Szerződésben így definiált
fogalmat;

(cc) a „Projekt Fenntartása" jelenti: a Támogatási Szerződésben így definiált fogalmat;

(dd) a „Projekt Fenntartási Jelentés" jelenti: a Támogatási Szerződésben így definiált
fogalmat;
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( ee) a „Projekt Pénzügyi Megvalósítása" jelenti: a Támogatási Szerződésben így 
definiált fogalmat; 

(ff) a „Projekt Státuszjelentés" jelenti: a Támogatási Szerződésben így definiált 
fogalmat; 

(gg) a „Szerződés" jelenti: a jelen szerződést; 

(hh) a „Projekt Támogatás" jelenti: a Támogatási Szerződés 0.46. pontjában definiált 
fogalmat; 

(ii) a „Támogatási Szerződés" jelenti: a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség és a Főváros
között 2008. december [__]-én létrejött „az Európai Unió Kohéziós Alapjából és az
Operatív Program hazai központi költségvetési előirányzatából származó
támogatásnak a Budapesti 4. sz. metróvonal I. szakasz (Kelenföldi pályaudvar -
Keleti pályaudvar) és kapcsolódó beruházásai megvalósításának finanszírozására való
felhasználásáról" megnevezésű szerződést;

Gj) a „Támogató" jelenti: a Nemzeti Fejlesztési Ügynökséget;

(kk) a „Többletköltség" jelenti: a Támogatási Szerződésben így definiált fogalmat;

(11) a „Záró Projekt Státuszjelentés" jelenti: a Támogatási Szerződésben így definiált
fogalmat.

Ez egyéb fogalmak jelentése megegyezik a Támogatási Szerződésben, a Finanszírozási Szerződésben, 
vagy a Beruházói Szerződésben meghatározott jelentésükkel. 

1.2 Értelmező rendelkezések 

A Szerződésben bármely hivatkozás előfordulásakor az ellenkező rendelkezés hiányában: 

(a) a „Melléklet" a Szerződés mellékletére való hivatkozásként értelmezendő;
(b) az „ÁFA" vagy „általános forgalmi adó" az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi

CXXVII. törvény szerinti Általános Forgalmi Adóként, illetve az esetlegesen helyébe
lépő hozzáadott érték adó típusú adónemként értelmezendő;

(c) a „Szerződésre" vagy más szerződésre vagy dokumentumra történő hivatkozás akként
érielmezendő, hogy a hivatkozás a Szerződésre vagy, az esettől függően, a más
szerződés vagy dokumentum időről időre történt esetleges módosítására vonatkozik;

( d) a jogszabályra történő hivatkozás akként értelmezendő, hogy hivatkozás a mindenkor
hatályos adott jogszabályra vagy a helyébe lépő új jogszabályra vonatkozik.

2. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK

2.1 A budapesti 4-es metróvonal Budapest Kelenföldi pályaudvar és Budapest Bosnyák tér
közötti szakasza valamint egyes kapcsolódó beruházásait a Főváros által a Beruházói
Szerződésben meghatározott feltételek szerint biztosított Metró Támogatásból a BKV
valósítja meg. A megvalósítás folyamatban van.
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2.2 A Támogató által 2007. december 21-én közzétett és 2008. április 4-én módosított KözOP-
2007-5-1 kódszám alatti pályázati felhívására a Főváros a Fővárosi Közgyűlés 
554/2008. (IV. 24.) Főv.Kgy.h. számú döntése alapján KÖZOP-5.1.0-07-2008-0001 
azonosító számon regisztrált projektjavaslatot nyújtott be. A benyújtott projektjavaslatban a 
Főváros részben a Kohéziós Alap által biztosított forrás terhére folyósítandó támogatást kért a 
Projekt megvalósításának finanszírozásához. 

2.3 A Projekt műszaki tartalma részben eltér a Beruházás műszaki tartalmától, így különösen a 
Beruházás Második Szakasza nem része a Projektnek. 

2.4 A projektjavaslatot a Kormány a 2008. július 2-i ülésén támogatta és a Kohéziós Alapból való 
finanszírozás igénybe vételéhez kérte az Európai Bizottság jóváhagyását. 

2.5 A Támogatási Szerződés alapján a Támogató támogatást nyújt a Főváros, mint 
kedvezményezett részére az Elszámolható Költség finanszírozására. 

2.6 A Támogatási Szerződés nevesíti a BKV-t mint a „projekt végrehajtásában résztvevő 
szervezet" -et. 

2.7 A Beruházás megvalósításának az Állam és a Főváros általi közös finanszírozása feltételeit 
megállapító Finanszírozási Szerződés továbbra is hatályban marad és a Támogatási Szerződés 
hatálya alatti alkalmazásának feltételeit a Kiegészítő Szerződés szabályozza. A Kiegészítő 
Szerződés szerint a Beruházás Elszámolható Költségnek nem minősülő - bizonyos esetben 
pedig az Elszámolható Költségnek minősülő - Projektköltségének finanszírozása továbbra is 
a Finanszírozási Szerződés alapján történik. 

2.8 Az Elszámolható Költségnek nem minősülő Projektköltség finanszírozásának lebonyolítása 
továbbra is a Kincstári Szerződésben meghatározott feltételek szerint, a Kincstári Számlákon 
keresztül történik. 

2.9 A Projekt finanszírozásának lebonyolítása is a Kincstáron keresztül történik. Mivel a 
Beruházás és a Projekt finanszírozása lebonyolításának és elszámolásának feltételei részben 
eltérnek, ezé1i a Projekt finanszírozásának lebonyolítása céljából a KA Kincstári Szerződés 
alapján megnyitásra kerül a Kedvezményezetti KA Számla és a BKV KA S zárnia. 

3. A SZERZŐDÉS TÁRGY A

3.1 A Szerződés tárgya a BKV-nak a Projekt Megvalósításában és a Projekt Fenntartásában való
részvétele, a Főváros által a BKV részére nyújtandó Projekt Finanszírozás, továbbá a
Beruházói Szerződésnek a Támogatási Szerződés hatálya alatti alkalmazása feltételeinek
megállapítása, ennek keretében a Felek jogainak és kötelezettségeinek szabályozása.

4. A Projekt megvalósítása

4.1 A BKV a Támogatási Szerződést tudomásul vételi záradékkal látta el, annak tartalmát teljes 
körííen megismerte. A BKV kötelezettséget vállal arra, hogy a Projekt Finanszírozásból a 
Támogatási Szerződésben és a Szerződésben meghatározott feltételekkel megvalósítja a 
Projektnek azt a részét, amelynek nem a Főváros lesz a beruházója, ennek keretében a BKV 
egyéb feladatai mellett ellátja a Támogatási Szerződés 3.1.5 pontjában megjelölt 
kötelezettségeket, így különösen megköti a Projekt Megvalósítása és Fenntartása érdekében 
szükséges szerződéseket, a közbeszerzési eljárások során a Szerződésnek és a 
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jogszabályoknak megfelelően jár el. A BKV köteles továbbá a l'rojekt .Megvalósítása és a 
Projekt Fenntartása során a Támogatási Szerződés rendelkezéseinek megfelelően eljárni. 

4.2 A Projekt Megvalósításának és a Projekt Fenntartásának határideje meghatározására a 
Támogatási Szerződés rendelkezései irányadóak. A BKV köteles a Projekt Megvalósítását úgy 
szervezni, hogy a Támogatási Szerződésben foglalt megvalósítási határidő(k) tarthatóak 
legyenek. A BKV a tájékoztatási kötelezettsége körében rendszeres tájékoztatást ad a Főváros 
részére a Projekt Megvalósítása határidejének esetleges módosítását indokoló változásokról 
és azok okairól. A BKV a Főváros kérésére a rendszeres tájékoztatáson kívül is nyújt 
tájékoztatást a Projekt Megvalósítását esetleg érintő határidőkben bekövetkező változásokról 
és azok okairól. 

4.3 A BKV közli a Fővárossal, hogy a Projekt mely részei esetében indokolt, hogy a beruházó a 
Főváros legyen. A Főváros vállalja, hogy értesíti a BKV-t arról, ha álláspontja szerint 
indokolt, hogy a Projekt valamely részének beruházója a Főváros legyen. Amennyiben a 
Főváros a Projektnek a saját beruházásában megvalósítandó elemével késedelembe esik és a 
késedelem akadályozza a BKV-t a Projekt egyéb részeinek megvalósításában, akkor a BKV 
ezt írásban jelzi a Főváros részére. Amennyiben a Főváros késedelembe esik a saját 
beruházásával, akkor a BKV nem felel az ennek következményeként felmerülő késedelméért. 

4.4 A BKV a Projektet kizárólag a Projekt Finanszírozásból és a Projekthez kapcsolódó 
bevételekből valósítja meg, egyéb forrást nem köteles a Projekt Megvalósítása érdekében 
felhasználni. 

4.5 A BKV nem jogosult igénybe venni a Projekt Finanszírozást olyan kötelezettségvállalása 
teljesítésére, amelyről nem a Szerződésben meghatározott rendben hozott döntést. 

4. 6 A BKV a Projekt Megvalósítása során felkészült beruházótól, a Projekt Fenntartása során 
pedig felkészült üzemeltetőtől elvárható módon köteles eljárni. 

4.7 A BKV köteles a Projekt Megvalósítását úgy szervezni, hogy az a Projektösszköltség 
tervezett összegéből megvalósítható legyen. A BKV a tájékoztatási kötelezettsége körében 
haladéktalanul tájékoztatja a Fővárost arról, ha a Projekt Megvalósításának teljes költsége a 
rendelkezésére álló információk szerint várhatóan meghaladja a Projektösszköltség tervezett 
összegét. 

4.8 A BKV a Projekt Megvalósítása és a Projekt Fenntartása során úgy jár el, hogy a Főváros a 
Támogatási Szerződésben foglalt kötelezettségeit szerződésszerííen teljesíteni tudja. 

5. A PROJEKT FINANSZÍROZÁSA

5.1 A Főváros kötelezettséget vállal arra, hogy a Projekt Finanszírozást a Szerződésben és a 
Támogatási Szerződésben, a Projekt ÁFA Kölcsönt pedig a Szerződésben meghatározott 

feltételek alapján a BKV rendelkezésére bocsátja. 

5.2 A Főváros a Szerződés alapján kizárólag a Projekt Finanszírozást és a Projekt ÁFA Kölcsönt 
folyósítja a BKV részére, ezért a BKV a Szerződés alapján kizárólag a Projekt Finanszírozás 
összegére és a Projekt ÁFA Kölcsönre jogosult. 

5.3 A Projekt Finanszírozás tervezett összege megegyezik a Projektösszköltségnek a Támogatási 
Szerződés 4.1.1 pontjában meghatározott összegével, azaz 353.766.300.000,- Ft, azaz 
háromszázötvenhárommilliárd-hétszázhatvanhatmillió-háromszázezer forinttal levonva abból 
a Projektnek a Főváros saját beruházásában megvalósuló része költségét. A Projekt 
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Finanszírozás összege a Projekt pénzügyi szükségletének megfelelően csökkenhet vagy 
növekedhet. 

5.4 A Főváros tájékoztatja a BKV-t, hogy a Projekt Finanszírozást részben saját forrásból, 
részben a Projekt Támogatásból nyújtja. A Főváros tájékoztatja továbbá a BKV-t, hogy a 
Projekt Finanszírozást a Szerződésben meghatározott eltéréssel a Támogatási Szerződésben 
vállalt kötelezettségnek megfelelően Kedvezményezetti KA Számla útján folyósítja. 

6. AZ ÁFA FINANSZÍROZÁS

6.1 A Projekt ÁFA Kölcsön

6.1.1 A BKV-t terhelő, a Proj ektösszköltség részét képező kifizetéshez kapcsolódó, levonásba 
helyezhető, a BKV-ra áthárított vagy a BKV által fizetendő ÁFA összegét a Főváros 
kamatmentes kölcsönként a BKV rendelkezésére bocsátja. 

6.1.2 A Projekt ÁFA Kölcsön folyósítása oly módon történik, hogy a Főváros a Folyósítási 
Kérelmen feltüntetett Projekt ÁFA Kölcsön összeget a Kedvezményezetti KA Számla terhére 
jóváírja a BKV KA Számlán, majd a BKV a rá áthárított adó összegét a Projektösszköltség 
részét képező kifizetés teljesítésével egyidejűleg illetve annak esedékességekor a kifizetési 
megbízásnak megfelelően megfizeti a kifizetés jogosultja részére, illetve az általa fizetendő 
adót megfizeti. 

6.1.3 A BKV által fizetendő (fordított) ÁFA finanszírozására a Projekt ÁFA Kölcsön csak abban az 
esetben vehető igénybe, ha a BKV által fizetendő ÁFA megfizetésének és bevallásának 
(levonásba helyezhetőségének) időpontja eltér egymástól. 

6.2 A Projekt ÁFA Kölcsön törleszté se 

6.2.1 A BKV tárgyidőszaki ÁFA-bevallásában szereplő Projekt ÁFA Kölcsön törlesztése 
legkésőbb a - vonatkozó jogszabályok alapján lehetséges leggyakoribb - tárgyidőszaki 
ÁFA-bevallás benyújtására előírt határidőt követő hatvan (60) napon belül esedékes. A 
Projekt ÁFA Kölcsönt a BKV a Kedvezményezetti KA Számlára átutalással fizeti vissza. A 
BKV az átutalást a Projekt ÁFA Kölcsön tárgyidőszaki fizetendő ÁFA összegbe való részben 
vagy egészben történő beszámítása esetén, és más adónemre vagy járulékra való átvezetés 
esetén a tárgyidőszaki ÁFA-bevallás benyújtására előírt határidőt követő munkanapon, 
visszaigénylés esetén pedig a visszaigényelt összeg BKV pénzforgalmi számláján történő 
jóváírását követő munkanapon köteles teljesíteni. A BKV haladéktalanul értesíteni köteles a 
Fővárost, amennyiben a Projekt ÁFA Kölcsön tárgyidőszaki ÁFA-bevallás benyújtására előírt 
határidőt követő hatvan (60) napon belül esedékes törlesztési kötelezettségének teljesítését 
bármilyen ok veszélyeztetné. 

6.3 A Projekt ÁFA Kölcsönhöz kapcsolódó tájékoztatási kötelezettség 

6.3.1 A BKV az ÁFA-bevallás benyújtását követő tíz (10) napon belül benyújtja és a Fővároshoz 

(a) az ÁFA-bevallásának másolatát;
(b) a bevallásban szereplő, a Projekt ÁFA Kölcsönből megfizetett ÁFA-tételeket

tartalmazó elkülönített nyilvántartását; valamint
(c) az elkülönített nyilvántartásban szereplő Projekt ÁFA Kölcsön visszafizetésének

ütemezéséről szóló elszámolást.
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6.4 Levonásba nem helyezhető ÁFA 

6.4.1 A Projektösszköltséghez kapcsolódó, a BKV-ra áthárított, levonásba nem helyezhető ÁFA 
összegét a Főváros a Projekt Finanszírozás részeként folyósítja a BKV részére. Az így 
folyósított összeget a BKV a BKV KA Számlán történt jóváírást követően a Számla 
esedékességekor átutalja a Számla kiállítója által megjelölt bankszámlára. 

6.4.2 A Projektösszköltséghez kapcsolódó, a BKV által fizetendő (fordított), levonásba nem 
helyezhető ÁFA összegét a Főváros a Projekt Finanszírozás részeként folyósítja a BKV 
részére. Az így folyósított összeget a BKV a BKV KA Számlán történt jóváírást követően 
átutalja a saját bankszámlájára. 

6.5 Levonásba helyezhető, a BKV-ra áthárított devizában denominált ÁFA finanszírozása 

6.5.1 A BKV-ra áthárított, levonásba helyezhető, a forinttól eltérő devizanemben denominált ÁFA 
megfizetésének finanszírozása során az árfolyam.különbség miatt felmerült különbözettel a 
BKV az éves elszámolás keretében elszámol a Fővárossal, és egyidejűleg átutalja a Főváros 
bankszámlájára az esetleges árfolyamnyeresége összegét. Amennyiben a BKV-nak az 
árfolyamkülönbség miatt vesztesége merül fel, azt a Főváros az elszámolás átvételét követő 
hatvan (60) napon belül a Projekt Finanszírozás részeként megfizeti a BKV részére a BKV 
bankszámlájára való utalással. 

7. A PROJEKT FINANSZÍROZÁS FOLYÓSÍTÁSA

7.1 A Projekt Finanszírozás esedékessége

7. 1. 1 A Főváros a Projekt Finanszírozást a Projekt pénzügyi szükségletei felmerülésének ütemében 
nyiiftja. 

7.1.2 Amennyiben a Számlán feltüntetett ellenszolgáltatásra irányuló követeléssel szemben a BKV 
beszámítással élt, és a beszámítás eredményeként a követelés részben vagy egészben 
megszűnt, a BKV abban az esetben is jogosult a Számlán feltüntetett ellenszolgáltatás 
Projektösszköltségnek minősülő összegével megegyező Projekt Finanszírozásra és a 6.1 - 6.5 
pont szerint a Projekt ÁFA Kölcsönre. A beszámítás esetén követendő eljárásra a 7.10 pont 
rendelkezései az irányadóak. 

7.2 A Projekt Finanszírozás igénylése 

7 .2.1 A BKV a Projekt Finanszírozás folyósítását a Folyósítási Kérelemmel írásban igényli a 
Fővárostól. A Folyósítási Kérelmen a BKV feltünteti az igényelt Projekt ÁFA Kölcsön 
összegét is. 

7.2.2 A BKV a Folyósítási Kérelmet a benne foglalt kifizetések közül a legkorábbi esedékessé 
válását legalább tizenöt (15) munkanappal megelőzően megküldi a Fővárosnak. 

7.2.3 A Folyósítási Kérelmeket 0001-gyel kezdődő folyamatos sorszámozással kell ellátni. 

7.2.4 A BKV a Folyósítási Kérelemhez mellékeli: 

(a) azon Számla másolatát, amelyen feltüntetett ellenszolgáltatás kifizetéséhez a Projekt
Finanszírozást igényli;
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(b) a Projekt Igazgató nyilatkozatát arról, hogy az (a) pont szerinti Számlában feltüntetett
szolgáltatás (termékértékesítés) teljesítésre került, vagy arról, hogy a Számlán
feltüntetett ellenszolgáltatás kifizetésének nem feltétele a szolgáltatás előzetes
teljesítése (például: előleg);

(e) azt a szerződést - amennyiben azt korábban még nem juttatta el a Fővároshoz - és
azonosító számát, amely alapján az a szolgáltatás teljesítésre került, amelyről a
Számlát kiállították. Ha a szerződés nem magyar nyelven készült, akkor annak
magyar fordítását;

(d) a Független Ellenőrző Mérnök által a vele kötött szerződésnek megfelelően kiállított
a kötelezettségvállalást tartalmazó szerződésről és annak esetleges módosításáról
szóló nyilatkozatot, amennyiben azt korábban még nem juttatta el a Fővároshoz;

(e) a Független Ellenőrző Mérnök által a vele kötött szerződésnek megfelelően kiállított,
a teljesítést igazoló nyilatkozatát;

(f) nyilatkozatot arról, hogy az ÁFA-Összeg a BKV által levonásba helyezhetőnek
minősül, vagy sem, továbbá;

(g) az (a) - (e) pontba nem taiiozó, a Beruházói Szerződés 5.2.3 (b) - (e) pontok szerinti
dokumentumokat.

7.2.5 A 7.2.4 (d) és (e) pontja szerinti nyilatkozatokat akkortól kell csatolni, mikortól a Független 
Ellenőrző Mérnökkel kötött szerződés alapján a Független Ellenőrző Mérnöknek a 
nyilatkozatok kibocsátására vonatkozó kötelezettséges esedékessé vált. 

7.2.6 Olyan Számla nyomtatott változatán, amely elektronikus úton került kibocsátásra és amelyen 
vevőként a BKV van feltüntetve, a BKV a BKV KA Számla felett rendelkezésre jogosult egy 
(1) személy aláírásával köteles igazolni, hogy a nyomtatott változat tartalma megegyezik az
elektronikus változat tartalmával.

7.2.7 Amennyiben a Folyósítási Kérelem, illetve a hozzá mellékelt bármely dokumentum hibás 
vagy hiányos, a Főváros kérésére a BKV köteles a hibát vagy hiányt orvosolni. 

7.3 A Projekt Finanszírozás folyósításának módja 

7.3.1 A Főváros a Projekt Finanszírozást a BKV KA Számlára való átutalással folyósítja. 

7.3.2 Amennyiben a Folyósítási Kérelemben foglalt kifizetés(ek) összege és annak esedékessége 
megfelel a 7 .2.1 - 7.2.7 pontokban meghatározott követelményeknek, akkor a Főváros 
gondoskodik az igényelt összeg átutalásáról oly módon, hogy a kifizetés a Folyósítási 
Kérelemben megjelölt teljesítési határidőre teljesíthető legyen. A folyósítás késedelmes 
teljesítése következményeit a Főváros viseli. 

7.3.3 Azt követően, hogy a Főváros nyilvántartása szerint a folyósított Projekt Finanszírozás 
összege elérte az Elszámolható Költség teljes összegét, a Főváros tájékoztathatja a B KV-t 
arról, hogy a továbbiakban benyújtandó Folyósítási Kérelemhez a 7.2 pont szerinti egyes 
dokumentumok mellékelése nem szükséges. 
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7.4 A Projekt Finanszírozás és a Projekt ÁFA Kölcsön felhasználása 

7.4.1 A BKV kötelezettséget vállal arra, hogy a Projekt Finanszírozást és a Projekt ÁFA Kölcsönt 
kizárólag a Projekt Megvalósítására használja fel; ennek megfelelően a Projekt Finanszírozás 
kizárólag Projektösszköltségnek minősülő kifizetésekre használható fel. 

7.4.2 A BKV kötelezettséget vállal arra, hogy a Projekt ÁFA Kölcsönt a Projektösszköltségnek 
minősülő kifizetésekhez kapcsolódó ÁFA megfizetésének finanszírozására használja fel, 
függetlenül attól, hogy az ÁFA megfizetésére a Számla kibocsátója vagy a BKV kötelezett. 

7.5 A Menedzsment Költség finanszírozása 

7.5.1 A Menedzsment Költséget a BKV - ha a Szerződés másképpen nem rendelkezik - a 
Menedzsment Előlegből fizeti. 

7.5.2 A BKV jogosult naptári havonta előre, a BKV által megadott ütemezés szerint Menedzsment 
Előlegként a Projekt Igazgatóság mindenkori éves költségvetésében szereplő összegből a 
tervezett finanszírozási szükségletnek megfelelő összegű átalányt igénybe venni a Projekt 
Finanszírozás terhére. 

7.5.3 A BKV a Menedzsment Költségről naptári havonta utólag elszámolást készít, és az 
elszámolást a kifizetések bizonylatai másolatával együtt a következő hónap tízedik (10 .) 
napjáig megküldi a Fővárosnak. Az elszámolásban meg kell jelölni az Elszámolható 
Költségnek minősülő és annak nem minősülő kifizetéseket. 

7.5.4 A BKV a naptári évben igénybevett Menedzsment Előlegről évente utólag összesített 
elszámolást készít és az összesített éves elszámolást március 31-éig a Főváros részére 
megküldi. Azt az összeget, amelyet a Főváros nem fogad el Menedzsment Költségként, a 
BKV április 10-éig köteles megfizetni a Főváros által megjelölt számlára való átutalással; ez 
az összeg a BKV-t terheli. 

7.5.5 A Menedzsment Költséghez kapcsolódó ÁFA összegét a BKV a Projekt Igazgatóság 
elkülönített bankszámlájáról köteles megfizetni, amelynek levonásba helyezhető részét az 
adóhatósággal történt elszámolást követően köteles visszautalni a Projekt Igazgatóság 
elkülönített bankszámlájára. 

7.5.6 A Menedzsment Költséget tartalmazó Kifizetési Kérelem összeállítására és a Főváros részére 
való eljuttatására a Szerződés és a Támogatási Szerződés 4.8.1 pontja az irányadó. 

7.6 A Projekt Finanszírozás elszámolása 

7.6.1 A BKV naptári évente utólag elszámolást készít az igénybevett Projekt Finanszírozásról, és 
azt március 31-éig megküldi a Főváros részére. 

7.6.2 A BKV a Projekt Pénzügyi Megvalósítását követő hatvan (60) napon belül összesítő 
elszámolást készít az igénybevett Projekt Finanszírozásról és azt írásban megküldi a Főváros 
részére. 
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7.7 A Projekt lezárása 

7.7.1 A Projekt Lezárását követő hatvan (60) napon belül a BKV köteles értesíteni a Fővárost a 
Projekt befej ezésérő 1. 

7.8 A Projekt Finanszírozás felfüggesztése 

7. 8.1 A Főváros haladéktalanul írásban tájékoztatja a BKV-t arról, ha a Projekt finanszírozása a 
Támogatási Szerződés alapján felfüggesztésre vagy megszüntetésre került és tájékoztatja 
arról, hogy a Projekt Megvalósításának finanszírozása a továbbiakban milyen feltételek 
szerint történik, így egyebek mellett tájékoztathatja arról, hogy a továbbiakban a Beruházói 
Szerződés kerül alkalmazásra a Beruházás Projektnek minősülő részére tekintetében is. 

7.9 A Projekthez kapcsolódó bevételek 

7.9.1 A BKV a Projekt megvalósításához kapcsolódó bevételeiről (pl. tender értékesítésből, 
kötbérnek a ká1t meghaladó összegéből származó bevételről) a tárgyévet követő hatvan (60) 
napon belül és a Projekt Műszaki Megvalósításakor elszámolást készít, és a bevételt végleges 
pénzeszközátadás jogcímen átadja a Főváros részére, a Főváros pedig a bevétel pénzforgalmi 
számláján történő jóváírását követő hatvan (60) munkanapon belül a költségvetési 
rendeletében meghatározott jogcímen átutalja azt a BKV KA Számlára. A bevételt a BKV a 
Projektösszköltség finanszírozására használja fel oly módon, hogy a BKV KA Számlán 
történő jóváírást követően beérkező Számla mindaddig, amíg a bevétel erre fedezetet nyújt, a 
bevételből kerül kifizetésre. 

7.10 Eljárás beszámítás esetén 

7.10.1 Amennyiben a BKV a Projektösszköltségnek minősülő kifizetésre irányuló követeléssel 
szemben beszámítással élt, akkor a beszámított összegről a BKV a Fővárost tájékoztatni 
köteles. 

8. A PROJEKT PÉNZÜGYI LEBONYOLÍTÁSA

8.1 A BKV KA Számla fenntartása

8.1.1 A BKV kötelezettséget vállal arra, hogy a BKV KA Számlát a Főváros előzetes írásbeli 
jóváhagyása nélkül nem szünteti meg a Projekt Pénzügyi Lezárása időpontjáig. 

8.2 A kincstári finanszírozás 

8.2.1 Minden Projektösszköltségnek minősülő kifizetés, és azt terhelő, a BKV-ra áthárított 
levonásba helyezhető általános forgalmi adó kifizetése, ideértve a Menedzsment Előleg 
igénybevételét is, a Kedvezményezetti KA Számlán és a BKV KA Számlán keresztül 
történik. 
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9. A BKV BERUHÁZÓI KÖTELEZETTSÉGEI

9.1 Gazdálkodás a BKV rendelkezésére bocsátott forrásokkal

9.1.1 A BKV önállóan, saját felelősségére, felkészült beruházótól elvárható gondossággal végzi a 
beruházói tevékenységeket, megköti a Projekt Megvalósításához és a Projekt Fenntartásához 
szükséges szerződéseket, rendelkezik az esedékessé váló fizetések teljesítéséről. 

9.1.2 A Főváros a Szerződésben meghatározott esetben, módon és felelősséggel vesz részt a BKV 
beruházói döntéseinek meghozatalában. 

9.2 Az engedélyek 

9.2.1 A BKV kötelezettséget vállal arra, hogy a Projektet a Hatósági Engedélyekben meghatározott 
előírásoknak megfelelően a Támogatási Szerződés 2.2 pontjában foglaltak betartásával 
megvalósítja és fenntartja. 

9.3 A szállítói számlák ellenőrzése és igazolása 

9.3.1 A BKV köteles a felkészült beruházótól elvárható gondossággal ellenőrizni és a Főváros 
részére igazolni a Projekt szállítóinak szerződés szerinti teljesítését, a benyújtott szállítói 
számlák jogosságát, valamint számszaki és alaki helyességét. 

9.4 A BKV által vállalható fizetési határidők 

9.4.1 A BKV a Projekt Megvalósítása során harmadik személyekkel kötendő szerződésekben 
vállalható fizetési határidőre a Beruházói Szerződés 8.4 pontja irányadó. 

9.5 Az elkülönült nyilvántartás, a dokumentumok megőrzése, a nyilvántartás átadása 

9. 5.1 A BKV kötelezettséget vállal arra, hogy a pénzügyi és számviteli rendszerén belül a Projektre
vonatkozóan elkülönített nyilvántartást vezet. 

9.5.2 A BKV köteles a Projekt Megvalósításával és a Projekt Fenntartásával kapcsolatos 
dokumentumok nyilvántartását és őrzését biztosítani és azt a jogszabályokban, illetve a 9. 8.1 
pontban meghatározott szervezetek, hatóságok illetve egyéb személyek részére hozzáférhetővé 
tenni. A BKV a Projekt Megvalósításával és a Projekt Fenntartásával kapcsolatos minden 
dokumentumot elkülönítetten tart nyilván, és legalább a Projekt Pénzügyi Megvalósításától 
számított 10 (tíz) évig megőrzi. 

9.5.3 A BKV kötelezettséget vállal arra, hogy a Projekt elkülönített nyilvántartását naptári évente, 

az év végét követő második hónap tízedik (10.) napjáig megküldi a Főváros részére. 
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9.6 A BKV felelőssége 

9. 6.1 A BKV felelős a Szerződésben meghatározott kötelezettségei teljesítéséért és a Projekttel
kapcsolatban megtett nyilatkozatok helyességéért. 

9.7 Az előlegfizetés feltétele 

9.7.1 A BKV csak akkor fizethet szállítói részére Projektösszköltségnek minősülő előleget, ha az 
előleg visszafizetésére számára megfelelő bankgaranciát nyújtanak. 

9.8 A Projekt ellenőrzése 

9. 8.1 A BKV ezennel tudomásul veszi, hogy köteles a Projekt Támogatás felhasználásának, a
Projekt Megvalósításának, illetve a Projekt Fenntartásának ellenőrzését minden olyan 
szervezet, hatóság, és más egyéb olyan személy részére lehetővé tenni, amelyeket erre 
Jogszabály jogosít vagy kötelez. Ilyen szervek különösen a Közreműködő Szervezet, a 
Támogató, az EKKE, az ÁHT. szerinti fejezetek ellenőrzési szervezetei, az Igazoló Hatóság, a 
Kormány által kijelölt belső ellenőrzési szerv, a Magyar Államkincstár, Állami Számvevőszék, 
az Európai Bizottság illetékes szervezetei és az Európai Számvevőszék. 

9.8.2 A BKV biztosítani köteles, hogy az előzetesen részére bejelentett helyszíni ellenőrzések 
alkalmával az erre feljogosított képviselője jelen legyen, és a szükséges dokumentumok 
rendelkezésre bocsátásával, a szükséges információk, kért adatok megadásával, valamint a 
fizikai eszközökhöz való hozzáférés biztosításával segítse az ellenőrzések végrehajtását, 
továbbá a vizsgálat alapján készített jegyzőkönyv átvételét aláírásával igazolja. 

9.9 Jelentések elkészítése 

9.9.1 A BKV köteles a Projekt Státuszjelentést és a Záró Projekt Státuszjelentést a Támogatási 
Szerződésben meghatározott feltételekkel összeállítani, és azt a benyújtására a Főváros 
számára a Támogatási Szerződésben meghatározott határidőt legalább öt (5) munkanappal 
megelőzően a Főváros részére átadni. 

9.9.2 A BKV a Főváros írásbeli kérésére köteles a Főváros által meghatározott információkat 
tartalmazó, a Támogatási Szerződés szerinti, így különösen annak 5.1.3 pontjában foglalt 
rendkívüli jelentést elkészíteni és a Főváros által meghatározott határidőben a Főváros részére 
átadni. 

9.9.3 A BKV kötelezettséget vállal arra, hogy a Projekt Fenntartási Jelentést a Támogatási 
Szerződésben meghatározott feltétekkel összeállítja, és azt a benyújtásra a Főváros számára a 
Támogatási Szerződésben előírt határidőt legalább tizenöt (15) nappal megelőzően megküldi 
a Főváros részére. 

9.9.4 A BKV kötelezettséget vállal arra, hogy - amennyiben még nem küldte meg - az adott 
szerződés hatálybalépését követően tájékoztatásképpen haladéktalanul benyújtja a Főváros 
részére a Projekt Megvalósítására vagy a Projekt Fenntartására a Szerződés hatálybalépését 
megelőzően kötött minden olyan szerződés másolatát, amelyben Projektösszköltségnek 
minősülő kifizetés teljesítésére vállalt kötelezettséget. 
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9.10 Tájékoztatási kötelezettség 

9.10.1 A BKV az általa megvalósított Projekt részek tekintetében köteles úgy eljárni, hogy a 
Fővárost terhelő, a Támogatási Szerződésben és a jogszabályokban meghatározott 
tájékoztatási és nyilvánossági kötelezettségeknek a Főváros a Támogatóval szemben eleget 
tudjon tenni, a Projektről és a Projekt Támogatásról az ott meghatározott módon és 
tartalommal információt tudjon nyújtani. A tájékoztatásra és nyilvánosságra vonatkozó 
mindenkor hatályos követelményeket a Támogató honlapjáról letölthető Arculati Kézikönyv és 
a kedvezményezettek tájékoztatási kötelezettségei c. Útmutató tartalmazza. 

9.10.2 A BKV kötelezettséget vállal arra, hogy a Projekt utasforgalom számára való megnyitásáról 
(az utasforgalmi próbaüzem megkezdéséről) a Fővárost az átadás napját megelőző legalább 
25 (huszonöt) munkanappal értesíti. 

9. 10. 3 A BKV köteles továbbá bármely, a Projekttel kapcsolatban szervezett, nem ad hoc jellegű
nyilvános, a sajtó részvételével zajló rendezvényről a Fővárost értesíteni, a rendezvény napját 
megelőző legalább 18 (tizennyolc) nappal. 

9. 10. 4 A BKV köteles a Fővárost haladéktalanul írásban tájékoztatni minden olyan körülményről,
amely a Projekt Megvalósítását és a Projekt Fenntartását, a Projekt Támogatás céljának 
elérését veszélyezteti, ha a Projekt Megvalósítása és a Projekt Fenntartása részben vagy 
egészben meghiúsul, tartós akadályba ütközik, vagy a Támogatási Szerződés 2. és 3. számú 
mellékletét képező Pályázati Dokumentációban, vagy a Támogatási Szerződésben foglalt 
megvalósítási véghatáridő(k)höz képest a Projekt Megvalósítása késedelmet szenved, illetve 
ennek bekövetkezése fenyeget. A BKV a fentiek mellett haladéktalanul köteles tájékoztatni a 
Fővárost, ha a Projekt Megvalósítása vagy a Projekt Fenntartása során olyan tény vagy 
körülmény merül fel, amely a Bizottsági Határozatban megállapított rendelkezéseket, illetve 
feltételeket érinti vagy a feltételek teljesítését befolyásolja. 

9.10.5 A BKV kötelezettséget vállal arra, hogy a Támogatási Szerződés alapján a Támogató és/vagy 
a Közreműködő Szervezet által közvetlenül hozzá is intézett megkeresésre adandó választ a 
rendelkezésére álló információk alapján összeállítja, és azt olyan időpontban, hogy a 
Főváros, mint Kedvezményezett a Támogatási Szerződés szerinti válaszadási kötelezettségét 
határidőben teljesíthesse, eljuttatja a Főváros részére. 

9. 10. 6 A BKV kötelezettséget vállal arra, hogy a Támogatási Szerződésben megjelölt
kapcsolattartója személyében, továbbá a Projekt Igazgatóság vezetőjének és közvetlen 
helyetteseinek személyében, valamint a Mérnöknek a Támogatási Szerződésben megnevezett 
személyében bekövetkező változásokról 5 (öt) munkanapon belül írásban tájékozta(ja a 
Fővárost, a Támogatót és a Közreműködő Szervezetet. 

9. 10. 7 A BKV köteles a Fővárost haladéktalanul értesíteni, amennyiben ÁFA levonási jogában a
Szerződés megkötéséhez képest változás történik. 

9.10.8 A BKV köteles a Fővárost 1 (egy) munkanapon belül értesíteni amennyiben ellene csőd-, 
felszámolási, végelszámolási, cégtörlési eljárás indul. 

9.10.9 A BKV vállalja, hogy a Támogató elektronikus és nyomtatott kiadványaiban média­
megjelenéseiben és egyéb tájékoztató jellegű rendezvényein Projekt bemutatásában a 
Fővárossal közösen részt vesz, és az erre irányuló megkeresését csak alapos okkal utasítja 
vissza. 
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9.10.10 A Felek kölcsönösen tájékoztatják egymást minden olyan körülményről, amely befolyással 
lehet a Szerződés és a Támogatási Szerződés céljának a megvalósítására a z  arról való 
tudomásszerzést követő öt (5) munkanapon belül. 

9. 10. 11 Ha bekövetkezett olyan körülmény, amelyre tekintettel a Fővárost a Támogatási Szerződés
alapján tájékoztatási kötelezettség terheli a Támogató és/vagy a Közreműködő Szervezet felé, 
akkor a BKV - kivéve, ha a körülmény jellegénél fogva információval a BKV nem 
rendelkezik - köteles írásban a bekövetkezett körülményről haladéktalanul olyan 
tájékoztatást adni a Főváros részére, amely felhasználásával a Főváros a Támogatási 
Szerződésben előírt tájékoztatási kötelezettségét teljesítheti. 

9.10.12 A BKV köteles haladéktalanul írásban értesíteni a Fővárost, ha a Támogatási Szerződés 
módosításának kezdeményezésére okot adó, a Támogatási Szerződés 7.1.1 pontjában 
megjelölt bármely feltétel tudomása szerint bekövetkezett 

9.11 A Kifizetési Kérelem összeállítása 

9.11.1 A BKV köteles a Kifizetési Kérelmet és a Záró Kifizetési Kérelmet a Támogatási 
Szerződésben meghatározott feltételek szerint elkészíteni és összeállítani, és azt -
amennyiben a Főváros eltérő időpontot nem határoz meg - a Támogatási Szerződésben 
meghatározott, a Kifizetési Kérelem benyújtására lehetővé tett legrövidebb határidő 
figyelembe vételével, a benyújtás határidejét legalább öt (5) munkanappal megelőzően a 
Főváros részére eljuttatni. A Kifizetési Kérelemhez mellékelni kell különösen: 

(a) a Támogatási Szerződés 4.6.6 (i) - (v)és (vii) pontok szerinti dokumentumokat;
(b) a BKV-nak a Támogatási Szerződés 4.6.6 (vi) pont szerinti nyilatkozatát;
(e) a Támogatási Szerződés 4.8.2 pontjában feltüntetett dokumentumot, azzal, hogy azon

a BKV KA Számla feletti rendelkezésre jogosultak közül egy (1) személy aláírásának
szerepelnie kell;

(d) a Támogatási Szerződés 4.9.2 pontja szerinti esetben az ott megjelölt árfolyam(ok)
feltüntetését tartalmazó nyilatkozatot

9.11.2 A Támogatási Szerződés 4.6.6 (i )és (ii) pont szerinti, a Támogatási Szerződés 4.8.4 
pontjában meghatározott adatot és megjegyzést is tartalmazó Számla-másolaton a BKV 
nyilatkozni köteles arról, hogy a másolat megegyezik az eredeti példánnyal. A jelen pont 
szerinti nyilatkozatot a BKV KA Számla felett rendelkezésre jogosultak közül legalább egy 
(1) személynek kell aláírnia.

9.11.3 A BKV a Támogatási Szerződés rendelkezéseit figyelembe véve köteles összeállítani és a 
Főváros részére átadni a Visszamenőlegesen Finanszírozandó Elszámolható Költség Projekt 
Támogatásból finanszírozandó összege folyósítása irányuló Kifizetési Kérelmet és 
me 11 ékl etei t. 

10. A BERUHÁZÁS MEGVALÓSÍTÁSÁNAK ÉS FENNTARTÁSÁNAK SZERVEZE TE

10.1 A Projekt Igazgatóság jogállása 

10.1.1 A Projekt Igazgatóság kialakítására, jogállására és működtetésére Szerződésben 
meghatározott eltérésekkel a Finanszírozási Szerződés, a Beruházói Szerződés és Támogatási 
Szerződés rendelkezései irányadóak. 
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10.1.2 A BKV biztosítja a Projekt Igazgatóság Szerződés szerinti működését. 

10.2 A Projekt Igazgatóság feladata 

10.2.1 A Projekt Igazgatóság feladata a Projekt Megvalósítása és - a BKV egyéb szervezeti
egységeivel közösen - a Projekt Fenntartása a Szerződésben és a Támogatási Szerződésben 
meghatározott feltételekkel. Ennek érdekében feladata a Projekttel kapcsolatos teljes körű 
ügyintézés, a szükséges döntések előkészítése, kezdeményezése, valamint a Projekt 
Igazgatóság és a BKV többi egysége közötti feladatmegosztás keretében meghatározott 
feladatok ellátása. A Projekt Igazgatóság különösen 

(a) előkészíti és lebonyolítja a közbeszerzési eljárásokat, előkészíti a kivitelezői,
szolgáltatási, szállítási és egyéb szerződéskötéseket, azok módosítását és esetleges
megszüntetését;

(b) felügyeli a Projekt Megvalósítását, minden ahhoz tartozó szerződés végrehajtását,
különös tekintettel a várható megvalósulási költségekre, valamint kapcsolatot tart a
Projekt lebonyolításában közreműködő szervezetekkel;

(c) harmadik személyek és hatóságok előtt képviseli a Projektet a képviseletre vonatkozó
külön rendelkezések szerint;

(dj nyilvántartja a Projekttel kapcsolatos vagyont és kötelezettségeket, így különösen a
szerződéseket, ráfordításokat és eszközöket;

(e) felkérés alapján előkészíti a Projekttel kapcsolatos, a Fővárosi Közgyűlés elé kerülő
előterjesztéseket;

(f) összeállítja és a Főváros részére eljuttatja a Folyósítási Kérelmet, a Kifizetési
Kérelmet, a Záró Kifizetési Kérelmet, a Projekt Státuszjelentést, a Záró Projekt
Státuszjelentést, a Projekt Fenntartási Jelentést;

(g) előkészíti a Beruházási Engedélyokiratot és esetleges módosítását;
(h) a Projekttel kapcsolatos jelentéseket elkészíti; és
(i) eleget tesz a Szerződés, a Támogatási Szerződés és Finanszírozási Szerződés szerint a

BKV-t terhelő tájékoztatási jelentéstételi kötelezettségnek, és segítséget nyújt a
Fővárosnak a hasonló kötelezettségei teljesítéséhez.

10.3 A Projekt Igazgatóság működésének finanszírozása 

10.3.1 A Projekt Igazgatóság működésével kapcsolatban felmeri.ilő kiadásokat a Menedzsment 
Költség fedezi. A BKV a Menedzsment Költséget kizárólag a Projekt Igazgatóság 
működtetésére használhatja fel. A Menedzsment Költség felett a Projekt Igazgató jogosult 
rendelkezni. 

10.4 Döntési hatáskörök 

10.4.1 A Projekttel kapcsolatban a BKV általános döntéshozatali rendjéhez illeszkedő, de 
értékhatárokban - a Projekt terjedelme és nagyságrendje miatt - eltérő döntési szabályok 
érvényesülnek. 

10.4.2 A BKV olyan kötelezettséget, amely véleménye és/vagy a Független Ellenőrző Mérnök 
véleménye szerint Többletköltséget eredményez, csak a Főváros előzetes írásbeli 
hozzájárulásával vállalhat. 
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10.4.3 A BKV kötelezettséget v�lhi 1 ,irrn, hop,y a Projekttel kapcsolatos kötelezettségvállalások 
meghozatala során a Beruházói Szerződésben meghatározott hatásköri szabályok betartásával 
jár el. 

10.4.4 A Projekttel kapcsolatos cégképviseleti és cégjegyzési jogosultságot a meghatározott 
étiékhatároknak megfelelően a képviseletre vonatkozó jogszabályok keretei között a BKV 
Igazgatósága határozza meg és, ha szükséges, javaslatot tesz a részvényes Főváros felé az 
alapító okirat megfelelő módosítására. 

10.4.5 A BKV KA Számla és a Projekt Igazgatóság bankszámlája fölötti rendelkezési jogosultságot 
a BKV Igazgatósága által elfogadott Aláírási Szabályzat tartalmazza, amelynek a Projektre 
vonatkozó rendelkezéseit a Vezérigazgató és a Projekt Igazgató közösen terjeszti elő. 

11. A KÖZBESZERZÉSEK

11.1 A BKV kötelezettséget vállal arra, hogy a Projekt Megvalósítása során a közbeszerzésekre 
irányadó jogszabályok betartásra kerülnek. A BKV kijelenti, hogy a Közbeszerzési Törvény és 
a jogszabályok betartásáért való megfelelőségéért fennálló felelőssége független attól, hogy 
más hatóság vagy szervezet a Támogatási Szerződés vagy jogszabály alapján a Projekt 
jogszerűségét vizsgálja, azt ellenőrzi vagy felügyeli. A BKV kötelezi magát továbbá arra, hogy 
a 16/2006. (XII 28.) MEHVM-PM együttes rendeletben rögzített feltételek fennállása esetén 
az ott és a Közbeszerzési Törvényben előírt módon a Projekttel kapcsolatban folyamatban 
lévő és a jövőben induló közbeszerzési eljárások lebonyolításába - a jogszabályok és a 
Támogatási Szerződés által előírtak szerint - a Közreműködő Szervezetet, az EKKE-t, és a 
Támogatót bevonja. 

11.2 A Főváros tájékoztatja a BKV-t arról, hogy a Projekt Megvalósításával és a Projekt 
Fenntartásával kapcsolatban lefolytatott közbeszerzési eljárások során a Közbeszerzési 
Törvény és a jogszabályok betartása mellett különösen, de nem kizárólagosan a 16/2006. 
(Xll 28.) MEHVM-PM együttes rendelet 20-22/B. §-it is köteles alkalmazni. A BKV a fenti 
tájékoztatást tudomásul veszi és kötelezettséget vállal arra, hogy a Projekt Megvalósításával 
és a Projekt Fenntartásával kapcsolatban lefolytatott közbeszerzési eljárások során a fenti 
tájékoztatásnak megfelelően jár el. 

11. 3 A BKV kijelenti, hogy nincs hatályban olyan, a Projekt Megvalósítására a Szerződés hatályba 
lépését megelőzően lefolytatott közbeszerzési eljárás keretében kötött szerződés, amelynek 
megkötését a Közbeszerzési Törvény megsértése miatt az erre hatáskörrel rendelkező szerv 
(KDE, bíróság) megtiltotta. 

12. A PROJEKT KERETÉBEN LÉTREHOZOTT VAGYON

12.1 A Projekt keretében létrehozott, a BKV tulajdonába kerülő vagyon a Projekt Lezárásának a 
Támogatási Szerződés 3.2.5 pontban meghatározott időpontjáig csak a Támogató, illetve a 
Közreműködő Szervezet előzetes jóváhagyásával és a Jogszabályokban meghatározott 
feltételekkel idegeníthető el, adható használatba vagy haszonélvezetbe, illetve terhelhető meg 
(ide nem értve az elhasználódott, vagy feleslegessé vált eszközök selejtezését és/vagy 
értékesítését, amelyek a Projekt Fenntartását nem befolyásolják vagy veszélyeztetik). 

12.2 A BKV köteles biztosítani, hogy a Projekt Megvalósításával összefüggésben a Támogatási 
Szerződés hatályba lépését követően megindult általa bonyolított közbeszerzési eljárás 
alapján kötött szerződésben a keletkező tervdokumentáció tekintetében a Projekt 
Megvalósításához és a Projekt Fenntartásához szükséges mértékű felhasználás jogosultjává 
váljon az érintett szerzői és iparjogvédelmi jogoknak. 
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12.3 A BKV a Szerződés hatályba lépésének időpontját követően meginduló, a Projekt 
Jvlegvalósftása keretében lefolytatott általa bonyolított közbeszerzési eljárások során 
gondoskodik arról, hogy az ajánlati felhívásban, és a nyertes ajánlattevővel megkötött 
szerződésben kikötésre kerüljön, hogy a teljesítés során keletkező, a szerzői jogi védelem alá 
eső alkotáson a Főváros vagy a BKV a Projekt Megvalósításához és a Projekt 
Fenntartásához szükséges mértékű, a piaci verseny tisztaságát nem korlátozó, harmadik 
személy javára átruházható vagyoni jogot, így különösen felhasználási jogot szerezzen. 

13. A PROJEKT FENNTARTÁSA

13.l A BKV tudomásul veszi a Támogatási Szerződés 5.5.4. pontjában szereplő, a rendelkezési
jogát korlátozó rendelkezést.

13 .2 A BKV kötelezettséget vállal arra, hogy teljesíti a Projekt Fenntartására vonatkozó, a
Támogatási Szerződésben szereplő kötelezettségeket, így különösen hogy a Projektnek a

tulajdonába kerülő része a Fenntartási Időszakban megfelel az 1083/2006/EK rendelet 57.
cikkének (1) bekezdésében foglaltaknak.

14. A FŐVÁROS KÖTELEZETTSÉGEI

14.1 A Főváros tájékoztatási kötelezettsége

14.1.1 A Főváros írásban tájékoztatja a BKV-t az olyan kötelezettségek összegéről és 
esedékességéről, amelyek a Fővárost mint beruházót terhelik. 

14.1.2 A Főváros megküldi a BKV részére a Projekthez kapcsolódó Beruházási 
Engedélyokirato(ka)t és annak minden módosítását. 

15. A BERUHÁZÓI SZERZŐDÉS ALKALMAZÁSA

15.1 A Beruházói Szerződés alkalmazása a Projekt Megvalósítása és a Projekt Fenntartása
során

15.1.1 A Szerződés hatályba lépésének időpontjától a Támogatási Szerződés hatályának 
megszűnéséig a Beruházói Szerződés a Projekt Megvalósítása és a Projekt Fenntartása során 
annyiban alkalmazandó, amennyiben a Szerződés így rendelkezik. 

15.1.2 Az Állam ellenőrzési jogai a Beruházói Szerződés 12. pontjában meghatározott feltételekkel 
továbbra is alkalmazásra kerül. 

15.1.3 A BKV Számláról való kifizetés során a Szerződés és a Kiegészítő Szerződés rendelkezéseit 
is figyelembe kell venni. 

15.1.4 A Beruházói Szerződés 8.5 pontja szerinti elkülönített nyilvántartást a BKV továbbra is 
köteles vezetni. 

15.1.5 A Beruházói Szerződés 8.2, 8.9, 8.10, 9.2.2 és 18.1 pontjai alkalmazandók. 

15.1.6 Olyan Projektköltségnek minősülő kifizetés esetén, amelyről már előre ismert, hogy nem 
minősülhet Elszámolható Költségnek - így különösen abban az esetben, ha olyan szerződés 
alapján merült fel, amellyel kapcsolatban a Közreműködő Szervezet vagy a Támogató már 
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megállapította, hogy megkötésével sérült a Közbeszerzési Törvény-, a Beruházói Szerződés 
alkalmazandó. 

15.2 A Beruházói Szerződés alkalmazása a Projektnek nem minősülő Beruházás 
megvalósítása során 

15.2.1 A Projektnek nem minősülő Beruházás során a Beruházói Szerződés továbbra is megfelelően 
alkalmazandó. 

16. EGYÉB RENDELKEZÉSEK

16.1 Az együttműködési kötelezettség

16.1.1 A Felek vállalják, hogy kölcsönösen együttműködnek egymással a Projekt Megvalósítása, a 
Projekt Fenntartása és a Projekt problémamentes finanszírozása érdekében. A Felek vállalják, 
hogy kérésre minden olyan tájékoztatást megadnak egymásnak, amely a másik Fél 
Szerződésben, harmadik féllel kötött szerződésében foglalt, vagy jogszabályon alapuló 
kötelezettségének teljesítéséhez szükséges. Amennyiben bármelyik Félnek kérdése merül fel a 
Szerződésben szabályozott kötelezettség teljesítésével kapcsolatban, minden szükséges 
tájékoztatást megadnak egymásnak annak érdekében, hogy a kötelezettség teljesítésével 
kapcsolatos esetleges vita rendeződjön. 

16.1.2 A BKV kötelezettséget vállal arra, folyamatosan biztosítja és fenntartja annak a lehetőségét, 
hogy a Támogató, vagy a Közremífködő Szervezet a Szerződés szerinti tájékoztatáskérési és 

ellenőrzési jogosultságait a Főváros egyidejű értesítése mellett a BKV-val szemben is tudja 
gyakorolni. 

16.2 A beszámítási jog korlátozása 

16.2.1 A Felek ezennel lemondanak azon jogukról, hogy a Projekt Megvalósításával és a Projekt 
Fenntartásával kapcsolatosan bármilyen jogcímen fennálló fizetési kötelezettségüket a fizetési 
kötelezettség kedvezményezettjével szemben bármilyen, a Projekt Megvalósításával és/vagy a 
Projekt Fenntartásával össze nem függő jogcímen fennálló követelésükbe beszámítsák, és 
fizetési kötelezettségüknek ilyen módon tegyenek eleget. Ez a rendelkezés semmilyen módon 
nem érinti a Felek bármelyike által a Szerződés alapján beszámítással teljesítendő fizetési 
kötelezettségeket. 

16.3 Alkalmazandó jog 

16.3.1 A Szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv rendelkezései az 
irányadók. 

16.4 A Szerződés értelmezése 

16.4.1 A Támogatási Szerződés és a Szerződés közötti ellentmondás esetén a Támogatási Szerződés 
rendelkezései az irányadóak. A Szerződés értelmezése során a hatályos Támogatási Szerződés 
az irányadó. A Kiegészítő Szerződés és a Szerződés közötti ellentmondás esetén a Kiegészítő 
Szerződés rendelkezései az irányadóak. 
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16.5 Adatok nyilvánossága 

16.5.1 A BKV hozzájárulását udju uhhuz, hugy u Fűvárus, u Támugutú, vulumint u Küzremííküdű 
Szervezet a kezelésében lévő, a Projekt Támogatás felhasználására vonatkozó adatokat a 
Főváros, a Támogató és a Közreműködő Szervezet nyilvánosságra hozza, kivéve azokat az 
adatokat, melynek nyilvánosságra hozatalát jogszabály kifejezetten megtiltja. 

16.6 Nincs összeférhetetlen kötelezettségvállalás 

16.6.1 A BKV kijelenti, hogy nem áll fenn a Szerződésben félként nem szereplő személy irányában 
olyan kötelezettsége, amely a Projekt Megvalósítását, illetve a Projekt Fenntartását 
akadályozhatja vagy meghiúsíthatja. 

16.7 A Szerződés módosítása 

16.7.1. A Szerződés módosítására a Felek közös megegyezése alapján, írásban kerülhet sor. 
Tekintettel arra, hogy a Szerződés a Felek tartós, több éves időtartamot felölelő 
jogviszonyának szabályozására jött létre, a Felek kölcsönösen kötelezettséget vállalnak arra, 
hogy a körülmények változása esetén - ideértve a Támogatási Szerződés esetleges 
módosítását is - bármelyik fél kérelmére a jóhiszemííség követelményeinek megfelelően a 
Szerződést újratárgyalják, és szükség esetén módosítják annak érdekében, hogy a Projekt 
Megvalósítása és a Projekt Fenntartása a Támogatási Szerződésben és a Szerződésben 
megfogalmazott célkitűzéseknek megfelelően megvalósuljon 

16. 7. 2 A Felek egybehangzóan rögzítik, hogy a Szerződés módosítására és hatályon kívül
helyezésére a Támogatási Szerződés 3.1.9 pont rendelkezései is irányadóak. 

16. 7.3 A Főváros a nem záradékolt pontok módosításáról, a módosítást követő tizenöt (15) napon
belül a Támogatót írásban tájékoztatja. 

16.8 Értesítések 

16.8.1 Minden, a Szerződés hatálya alá tartozó, a Felek bármelyikétől származó értesítést, kérést 
vagy egyéb közlést (a továbbiakban: ,,nyilatkozat") írásban kell megtenni. A nyilatkozat 
akkor tekinthető megfelelően elküldöttnek, ha azt ajánlott küldeményként vagy futár útján 
juttatták el a címzett fél itt megjelölt címére. A nyilatkozat olyan címre is eljuttatható, amit a 
címzett fél értesítés útján megadott annak a félnek, aki az értesítést, kérelmet vagy egyéb 
közlést küldi, feltéve, hogy a nyilatkozatot a címzett fél átvette, és az átvételt megfelelően 
igazolta. 

(a) a Főváros részére:

címzett:
név:

cím:

másolat:

címzett: 
név: 
cím: 

Budapest Főváros Főpolgármesteri Hivatal 
főpolgármester, vagy az általa írásban megjelölt főpolgármester­
helyettes 
1052 Budapest, Városház u. 9-11. 

Budapest Főváros Főpolgármesteri Hivatal 
főjegyző 
1052 Budapest, Városház u. 9-11. 
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(b) a BKV részére:

címzett:
név:
cím:

másolat:

címzett: 
név: 
cím: 

Budapesti Közlekedési Zrt. 
vezérigazgató 
1072 Budapest, Akácfa u. 15. 

Budapesti Közlekedési Zrt. DBR Metró Projekt Igazgatóság 
projekt igazgató 
1077 Budapest, Kéthly Anna tér 1. 

16.8.2 A Felek a Szerződés hatálya alá tartozó, a másik félhez intézendő értesítést, kérést vagy egyéb 
közlést a 16.8.1 pontban megjelölt képviselőjük által kijelölt, és a másik féllel a 16.8.1 pont 
szerint közölt személy vagy szervezeti egység útján is megtehetik. 

16.9 A jogviták rendezése 

16.9.1 A Felek a Szerződéssel kapcsolatban esetlegesen felmerülő vitás kérdéseiket tárgyalásos úton 
rendezik. Arra az esetre, ha ez harminc (30) napon belül nem vezetne eredményre, a Felek 
alávetik magukat helyi bíróság hatáskörébe tartozó ügyben a Pesti Központi Kerületi Bíróság, 
megyei bíróság hatáskörébe tartozó ügyben a Fővárosi Bíróság kizárólagos illetékességének. 

16.10 Formanyomtatványok alkalmazása 

16.10.1 A BKV tudomásul veszi, hogy a formanyomtatványok alkalmazása során a Támogatási 
Szerződésben szereplő előírások szerint köteles eljárni. 

16.11 Személyes adatok kezelése 

16.11.1 A BKV a Főváros kérésére átadja a Támogatási Szerződés 9.6 pontja szerinti személyeknek a 
Főváros által meghatározott feltételek szerinti, a személyes adataik kezeléséhez való 
hozzájárulását. A BKV kötelezettséget vállal arra, hogy az itt megjelöltek személyében 
bekövetkező változásról haladéktalanul írásban értesíti a Fővárost és az értesítéshez mellékeli 
a Főváros által meghatározott feltételek szerinti, a személyes adataik kezeléséhez való 
hozzájárulásukat. 

16.12 A Kiegészítő Szerződés alkalmazása 

16.12.1 A Szerződés és a Beruházói Szerződés alkalmazása során a Finanszírozási Szerződés 
rendelkezéseit a Kiegészítő Szerződésben szereplő feltételek figyelembe vételével kell 
alkalmazni. 

16.13 A kapcsolódó beruházásokra vonatkozó különös rendelkezés 

16.13.1 Amennyiben a Főváros ilyen tartalmú írásbeli tájékoztatást küld a BKV részére, akkor a 
Projekt részét képező kapcsolódó felszíni beruházások finanszírozására a Főváros és a BKV 
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között az adott kapcsolódó beruházásra létrejött alapátadási szerződés rendelkezéseit kell 
alkalmazni. 

16.14 Eredeti példányok 

16.14.1 A Szerződés négy (4) eredeti példányban készült, melyek közül a Felek két-két eredeti 
példányt vesznek át. 

16.15 A hatálybalépés 

16.15.1 A Szerződés a Felek általi aláírással lép hatályba. 

Budapest Főváros Ön kormányzata· 
képviseletében: 

,Jl•••-�, v� 
,,,_.,<''_.--, 

/ :,. \ ;,, ,/ ,·-
. (- l �.J���-��{���"�.1 t __ _:�i- -�. '"�·� .✓ 

'Jdr. Demszky Gábor' 
főpolgá'í·mester 

· Budapest, 2008. december [ U . ].

a Budapesti Közlekedési Zrt.
képviseletében: 

'"" .. ,.t"' J BUDAPESTI KÖZLEl<EDÉSI 
'"''?ÁRTKÖP.tJEill iViOl<ÖDÖ RÉSZVÉNYTÁRSAS1í,G 

dr. Kocsis István Bp., Vii. /\löcta u. 1['i. 
vezérigazgató ,(. (). Budapest, 2008. december [ r;;J. ].

Támogatói záradék - tudomásul vételi és jóváhagyási záradék: 

A Támogató a Szerződés dőlt betűvel szedett 4.1, 4.2, 4.6, 4.8, 5.1, 7.1.1, 7.3.1, 9.1.1, 9.2.1, 9.3.1, 
9.5.1, 9.5.2, 9.6, 9.8, 9.10, 10.1, 10.2, 11, 12, 13, 16.1.2, 16.5.1, 16.7 rendelkezéseit megismerte és 
záradékkal látja el. A záradékolt rendelkezések bármely módosításához, törléséhez vagy hatályának 
megszüntetéséhez a Támogató jóváhagyása szükséges. 

Az itt felsorolt pontokban szereplő, dőlt betűvel szedett és záradékolt rendelkezéseket tudomásul 
vettem és jóváhagyom: 

a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség 
képviseletében: .,.,•,�":::· ·-. 

. ,G1/�f�:�\:, ... _,:,.::;;-,::\> 
Szalóki Flóti'á.� 

főigazgató? ::'} 
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Bevezetés 

A 2007-2013-as időszakban a korábbi szabályozásoktól eltérően a Bizottság már nem 
ad ki külön jogszabályt a költségek elszámolhatóságával összefüggésben, a költségek 
az egyes alapokra vonatkozó negatív lista kivételével 

1, a tagállam döntésétől függően
számolhatók el2 , ezáltal a Bizottság a tagállamok számára lényegesen nagyobb 
rugalmasságot biztosít az elszámolhatóság kapcsán. Ez természetesen nem jelenti azt, 
hogy minden költség elszámolható lenne. A fentiek alapján kiemelten fontos az 
elszámolhatóság általános szabályainak, elveinek lefektetése. 

Főbb változások a 2007-2013-os időszakban a korábbi szabályozásokhoz képest: 

• A jogszabályok által meghatározott el nem számolható költségek kivételével a
tagállam által megállapított elszámolhatósági szabályok/alapelvek az irányadóak.

• Lehetővé válik a projektek előkészítési költségeinek elszámolása.

• Hangsúlyosabbá válik a különböző számviteli bizonylatok, nyilatkozatok alapján
történő elszámolás lehetősége.

Jelen útmutató a Nemzeti Szabályozás az Elszámolható Költségekről 2007-2013 című 
dokumentum általános keretrendelkezései alapján az adott konstrukcióra vonatkozó 
speciális előírásokat határozza meg. Jelen útmutató célja az elszámolhatósági elvek 
rögzítése az adott konstrukció sajátosságainak figyelembe vételével, keretszabályokat 
határozva meg arra vonatkozóan, hogy mely költségek milyen feltételek mellett 
számolhatóak el. 

Jelen útmutató a Nemzeti Szabályozás az Elszámolható Költségekről 2007-2013 című 
dokumentummal egyetértésben készült, az abban foglalt rendelkezésekkel 
összhangban áll, figyelembe véve, hogy az elszámolhatóság konkrét szabályait jelen 
útmutató szükség szerint szűkítheti. A Nemzeti Szabályozás az Elszámolható 
Költségekről 2007-2013 című általános érvényű útmutatóban leírtakat bővíteni, az 
arányokat növelni - az egyes fejezetekben leírtak kivételével - nem lehet. 

Jelen útmutató teljes körűen tartalmazza a konstrukcióra vonatkozó elszámolhatósági 
szabályokat. 

1 Az EURÓPAI PARLAMENT és a TANÁCS 1080/2006/EK RENDELETE (2006. július 5.) az Európai 
Regionális Fejlesztési Alapról, és az 1783/1999/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről 7. cikk és 11(2). 
cikk és 

A TANÁCS 1084/2006/EK RENDELETE (2006. július 11.) a Kohéziós Alap létrehozásáról, és az 
1164/1994/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről 3. cikk 
2 A TANÁCS 1083/2006/EK RENDELETE (2006. július 11.) az Európai Regionális Fejlesztési Alapra, az 
Európai Szociális Alapra és Kohéziós Alapra vonatkozó általános rendelkezések megállapításáról és az 
1260/1999/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről 56. cikk (4) 
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1. Az elszámolhatóság általános kérdései

1.1. Elszámolhatósági időszak 

Általánosan a Strukturális Alapokból támogatott projektek esetében a Közlekedés 
Operatív Program Európai Bizottság által történő befogadásától, azaz 2006. december 
22-étől a támogatási szerződésben rögzített projekt befejezésének napjáig (legkésőbb
2015. december 31-ig) ténylegesen felmerült és kifizetett költségek számolhatóak el
azzal a feltétellel, hogy a projekt nem fejeződhet be az elszámolási időszak kezdetéig.

Az operatív programok módosítása esetén - amennyiben a program új támogathatósági 
területtel bővül - az elszámolhatósági időszak kezdete a programmódosítás 
benyújtásának napja. 

Amennyiben a projekt támogatásra kerül, a projekt Európai Bizottsághoz való 
benyújtásának időpontja előtti - de a fenti perióduson (2006.12.20.-2015.12.31.) belüli -
időszakban is keletkezhet elszámolható költség a projekt előkészítésének (kivitelezési 
szerződés megkötése előtti tevékenységek) kapcsán, mely elszámolható költségek a 
2.1. pontban kerülnek részletezésre. 

A kormány engedélyével az előkészítésen kívül további, a fent említett általános 
elszámolhatósági időszakon belül felmerült projekt-megvalósítási költségek is 
elszámolhatóak a pályázati dokumentáció Európai Bizottság általi befogadását 
megelőzően elvégzett projekttevékenységekre. Már befejezett projekt költségei nem 
támogathatóak. A projekt akkor minősül megkezdettnek de be nem fejezettnek, ha a 
projekt támogatásra történő benyújtásának időpontjában a kifizetések értéke nem 
haladja meg a projekt költségvetésében rögzített összes elszámolható költség 80%-át, 
erről a független szakértőnek kell nyilatkoznia. A 80%-os teljesítés felett a projektet 
befejezettnek kell tekinteni. 

1.2. Az elszámolhatóság feltételei 

Csak olyan költségek számolhatóak el, amelyek megfelelnek a következő feltételeknek: 

• A kedvezményezettnél és/vagy a támogatási szerződésben megnevezett, a
projekt végrehajtásában részt vevő szervezetnél (a továbbiakban:
kedvezményezett) ténylegesen felmerült költségek, amelyek jogalapja,
teljesülése számlával, bevallással vagy egyéb a gazdasági eseményt hitelesen
dokumentáló bizonylattal (a továbbiakban: bizonylat) megfelelően
alátámasztható.

• Közvetlenül kapcsolódnak a támogatott projekthez, nélkülözhetetlenek annak
elindításához és/vagy végrehajtásához és a projekt hatályos költségvetésében (a
továbbiakban: a projekt költségvetése) betervezésre kerültek.

• A költségszámítás alapjául szolgáló árak/egységárak nem haladják meg a projekt
jellemzőivel (pl. elhelyezkedés, műszaki tartalom stb.) összhangban lévő, az
aktuális piaci helyzetnek megfelelő piaci árat (illetve megkötött szerződés
esetében a közbeszerzés eredményeképpen létrejött szerződésben rögzített
árat), a projekt költségvetésében szerepelnek, és ily módon az elszámolható
költség körébe való besorolásuk szempontjából ellenőrizhetőek. A piaci ár
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meghatározásához szakértői árkalkuláció szükséges, amennyiben a támogatási 
szerződés ezt előírja. 

• A Magyar Köztársaság területén megvalósuló projekt végrehajtása érdekében
merültek fel.

• A költségek csak olyan mértékben számolhatók el, amilyen mértékben a
támogatott projekthez kapcsolódnak, illetve amilyen mértékben annak célját
szolgálják.

• Az egyes költségek elszámolása alkalmával nem valósulhat meg kettős
finanszírozás, azaz az egyes költségek elszámolására csak egy alkalommal
kerülhet sor.

• Nem szerepelnek a pályázati felhívás és jelen útmutató által nem
elszámolhatónak minősített költségek között.

• Az elszámolhatóság időszakában merültek fel.

Egyéb esetek: 
• Nem számolhatóak el az olyan közvetítőkkel vagy tanácsadókkal kötött

vállalkozói szerződéssel kapcsolatban felmerült költségek, amely szerződés a
kifizetést a tevékenység összköltségének a százalékos arányában határozza
meg, kivéve, ha a részteljesítés lehetőségét a szerződés vagy hatályos
módosítása tartalmazza, és az ilyen ténylegesen felmerült és kiegyenlített
részköltségeket a végső kedvezményezett alátámasztja a munka vagy a
szolgáltatás tartalmára és valóságos értékére való hivatkozással.

A 2007-2013 közötti programozási időszakban az Európai Regionális Fejlesztési 
Alapból, az Európai Szociális Alapból és a Kohéziós Alapból származó támogatások 
fogadásához kapcsolódó pénzügyi lebonyolítási és e!!enőrzési rendszerek 
kialakításáról szóló 281/2006. (Xll.23.) Korm. rend. 20. § (2) pontja szerint: 

„250 millió forintot meghaladó támogatással megvalósuló építési beruházás esetén 
a kedvezményezett köteles független mérnök (FIDIC szerinti vagy azzal 
egyenértékű) nyilatkozatát is benyújtani a közreműködő szervezethez. A független 
mérnök nyilatkozatának igazolnia kell, hogy az építés a terveknek megfelelően 
halad, és tartalmaznia kell a munka készültségi fokát." 

1.3. A tarlalék keret felhasználásának szabályai 

Amennyiben a beruházás műszaki tartalmának változása vagy egyéb okok miatt válik 
szükségessé többletköltség kifizetése, és a többletköltség kifizetését a Közreműködő 
Szervezet valamint az Irányító Hatóság elszámolhatósági szempontból jóváhagyja, 
ezen költségelemek a tartalékkeretéből kifizethetőek. Azonban minden esetben meg kell 
vizsgálni a támogatási szerződés módosításának szükségességét is. 

A Közreműködő Szervezet és az Irányító Hatóság ezekben az esetekben az alábbi 
szempontok figyelembe vételével vizsgálja az elszámolhatóságot: 
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- az elszámolandó költségek összhangban vannak-e az Adatlapban, a Támogatási
Kérelemben, a Bizottsági Határozatban valamint a Támogatási Szerződésben rögzített
műszaki tartalommal, határidővel, valamint a projekt céljaival,
- a költségek a jelen Elszámolhatósági Útmutató szabályai szerinti elszámolhatóak-e
- a kötelezettségvállalás a Kbt. rendelkezéseivel összhangban történt-e.

A projekt utófinanszírozás formájában valósul meg, ezért valamennyi elszámolhatósági 
ellenőrzés az időközi és a záró kifizetés igénylések benyújtásakor történik. 

A projekt keretében megkötött szerződések vagy ún. FIDIC alapúak, vagy nem FIDIC 
alapú szerződések, ezért az útmutatóban az ezekhez kapcsolódó alapelveket külön 
rögzítjük. 

1.3.1. FIDIC alapú szerződések esetében bekövetkező műszaki tartalommódosítás 
és egyéb okok miatti tartalék keret felhasználás szabályai 

A tartalékkeret felhasználására az alábbi indokok miatt lehet szükség a FIDIC szerint: 

A. A FIDIC Mérnök változtatási utasítást ad ki, ami legtöbbször többletköltséggel
jár (pót- vagy többletmunka3). Az eredeti tervektől való eltérést a FIDIC alapján a
Mérnöknek kell jóváhagynia változtatási utasítás formájában (13.1. cikkely a-f
pont).

1. Tervezési hiba

- A Vállalkozó által készített terv nem felel meg az eredeti ajánlatkérési
dokumentációnak (FIDIC sárga könyves szerződésnél releváns - a
vállalkozó költsége) - nem elszámolható költség.

- Műszaki szempontból bizonyíthatóan hibás Vállalkozói terv (FIDIC sárga
könyves szerződésnél releváns - a vállalkozó költsége) - nem
elszámolható költség.

- A közbeszerzési dokumentációban lévő tervek (vállalkozói szerződés)
hibájára visszavezethető (piros könyves FIDIC szerződésnél) - nem
elszámolható költség (Kedvezményezett költsége).

2. Műszaki szükségszerűség, ami miatt a tervektől el kell térni

- Az ajánlati terv/tenderterv készítése és a kivitelezés, illetve a kiviteli terv
készítése közötti időben, a feleken kívülálló okokból történt, előre nem
látható változások a helyszíni körülményekben (pl. tenderterven fel nem
tüntetett közművek, magasabb talajvízszint) - elszámolható költség.

- A vonatkozó jogszabályokban, illetve hatósági előírásokban a tervek
készítése és a kivitelezés között bekövetkezett változások (pl. Tűzoltóság,
ÁNTSZ stb. előírásai) - elszámolható költség.

3 
Egyösszegű áras szerződés esetén többletmunkáról nem lehet beszélni! 
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3. Megbízó érdekét szolgáló, Vállalkozó által vagy Megbízó által kezdeményezett

változás

- Az elvárt műszaki színvonalnak jobban megfelelő műszaki megoldás,
amely minimális többletköltséggel jár. Nem többletszolgáltatást nyújtó,
hanem Uellemzően) a megbízhatóságot, üzembiztonságot növelő változás
- vagyis olyan, mint a Vállalkozó ésszerűsítési javaslata (FIDIC 13.2.
cikkely) - elszámolható költség.

- Megbízó érdekét szolgáló egyéb olyan változtatás, amely a projekt
Támogatási Kérelmében rögzített műszaki tartalmától eltér, és azt a KSZ
valamint az IH nem hagyta jóvá - nem elszámolható költség.

4. Jogszabály változása

- Olyan jogszabályi változás miatt előálló többletköltség (nem műszaki
jellegű), amely jogszabálynak a megjelenése a szerződéskötés
időpontjában még nem volt vagy nem lehetett ismert (FIDIC 13.7. cikkely)
- elszámolható költség (a tudomásra jutás időpontja a jogszabály
kihirdetésének időpontja).

8. A Vállalkozó benyújthat a FIDIC Mérnök részére többletköltségeket vagy
megtakarítást maga után vonó ún. ésszerűsítési javaslatot, melynek keretében
az alábbi esetekben számolhatóak el költségek:

- azonos műszaki tartalom mellett vagy egyenértékű műszaki megoldással
felgyorsítja a munkák elvégzését,

- a Megbízó költségeit csökkenti a létesítmény megvalósítása, fenntartása
és üzemeltetése során,

- az elkészült létesítmény hatékonyságát vagy értékét növeli a Megbízó
számára vagy

- más módon a Megbízó érdekét szolgálja4
. (FIDIC 13.2. cikkely). 

A fenti esetekben a többletköltségek elszámolhatóak, amennyiben a módosítás a 
projekt megvalósítását szolgálja. 

C. Vállalkozói követelés (claim), amely összefügghet a FIDIC Mérnök által
elrendelt pótmunkákkal (FIDIC 20.1 cikkely):

Az elbírálás során általános szabály, hogy: a kedvezményezett szándékos
mulasztása vagy súlyosan gondatlan magatartása miatt keletkező többletköltség
nem elszámolható.

4 
A tapasztalatok azt mutatják, hogy azok az ésszerűsítési javaslatok támogathatók, melyek az eredeti 

áron, illetve kis többletköltséggel nagy hatékonyságnövekedést, illetve később, az üzemeltetés során 
költségcsökkentést eredményeznek, mindezt számításokkal részletesen alátámasztva. 
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A Vállalkozói követelések elszámolhatóságának megítélése esetfüggő, minden 
esetben a Közreműködő Szervezet elbírálása alapján dönthető el, hogy az adott 
követelés elszámolható költség-e, vagy nem. 

A követelések kezelésének eljárása a FIDIC szerint: 

11 Ha a vállalkozó jogosnak tartja a megvalósítás időtartamának 
meghosszabbítását és/vagy bármely további összeg részére történő kifizetését 
bármely, jelen feltételek szerinti cikkely alapján vagy ezen túlmenően a 
Szerződés alapján, akkor a Vállalkozónak be kell jelentenie ezt a Mérnöknek, 
pontosan leírva azon eseményt vagy körülményt, amely követelésének alapját 
szolgálja." 

Fontos, hogy ezt a tudomásra jutástól számított 28 napon belül kell megtennie, 
különben 11elévül" a lehetőség, illetve a tudomásra jutástól számított 42 napon 
belül alá kell támasztania. A Mérnöknek a kellően alátámasztott követelés 
kézhezvételétől számított 42 napon belül kell legalább elvi állásfoglalással 
válaszolnia. 

1.3.2. Kbt. alapján kötött, nem FIDIC alapú szerződés esetében bekövetkező 
műszaki tartalom módosítás és egyéb okok miatti tartalékkeret felhasználás 
szabályai 

Az elbírálás során általános szabály, hogy: a kedvezményezett szándékos 
mulasztása vagy gondatlan magatartása miatt keletkező többletköltség nem 
elszámolható. 
-A szerződéskötéskor érvényes hatósági előírások és a hatósági jóváhagyási kérelem
benyújtásakor érvényes előírások eltéréséből fakadó többletköltségek elszámolható
költségek.
-A tendertervekben szereplő műszaki feltételezések és a kiviteli tervek készítésekor a
tényleges műszaki feltételek eltérése miatti többletköltségek elszámolható költségek.
-A nem fővállalkozói szerződéses rendszer miatt a szerződések műszaki és időbeli
összehangolása miatti többletköltségek elszámolható költségek.

-Átalányáras szerződés esetében a többletmunka nem elszámolható költség

-A pótmunka esetében az alábbi elveket kell alkalmazni:

Pótmunka alatt azokat a szolgáltatásokat kell érteni, amelyeknek elvégzésére, illetve 
megrendelésére a felek egybehangzó és kölcsönös akaratnyilatkozata a 
szerződéskötéskor nem terjedt ki, tehát kívül esnek a szerződéses akarat körén a 
szerződéskötés időpontjában. Mivel a felek szándéka nem terjed ki ezeknek a 
munkálatok elvégzésére, ezért értelemszerűen ezek a tételek nem kerülnek 
feltüntetésre sem a szerződés műszaki tartalmát meghatározó tervdokumentációban, 
sem a beruházás pénzügyi oldalát meghatározó költségvetésben. Két csoportba 
sorolhatjuk ezeket a szolgáltatásokat, amelyek elszámolható költségek: 

1. A megrendelő részéről utólag megrendelt munka
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2. A szerződés megkötését követően azonban felmerülhetnek olyan objektív változások
a természeti, illetve jogi környezetben, amelyek a szerződés tárgyát képező mű
elkészítését a tervdokumentáció szerinti tartalommal nem teszik lehetővé. Ezek a
megváltozott körülmények a tervdokumentáció módosítását teszik szükségessé,
annak érdekében, hogy a szerződés tárgyát képező mű, a felek szándékának
megfelelően ténylegesen elkészülhessen. Ez a tervmódosítás folytán felmerült
munka.

Elszámolható költség továbbá az 1.3.1. és az 1.3.2. pontok szerinti szerződések esetén 
a biztosítási esemény bekövetkezése miatt felmerülő önrész. 

1.3.3. Támogatási szerződés szerinti projekttartalék-képzés 

A tervezett általános tartalék az előre nem látható, nem tervezhető, de elszámolható 
költséget jelentő kiadások fedezetére szolgál. Az általános tartalék nem lehet több, mint 
a projekt támogatási szerződésében meghatározott összes (az általános tartalékkeret 
nélkül számított) elszámolható költségének 14%-a. 

A tartalékkeret terhére kifizetések kizárólag a kedvezményezett írásban benyújtott 
kérelme alapján, a Közreműködő Szervezet jóváhagyásával teljesíthetőek. 
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2. A konstrukció keretében elszámolható költségek

Az elszámolható költségeknek a 2. és 3. pontban százalékban vagy abszolút 
összegben meghatározott korlátja nem vonatkozik a projekt költségvetésének 
tartalék keretéből elszámolható további költségekre, azaz a tartalék keret terhére az 
adott költségkategóriákra további költség számolható el az 1.3 pontban foglalt 
tartalék keret felhasználási szabályok szerint. 

2.1. Előkészítés költségei (tanulmányok, tervek, engedélyek) 

A projekt-megvalósítás költségeinek és hatásainak a feltárásához, pontos 
meghatározásához és a megvalósításhoz szükséges a projektek megfelelő 
előkészítése. Az előkészítés során felmerülő költségek jelen konstrukció keretén 
belül elszámolhatóak a jelen fejezetben részletezett feltételekkel. 

Az előkészítés során elszámolható költségek az alábbiak: 

• Kötelező előzetes tanulmányok elkészítése:
► megvalósíthatósági tanulmány,
► költség-haszon elemzés (CBA),
► környezeti hatásvizsgálat,
► egyéb szükséges háttértanulmányok.

• Tervezés és engedélyezés költségei:
► szükséges műszaki tervek elkészítése,
► szükséges engedélyezési dokumentumok elkészítése és ezek hatósági

díjának költségei.

• A terület-előkészítés alábbi költségei:
► a szükséges előzetes felmérő munkálatok, melyek:

► területvásárlás,
► lőszermentesítés,
► régészeti feltárás.

• A közbeszerzési ajánlati felhívások és ajánlati dokumentációk elkészítésének
költségei:
► ajánlati felhívás elkészítése,

► ajánlati felhívás megjelentetése,

► ajánlati dokumentáció elkészítése során igénybevett külső szakértők díja,

► ajánlati dokumentáció sokszorosítása amennyiben a dokumentáció a
potenciális ajánlattevőknek térítésmentesen kerül átadásra).

• Egyéb közbeszerzési költségek:

► közbeszerzési szakértők díja.

• Előzetes igényfelmérés, célcsoport elemzés, piackutatás.

• Szükségletfelmérés, helyzetfeltárás.

• Előkészítéshez kapcsolódó szakértői tanácsadás,

A fentiek abban az esetben számolhatóak el, ha a projekt költségvetésében 
szerepeltek. 
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Az előkészítés teljes elszámolható költsége nem haladhatja meg a projekt 
támogatási szerződésben rögzített összes elszámolható költségének 5%-át. 

2.2. Projektmenedzsment költségek 

A projektmenedzsment költségek a projekt szakszerű és hatékony végrehajtásához 
szükséges szakmai és pénzügyi nyomon követési, beavatkozási és koordinációs 
feladatok elvégzését fedezik, amelyek magukban foglalhatják az ezzel kapcsolatos 
különböző pénzügyi-könyvelési, jogi, műszaki és adminisztratív részfeladatokat, 
valamint a fenti tevékenységekhez teljes mértékben kapcsolható dologi és személyi 
kiadásokat. 

A projekt menedzsment költségeken belül az alábbi tételek számolhatóak el: 
• Bérköltségek és járulékai, személyi jellegű ráfordítások
• 1 roda és eszközbérlet
• A menedzsment tevékenységhez kapcsolódó anyag - és kis értékű eszközök
• Biztosítékok (amennyiben a tevékenység megvalósításához szükséges)
• Kiküldetéshez kapcsolódó utazási költség

A projektmenedzsment költségek felmerülhetnek beszerzés vagy saját teljesítés 
alapján. 

A saját teljesítésben végzett projektmenedzsment tevékenység az alábbi feltételek 
mellett számolható el: 

A projektmenedzsment bérköltségeinél és személyi jellegű ráfordításainál a 
projektmenedzseri, pénzügyi-könyvelési, jogi, műszaki és adminisztratív feladatokat 
ellátó munkatársak - munkaviszonyban, megbízási viszonyban, közalkalmazotti, 
közszolgálati jogviszonyban foglalkoztatott - bérköltsége, járulékai és egyéb 
juttatásai vehető figyelembe, amennyiben a projekt költségvetésében fel voltak 
tüntetve. 

Bérköltségek között elszámolható költség a megbízási szerződés keretében történő 
munkavégzés is. 

A projektmenedzsment tevékenységhez kapcsolódó anyag- és személyjellegű 
költségek elszámolhatóak (pl. napidíj, utazási költség, étkezési jegy stb.). 
Elszámolhatóak az projekt menedzsmenthez kapcsolódó iroda és eszközbérleti 
költségek is. 

A kedvezményezettnek a saját teljesítésről elkülönített nyilvántartást kell vezetnie és 
elkülönített költségvetést kell készítenie oly módon, hogy bizonylatokkal igazolható 
legyen, hogy a saját teljesítés kizárólag a projekt megvalósítása érdekében merül fel. 

A projekt menedzsment költségek elszámolása kizárólag bizonylatok alapján 
történhet. 
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2.3. Általános (vagy közvetett) költségek 
A konstrukció keretében elszámolhatóak azok a projekt megvalósításához 
kapcsolódó általános (közvetett, rezsi, dologi) költségek, melyek elengedhetetlenek a 
projekt menedzsment tevékenység ellátásához. 

Ilyen költségek a következők: 

• közüzemi díjak és szolgáltatások (víz, gáz, elektromos áram, telefon, fax,
internet telekommunikációs költségek)

• postaköltségek

■ takarítás, szemétszállítás

■ őrzés
• állagmegóvás, karbantartás
■ számlanyitás és tranzakciós költségek. (a Magyar Államkincstárnál vezetett

számlára és a projektmenedzsment bankszámlájára vonatkozólag)
A fenti költségelemek abban az esetben elszámolhatóak amennyiben azok más 
helyen nem kerültek már elszámolásra. 
A projektmenedzsment elkülönített nyilvántartásában szereplő 2.2. pont szerinti 
projektmenedzsment költségek és a 2.3. pont szerinti, a projektmenedzsment 
tevékenységéhez kapcsolódó általános költségek elszámolható része az 1. szakasz 
projekt összköltségének ( projektköltség 2007. május 15-től) és az 1.-11.* szakasz 
projekt összköltségének (2007. május 15-től felmerülő projektköltség) arányában 
évente kerül meghatározásra. 

2.4. Bérleti díjak 

A konstrukció keretében a projekt menedzsment költségekhez kapcsolódó iroda 
bérleti díjak, valamint a projekt előkészítésének és megvalósításának időszakában 
ideiglenesen igénybevett, a beruházás részét képező ingatlantól elkülönült földterület 
bérlése számolható el. 

2.5. Lízing 

A konstrukció keretében nem elszámolható 

2.6. lgénybevett szolgáltatások költsége 
A kedvezményezett külső, harmadik féltől igénybe vett, a támogatandó projekt 
megvalósításához közvetlenül kapcsolódó alábbi szolgáltatási tevékenységek 
költségeit számolhatja el 

• A projektmenedzsment-tevékenységét (beleértve a pályázati tevékenységet
is) segítő szakértői szolgáltatás.

• Tájékoztatás és a nyilvánosság biztosításának költségei (pl. beruházási
tájékoztató füzetek megjelentetése és terjesztése, a projekttel kapcsolatos

• II. szakasz: a 4-es metróvonal Keleti pályaudvar - Bosnyák tér közötti szakasza 
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információk elektronikus megjelentetése, lakossági tájékoztatók szervezése 
stb.) a projekt adatlap 6. pontjában benyújtott kommunikációs stratégiának 
megfelelően. 

• Közbeszerzési eljárások lebonyolításával
(pl. hivatalos közbeszerzési tanácsadó
elkészítésének és az ajánlattételi
megjelentetésének a költségei).

kapcsolatban felmerülő költségek 
díja, az ajánlati dokumentáció 

felhívás elkészítésének és 

• Könyvvizsgálói díjak, ha a pályázati dokumentáció előírja, hogy a
támogatásban részesülő projekttel kapcsolatban külön könyvvizsgálatot kell
elvégezni.

• A FIDIC-rendszer által meghatározott FIDIC mérnöki (vagy azzal egyenértékű)
és/vagy beruházás-lebonyolítói és/vagy műszaki ellenőri projektvezetési
tanácsadási és/vagy független ellenőrző mérnöki feladatok ellátása.

• A projekt megvalósításához kapcsolódó biztosítási költség. A biztosítás díja a
megvalósítási időszak végéig számolható el.

A 2.2. pont szerinti projektmenedzsment költség, a 2.3. pont szerinti a 
projektmenedzsment tevékenységéhez kapcsolódó általános költség, a 2.4. 
pont szerinti Bérleti díjak, valamint a 2.6. pont szerinti igénybevett 
szolgáltatások költsége együttesen az általános tartalék nélkül számított 
elszámolható költség maximum 7 %-ig számolható el. 

2. 7. Általános forgalmi adó
Az általános forgalmi adó kizárólag abban az esetben elszámolható költség, ha a 
Kedvezményezett és/vagy a Támogatási Szerződésben megnevezett, a projekt 
végrehajtásában részt vevő szervezet nem tudja azt levonni (visszaigényelni), tehát 
az áfa valóban és végérvényesen a Kedvezményezettet és/vagy a Támogatási 
Szerződésben megnevezett, a projekt végrehajtásában részt vevő szervezetet 
terheli. Egyéb esetben az ÁFA nem elszámolható költség. Amennyiben a projektnek 
több kedvezményezettje vagy résztvevője van, és azok ÁFA-visszatérítés 
szempontjából különböző besorolásúak, az egyes kedvezményezettek esetében 
felmerülő költségek áfa tartalmának elszámolhatóságára az adott kedvezményezettre 
vonatkozó szabályt kell alkalmazni. 

2.8. Értékcsökkenés 

A konstrukció keretében nem elszámolható 

2.9. Árkedvezmény 
Amennyiben a kedvezményezett valamilyen szolgáltatást, árucikket kedvezményes 
áron vásárol meg, akkor a vásárolt termék tényleges beszerzési ára (kedvezményes 
ára) számolható el, a szokásos piaci ár és a kedvezményes ár közötti különbség 
pedig nem vehető figyelembe. 
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Amennyiben a szerződés szerint részletekben fizetik meg az áru ellenértékét, akkor 

csak a ténylegesen megfizetett részletek összege számolható el. 

2. 10. Előleg

A közbeszerzési eljárás keretében kiválasztott vállalkozónak, illetve szállítónak 
legfeljebb a vonatkozó vállalkozási vagy egyéb szerződésben meghatározott mértékű 
előleg adható, ennek költsége elszámolható. 

2.11. Saját teljesítés - saját vállalkozásban végzett beruházás

A Kedvezményezett a projekt megvalósítása során beruházásokat saját teljesítésben 
nem végezhet, kivéve a projektmenedzsment körében felmerült elszámolható 
költségeket. 
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3. A 5.1. konstrukció keretében elszámolható költségek
speciális esetei

3.1. Földvásárlás, ingatlanvásárlás 

3.1.1. Föl dvásárlás 

A földtulajdon és szolgalmi jog vétele az elszámolható költségtípusok közé sorolandó 
a következő feltételekkel: 

• A földterület tulajdonjogának megszerzése elengedhetetlen a projekt
eredményes végrehajtásához.

• A földvásárlást megelőzően független minősített értékbecslőtől vagy
jogszabályban meghatalmazott hivatalos szervtől olyan igazolást kell
beszerezni, amely megerősíti, hogy a vételár nem haladja meg a piaci értéket.
Amennyiben az igazolás szerint a vételár meghaladja a piaci árat, a független
minősített értékbecslő vagy jogszabályban meghatalmazott hivatalos szerv
által meghatározott ár képezi a támogatható költség alapját.

• Létesítményeket tartalmazó földterület csak egyedileg indokolt esetekben
támogatható, amennyiben a projekt költségvetésében szerepel.

Az adásvétellel kapcsolatos költségek (ügyvédi díjak, értékbecslés, hatósági díjak és 
illetékek, kártalanítási költségek stb.) elszámolhatóak. 

A földvásárlás nem elszámolható, amennyiben az ingatlan megvásárláshoz a 
beszerzést megelőző 10 évben az EU vagy a hazai költségvetés vissza nem 
térítendő támogatással hozzájárult (ez alól a közigazgatási épületek hazai forrásból 
történő beszerzése kivételt képez). 

A földterület értékét független értékbecslőnek vagy könyvvizsgálónak kell 
megállapítania vagy alátámasztania. 

Nem számolhatóak el a peres ügyekkel, késedelmi kamattal, ítélet alapján fizetendő 
kártérítésekkel kapcsolatos költségek. 

3.1.2. 1 ngatlanvásárlás 

Az ingatlanvásárlás elszámolható költség, amennyiben az ingatlanvásárlás vagy 
telephelyvásárlás (telek és a rajta lévő építmény) közvetlenül kapcsolódik a projekt 
céljához, és a projekt végrehajtásához megfelelő. 

Az ingatlanvásárlás nem elszámolható, amennyiben az ingatlan megvásárláshoz a 
beszerzést megelőző 10 évben az EU vagy a hazai költségvetés vissza nem 
térítendő támogatással hozzájárult (ez alól a közigazgatási épületek hazai forrásból 
történő beszerzése kivételt képezhet). 
Az ingatlan értékét független értékbecslőnek vagy könyvvizsgálónak kell 
megállapítania vagy alátámasztania. 

3.1.3 Felszín alatti vasútlétesítési jogra tekintettel fizetendő kártalanítás 

Ingatlannak felszín alatti vasútlétesítési jog alapján történő igénybevételéért 
fizetendő kártalanítás, ideértve az ingatlan esetleges kisajátítása esetén fizetendő 
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kisojótítási kártalanítást, továbbó a kisajátítást megelőző adásvétel során fizetendő 
vételárat is, elszámolható költség. 

A 3.1.1, a 3.1.2 és a 3.1.3 pontban rögzített költségek összesen nem 
haladhatják meg a projekt keretében elszámolható összes költség 10%-át. 

3.2. Építés (átalakítás, bővítés, felújítás) 
Építés, épület-kivitelezés akkor számolható el, ha a projekt végrehajtásához 
szükséges, vagyis olyan épületek, építmények építési és értéknövelő felújítási, 
bővítési költségei számolhatók el, amelyhez támogatott tevékenységek köthetők. Az 
építési költségek alatt kell érteni minden, az építmény rendeltetésszerű 
hasznosítását lehetővé tevő átalakítást, bontást, felújítást, bővítést. 

A projekthez való hozzáférést biztosító átalakítási költségek elszámolhatók, 
amennyiben közvetlenül a projekthez kötődnek és amelyek nélkül az épület nem 
alkalmas a feladat ellátására, különösen amennyiben a fogyatékkal élő személyek 
projektben való részvétele egyébként nem lenne biztosított, valamint ennek 
szükségességét és az átalakítási terv megfelelőségét szakvélemény támasztja alá. 

Próbaüzem költségei elszámolhatóak, azonban ha ez alatt az időszak alatt bevétel 
keletkezik, akkor ez az összeg az elszámolható költségeket csökkenti. 

3.2.1. Az akciótervben rögzített speciális építési beruházási területek, 
amelyekkel kapcsolatos költségek elszámolhatóak 

Az akcióterv alapján a következő főbb építési tevékenységekkel kapcsolatos 
beruházási költségek számolhatóak el a konstrukció keretében: 

• vonalalagutak és kapcsolódó műtárgyak építése,
• állomásszerkezetek, állomások belső beépítése,
• peronok, kihangosítás, utastájékoztatás,
• vágányépítés Uárműtelepi vágánnyal),
• biztosítóberendezés és áramellátás,
• elektronikus díjbeszedő rendszer kialakítása,
• gördülőállomány beszerzése,
• járműtelep (vágányhálózat nélkül),
• azon kapcsolódó felszíni beruházások, amelyeket a Támogatási Kérelem

tartalmaz,

3.2.2. Speciális beruházási kérdések 

3.2.2.1. Közműkiváltás 
A projekt megvalósítása során szükséges közművek kiváltásának költségei 
elszámolható költségek. 
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A közrnűkiváltás elszá111olhatósági szabályai, amennyiben a közműkiváltásra nem 
versenyben kialakult szerződéses ár keretében kerül sor: 

Ideiglenes közműkiváltás: 

Ebben az esetben teljes mértékben elszámolható az építés és bontás munkadíja, 
illetve ideiglenes építési tevékenység esetében, ahol a felhasznált anyagok vagy 
berendezések újra felhasználhatóak (pl. dúcolat, ideiglenes csővezetékek, kábelek 
stb.) a felhasznált anyagok vagy berendezések értékének (szerződés szerinti, vagy 
ennek hiányában piaci értékének) 10%-a számolható el anyagárként és amortizációs 
költségként általános szabályként, azonban ezen arány felhasznált anyagonként és 
berendezésenként felülvizsgáltatható külső szakértői vélemény felhasználásával. 

Végleges közműkiváltás: 

Ebben az esetben olyan mértékben elszámolható az építés és bontás munkadíja, 
amilyen mértékben az eredeti állapot visszaállítása azt igényelné. Amennyiben ez a 
visszaállítás az eredeti állapotnál magasabb színvonalú műszaki tartalmat 
eredményez, ennek a többletköltségnek az elszámolhatóságához a közreműködő 
szervezet jóváhagyása szükséges (Id. 1.3.1.A.3). 

3.2.2.2. Közterület-használati díj és jogszabály miatt fizetendő díjak, költségek 

Ennek költsége elszámolható, kivéve azt az esetet, amikor a közterület-használati 
díjat maga a kedvezményezett rója ki vagy a jogszabályalkotás a kedvezményezett 
hatáskörébe tartozik. Ebben az esetben ez a költség nem elszámolható. 

3.2.2.3. Kialakítandó üzlethelyiségek, gépjárműparkolók 

Az állomásszerkezeten belüli hasznosítható terekben kialakított üzlethelyiségek 
szerkezeti kialakítása elszámolható költség, beleértve a közlekedő folyosókkal 
határos oldalfalak teljes kialakítását és a közművek kialakítását a csatlakozási pontig, 
a mérőberendezésekkel együtt. A gépjárműparkolók, beleértve a felszíni kapcsolódó 
létesítmények között szereplő P+R parkolók kialakítását is elszámolható költség, 
kivéve a költségek azon részét, amelyet olyan projektelemek finanszírozására 
fordítottak, amely nem a projekt utasforgalmának elősegítése céljából kerül 
hasznosításra. 

3.2.2.4. Egyéb, nem a metró üzemeltetéséhez szükséges berendezések 
elhelyezése 

Az állomásszerkezeteken belüli elhelyezés szerkezeti kialakítása elszámolható a 
közműcsatlakozások kialakításával. 

Meglévő létesítmények felújítása elszámolható, amennyiben az szükséges a projekt 
megvalósításához. 

Díjbevételt generáló reklámhordozó eszközök beszerzése, ilyen felületek kialakítása 
nem elszámolható, kivéve a közműcsatlakozások kialakítását, aminek a költsége 
elszámolható. 
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3.2.2.5. Felszíni kapcsolódó létesítmények kialakítása 

A projekt támogatási szerződésében részletezett kapcsolódó felszíni létesítmények 
költségei, beleértve a vissza nem igényelhető ÁFA-t is 35,0 milliárd forint összeg 
erejéig elszámolhatók. 

3.4. Árubeszerzések 

3.4.1. Új eszközök beszerzése 

Az EU-s támogatások a projekt céljához kapcsolódó legkorszerűbb technológiát 
használó eszközök beszerzését támogatják, de a projekt céljaival közvetlen 
összefüggésben, elszámolható meglévő eszköz átalakításának, bővítésének, 
korszerűsítésének, zavartalan és biztonságos üzemeltetését szolgáló munka 
költsége is. 

Új, kereskedelmi forgalomban vagy gyártótól beszerezhető, első üzembe helyezésű 
gépek, technológiai berendezések, eszközök, anyagok bekerülési értéke 
elszámolható költség. 

A metróvonal karbantartásához, szakszerű üzemeltetéséhez, fenntartásához 
szükséges eszközök, járművek beszerzési költsége elszámolható. 

A projekt költségvetésében szereplő gördülőállomány beszerzésének költsége 
elszámolható. 

3.4.2. Használt eszközök beszerzése 

A projekt tárgyát képező és beépítésre kerülő eszközök esetében használt eszközök 
beszerzésének költsége nem támogatható. 

3.5. Immateriális javak beszerzése 

Az immateriális javak megszerzése és használatának költségei elszámolhatóak, 
amennyiben azok szükségesek a projekt megvalósításához. 

Az immateriális javak költségei között számolhatók el az adott tevékenység 
keretében vásárolt, a tevékenységet szolgáló, immateriális javak (szellemi termékek, 
vagyoni értékű jogok, stb.) bekerülési értéke5

. 

A számviteli törvény 25. §-ának (7) bekezdésében felsorolt szellemi termékek -
támogatási szempontból- csak akkor vehetők figyelembe, ha azokat a támogatott 
más szervezettől vásárolta. 

A támogatható immateriális javaknak meg kell felelniük a következő feltételeknek: 
• Leírható eszközöknek kell őket tekinteni,
• Piaci feltételek mellett harmadik féltől kell őket megvásárolni,
■ Az eszközök közé kell sorolni őket, és legalább öt évig a létesítményben kell

maradniuk.

5 A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 47.-51. §-a alapján. 
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4. Elszámolható költségek és az elszámolás módja

Elszámolható költség 
Elszámolás lehetséges 

módja 

Előkészítési költségek 

Projektmenedzsment* 
költségek 

Általános vagy közvetett 
költségek* 

Áfa, közterület használati díj 
valamint más közterhek 

Árubeszerzés Bizonylat alapú 
elszámolás 

Szállítónak adott előleg 

Földvásárlás 

Ingatlanvásárlás 

Egyéb beruházási költségek 

lgénybevett szolgáltatások 

Immateriális javak költsége 

*Bizonylat alapú elszámolás arányosítással
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5. Vonatkozó jogszabályok listája

5. 1. Európai uniós jogszabályok

A Tanács 1083/2006/EK rendelete (2006. július 11.) az Európai Regionális 
Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális Alapra és a Kohéziós Alapra vonatkozó 
általános rendelkezések megállapításáról és az 1260/1999/EK rendelet hatályon 
kívül helyezéséről 

A Tanács 1084/2006/EK rendelete (2006. július 11.) a Kohéziós Alap létrehozásáról 
és az 1164/94/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről 

A Bizottság 1828/2006/EK rendelete (2006. december 8.) az Európai Regionális 
Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális Alapra és a Kohéziós Alapra vonatkozó 
általános rendelkezések megállapításáról szóló 1083/2006/EK tanácsi rendelet, 
valamint az Európai Regionális Fejlesztési Alapról szóló 1080/2006/EK európai 
parlamenti és a tanácsi rendelet végrehajtására vonatkozó szabályok 
meghatározásáról 

5.2. Hazai jogszabályok 

211/2006. (X. 20.) Korm. Rendelet az EU Költségvetéséből 2007-től támogatandó 
egyedi projektek és komplex fejlesztések előkészítéséhez szükséges decentralizált 
forrás felhasználásáról 

1103/2006. (X. 30.) Korm. határozat az Új Magyarország Fejlesztési Terv 
elfogadásáról 

16/2006. (XII. 28.) MeHVM-PM együttes rendelet a 2007-2013 időszakban az 
Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális Alapból és a Kohéziós 
Alapból származó támogatások felhasználásának általános eljárási szabályairól 

1120/2006. (XII. 8.) Kormány határozat az Új Magyarország Fejlesztési Terv ágazati 
programjainak elfogadásáról 

255/2006. (XII. 8.) Korm. rendelet a 2007-2013 programozási időszakban az Európai 
Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális Alapból és a Kohéziós Alapból 
származó támogatások felhasználásának alapvető szabályairól és felelős 
intézményeiről 

281/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet a 2007-2013. programozas1 időszakban az 
Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális Alapból és a Kohéziós 
Alapból származó támogatások fogadásához kapcsolódó pénzügyi lebonyolítási és 
ellenőrzési rendszerek kialakításáról 

1004/2007. (1. 30.) Korm. határozat a 2007-2013 közötti időszakban megvalósítani 
tervezett közlekedésfejlesztési projektek indikatív listájáról 

105/2007. (V. 9.) Korm. rendelet a 2007-2013 programozási időszakban az Európai 
Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális Alapból és a Kohéziós Alapból 
származó támogatások felhasználásának alapvető szabályairól és felelős 
intézményeiről 
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Támogatási Szerződés Mellékletei 

7 ..... A Projekt számszerűsíthető eredményei 

(indikátorok) 





�

�

Mutató neve 

Új kötött-pályás hálózat hossza 

Megépített vonalalagutak hossza 

Megépített vágányok hossza 

Megépített akadálymentes megállók száma 

Energiaellátási rendszerek és áramellátás 

Felújított v. beszerzett jármúvek száma 

Járműtelep 

Kapcsolódó beruházások aggregált készültségi 
foka 

Közreműködói díjak 

Aggregált műszaki készültségi fok 

A projekt számszerűsíthető eredményei Támogatási Szerződés 7. sz. melléklete 

Típus Mérték- Magvalósítás (kumulált érték) Üzemeltetés (egyes években felmerülő célérték) 
egység 

2009. 2010. 2011. 2012. 2013. 2014. 2015. 2016. 
output km 

•. : . •J .. .,.,: ·; 7,34 7,34 7,34 7,34 7,34 7,34 

monitoring km 6,5 12,5 12,5 12,5 12,5 12,5 12,5 12,5 

monitoring km 
5,5 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 

db 0 0 10 10 10 10 10 10 
monitoring 

% 
:,.: i\'

.. 
·1:".54,2% 76,3% 100,0% . '>, ·r 1.·· .... ·•·· :/. ·· .. ..

monitoring % 53,3% 74,5% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
db 5 15 15 15 15 15 15 15 

monitoring 
% 

):,.,,.:; • .. : .. ,· :'e , .. 33,3% 100,0% 100,0% .: ,., 
e 

·' .. 

db 0 0 1 1 1 1 1 
monitoring 

% ··} j,,; 25,9% 81,3% 100,0% 1
' ·"·. ·. •: :•· ·•. .-.. ,: : ·• 

monitoring % 
29,3% 58,8% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

monitoring % 
1 <:r \ ; /<.• .·· .. : 

.· 

. •· 83,6% 90,7% 100,0% ·.· ... ··.·. · . ·, 

monitoring % 58,9% 80,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 






