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Jelen Megállapodás 

(1) Budapest Főváros Önkormányzata (a továbbiakban: ,,Főváros")
Székhelye: 1052 Budapest, Városház u. 9-11.
Törzskönyvi azonosító szám: 735638
Adószám: 15735636-2-41
Aláírásra jogosult képviselő: Tarlós István főpolgármester

és a 
(2) Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság ( a továbbiakban:

,,BKV")
Székhely: 1072 Budapest, Akácfa u. 15.
Cégjegyzékszám: 01-10-043037
Adószám: 12154481-4-44
Csoport azonosító: 17781372-5-44
Aláírásra jogosult képviselő: Bolla Tibor vezérigazgató

(a Főváros és a BKV a továbbiakban külön: ,,Fél" vagy együtt: ,,Felek") 

között jön létre az alulírott időpontban. 

1. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK

1.1. A budapesti 4-es metróvonal Budapest Kelenföldi pályaudvar és Budapest Bosnyák
tér közötti szakaszát valamint kapcsolódó beruházásait a Beruházói Szerződésben, a 
Megvalósítási Megállapodásban és jelen Megállapodásban meghatározottak szerint a 
BKV valósítja meg. A megvalósítás folyamatban van. Felek rögzítik, hogy a 
Második Szakaszra vonatkozóan a Szerződés 1.4. pontjában foglaltakat tekintik 
irányadónak. 

1.2. A Támogató által 2007. december 21-én közzétett és 2008. április 4-én módosított 
KözOP-2007-5-1 kódszám alatti pályázati felhívásra a Főváros a Fővárosi Közgyűlés 
554/2008. (IV. 24.) Főv.Kgy.h. számú döntése alapján KÖZOP-5.1.0-07-2008-0001 
azonosító számon regisztrált projektjavaslatot nyújtott be. A benyújtott 
projektjavaslatban a Főváros részben a Kohéziós Alap által biztosított forrás terhére 
folyósítandó támogatást kért a Projekt megvalósításának finanszírozásához. 

1.3. A Támogató, a Magyar Állam, a Főváros és a KIKSZ Közlekedésfejlesztési Zrt. a 
budapesti 4-es metróvonal I. szakaszának (Budapest Kelenföldi pályaudvar - Keleti 
pályaudvar) és kapcsolódó felszíni beruházásainak kivitelezésére irányuló projekt 
költségeinek a Támogatásból, a Fővárosi Kötelezettségvállalásból és az Állami 
Finanszírozásból történő finanszírozása, a finanszírozás Fővárosnak történő 
folyósítása és felhasználása feltételeinek a budapesti 4-es - Budapest Kelenföldi 
pályaudvar - Bosnyák tér közötti - metróvonal megépítésének állami támogatásáról 
szóló 2005. évi LXVII. törvény rendelkezéseinek megfelelő, egységes szabályozása, 
a Felek jogainak és kötelezettségeinek a meghatározása érdekében, Szerződést 
kötöttek 2012. december 21. napján. A Szerződés 2013. február 1 napján, 2015. 

t 5 
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l .4. A Projekt Európai f{;_nió!j támogatásáról szóló Bizottsági Határozat · :.: :.'.. napján
módosult (��:i!'.<:.Jt1zofif;sztó szám). A módosítás alapján a 3.6 pontban feltüntetett 
intézkedések közül kikerül az M 1 M7 csomópont építése és 15 00 P+ R parkoló építése 
Kelenföld környezetében. A két projektelem két különálló, szakaszolt KÖZOP-IKOP 
projekt keretében valósul meg. 

1.5. A Szerződés a BKV-t, a „projekt végrehajtásában résztvevő szervezet"-ként, mint 
,,Megvalósító"-t nevesíti. 

1.6. Felek kijelentik, hogy a 4. számú metróvonal kapcsolódó felszíni rendezések II. ütem 
tervezésére 2005. augusztus 2-án végleges pénzeszköz átadás-átvételi megállapodást 
kötöttek, melyet 2006. április 19-én, valamint a tényleges kivitelezésre irányulóan 
2007. április 23-án módosítottak. Felek kijelentik továbbá, hogy 2010. február 7-én a 
4. számú metróvonal Kelenföldi pályaudvar állomás őrmezői kijárata térségének
rendezése tárgyában is végleges pénzeszköz átadás-átvételi megállapodást kötöttek.

2. FOGALOM MEGHATÁROZÁSOK ÉS ÉRTELMEZŐ RENDELKEZÉSEK

2.1. Fogalom meghatározások

A Megállapodásban az alábbi fogalmak a következő jelentéssel bírnak azzal, hogy az itt nem 
nevesített, de a Projekt kapcsán hivatkozott fogalmakat teljes körűen a Szerződés tartalmazza: 

1) az „ÁFA-Folyósítási és Nyilvántartási Számla" jelenti: a Kiegészítő
Finanszírozás keretében az ÁFA-kölcsön folyósításának és törlesztésének
nyilvántartására szolgáló, a Kincstár által a Főváros részére vezetett számlát;

2) a „Beruházás" jelenti a budapesti 4-es - Budapest Kelenföldi pályaudvar -
Bosnyák tér közötti - metróvonal megépítésének állami támogatásáról szóló 2005.
évi LXVII. törvény 1. §-a szerinti vonal megépítését, az Első Szakasz és a
Második Szakasz megvalósítását;

3) a „Projekt" jelenti a budapesti 4-es metróvonal I. - Budapest Kelenföldi
pályaudvar és Keleti pályaudvar közötti - szakasza és a hozzá kapcsolódó
felszíni beruházások megvalósítását, kivitelezését, továbbá ezen projektelemek
Szerződésben, MJM7 TSZ-ben, illetve a P+R TSZ-ben meghatározott feltételekkel
való engedélyeztetését, tervezését, kivitelezését a szükséges szolgáltatások
igénybevételével és a szükséges árubeszerzésekkel, a rendeltetésszerű
használathoz szükséges felszerelését, tesztelését és üzembe helyezését;

4) a „Első Szakasz" jelenti: a Beruházás Budapest Kelenföldi pályaudvar és
Budapest Keleti pályaudvar közötti szakaszát;

5) a „Második Szakasz" jelenti: a Beruházásnak a Finanszírozási Szerződés
alapján eredetileg megvalósítani kívánt Budapest Keleti pályaudvar és Bosnyák
tér közötti szakaszát;

6) a „Beruházási Engedélyokirat" jelenti: a Fővárosi Közgyűlés többször
módosított 50/1998. (X. 30.) Főv. Kgy. rendelete szerinti tartalmú okmányt;
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7) a „Beruházói Szerződés" jelenti: a Főváros és a BKV között 2004. január 19-én
létrejött és 2005. augusztus 17-én módosított „szerződés a budapesti 4-es
metróvonal Budapest Kelenföldi pályaudvar és Budapest Keleti pályaudvar
közötti szakasza beruházói feladatainak ellátására" megnevezésű szerződést,
melyet a Főváros és a BKV jelen Megállapodással egyidejűleg egységes
szerkezetben módosítanak;

8) a „Finanszírozási Szerződés" jelenti az Állam és a Főváros között 2004. január
19-én létrejött „a budapesti 4-es metróvonal Budapest Kelenföldi pályaudvar és
Budapest Bosnyák tér közötti szakasza közös finanszírozásáról" megnevezésű
szerződést, amelyet a felek 2005. július 18-án módosítottak, és a Szerződéssel
egységes szerkezetben ismételten módosítottak 2012. december 21. napján;

9) a „Fizetési Értesítő": jelenti: azt a dokumentumot, amelynek benyújtásával a
Kiegészítő Finanszírozás terhére a BKV a Projekt Finanszírozás és a Projekt ÁFA
Kölcsön folyósítását kéri a Fővárostól;

10) a „Folyósítási Kérelem" jelenti: azt a dokumentumot, amelynek benyújtásával az
Elszámolható Költségek terhére a BKV a Projekt Finanszírozás és a Projekt ÁFA
Kölcsön folyósítását kéri a Fővárostól;

11) a „Független Ellenőrző Mérnök" jelenti: a BKV által a Főváros
egyetértésével a Projekt műszaki felügyeletével és ellenőrzésével megbízott
szakértőt;

12) a „Finanszírozási Szerződés Kiegészítő Megállapodás" jelenti: a Magyar Állam
és a Főváros között 2008. december 12-én létrejött kiegészítő megállapodást a
Finanszírozási Szerződés rendelkezéseinek a Támogatás igénybevételére
tekintettel történő alkalmazásáról, amelyet a felek a Szerződéssel egységes
szerkezetben módosítanak;

13) a „Megvalósítási Megállapodás" jelenti a részben a Támogatásból finanszírozott
Projekt beruházói feladatainak ellátásáról, valamint a Beruházói Szerződésnek a
Támogatás felhasználásával történő finanszírozás időszakára való alkalmazásáról
szóló, a Főváros és a BKV között 2008. december 12-én kötött szerződést,
amelyet a Főváros és a BKV a jelen Megállapodással egységes szerkezetben
módosítanak;

14) a „Megállapodás" jelenti a Beruházói Szerződés és a Megvalósítási
Megállapodás módosításáról és egységes szerkezetbe foglalásáról szóló jelen
Megállapodást és mellékleteit együttesen, melyek Módosított Megvalósítási
Megállapodásként a Szerződés 4. (hivatkozott) mellékletét képezik;

15) a „Menedzsment Előleg" jelenti: a Főváros által a BKV részére a Menedzsment
Költség kifizetésének fedezete céljából a Projekt Finanszírozás terhére utólagos
elszámolási kötelezettséggel nyújtott finanszírozást, melynek összege az éves
Menedzsment Költség 1/6-val megegyező összeg;
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16) a „Menedzsment Költség" jelenti: azokat a Projektösszköltségnek minősülő, a
Projekt Igazgatóság működésével kapcsolatban felmerülő személyi és dologi
kiadásokat, amelyek a Projekt megvalósításának megszervezésével,
lebonyolításával és irányításával kapcsolatban a BKV által végzett tevékenység
során merülnek fel;

17) a „Projekt Finanszírozás" jelenti: a BKV-nál felmerült vagy felmerülő
Projektösszköltség fedezetére a Főváros által - a Szerződés szerinti Saját
Forrásból, Támogatásból, Fővárosi Finanszírozásból, Állami Finanszírozásból,
Saját Finanszírozásból - továbbá MJM7 TSZ, illetve a P+R TSZ szerinti
Támogatásból, a Többletköltség-finanszírozásból a BKV részére a Projekt
megvalósítására nyújtott és nyújtandó pénzügyi támogatást;

18) a „Projekt Megvalósítása" jelenti: a Projekt beruházói feladatainak ellátását
beleértve a Projekthez szükséges hatósági engedélyek megszerzését is;

19) a „Szerződés" jelenti: a Finanszírozási Szerződésnek, a Támogatási
Szerződésnek, ezek módosításainak, valamint a Finanszírozási Szerződés
Kiegészítő Megállapodásának a módosításáról és egységes szerkezetbe
foglalásáról szóló, a Főváros, a Magyar Állam, a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség
és a KIKSZ Közlekedésfejlesztési Zrt. között [♦ ]. 2012. december
21. napján létrejött szerződést annak módosításait, mellékletével együtt;

20) a „MJM7 TSZ" jelenti: a „ Kelenföldi pályaudvar térsége, nyugati kijárat, Ml­
Ml autópálya bevezetés módosított csomópontjának előkészítése és
megvalósítása" c. szakaszolt projektre vonatkozó a KÖZOP és IKOP forrásból
megvalósuló beruházás támogatási szerződéseit együttesen

21) a „P+R TSZ" jelenti: ,, Kelenföldi pályaudvar térségében P+ R parkolók építése. "
c. szakaszolt projektre vonatkozó a KÖZOP és IKOP forrásból megvalósuló
beruházás támogatási szerződéseit együttesen

22) a „Támogató" jelenti: a Nemzeti Fejlesztési Minisztériumot;

23) a „Tender Bizottság" jelenti: a Főváros és a BKV által delegált tagokból
létrejövő, a jelen Megállapodásban meghatározott hatáskörrel és szabályok szerint
működő, a Beruházás során hozandó, a Projekt Igazgató által a bizottság
létrehozását kezdeményező indítványban megjelölt egyes döntéseket a BKV
döntéshozó személye/szerve számára nem kötelező módon előzetesen jóváhagyó
testületet;

24) a „Vezérigazgató" jelenti: a BKV munkaszervezetének első számú vezetőjét;

25) a „Pénzeszköz Átadás-átvételi Megállapodások" jelentik a Főváros és a BKV
között 2005. augusztus 2-án, valamint 2010. február 7-én létrejött, a Projektnek a
Szerződés felülvizsgálata és módosítása előtt nem részét képező, de ahhoz
közvetlenül kapcsolódó felszíni beruházások megvalósítása és finanszírozása
érdekében kötött szerződéseket és azok módosításait;

26) a „Projekt ÁFA Kölcsön" jelenti: a Projektösszköltség részét képező
kifizetésekhez kapcsolódó, BKV által levonható vagy fizetendő általános forgalmi
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adó összegének megfelelő összegű, a Főváros által a BKV részére jelen 
Megállapodás szerint nyújtott kölcsönt. 

A Megállapodásban azok a kifejezések, melyek a Szerződésben definiált fogalmak, 
amennyiben nagybetűvel kezdődnek, a Szerződésben meghatározott jelentéssel bírnak, 
kivéve, ha a Megállapodás ettől eltérően rendelkezik. 

2.2.Értelmező rendelkezések 

A Megállapodásban bármely hivatkozás előfordulásakor az ellenkező rendelkezés hiányában: 

(a) a „Melléklet" a Megállapodás mellékletére való hivatkozásként értelmezendő;

(b) az „ÁFA" vagy „általános forgalmi adó" az általános forgalmi adóról szóló
2007. évi CXXVII. törvény szerinti Általános Forgalmi Adóként, illetve az
esetlegesen helyébe lépő hozzáadott érték adó típusú adónemként
értelmezendő;

(c) a jogszabályra történő hivatkozás akként értelmezendő, hogy hivatkozás a
mindenkor hatályos adott jogszabályra vagy a helyébe lépő új jogszabályra
vonatkozik.

3. A MEGÁLLAPODÁS TÁRGYA

3.1. A Megállapodás tárgya, hogy a Szerződéssel, az M1M7 TSZ-szel, illetve a P+R TSZ­

szel összhangban szabályozza a BKV-nak a Projekt Megvalósításában és a Projekt 
Fenntartásában való részvételét, feladatait, valamint a Szerződéssel, a MJM7 TSZ­

szel, illetve a P+R TSZ-szel összhangban a Projekt Főváros általi finanszírozásának 
feltételeit, a BKV-nak történő Projekt Finanszírozás folyósításának és 
felhasználásának feltételeit. 

3.2. Felek kijelentik, hogy a BKV-nak a Második Szakasz esetleges további 
előkészítésével, megvalósításával kapcsolatos egyes feladatait Felek jelen 
Megállapodás módosítása keretében határozzák meg. 

3.3. A Megállapodás tárgya továbbá a Projekt megvalósításával összefüggésben a Felek 
jogainak és kötelezettségeinek szabályozása 

3.3.A Megállapodás tárgya továbbá a Projekt megvalósításával összefüggésben a Felek 
jogainak és kötelezettségeinek szabályozása. 

3.4. Jelen Megállapodás tartalmazza a Beruházói Szerződésnek és a Megvalósítási 
Megállapodásnak, valamint a Pénzeszköz Átadás-átvételi Megállapodásoknak jelen 
Megállapodás aláírásával módosuló rendelkezéseinek a módosításokkal egységes 
szerkezetbe foglalt szövegét. 

3.5. A jelen módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt és a korábbi szerződések 
jogfolytonosságát is biztosító egységes Megállapodás Felek általi aláírásának a célja 
a Szerződésben foglalt rendelkezésekkel összhangban, annak végrehajtása érdekében 
a Projekt megvalósítására irányuló szerződéseknek, Pénzeszköz Átadási-átvételi 
Megállapodásoknak és azok módosításainak egy egységes szerződésben, áttekinthető 
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módon történő szabályozása a Projekt határidőben történő, sikeres megvalósítása 
érdekében. 

3.6. Mindezek alapján a Felek megerősítik, hogy a jelen Megállapodás nem minősül a 
Felek közötti új szerződésnek, hanem szerződésmódosításként a Beruházói 
Szerződés, a Megvalósítási Megállapodás, valamint a Pénzeszköz Átadás-átvételi 
Megállapodások jogfolytonos és egységes alkalmazását biztosítja. 

3.7. A BKV kijelenti, hogy a Szerződés, az MJM7 TSZ, illetve a P+R TSZ és a 
Vállalkozói Változtatások és Követelések Elszámolási Útmutatójának rendelkezéseit 
maradéktalanul megismerte. 
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4. A PROJEKT MEGVALÓSÍTÁSA

4.1. A BKV a Szerződést, tudomásul vételi záradékkal látta el, az MJM7 TSZ-t, illetve a 
P+R TSZ-t szerződő félként aláírta, annak tartalmát teljes körűen megismerte. A 
BKV kötelezettséget vállal arra, hogy a Projekt Finanszírozásból a Szerződésben, a 
MJM7 TSZ-ben, illetve a P+R TSZ-ben meghatározott feltételekkel, és Műszaki 
tartalom tekintetében megvalósítja a Projektnek azt a részét, amelynek nem a 
Főváros lesz a beruházója, ennek keretében a BKV egyéb feladatai mellett ellátja a 
Szerződés 3.1.5, az MJM7 TSZ 2.6. és a P+R TSZ 2.6 pontjában megjelölt 
kötelezettségeket így különösen megköti a Projekt megvalósítása és a Projekt 
Fenntartása érdekében szükséges szerződéseket, a közbeszerzési eljárások során a 
Szerződésnek és a jogszabályoknak megfelelően jár el. A BKV köteles továbbá a 
Projekt megvalósítása és a Projekt Fenntartása során a Szerződés, MJM7 TSZ, illetve 
a P+R TSZ rendelkezéseinek megfelelően eljárni. 

4.2. A Projekt megvalósításának és a Projekt Fenntartásának határideje meghatározására a 
Szerződés, az MJM7 TSZ, illetve a P+R TSZ rendelkezései irányadóak. A BKV 
köteles a Projekt megvalósítását úgy szervezni, hogy a Szerződésben, a MJM7 TSZ­
ben, illetve a P+R TSZ-ben foglalt megvalósítási határidő(k) tarthatóak legyenek. A 
BKV a tájékoztatási kötelezettsége körében rendszeres tájékoztatást ad a Főváros 
részére a Projekt megvalósítása határidejének esetleges módosítását indokoló 
változásokról és azok okairól. A BKV a Főváros kérésére a rendszeres tájékoztatáson 
kívül is nyújt tájékoztatást a Projekt megvalósítását esetleg érintő határidőkben 
bekövetkező változásokról és azok okairól. 

4.3. A BKV haladéktalanul jelzi a Fővárosnak, hogy a Projekt mely részei esetében 
indokolt, hogy a beruházó a Főváros legyen. A Főváros vállalja, hogy értesíti a BKV­
t arról, ha álláspontja szerint indokolt, hogy a Projekt valamely részének beruházója a 
Főváros legyen. Amennyiben a Főváros a Projektnek a saját beruházásában 
megvalósítandó elemével késedelembe esik, és a késedelem akadályozza a BKV-t a 
Projekt egyéb részeinek megvalósításában, akkor a BKV ezt írásban jelzi a Főváros 
részére. Amennyiben a Főváros késedelembe esik a saját beruházásával, akkor a 
BKV nem felel az ennek következményeként felmerülő késedelméért. 

4.4. A BKV a Projektet kizárólag a Projekt Finanszírozásból és a 7.12. pont szerinti 
Projekthez kapcsolódó bevételekből valósítja meg, egyéb forrást nem köteles a 
Projekt megvalósítása érdekében felhasználni. 

4.5. A BKV nem jogosult igénybe venni a Projekt Finanszírozást olyan 
kötelezettségvállalása teljesítésére, amelyről nem a Szerződésben, MJM7 TSZ-ben, 
illetve a P+R TSZ-ben és jelen Megállapodásban meghatározott rendben hozott 
döntést. 

4.6. A BKV a Projekt Megvalósítása során felkészült beruházótól, a Projekt Fenntartása 
során pedig felkészült üzemeltetőtől elvárható módon köteles eljárni. 

4.7. A BKV köteles a Projekt Megvalósítása kapcsán úgy eljárni, hogy a Projekt 
Szerződésben, és az MJM7 TSZ-ben, illetve a P+R TSZ-ben meghatározott módon és 
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a Projektösszköltség Szerződésben, és az M1M7 TSZ-ben, illetve a P+R TSZ-ben 
meghatározott értékek összegéből megvalósítható legyen. A BKV a tájékoztatási 
kötelezettsége körében haladéktalanul tájékoztatja a Fővárost arról, ha a Projekt 
megvalósításának teljes költsége a rendelkezésére álló információk szerint várhatóan 
meghaladja a Projektösszköltség tervezett összegét. 

4.8. A BKV a Projekt Megvalósítása és a Projekt Fenntartása során úgy jár el, hogy a 
Főváros a Szerződésben, az M1M7 TSZ-ben, illetve a P+R TSZ-ben foglalt 
kötelezettségeit szerződésszerűen teljesíteni tudja, így különösen a Projektet a 
vonatkozó Jogszabályoknak és a Hatósági Engedélyekben meghatározott 
előírásoknak megfelelően, a Szerződésben, az M1M7 TSZ-ben, illetve a P+R TSZ­
ben meghatározott feltételekkel, a Szerződés hivatkozott mellékletét képező 
Pályázati Dokumentációnak, az M1M7 TSZ 2.1. pontjában hivatkozott 
dokumentumoknak, a P+R TSZ 2.1. pontjában hivatkozott dokumentumoknak 
megfelelően valósítja meg és a Projekt Fenntartás idején ellátja az üzemeltetői 
feladatokat. 

4.9. A Felek kijelentik, hogy a Főváros közlekedésszervezői feladatait a Fővárosi 
Közgyűlés 20/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelete alapján a Kedvezményezett 100%­
os tulajdonában álló BKK Budapesti Közlekedési Központ Zártkörűen Működő 
Részvénytársaság (továbbiakban: BKK, székhely: 1052 Budapest, Városház u. 9-11., 
cégjegyzékszám: 01-10-046840) látja el. A BKK a Szerződést, az M1M7 TSZ-t, 
illetve a P+R TSZ-t, és a jelen Megállapodást teljes körűen megismerte, és mindent 
megtesz annak érdekében, hogy a BKV a Szerződésben, az M1M7 TSZ-ben, illetve a 
P+ R TSZ-ben és a jelen Megállapodásban rögzített feladatait elláthassa. 
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5. A PROJEKT FINANSZÍROZÁSA

5.1. A Főváros kötelezettséget vállal arra, hogy a Projekt Finanszírozást a jelen
Megállapodásban és a Szerződésben, az M1M7 TSZ-ben, illetve a P+R TSZ-ben a 
Projekt ÁFA Kölcsönt a jelen Megállapodásban meghatározott feltételek alapján a 
BKV rendelkezésére bocsátja. 

5.2. A Főváros a jelen Megállapodás alapján kizárólag a Projekt Finanszírozást és a 
Projekt ÁFA Kölcsönt folyósítja a BKV részére, ezért a BKV a jelen Megállapodás 
alapján kizárólag a Projekt Finanszírozás összegére és a Projekt ÁFA Kölcsönre 
jogosult. 

5.3. A Projekt Finanszírozás tervezett összege megegyezik a Projektösszköltségnek a 
Szerződés 5.1.1 pontjában meghatározott érték, a M1M7 TSZ 4.1. pontjában foglalt 
érték, és a P+R TSZ 4.1. pontjában foglalt érték összegével, azaz 452.554.224.000,­
Ft, azaz Négyszázötvenkettőmilliárd-ötszázötvennégymillió­
kettőszázhuszonnégyezer Forinttal levonva abból a Projektnek a Főváros saját 
beruházásában megvalósuló része költségét. A Projekt Finanszírozás összege a 
Projekt pénzügyi szükségletének megfelelően csökkenhet vagy növekedhet. 

5.4. A Projekt finanszírozásának lebonyolítása a Kincstáron keresztül történik, ide nem 
értve a 7.6. pont szerinti Saját Finanszírozást, valamint eltérő rendelkezés hiányában 
a Többletköltség-finanszírozást. Felek kijelentik, hogy a jelen Megállapodásban 
meghatározott eltéréssel a Szerződésben vállalt kötelezettségnek megfelelően a 
Főváros a Fővárosi KA Számla, BKV KA Számla illetve a Szerződés szerinti 
Kincstári Számlák útján folyósítja a Projekt Finanszírozást. 

5.5. A Főváros a Szerződés 5.2.3. pontja értelmében kötelezettséget vállalt arra, hogy a 
Projektösszköltséget elsődlegesen a Támogatásból finanszírozza, és mindent megtesz 
annak érdekében, hogy a Projektösszköltség a Szerződés 6.1.1. pontjában 
meghatározott összeg erejéig Elszámolható Költségnek minősüljön. A Főváros az 
Elszámolható Költség fedezetére nem jogosult felhasználni az Állami Finanszírozást 
és az ÁFA Összegének Megfelelő Kölcsönt, és nem köteles folyósítani a Fővárosi 
Finanszírozást, a Saját Finanszírozást és a Többletköltség Finanszírozást. Ennek 
értelmében a Felek kijelentik, hogy amennyiben valamely, Projekthez kapcsolódó 
költség nem minősül Elszámolható Költségnek, és azt a Főváros a Saját 
Finanszírozás terhére nem finanszírozza, úgy az Finanszírozható Költségként a 
Kiegészítő Finanszírozás terhére kerül elszámolásra, a Kiegészítő Finanszírozás 
Eljárásrendjében foglaltak szerint. A Projekthez kapcsolódóan felmerült, sem 
Elszámolható Költségnek, sem Finanszírozható Költségnek nem minősülő 
költségeket a Főváros köteles finanszírozni (Saját Finanszírozás). 

5.6. A BKV mindent megtesz a jelen Megállapodás 5.5. pontjában is hivatkozott fővárosi 
kötelezettségvállalás teljesítése, valamint annak érdekében, hogy a 
Projektösszköltség tételei Elszámolható Költségnek minősüljenek. 
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6. AZ ÁFA FINANSZÍROZÁS

6.1. A Projekt ÁFA Kölcsön

6.1.1. A BKV-t terhelő, a Projektösszköltség részét képező kifizetéshez 
kapcsolódó, levonásba helyezhető, a BKV-ra áthárított vagy a BKV által 
fizetendő ÁFA összegét a Főváros kamatmentes kölcsönként a BKV 
rendelkezésére bocsátja. 

6.1.2. Felek kijelentik, hogy a Finanszírozható Költségek tekintetében a Projekt 
ÁFA Kölcsön folyósítása és törlesztése a Kincstári Szerződésekben kerül 
teljes körűen szabályozásra, így jelen Megállapodás rendelkezéseit a 
Kincstári Szerződésekre figyelemmel kell alkalmazni és végrehajtani. 

6.1.3. A Projekt ÁFA Kölcsön folyósítása: 

a) Elszámolható Költség esetén:

A Projekt ÁFA Kölcsön folyósítása oly módon történik, hogy a Főváros a 
Folyósítási Kérelmen feltüntetett Projekt ÁFA Kölcsön összeget a Fővárosi 
KA Számla terhére jóváírja a BKV KA Számlán. Majd a BKV a rá 
áthárított adó összegét a Projektösszköltség részét képező kifizetés 
teljesítésével egyidejűleg illetve annak esedékességekor a kifizetési 
megbízásnak megfelelően megfizeti a kifizetés jogosultja részére, illetve az 
általa fizetendő adót megfizeti. 

b) Finanszírozható Költségek esetén:

A Projekt ÁFA Kölcsön folyósítása oly módon történik, hogy a Kincstár a 
benyújtott fizetési megbízáshoz mellékelt számla vagy számlát helyettesítő 
okmány általános forgalmi adó tartalmát, vagy az ahhoz kapcsolódó 
bizonylatolt általános forgalmi adó fizetési kötelezettség összegét jóváírja 
az ÁFA-Folyósítási és Nyilvántartási Számlán, majd az ÁFA-Folyósítási és 
Nyilvántartási Számlán jóváírt összeget a Kincstár átvezeti a BKV 
Finanszírozási Számlára, és a BKV nevében és megbízásából a 
Projektösszköltség részét képező kifizetés teljesítésével egyidejűleg illetve 
annak esedékességekor megfizeti a kifizetés jogosultja részére. 

6.1.4. A BKV által fizetendő (fordított) ÁFA finanszírozására a Projekt ÁFA 
Kölcsön csak abban az esetben vehető igénybe, ha a BKV által fizetendő 
ÁFA megfizetésének és bevallásának (levonásba helyezhetőségének) 
időpontja eltér egymástól. 

6.2. A Projekt ÁFA Kölcsön törlesztése 

6.2.1. A BKV tárgyidőszaki ÁFA-elszámolásában szereplő Projekt ÁFA 
Kölcsön törlesztése legkésőbb a - vonatkozó jogszabályok alapján 
lehetséges leggyakoribb - tárgyidőszaki ÁFA-elszámolására előírt 
határidőt követő hatvan (60) napon belül esedékes. Az Elszámolható 
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Költségekre folyósított Projekt ÁFA Kölcsönt a BKV a Fővárosi KA 
Számlára, míg a Finanszírozható Költséghez kapcsolódó Projekt ÁFA 
Kölcsönt a Főváros ÁFA-Folyósítási és Nyilvántartási Számlájára 
átutalással fizeti vissza. A BKV az átutalást, visszaigénylés esetén a 
visszaigényelt összeg BKV pénzforgalmi számláján történő jóváírását 
követő munkanapon köteles teljesíteni. Amennyiben a BKV elszámolandó 
ÁFA-ja pozitív, akkor a fizetési kötelezettség az elszámolást követő 
munkanapon esedékes. A BKV haladéktalanul értesíteni köteles a 
Fővárost, amennyiben a Projekt ÁFA Kölcsön tárgyidőszaki ÁFA­
elszámolására előírt határidőt követő hatvan (60) napon belül esedékes 
törlesztési kötelezettségének teljesítését bármilyen ok veszélyeztetné. 

6.3. A Projekt ÁFA Kölcsönhöz kapcsolódó tájékoztatási kötelezettség 

6.3.1. A BKV az ÁFA-elszámolását követő tíz (10) napon belül megküldi 
• Elszámolható Költség esetén a Fővároshoz,
• Finanszírozható Költség esetén a Kincstárhoz és a Fővároshoz

a) az elszámolásban szereplő, a Projekt ÁFA Kölcsönből megfizetett
ÁFA-tételeket tartalmazó elkülönített nyilvántartását; valamint

b) az elkülönített nyilvántartásban szereplő Projekt ÁFA Kölcsön
visszafizetésének ütemezéséről szóló elszámolást.

6.4.Levonásba nem helyezhető ÁFA 

6.4.1. A Projektösszköltséghez kapcsolódó, a BKV-ra áthárított, levonásba nem 
helyezhető ÁFA összegét a Főváros a Projekt Finanszírozás részeként 
folyósítja a BKV részére. Az így folyósított összeget a BKV a BKV KA 
Számlán illetve a BKV Finanszírozási Számlán történt jóváírást követően 
a Számla esedékességekor átutalja a Számla kiállítója által megjelölt 
bankszámlára. 

6.4.2. A Projektösszköltséghez kapcsolódó, a BKV által fizetendő (fordított), 
levonásba nem helyezhető ÁFA összegét a Főváros a Projekt 
Finanszírozás részeként folyósítja a BKV részére. Az így folyósított 
összeget a BKV a BKV KA Számlán illetve a BKV Finanszírozási 
Számlán történt jóváírást követően átutalja a saját bankszámlájára. 

6.5. Levonásba helyezhető, a BKV-ra áthárított devizában denominált ÁFA 
finanszírozása 

6.5.1. A BKV-ra áthárított, levonásba helyezhető, a forinttól eltérő 
devizanemben denominált ÁFA megfizetésének finanszírozása során az 
árfolyamkülönbség miatt felmerült különbözettel a BKV az éves 
elszámolás keretében elszámol a Fővárossal, és egyidejűleg átutalja a 
Főváros bankszámlájára az esetleges árfolyamnyeresége összegét. 
Amennyiben a BKV-nak az árfolyamkülönbség miatt vesztesége merül 
fel, azt a Főváros az elszámolás átvételét követő hatvan (60) napon belül a 
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Projekt Finanszírozás részeként megfizeti a BKV részére a BKV 
bankszámlájára való utalással. 

7. A PROJEKT FINANSZÍROZÁS FOLYÓSÍTÁSA

7.1. A Projekt Finanszírozás esedékessége 

7.1.1. A Főváros a Projekt Finanszírozást a Megállapodás 5.5. pontjában 
meghatározott korlátok között a Projekt pénzügyi szükségletei 
felmerülésének ütemében nyújtja. A BKV a Projekt Finanszírozás részét 
képező, a Menedzsment Költség fedezetét biztosító költségre a 
Megállapodás 7.9. pontjában meghatározottak szerint jogosult. 

7 .1.2. Amennyiben a Számlán feltüntetett ellenszolgáltatásra irányuló 
követeléssel szemben a BKV beszámítással élt, és a beszámítás 
eredményeként a követelés részben vagy egészben megszűnt, a BKV 
abban az esetben is jogosult a Számlán feltüntetett ellenszolgáltatás 
Projektösszköltségnek minősülő összegével megegyező Projekt 
Finanszírozásra és a 6.1 - 6.5 pont szerint a Projekt ÁFA Kölcsönre. A 
beszámítás esetén követendő eljárásra a 7.13 pont rendelkezései az 
irányadóak. 

7.2. A Projekt Finanszírozás igénylése- Elszámolható Költségekre 

7.2.1. A BKV az Elszámolható Költségek tekintetében a Projekt Finanszírozás 
folyósítását a Folyósítási Kérelemmel írásban igényli a Fővárostól, 
figyelemmel az Elszámolható Költségek Útmutatójában, valamint a 
Vállalkozói Változtatások és Követelések Elszámolási Útmutatójában 
foglaltakra. A Folyósítási Kérelmen a BKV feltünteti az igényelt Projekt 
ÁFA Kölcsön összegét is. 

7.2.2. A BKV a Folyósítási Kérelmet a benne foglalt kifizetések közül a 
legkorábbi esedékessé válását legalább tizenöt (15) munkanappal 
megelőzően megküldi a Fővárosnak. 

7.2.3. A Folyósítási Kérelmeket 0001-gyel kezdődő folyamatos sorszámozással 
kell ellátni. Külön Folyósítási Kérelem (megkülönböztető jellel ellátva) 
készül a Szerződés, az Ml M7 TSZ, illetve a P+ R TSZ szerinti 
Elszámolható Költségek tekintetében. 

7.2.4. A BKV a Folyósítási Kérelemhez mellékeli: 

a) azon Számla másolati (másodlati) példányát a Szerződés 6.4.4. pont
szerinti, vagy az MJM7 TSZ, illetve a P+R TSZ 10. sz. mellékletében
foglalt nyilatkozatok feltüntetésével, amelyen feltüntetett
ellenszolgáltatás kifizetéséhez a Projekt Finanszírozást igényli;

b) a Projekt Igazgató nyilatkozatát arról, hogy az (a) pont szerinti
Számlában feltüntetett szolgáltatás (termékértékesítés) teljesítésre
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került, vagy arról, hogy a Számlán feltüntetett ellenszolgáltatás 
kifizetésének nem feltétele a szolgáltatás előzetes teljesítése (például: 
előleg); 

c) azt a szerződést - amennyiben azt korábban még nem juttatta el a
Fővároshoz - és azonosító számát, amely alapján az a szolgáltatás
teljesítésre került, amelyről a Számlát kiállították. Ha a szerződés nem
magyar nyelven készült, akkor annak magyar fordítását;

d) 
e) 
f) nyilatkozatot arról, hogy az ÁFA-Összeg a BKV által levonásba

helyezhetőnek minősül, vagy sem;
g) amennyiben a kifizetés jogalapját bírósági vagy más hatósági határozat

biztosítja, akkor a jogerős határozat hiteles másolatát;
h) amennyiben a kifizetést kizárólag a Főváros finanszírozza, akkor a

Támogató ezt alátámasztó döntését, vagy a Főváros erre vonatkozó
nyilatkozatát.

7.2.5. A 7.2.4 (d) és (e) pontja szerinti nyilatkozatokat akkortól kell csatolni, 
mikortól a Független Ellenőrző Mérnökkel kötött szerződés alapján a 
Független Ellenőrző Mérnöknek a nyilatkozatok kibocsátására vonatkozó 
kötelezettsége esedékessé vált. 

7.2.6. Olyan Számla nyomtatott változatán, amely elektronikus úton került 
kibocsátásra és amelyen vevőként a BKV van feltüntetve, a BKV a BKV 
KA Számla felett rendelkezésre jogosult egy (1) személy aláírásával 
köteles igazolni, hogy a nyomtatott változat tartalma megegyezik az 
elektronikus változat tartalmával. 

7.3. A Projekt Finanszírozás igénylése - Finanszírozható Költségekre 

7.3.1. A BKV a Finanszírozható Költségek tekintetében a Projekt Finanszírozás 
folyósítását a Fizetési Értesítővel írásban igényli a Fővárostól. A BKV az 
esedékessé váló kifizetésekről, valamint a kifizetésekhez kapcsolódó 
ÁF Á-ról Fizetési Értesítőt küld a Fővárosnak, mely tartalmazza a Főváros 
általi benyújtásra előkészített Finanszírozási Kérelmet, figyelemmel a 
Kiegészítő Finanszírozás Eljárásrendjében foglaltakra. A Fizetési 
Értesítőben a BKV által fizetendő összegként megjelölt összeg a BKV 
által folyósítani kért összeget jelenti. 

7.3.2. A BKV a Fizetési Értesítőt a benne foglalt kifizetések közül a legkorábbi 
esedékessé válását legalább húsz (20) naptári nappal megelőzően 
megküldi a Fővárosnak. 

7.3.3. A BKV a Fizetési Értesítőhöz mellékeli a kifizetés alapjául szolgáló 
dokumentumokat, közöttük: 

a) a Szerződésben valamint a Kiegészítő Finanszírozás Eljárásrendjében
megjelölt dokumentumokat;
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b) a kötelezettségvállalást tartalmazó szerződést, amennyiben azt
korábban még nem juttatta el a Fővároshoz;

e) a Projekt Igazgató nyilatkozatát arról, hogy a b) pont szerinti
szerződésben feltüntetett szolgáltatás (termékértékesítés) teljesítésre
került, vagy arról, hogy a Számlán feltüntetett ellenszolgáltatás
kifizetésének nem feltétele a szolgáltatás előzetes teljesítése (például:
előleg);

d) 

e) 

f) nyilatkozatot arról, hogy az ÁFA-Összeg a BKV által levonásba
helyezhetőnek minősül, vagy sem;

g) amennyiben a kifizetés jogalapját bírósági vagy más hatósági határozat
biztosítja, akkor a jogerős határozat hiteles másolatát;

h) amennyiben a kifizetést kizárólag a Főváros finanszírozza, akkor a
Támogató ezt alátámasztó döntését, vagy a Főváros erre vonatkozó
nyilatkozatát.

7.3.4. A BKV kötelezettséget vállal arra, hogy havonta, minden hónap 15. 
(tizenötödik) napjáig írásban tájékoztatást küld az Állam, a Kincstár és a 
Főváros részére a Projekt következő 12 hónapjára vonatkozó várható 
kifizetési igényéről, amelyben feltünteti az egyenként 500.000.000,- Ft-ot, 
azaz Ötszázmillió forintot meghaladó összegű kifizetések várható 
időpontját. 

7.4. A Projekt Finanszírozás folyósításának módja az Elszámolható 
Költségekre 

7.4.1. A Főváros a Projekt Finanszírozást a BKV KA Számlára való átutalással 
folyósítja. 

7.4.2. Amennyiben a Folyósítási Kérelemben foglalt kifizetés(ek) összege és 
annak esedékessége megfelel a 7. pontban meghatározott 
követelményeknek, akkor a Főváros gondoskodik az igényelt összeg 
átutalásáról oly módon, hogy a kifizetés a Folyósítási Kérelemben 
megjelölt teljesítési határidőre teljesíthető legyen. A folyósítás 
késedelmes teljesítése következményeit a Főváros viseli. 

7.4.3. Azt követően, hogy a Főváros nyilvántartása szerint az Elszámolható 
Költségekre folyósított Projekt Finanszírozás összege elérte az 
Elszámolható Költség teljes összegét, a Főváros tájékoztathatja a BKV-t 
arról, hogy a továbbiakban benyújtandó Folyósítási Kérelemhez a 7.2 pont 
szerinti egyes dokumentumok mellékelése nem szükséges. 
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7.5. A Projekt Finanszírozás folyósításának módja a Finanszírozható 

Költségekre 

7.5.1. A Projekt Finanszírozást a Főváros a BKV Finanszírozási Számlára való 
átutalással folyósítja a Szerződésben előírt folyósítási rend szerint. 

7.5.2. Amennyiben a Fizetési Értesítőben foglalt kifizetés(ek) összege és annak 
esedékessége megfelel a jelen Megállapodás 7 .3 ., valamint a Szerződés 
5.2.3 pontjaiban meghatározott követelményeknek, akkor a Főváros a 
Szerződésben meghatározott módon gondoskodik a kifizetés teljesítéséhez 
szükséges összeg átutalásáról oly módon, hogy a kifizetés a Fizetési 
Értesítőben megjelölt teljesítési határidőre teljesíthető legyen. A 
késedelmes teljesítés következményeit a Főváros viseli. 

7.6. Saját Finanszírozás folyósítása 

7.6.1. A Főváros Saját Finanszírozásban a Projektösszköltség Támogatásból és 
Kiegészítő Finanszírozásból nem finanszírozott projektelemeinek 
megvalósítását biztosítja. 

7.6.2. Felek kijelentik továbbá, hogy a Felek között a Projekthez kapcsolódó 
felszíni beruházásokra kötött Pénzeszköz Átadás-átvételi Megállapodások 
módosításával, a Projekt részét képező, a Megállapodás 1. sz. Melléklete 
szerinti, egyes kapcsolódó felszíni beruházásokra szükséges forrást is a 
Főváros Saját Finanszírozásként biztosítja. 

7.6.3. Felek kijelentik, hogy ezen Pénzeszköz Átadás-átvételi Megállapodások 
keretében 2012. július 31-ig megvalósított feladatok, az azokra történő 
forrásfelhasználás, valamint Saját Finanszírozás keretében 
finanszírozandó projektelemek megnevezése a jelen Megállapodás 1. 
számú Mellékletét képezi. 

7.6.4. A Saját Finanszírozás folyósításának módját és idejét a Felek az alábbiak 
szerint szabályozzák: 

7.6.4.1.A BKV felel az általa elfogadott és megfelelően igazolt számlák 
tartalmának teljesítéséért és a számlák helyességéért 

7.6.4.2.A BKV a számlák egy másolati (másodlati) példányát és a hozzá 
tartozó tanúsítványokat a fizetési határidő lejárta előtt legalább 15 
naptári nappal megküldi a Főváros részére. 

7.6.4.3.A Főváros a számla kifizetéséhez szükséges forrást csak a jogos 
kifizetések esedékessége előtt 2 munkanappal adja át a BKV 
számára, a fizetési határidők betartását biztosítva. A kifizetések 
akkor jogosak, ha azok a Főváros számára ismert és jóváhagyott 
szerződések igazolt teljesítéséhez kapcsolódnak. 

7.6.4.4.A kifizetések során a Saját Finanszírozást a Fővárosnál 
felhatalmazott személy ellenjegyzi és utalványozza a Fővárosi 
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Önkormányzat OTP Bank Rt-nél vezetett 11784009-15490012-
02060000 számlája terhére. 

7.6.4.5.A Főváros semmilyen felelősséget nem vállal a kifizetési 
késedelemért, illetve az abból adódó bármilyen 
jogkövetkezményért, ha a számla késve érkezett, számla tartalmi, 
formai vagy számszaki hibát tartalmaz vagy nem megfelelő 
igazolással érkezik a számla. 

7 .6.4.6.Rendeltetésellenes felhasználás, nem jogos kifizetés esetén a BKV 
köteles a részére folyósított összeget a Fővárosnak haladéktalanul 
visszafizetni akkor is, ha ez a kifizetés megtörténte után igazolódik 
be. 

7.7. Többletköltség Finanszírozás 

7.7.1. A Főváros Többletköltség finanszírozásaként biztosítja a 
Projektösszköltség Saját Finanszírozásból nem finanszírozott, 
Elszámolható Költségnek vagy Finanszírozható Költségnek nem minősülő 
részét, valamint a Projekt megvalósításához szükséges, a 
Projektösszköltség összegén felül felmerülő költségeket a Többletköltség 
fedezetére a BKV-nak nyújtott támogatásként, vagy a Többletköltségként 
saját nevében teljesített kifizetésként. 

7.7.2. A Többletköltség Finanszírozás módját és idejét a Felek az alábbiak 
szerint szabályozzák: 

7.7.2.1.A BKV felel az általa elfogadott és megfelelően igazolt számlák 
tartalmának teljesítéséért és a számlák helyességéért. 

7.7.2.2.A BKV a számlák egy eredeti példányát és a hozzá tartozó 
tanúsítványokat a fizetési határidő lejárta előtt legalább 15 naptári 
nappal megküldi a Főváros részére. 

7.7.2.3.A Főváros a számla kifizetéséhez szükséges forrást csak a jogos 
kifizetések esedékessége előtt 2 munkanappal adja át a BKV 
számára, a fizetési határidők betartását biztosítva. A kifizetések 
akkor jogosak, ha azok a Főváros számára ismert és jóváhagyott 
szerződések igazolt teljesítéséhez kapcsolódnak. 

7.7.2.4.A kifizetések során a Többletköltség Finanszírozást a Fővárosnál 
felhatalmazott személy ellenjegyzi, és utalványozza a Fővárosi 
Önkormányzat OTP Bank Rt-nél vezetett 11784009-15490012-
02060000 számlája terhére. 

7.7.2.5.A Főváros semmilyen felelősséget nem vállal a kifizetési 
késedelemért, illetve az abból adódó bármilyen 
jogkövetkezményért, ha a számla késve érkezett, a számla tartalmi, 
formai vagy számszaki hibát tartalmaz vagy nem megfelelő 
igazolással érkezik a számla. 

7.7.2.6.Rendeltetésellenes felhasználás, nem jogos kifizetés esetén a BKV 
köteles a részére folyósított összeget a Fővárosnak haladéktalanul 
visszafizetni akkor is, ha ez a kifizetés megtörténte után igazolódik 
be. 
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7.8. A Projekt Finanszírozás és a Projekt ÁFA Kölcsön felhasználása 

7.8.1. A BKV kötelezettséget vállal arra, hogy a Projekt Finanszírozást és a 
Projekt ÁFA Kölcsönt kizárólag a Projekt megvalósítására használja fel. 

7.8.2. A BKV kötelezettséget vállal arra, hogy a Projekt ÁFA Kölcsönt a 
Projektösszköltségnek minősülő kifizetésekhez kapcsolódó ÁFA 
megfizetésének finanszírozására használja fel, függetlenül attól, hogy az 
ÁFA megfizetésére a Számla kibocsátója vagy a BKV kötelezett. 

7.8.3. A BKV a jogosulatlanul igénybe vett Projekt Finanszírozást köteles a 
Főváros felhívására haladéktalanul visszafizetni. Ha a jogosulatlan 
igénybevétel miatt a Támogató vagy az Állam a Fővárossal szemben 
kártérítési, kamat vagy egyéb igényt érvényesít, a Főváros jogosult azt 
tovább hárítani a BKV-ra. 

7.9. A Menedzsment Költség finanszírozása 

7.9.1. A BKV jogosult a Projekt Igazgatóság tárgyévi költségvetése 1/6-od 
összegének megfelelő, egyszeri és egyösszegű Menedzsment Előleg 
igénybe vételére a Projekt Finanszírozás terhére. 

7.9.2. A Menedzsment Költségnek minősülő kiadásokat a BKV a Menedzsment 
Előlegből fizeti. 

7.9.3. A BKV a Menedzsment Költségről naptári havonta utólag elszámolást 
készít, és az elszámolást a kifizetések bizonylatai másolatával együtt a 
tárgyhót követő hónap tízedik (10.) napjáig megküldi a Fővárosnak. A 
BKV a Menedzsment Költség kifizetését írásban igényli a Fővárostól. A 
Menedzsment Költséget tartalmazó Folyósítási Kérelem összeállítására és 
a Főváros részére való eljuttatására a Megállapodás 7.2. pontja az 
irányadó. 

7.9.4. A BKV által igényelt és a Főváros által átutalt Menedzsment Költséget a 
Projekt Igazgatóság elkülönített bankszámlán köteles kezelni, mint 
Menedzsment Előleget. 

7.9.5. A Menedzsment Költséghez kapcsolódó ÁFA összegét a BKV a Projekt 
Igazgatóság elkülönített bankszámlájáról köteles megfizetni, amelynek 
levonásba helyezhető részét az adóhatósággal történt elszámolást 
követően köteles visszautalni a Projekt Igazgatóság elkülönített 
bankszámlájára. 

7.9.6. A BKV a naptári évben igénybevett Menedzsment Előlegről évente utólag 
összesített elszámolást készít és az összesített éves elszámolást a tárgyévet 
követő év március 31-éig a Főváros részére megküldi. Azt az összeget, 
amelyet a Főváros nem fogad el Menedzsment Költségként, a BKV április 
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10-éig köteles megfizetni a Főváros által megjelölt számlára való
átutalással; ez az összeg a BKV-t terheli.

7.9.7. A BKV a Projekt Igazgatóság tárgyévi költségvetésének elfogadásáig az 
előző évi Menedzsment Előleg összegének felhasználására jogosult. A 
tárgyévi költségvetés és az előző évi költségvetés alapján számított 
Menedzsment Előleg eltérése esetén a pénzügyi különbözetet a Felek 
egymás közt pénzügyileg rendezik, legkésőbb a tárgyévi költségvetés 
Főváros általi elfogadásától számított egy hónapon belül. 

7.9.8. A kifizetett Menedzsment Költségekkel a Szerződés, az MJM7 TSZ, illetve 
a P+ R TSZ alapján a Kifizetési Kérelem, illetve a Finanszírozási Kérelem 
benyújtására vonatkozó előírásai szerint számol el a Támogatóval a 
Főváros. 

7.10. A Projekt Finanszírozás elszámolása 

7.10.1. A BKV naptári évente utólag elszámolást készít az igénybevett Projekt 
Finanszírozásról, és azt a tárgyévet követő év március 31-éig megküldi a 
Főváros részére. 

7.10.2. A BKV a Projekt pénzügyi megvalósítását követő hatvan (60) napon belül 
összesítő elszámolást készít az igénybevett Projekt Finanszírozásról és azt 
írásban megküldi a Főváros részére. 

7.10.3. A BKV a Finanszírozási Időszak lezárását követő 20 (húsz) napon belül 
köteles záró elszámolást készíteni és azt a Fővárosnak benyújtani annak 
érdekében, hogy a Főváros a Szerződés 7.10.1 pontjában előírt 
elszámolási kötelezettségének határidőben eleget tudjon tenni. 

7.11. A Projekt Finanszírozás felfüggesztése, megszüntetése 

7.11.1. A Főváros haladéktalanul írásban tájékoztatja a BKV-t arról, ha a Projekt 
finanszírozása a Szerződés, az MJM7 TSZ vagy a P+R TSZ alapján 
felfüggesztésre vagy megszüntetésre került és tájékoztatja arról, hogy a 
Projekt megvalósításának finanszírozása a továbbiakban milyen feltételek 
szerint történik. A Főváros tájékoztatja a BKV-t a Projekt Finanszírozás 
felfüggesztésének megszüntetéséről is. 

7.11.2. A felfüggesztésről történt tudomásszerzését követően - a Főváros 
egyetértése nélkül - a BKV nem vállalhat Projektösszköltségnek minősülő 
további kötelezettséget, és köteles megtenni a Projekt állagmegóvásához 
szükséges indokolt intézkedéseket. Az állagmegóváshoz szükséges 
kötelezettségvállalásokhoz a BKV-nak a Főváros előzetes írásbeli 
egyetértését kell kérnie. Az állagmegóvás költségét a BKV értesítése 
alapján a Főváros a költség felmerülésének megfelelő ütemezésben a 
BKV rendelkezésére bocsátja. 

- 21 -



7.11.3. A finanszírozás felfüggesztése vagy bármilyen okból való meghiúsulása 
miatt a Főváros által előterjesztett kérés alapján a BKV köteles az adott 
szerződés és/vagy jogszabály által lehetővé tett módon a Projekt 
megvalósítására kötött szerződést megszüntetni, vagy tájékoztatni a 
Fővárost arról, hogy a megszüntetés jogszerűen nem lehetséges. A 
szerződés megszüntetése miatt felmerülő költségeket a Főváros a BKV 
értesítése alapján a költség felmerülésének megfelelő ütemezésben a BKV 
rendelkezésére bocsátja 

7.12. A Projekthez kapcsolódó bevételek 

A BKV kötelezettséget vállal arra, hogy a Projekt megvalósításához 
kapcsolódó bevételeiről a tárgyévet követő 60 (hatvan) napon belül, és a 
Projekt Befejezésekor elszámolást készít a Főváros részére. Az elszámolás 
keretében a BKV elkülönítetten mutatja be az Operatív Program keretében 
elszámolható és el nem számolható bevételeket. A bevételeket végleges 
pénzeszközátadás jogcímen átutalja a Főváros részére. A Főváros ezen 
bevételek pénzforgalmi számláján történő jóváírását követő 60 (hatvan) 
munkanapon belül a költségvetési rendeletében meghatározott jogcímen, 
az Operatív Program keretében elszámolandó bevételt átutalja azt a BKV 
KA Számlára, az Operatív Program keretében nem elszámolható bevételt 
átutalja a BKV Finanszírozási Számlára. A bevételeket a BKV a 
Projektösszköltség finanszírozására használja fel oly módon, hogy a 
számlákon történő jóváírást követően beérkező, a Projektösszköltségnek 
minősülő kifizetésekről kiállított számlák mindaddig, amíg a bevételek 
erre fedezetet nyújtanak, a bevételekből kerülnek kifizetésre. 

7.13. Eljárás beszámítás esetén 

Amennyiben a BKV a Projektösszköltségnek minősülő kifizetésre 
irányuló követeléssel szemben beszámítással élt, akkor a beszámított 
összegről a BKV a Fővárost tájékoztatni köteles. 

7.14. A Projekt Finanszírozás folyósítása feltételeinek vizsgálata 

7.14.1. A Főváros a Megállapodás 7. pontja szerinti Projekt Finanszírozás alapját 
képező számla vagy a kifizetés alapját képező egyéb dokumentum 
esetében jogosult ellenőrzi, hogy: 

a) a számla vagy a dokumentum formailag és számszakilag megfelelő­
e;

b) a számlában vagy dokumentumban megjelölt összegek összhangban
vannak-e a számlához tartozó szerződésben, valamint a kifizetés
alátámasztó egyéb dokumentumban foglaltakkal;

c) a szerződés vagy egyes részei teljesítésének igazolása megfelelő-e;
d) a számlában vagy a dokumentumban megjelölt összeg és a

Folyósítási Kérelemben vagy a Fizetési Értesítőben megjelölt
összeg megegyezik-e.

7.14.2. Amennyiben a 7.14.1. pont szerinti számla vagy dokumentum, illetve a 
hozzá mellékelt bármely melléklet hibás vagy hiányos, a Fővároshoz 
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történő beérkezéstől számított 3 munkanapon belül a Főváros értesíti a 
BKV-t, aki haladéktalanul köteles a hibát vagy hiányt orvosolni. 

8. A BKV BERUHÁZÓI KÖTELEZETTSÉGEI

8.1. Gazdálkodás a BKV rendelkezésére bocsátott forrásokkal

8.1.1. A BKV önállóan, saját felelősségére, felkészült beruházótól elvárható 
gondossággal végzi a beruházói tevékenységeket, megköti a Projekt 
megvalósításához és a Projekt Fenntartásához szükséges szerződéseket. A 
BKV teljesíti a Szerződés 3.1.5. pontja, az MJM7 TSZ 2.6 pontja, illetve a 
P+R TSZ 2.6 pontja szerinti feladatokat, és rendelkezik az esedékessé 
váló fizetések teljesítéséről. 

8.1.2. A Főváros a Megállapodásban meghatározott esetben, módon és 
felelősséggel vesz részt a BKV beruházói döntéseinek meghozatalában. 

8.2. Az engedélyek 

A BKV kötelezettséget vállal arra, hogy a Projektet a Hatósági 
Engedélyekben meghatározott előírásoknak megfelelően, azok 
betartásával megvalósítja és fenntartja. 

8.3. A szállítói számlák ellenőrzése és igazolása 

A BKV köteles a felkészült beruházótól elvárható gondossággal 
ellenőrizni és a Főváros részére igazolni a Projekt szállítóinak szerződés 
szerinti teljesítését, a benyújtott szállítói számlák jogosságát, valamint 
számszaki és alaki helyességét. 

8.4. A BKV által vállalható fizetési határidők 

A BKV a Projekt megvalósítása során harmadik személyekkel, így 
különösen a Projekt szállítóival a Megállapodás hatályba lépését követően 
kötendő szerződésekben- ide nem értve a Menedzsment Költségekhez 
kapcsolódó kötelezettségvállalásokat-, a kifizetés( ek) teljesítésére harminc 
(30) munkanapnál rövidebb fizetési határidőt nem vállal.

8.5. Az elkülönült nyilvántartás, a dokumentumok megőrzése, a nyilvántartás 
átadása 

8.5.1. A BKV kötelezettséget vállal arra, hogy a pénzügyi es számviteli 
rendszerén belül a Projektre vonatkozóan elkülönített nyilvántartást vezet. 

8.5.2. A BKV köteles a Projekt Megvalósításával és a Projekt Fenntartásával 
kapcsolatos dokumentumok nyilvántartását és őrzését biztosítani és azt a 
jogszabályokban, illetve a 8.8.1 pontban meghatározott jogi személyek 
részére hozzáférhetővé tenni. A BKV a Projekt Megvalósításával és a 
Projekt Fenntartásával kapcsolatos minden dokumentumot elkülönítetten 
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tart nyilván, és az Elszámolható Költségnek minősülő tételek 
dokumentumait legalább a Projekt Befejezésétől számított 10 (tíz) évig 
megőrzi. 

8.5.3. A BKV kötelezettséget vállal arra, hogy a Projekt elkülönített 
nyilvántartását naptári évente, az év végét követő második hónap tízedik 
(10.) napjáig megküldi a Főváros részére. 

8.5.4. A BKV kötelezettséget vállal arra, hogy a Projekt elkülönített 
nyilvántartását az Állam és a Főváros jóváhagyásával kiválasztott 
könyvvizsgálóval évente, a tárgyévet követő marcms 31-éig 
megvizsgáltatja, és a könyvvizsgáló nyilatkozatát a Főváros részére 
haladéktalanul átadja. A könyvvizsgáló költsége Finanszírozható 
Költségnek minősül. 

8.5.5. A 8.5.4 pont szerinti könyvvizsgálat célja és tartalma annak megállapítása, 
hogy 

(a) az elkülönített nyilvántartás bizonylati alátámasztása a hatályos
számviteli előírásoknak megfelelő-e;

(b) a BKV által a Projektösszköltség részeként teljesített pénzügyi
kifizetésekre a megkötött szerződések szerinti tartalommal, az azokban
szabályozott módon került-e sor;

(c) a bizonylatok alapján megállapítható-e, hogy a BKV által teljesített
kifizetések a Projekttel kapcsolatosan merültek fel;

( d) az elkülönített nyilvántartásban szereplő Menedzsment Költségnek
minősülő kifizetések megfeleltethetőek-e a Projekt Igazgatóság
jóváhagyott éves költségvetésében szereplő kiadási tételeknek.

8.5.6. A könyvvizsgálatnak nem kell kiterjednie a bizonylatok által tükrözött 
műszaki és szolgáltatási tartalom véleményezésére, továbbá a Projekt 
megvalósulásával létrejövő eszközök felleltározhatóságának megítélésére. 

8.5.7. A BKV kötelezettséget vállal arra, hogy a Szerződés 8.2.3. pontjában 
meghatározottak szerinti könyvvizsgálatot lefolytatja és a könyvvizsgáló 
nyilatkozatát a 8.5.4. pont szerinti nyilatkozattal együtt a Főváros, a 
Támogató és az Állam részére átadja. 

8.6. A BKV felelőssége 

8.6.1. A BKV felelősséggel tartozik azért, hogy a Szerződésben, MJM7 TSZ­

ben, illetve a P+ R TSZ-ben szereplő beruházói feladatokat felkészült 
beruházótól elvárható minőségben, szakszerűen, magas szakmai 
színvonalon és fokozott gondossággal, a jogszabályokban, a 
Szerződésben, MJM7 TSZ-ben, illetve a P+R TSZ-ben és jelen 
Megállapodásban lévő előírások, egyéb követelmények maximális 
betartásával végzi el. A BKV felelősséggel tartozik továbbá a 16.1. pont 
szerinti együttműködés zavartalanságáért, valamint a Projekttel 
összefüggésben megtett nyilatkozatai, jelentései teljességéért és 
helyességéért. 
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8.6.2. A BKV felelősséggel tartozik minden olyan kárért, amely abból ered, 
hogy beruházói feladatai teljesítése során a 8.6.1. pont szerinti 
követelményekkel ellentétesen jár el, különösen, ha a Fővárost a 
Szerződés, MJM7 TSZ, illetve a P+R TSZ alapján terhelő kötelezettsége a 
BKV-nak felróható okból nem teljesül vagy jelen Megállapodást a BKV 
neki felróható okból megszegi. 

8.6.3. A BKV köteles a beruházást költséghatékony módon végezni, a 
közpénzek felhasználásának átláthatóságát biztosítani a hatályos, 
közpénzekkel történő gazdálkodásra vonatkozó jogszabályokra 
figyelemmel. 

8.6.4. A BKV a Projekthez kapcsolódó, szerződés teljesítését biztosító 
kötelezettségvállalásra irányuló biztosítékot csak a Főváros által egyedileg 
jóváhagyott feltételekkel fogadhat el. 

8.6.5. A BKV kijelenti, hogy nem áll fenn a Szerződésben, MJM7 TSZ-ben, 

illetve a P+R TSZ-ben félként nem szereplő személy irányában olyan 

kötelezettsége, amely a Projekt megvalósítását, illetve a Projekt 
Fenntartását akadályozhatja vagy meghiúsíthatja. 

8.7. Az előlegfizetés feltétele 

A BKV csak akkor fizethet szállítói részére Projektösszköltségnek minősülő előleget, ha az 
előleg visszafizetésére számára megfelelő garanciát nyújtanak. 

8.8. A Projekt ellenőrzése 

8.8.1. A BKV ezennel tudomásul veszi, hogy köteles a Projekt Finanszírozás 
felhasználásának, a Projekt megvalósításának, illetve a Projekt 
Fenntartásának ellenőrzését minden olyan szervezet, hatóság, és más 
egyéb olyan személy részére lehetővé tenni, amelyeket erre a Szerződés, 
az MJM7 TSZ, illetve a P+R TSZ, vagy jogszabály jogosít vagy kötelez. 

8.8.2. A BKV biztosítani köteles, hogy az előzetesen részére bejelentett 
helyszíni ellenőrzések alkalmával az erre feljogosított képviselője jelen 
legyen, és a szükséges dokumentumok rendelkezésre bocsátásával, a 
szükséges információk, kért adatok megadásával, valamint a fizikai 
eszközökhöz való hozzáférés biztosításával segítse az ellenőrzések 
végrehajtását, továbbá a vizsgálat alapján készített jegyzőkönyv átvételét 
aláírásával igazolja. 

8.9. Jelentések elkészítése 

8.9.1. A BKV köteles a Projekt Státuszjelentést és a Záró Projekt 
Státuszjelentést a Szerződésben, MJM7 TSZ-ben, illetve a P+R TSZ-ben 

meghatározott feltételekkel összeállítani, és azt a benyújtására a Főváros 
számára a Szerződésben, MJM7 TSZ-ben, illetve a P+R TSZ-ben 

meghatározott határidőt legalább öt (5) munkanappal megelőzően a 
Főváros részére átadni. 

8.9.2. A BKV a Főváros írásbeli kérésére köteles a Főváros által meghatározott 
információkat tartalmazó, a Szerződés szerinti, így különösen annak 8.1.3 
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pontjában foglalt rendkívüli jelentést elkészíteni és a Főváros által 
meghatározott határidőben a Főváros részére átadni. 

8.9.3. A BKV kötelezettséget vállal arra, hogy a Projekt Fenntartási Jelentést a 
Szerződésben, M1M7 TSZ-ben, illetve a P+R TSZ-ben meghatározott 
feltétekkel összeállítja, és azt a benyújtásra a Főváros számára a 
Szerződésben, M1M7 TSZ-ben, illetve a P+R TSZ-ben előírt határidőt 
legalább tizenöt (15) nappal megelőzően megküldi a Főváros részére. 

8.9.4. A BKV kötelezettséget vállal arra, hogy - amennyiben még nem küldte 
meg - az adott szerződés hatálybalépését követően tájékoztatásképpen 
haladéktalanul benyújtja a Főváros részére a Projekt megvalósítására vagy 
a Projekt Fenntartására a Megállapodás hatálybalépését megelőzően kötött 
minden olyan szerződés másolatát, amelyben Projektösszköltségnek 
minősülő kifizetés teljesítésére vállalt kötelezettséget. 

8.10. A Kifizetési Kérelem összeállítása 

8.10.1. A BKV köteles a Kifizetési Kérelmet és a Záró Kifizetési Kérelmet a 
Szerződésben, M1M7 TSZ-ben, illetve a P+R TSZ-ben meghatározott 
feltételek szerint elkészíteni és összeállítani, és azt - amennyiben a 
Főváros eltérő időpontot nem határoz meg - a Szerződésben, M1M7 
TSZ-ben, illetve a P+ R TSZ-ben meghatározott, a Kifizetési Kérelem 
benyújtására lehetővé tett legrövidebb határidő figyelembe vételével, a 
benyújtás határidejét legalább öt (5) munkanappal megelőzően a Főváros 
részére eljuttatni. A Kifizetési Kérelmet a Szerződés 9.sz mellékletében, 

valamint az MIM7 TSZ, illetve a P+R TSZ 10. sz. mellékletében foglalt 
„ Tájékoztató a pénzügyi elszámoláshoz" eljárásrend szerint kell 
elkészíteni 

8.10.2. A BKV a Szerződés rendelkezéseit figyelembe véve köteles összeállítani 
és a Főváros részére átadni a Visszamenőlegesen Finanszírozandó 
Elszámolható Költség Támogatásból finanszírozandó összege 
folyósítására irányuló Kifizetési Kérelmet és mellékleteit. 

8.10. 3. A Menedzsment Költségről szóló Kifizetési Kérelem összeállítására is 

vonatkozik a fenti 8.10.1. pont szerinti rendelkezés. 

8.11. A Finanszírozási Kérelem összeállítása 

A BKV köteles a Finanszírozási Kérelmet előkészíteni és összeállítani, 
figyelemmel a Kiegészítő Finanszírozási Eljárásrendben foglaltakra és a jelen 
Megállapodás 7.3. pontjában foglalt Fizetési Értesítő mellékleteként 
megküldeni a Főváros részére. 

A Menedzsment Költségről szóló Finanszírozási Kérelem összeállítására is 
vonatkozik ez a rendelkezés. 
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9. A BERUHÁZÁS 
SZERVEZETE 

MEGVALÓSÍTÁSÁNAK ÉS 

9.1. A Projekt Igazgatóság jogállása 

FENNTARTÁSÁNAK 

9 .1.1. A Projekt megvalósításának megszervezésével és irányításával 
kapcsolatos feladatokat a Projekt Igazgató vezetésével működő Projekt 
Igazgatóság látja el. A BKV kötelezettséget vállal arra, hogy a Projekt 
Igazgatóságot az Üzembe Helyezést követő 5 évig hatásköri, irányítási, 
számviteli, pénzügyi szempontból a jogszabályok által lehetővé tett 
mértékben elkülönített szervezeti egységként, a Beruházással kapcsolatos 
feladatok ellátására alkalmas szervezeti felépítéssel, munkavállalókkal és 
infrastruktúrával a Projekt Igazgató vezetésével működteti. 

9.1.2. A BKV biztosítja a Projekt Igazgatóság Szerződés, MJM7 TSZ, illetve a

P+ R TSZ szerinti működését. 

9.1.3. A Projekt Igazgatóság a BKV szervezeti rendszerében közvetlenül és 
kizárólag a Vezérigazgatónak az irányítása alatt működik. 

9.1.4. A BKV egyéb szervezetei - különös tekintettel a leendő üzemeltetői 
szerepkörére - kötelesek együttműködni a Projekt Igazgatósággal. A 
BKV egyéb szervezeteivel való együttműködés és a Megállapodásban 
vállalt kötelezettségek teljesítésének belső rendjét a Vezérigazgató a 
Megállapodás hatálybalépése után a lehető legrövidebb időn belül 
felülvizsgálja, és szükség szerint módosítja. 

9.1.5. A Projekt Igazgatóság a BKV kiemelt igazgatósága. A Projekt 
Igazgatóság feladatai nem tartoznak a BKV alaptevékenységei közé, a 
szervezetére, annak a BKV egyéb szerveivel tartott kapcsolataira, 
munkaerő-állományára és vezetőjére, rendszeres és eseti működési és 
felhalmozási jellegű kiadásaira a BKV egyéb belső rendelkezéseit az itt 
foglalt eltérésekkel kiegészítve, illetve módosítva kell alkalmazni. 

9.2. A Projekt Igazgatóság feladata 

9.2.1. A Projekt Igazgatóság feladata a Projekt Megvalósítása és - a BKV 
egyéb szervezeti egységeivel közösen - a Projekt Fenntartása a 
Megállapodásban és a Szerződésben, MJM7 TSZ-ben, illetve a P+R

TSZ-ben meghatározott feltételekkel. Ennek érdekében feladata a 
Projekttel kapcsolatos teljes körű ügyintézés, a szükséges döntések 
előkészítése, kezdeményezése, valamint a Projekt Igazgatóság és a 
BKV többi egysége közötti feladatmegosztás keretében meghatározott 
feladatok ellátása. A Projekt Igazgatóság különösen 

a) előkészíti és lebonyolítja a közbeszerzési eljárásokat, előkészíti a
kivitelezői, szolgáltatási, szállítási és egyéb szerződéskötéseket,
azok módosítását és esetleges megszüntetését;

b) felügyeli a Projekt megvalósítását, minden ahhoz tartozó
szerződés végrehajtását, különös tekintettel a várható
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megvalósulási költségekre, valamint kapcsolatot tart a Projekt 
lebonyolításában közreműködő szervezetekkel; 

c) harmadik személyek és hatóságok előtt képviseli a Projektet a
képviseletre vonatkozó külön rendelkezések szerint;

d) nyilvántartja a Projekttel kapcsolatos vagyont és
kötelezettségeket, így különösen a szerződéseket, ráfordításokat
és eszközöket;

e) felkérés alapján előkészíti a Projekttel kapcsolatos, a Fővárosi
Közgyűlés elé kerülő előterjesztéseket;

f) összeállítja és a Főváros részére eljuttatja a Folyósítási Kérelmet,
a Kifizetési Kérelmet, a Záró Kifizetési Kérelmet, a Fizetési
Értesítőt, a Finanszírozási Kérelmet, a Projekt Státuszjelentést, a
Záró Projekt Státuszjelentést, a Projekt Fenntartási Jelentést;

g) közreműködik a Beruházási Engedélyokiratot előkészítésében és
esetleges módosításában;

h) a Projekttel kapcsolatos jelentéseket elkészíti;
i) eleget tesz a Megállapodás, a Szerződés, MJM7 TSZ, illetve a

P+R TSZ szerint a BKV-t terhelő tájékoztatási, jelentéstételi
kötelezettségnek, és segítséget nyújt a Fővárosnak a hasonló
kötelezettségei teljesítéséhez.

9.2.2. A Projekt Igazgatóság vezetője a Projekt Igazgató. A Projekt Igazgató 
felett a munkáltatói jogokat a Vezérigazgató gyakorolja, azzal, hogy 
megválasztásához, munkaviszonyának munkáltató általi rendes 
felmondással való megszüntetéséhez a Főváros jóváhagyása szükséges. A 
Projekt Igazgató megválasztására irányuló döntési javaslatot a Projekt 
Igazgató képzettségét és szakmai gyakorlatát is bemutató életrajzzal 
együtt a BKV megküldi a Főváros részére. Ugyancsak megküldi a BKV a 
Főváros részére a Projekt Igazgató munkaviszonyának felmondására 
irányuló javaslata tervezetét. A Főváros jóváhagyását nem kell beszerezni, 
ha a Projekt Igazgató felmentésére a Munka Törvénykönyvében 
szabályozott rendkívüli felmondással kerül sor. A Projekt Igazgató felelős 
a BKV Projekttel kapcsolatos tevékenységéért. A Projekt Igazgató felel a 
Projekt Igazgatóság költségvetésének betartásáért. 

9.2.3. A Projekt Igazgatótól a Főváros jogosult a Projekttel kapcsolatban 
bármilyen információt, tájékoztatást közvetlenül kémi, amelyre a Projekt 
Igazgató köteles a valóságnak megfelelő teljes körű választ adni és e 
válaszról a Vezérigazgatót egyidejűleg tájékoztatni. 

9.2.4. A Projekt Igazgatót akadályoztatása esetén a Projekt Igazgatóság 
szervezeti felépítésében megjelölt személy helyettesíti. Amennyiben az 
akadályoztatás időtartama várhatóan meghaladja a harminc (30) napot -
amiről a helyettes legkésőbb az akadályoztatás 25. napjáig tájékoztatja a 
Vezérigazgatót - akkor a Projekt Igazgató további helyettesítéséhez a 
Vezérigazgatónak a Főváros hozzájárulását be kell szereznie. 
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9.3. A Projekt Igazgatóság működésének finanszírozása 

9.3.1. A Projekt Igazgatóság működésével kapcsolatban felmerülő kiadásokat a 
Menedzsment Költség fedezi. A BKV a Menedzsment Költséget kizárólag 
a Projekt Igazgatóság működtetésére használhatja fel. A Menedzsment 
Költség felett a Projekt Igazgató jogosult rendelkezni. 

9.3.2. A Menedzsment Költség naptári évi tervezett összegét, amely tartalmazza 
az adott év során a Projekt Igazgatóság működésével kapcsolatban 
várhatóan felmerülő valamennyi személyi és dologi jellegű költséget, a 
Projekt Igazgató javaslatára a Főváros hagyja jóvá. A Projekt Igazgatóság 
tárgy évi működéséhez kapcsolódó költségvetésének tervezetét január 15-
ig küldi meg a Főváros részére. A BKV az Menedzsment Költséget 
kizárólag a Projekt Igazgatóság működtetésére használhatja fel. A 
Menedzsment Költségek felett a Projekt Igazgató jogosult rendelkezni. 

9.3.3. A Projekt Igazgatóság az igénybe vett Menedzsment Előleggel a 
Menedzsment Költségekkel való elszámolás keretében évente utólag 
elszámol. Az elszámolás jóváhagyása a Főváros hatáskörébe tartozik. 

9.3.4. A Projekt Igazgatóság a működési költségeivel kapcsolatos kifizetéseket 
egy elkülönített bankszámláról teljesíti, amely felett a rendelkezési 
jogokat a Projekt Igazgató, illetve az általa kijelölt személyek 
gyakorolhatják. 

9.4. Döntési hatáskörök 

9.4.1. A Projekttel kapcsolatban a BKV általános döntéshozatali rendjéhez 
illeszkedő, de értékhatárokban - a Projekt terjedelme és nagyságrendje 
miatt - eltérő döntési szabályok érvényesülnek. 

9.4.2. A BKV olyan kötelezettséget, amely véleménye és/vagy a Független 
Ellenőrző Mérnök véleménye szerint Többletköltséget eredményez, csak a 
Főváros előzetes írásbeli hozzájárulásával vállalhat. 

9.4.3. A BKV akkor vállalhat a mindenkori közbeszerzési értékhatárt elérő 
Projektköltségnek minősülő olyan kötelezettséget - ideértve a már létező 
kötelezettségvállalás olyan módosítását is, amelynek eredményeként a 
kötelezettségvállalás teljes összege eléri a mindenkori közbeszerzési 
értékhatárt -, amellyel szemben a Független Ellenőrző Mérnök kifogást 
emelt, vagy amelyhez kapcsolódóan a Független Ellenőrző Mérnök a vele 
kötött szerződésben meghatározott pozitív nyilatkozatot nem bocsátotta 
ki, ha a Főváros írásban nyilatkozik arról, hogy a kötelezettség a kifogás 
vagy a nyilatkozat hiánya ellenére is vállalható. Ugyanez a rendelkezés 
vonatkozik minden olyan, a naptári éven belül vállalandó kötelezettségre 
is, amelyet azt követően vállal a BKV, hogy a naptári éven belül már 
elvállalt, a beszerzés tárgya szerint a vállalandó kötelezettséggel azonos 
beszerzés fajtába tartozó, Projektköltségnek minősülő, de a mindenkori 
közbeszerzési értékhatárt el nem érő kötelezettségvállalások együttes 
összege elérte a beszerzés fajtájára előírt mindenkori nemzeti értékhatár 
ötszörösét. 
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9.4.4. A BKV kötelezettséget vállal arra, hogy a Projekttel kapcsolatos 
kötelezettségvállalások meghozatala során a mindenkor hatályos Alapító 
Okiratban foglalt hatásköri szabályok szerint jár el. 

9.4.5. A Projekt pénzforgalmának lebonyolítására megnyitott bankszámlák 
fölötti rendelkezési jogosultságot a BKV Igazgatósága által elfogadott 
Aláírási Szabályzat tartalmazza, amelynek a Projektre vonatkozó 
rendelkezéseit a Vezérigazgató és a Projekt Igazgató közösen terjeszti elő. 

10. A FÜGGETLEN ELLENŐRZŐ MÉRNÖK

A BKV köteles a Projekt során hozott beruházói döntések és a Projekt 
megvalósítása ellenőrzésére Független Ellenőrző Mérnököt megbízni. A Független 

Ellenőrző Mérnök a BKV által a Főváros egyetértésével meghatározott feltételek 
szerint végzi feladatát, amelynek célja a Fővárosnak a Projekt feletti ellenőrzése 
biztosítása. A Független Ellenőrző Mérnök kiválasztása és a szerződés feltételeinek 

meghatározása és annak esetleges módosítása kizárólag a Főváros egyetértésével 
történhet. 
A felek rögzítik, hogy a FEM szerződése felfüggesztésre került. 

11. A TENDER BIZOTTSÁG

11.1. A Tender Bizottság jogállása

A Főváros és a BKV által kijelölt tagokkal a Projekt Igazgató kezdeményezésére 
eseti jelleggel felállításra kerülnek a Tender Bizottságok, amelyek a BKV beruházói 
tevékenysége során a közbeszerzési törvény alapján kiírt ajánlatkérések kiírási 
feltételeinek meghatározása során, az ajánlatok értékelésekor és a 11.2. pontban 
meghatározott esetben döntenek a Projekt Igazgató által előterjesztett javaslat 
jóváhagyásáról. A Tender Bizottság hatáskörébe kizárólag a létrehozását 
kezdeményező indítványban megjelölt döntés jóváhagyása tartozik, és a jóváhagyás 
megadásával, vagy a jóváhagyást másodszor is megtagadó döntésével megszűnik. A 
Projekt lebonyolítása során egyidőben több Tender Bizottság is működhet, amelyek 
más-más döntések jóváhagyására jöttek létre. A Tender Bizottság döntése nem köti a 
BKV hatáskörrel rendelkező vezetőjét vagy testületét a döntése meghozatala során. 

11.2. A Tender Bizottság hatásköre 

11.2.1. A Tender Bizottság jóváhagyja a Projekt Igazgató által előterjesztett, 
(a) a Projekt megvalósításával kapcsolatos, a BKV által közzéteendő

ajánlattételi felhívásokat;
(b) a Projekt megvalósításával kapcsolatos, a BKV által közzétett

ajánlattételi felhívásokra beérkezett ajánlatok értékelését, ennek
keretében az egyes ajánlatok érvénytelenítését és az ajánlatok
elbírálása során megállapított sorrendet;
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(c) a BKV által a Projekt megvalósításával kapcsolatban, a közbeszerzési
eljárásban kiválasztott ajánlattevővel kötendő szerződéseket;

( d) a Projekthez szükséges ingatlanok megszerzésére a BKV által kötendő
szerződéseket.

11.2.2. A Felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy a Tender Bizottság a 
hatáskörét annak érdekében gyakorolja, hogy a Projekt a 
Megállapodásban meghatározott tartalommal, lehetőleg a Szakértői 
Költség összegével csökkentett tervezett Projektösszköltségből, a 
megvalósításhoz szakmailag szükséges legrövidebb időn belül 
megvalósuljon. 

11.3. A Tender Bizottság működésére vonatkozó rendelkezések 

11.3.1. A Tender Bizottság működésére vonatkozó rendelkezések a 2. számú 
Mellékletben találhatók. 

11.3.2. A Felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy az általuk delegált tagokkal a 
Tender Bizottság működésének szabályait megismertetik. A Felek 
kötelezettséget vállalnak arra, hogy a Tender Bizottság működésének 
szabályait szándékosan megsértő delegáltjukat a Tender Bizottságból 
visszahívják. 

12. A KÖZBESZERZÉSEK

12.1.A BKV kötelezettséget vállal arra, hogy a Projekt megvalósítása során a 
közbeszerzésekre irányadó jogszabályok betartásra kerülnek. A BKV kijelenti, 
hogy a Közbeszerzési Törvény és az egyéb jogszabályok betartásáért fennálló 
felelőssége független attól, hogy más hatóság vagy szervezet a Szerződés, MJM7 

TSZ, illetve a P+R TSZ vagy jogszabály alapján a Projekt jogszerűségét vizsgálja, 
azt ellenőrzi vagy felügyeli. A BKV kötelezi magát továbbá arra, hogy a 4/2011. 
(I. 28.) Korm. rendelet 23. alcímének rendelkezéseiben rögzített feltételek 
fennállása esetén az ott és a Közbeszerzési Törvényben előírt módon a Projekttel 
kapcsolatban folyamatban lévő és a jövőben induló közbeszerzési eljárások 
lebonyolításába - a jogszabályok és a Szerződés, MJM7 TSZ, illetve a P+R TSZ 

által előírtak szerint - a Támogatót bevonja. 

12.2.A Főváros tájékoztatja a BKV-t arról, hogy a Projekt megvalósításával és a Projekt 
Fenntartásával kapcsolatban lefolytatott közbeszerzési eljárások során a 
Közbeszerzési Törvény és az egyéb jogszabályok betartása mellett különösen, de 
nem kizárólagosan a 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet 23. alcímének rendelkezéseit 
is köteles alkalmazni. A BKV a fenti tájékoztatást tudomásul veszi és 
kötelezettséget vállal arra, hogy a Projekt megvalósításával és a Projekt 
Fenntartásával kapcsolatban lefolytatott közbeszerzési eljárások során a fenti 
tájékoztatásnak megfelelően jár el. 

12.3.A BKV kijelenti, hogy nincs hatályban olyan, a Projekt megvalósítására a 

Megállapodás hatályba lépését megelőzően lefolytatott közbeszerzési eljárás 
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keretében kötött szerződés, amelynek megkötését a Közbeszerzési Törvény 
megsértése miatt az erre hatáskörrel rendelkező szerv (KDB, bíróság) megtiltotta. 

13. A PROJEKT KERETÉBEN LÉTREHOZOTT VAGYON

13. l.A Projekthez kapcsolódó tulajdonjogi, a Projekt keretében létrehozott
vagyontárgyakhoz kapcsolódó vagyonjogi kérdésekben a Szerződés 3.2.1. pontja
valamint a 8.5. pontja az irányadó. Az MJM7 TSZ és a P+R TSZ alapján létrejövő 
vagyon tulajdonjogát a hatályos jogszabályok határozzák meg„ 

13.2.A BKV tulajdonába kerülő vagyon a Projekt Lezárásának a Szerződés 4.7 
pontjában meghatározott időpontjáig csak a Támogató, előzetes jóváhagyásával és 
a Jogszabályokban meghatározott feltételekkel idegeníthető el, adható használatba 
vagy haszonélvezetbe, illetve terhelhető meg (ide nem értve az elhasználódott, 
vagy feleslegessé vált eszközök selejtezését és/vagy értékesítését, amelyek a 
Projekt Fenntartását nem befolyásolják vagy veszélyeztetik). 

13.3.A BKV köteles biztosítani, hogy a Projekt megvalósításával összefüggésben a 
Szerződés, az MJM7 TSZ illetve a P+R TSZ hatályba lépését követően megindult 
általa bonyolított közbeszerzési eljárás alapján kötött szerződésben a keletkező 
tervdokumentáció tekintetében a Projekt megvalósításához és a Projekt 
Fenntartásához szükséges mértékű felhasználás jogosultjává váljon az érintett 
szerzői és iparjogvédelmi jogoknak. 

13.4.A BKV a Megállapodás hatályba lépésének időpontját követően meginduló, a 
Projekt megvalósítása keretében lefolytatott általa bonyolított közbeszerzési 
eljárások során gondoskodik arról, hogy az ajánlati felhívásban, és a nyertes 
ajánlattevővel megkötött szerződésben kikötésre kerüljön, hogy a teljesítés során 
keletkező, a szerzői jogi védelem alá eső alkotáson a Főváros vagy a BKV a 
Projekt megvalósításához és a Projekt Fenntartásához szükséges mértékű, a piaci 
verseny tisztaságát nem korlátozó, harmadik személy javára átruházható vagyoni 
jogot, így különösen felhasználási jogot szerezzen. 

14. A PROJEKT FENNTARTÁSA

14.1.A BKV tudomásul veszi a Szerződés 8.5.4 pontjában szereplő, a rendelkezési 
jogát korlátozó rendelkezést. 

14.2.A BKV kötelezettséget vállal arra, hogy teljesíti a Projekt Fenntartására 
vonatkozó, a Szerződésben szereplő kötelezettségeket, így különösen arra, hogy a 
Projektnek a tulajdonába kerülő része a Fenntartási Időszakban megfelel az 
1083/2006/EK rendelet 57. cikkének (1) bekezdésében foglaltaknak. 

14.3.A Felek rögzítik, hogy a Fővárosi Közgyűlés a 20/2012. (III.14.) Főv. Kgy. 
rendeletével a BKK-t jelölte ki a közlekedésszervezői feladatok ellátásra. A 
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Főváros és a BKK között létrejött ún. ,,Feladatellátási Szerződés" részletesen 
meghatározza a BKK közlekedésszervezői, azon belül a közösségi közlekedési 
közszolgáltatás megrendelésével összefüggő feladatait. 

15. A TÁJÉKOZTATÁSI KÖTELEZETTSÉG

15.1.A kölcsönös tájékoztatási kötelezettség 

15.1.1. A Felek kölcsönösen tájékoztatják egymást minden olyan, az érdekkörükben 
felmerülő körülményről, amely befolyással lehet a Megállapodás céljának a 
megvalósítására. 

15.2. A Főváros tájékoztatási kötelezettsége 

15.2.1. A Főváros írásban tájékoztatja a BKV-t az olyan kötelezettségek összegéről 
és esedékességéről, amelyek a Fővárost mint beruházót terhelik. 

15.2.2. A Főváros megküldi a BKV részére a Projekthez kapcsolódó Beruházási 
Engedélyokirato(ka)t és annak minden módosítását. 

15.3.A BKV tájékoztatási kötelezettsége 

15.3.1. Előzetes tájékoztatás 

A BKV kötelezettséget vállal arra, hogy az adott szerződések hatálybalépését 
követően tájékoztatásképpen haladéktalanul benyújtja a Főváros részére a 
Projekt megvalósításához kapcsolódóan a Megállapodás hatálybalépését 
követően kötött minden olyan szerződés másolatát, amelyben 
Projektösszköltségnek minősülő kifizetés teljesítésére vállal kötelezettséget. A 
BKV ezenfelül havonta előre, minden naptári hónap ötödik (5.) napjáig írásban 
tájékoztatja a Fővárost a tárgyhónapban esedékessé váló várható kifizetésekről. 

15.3.2. Utólagos tájékoztatás 

A BKV a Projekt megvalósításának ideje alatt minden naptári félévet követő 
első (1.) hónap huszadik (20.) napjáig írásban tájékoztatást ad a Főváros részére 
a Projekt műszaki és pénzügyi teljesítéséről. Ennek keretében a BKV 
tájékoztatást ad a finanszírozási igény várható alakulásáról. 

15.3.3. A tájékoztatási kötelezettség teljesítése 

15.3.3.1. A BKV az általa megvalósított Projekt részek tekintetében köteles úgy 
eljárni, hogy a Fővárost terhelő, a Szerződésben, az MIM7 TSZ-ben illetve

a P+R TSZ-ben és a jogszabályokban meghatározott tájékoztatási és 
nyilvánossági kötelezettségeknek a Főváros a Támogatóval szemben eleget 
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tudjon tenni, a Projektről és a Projekt támogatásáról az ott meghatározott 
módon és tartalommal információt tudjon nyújtani. A tájékoztatásra és 
nyilvánosságra vonatkozó mindenkor hatályos követelményeket a Támogató 
honlapjáról letölthető Arculati Kézikönyv és a kedvezményezettek 
tájékoztatási kötelezettségei c. Útmutató tartalmazza. 

15.3.3.2. A BKV kötelezettséget vállal arra, hogy a Projekt utasforgalom 
számára való megnyitásáról (az utasforgalmi próbaüzem megkezdéséről) a 
Fővárost az átadás napját megelőző legalább 25 (huszonöt) munkanappal 
értesíti. 

15.3.3.3. A BKV köteles továbbá bármely, a Projekttel kapcsolatban szervezett, 
nem ad hoc jellegű nyilvános, a sajtó részvételével zajló rendezvényről a 
Fővárost értesíteni, a rendezvény napját megelőző legalább 18 (tizennyolc) 
nappal. 

15.3.3.4. A BKV köteles a Fővárost haladéktalanul írásban tájékoztatni minden 
olyan körülményről, amely a Projekt megvalósítását és a Projekt 
Fenntartását, a Projekt Támogatás céljának elérését veszélyezteti, ha a 
Projekt megvalósítása és a Projekt Fenntartása részben vagy egészben 
meghiúsul, tartós akadályba ütközik, vagy a Pályázati Dokumentációban, 
vagy a Szerződésben, az MJM7 TSZ-ben és a P+R TSZ-ben foglalt 
megvalósítási véghatáridő(k)höz képest a Projekt megvalósítása késedelmet 
szenved, illetve ennek bekövetkezése fenyeget. A BKV a fentiek mellett 
haladéktalanul köteles tájékoztatni a Fővárost, ha a Projekt megvalósítása 
vagy a Projekt Fenntartása során olyan tény vagy körülmény merül fel, 
amely a Bizottsági Határozatban megállapított rendelkezéseket, illetve 
feltételeket érinti vagy a feltételek teljesítését befolyásolja. 

15.3.3.5. A BKV kötelezettséget vállal arra, hogy a Szerződés, az MJM7 TSZ 
illetve a P+R TSZ alapján a Támogató által a Fővároshoz intézett 
megkeresésre adandó választ a rendelkezésére álló információk alapján 
összeállítja, és azt olyan időpontban, hogy a Főváros a Szerződés, az MJM7 

TSZ, a P+R TSZ, a hatályos jogszabályok szerinti, vagy a Támogató által 
meghatározott válaszadási kötelezettségét határidőben teljesíthesse, a 
Főváros rendelkezésére bocsátja. 

15.3.3.6. A BKV kötelezettséget vállal arra, hogy a Szerződés, az MJM7 TSZ 
illetve a P+R TSZ alapján a Támogató által közvetlenül hozzá is intézett 
megkeresésre adandó választ a rendelkezésére álló információk alapján 
összeállítja, és azt olyan időpontban megküldi, hogy a Főváros a válaszadási 
kötelezettségét határidőben teljesíthesse. 

15.3.3.7. A Főváros kötetezettséget vállal arra, hogy a Támogatótól, vagy 
valamely egyéb szervtől érkezett iratot, amely tekintetében a BKV legalább 
másolati címzettként nem került feltüntetésre, a Főváros 2 munkanapon 
belül e-mail útján továbbítja a részére. Amennyiben bármely iraton a BKV 
másolati címzettként szerepel, a Főváros a dokumentum kézhezvételének 
napjáról a BKV-t értesíti. 

15.3.3.8. A BKV által előkészített, a Fővárosnak véleményezésre és aláírásra 
megküldött dokumentumokat a Főváros 3 munkanapon belül aláírja; vagy 
amennyiben további adat szükséges a kiküldés érdekében, erről a BKV-t a 
Főváros a dokumentum beérkezését követő 2 munkanapon belül e-mail útján 
értesíti. A dokumentum aláírását követően a Főváros a BKV-t rövid úton 
(telefon vagy e-mail útján) értesíti, amely az értesítést követően a címzett 
felé a küldeményt 1 munkanapon belül kézbesíti. A Főváros ezzel 
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egyidejűleg a küldeményeket (kivéve a PSJ-t, a Kifizetési Kérelmet, a 
Finanszírozási Kérelmet és ezek hiánypótlásait) e-mailen vagy fax útján 
megküldi a címzett felé. 

15.3.3.9. A BKV kötelezettséget vállal arra, hogy a Szerződésben, az MIM7 

TSZ-ben illetve a P+R TSZ-ben megjelölt kapcsolattartója személyében, 
továbbá a Projekt Igazgatóság vezetőjének és közvetlen helyetteseinek 
személyében a Szerződésben megnevezett személyében bekövetkező 
változásokról 5 (öt) munkanapon belül írásban tájékoztatja a Fővárost, a 
Támogatót. 

15.3.3.10. A BKV köteles a Fővárost haladéktalanul értesíteni, amennyiben ÁFA 
levonási jogában a Szerződés megkötéséhez képest változás történik. 

15.3.3.11. A BKV köteles a Fővárost 1 (egy) munkanapon belül értesíteni, 
amennyiben ellene csőd-, felszámolási, végelszámolási, cégtörlési eljárás 
indul. 

15.3.3.12. A BKV vállalja, hogy a Támogató elektronikus és nyomtatott 
kiadványaiban, média-megjelenéseiben és egyéb tájékoztató jellegű 
rendezvényein a Projekt bemutatásában a Fővárossal közösen részt vesz, és 
az erre irányuló megkeresését csak alapos okkal utasítja vissza. 

15.3.3.13. A Felek kölcsönösen tájékoztatják egymást minden olyan 
körülményről, amely befolyással lehet a Megállapodás és a Szerződés, az 
MIM7 TSZ illetve a P+R TSZ céljának a megvalósítására az arról való 
tudomásszerzést követő öt (5) munkanapon belül. 

15.3.3.14. Ha bekövetkezett olyan körülmény, amelyre tekintettel a Fővárost a 
Szerződés, az MIM7 TSZ illetve a P+R TSZ alapján tájékoztatási 
kötelezettség terheli a Támogató felé, akkor a BKV - kivéve, ha a 
körülmény jellegénél fogva információval a BKV nem rendelkezik -
köteles írásban a bekövetkezett körülményről haladéktalanul olyan 
tájékoztatást adni a Főváros részére, amely felhasználásával a Főváros a 
Szerződésben, az MJM7 TSZ-ben illetve a P+R TSZ-ben előírt tájékoztatási 
kötelezettségét teljesítheti. 

15.3.3.15. A BKV köteles haladéktalanul írásban értesíteni a Fővárost, ha a 
Szerződés, az MJM7 TSZ illetve a P+R TSZ módosításának 
kezdeményezésére okot adó, a Szerződés 10.1.1. pontjában, az MJM7 TSZ 
5.2. pontjában illetve a P+R TSZ 5.2. pontjában megjelölt bármely feltétel 
tudomása szerint bekövetkezett. 

15.3.3.16. A Kincstár felé történő tájékoztatási kötelezettségre a Kincstári 
Szerződések rendelkezései az irányadóak. 

15.4.A nyilvántartás átadása 

A BKV kötelezettséget vállal arra, hogy a Beruházás elkülönített nyilvántartásáról 
készült, a 8.5 pont szerinti nyilvántartását naptári félévente, a naptári félév végét 
követő második hónap tizedik (10.) napjáig megküldi a Főváros részére. 
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16. EGYÉB RENDELKEZÉSEK

16.1.Az együttműködési kötelezettség

16.1.1. A BKV köteles a Fővárossal, a Főváros vagy képviselője által kijelölt hivatali 
személyekkel, szervezeti egységekkel együttműködni. Az együttműködés 
keretében Felek vállalják, hogy kölcsönösen együttműködnek egymással a 
Projekt megvalósítása, a Projekt Fenntartása és a Projekt folyamatos 
finanszírozása érdekében. A Felek vállalják, hogy kérésre minden olyan 
tájékoztatást megadnak egymásnak, amely a másik Fél Megállapodásban, 
harmadik féllel kötött szerződésében foglalt, vagy jogszabályon alapuló 
kötelezettségének teljesítéséhez szükséges. Amennyiben bármelyik Félnek 
kérdése merül fel a Megállapodásban szabályozott kötelezettség teljesítésével 
kapcsolatban, minden szükséges tájékoztatást megadnak egymásnak, annak 
érdekében, hogy a kötelezettség teljesítésével kapcsolatos esetleges vita 
rendeződjön. 

16.1.2. A 16.1.1. pont szerinti együttműködés keretében a BKV a Beruházásra 
létrehozott Projekt Igazgatóság közreműködésével 

a) részt vesz a Projekttel összefüggő egyeztetéseken;

b) a Főváros felkérése alapján a megadott határidőn belül a Projekttel
összefüggésben adatot szolgáltat vagy a részére megküldött dokumentumokat,
szerződés-tervezeteket érdemben véleményezi;

c) megküldi a Fővárosnak a vállalkozói/ megbízotti követelések érvényesítésére,
rendezésére irányuló szerződéstervezeteket illetőleg a Főváros esetleges kérése
alapján a Projekttel összefüggő egyéb szerződések tervezetét;

d) lehetőség szerint legalább 5 munkanappal korábban értesíti a Fővárost a
Projektet érintő érdemi egyeztetés helyéről, idejéről és tárgyáról;

e) megjelenik a Fővárosi Közgyűlés vagy annak bizottságai ülésén, ha azok a
Projekttel kapcsolatos napirendet tárgyalnak.

16.1.3. A BKV kötelezettséget vállal arra, hogy folyamatosan biztosítja és fenntartja 
annak a lehetőségét, hogy a Támogató, a Szerződés, az MJM7 TSZ illetve a

P+R TSZ szerinti tájékoztatáskérési és ellenőrzési jogosultságait a Főváros 
egyidejű értesítése mellett a BKV-val szemben is tudja gyakorolni. 

16.2.A beszámítási jog korlátozása 

A Felek ezennel lemondanak azon jogukról, hogy a Projekt megvalósításával és 
a Projekt Fenntartásával kapcsolatosan bármilyen jogcímen fennálló fizetési 
kötelezettségüket a fizetési kötelezettség jogosultjával szemben bármilyen, a 
Projekt megvalósításával és/vagy a Projekt Fenntartásával össze nem függő 
jogcímen fennálló követelésükbe beszámítsák, és fizetési kötelezettségüknek 
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ilyen módon tegyenek eleget. Ez a rendelkezés semmilyen módon nem érinti a 
Felek bármelyike által a Megállapodás alapján beszámítással teljesítendő 
fizetési kötelezettségeket. 

16.3.Alkalmazandó jog 

A Megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv 
rendelkezései az irányadók. 

16.4.A Megállapodás értelmezése 

A Szerződés, az MJM7 TSZ illetve a P+R TSZ és a Megállapodás közötti 

ellentmondás esetén a Szerződés, és az MJM7 TSZ illetve a P+R TSZ

rendelkezései az irányadóak. A Megállapodás értelmezése során a hatályos 
Szerződés, illetve az MJM7 TSZ illetve a P+R TSZ az irányadó. 

16.5.Adatok nyilvánossága 

A BKV hozzájárulását adja ahhoz, hogy a Főváros, a Támogató, a kezelésében 

lévő, a Projekt Támogatás felhasználására vonatkozó adatokat a Főváros, a 
Támogató nyilvánosságra hozza, kivéve azokat az adatokat, melynek 
nyilvánosságra hozatalát jogszabály kifejezetten megtiltja. 

16.6.A Megállapodás módosítása, megszűnése 

16.6.1. A Megállapodás módosítására a Felek közös megegyezése alapján, írásban 
kerülhet sor. Tekintettel arra, hogy a Megállapodás a Felek tartós, több éves 
időtartamot felölelő jogviszonyának szabályozására jött létre, a Felek 
kölcsönösen kötelezettséget vállalnak arra, hogy a körülmények változása 
esetén - ideértve a Szerződés esetleges módosítását is - bármelyik Fél 

kérelmére a jóhiszeműség követelményeinek megfelelően a Megállapodást 
újratárgyalják, és szükség esetén módosítják annak érdekében, hogy a Projekt 
megvalósítása és a Projekt Fenntartása a Megállapodásban és a Szerződésben, 
az MJM7 TSZ-ben illetve a P+R TSZ-ben megfogalmazott célkitűzéseknek 
megfelelően megvalósuljon. 

16.6.2. A Megállapodás az abban foglalt célok teljesülésével illetőleg a Felek által 
történő közös megegyezéssel szűnik meg. 

16.6.3. A Felek egybehangzóan rögzítik, hogy a Megállapodás módosítására és 
megszűnésére a Szerződés 3 .1.11. pontjának rendelkezései is irányadóak. 

16.6.4. A Főváros jelen Megállapodás módosításáról a Támogatót a módosítás aláírását 
megelőzően legalább 15 nappal írásban tájékoztatja. 
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16. 7 .Értesítések

16.7.1. Minden, a Megállapodás hatálya alá tartozó, a Felek bármelyikétől származó 
értesítést, kérést vagy egyéb közlést ( a továbbiakban: ,,nyilatkozat") írásban kell 
megtenni. A nyilatkozat akkor tekinthető megfelelően elküldöttnek, ha azt 
ajánlott küldeményként vagy futár útján juttatták el a címzett fél itt megjelölt 
címére. A nyilatkozat olyan címre is eljuttatható, amit a címzett fél értesítés 
útján megadott annak a félnek, aki az értesítést, kérelmet vagy egyéb közlést 
küldi, feltéve, hogy a nyilatkozatot a címzett fél átvette, és az átvételt 
megfelelően igazolta. 

16.7.2. A Megállapodással összefüggő bármely szerződéses nyilatkozat az alábbi 
időpontban válik hatályossá: 
a) személyes kézbesítés esetén a kézbesítés időpontjában (amely a
kézbesítést elismerő átvételi elismervényen szerepel);
b) tértivevényes levél útján történő továbbítás esetén a levél (küldemény)
megérkezése időpontjában (amikor a címzett a tértivevényt aláírta);
c) telefax útján történő továbbítás esetén, amikor azt feladták, feltéve,
hogy a megszakítatlan továbbítást a küldő gép megerősíti azzal, hogy ha a
címzett azt nem olvasható formában kapja kézhez, köteles a telefaxüzenet
küldőjét (ha az azonosítható) erről haladéktalanul értesíteni; és
d) e-mailen történő továbbítás esetén akkor, ha a másik fél megerősíti,
hogy az olvasható formában megérkezett.

16.7.3. Az olyan szerződéses nyilatkozatot, amely a címzetthez a munkaidő, tehát 
hétfőtől-csütörtökig délután 16.30, pénteken pedig délután 13.30 elteltével vagy 
nem munkanapon érkezik, úgy kell tekinteni, mintha az a következő 
munkanapon érkezett volna. 

(a) a Főváros részére:

címzett: 
név: 
cím: 

másolat: 

címzett: 
név: 
cím: 

Budapest Főváros Önkormányzat 
dr. Szeneczey Balázs főpolgármester-helyettes 
1052 Budapest, Városház u. 9-11. 

Budapest Főváros Önkormányzat Főpolgármesteri Hivatala 
a végrehajtásra kijelölt szakmai főosztály vezetője 
1052 Budapest, Városház u. 9-11. 

(b) a BKV részére:

címzett:
név:
cím:

Budapesti Közlekedési Zrt. 
Bolla Tibor elnök-vezérigazgató 
1072 Budapest, Akácfa u. 15. 
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másolat: 

címzett: 
név: 
cím: 

Budapesti Közlekedési Zrt. DBR Metró Projekt Igazgatóság 
Dr. Vajdáné Dr. Horváth Piroska projektigazgató 
1077 Budapest, Kéthly Anna tér 1. 

16.7.4. A Felek a Megállapodás hatálya alá tartozó, a másik félhez intézendő értesítést, 
kérést vagy egyéb közlést a jelen Megállapodásban megjelölt képviselőjük által 
kijelölt, és a másik Féllel előzetesen közölt személy vagy szervezeti egység 
útján is megtehetik. 

16.8. A jogviták rendezése 

A Felek a Megállapodással kapcsolatban esetlegesen felmerülő vitás kérdéseiket 
tárgyalásos úton rendezik. Arra az esetre, ha ez harminc (30) napon belül nem 
vezetne eredményre, a Felek a Polgári Perrendtartásról szóló 1952. évi III. 
törvény általános hatásköri és illetékességi szabályai szerint járnak el. 

16.9. Formanyomtatványok alkalmazása 

16.10. 

16.11. 

A BKV tudomásul veszi, hogy a formanyomtatványok alkalmazása során a 
Szerződésben, az MJM7 TSZ-ben, illetve a P+R TSZ-ben szereplő előírások 
szerint köteles eljárni. 

Eredeti példányok 

A Megállapodás nyolc (8) darab eredeti példányban készült, melyek közül a 
Felek két-két eredeti példányt vesznek át. 

A hatálybalépés 

16.11.1. A Megállapodás hatálybalépésének együttes feltételei: 
(a) a Megállapodás Felek általi aláírása; és
(b) a Megállapodás Támogató és Magyar Állam általi záradékolása.

16.11.2. A Felek megállapodnak, hogy a jelen Megállapodás hatálybalépését követően 
a Felek között korábban létrejött Beruházói Szerződés, Megvalósítási 
Megállapodás, valamint Pénzeszköz Átadás-átvételi Megállapodások a jelen -
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt - Megállapodás szerinti formában 
és tartalommal érvényes és alkalmazandó a Felek között, azzal, hogy, 
amennyiben a Megállapodás egyes rendelkezéseinek alkalmazása során 
esetlegesen felmerülő vitás vagy egyéb kérdésekben a Szerződés egységes 
szerkezetbe foglalt szövege nem tartalmazna a Felek számára egyértelmű 
iránymutatást, úgy háttérszabályként a fentiekben hivatkozott Beruházói 
Szerződés, Megvalósítási Szerződés, valamint Pénzeszköz Átadás-átvételi 
Megállapodások - jelen Megállapodással egységes szerkezetbe foglalt 
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módosításokkal nem érintett - eredeti rendelkezéseit kell a Feleknek alapul
venniük a vita megoldására, a felmerülő kérdés megoldására. 

Budapest Főváros Önkormányzata 
képviseletében:
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Támogatói záradék - tudomásul vételi és jóváhagyási záradék: 

A Támogató a Megállapodást megismerte és záradékkal látja el. A Megállapodás bármely 
módosításához vagy hatályának megszüntetéséhez a Támogató hozzájárulása szükséges. A 
Támogató Megállapodáshoz adott hozzájárulása a Főváros, mint Kedvezményezett Szerződés 
alapján a Támogatóval szemben fennálló kötelezettségeinek teljesítéséért való felelősségét 
nem érinti. 

Nemzeti Fejlesztési Minisztérium 
képviseletében: 

� 
. . . . . . . . . . . . . . . . . .

Szalóki Flórián 
helyettes államtitkár 

Kelt Budapest, 20 .. t5. év ....... .A�- ........... hónap

Finanszírozói záradék- tudomásul vételi és jóváhagyási záradék: 

A Magyar Állam a Megállapodást megismerte és záradékkal látja el. A Megállapodás 
bármely módosításához vagy hatályának megszüntetéséhez a Magyar Állam hozzájárulása 
szükséges. A Magyar Állam Megállapodáshoz adott hozzájárulása a Főváros, mint 
Kedvezményezett Szerződés alapján a Magyar Állammal szemben fennálló 
kötelezettségeinek teljesítéséért való felelősségét nem érinti. 

a Magyar Állam 
képviseletében: 

/7� 
1--f---?�" �: r 

� '. --·:---:----.. 

����átMiÚós 
Nemzeti Fejlesztési Miniszter 

i 
K 1 B d 20 k5 , �i h, J:L 

· ,e t u apest, ..... :. ev ............ :.......... onap ... napJan. 
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BKK Zrt. tudomásulvételi záradék: 

A BKK Budapesti Közlekedési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság a 
Megállapodás tartalmát megismerte és tudomásul vette. 

aBKKZrt. 
képviseletében: 

/' • , ,{� ;---...._ ·�i;L�'· .. 
.......... /\.c% .. ·:H>:'.:::·::·� ;:,,·......... :•1 ..... ::;a: ;h'jf,;�os Dabóczi Kálmán .,, ...... Ji]iJL;·•.· :;) 

t· Ül' e l ,,.,,,,, 

vezérigazgató /!... 

K 1 B d 20/ ff, cltce..nJ-e/'r h, 2 3 · , e t u apest, . ev .. .. .. .. . .. . .. .. . .. .. .. onap . : . napJan. 

A Megállapodás elválaszthatatlan részét képező Mellékletek: 

1. A Pénzeszköz Átadás-átvételi Megállapodások keretében 2012. július 31-ig
megvalósított feladatok, az azokra történő forrásfelhasználás, valamint a Saját 
Finanszírozás keretében finanszírozandó projektelemek megnevezése; 

2. A Tender Bizottságra vonatkozó szabályok.

.fÁ ... 
...... ,, ......... : ........ 1 • 

. L ..... ,:,,íl é1(,l;,;y;b Zsófia

. . . . . . . . . 
. 

' 
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4--es metró felszfnl kapcsolódó beru�sok pén2eszközátadásl megállapodásai 

Aiono- Aláírás MftÁFA M FtÁfA- A Támogatási és 
Clm és tartalom 

sM dátuma nélklll val flnanszlrozásl Szerződés 
szerinti elszámolhatóság 

6/3898. 2005.08.02 1008. 3 1244,0 .Ka"".<"'t�ó,fe,1$Zlnl-rendezések II. Otem 
Kelenföldi pályudvar térsége, 6rmez61 oldal felszln Elsllimolható 
Fővám tér állomás felszfn Elszámolható 
Kálvin tér á"omás felszfn Elszámolható 
Keletl pu. állomás, Baross tér térsége előlcészltés Saját finanstlfozás 

4974 2006.04.19 1866,7 2232,0 @"· · .. 'fii _- :_•·-�:�1&:11.�ein-�;-:_- .-: .. -,"-
l.sz. módos!tás Kelenföld! pálvudvar térsége, 6rmerol oldal felszln Elszámolható 

Fővám tér állomás felszín ElSlámolható 
Kálvin tér állomás felslln Elszámolható 
Keleti oo. állomás, Baross tér térsége előkészltés Saját flnanszlrozás 
Thököly út el&ehozott rekonstrukció Feladat tl>tölve 

498412007.04.23 125 458,6 130 543,2 
2.sz. módosltás [ 1 !Fővám tér állomás felszfn I EIS?ámolható 

Elszámolható 
Saját flna11SZlrozás 
Sa}át flnanszlrozás 
Feladat törölvt! 

állomás, 8ar<>SS tér térség_!! előkészl� Elszámolható 
Előkészltés, lebonyolltás Sa!át flnanSilrotás 
B�ltés Elszámolható 

·.· -:_ ·-;-:: ·:�·:; ;;;:·.��-�"':(..�--- �-:·; �- ·- . ·�:- \ ·--; 
Kélenf�dt,P.:á!Y_a�állomáilSrmezffl·kljárat téfsAge 

6311 2010.02.17 1605,6 2007,0 ���(�zj���ri1�;)�5�; .. 
Kelenffikll pályudvar térsége, &mezől oldal felszín Elszámolható 

lfató/J,-on klvül helyezend6 pénzeszköz átadási megó/lopodásck alapján kifizetés ilsszese11 le nem vonható AFA-val 

M Ft-ban 

2012.07.3 1-lg 
tény-klllzetés 

ÁfA-val 

192,S 

1035,9 

1344�
1081,9 

1228,1 

ProjektteNben szereplő saját flnanszlrozásl'.t projekt elemek felosztása 

2012.01.01- 2012.0 7 .31-lg
2011.12.31 tény 1 201207.31 

tény 
tény 

1242 135000 1242135 OOO! 

2012még 

1 
211173000 2111730001 

1110903751 36864 1110940615 Of 
l334SS724 0 23345S7.l4 

504 813065 367859923 8726n9881 76127012 
11837S!Wl 90825687 20920l(f84 14 798116 

722556700 56750000 mn1001 147593300 
1518733!17 14 766700 !666400971 43204903 

42607SOO 4992 3 20 4759 9820! 331331 6 
85!lS865 111-8980 S/624846 4 226480 

0 0 
429639107 

, Megjegyzés: A m(Jsiakl tartalom lez�ása miatt ált31ános tartalék nem kerOlt tervezésre. 

2012.� 2013 1 2014 1 2015 

l 
összesen 

1 

0 1242135 000. 
0 211 173000 

36� 4&431605\ 1159372220 
45442761 2380/10000 

443986935 46000000 994 800 0001 
105 624003 
204 343300 

57!111603 

124 000 000 J 
718872311 1 1 

9 98787231' 
1!1409552 229254552 

8305636 S0 913136 
5345460 ll� 

0 
1203188361 4600000:I :\ 4 446 007 587\( 23953828 91 6278878 



2.SZÁMÚ MELLÉKLET

A TENDER BIZOTTSÁGRA VONATKOZÓ SZABÁLYOK 

Ez a szabályzat a Szerződés 11.1. pontja szerint létrehozandó Tender Bizottságra 
vonatkozó rendelkezéseket tartalmazza. A Szabályzatban használt, nagy kezdőbetűvel írt 

fogalmak jelentése megegyezik a Szerződésben meghatározott jelentésükkel. A 

Szerződésben nem definiált, nagybetűvel kezdődő kifejezések a következő jelentéssel 
bírnak: 

a BKV Delegáltak jelenti: a Tender Bizottságba a BKV által delegált tagokat; 

a Fővárosi Delegáltakjelenti: a Tender Bizottságba a Főváros által delegált 
tagokat; 

1. A TENDER BIZOTTSÁG LÉTSZÁMA

1. 1. A Tender Bizottság hat (6) személyből áll, akik közOI négy (4) füt a Föváros
1 

kettő (2) föt pedig a BKV jogosult delegálni. A Tender Bizottságnak csak 
tennészetes személy lehet tagja. 

1.2. A Tender Bizottság ülésén - az ülés napirendi pontjainak elöterjesztőjeként -
részt vesz szavazati jog nélkül a Projekt Igazgató. 

2. A BIZOTTSÁG TAGJAINAK DELEGÁLÁSA

2.1. Mind a BKV Delegáltakat, mind a Fővárosi Delegáltakat a Projekt Igazgatóhoz 

intézett írásbeli nyilatkozattal kell delegálni. A delegálási nyilatkozatban meg kell 
jelölni az(oka)t a döntés(eke)t, amely(ek)nek jóváhagyására jogosult Tender 
Bizottságba szól a delegálás, és a delegált tag értesítési címét is. 

2.2. A Felek kötelezettséget vállalnak arra
1 

hogy a lemondott, visszahívott vagy 
elhalálozott bizottsági tag helyére a megfelelő szakember kiválasztásához 
szükséges legrövidebb időn belül ój tagot delegálnak a Tender Bizottságba. 

3. A BIZOTTSÁG TAGJAI MEGBÍZATÁSÁNAK IDŐTARTAMA

A Tender Bizottság tagjainak megbízatása határozott időre, a delegálási 
nyilatkozatban meghatározott döntés(ek) jóváhagyásáig vagy a döntés 
jóváhagyását megtagadó második döntésig szól. 

. .� 
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4. VISSZAHÍVÁS

A Felek bármelyike jogosult az általa delegált egy vagy több tagot új tag(ok)
egyidejű delegálásával a Projekt Igazgatóhoz intézett írásbeli nyilatkozattal a
Tender Bizottságból visszahívni.

5. LEMONDÁS

A Tender Bizottság tagjai -. a Projekt Igazgatóhoz intézett egyideja értesítés
mellett - írásbeli nyilatkozattal a bizottsági tagságukról lemondhatnak. A
lemondott tag megbízatása mindaddig nem szíínik meg, ameddig helyére ój tag
delegálásra nem került.

6. A TENDER BIZOTTSÁG TAGJAINAK JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI

A Tender Bizottság tagja köteles úgy eljárni1 hogy elősegítse a Beruházás
megvalósulását. A Tender Bizottság tagja eljárásnak érvényességét nem érinti, ha
azt a delegálója bánnilyen okból utólag vitatja.

7. A BIZOTTSÁG ÜLÉSÉNEK ÖSSZEHÍVÁSA

A Tender Bizottság ülését a Projekt Igazgató hívja össze. A Tender Bizottságot az
ülése előtt legalább három (3) nappal megkUldött írásbeli meghívóval kell
összehívni. A meghívóban meg keJI jelölni az Olés időpontját, helyszínét és
napirendjét. A meghívóhoz mellékelni kell az Olés napirendjén szereplő témához
kapcsolódó előterjesztést, amely tartalmazza a határozati javaslatot és annak
indokolását, továbbá a Filggetlen Szakértő Mérnök jelentését

8. HATÁROZATKÉPESSÉG

A Tender Bizottság határozatképes, ha azon e. tagok legalább kétharmada jelen
van. A Tender Bizottság tagjai személyesen járnak el, képviseletnek helye nincs.

9. MBGJSMÉT'EL T ÜLÉS

Amennyiben a Tender Bizottság szabályosan összehívott ülése a meghirdetett
időpontban nem volt határozatképes, akkor megismételt ülést kell összehívni az
eredeti időpontot követő első (1.) és harmadik (3 .) nap közötti időpontra. A
megismételt Olés az eredeti Olés meghívójában szereplő ügyekben a megjelentek
számára tekintet nélkül határozatképes.

10. HATÁROZATHOZATAL

l 0.1. A Tender Bizottság a Projekt Igazgató által elé terjesztett javaslat jóváhagyásáról
hoz határozatot.

)
2
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10.2. A Tender Bizottságban minden tagnak egy szavazata van. A Tender Bizottság 
határozatait egyszerű többséggel hozza. 

10.3. A határozathozatal során minden jelenlévő tag. ,.IGEN"-nel vagy „NEM"-mel 
szavazhat a határozati javaslatra. A szavazástól való tartózkodás „NEM" 
szavazatnak minősül. Ugyancsak „NEM" szavazatnak minősül a bizottság ülésén 
jelen lévő, de a szavazásban részt nem vevő tag szavazata. 

10.4. A határozati javaslat el nem fogadását az érintettnek indokolni kell. Az indokolást 
vagy jegyzőkönyvbe kell mondani, vagy a bizottság ülését követő három (3) 
munkanapon belül írásban kell eljuttatni a Projekt Igazgatóhoz, aki azt 
haladéktalanul megküldi a többi tag részére. Az a bizottsági tag, aki a szavazatát 

határidőben nem indokolta meg, mindaddig nem vehet részt a Tender Bizottság 
további munkájában, amíg az indokolását írásban el nem juttatta a Projekt 
Igazgató részére; az ilyen tagot a határozatképesség megállapításánál figyelmen 
kívül kell hagyni. 

11. MÁSODIK DÖNTÉS

I 1.1, Amennyiben a Tender Bizottság valamely hatáskörébe tartozó kérdésben nem 
hagyta jóvá az elé terjesztett javaslatot, akkor a tíz ( 10) napon belüli időpontra 
ismét összehívott Olésen újból határoz arról. A határozati javaslat előkészítése 
során a Projekt Igazgatóság köteles figyelembe venni az első ülésen született 
elutasító szavazatokhoz füzött indokolást, és amennyiben azzal nem ért egyet, 
köteles álláspontját az előterjesztésben megindokolni. 

11.2. A változatlan formában elöterjesztett határozati javaslatról az első Ulésen azt 
elfogadó tagok kötelesek ismét�lten „IGEN"-nel szavazni. 

I 2. JELENLÉTI fy ÉS JEGYZŐKÖNYV 

12.1. A Tender Bizottság Ulésén részt vevőkről jelenléti ívet kell készíteni. A jelenléti 
f v tartalmazza 

(a) az Ulés helyét és időpontját;
(b) a részt vevő tagok nevét;
(e) a részt vevő tagok aláírását;
(d) a határozathozatal időpontját;
(e) a tagot delegáló nevét; továbbá

(f) az ülésen részt vevő meghívottak nevét és aláirását.

12.2. A jelenléti ívet a Projekt Igazgató, továbbá egy BKV Delegált és egy Fővárosi 
Delegált hitelesfti. 

12.3. A Tender Bizottság Oléséről jegyzőkönyvet kell felvenni. A Tender Bizottság 
üléséről hangfelvétel is készíthető, amely nem helyettesíti a jegyzőkönyvet. A 
jegyzőkönyvben fel kell tüntetni az Ulés megnyitása után érkezett és az Ulés 
berekesztése előtt távozott személyeket az érkezés, illetve távozás időpontjának 
megjelölésével. A jegyzőkönyv tartalmazza 

3 



(a) az íHés helyét és id5pontját;
(b) az Ulés meghirdetett napirendjét;
(e) a határozati javaslatokat;
(d) a határozati javaslatra leadott szavazatokat, név szerint feltUntetv� az egyes

tagok által leadott szavazatokat;
(e) a határozati javaslatot elutasító .. tagok indokolását, amennyiben azt

jegyzőkönyvbe kfvánják mondani.

12.4. A jegyzőkönyvet a Projekt Igazgató. továbbá egy BKV Delegált és egy Fővárosi 
Delegált lrja alá. 

13. TITOKTARTÁSI KÖTELEZETTSÉG

13 .1. A Tender Bizottság tagjai kötelesek teijes bizonyító erejű mag4Jlokiratba foglalt 
titoktartási nyilatkozatot tenni. A bizottság tagjai mindaddig nem vehetnek részt a 
bizottság tevékenységében, amíg titoktartási nyilatkozatukat át nem adták a 
Projekt Igazgatónak, A bizottság tagját a titoktartási kötelezettsége alól a BKV és 
a Főváros együttesen mentheti fel. A Tender Bizottság tagjának titoktartási 
kötelezettsége a bizottsági tagsága megszűnését követően is fennmarad. 

13.2. A titoktartási kötelezettség nem terjed ki a bizottság tagját del�gáló fél által 
megjelölt, a delegáló f61lel közalkalmazotti-

1 
köztisztviselöi-jogviszonyban, 

munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban álló azon 
legfeljebb három (J) személy részér� történő infoonáció átadásrat akik a Projekt 
lgazgató részére átadott írásbeli nyilatkozattal a bizottság tagjával megegyező 
tartalmú titoktartási kötelezettséget vállaltak. A titoktartási kötelezettség nem 
terj� ki ajo,gszabály által �tö!rt tájékoztatási kötelezettség teljesitéséte sem. 

13.3. A titoktartási kötelezettség megszegésével okozott kárért a bizottság tagja és az öt 
delegáló fél a másik féllel szemben egyetemlegesen felelős. 

14. ÖSSZEFÉRHETETLENSÉG

.14.1. A Tender Bizottság tagja és közeli hozzátartozója (Polgári Törvénykönyv 685.§ 
b) pont) nem állhat munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb
jogviszonyban - ideértve a megbízási és vállalkozási jogviszonyt is - olyan jogi
személlyel vagy jogi személyisóggel nem rendelkező gaidasági · társMággal,
illetve nem lehet tagja, vezető tisztségviselője, feIUzyelö bizottsági tagja és
könyvvizsgálója olyan jogi személynek vagy jogi szemé1yiséggel nem rendelkező
gazdasági társaságnak

(a} amely a Beruházás megvalósításában való részvételre ajánlatot tett a BKV 
részére; 

(b) amellyel a BKV a Beruházás lebonyolításában való részvételre
vonatkozóan szerzöd�st köt.ött.

14.2. A Tender' Bizottság tagja és közeli hozzátartozója (Polgári Törvénykönyv 685.§

b) pont) nem állhat murtkavíst.onyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb

t").. 4 
'· \ ··- .. f ·, 



jogviszonyban - ideértve a megbízási és vállalkozási jogviszonyt is - olyan jogi 
személlyel vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társasággal, 
illetve nem lehet tagja, vezető tisztségviselője, felOgyelö bizottsági tagja és 
könyvvizsgálója olyan jogi személynek vagy jogi személyiséggel nem rendelkező 
gazdasági társaságnak, 

(a) amely közvetlen vagy k,özvetett részesedéssel rendelkezik a 14.1. (a)�(b)
pont szerinti jogi szeméfyben vagy jogi személyiséggel nem rendelkező
gazdasági társaságban;

(b) amelyben közvetlen vagy közvetett részesedéssel rendelkezik a 14.1. ( a)­
(b) pont szerinti jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező
gazdasági társaság.

14.3. Részesedésnek minösUI a tagsági (részvényesi) jogviszony mellett a szerződés 
alapján gyakorolható olyan jog is, amely a jogi személy vagy jogi személyiséggel 
nem rendelkező gazdasági társaság vezető tisztségviselőjének vagy felUgyelő 
bizottsági tagjának a megválasztásra vagy visszahívására irányuló 
döntéshozatalban való részvételre Jogosít fel. 

14.4. Közvetett részesedésnek minősül a más, köztes szervezeten keresztül 
megvalósuló részesedés, amennyiben annak aránya az egy (1) százalékot eléri. A 
közvetett részesedés arányának megállapításához a köztes szervezetben fennálló 
tulajdoni hányadot vagy szavazati jogot meg kell szorozni a köztes szervezetnek 
az érintett szervezetben fennálló szavazati joga és tulajdoni hányada közUl azzal, 
ame]yik a nagyobb. Érintett szervezetnek a 14.2. (a) pont esetén a 14.I. (a)-(b) 
pont szerinti jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági 
társaság, a 14.2. (b) pont esetén az a jogi személy vagy jogi személyiséggel nem 
rendelkező gazdasági társaság minösUI, amelyben a 14.1. (a)-(b) pont szerinti jogi 
személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság részesedik. 

14.5. A 14.1. és 14.2. pont szerinti tilalom nem vonatkozik az elismert (szabályozott) 
piacra (2001. évi CXX. törvény S.§ (I) bekezdés 29. pont) bevezetett, 
nyilvánosan mOködő társaságban fennálló tulajdonosi érdekeltségre, amennyiben 
annak mértéke a társaság jegyzett tőkéjének egy (1) százalékát nem éri eL 

14, 6, Összeférhetetlennek m inösO I az is, aki az előző öt ( 5) évben állt a I 4. I. és 14 .2. 
pontban meghatározott jogviszonyban. 

14.7. A magyar jogszabály szerint kUlfüldinek minősülő s�ervezetet az 
összeférhetetlenség megállapítása során jogi személynek kell tekinteni. 

14.8. A Tender Bizottság tagja köteles írásban haladéktalanul bejelenteni a 
delegálójának és a Projekt Igazgatónak, ha a Szerződésben meghatározott 
összeférhetetlensége bekövetkezett. A bejelentést követően a Tender Bizottság 
munkájában nem vehet részt, és minden, a Tender Bizottsági tagságával 
kapcsolatban birtokába kerUlt iratot köteles haladéktalanul átadni a Projekt 
Igazgató részére. 
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14.9. A bizottság tagjai mindaddig nem vehetnek részt a bizottság tevékenységében, 
amíg az összeférhetetlenségOkröl szóló nyilatkozatukat át nem adták a Projekt 
Igazgatónak. 

14.10. Az összeférhetetlenségi szabályok megsértésével okozott kárét a bizottság tagja 
és az őt delegáló fél a másik féllel szemben egyetemlegesen felelős. 

15. A NYILVÁNOSSÁG TÁJÉKOZTATÁSA

A Tender Bizottság .minden tevékenységéről, ideértve a döntéseket és azok 
előkészítését is kizárc5lag a Projekt Igazgató és a Vezérigazgató jogosult a 
nyilvánosság számára tájékoztatást adni. Ez a rendelkezés nem érinti a Feleket 
jogszabály alapján terhelő tájékoztatási kötelezettség teljesítését. 

16. EGYÉB RENDELKEZÉSEK

16. l. A megjelölt értesítési címre igazolt módon eljuttatott minden értesítést
kézbesítettnek kell tekinteni. A Tender Bizottság tagja az értesítési cfme 
megváltozását írásban köteles bejelenteni a Projekt Igazgató részére. 

16.2. A Projekt Igazgatót a Tender Bizottság előtt az általa írásban megjelölt személy 
helyettesítheti, aki a helyettesítésre szóló megbízását a Tender Bizottság ülésén 
köteles bemutatni. 

16.3. A Tender Bizottság tagja a tisztsége megszűnésekor köteles minden, a Tender 
Bizottságbeli tagságával kapcsolatban birtokába került iratot átadni a Projekt 
Igazgató részére. 
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