

Iktatószám: 167-2017-200-F1-00002215Kedvezményezett neve: BUDAPEST FŐVÁROS
ÖNKORMÁNYZATAProjekt címe: Kelenföldi pályaudvar térsége,
nyugati kijárat, M1-M7 autópálya bevezetés
módosított csomópontjának előkészítése és
megvalósításaProjekt azonosítószám: IKOP-3.1.0-15-2015-
00002

**Támogatási Szerződés
1 számú módosítással
egységes szerkezetbe foglalt szöveg**
/a szerződés módosuló rendelkezéseit félkövér dőlt betűvel jelezzük/

amely létrejött

egyrésről a **Nemzeti Fejlesztési Minisztérium** (1011 Budapest, Fő utca 44-50.), mint támogató (a továbbiakban: **Támogató**)

Postacím: 1440 Budapest, Pf. 1.
Székhely: 1011 Budapest, Fő utca 44-50.
Aláírásra jogosult képviselője: Szalóki Flórián, helyettes államtitkár
Azonosító szám (törzs-szám): 764410
Adószám: 15764412-2-41

másrészről **BUDAPEST FŐVÁROS ÖNKORMÁNYZATA**, mint kedvezményezett (a továbbiakban: **Kedvezményezett**),

Postacím: 1052 Budapest, Városház utca 9-11.
Székhely: 1052 Budapest, Városház utca 9-11.
Azonosító szám (törzs-szám): -
Adószám: 15735636-2-41
Pénzforgalmi számlaszám, amelyre a támogatás utalásra kerül:
10032000-01830037-00000000
Aláírásra jogosult képviselője: Tarlós István, főpolgármester

(Támogató és Kedvezményezett a továbbiakban együtt: **Szerződő Felek**) között az alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel.

1. Előzmények

A Kedvezményezett a Közlekedés Operatív Program (a továbbiakban: KÖZOP) Városi és elővárosi közösségi közlekedés fejlesztése tárgyú felhívására 2015. szeptember 16. napon befogadott KÖZOP-5.5.0-09-11-2015-0010 azonosító számon regisztrált, támogatási kérelmet nyújtott be, amelyet a Támogató 2015. november 16. napon kelt támogató levél szerint támogatásban részesített. A Támogató döntése alapján Kedvezményezett vissza nem térítendő támogatásban részesült, a Támogatási szerződés 2015. december 23. napján lépett hatályba.

A Kedvezményezett a projekt megvalósítását a 2007-2013-as programozási időszakban teljes egészében megvalósítani nem tudta, ezért a Kedvezményezett kezdeményezésére a Támogató a 2007-2013 programozási időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális Alapból és a Kohéziós Alapból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 4/2011. (I. 28.)



Korm. rendelet 35/A. § (4) bekezdés alapján a projekt szakaszolásáról előterjesztést készített a Nemzeti Fejlesztési Kormánybizottság részére.

A Kormány az 1787/2015. (X.30.) Korm. Határozattal döntött a projekt szakaszolásának jóváhagyásáról, valamint a projekt második szakaszában felmerülő költségek fedezetének biztosításáról.

A Támogató Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Program (a továbbiakban: IKOP) Fenntartható városi közlekedés fejlesztése és elővárosi vasúti elérhetőség javítása a Közép-magyarországi régióban tárgyú felhívására az Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Program 2015. évre szóló éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1844/2015. (XI. 24.) Korm. határozatban nevesített Kedvezményezett **IKOP-3.1.0-15-2015-00002** azonosító számon regisztrált, **2015.12.22.** napon támogatási kérelmet nyújtott be, amelyet a Támogató **2016.03.02.** napon kelt támogatói döntés szerint támogatásban részesített. A Támogató döntése alapján Kedvezményezett vissza nem térítendő támogatásban részesül.

Szerződő Felek rögzítik, hogy 2016.05.03. napján IKOP-3.1.0-15-2015-00002 azonosító számon „Kelenföldi pályaudvar térsége, nyugati kijárat, M1-M7 autópálya bevezetés módosított csomópontjának előkészítése és megvalósítása” tárgyban Támogatási Szerződést (továbbiakban: Szerződés) kötöttek egymással.

A Szerződés 1. sz. módosítása vált szükségessé az alább megfogalmazott okok miatt:

Az IKOP-3.1.0-15-2015-00002 „Kelenföldi pályaudvar térsége, nyugati kijárat, M1-M7 autópálya bevezetés módosított csomópontjának előkészítése és megvalósítása” és az IKOP-3.1.0-15-2015-00003 „Kelenföldi pályaudvar térségében P+R parkolók építése” projektek között a kedvezményezett kérelmére átcsoportosítás történik. A projektek műszakilag, fizikailag elkészültek, befejezettek tekinthetők, a projektek végső elszámolása a tervezetthez képest a P+R projekt esetén megtakarítást, az M1M7 projekt esetén pedig többlet költség igényt tartalmaz. A korábban a két projektre meghatározott 3,35 milliárd Ft összes IKOP támogatás nem változik.

A 1145/2017. (III. 20.) Korm. határozat "az Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1247/2016. (V. 18.) Korm. határozat módosításáról" a korábban 1,70 milliárd Ft-ban meghatározott IKOP indikatív támogatási összeget 1,86 milliárd Ft-ra emelte az IKOP-3.1.0-15-2015-00002 „Kelenföldi pályaudvar térsége, nyugati kijárat, M1-M7 autópálya bevezetés módosított csomópontjának előkészítése és megvalósítása” című projekt vonatkozásában.

A felhíváson és a támogatási kérelmen túl a Szerződés mellékletét képezi, és a Szerződő Felekre kötelező érvényű minden olyan tanulmány, elemzés, hatósági engedély, műszaki terv és tartalom, nyilatkozat, beszerzési terv, társulási megállapodás és egyéb dokumentum, valamint ezek módosításai, amelyet a Kedvezményezett a támogatási kérelemmel együtt vagy a későbbiekben benyújtott, akkor is, ha fizikai értelemben nem kerülnek csatolásra a Szerződéshez.

Tekintettel arra, hogy a 2014–2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet) 56. § (4) bekezdése alapján a projekt megvalósítása megkezdhető, a támogatási szerződés tárgya a(z) 1787/2015. (X.30.) Korm. Határozattal szakaszolt projekt megvalósítása (a továbbiakban: Megvalósítás) költségeinek támogatása.

A Szerződés keretében az első projektszakasz alatt a 2007-2013-as programozási időszak keretében KÖZOP támogatással, KÖZOP-5.5.0-09-11-2015-0010 azonosító számon nyilvántartott támogatási szerződésben meghatározott tevékenységeket, a második projektszakasz alatt a 2014-2020 programozási időszak keretében, az IKOP támogatással, a jelen Szerződésben meghatározott tevékenységeket kell érteni.

Jelen szerződés tárgya a második projektszakaszra vonatkozik (a továbbiakban: **Projekt**).

A fentiek alapján Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy a közöttük 2016.05.03. napján létrejött Támogatási Szerződés és annak mellékletei helyébe jelen Támogatási Szerződés lép.

2. Szerződés tárgya

Az Előzményekben meghatározottak szerint Szerződő Felek az alábbi Szerződést kötik:

2.1. A Szerződés tárgya a(z) „Kelenföldi pályaudvar térsége, nyugati kijárat, M1-M7 autópálya bevezetés módosított csomópontjának előkészítése és megvalósítása” című és IKOP-3.1.0-15-2015-00002 azonosító számú, a projekt adatlapban és annak mellékleteiben rögzített Projekt elszámolható költségeinek a Kohéziós Alapból és hazai központi költségvetési előirányzatból vissza nem térítendő támogatás formájában történő finanszírozása.

2.2. A Kedvezményezett vállalja, hogy a Projektet a 8. mellékletben foglalt helyszín(ek)en megvalósítja, és azt – ha a Projekt esetében releváns – a fenntartási időszak alatt ugyanezen a helyen fenntartja, üzemelteti.

Kedvezményezett a Szerződés aláírásával kötelezi magát arra, hogy a Projektet a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően, kellő alapossgggal, hatékonysággal és gondossággal valósítja meg, illetve a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendeletben rögzített feltételek fennállása esetén az ott előírt módon a közbeszerzési eljárások lebonyolításába a Támogatót és a Miniszterelnökséget bevonja.

A Kedvezményezett a jelen Szerződés aláírásával kötelezettséget vállal továbbá arra, hogy ha a Projekt eléri a nagyprojekt értékhatárt, úgy azt az Európai Bizottság határozatában foglaltak szerint valósítja meg.

2.3. A Támogató vállalja, hogy a Projekt elszámolható költségeire a Kohéziós Alapból és hazai központi költségvetési előirányzatból a támogatói döntésnek és a Szerződésben foglaltaknak megfelelően vissza nem térítendő támogatást nyújt.

2.4. A Szerződés elválaszthatatlan részét képezi az „Általános Szerződési Feltételek az Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Program keretében támogatásban részesített kedvezményezettekkel kötendő támogatási szerződésekhez” (a továbbiakban: ÁSZF), amelyet a Támogató a www.szechenyi2020.hu honlapon folyamatosan elérhetővé tesz.

3. A Projekt megvalósításának időbeli ütemezése és helyszíne

3.1. A Projekt kezdete

A Projekt megvalósítási időszakának kezdő időpontja: **2013.02.01.**

3.2. Költségek elszámolhatóságának kezdete

A Projekt költségei elszámolhatóságának kezdő időpontját a felhívás határozza meg.

A Projekt keretében az ezt követően felmerült kiadásokat lehet elszámolni, azzal, hogy az első projektszakaszra megkötött támogatási szerződés terhére elszámolt kiadások jelen Szerződés terhére már nem számolhatók el.

3.3. A Projekt fizikai és pénzügyi befejezése, a projektmegvalósítás befejezése és a Projekt lezárása

3.3.1. A Projekt fizikai befejezésének tervezett napja: **2016.12.31.**

A Projekt fizikai befejezésének napja az a nap, amelyen a Projekt keretében támogatott valamennyi tevékenység a Szerződésben és a felhívásban meghatározottak szerint elvégzésre került. A Projekt fizikai befejezése napjának a Projekt utolsó támogatott tevékenysége fizikai teljesítésének a napja minősül.

3.3.2. A záró kifizetési igénylés benyújtásának határideje: **2017.06.29.**

3.3.3. A Projekt pénzügyi befejezésének minősül, ha a Projekt fizikai befejezése megtörtént, valamint a projektmegvalósítás során keletkezett elszámoló bizonylatok - szállítói kifizetés esetén az előírt önrész szállítók részére történő - kiegyenlítése megtörtént. A 100%-os támogatási intenzitású, kizárólag szállítói finanszírozású Projektek esetében a Projekt pénzügyi befejezésének napja az elszámoló bizonylatok Támogató által történő kiegyenlítésének napja. A Projekt pénzügyi befejezésének dátuma a Projekt megvalósítási ideje alatt felmerült, a Kedvezményezett által megfelelően elszámolt költségek közül a legkésőbbi kiegyenlítés dátuma.

3.3.4. A Projekt megvalósítása akkor tekinthető befejezettnek, ha a Projekt fizikailag és pénzügyileg is befejezett, valamint a Kedvezményezettnek valamennyi támogatott tevékenysége befejezését igazoló és alátámasztó kifizetési igénylését a Támogató jóváhagyta és a támogatás folyósítása megtörtént.

3.3.5. A Projekt akkor tekinthető lezártnak, ha a Szerződésben a pénzügyi befejezést követő időszakra nézve a Kedvezményezett további kötelezettséget nem vállalt és a 3.3.4. pontban foglalt feltételek teljesültek. Ha a Szerződés a támogatott Projekt befejezését követő időszakra nézve további kötelezettséget tartalmaz, a Projekt akkor tekinthető lezártnak, ha valamennyi vállalt kötelezettség teljesült, és a Kedvezményezett a kötelezettségek megvalósulásának eredményeiről szóló záró projekt fenntartási jelentését benyújtotta, és azt a Támogató jóváhagyta, valamint a záró jegyzőkönyv elkészült.

3.3.6. A Projekt keretében a Projekt fizikai befejezésének napjáig felmerült költségek számolhatók el. Az ezen időpontot követően keletkezett költségre támogatás nem folyósítható.

4. A Projekt összköltsége, elszámolható összköltsége, a támogatás forrása, összege

4.1. A Projekt összköltsége

A Projekt le nem vonható ÁFÁ-val számított összköltsége 1 845 457 625 Ft, azaz egymilliárd-nyolcszáznegyvenötmillió-négyszázötvenhétezer-hatszázhuszonöt forint.

4.2. A Projekt támogatási konstrukció keretében elszámolható összköltsége

A Projekt támogatási konstrukció keretében elszámolható költségeit jelen Szerződés 1. melléklete tartalmazza. Csak a jelen Szerződésben meghatározott támogatott tevékenységekhez kapcsolódó költségek számolhatóak el a vonatkozó jogszabályok és a Felhívásban szabályozottak szerint. Egyéb költség elszámolására a Kedvezményezett akkor sem jogosult, ha az a Projekt megvalósítása érdekében merült fel.

4.3. A Projekthez felhasználásra kerülő források

A Projekthez felhasználására kerülő források részletes bontását a Szerződés 2. melléklete tartalmazza.

4.4. A támogatás összege és intenzitása

A Projektre megítélt támogatás összege 1 845 457 625 Ft, azaz egymilliárd-nyolcszáznegyvenötmillió-négyszázötvenhétezer-hatszázhuszonöt forint.

A Projekt támogatásának intenzitása a Projekt elszámolható összköltségének **100 %-a**.

Ha az egyes tevékenységekre vonatkozóan a támogatási intenzitás eltér, költségelemenként az eltérő intenzitást a Szerződés 1. melléklete tartalmazza.

4.5. Támogatás igénylése

4.5.1. A támogatási előleg összege

Az utófinanszírozású tevékenységekre igényelhető támogatási előleg legmagasabb összege 421 364 406 Ft, azaz négyszázhuszonegymillió-háromszázhatvannégyezer-négyszázhat forint.

4.5.2. Kifizetési igénylés

Lea

A Szerződés 3. melléklete szerinti mérföldkövek elérését követő 15 napon belül kötelező szakmai beszámolót is tartalmazó kifizetési igénylést benyújtani.

A Projekt fizikai befejezéséhez kapcsolódó utolsó mérföldkő esetén a támogatási szerződésben meghatározott határidőn belül köteles a Kedvezményezett a kifizetési igénylésben beszámolni a Projekt keretében felmerült és elszámolni kívánt költségekről.

Az egymilliárd forintot meghaladó összegben megítélt támogatás esetén mérföldkövek között utófinanszírozású időközi kifizetési igénylés akkor nyújtható be, ha az igényelt támogatás meghaladja az egymilliárd forintot.

4.6. Támogatás jogcíme

A 2014-2020 programozási időszakra rendelt források felhasználására vonatkozó uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatási szabályokról szóló 255/2014. (X.10.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: jogcímrendelet) foglaltaknak megfelelően a jelen Szerződés alapján nyújtott támogatásból

0 Ft, azaz nulla forint az Európai Unió működéséről szóló Szerződés 107. és 108. cikkének a csekély összegű (de minimis) támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2013. december 18-i 1407/2013/EU (HL L 352, 2013. 12.24. 1.o.) (a továbbiakban: 1407/2013/EU bizottsági rendelet) alapján **csekély összegű (de minimis) támogatásnak** minősül (melynek támogatástartalma 0 Ft), amely a jogcímrendelet 18-19. §-ában, 21-22. §-ában, 24. § c) pontjában és 100. §-ában foglaltaknak megfelelően nyújtható.

0 Ft, azaz nulla forint az Európai Unió működéséről szóló szerződés 106. cikke (2) bekezdésének az általános gazdasági érdekű szolgáltatások nyújtásával megbízott egyes vállalkozások javára közszolgáltatás ellentételezése formájában nyújtott állami támogatásra való alkalmazásáról szóló, 2011. december 20-i 2012/21/EU bizottsági határozat (HL L 7., 2012. 1. 11., 3. o.) alapján **közszolgáltatásért járó ellentételezésnek** minősül (melynek támogatástartalma 0 Ft), amely a jogcímrendelet 18. §-ában, 19. § (1) bekezdésében, 21-22. §-ában és 102. §-ában foglaltaknak megfelelően nyújtható, tekintettel a ... konzorciumi partner (önkormányzat/önkormányzati társulás) által a támogatott közszolgáltatási feladattal való ... (kelt) megbízására vagy a ... hatóságnak (pl. Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal) a támogatott közszolgáltatási feladat végzésére irányuló ... számú engedélyével/határozatával.

0 Ft, azaz nulla forint az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének az általános gazdasági érdekű szolgáltatást nyújtó vállalkozások számára nyújtott csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2012. április 25-i 360/2012/EU bizottsági rendelet (HL L 114, 2012.4.26., 8. o.) alapján **csekély összegű közszolgáltatási támogatásnak** minősül (melynek támogatástartalma 0 Ft), amely a jogcímrendelet 18. §-ában, 19. § (1) bekezdésében, 21-22. §-ában, 24. § d) pontjában és 101. §-ában foglaltaknak megfelelően nyújtható.

0 Ft, azaz nulla forint a vasúti és közúti személyszállítási közszolgáltatásról, valamint az 1191/69/EGK és az 1107/70/EGK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2007. október 23-i 1370/2007/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (HL L 315., 2007.12.3., 1. o.) alapján **személyszállítási közszolgáltatásért járó ellentételezésnek** minősül (melynek támogatástartalma 0 Ft), amely a jogcímrendelet 18. §-ában, 19. § (1) bekezdésében, 21-22. §-ában és 103. §-ában foglaltaknak megfelelően nyújtható.

0 Ft, azaz nulla forint a Szerződés 107. és 108. cikke alkalmazásában bizonyos támogatási kategóriáknak a belső piaccal összeegyeztethetőség nyilváníttatásáról szóló, 2014. június 17-i 651/2014/EU bizottsági rendelet (HL L 187., 2014.6.26., 1. o.) alapján **helyi infrastruktúra fejlesztéséhez nyújtott beruházási támogatásnak** minősül (melynek támogatástartalma 0 Ft), amely a jogcímrendelet 18-22. §-ában, 23. § (1) bekezdés 25. pontjában, 24. § b) pontjában és 98-99. §-ában foglaltaknak megfelelően nyújtható.

1 845 457 625 Ft, azaz egymilliárd-nyolcszáznegyvenötmillió-négyszázötvenhétezer-hatszázhuszonöt forint nem minősül az EUMSZ 107. cikk (1) bekezdése szerinti állami támogatásnak.

5. A Projekt megvalósításának mérföldkövei, indikátorai és műszaki-szakmai eredményei

A Kedvezményezett a Projektet a 3. mellékletben meghatározott mérföldkövek szerint valósítja meg.

A Kedvezményezett a Projekt megvalósítása során a támogatást a 4. mellékletben meghatározott indikátorok és az 5. mellékletben meghatározott műszaki-szakmai eredmények elérése érdekében jogosult és köteles felhasználni.

A Kedvezményezett az indikátorokat köteles teljesíteni. Az indikátorok nem teljesítése esetén a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 88. §-ban szabályozottaknak megfelelően kell eljárni.

A Kedvezményezett a Projektet az 5. mellékletben meghatározott műszaki-szakmai tartalom szerint valósítja meg.

A műszaki-szakmai tartalom nem teljesítése esetén a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 1. mellékletének 65.4 pontjában szabályozottaknak megfelelően kell eljárni.

6. Biztosítékadási kötelezettség

Ha a Kedvezményezett a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 84. §-a alapján nem mentesül a biztosítéknyújtási kötelezettség alól, úgy a Szerződés 6. mellékletében foglaltak szerinti biztosítéko(ka)t nyújtja.

Ha a Kedvezményezett a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 84. §-a alapján mentesül a biztosítéknyújtási kötelezettség alól, úgy arról a 6. melléklet szerinti nyilatkozat kitöltésével tájékoztatja a Támogatót.

A 6. melléklet az ÁSZF-ben, a felhívásban, valamint a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendeletben foglalt szabályok szerinti, szabályszerű benyújtástól válik a Szerződés részévé.

7. A Támogató által meghatározott egyéb feltételek

A támogatás feltétele a következő: A KÖZOP-5.5.0-09-11-2015-0010 Támogatási Szerződés 5.sz. mellékletében a II. projektszakaszra vonatkozó projekt számszerűsíthető eredmények kerüljenek jelen projekt esetén műszaki szakmai eredményként meghatározásra

8. Záró rendelkezések

8.1. A Kedvezményezett a Szerződés aláírásával kijelenti, hogy a Szerződés tartalmát, az ÁSZF-et, és a vonatkozó jogszabályokat, így különösen az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényt, a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendeletet és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletet ismeri és magára nézve kötelezőnek ismeri el, és tudomásul veszi, hogy a Szerződés, valamint az ÁSZF a vonatkozó jogszabályok módosításával, illetve új, a Szerződés és az ÁSZF szempontjából releváns jogszabályok hatálybalépésével minden külön intézkedés nélkül módosulnak.

8.2. A Szerződő Felek a Szerződés időtartamára kapcsolattartót jelölnek ki. A kapcsolattartó nevéről, postacíméről, telefon és telefax számáról és elektronikus levélcíméről a Szerződés aláírásával egyidejűleg, változás esetén pedig a változást követő 8 napon belül tájékoztatják egymást.

8.3. A Szerződés érvényességének napja megegyezik a Szerződő Felek közül utolsóként aláíró aláírásának napjával, amely Szerződés akkor lép hatályba, ha a szakaszolt projekt első szakaszának megvalósítására kötött támogatási szerződés alapján nyújtott előleggel a kedvezményezett elszámolt, vagy az előleg felhasználása érdekében harmadik személlyel szerződést kötött. A Szerződés határozott időre jön létre, 2027. december 31-én hatályát veszti.

A 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 80. § (3) bekezdésben szabályozottak alapján a Szerződés hatályba lépésének feltétele: *-[egy vagy több konkrétan meghatározott feltétel teljesítése]*, amelynek legkésőbbi időpontja a Szerződés megkötését követő - nap. Ha a Kedvezményezett a feltételeket a kitűzött határidőben nem teljesíti, a Szerződés érvényét veszti.

169

8.4. A Kedvezményezett kijelenti, hogy – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény előírásainak megfelelően – a projekt adatlapon feltüntetett projektfelelős, illetve a projekt adatlapon és mellékleteiben feltüntetett más személyek, illetve a Projekt megvalósításában résztvevő személyek, valamint a beszámolás, a szabálytalansági eljárás és az ellenőrzési tevékenység során átadott dokumentumokban feltüntetett személyek személyes adatainak a Támogató és a Miniszterelnökség által történő kezeléséhez (ideértve ezen adatok felvételét, tárolását, nyilvánosságra hozatalát, statisztikai módszerekkel történő feldolgozását is) kifejezetten hozzájárultak. Ennek alapján a Kedvezményezett szavatol azért, hogy ezen személyes adatok fentieknek megfelelő kezelése az érintettek hozzájárulásával történik.

8.5. A Szerződésben nem szabályozott kérdésekben a vonatkozó magyar – ide értve a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvényt is – és európai uniós jogszabályok rendelkezései az irányadók.

8.6. A Kedvezményezett képviselőjében aláíró személy(ek) kijelenti(k) és cégkivonatával/cégkivonatukkal, valamint aláírási címpéldányával/címpéldányukkal igazolja/igazolják, hogy társasági dokumentumai/alapító okirata alapján, a Szerződés bevezető részében feltüntetettek szerint jogosult(ak) a Kedvezményezett képviselőjére (és cégjegyzésére), továbbá ennek alapján a Szerződés megkötésére és aláírására. Aláíró képviselő(k) kijelenti(k) továbbá, hogy a testületi szervei(k) részéről a Szerződés megkötéséhez szükséges felhatalmazásokkal rendelkezik/rendelkeznek, tulajdonosai(k) a támogatási jogügyletet jóváhagyták és harmadik személyeknek nincs olyan jogosultsága, mely a Kedvezményezett részéről megakadályozná vagy bármiben korlátozná a Szerződés megkötését, és az abban foglalt kötelezettségek maradéktalan teljesítését.

Korrupció-ellenes záradék

A Kedvezményezett nem követhet el, nem engedélyezhet, illetve harmadik személyt nem jogosíthat fel olyan cselekményekre, amely a közélet tisztaságára vonatkozó, valamint a korrupció-ellenes jogszabályok megsértését eredményezi. A Kedvezményezett nem fogadhat el, nem ajánlhat fel és nem adhat az eljáró harmadik személynek ajándékot, illetve pénzbeli vagy nem pénzbeli juttatást.

A Szerződés 8 oldalon és 4 db eredeti példányban készült. A Szerződéshez csatolt 8 db melléklet, és a Szerződéshez fizikai értelemben nem csatolt, de a Szerződésben vagy az ÁSZF-ben hivatkozott mellékletek, továbbá a projekt adatlap és annak mellékletét képező valamennyi nyilatkozat, dokumentum a Szerződés elválaszthatatlan része.

Szerződő Felek a Szerződést átolvasták, és közös értelmezés után, mint akaratukkal és elhangzott nyilatkozataikkal mindenben egyezőt aláírták.

Kedvezményezett P.H. Kelt 3p....., 2017 év 05..... hónap 01..... napján.	Támogató P.H. Kelt 3p....., 2017 év 06..... hónap 07..... napján.
---	--

Mellékletek:

1. melléklet - A Projekt költségvetése
2. melléklet - A Projekt forrásai
3. melléklet - A Projekt mérföldkövei
4. melléklet - A Projekt indikátorai
5. melléklet - A Projekt műszaki-szakmai tartalma és eredményei
6. melléklet - Biztosítékokra vonatkozó nyilatkozatok, szerződések, megállapodások
7. melléklet - Megkötött szerződések listája – (Köz)Beszerzési Terv
8. melléklet - Projekt helyszíne

Szállította:

Bárdonné dr. Benda Mónika
Aljegyző 1.

2017 MÁJ 25.

Dr. Barta Krisztián

Kókai Dóra
osztályvezető
2017 MÁJ 25.

Jogi megfelelést ellenőriztem:

2017 MÁJ 23.

dr. Debre Zoltán
jogtaras

Szállította:

Király Péter
főosztályvezető

A PROJEKT KÖLTSÉGVETÉSE

Támogatási szerződés száma: IKOP-3.1.0-15-2015-00002

Kedvezményezett: Budapest Főváros Önkormányzata

Támogatást igénylő	Tevékenység	Költségkategória	Költségtípus	Költségelem	Nettó egységár (Ft)	Darabszám (Db)	Nettó érték (Ft)	Le nem vonható ÁFA (Ft)	Összesen (Ft)	Támogatási intenzitás (%)	Elszámolható költség (Ft)	Nem elszámolható költség (Ft)
BUDAPEST FŐVÁROS ÖNKORMÁNYZAT A	A közlekedési láncok összekapcsolását segítő fejlesztések (önállóan támogatható)	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	Új építés költsége	1 439 318 703	1	1 439 318 703	383 840 471	1 823 159 174	100	1 823 159 174	0
BUDAPEST FŐVÁROS ÖNKORMÁNYZAT A	Közlekedési láncok összekapcsolása (önállóan nem támogatható)	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Műszaki jellegű szolgáltatások költségei	Egyéb műszaki jellegű szolgáltatások költsége	17 707 207	1	17 707 207	4 591 244	22 298 451	100	22 298 451	0
Támogatható tevékenységek összesen							1 457 025 910	388 431 715	1 845 457 625	100	1 845 457 625	0
Nem támogatható tevékenységek összesen							0	0	0	0	0	0
Szakaszolt projekt teljes költsége									1 845 457 625	100	1 845 457 625	0


Kedvezményezett
P.H.
Kelt: 2017. 05. 05. napján

Támogató
P.H.
Kelt: Budapest, 2017. 06. 07. napján



Szignálta:
Király Péter
főosztályvezető

Kókai Óra
osztályvezető
2017 MÁJ 26.



2017 MÁJ 26.

A PROJEKT FORRÁSAI

Támogatási szerződés száma: IKOP-3.1.0-15-2015-00002
 Kedvezményezett: Budapest Főváros Önkormányzata

Források	(Ft)
I. Önerő	0
I/1. Saját forrás	0
I/2. Egyéb támogatás	0
III. Támogatási konstrukció keretében megítélt támogatás	1 845 457 625
Ebből: IKOP (KA 85%)	1 568 638 981
IKOP (Hazai 15%)	276 818 644
Projekt elszámolható költsége	1 845 457 625
IV. Projekt EU felé nem elszámolható költségei	0
IV/1. Le nem vonható, EU felé nem elszámolható ÁFA IKOP hazai társfinanszírozás terhére	0
IV/2. EU felé nem elszámolható egyéb költségek	0
Támogatási szerződés keretében finanszírozott költségek	1 845 457 625
V. Jelen felhívás keretében nem támogatott tevékenységek költségei	0
Szakaszolt projekt teljes költsége	1 845 457 625

Kedvezményezett
 P.H.
 Kelt: 2017. év 05. hónap 31. napján

Támogató
 P.H.
 Kelt: Budapest, 2017. év 06. hónap 07. napján



Kóka Dóra
 osztályvezető
 2017 MÁJ 25.



2017 MÁJ 26.



A PROJEKT MÉRFÖLDKÖVEI

Támogatási szerződés száma: IKOP-3.1.0-15-2015-00002

Kedvezményezett: Budapest Főváros Önkormányzata

Mérföldkő sorszáma	Mérföldkő megnevezése	Mérföldkő elérésének tervezett dátuma	A mérföldkő eléréséig felhasználni tervezett támogatás összege (Ft)
1	2016. elejétől jelentős részben <u>rendelkezésre állnak</u> az új útpálya részek. Ebben a kivitelezési szakaszban ezek befejezése és az új jelzőlámpás csomópontok kialakítása történik, a második ütemben létesült aluljárókhoz kapcsolódva. A Bozókvár utca és a Sasadi út közötti tengelyben az új gyalogos-kerékpáros aluljáró környezetének, továbbá a befejező járdaépítések, illetve területrendezési munkák készülnek el. Szükség esetén a kivitelezés hiánypótlási feladatai is ebben az időszakban készülnek, és ennek függvényében történik a műszaki átadás-átvétel és a forgalomba helyezés is.	2016.04.15	1 525 000 000
2	A projekt záró feladatainak végzése történik: a forgalomba helyezéssel kapcsolatos kommunikáció, valamint a szolgáltatási tevékenységek lezárása, illetve ebben az időszakban a fő tevékenységet a pénzügyi elszámolás és a projekt lezárása képezi.	2016.12.31.	320 457 625

Kedvezményezett

P.H.

Kelt: 2017. év 05. hónap 31. napján

Támogató

P.H.

Kelt: Budapest, 2017. 06. 07. napján



Kókai Óra
osztályvezető
2017. MÁJ 25.



2017. MÁJ 26.

4. melléklet

A PROJEKT INDIKÁTORAI

Támogatási szerződés száma: IKOP-3.1.0-15-2015-00002

Kedvezményezett: Budapest Főváros Önkormányzata

Monitoring mutató megnevezése	Cél dátuma	Cél változás	Cél összváltozás	Cél kumulált
Városi közlekedés: az új vagy felújított villamos és metróvonalak teljes hossza	2016.12.31.	0	0	0

Kedvezményezett
P.H.
Kelt bp. 2017. év 05 hónap 01 napján

Támogató
P.H.
Kelt: Budapest, 2017. 06. 07 napján



Kókai Dóra
osztályvezető
2017 MÁJ 25.



2017 MÁJ 26.

Tel 1

A PROJEKT MŰSZAKI-SZAKMAI TARTALMA ÉS EREDMÉNYEI

Támogatási szerződés száma: IKOP-3.1.0-15-2015-00002

Kedvezményezett: Budapest Főváros Önkormányzata

Mérőföldkő sorszáma	Mérőföldkő megnevezése	Eredmény leírása	Célérték mértékegysége	Célérték
2	A projekt záró feladatainak végzése történik: a forgalomba helyezéssel kapcsolatos kommunikáció, valamint a szolgáltatási tevékenységek lezárása, illetve ebben az időszakban a fő tevékenységet a pénzügyi elszámolás és a projekt lezárása képezi.	Fejlesztett közúti jelzőlámpás csomópontok	darab	4
2	A projekt záró feladatainak végzése történik: a forgalomba helyezéssel kapcsolatos kommunikáció, valamint a szolgáltatási tevékenységek lezárása, illetve ebben az időszakban a fő tevékenységet a pénzügyi elszámolás és a projekt lezárása képezi.	Megtakarított utazási idő a prioritás keretében létrehozott közlekedési infrastruktúrán	ezer utasóra/év	56
2	A projekt záró feladatainak végzése történik: a forgalomba helyezéssel kapcsolatos kommunikáció, valamint a szolgáltatási tevékenységek lezárása, illetve ebben az időszakban a fő tevékenységet a pénzügyi elszámolás és a projekt lezárása képezi.	Fejlesztett közúti/gyalogos-kerékpáros csomópontok száma	darab	2
2	A projekt záró feladatainak végzése történik: a forgalomba helyezéssel kapcsolatos kommunikáció, valamint a szolgáltatási tevékenységek lezárása, illetve ebben az időszakban a fő tevékenységet a pénzügyi elszámolás és a projekt lezárása képezi.	Fejlesztett közúti külön szintű kapcsolatok száma	darab	2

Kedvezményezett

P.H.

Kelt 3p..... 2017. év 05..... hónap 21..... napján

Kókai Óra
osztályvezető
2017. MÁJ 25.

Támogató

P.H.

Kelt: Budapest, 2017. 06. 07..... napján

2017. MÁJ 26.



MEGKÖTÖTT SZERZŐDÉSEK LISTÁJA - (KÖZ)BESZERZÉSI TERV

Támogatási szerződés száma: IKOP-3.1.0-15-2015-00002

Kedvezményezett: Budapest Főváros Önkormányzata

(Köz)beszerzési eljárás megnevezése	(Köz)Beszerzés tárgya	Lefolytatott eljárás esetén a szerződés értéke (nettó Ft)	Szerződés becsült értéke (nettó Ft)	(Köz)Beszerzési eljárás típusa tervezett/tényleges	Hirdetmény feladás/ajánlati felhívás megküldésének/ajánlatkérésnek az időpontja	Ajánlattételi határidő tervezett/tényleges	Szerződéskötés időpontja tervezett/tényleges
Kelenföldi pályaudvar térsége, nyugati kijárat, M1-M7 autópálya bevezetés módosított csomópontjának megvalósításához kiviteli tervek elkészítése	Szolgáltatás	325 490 000	325 490 000	Uniós ért.határ - Meghívásos (Kbt.2011)	2014.03.07.	2014.03.24.	2014.05.27.
Kelenföldi pályaudvar térsége, nyugati kijárat, M1-M7 autópálya bevezetés módosított csomópontja (K2G2) megvalósítása	Építés	7 181 694 022	7 181 694 022	Uniós ért.határ - Nyílt (Kbt. 2011)	2014.03.14.	2014.05.07.	2014.07.30.
Összesen (Ft)		7 507 184 022	7 507 184 022				

Kedvezményezett
P.H.

Kelt 30., 2017. év 05. hónap 21. napján



Kókai Óra
osztályvezető
2017 MÁJ 25.



PROJEKT HELYSZÍNE

Támogatási szerződés száma: IKOP-3.1.0-15-2015-00002

Kedvezményezett: Budapest Főváros Önkormányzata

Irányító szám	Helység	Régió	Megye	Járás	Kistérség	Szelvény szám	Vasút vonalszám
1118	Budapest	Közép- Magyar ország	Budapest	Budapest	Budapest	-	-

Kedvezményezett
P.H.
Kelt: 2017. 05. 31. év 05. hónap 31. napján

Támogató
P.H.
Kelt: Budapest, 2017. 06. 07. napján



Szignálta:
Király Péter
főosztályvezető



2017 MÁJ 26.



