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Jelen Megéllapodas

(1) Budapest Févaros Onkormanyzata (a tovabbiakban: ,,Féviros”)
Székhelye: 1052 Budapest, Varoshéz u. 9-11.
Torzskényvi azonositd szdm: 735638
Addszam: 15735636-2-41
Aléirésra jogosult képviseld: Tarlds Istvan fopolgarmester
ésa
(2) Budapesti Kozlekedési Zartkoriien Miikodé Részvénytarsasag (a tovabbiakban:
,BKV”)
Székhely: 1072 Budapest, Akacfa u. 15.
Cégjegyzékszam: 01-10-043037
Addszam: 12154481-4-44
Csoport azonosito: 17781372-5-44
Alairasra jogosult képviseld: Bolla Tibor vezérigazgato

(a Fovaros és a BKV a tovabbiakban kiilon: ,,Fél” vagy egyiitt: ,,Felek”)

kozétt jon létre az alulirott idépontban.

1. BEVEZETO RENDELKEZESEK

1.1. A budapesti 4-es metrovonal Budapest Kelenftldi palyaudvar és Budapest Bosnyék
tér kozotti szakaszat valamint kapcsolodd beruhazasait a Beruhazdi Szerzédésben, a
Megvaldsitasi Megallapodasban és jelen Megéllapodasban meghatarozottak szerint a
BKV valositja meg. A megvalodsitdas folyamatban van. Felek rogzitik, hogy a
Masodik Szakaszra vonatkozoan a Szerzédés 1.4. pontjdban foglaltakat tekintik

iranyaddnak.

1.2. A Tamogaté éltal 2007. december 21-én kozzétett és 2008. aprilis 4-én modositott
K6zOP-2007-5-1 kédszam alatti palyazati felhivasra a Févaros a Fovarosi Kozgytilés
554/2008. (IV. 24.) Fé6v.Kgy.h. szamu dontése alapjan KOZOP-5.1.0-07-2008-0001
azonositd szamon regisztralt projektjavaslatot nyudjtott be. A  benyijtott
projektjavaslatban a Févaros részben a Kohézios Alap altal biztositott forrds terhére
folyositando tamogatast kért a Projekt megvalositadsanak finanszirozasahoz.

1.3. A Tamogatd, a Magyar Allam, a Févaros és a KIKSZ Kozlekedésfejlesztési Zit. a
budapesti 4-es metrovonal I. szakaszanak (Budapest Kelenfoldi palyaudvar — Keleti
palyaudvar) és kapcsolddd felszini beruhdzésainak kivitelezésére irdnyuld projekt
koltségeinek a Tamogatasbol, a Févarosi Kotelezettségvallalasbol és az Allami

Finanszirozasbol torténé finanszirozdsa, a finanszirozds Foévéarosnak torténd

folydsitasa és felhaszndlasa feltételeinek a budapesti 4-es ~ Budapest Kelenfoldi
palyaudvar — Bosnyék tér kozotti — metrévonal megépitésének allami tdmogatdsarol
sz6l6 2005. évi LXVII. torvény rendelkezéseinek megfeleld, egységes szabalyozasa,
a Felek jogainak és kotelezettségeinek a meghatarozdsa érdekében, Szerzddést

kotottek.
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1.4. A Szerz6dés a BKV-t, a ,,projekt végrehajtasaban résztvevd szervezet’-ként, mint

»Megvaldsité”-t nevesiti.

1.5. Felek kijelentik, hogy a 4. szamt1 metrévonal kapcsolodo felszini rendezések I1. titem

tervezésére 2005. augusztus 2-an végleges pénzeszkoz atadas-atvételi megallapodast
kotottek, melyet 2006. éprilis 19-én, valamint a tényleges kivitelezésre irdnyuldan
2007. aprilis 23-an modositottak. Felek kijelentik tovabba, hogy 2010. februar 7-én a
4. szamu metrévonal Kelenfoldi palyaudvar allomas érmez6i kijarata térségének
rendezése targyaban is végleges pénzeszkoz atadéas-atvételi megéllapodast kotottek.

2. FOGALOM MEGHATAROZASOK ES ERTELMEZO RENBELKEZESEK

2.1, Fogalom meghatarozasok

A Megéllapodasban az alabbi fogalmak a kdvetkezd jelentéssel birnak azzal, hogy az itt nem
nevesitett, de a Projekt kapcsan hivatkozott fogalmakat teljes kortien a Szerz6dés tartalmazza:

i3l
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1) az ,,AFA-Folyésitasi és Nyilvantartasi Szamla” jelenti: a Kiegészitd
Finanszirozas keretében az AFA-kolcson folydsitasanak és torlesztésének
nyilvantartasara szolgald, a Kincstar éltal a Fovaros részére vezetett szamlat;

2) a ,,Beruhazas” jelenti a budapesti 4-es — Budapest Kelenfoldi palyaudvar —
Bosnyak tér k6zotti — metrovonal megépitésének allami tamogatasardl szolo 2005.
évi LXVIIL. torvény 1. §-a szerinti vonal megépitését, az Els6 Szakasz és a
Masodik Szakasz megvaldsitasat;

3) a ,Projekt” jelenti a budapesti 4-es metrovonal I. — Budapest Kelenfoldi
palyaudvar és Keleti palyaudvar kozotti — szakasza és a hozza kapcsolodo
felszini beruhdzésok megvaldsitasat, kivitelezését, tovabba ezen projektelemek
Szerzédésben meghatarozott feltételekkel vald engedélyeztetését, tervezését,
kivitelezését a sziikséges szolgaltatasok igénybevételével és a sziikséges
arubeszerzésekkel, a rendeltetésszerli hasznalathoz sziikséges felszerelését,

tesztelését és lizembe helyezését;

4) a,Els6 Szakasz” jelenti: a Beruhdzads Budapest Kelenfoldi palyaudvar ¢és
Budapest Keleti palyaudvar k6zotti szakaszat;

5) a,Masodik Szakasz” jelenti: = a Beruhdzdsnak a Finanszirozasi SzerzOdés
alapjan eredetileg megvalositani kivant Budapest Keleti palyaudvar és Bosnyak

tér kozotti szakaszat;

6) a ,Beruhazasi Engedélyokirat” jelenti: a Foévarosi Kozgylilés tobbszor
modositott 50/1998. (X. 30.) Fov. Kgy. rendelete szerinti tartalmt okméanyt;

7) a,Beruhazéi Szerzédés” jelenti: a Févaros és a BKV kozott 2004. januar 19-én
létrejott és 2005. augusztus 17-én modositott ,,szerz6dés a budapesti 4-es
metrévonal Budapest Kelenfoldi péalyaudvar és Budapest Keleti pélyaudvar
kozotti szakasza beruhazédi feladatainak ellatasara” megnevezésii szerzddést,
melyet a Fovaros és a BKV jelen Megéllapodéssal egyidejlileg egységes
szerkezetben moédositanak;

dr. Seitdgyl dara
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8) a ,,Finanszirozasi Szerzédés” jelenti az Allarr_l ¢s a Févaros kozott 2004, januar
19-én létrejott ,,a budapesti 4-es metrévonal Budapest Kelenfoldi palyaudvar és
Budapest Bosnyak tér kozotti szakasza kozos finanszirozasardl” megnevezési
szerz6dést, amelyet a felek 2005. julius 18-4n mddositottak, és a Szerzédéssel
egységes szerkezetben ismételten modositanak;

9) a ,,Fizetési Ertesit6”: jelenti: azt a dokumentumot, amelynek benyujtasaval a
Kiegészit6 Finanszirozés terhére a BKV a Projekt Finanszirozés €s a Projekt AFA
Ko6leson folyositasat kéri a Févarostdl;

10) a ,,Folyositasi Kérelem™ jelenti: azt a dokumentumot, amelynek benyujtaséval az
Elszdmolhaté Koltségek terhére a BKV a Projekt Finanszirozas és a Projekt AFA
Ko6leson folyositasat kéri a Févarostol;

11)a ,Fiiggetlen Ellen6rzé Mérnok” jelenti: a BKV dltal a Foévaros
egyetértésével a Projekt miszaki felligyeletével és ellendrzésével megbizott
szakért6t;

12) a ,,Finanszirozasi Szerzédés Kiegészité Megallapodas” jelenti: a Magyar Allam
¢s a Foévéaros kozott 2008. december 12-én Iétrejott kiegészitdé megallapodést a
Finanszirozasi Szerz6dés rendelkezéseinek a Téamogatds igénybevételére
tekintettel torténd alkalmazasarél, amelyet a felek a Szerzddéssel egységes
szerkezetben modositanak;

13)a ,,Megvalésitasi Megallapodas” jelenti a részben a Tdmogatdsbdl finanszirozott
Projekt beruhdzoi feladatainak ellatdsarol, valamint a Beruhdzoi Szerz6désnek a
Tamogatéds felhasznaldsaval torténd finanszirozas idészakéra valé alkalmazasarol
sz010, a Foévéaros és a BKV kozott 2008, december 12-én kotott szerzodést,
amelyet a Févaros és a BKV a jelen Megallapodassal egységes szerkezetben

modositanak;

14)a ,,Megallapodas” jelenti a Beruhdzéi Szerz6dés és a Megvaldsitési
Megallapodds modositdsardl és egységes szerkezetbe foglaldsardl szold jelen
Megallapodast és mellékleteit egylittesen, melyek Modositott Megvaldsitési
Megallapodasként a Szerz6dés 4. (hivatkozott) mellékletét képezik;

15) a,Menedzsment El6leg” jelenti: a Févéros altal a BKV részére a Menedzsment
Koltség kifizetésének fedezete céljabol a Projekt Finanszirozés terhére utélagos
elszdmoldasi kotelezettséggel nyujtott finanszirozast, melynek Gsszege az éves
Menedzsment Koltség 1/6-val megegyez6 6sszeg;

16)a ,,Menedzsment Koltség” jelenti: azokat a Projektosszkoltségnek mindsild, a
Projekt Igazgatdésdg miikodésével kapcsolatban felmeriilé személyi és dologi
kiaddsokat, amelyek a Projekt megvaldsitasdnak  megszervezésével,
lebonyolitdsdval €s irdnyitdsdval kapcsolatban a BKV 4ltal végzett tevékenység
soran mertilnek fel;

17)a ,,Projekt Finanszirozas” jelenti: a BKV-ndl felmerilt vagy felmeriild
Projektdsszkoltség fedezetére a Fovéros éltal — a Szerzddés szerinti Sajat
Forrasbol, Tamogatasbdl, Févarosi Finanszirozasbol, Allami Finanszirozasbél,




Sajat Finanszirozasbdl — tovabba a Tobbletkoltség-finanszirozasbél a BKV
részére a Projekt megvalositasara nyujtott és nydjtando pénziigyi tdmogatast;

18)a ,,Projekt Megvaldsitasa” jelenti: a Projekt beruhdzoi feladatainak ellatasat
beleértve a Projekthez sziikséges hatosagi engedélyek megszerzését is;

19)a ,,Szerzodés” jelenti: a Finanszirozasi Szerzédésnek, a Tamogatasi
Szerzédésnek, ezek moddositdsainak, valamint a Finanszirozasi Szerz6dés
Kiegészitd Megallapodasanak a moddositasarol és egységes szerkezetbe
foglalasardl szolo, a Févaros, a Magyar Allam, a Nemzeti Fejlesztési Ugynokség
¢s a KIKSZ Kozlekedésfejlesztési Zrt. kozott 2012. december ... napjan l1étrejott
szerzddést, annak valamennyi mellékletével egyiitt;

20)a ,,Tamogaté” jelenti: a Nemzeti Fejlesztési Ugynokséget;

21)a,Tender Bizottsag” jelenti: a FOvéaros és a BKV aéltal delegalt tagokbol
létrejové, a jelen Megéllapodasban meghatarozott hataskorrel és szabalyok szerint
mukods, a Beruhdzas soran hozandd, a Projekt Igazgatd altal a bizottsag
létrehozéasat kezdeményezd inditvanyban megjeldlt egyes dontéseket a BKV
dontéshozd személye/szerve szamara nem koételezd modon elézetesen jovahagyo
testiiletet;

22)a, Vezérigazgato” jelenti: a BKV munkaszervezetének elsé szamu vezetdjét;

23)a ,,Pénzeszkiz Atadas-dtvételi Megéllapodasok™ jelentik a Févéaros és a BKV
kozott 200S5. augusztus 2-an, valamint 2010. februar 7-én létrejott, a Projektnek a
Szerzédés feliilvizsgélata és moddositasa elétt nem részét képezd, de ahhoz
kozvetlenlil kapcsolodd felszini beruhdzasok megvaldsitdasa és finanszirozésa
érdekében kotott szerzddéseket és azok mddositasait;

24)a,Projekt AFA Kolesén” jelenti: a Projektosszkoltség részét  képezd
kifizetésekhez kapcsolddd, BKV altal levonhatd vagy fizetendé altalanos forgalmi
add Osszegének megfeleld Osszegli, a Foévaros altal a BKV részére jelen
Megallapodas szerint nyujtott kélesont.

A Megallapodasban azok a kifejezések, melyek a Szerzédésben definialt fogalmak,
amennyiben nagybetiivel kezdédnek, a Szerzédésben meghatarozott jelentéssel birnak,
kivéve, ha a Megéllapodas ettél eltéréen rendelkezik.

2.2.Ertelmezé rendelkezésck

A Megéllapodasban barmely hivatkozés eléforduldsakor az ellenkezé rendelkezés hianyéban:
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(a) a,,Mell¢klet” a Megallapodas mellékletére vald hivatkozéasként értelmezendo;

(b) az ,,AFA” vagy ,ltalanos forgalmi adé” az altalanos forgalmi adorél szolé
2007. évi CXXVII. térvény szerinti Altalanos Forgalmi Adoként, illetve az
esetlegesen helyébe 1épé hozzaadott érték add tipusi addénemként
értelmezendd;




(c) a jogszabalyra torténd hivatkozéas akként értelmezendd, hogy hivatkozas a
mindenkor hatdlyos adott jogszabdalyra vagy a helyébe 1épd 11j jogszabélyra
vonatkozik.

3. A MEGALLAPODAS TARGYA

3.1

3.2.

3.3

3.4

3.5.

3.6.

3.7.

. A Megallapodas targya, hogy a Szerzédéssel 6sszhangban szabalyozza a BKV-nak a
Projekt Megvalositdsaban és a Projekt Fenntartdsdban vald részvételét, feladatait,
valamint a Szerzédéssel Gsszhangban a Projekt Févaros altali finanszirozéséanak
feltételeit, a BKV-nak torténd Projekt Finanszirozds folyositdsdnak és
felhasznalasanak feltételeit.

Felek kijelentik, hogy a BKV-nak a Masodik Szakasz esetleges tovébbi
elokészitésével, megvaldsitdsdval kapcsolatos egyes feladatait Felek jelen
Megallapodas modositasa keretében hatarozzak meg.

A Megallapodés targya tovabbéd a Projekt megvaldsitasaval Ssszefiliggésben a Felek

jogainak és kotelezettségeinek szabélyozasa.

. Jelen Megallapodds tartalmazza a Beruhdzoi Szerzddésnek és a Megvaldsitési

Megéllapodasnak, valamint a Pénzeszkoz Atadas-atvételi Megallapodasoknak jelen
Megallapodds alairdsaval mddosuld rendelkezéseinek a moddositasokkal egységes

szerkezetbe foglalt szovegét.

A jelen modositdasokkal egységes szerkezetbe foglalt és a korabbi szerzddések
jogfolytonosséagat is biztositd egységes Megallapodas Felek éltali aldirdsanak a célja
a Szerzddésben foglalt rendelkezésekkel 6sszhangban, annak végrehajtasa érdekében
a Projekt megvaldsitasara iranyuld szerzédéseknek, Pénzeszkoz Atadési-atvételi
Megallapodasoknak és azok modositasainak egy egységes szerzddésben, attekinthetd
moédon torténd szabélyozasa a Projekt hataridében torténd, sikeres megvalositdsa

érdekében.

Mindezek alapjan a Felek megerdsitik, hogy a jelen Megéllapodds nem mindstl a
Felek kozotti 1) szerzOdésnek, hanem szerzédésmoddositasként a Beruhdzoi

Szerzédés, a Megvaldsitasi Megéllapodas, valamint a Pénzeszkoz Atadés-atvételi
Megallapodéasok jogfolytonos és egységes alkalmazasat biztositja.

A BKV kijelenti, hogy a Szerzddés és a Villalkozoi Viltoztatasok és Kovetelések
Elszdmolési Utmutatojanak rendelkezéseit maradéktalanul megismerte.



4. APROJEKT MEGVALOSITASA

4.1. A BKV a Szerz6édést tudoméasul vételi zaradékkal latta el, annak tartalmét teljes

4.2.

4.3.

4.4,

4.5.

4.6.

4.7.

tuday
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koérlen megismerte. A BKV kotelezettséget véllal arra, hogy a Projekt
Finanszirozdsb6l a Szerzédésben meghatérozott feltételekkel megvaldsitja a
Projektnek azt a részét, amelynek nem a Févaros lesz a beruhédzoja, ennek keretében
a BKV egyéb feladatai mellett elldtja a Szerzédés 3.1.5 pontjaban megjelolt
kotelezettségeket, igy kiilondsen megkoti a Projekt megvaldsitidsa és a Projekt
Fenntartdsa érdekében sziikséges szerzOdéseket, a kdzbeszerzési eljardsok sordn a
Szerzédésnek és a jogszabédlyoknak megfeleléen jar el. A BKV koételes tovébba a
Projekt megvalositdsa és a Projekt Fenntartdasa soran a Szerz6dés rendelkezéseinek

megfelel6en eljarni.

A Projekt megvalositadsanak és a Projekt Fenntartdsdnak hatarideje meghatarozasara a
Szerz6dés rendelkezései irdnyaddak. A BKV koételes a Projekt megvaldsitasat ugy
szervezni, hogy a Szerzddésben foglalt megvalésitasi hataridé(k) tarthatoak
legyenek. A BKV a tdjékoztatési kotelezettsége korében rendszeres téjékoztatast ad a
Févéros részére a Projekt megvaldsitdsa hatdridejének esetleges modositasat
indokol6 valtozasokrol és azok okairdél. A BKV a Fovaros kérésére a rendszeres
tajékoztatason kivil is nyujt tdjékoztatast a Projekt megvaldsitasat esetleg érintd
hatéridékben bekovetkezo véltozasokrol és azok okairol.

A BKV haladéktalanul jelzi a Févarosnak, hogy a Projekt mely részei esetében
indokolt, hogy a beruhdzé a Fovéros legyen. A Févaros vallalja, hogy értesiti a BKV-
t arrol, ha allaspontja szerint indokolt, hogy a Projekt valamely részének beruhézoja a
Fovaros legyen. Amennyiben a Foévéros a Projektnek a sajat beruhdzdsédban
megvalésitando elemével késedelembe esik, és a késedelem akadélyozza a BKV-t a
Projekt egyéb részeinek megvaldsitasaban, akkor a BKV ezt irdsban jelzi a Févaros
részére. Amennyiben a Févaros késedelembe esik a sajat beruhédzéasédval, akkor a
BKYV nem felel az ennek kovetkezményeként felmeriilé késedelméért.

A BKV a Projektet kizérolag a Projekt Finanszirozdsbdl és a 7.12. pont szerinti
Projekthez kapcsolodd bevételekbdl valodsitja meg, egyéb forrdst nem koteles a
Projekt megvalositasa érdekében felhasznélni.

A BKV nem jogosult igénybe venni a Projekt Finanszirozdst olyan
kotelezettségvéllaldsa teljesitésére, amelyrél nem a Szerzédésben ¢és jelen
Megéllapodasban meghatarozott rendben hozott dontést.

A BKV a Projekt Megvalositédsa soran felkésziilt beruhdzotdl, a Projekt Fenntartdsa
soran pedig felkésziilt izemeltet6tdl elvarhatdo modon kételes eljarni.

A BKV koteles a Projekt Megvaldsitdasa kapesan ugy eljarni, hogy a Projekt
Szerzédésben meghatdrozott moddon ¢és a Projektosszkoltség Szerzdédésben
meghatdrozott 6sszegébdl megvaldsithatd legyen. A BKV a tdjékoztatési
kotelezettsége korében haladéktalanul tdjékoztatja a FOvarost arrdl, ha a Projekt
megvalositdsanak teljes koltsége a rendelkezésére all6 informéciok szerint varhatéan
meghaladja a Projektdsszkoltség tervezett 6sszegét.
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4.8. A BKV a Projekt Megvalésitdsa és a Projekt Fenntartdsa sorédn ugy jar el, hogy a

4.9.

Févaros a Szerzédésben foglalt kotelezettségeit szerzédésszerlien teljesiteni tudja,
igy kiilon6sen a Projektet a vonatkozd Jogszabdlyoknak ¢és a Hatdségi
Engedélyekben meghatdrozott eldirdsoknak megfeleléen, a Szerzédésben
meghatédrozott feltételekkel, a Szerz6dés hivatkozott mellékletét képezé Pélyézati
Dokumentacionak megfeleléen valdsitja meg €s a Projekt Fenntartds idején elldtja az

tizemeltet6i feladatokat.

A Felek kijelentik, hogy a Fovéaros kozlekedésszervezo6i feladatait a Foévarosi
Kozgyilés 20/2012. (I11. 14.) Fév. Kgy. rendelete alapjan a Kedvezményezett 100%0-
os tulajdondban &ll6 BKK Budapesti Kozlekedési Kozpont Zartkortien Mikodé
Részvénytarsaség (tovabbiakban: BKK, székhely: 1052 Budapest, Varoshaz u. 9-11.,
cégjegyzékszam: 01-10-046840) latja el. A BKK a Szerzédést és a jelen
Megallapodast teljes koriien megismerte, és mindent megtesz annak érdekében, hogy
a BKV a Szerz6désben és a jelen Megallapodasban rogzitett feladatait ellathassa.

A PROJEKT FINANSZIROZASA

5.1,

5.2.

5.3.

5.4.

A Foévédros kotelezettséget vallal arra, hogy a Projekt Finanszirozdst a jelen
Megallapoddsban és a Szerzédésben, a Projekt AFA Kolesént a jelen
Megallapoddsban meghatéarozott feltételek alapjan a BKV rendelkezésére bocsatja.

A Févéros a jelen Megéllapodas alapjan kizdrdlag a Projekt Finanszirozast és a
Projekt AFA Kolcesont folyésitja a BKV részére, ezért a BKV a jele{l Megallapodas
alapjan kizérolag a Projekt Finanszirozds Osszegére és a Projekt AFA Kolcsonre
jogosult.

A Projekt Finanszirozés tervezett 6sszege megegyezik a Projektosszkoltségnek a
Szerz6dés 5.1.1 pontjdban meghatdrozott Osszegével, azaz 452.554.224.000,- Ft,
azaz  NégyszazotvenkettOmillidrd-6tszazotvennégymillid-kettdszazhuszonnégyezer
Forinttal levonva abbdl a Projektnek a Févaros sajat beruhdzésaban megvaldsuld
része koltségét. A Projekt Finanszirozéds 6sszege a Projekt pénziigyi sziikségletének
megfeleléen cstkkenhet vagy novekedhet.

A Projekt finanszirozésédnak lebonyolitdsa a Kincstaron keresztiil torténik, ide nem
értve a 7.6. pont szerinti Sajat Finanszirozast, valamint eltérdé rendelkezés hidnydban
a Tobbletkoltség-finanszirozéast. Felek kijelentik, hogy a jelen Megéllapodédsban
meghatdrozott eltéréssel a Szerzédésben vidllalt kotelezettségnek megfeleléen a
Févéaros a Févarosi KA Szadmla, BKV KA Szdmla illetve a Szerz6dés szerinti
Kinestari Szamlék utjan folydsitja a Projekt Finanszirozast.



5.5. A Févaros a Szerzédés 5.2.3. pontja értelmében kotelezettséget vallalt arra, hogy a
Projektosszkdltséget elsdédlegesen a Tamogatasbdl finanszirozza, és mindent megtesz
annak érdekében, hogy a Projektosszkdltség a Szerzédés 6.1.1. pontjaban
meghatarozott 6sszeg erejéig LElszamolhatdo Koltségnek mindstiljon. A Fovaros az
Elszamolhaté Koltség fedezetére nem jogosult felhasznalni az Allami Finanszirozést
és az AFA @sszegének Megfeleld Kolesont, és nem kételes folyésitani a Févarosi
Finanszirozést, a Sajat Finanszirozéast és a Tobbletkdltség Finanszirozast. Ennek
értelmében a Felek kijelentik, hogy amennyiben valamely, Projekthez kapcsolodo
koltség nem mindsiil Elszamolhaté Koltségnek, és azt a Foévaros a Sajat
Finanszirozas terhére nem finanszirozza, gy az Finanszirozhaté Koltségként a
Kiegészitd Finanszirozas terhére keriil elszamolasra, a Kiegészitd Finanszirozéds
Eljarasrendjében foglaltak szerint. A Projekthez kapcsoldéddan felmertilt, sem
Elszamolhato Koltségnek, sem Finanszirozhaté Koltségnek nem mindstiléd
koltségeket a Fovaros koteles finanszirozni (Sajat Finanszirozas).

5.6. A BKV mindent megtesz a jelen Megéllapoddas 5.5. pontjaban is hivatkozott f6varosi
kotelezettségvallalas  teljesitése,  valamint  annak  érdekében, hogy a
ProjektOsszkoltség tételei Elszamolhato Koltségnek mindstiljenek.

6. AZ AFA FINANSZIROZAS

6.1. A Projekt AFA Kéleson

6.1.1. A BKV-t terhel6, a Projektdsszkdltség r1észét képezd kifizetéshez
kapcsolodd, levonasba helyezhetd, a BKV-ra atharitott vagy a BKV Altal
fizetendd AFA Osszegét a Févaros kamatmentes kolesonként a BKV
rendelkezésére bocsatja.

6.1.2. Felek kijelentik, hogy a Finanszirozhaté Koltségek tekintetében a Projekt
AFA Koleson folydsitasa és torlesztése a Kinestari Szerzédésekben kertil
teljes korlien szabdlyozasra, igy jelen Megallapodas rendeclkezéseit a
Kinestari Szerzédésekre figyelemmel kell alkalmazni és végrehajtani.

6.1.3. A Projekt AFA Kolcson folydsitasa:
a) Elszamolhaté Koltség esetén:

A Projekt AFA Koleson folyésitasa oly médon toérténik, hogy a Févaros a
Foly6sitasi Kérelmen feltiintetett Projekt AFA Kéleson dsszeget a Févérosi
KA Szamla terhére jovairja a BKV KA Szadmlan. Majd a BKV a rd
atharitott add Osszegét a Projektosszkoltség részét képezd kifizetés
teljesitésével egyidejlileg illetve annak esedékességekor a kifizetési
megbizasnak megfeleléen megfizeti a kifizetés jogosultja részére, illetve az
altala fizetend6 adot megfizeti.
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b) Finanszirozhato Koltségek esetén:

A Projekt AFA Kéleson folydsitéasa oly médon torténik, hogy a Kincstar a
benyujtott fizetési megbizashoz mellékelt szdmla vagy szdmlat helyettesitd
okmany 4&ltalanos forgalmi ad6 tartalmat, vagy az ahhoz kapcsolodd
bizonylatolt éaltalanos forgalmi ado fizetési kotelezettség Gsszegét jovairja
az AFA-Foly6sitasi és Nyilvantartasi Szamlén, majd az AFA-Foly6sitasi és
Nyilvantartasi Szamlan jovairt Osszeget a Kincstar atvezeti a BKV
Finanszirozasi Szamléra, és a BKV nevében ¢és megbizasabdl a
Projektosszkoltség részét képezd kifizetés teljesitésével egyidejtileg illetve
annak esedékességekor megfizeti a kifizetés jogosultja részére.

6.1.4. A BKV 4dltal fizetends (forditott) AFA finanszirozasara a Projekt AFA
Kdleson csak abban az esetben vehetd igénybe, ha a BKV Altal fizetendd
AFA megfizetésének ¢és bevalldsanak (levonasba helyezhet6ségének)

idépontja eltér egymastol.

6.2. A Projekt AFA Kolcson torlesztése

6.2.1. A BKV targyidészaki AFA-elszamolasaban szerepld Projekt AFA
Ko6leson torlesztése legkésdbb a — vonatkozd jogszabalyok alapjan
lehetséges leggyakoribb — targyidészaki AFA-elszdmolasara eloirt
hataridét kovetd hatvan (60) napon beliil esedékes. Az Elszdmolhato
Koltségekre folydsitott Projekt AFA Kolesont a BKV a Févéarosi KA
Szamlara, mig a Finanszirozhaté Koltséghez kapcsolédd Projekt AFA
Kolesont a Févaros AFA-Folyositasi és Nyilvantartasi Szamljara
atutalassal fizeti vissza. A BKV az atutaldst, visszaigénylés esetén a
visszaigényelt 6sszeg BKV pénzforgalmi szamldjan torténd jovairdsat
kévetd munkanapon kételes teljesiteni. Amennyiben a BKV elszdmolandé
AFA-ja pozitiv, akkor a fizetési kotelezettség az elszamolast kovetd
munkanapon esedékes. A BKV haladéktalanul értesiteni koteles a
Févarost, amennyiben a Projekt AFA Koleson targyidészaki AFA-
elszamoldsara el6irt hataridét kdvetd hatvan (60) napon belil esedékes
torlesztési kotelezettségének teljesitését barmilyen ok veszélyeztetné.

6.3. A Projekt AFA Kélesonhoz kapesol6dé tajékoztatisi kotelezettség
6.3.1. A BKV az AFA-elszamolasat kovetd tiz (10) napon beliil megkiildi
e Elszdmolhatd Koltség esetén a Févaroshoz,

e Finanszirozhato Koltség esetén a Kincstarhoz és a Févéaroshoz

a) az elszamolasban szerepld, a Projekt AFA Kolesénb8l megfizetett
AFA-tételeket tartalmazo elkiilonitett nyilvantartasat; valamint

b) az elkiilonitett nyilvantartasban szereplé Projekt AFA Koleson
visszafizetésének titemezésérodl sz616 elszamolast.
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6.4.Levonasba nem helyezhets AFA

6.4.1.

6.4.2.

A Projektosszkoltséghez kapesolddo, a BKV-ra dthéritott, levonasba nem
helyezhetd AFA Osszegét a Févéros a Projekt Finanszirozas részeként
folydsitja a BKV részére. Az igy folydsitott 6sszeget a BKV a BKV KA
Szamlan illetve a BKV Finanszirozasi Szamléan tortént jovairast kovetden
a Szamla esedékességekor atutalja a Szamla kiallitdja altal megjeldlt
bankszamlara.

A Projektdsszkoltséghez kapesolddd, a BKV altal fizetendd (forditott),
levondsba nem helyezhets AFA 6sszegét a Févaros a Projekt
Finanszirozéas részeként folydsitja a BKV részére. Az igy folydsitott
Osszeget a BKV a BKV KA Szamlan illetve a BKV Finanszirozasi
Szamlan tortént jovairast kdvetden atutalja a sajat bankszamlgjara.

6.5. Levonasba helyezhets, a BKV-ra atharitott deviziban denominalt AFA
finanszirozasa

6.5.1.

A  BKV-ra éatharitott, levonasba helyezhetd, a forinttol eltérd
devizanemben denominalt AFA megfizetésének finanszirozésa sordn az
arfolyamkiilénbség miatt felmertilt kiilonbozettel a BKV az éves
elszdmolas keretében elszdmol a Fovérossal, és egyidejlleg atutalja a
Févaros bankszdmldjara az esetleges arfolyamnyeresége Osszegét.
Amennyiben a BKV-nak az arfolyamkiilénbség miatt vesztesége mertil
fel, azt a Fovaros az elszamolas atvételét kdvetd hatvan (60) napon beliil a
Projekt Finanszirozads részeként megfizeti a BKV részére a BKV
bankszamléjara valo utalassal.

7. A PROJEKT FINANSZIROZAS FOLYOSITASA

7.1.

7.1.

A Projekt Finanszirozas esedékessége

1.

I N T I I
dal i o i
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A Fo6véros a Projekt Finanszirozdst a Megdllapodds 5.5. pontjaban
meghatdrozott korlatok kozott a Projekt pénzligyi sziikségletei
felmertlésének litemében nyujtja. A BKV a Projekt Finanszirozas részét
képezd, a  Menedzsment Koltség fedezetét biztositd koltségre a
Megéllapodas 7.9. pontjdban meghatdrozottak szerint jogosult.

Amennyiben a Szamldn feltlintetett ellenszolgdltatdsra irdnyuld
koveteléssel szemben a BKV beszdmitassal élt, és a beszamitas
eredményeként a kovetelés részben vagy egészben megszint, a BKV
abban az esetben is jogosult a Szamlan feltlintetett ellenszolgéltatés
Projektosszkoltségnek  mindstild  Osszegével megegyezd  Projekt
Finanszirozéasra és a 6.1 — 6.5 pont szerint a Projekt AFA Kolesénre. A
beszamitds esetén kovetendd eljardsra a 7.13 pont rendelkezései az
iranyadoak.
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7.2. A Projekt Finanszirozas igénylése — Elszamolhaté Koltségekre

7.2.1. A BKV az Elszdmolhato Koltségek tekintetében a Projekt Finanszirozas
folyositdasat a [Folydsitasi Kérelemmel irasban igényli a Févérostdl,
figyelemmel az Elszamolhaté Koltségek Utmutatdjéban, valamint a
Vallalkozéi Véltoztatisok és Kovetelések Elszamolasi Utmutatéjaban
foglaltakra. A Folyositasi Kérelmen a BK'V feltlinteti az igényelt Projekt

AFA Koleson osszegét is.

7.2.2. A BKV a Folyésitasi Kérelmet a benne foglalt kifizetések kozil a
legkordabbi esedékessé valasat legaldbb tizendt (15) munkanappal
megel6zéen megktildi a Févarosnak.

7.2.3. A Folyésitasi Kérelmeket 0001-gyel kezd6d6 folyamatos sorszamozéssal
kell ellatni.

7.2.4. A BKV aFolyositasi Kérelemhez mellékeli:

a) azon Szamla madsolati (mésodlati) példanyat a Szerzédés 6.4.4. pont
szerinti  nyilatkozatok  feltlintetésével,  amelyen  feltiintetett
ellenszolgdltatés kifizetéséhez a Projekt Finanszirozést igényli;

b) a Projekt Igazgatd nyilatkozatdt arrdél, hogy az (a) pont szerinti
Szamléban feltlintetett szolgéltatds (termékértékesités) teljesitésre
kertilt, vagy arrdl, hogy a Szadmlan feltlintetett ellenszolgéltatés
kifizetésének nem feltétele a szolgdltatas elézetes teljesitése (példaul:

eléleg);
c) azt a szerzédést — amennyiben azt kordbban még nem juttatta el a
Févéaroshoz — és azonositd szamdt, amely alapjan az a szolgéltatés

teljesitésre kertilt, amelyrél a Szamlat kiéllitottdk. Ha a szerzédés nem
magyar nyelven késziilt, akkor annak magyar forditasat;

d) a Flggetlen Ellenérz6 Mérnck altal a vele kotott szerzédésnek
megfeleléen kidllitott, a kotelezettségvallalast tartalmazéd szerzédésrél
¢s annak esetleges modositasardl sz6lé nyilatkozatot, amennyiben azt
kordbban még nem juttatta el a Fovaroshoz;

e) a Flggetlen Ellenérz6 Mérmnok altal a vele kotott szerzddésnek
megfelelden kiallitott, a teljesitést igazolod nyilatkozatot;

f) nyilatkozatot arrél, hogy az AFA-Osszeg a BKV 4ltal levonasba
helyezhetének mindsiil, vagy sem;

g) amennyiben a kifizetés jogalapjat birosdgi vagy mas hatdsagi hatarozat
biztositja, akkor a jogerds hatdrozat hiteles masolatat;

h) amennyiben a kifizetést kizardlag a Fovéros finanszirozza, akkor a
Fovaros erre vonatkozd nyilatkozatat.

7.2.5. A 7.2.4 (d) és (e) pontja szerinti nyilatkozatokat akkortol kell csatolni,
mikortdl a Fliggetlen Ellendrz6 Mérnskkel kotott szerz6dés alapjan a
Iiggetlen Ellen6rz6 Mérntknek a nyilatkozatok kibocsatdsara vonatkozo

kotelezettsége esedékessé valt.
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7.2.6.

Olyan Szdmla nyomtatott véltozatdn, amely elektronikus uton kertlt
kibocsatasra €s amelyen vevoként a BKV van feltiintetve, a BKV a BKV
KA Szédmla felett rendelkezésre jogosult egy (1) személy alédirdséval
koteles igazolni, hogy a nyomtatott véltozat tartalma megegyezik az
elektronikus valtozat tartalméval.

A Projekt Finanszirozas igénylése — Finanszirozhaté Koltségekre

A BKYV a Finanszirozhatd Koltségek tekintetében a Projekt Finanszirozés
folydsitasat a Fizetési Ertesitdvel irdsban igényli a Févarostol. A BKV az
esedékessé valo kifizetésekrdl, valamint a kifizetésekhez kapcsolodo
AFA-r6] Fizetési Ertesit6t kiild a Févarosnak, mely tartalmazza a Févéros
altali benyujtasra elékészitett Finanszirozasi Kérelmet, figyelemmel a
Kiegészitd Finanszirozds Eljarasrendjében foglaltakra. A  Fizetési
Ertesitében a BKV 4ltal fizetendd 6sszegként megjelslt 6sszeg a BKV
altal folydsitani kért 6sszeget jelenti.

A BKV a Fizetési Ertesitét a benne foglalt kifizetések koziil a legkorabbi
esedékessé vélasat legaldbb husz (20) naptari nappal megel6zéen
megklildi a Févarosnak.

A BKV a Fizetési Ertesitéhoz mellékeli a kifizetés alapjaul szolgald
dokumentumokat, kozottik:

a) a Szerz6désben valamint a Kiegészité Finanszirozas Eljardsrendjében

megjelolt dokumentumokat;

b) a kotelezettségvallalast tartalmazd szerz6dést, amennyiben azt

korabban még nem juttatta el a Févaroshoz;

c) a Projekt Igazgatd nyilatkozatat arrél, hogy a b) pont szerinti

szerz6désben feltiintetett szolgaltatds (termékértékesités) teljesitésre
kertilt, vagy arrol, hogy a Szadmlan feltlintetett ellenszolgaltatés
kifizetésének nem feltétele a szolgaltatas eldzetes teljesitése (példaul:

eldleg);

d) a Fuggetlen Ellen6rz6 Mémok altal a vele kotott szerzédésnek

7.3.
7.3.1.
7.3.2.
7.3.3.
e)
f)
g)
C@é :;;4,\/ dr. Szita

1 5
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megfeleléen kidllitott, a kotelezettségvallalast tartalmazd szerz6désrol
¢és annak esetleges modositasarol szolo nyilatkozatot, amennyiben azt
kordbban még nem juttatta el a Févaroshoz;

tovabba a Fliggetlen Ellen6rzé Mérnok éltal a vele kotott szerz6désnek
megfeleléen kidllitott, a teljesitést igazol6 nyilatkozatot;

nyilatkozatot arrdl, hogy az AFA~Osszeg a BKV dltal levonésba
helyezhetének mindsiil, vagy sem;

amennyiben a kifizetés jogalapjat biréségi vagy mas hatdsagi hatarozat

biztositja, akkor a jogerds hatdrozat hiteles mésolatét;
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h) amennyiben a kifizetést kizarolag a FOvéros finanszirozza, akkor a
Foévéaros erre vonatkozo nyilatkozatat.

7.3.4. A BKV kotelezettséget vallal arra, hogy havonta, minden hénap 15.
(tizenotodik) napjaig irasban tajékoztatast kiild az Allam, a Kincstar és a
Févaros részére a Projekt kdvetkezd 12 honapjara vonatkozo vérhatod
kifizetési igényérél, amelyben feltiinteti az egyenként 500.000.000,- Ft-ot,
azaz Otszazmillié forintot meghaladé osszegli kifizetések vérhato

idépontjat.
7.4. A Projekt TFinanszirozas folydsitdsanak mddja az Elszamolhaté
Koltségekre

7.4.1. A Fo6véros a Projekt Finanszirozast a BKV KA Szamlara val6 atutaldssal
folyositja.

7.4.2. Amennyiben a Folydsitasi Kérelemben foglalt kifizetés(ek) Osszege €s
annak  esedékessége megfelel a 7. pontban  meghatdrozott
kovetelményeknek, akkor a Févaros gondoskodik az igényelt Osszeg
atutalasarél oly mddon, hogy a kifizetés a Folyositasi Kérelemben
megjelolt teljesitési hataridére teljesithetd legyen. A  folyositas
késedelmes teljesitése kovetkezményeit a Févaros viseli.

7.4.3. Azt kovetéen, hogy a Févéaros nyilvantartdsa szerint az Elszdmolhato
Koltségekre folyositott Projekt Finanszirozds Osszege elérte az
Elszamolhato Ko&ltség teljes Osszegét, a Févaros tdjékoztathatja a BKV-t
arrol, hogy a tovabbiakban benyujtando Folyositasi Kérelemhez a 7.2 pont
szerinti egyes dokumentumok mellékelése nem sziikséges.

7.5. A Projekt Finanszirozas folyositasainak mdédja a Finanszirozhato
Koltségekre

7.5.1. A Projekt Finanszirozéast a Févaros a BKV Finanszirozasi Szamlara vald
atutalassal folyositja a Szerz6désben el6irt folyodsitasi rend szerint.

7.5.2. Amennyiben a Fizetési Ertesitoben foglalt kifizetés(ek) 6sszege és annak
esedékessége megfelel a jelen Megéllapodéas 7.3., valamint a Szerz6dés
5.2.3 pontjaiban meghatarozott kdvetelményeknek, akkor a Fovéros a
Szerzddésben meghatarozott médon gondoskodik a kifizetés teljesitéséhez
sziikséges Osszeg 4tutaldsarol oly modon, hogy a kifizetés a Fizetési
Ertesitdben megjelolt teljesitési hataridére teljesitheté legyen. A
késedelmes teljesités kdvetkezményeit a Févaros viseli.

7.6. Sajat Finanszirozas folydsitasa

7.6.1. A Févéaros Sajat Finanszirozdsban a Projektdsszkoltség Tamogatasbol és
Kiegészitd Finanszirozdsbol nem finanszirozott projektelemeinek

megvalodsitasat biztositja.
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7.6.2. Felek kijelentik tovabba, hogy a Felek kozott a Projekthez kapcsolodo
felszini beruhdzasokra kotott Pénzeszkoz Atadas-atvételi Megallapodasok
moédositasaval, a Projekt részét képezd, a Megéllapodas 1. sz. Melléklete
szerinti, egyes kapcsolodd felszini beruhdzasokra sziikséges forrast is a
Févaros Sajat Finanszirozasként biztositja.

7.6.3. Felek kijelentik, hogy ezen Pénzeszkéz Atadas-atvételi Megéllapodasok
keretében 2012. julius 31-ig megvaldsitott feladatok, az azokra torténd
forrasfelhaszndlas, valamint Sajat Finanszirozas keretében
finanszirozandé projektelemek megnevezése a jelen Megéllapodés 1.
szamu Mellékletét képezi.

7.6.4. A Sajat Finanszirozas folydsitdsanak modjat és idejét a Felek az alabbiak
szerint szabélyozzék:

7.6.4.1. A BKV felel az altala elfogadott és megfeleléen igazolt
szamlak tartalmanak teljesitéséért €s a szamlék helyességéért.

7.6.4.2. A BKV a szamlédk egy maésolati (méasodlati) példanyét és a
hozza tartozd tanusitvanyokat a fizetési hataridé lejarta elott
legalabb 15 naptéri nappal megkiildi a Févaros részére.

7.6.43. A Fovéaros a szamla kifizetéséhez sziikséges forrast csak a
jogos kifizetések esedékessége elétt 2 munkanappal adja at a
BKV szamara, a fizetési hatdridok betartasat biztositva, A
kifizetések akkor jogosak, ha azok a FOvaros szamara ismert és
jovéhagyott szerzédések igazolt teljesitéséhez kapcsolodnak.

7.6.4.4. A kifizetések sordn a Sajat Finanszirozast a F&évarosnal
felhatalmazott személy ellenjegyzi és utalvanyozza a Févarosi
Onkorméanyzat OTP Bank Rt-nél vezetett 11784009-15490012-
02060000 szamléja terhére.

7.6.4.5. A Févaros semmilyen feleldsséget nem vallal a kifizetési
késedelemért, illetve az  abbdl  addédé  barmilyen
jogkovetkezményért, ha a szamla késve érkezett, szamla tartalmi,
formai vagy szdmszaki hibat tartalmaz vagy nem megfelel6
igazolassal érkezik a szamla.

7.6.4.6. Rendeltetésellenes felhasznalds, nem jogos kifizetés esetén a
BKV kételes a részére folydsitott Osszeget a Févarosnak
haladéktalanul visszafizetni akkor 1is, ha ez a Kkifizetés
megtorténte utén igazolddik be.

7.7. Tobbletkoltség Finanszirozas

7.7.1. A Févaros Tobbletkoltség finanszirozasaként  biztositia a
Projektosszkdltség  Sajat  Finanszirozasbél — nem  finanszirozott,
Elszamolhaté Kéltségnek vagy Finanszirozhato Kéltségnek nem mindsiilé
részét, valamint a  Projekt megvaldsitasdhoz  szlikséges, a
Projektosszkoltség Osszegén feliil felmertild koltségeket a Tobbletkoltség
fedezetére a BKV-nak nyujtott tdmogatasként, vagy a Toébbletkoltségként
sajat nevében teljesitett kifizetésként.

¢€1>(CZI>1 ¢ ;".J\:
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7.8.

7.9.

7.7.2. A Tobbletkoltség Finanszirozds modjat és idejét a Felek az aldbbiak
szerint szabélyozzék:

7.7.2.1. A BKV felel az éaltala elfogadott és megfeleléen igazolt
szamlék tartalmaénak teljesitéséért és a szamlak helyességéért.

7.7.2.2. A BKV a szamldk egy eredeti példanyat és a hozza tartozd
tanusitvanyokat a fizetési hataridé lejarta eldtt legalabb 15 naptari
nappal megkiildi a [Févaros részére.

7.7.2.3. A Foévéaros a szémla kifizetéséhez sziikséges forrdst csak a
jogos kifizetések esedékessége eldtt 2 munkanappal adja at a BKV
szamara, a fizetési hataridék betartasat biztositva. A kifizetések
akkor jogosak, ha azok a Févéros szamara ismert és jovéahagyott
szerz6dések igazolt teljesitéséhez kapcsolodnak.

7.7.2.4. A kifizetések soran a Tobbletkoltség IFinanszirozast a
Fovérosnél felhatalmazott személy ellenjegyzi, és utalvanyozza a
Févarosi Onkormanyzat OTP Bank Rt-nél vezetett 11784009-
15490012-02060000 szaml4dja terhére.

7.7.2.5. A Toévaros semmilyen felelésséget nem véllal a kifizetési
késedelemért, illetve az abbdl adodo barmilyen jogkovetkezményért,
ha a szdmla késve érkezett, a szdmla tartalmi, formai vagy szdmszaki
hibat tartalmaz vagy nem megfelel6 igazoldssal érkezik a szamla.

7.7.2.6. Rendeltetésellenes felhaszndlds, nem jogos kifizetés esetén a
BKV koteles a részére folyositott Osszeget a Févarosnak
haladéktalanul visszafizetni akkor is, ha ez a kifizetés megtorténte
utan igazolédik be.

A Projekt Finanszirozis és a Projekt AFA Kéleson felhasznalisa

7.8.1. A BKV kotelezettséget véllal arra, hogy a Projekt IFinanszirozast és a
Projekt AFA Kolcsont kizarolag a Projekt megvalésitasara hasznalja fel.

7.8.2. A BKV Kkotelezettséget vallal arra, hogy a Projekt AFA Kolesont a
Projektosszkoltségnek  minéstilé  kifizetésekhez  kapcsolodd ATA
megfizetésének finanszirozasara hasznalja fel, fliggetlentil attél, hogy az
ATA megfizetésére a Szamla kibocsétoja vagy a BKV kételezett.,

7.8.3. A BKV a jogosulatlanul igénybe vett Projekt [Finanszirozast koteles a
[F6varos felhivasdra haladéktalanul visszafizetni. Ha a jogosulatlan
igénybevétel miatt a Tamogaté vagy az Allam a Févérossal szemben
kartéritési, kamat vagy egyéb igényt érvényesit, a Fovaros jogosult azt
tovabb héritani a BKV-ra.

A Menedzsment Koltség finanszirozasa
7.9.1. A BKV jogosult a Projekt Igazgatosag targyévi koltségvetése 1/6-od
Osszegének megfeleld, egyszeri és egyoOsszegli Menedzsment Elbleg

igénybe vételére a Projekt [Finanszirozas terhére.

7.9.2. A Menedzsment Koltségnek mindsiilé kiadasokat a BKV a Menedzsment
Elélegbdl fizeti.



7.9.3.

7.9.4.

7.9.5.

7.9.6.

7.9.7.

A BKV a Menedzsment Koltségrél naptari havonta utdlag elszdmolast
készit, és az elszdmoldst a kifizetések bizonylatai mésolatdval egyiitt a
targyhot kovetd honap tizedik (10.) napjaig megkiildi a Févarosnak. A
BKYV a Menedzsment Koltség kifizetését {rasban igényli a Févarostol. A
Menedzsment Koltséget tartalmazd Folyodsitasi Kérelem Osszedllitasara és
a Févaros részére valo eljuttatasara a Megallapodas 7.2. pontja valamint a
Szerz6dés az iranyado.

A BKYV dltal igényelt és a Fdvéros éltal atutalt Menedzsment Koltséget a
Projekt Igazgatésdg elkiilonitett bankszamlan koteles kezelni, mint

Menedzsment El6leget.

A Menedzsment Koltséghez kapcsolodd AFA osszegét a BKV a Projekt
[gazgatdsdg elkiilonitett bankszamldjarél koteles megfizetni, amelynek
levonasba helyezheté r1észét az addéhatdsdggal tortént elszdmolast
kovetéen koteles visszautalni a Projekt Igazgatdsdg elkilonitett
bankszamldjara.

A BKYV a naptari évben igénybevett Menedzsment Elélegrol évente utdlag
Osszesitett elszdmolést készit és az Osszesitett éves elszdmoldst a targyévet
kovetd év marcius 31-éig a Févaros részére megkiildi. Azt az Gsszeget,
amelyet a Févaros nem fogad el Menedzsment Kéltségként, a BKV éprilis
10-éig koteles megfizetni a Févéaros altal megjelolt szémlara vald
atutaldssal; ez az 6sszeg a BKV-t terheli.

A BKV a Projekt Igazgatdsag targyévi koltségvetésének elfogadédsdig az
el6zé évi Menedzsment ElGleg Osszegének felhasznéldséra jogosult. A
targyévi koltségvetés és az elézd évi koltségvetés alapjan szamitott
Menedzsment Elbleg eltérése esetén a pénzligyi kiilonbozetet a Felek
egymas kozt pénzligyileg rendezik, legkésObb a targyévi koltségvetés
Févaros 4ltali elfogadédsatdl szamitott egy hdnapon beliil.

7.10. A Projekt Finanszirozas elszamolasa

7.10.1.

7.10.2.

7.10.3.

A BKYV naptéri évente utdlag elszdmolast készit az igénybevett Projekt
Finanszirozéasrol, és azt a targyévet kdvetd év marcius 31-éig megktildi a
Fovaros részére.

A BKV a Projekt pénziigyi megvaldsitasat kdvetd hatvan (60) napon beliil
Osszesit6 elszamoldast készit az igénybevett Projekt Finanszirozasrél és azt
irasban megktildi a Févaros részére.

A BKYV kotelezettséget vallal arra, hogy a Szerzddés alairasat kovetd 20
napon beliil elszamolast készit a Szerz6dés 6.6. pontja szerinti Kifizetési
Kérelem keretében benyijtott Elszdmolhaté Koltségekrél és a
Visszamendlegesen Finanszirozand6 Elszamolhatd Koltségre a Szerzédés
alairdsa elott Kifizetési Kérelemben benytjtott Osszegekrdl, annak
érdekében, hogy a Févéros a Szerzdédés 6.6. pontjaban foglalt elszamoldasi

- 19 -

Jootaniics
sl Maslokedo

MALY Fuee

siZanhaniee

POV 0B 500



kotelezettségeinek a Szerzédésben meghatarozott hataridén beliil eleget
tudjon tenni.

7.10.4. A BKV a Finanszirozasi Idészak lezardsat kdvetd 20 (htisz) napon beliil
koteles zar6 elszamolést késziteni és azt a Févarosnak benyijtani annak
érdekében, hogy a Foévéros a Szerzédés 7.10.1 pontjdban el6irt
elszamolasi kotelezettségének hataridében eleget tudjon tenni.

7.11. A Projekt Finanszirozas felfiiggesztése, megsziintetése

7.11.1. A Févéros haladéktalanul irdsban tdjékoztatja a BKV-t arrol, ha a Projekt
finanszirozdsa a Szerz6dés alapjan felfliggesztésre vagy megsziintetésre
keriilt és tdjékoztatja arrdl, hogy a Projekt megvalositdsanak
finanszirozdsa a tovabbiakban milyen feltételek szerint torténik. A
Févaros t4jékoztatjia a BKV-t a Projekt Finanszirozas felfiiggesztésének
megszlintetésérol is.

7.11.2. A felfiiggesztésrdl tortént tudomasszerzését kovetéen — a Fovaros
egyetértése nélkil - a BKV nem véllalhat Projektosszkoltségnek mindsiilé
tovébbi kotelezettséget, és koteles megtenni a Projekt allagmegdvéséhoz
szitkséges indokolt intézkedéseket. Az allagmegdvéashoz sziikséges
kotelezettségvallalasokhoz a BKV-nak a Févaros elézetes irdsbeli
egyetértését kell kérnie. Az dllagmegdvas koltségét a BKV értesitése
alapjan a Fovaros a koltség felmertilésének megfeleld litemezésben a

BKYV rendelkezésére bocsatja.

7.11.3. A finanszirozas felfliggesztése vagy barmilyen okbdl valé meghitisuldsa
miatt a Févéros altal el6terjesztett kérés alapjan a BKV kételes az adott
szerz6dés és/vagy jogszabdly éltal lehetévé tett moddon a Projekt
megvaldsitdsara kotott szerzédést megsziintetni, vagy tdjékoztatni a
Févérost arrdl, hogy a megsziintetés jogszerien nem lehetséges. A
szerz6dés megsziintetése miatt felmertilé koltségeket a Fovaros a BKV
értesitése alapjan a koltség felmertilésének megfeleld titemezésben a BKV

rendelkezésére bocsatja
7.12. A Projekthez kapesolddo bevételek

A BKV kotelezettséget vdllal arra, hogy a Projekt megvalodsitdsahoz
kapcsolodd bevételeirdl a targyévet kovetd 60 (hatvan) napon beliil, és a
Projekt Befejezésekor elszamolést készit a Févaros részére. Az elszamolés
keretében a BKV elkiilonitetten mutatja be az Operativ Program keretében
elszamolhatd €s el nem szdmolhaté bevételeket. A bevételeket végleges
pénzeszkozatadds jogcimen atutalja a FOvéaros részére. A Foévédros ezen
bevételek pénzforgalmi szdmldjan torténd jovairdsat kovetd 60 (hatvan)
munkanapon beliil a koltségvetési rendeletében meghatarozott jogeimen,
az Operativ Program keretében elszdmolandé bevételt 4tutalja azt a BKV
KA Szamlara, az Operativ Program keretében nem elszdmolhato bevételt
atutalja a BKV [inanszirozdsi Szamlara. A bevételeket a BKV a
Projcktdsszkdltség finanszirozdsara hasznélja fel oly moédon, hogy a
szamlakon torténd jovairast kovetdéen beérkezd, a Projektdsszkdltségnek

-20 -




mindsiilé kifizetésekrdl kidllitott szdmldk mindaddig, amig a bevételek
erre fedezetet nytjtanak, a bevételekbdl kertilnek kifizetésre.

7.13. Eljaras beszamitas esetén

Amennyiben a BKV a Projektdsszkoltségnek mindésiilé kifizetésre
iranyuld koveteléssel szemben beszédmitdssal élt, akkor a beszamitott
Osszegrél a BKV a Fovarost tajékoztatni koteles.

7.14. A Projekt Finanszirozas folyésitasa feltételeinek vizsgalata

7.14.1. A F8varos a Megallapodas 7. pontja szerinti Projekt Finanszirozas alapjat
képezé szamla vagy a kifizetés alapjat képezd egyéb dokumentum
esetében jogosult ellendrzi, hogy:

a) a szadmla vagy a dokumentum formailag és szamszakilag megfeleld-
¢,

b) a szamldban vagy dokumentumban megjeldlt 6sszegek dsszhangban
vannak-e a szamlahoz tartozé szerz6désben, valamint a kifizetés
alatdmasztd egyéb dokumentumban foglaltakkal;

c) aszerzOdés vagy egyesrészeli teljesitésének igazoldsa megfelel6-e;

d) a szdmldban vagy a dokumentumban megjelolt Osszeg és a
Foly6sitasi Kérelemben vagy a Fizetési Ertesitdben megjelolt
Osszeg megegyezik-e.

7.14.2. Amennyiben a 7.14.1. pont szerinti szdmla vagy dokumentum, illetve a
hozz4 mellékelt barmely melléklet hibas vagy hidnyos, a Févaroshoz
torténd beérkezéstdl szamitott 3 munkanapon beliil a Févéros értesiti a
BKV-t, aki haladéktalanul kételes a hibat vagy hidnyt orvosolni.

8. ABKV BERUHAZOI KOTELEZETTSEGEI
8.1. Gazdalkodas a BKYV rendelkezésére bocesatott forrasokkal

8.1.1. A BKV onaélldan, sajat felelésségére, felkésziilt beruhazétol elvarhatod
gondossaggal végzi a beruhazdi tevékenységeket, megkoti a Projekt
megvalositasahoz és a Projekt Fenntartdsahoz sziikséges szerzédéseket. A
BKYV teljesiti a Szerzédés 3.1.5. pontja szerinti feladatokat, és rendelkezik
az esedékessé valo fizetések teljesitésérol.

8.1.2. A Fo6varos a Megéllapoddsban meghatarozott esetben, modon ¢és
feleldsséggel vesz részt a BKV beruhézoéi dontéseinek meghozataldban.

8.2. Az engedélyek

A BKV kotelezettséget vallal arra, hogy a Projektet a Hatdoségi
Engedélyekben  meghatdarozott  eldéirdsoknak  megfeleléen, azok
betartdsaval megvaldsitja és fenntartja.
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8.3. A szallitoi szamlak ellenérzése és igazolasa

A BKV koteles a felkésziilt beruhdzotol elvarhatd gondosséggal
ellendrizni és a Févéros részére igazolni a Projekt széllitdinak szerzédés
szerinti teljesitését, a benyujtott szallitéoi szamlak jogossdgat, valamint
szamszaki és alaki helyességét.

8.4. A BKYV altal vallalhaté fizetési hataridék

A BKV a Projekt megvalositdsa sordn harmadik személyekkel, igy
kiilondsen a Projekt széllitoival a Megallapodéds hatalyba 1épését kdvetden
kotendd szerzddésekben- ide nem értve a Menedzsment Koltségekhez
kapcsolddo kotelezettségvallalasokat-, a kifizetés(ek) teljesitésére harminc
(30) munkanapnal révidebb fizetési hataridét nem vallal.

8.5. Az elkiiloniilt nyilvantartas, a dokumentumok megdérzése, a nyilvantartas
ataddsa

8.5.1, A BKV kotelezettséget véllal arra, hogy a pénziligyi és szamviteli
rendszerén beliil a Projektre vonatkozdan elkiilonitett nyilvantartast vezet.

8.5.2. A BKV kdételes a Projekt Megvaldsitadsdval és a Projekt Fenntartdsaval
kapcsolatos dokumentumok nyilvéntartasat és 6rzését biztositani és azt a
jogszabalyokban, illetve a 8.8.1 pontban meghatarozott jogi személyek
részére hozzéaférhetové tenni. A BKV a Projekt Megvaldsitasaval és a
Projekt Fenntartdsdval kapcsolatos minden dokumentumot elkiilonitetten
tart nyilvan, és az Elszdmolhatd Koltségnek mindsiiloé tételek
dokumentumait legaldbb a Projekt Befejezésétél szamitott 10 (tiz) évig

megorzi.

8.53. A BKV kotelezettséget vallal arra, hogy a Projekt elkiilonitett
nyilvéantartdsat naptari ¢vente, az év végét kdvetd masodik honap tizedik
(10.) napjaig megkiildi a Fovéros részére.

8.54. A BKV kotelezettséget vallal arra, hogy a Projekt -elkiilonitett
nyilvantartdsat az Allam és a Févaros jovéhagyéasaval kivalasztott
konyvvizsgaldval évente, a targyévet kovetdé madrcius 31-éig
megvizsgaltatja, és a konyvvizsgald nyilatkozatat a Foévaros részére
haladéktalanul atadja. A konyvvizsgdld koltsége Finanszirozhatd
Koltségnek mindsiil.

8.5.5. A 8.5.4 pont szerinti konyvvizsgélat célja és tartalma annak megéllapitasa,
hogy

(a) az elkllonitett nyilvantartds bizonylati aldtdmasztdsa a hatalyos
szamviteli el6irdsoknak megfelelé-e;

(bya BKV éltal a Projektosszkoltség részeként teljesitett pénziigyi
kifizetésekre a megkotott szerz6dések szerinti tartalommal, az azokban

szabalyozott médon kertilt-e sor;
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(c) a bizonylatok alapjan megallapithatd-e, hogy a BKV Aaltal teljesitett

kifizetések a Projekttel kapcsolatosan mertiltek fel;

(d) az elkilonitett nyilvantartdsban szereplé Menedzsment Koltségnek

8.5.6.

8.5.7.

mindsilé kifizetések megfeleltethetdek-e a Projekt Igazgatosag
jovéhagyott éves koltségvetésében szereplé kiadasi tételeknek.

A konyvvizsgalatnak nem kell kiterjednie a bizonylatok éltal tiikr6zott
muszaki és szolgaltatasi tartalom véleményezésére, tovabba a Projekt
megvalosulasaval létrejovo eszkdzok felleltarozhatdsdganak megitélésére.

A BKYV kotelezettséget vallal arra, hogy a Szerzédés 8.2.3. pontjaban
meghatarozottak szerinti konyvvizsgélatot lefolytatja és a konyvvizsgald
nyilatkozatat a 8.5.4. pont szerinti nyilatkozattal egyiitt a Févaros, a
Témogat6 és az Allam részére atadja.

8.6. A BKYV feleléssége

8.6.1.

8.6.2.

8.6.3.

8.6.4.

8.6.5.

A BKV felelésséggel tartozik azért, hogy a Szerzédésben szerepld
beruhazoi feladatokat felkésziilt beruhdzotdl elvarhatdé mindségben,
szakszerllen, magas szakmai szinvonalon és fokozott gondossdggal, a
jogszabalyokban, a Szerzédésben ¢és jelen Megéllapodasban 1évd
elbirasok, egyéb kdvetelmények maximalis betartdsaval végzi el. A BKV
felel6sséggel tartozik tovabbd a 16.1. pont szerinti egylittm(ikodés
zavartalansagaért, valamint a Projekttel Osszefliggésben megtett
nyilatkozatai, jelentései teljességéért és helyességéért.

A BKV felel6sséggel tartozik minden olyan kérért, amely abbdl ered,
hogy beruhdzéi feladatai teljesitése sordn a 8.6.1. pont szerinti
kovetelményekkel ellentétesen jar el, kiilondsen, ha a Févérost a
Szerzédés alapjan terheld kotelezettsége a BKV-nak felréhatd okbdl nem
teljestil vagy jelen Megdllapodéast a BKV neki felrohaté okbol megszegi.
A BKV koteles a beruhdzéast koltséghatékony moédon végezni, a
kozpénzek felhasznédldsdnak atlathatosdgat biztositani a hatdlyos,
kozpénzekkel  torténé  gazdalkoddsra  vonatkozd  jogszabalyokra
figyelemmel.

A BKV a Projekthez kapcsolédd, szerzédés teljesitését biztosito
kotelezettségvallalasra iranyuld biztositékot csak a Févaros altal egyedileg
jovahagyott feltételekkel fogadhat el.

A BKYV kijelenti, hogy nem 4ll fenn a Szerzédésben félként nem szerepld
személy iranyaban olyan kotelezettsége, amely a Projekt megvalositésat,
illetve a Projekt Fenntartdsat akadalyozhatja vagy meghitsithatja.

8.7. Az elélegfizetés feltétele

A BKYV csak akkor fizethet széllitdi részére Projektosszkoltségnek mindsiild
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elOleget, ha az eldleg visszafizetésére szamara megfelel$ garanciat nytjtanak.
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8.8. A Projekt ellendrzése

8.8.1. A BKV ezennel tudomasul veszi, hogy koteles a Projekt Finanszirozas

8.8.2.

felhasznalasanak, a Projekt megvalodsitasanak, illetve a  Projekt
Fenntartasanak ecllendrzését minden olyan szervezet, hatdsag, és mas
cgyéb olyan személy részére lehetové tenni, amelyeket erre a Szerzodés
vagy jogszabaly jogosit vagy kotelez.

A BKV biztositani koteles, hogy arz el6zetesen részére bejelentett
helyszini ellendérzések alkalmaval az erre feljogositott képviseldje jelen
legyen, és a sziikséges dokumentumok rendelkezésre bocsatasaval, a
sziikséges informaciok, kért adatok megadasaval, valamint a {izikai
eszkozokhéz  vald hozzaférés biztositasaval segitse az ellendrzések
végrehajtasat, tovabba a vizsgalat alapjan készitett jegyzokonyv atvételét
alairasaval igazolja.

8.9. Jelentések elkészitése

8.9.1.

3.9.2.

§.9.3.

8.9.4.

A BKV koteles a Projekt Statuszjelentést és a  Zaro Projekt
Statuszjelentést a Szerzddésben meghatarozott feltételekkel dsszeallitani,
és azl a benyujtasara a I‘Ovéaros szamara a Szerzédésben meghatarozott
hataridot legalabb 6t (5) munkanappal megelézéen a Fovaros részére
atadni.

A BKYV a Févaros irasbeli kérésére koteles a Fovaros altal meghatarozott
informaciokat tartalmazd, a Szerzédés szerinti, igy kiilondsen annak 8.1.3
pontjdban foglalt rendkiviili jelentést clkésziteni ¢s a Foévaros altal
meghatarozott hataridében a IFévaros részére atadni.

A BKV kotelezettséget vallal arra, hogy a Projekt Fenntartasi Jelentést a
Szerzodésben meghatarozott feltétekkel osszeallitja, ¢s azt a benyujtasra a
[ovaros szamara a Szerzédésben eldirt hataridét Iegalabb tizendt (15)
nappal megeldz6en megkiildi a I'6véros részére,

A BKYV kotelezettséget vallal arra, hogy —— amennyiben még nem kildte
meg — az adott szerzédés hatalybalépését kovetden tajckoztatasképpen
haladéktalanul benyujtja a Févéros részére a Projekt megvaldsitasara vagy
a Projekt Fenntartasara a Megallapodas hatalybalépését megel6z6en kotou
minden olyan szerz6dés masolatat, amclyben Projektosszkolségnek
mindsild kilizetés teljesitésére vallalt kotelezettséget.



8.10. A Kifizetési Kérelem dsszeallitasa

8.10.1. A BKYV koteles a Kifizetési Kérelmet ¢s a Z4ro Kifizetési Kérelmet a
Szerzddésben meghatarozott feltételek szerint elkésziteni és dsszedllitani.
¢s azt — amennyiben a Févaras eltérd idépontot nem hataroz meg — a
Szerzédésben meghatarozott, a Kifizetési Kérclem benyujtasara Ichetdvé
tett legrévidebb hataridd fipyelembe vételével, a benyijtas hatdridejét
legaldbb 6t (S munkanappal megeldzoen a Fovaros részére eljuttatni. A
Kifizetési Kérelemhez mellékelni kell kiilondsen:

a) a Szerzdés 6.5.5 a)-e) és g) pontok szerinti dokumentumokat:

b) « BKV-nak a Szcrzddés 6.55 ) pont szerinti nyilatkozatat,
amennyiben az  érintett  szamldhorz  kapcsolédd  szerzodés
cllenjegyzési folyamataban ez nem (6rtént meg:

c) a Szerzodés 6.4.2 pontjdban feltintetett dokumentumot, azzal,
hopy azon a BKV KA Szamla feletti rendelkerzésre jogosultak
koziil ey (1) svemély aldirdsanak svzerepelnic kell;

d) a Sverzddés 6.8.2 pontja szerinti esctben az ot megjeldt
arfolyam(ok) feltiintetését tartalmazo nyilatkozatot.

8.10.2. A Szerzddés 6.5.5 a) pont szerinti, a SzerzOdés 60.5.5 b) pontjaban
meghatarozott adatot ¢s megjepyzést is fartalmazé Szamla-masolaton a
BKV nyilatkozni kételes arrol, hogy a maselat megegycrik az credeti
példannyal. A jelen pont szerinti nyilatkozatot a BKV KA Szamla felett
rendelkezésre jogosultak kozul legalabb egy (1) személynek kell aldirnia.

8.10.3. A BKV a Szcrzddés rendelkezéseit figyelembe véve koteles dsszeallitani
¢s a Tovaros részére atadni a Visszamendlegesen linanszirozando
Elszamolhatd  Koltség  Tamogatasbol  finanszivozando  dsszege
folyositasara ivanyuld Kifizetési Kérelmet és mellékleteit.

8.11. A Finanszirozasi Kérelem iisszeallitasa

A BKV koteles a Finanszirozasi Kérclmet cldkésziteni ¢s Osszeallitani,
figyelemmel a Kiegészitd Finanszirozasi Fljarasrendben foglaltakra és a jelen
Megdllapodas 7.3, pongjaban foglalt TFivetési Drtesitd  mellékleteként

megkiildeni a IFovaros 1észére.
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9. A BERUHAZAS MEGVALOSITASANAK LS FENNTARTASANAK
SZERVEZETE

9.1. A ProjektIgazgatdésag jogallasa

9.1.1.

9.1.5.

A Projekt megvalositdsanak megszervezésével és  irdnyitasaval
kapcsolatos feladatokat a Projekt Igazgatd vezetésével mikodd Projekt
Igazgatdsag latja el. A BKV koételezettséget vallal arra, hogy a Projekt
Igazgatosagot az Uzembe Helyezést kovetd S5 évig hataskori, irdnyitési,
szamviteli, pénzligyi szempontbdl a jogszabéalyok altal lehetévé tett
mértékben elkiilonitett szervezeti egységként, a Beruhdzassal kapcsolatos
feladatok ellatasara alkalmas szervezeti felépitéssel, munkavéallalokkal és
infrastrukturdval a Projekt Igazgato vezetésével miikodteti.

A BKYV biztositja a Projekt Igazgatdsag Szerz6dés szerinti mikodését.

A Projekt Igazgatosag a BKV szervezeti rendszerében kozvetlentl és
kizérolag a Vezérigazgatonak az irdnyitasa alatt mukodik.

A BKV egyéb szervezetei — kiilénos tekintettel a leendd lizemeltetdi
szerepkorére — kotelesek egytittmitkodni a Projekt Igazgatdsdggal. A
BKV egyéb szervezeteivel valo egylittmitkodés és a Megdllapoddsban
vallalt kotelezettségek teljesitésének belsé rendjét a Vezérigazgatd a
Megéllapodéas hatéalybalépése utdn a lehetd legrovidebb idén beliil
feliilvizsgdlja, és szlikség szerint modositja.

A Projekt Igazgatésdag a BKV kiemelt igazgatéosdga. A Projekt
Igazgatosag feladatai nem tartoznak a BKV alaptevékenységei kozé, a
szervezetére, annak a BKV egyéb szerveivel tartott kapcsolataira,
munkaer6-allomanyédra és vezetdjére, rendszeres €s eseti mikodési és
felhalmozasi jellegii kiaddsaira a BK'V egyéb bels6é rendelkezéseit az itt
foglalt eltérésekkel kiegészitve, illetve mddositva kell alkalmazni.

9.2. A Projekt Igazgatosag feladata

9.2.1.

A Projekt Igazgatdsag feladata a Projekt Megvaldsitdsa és — a BKV
egyéb szervezeti egységeivel kozésen — a Projekt Fenntartdsa a
Megallapodasban és a Szerzédésben meghatdrozott feltételekkel.
Ennek érdekében feladata a Projekttel kapcsolatos teljes kori
lgyintézés, a sziikséges dontések elOkészitése, kezdeményezése,
valamint a Projekt Igazgatésdg ¢és a BKV tobbi egysége kozotti
feladatmegosztas keretében meghatérozott feladatok ellatédsa. A Projekt
[gazgatdsag kiiléndsen
a) elokésziti és lebonyolitja a kdzbeszerzési eljarasokat, elokésziti a
kivitelez6i, szolgdltatasi, szallitasi és egyéb szerzdédéskotéseket,
azok moédositasat és esetleges megsziintetését;
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b) feliigyeli a Projekt megvaldsitdsat, minden ahhoz tartozd
szerz6dés  végrehajtasat, kiilonds tekintettel a  varhatd
megvalosulasi koltségekre, valamint kapcsolatot tart a Projekt
lebonyolitdsaban kézremtikédd szervezetekkel;

¢) harmadik személyek és hatosagok eldtt képviseli a Projcktet a
képviseletre vonatkozo kiilon rendelkezések szerint;

d) nyilvantartja ~a  Projckttel  kapcsolatos  vagyont  és
kotelezettségeket, gy kiilondsen a szerzddéseket, raforditasokat
és eszkozoket:

e) felkérés alapjan el6késziti a Projekttel kapcsolatos, a Févarosi
Kozgytlés elé kertild eldterjesztéseket;

f) Osszeallitja és a FOvaros részére eljuttatja a Folyositasi Kérelmet,
a Kifizetési Kérelmet, a Zard Kifizetési Kérelmet, a Fizetési
Ertes{tét, a Finanszirozasi Kérelmet, a Projekt Statuszjelentést, a
Zar6 Projekt Statuszjelentést, a Projekt Fenntartasi Jelentést;

g) kozremukddik a Beruhdzasi Engedélyokiratot el6készitésében és
esetleges moédositasaban;

h) a Projekttel kapcsolatos jelentéseket elkésziti,

i) eleget tesz a Megdllapodas, a Szerzédés szerint a BKV-t terheld
tajékoztatasi, jelentéstételi kotelezettségnek, és segitséget nyijt a
Févarosnak a hasonld kotelezettségei teljesitéséhez.

9.2.2. A Projekt Igazgatdsag vezetdje a Projekt Igazgatd. A Projekt Igazgatd

9.2.3.

9.2.4.

Budapdst Kook
BATEO (baey

felett a munkaltatéi jogokat a Vezérigazgatd gyakorolja, azzal, hogy
megvalasztasdhoz, munkaviszonyanak  munkaltatd  altali  rendes
felmondéssal valé megsziintetéséhez a Fovaros jévahagydsa sziikséges. A
Projekt Igazgatd megvélasztasara iranyuld dontési javaslatot a Projekt
Igazgatd képzettségét és szakmai gyakorlatat is bemutatd életrajzzal
egylitt a BKV megkiildi a Févaros részére. Ugyancsak megkiildi a BKV a
Fovaros részére a Projekt Igazgatdé munkaviszonyanak felmondasara
iranyuld javaslata tervezetét. A Févaros jovahagyasat nem kell beszerezni,
ha a Projekt Igazgaté felmentésére a Munka Torvénykényvében
szabalyozott rendkiviili felmondéssal kertil sor. A Projekt Igazgatd felelds
a BKV Projekttel kapcsolatos tevékenységéért. A Projekt Igazgato felel a
Projekt Igazgatdsag koltségvetésének betartasaért.

A Projekt Igazgatdtol a Fovaros jogosult a Projekttel kapcsolatban
barmilyen informécidt, tajékoztatast kdzvetlentl kérni, amelyre a Projekt
Igazgatd koteles a valdsagnak megfeleld teljes korii valaszt adni és e
vélaszrol a Vezérigazgatdt egyidejlileg tdjékoztatni.

A Projekt Igazgatét akadalyoztatdsa esetén a Projekt Igazgatosag
szervezeti felépitésében megjelolt személy helyettesiti. Amennyiben az
akaddalyoztatas idGtartama varhatéan meghaladja a harminc (30) napot —
amirdl a helyettes legkésébb az akadélyoztatds 25. napjaig tdjékoztatja a
Vezérigazgatot — akkor a Projekt Igazgatd tovabbi helyettesitéséhez a
Vezérigazgatonak a FOvaros hozzédjarulasat be kell szereznie.
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9.3. A Projekt Igazgatésag miikodésének finanszirozasa

9.3.1. A Projekt Igazgatdsag muikodésével kapcsolatban felmertild kiadésokat a
Menedzsment Kéltség fedezi. A BKV a Menedzsment Kéltséget kizardlag
a Projekt Igazgatésdg miikodtetésére hasznalhatja fel. A Menedzsment
Koltség felett a Projekt Igazgatd jogosult rendelkezni.

9.3.2. A Menedzsment Koltség naptari évi tervezett 6sszegét, amely tartalmazza
az adott év sordn a Projekt Igazgatésdg milkddésével kapcsolatban
varhatéan felmeriild valamennyi személyi és dologi jellegli koltséget, a
Projekt Igazgatd javaslatdra a Févaros hagyja jova. A Projekt Igazgatosag
targy évi mikodéséhez kapcsolddo koltségvetésének tervezetét januar 15-
ig kiildi meg a Févéros részére. A BKV az Menedzsment Koltséget
kizarélag a Projekt Igazgatéosdg mukodtetésére hasznalhatja fel. A
Menedzsment Koltségek felett a Projekt Igazgato jogosult rendelkezni.

9.3.3. A Projekt Igazgatésdg az igénybe vett Menedzsment Eléleggel a
Menedzsment Koltségekkel vald elszdmolés keretében évente utdlag
elszamol. Az elszdmolds jévahagydsa a FOvdros hatdskorébe tartozik.

9.3.4. A Projekt Igazgatésdg a miitkodési koltségeivel kapcsolatos kifizetéseket
egy elkiilonitett bankszamlardl teljesiti, amely felett a rendelkezési
jogokat a Projekt Igazgato, illetve az éltala kijelolt személyek

gyakorolhatjak.

9.4, Dontési hataskorok

9.4.1. A Projekttel kapcsolatban a BKV Adltaldnos dontéshozatali rendjéhez
illeszked® dontési szabalyok érvényestilnek.

9.4.2. A BKV olyan kotelezettséget, amely véleménye és/vagy a Fliggetlen
Ellendérzé Mérnok véleménye szerint Tobbletkoltséget eredményez, csak a

Févaros elézetes irasbeli hozzajarulasaval véllalhat.

9.43. A BKV akkor véllalhat a mindenkori kozbeszerzési értékhatart elérd
Projektkdltségnek mindsiilé olyan kotelezettséget — ideértve a mar 1étezd
kotelezettségvallalds olyan modositasat is, amelynek eredményeként a
kotelezettségvallalas teljes Gsszege eléri a mindenkori kozbeszerzési
értékhatart —, amellyel szemben a Fliggetlen Ellenérz6 Mérnok kifogést
emelt, vagy amelyhez kapcsoléddan a Filiggetlen Ellenérzé Mérnok a vele
kotott szerzédésben meghatarozott pozitiv nyilatkozatot nem bocséatotta
ki, ha a Fovéaros irdsban nyilatkozik arrdl, hogy a kotelezettség a kifogds
vagy a nyilatkozat hidnya ellenére is vallalhaté. Ugyanez a rendelkezés
vonatkozik minden olyan, a naptéri éven beliil véllaland6 kotelezettségre
is, amelyet azt kovetden véllal a BKV, hogy a naptdri éven belill mar
elvallalt, a beszerzés targya szerint a véllalando kotelezettséggel azonos
beszerzés fajtdba tartozd, Projektkoltségnek mindsiild, de a mindenkori
kozbeszerzési értékhatart el nem ¢éré kotelezettségvallaldsok egylittes
Osszege elérte a beszerzés fajtdjara el6irt mindenkori nemzeti értékhatar

OtszOrosét.
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9.4.4. A BKV kotelezettséget vaéllal arra, hogy a Projekitel kapcsolatos
kotelezettségvéllalasok meghozatala sordan a mindenkor hatélyos Alapitd
Okiratédban foglalt hataskori szabélyok szerint jar el.

9.4.5. A Projekt pénzforgalméanak lebonyolitdsira megnyitott bankszamlak
folotti rendelkezési jogosultsdgot a BKV Igazgatosaga altal elfogadott
Alairasi Szabalyzat tartalmazza, amelynek a Projektre vonatkozo
rendelkezéscit a Vezérigazgato és a Projekt Igazgatd kozdsen terjeszti eld.

10. A FUGGETLEN ELLENORZO MERNOK

A BKV koteles a Projekt sordan hozott beruhazéi dontések és a Projekt
megvaldsitasa ellenérzésére [Figgetlen Ellendrz6 Mérndkot megbizni. A Fiiggetlen
Ellenérz6 Mérnok a BKV altal a Févaros egyetértésével meghatarozott feltételek
szerint végzi feladatat, amelynek célja a Févarosnak a Projekt feletti ellenérzése
biztositdsa. A Fliggetlen Ellenérz6 Mérnok kivalasztdsa és a szerz6dés feltételeinek
meghatarozasa és annak esetleges modositasa kizardlag a [FOvéaros egyetértésével
térténhet.
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11. A TENDER BIZOTTSAG
11.1. A Tender Bizottsag jogallasa

A Tovéros és a BKV altal kijelolt tagokkal a Projekt Igazgatd kezdeményezésére
eseti jelleggel felallitasra kerlilnek a Tender Bizottsagok, amelyek a BKV beruhazoéi
tevékenysége soran a kozbeszerzési torvény alapjan kiirt ajanlatkérések kiirdsi
feltételeinek meghatdrozasa sordn, az ajanlatok értékelésekor és a 11.2. pontban
meghatdarozott esetben dontenek a Projekt Igazgatd éltal elbterjesztett javaslat
jovéhagyasardl. A ‘Tender Bizottsdg hataskorébe kizardlag a létrehozasét
kezdeményez$ inditvanyban megjelolt dontés jévahagyasa tartozik, és a jovahagydas
megaddasaval, vagy a jovahagyast masodszor is megtagadd dontésével megszinik. A
Projekt lebonyolitdsa soran egyidében tobb Tender Bizottsag is mitkodhet, amelyek
mas-mds dontések jovahagyéséra jottek létre. A Tender Bizottsdg dontése nem koti a
BKV hataskorrel rendelkezé vezet§jét vagy testiiletét a dontése meghozatala sorén.

11.2. A Tender Bizottsag hatiaskore

11.2.1. A Tender Bizottsag jévahagyja a Projekt Igazgaté altal elGterjesztett,

(a) a Projekt megvaldsitasaval kapcsolatos, a BKV 4ltal kozzéteendd
ajanlattételi felhivasokat;

(b) a Projekt megvaldsitasdval kapcsolatos, a BKV altal kozzétett
ajanlattételi felhivasokra beérkezett ajanlatok értékelését, ennek
keretében az egyes ajanlatok érvénytelenitését ¢€s az ajanlatok
elbirdldsa soran megallapitott sorrendet;

(c) a BKV altal a Projekt megvaldsitasaval kapcsolatban, a kdzbeszerzési
eljarasban kivélasztott ajanlattevével kotendd szerz6déseket;

(d) a Projekthez sziikséges ingatlanok megszerzésére a BK'V éltal kétendo
szerzddéseket.

11.2.2. A Telek kotelezettséget véllalnak arra, hogy a Tender Bizottsdg a
hataskorét  annak  érdekében  gyakorolja, hogy a Projekt a
Megallapodasban meghatarozott tartalommal, lehetéleg a Szakértéi
Koltség Osszegével csokkentett tervezett Projektdsszkoltségbdl, a
megvalodsitashoz  szakmailag sziikséges legrovidebb id6n  beltil
megvalosuljon.

11.3. A Tender Bizottsag miikodésére vonatkozé rendelkezések

11.3.1. A Tender Bizottsdg miikddésére vonatkozo rendelkezések a 2. szdmu
Mellékletben talalhatdk.

11.3.2. A Felek kotelezettséget vallalnak arra, hogy az éltaluk delegélt tagokkal a
Tender Bizottsdg miikodésének szabdlyait megismertetik. A Felek
kotelezettséget véllalnak arra, hogy a Tender Bizottsag miikodésének
szabdlyait szandékosan megsérté delegéltjukat a Tender Bizottsagbdl

visszahivjék.
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12. A KOZBESZERZESEK

12.1.A BKV kotelezettséget vallal arra, hogy a Projekt megvaldsitdsa sordn a
kozbeszerzésekre irdnyadd jogszabalyok betartdsra keriilnek. A BKV kijelenti,
hogy a Ko&zbeszerzési Torvény és az egyéb jogszabdlyok betartdséért fenndlld
felelossége fliggetlen attél, hogy més hatésdg vagy szervezet a Szerzddés vagy
jogszabdly alapjan a Projekt jogszerliségét vizsgalja, azt ellenérzi vagy feliigyeli.
A BKV kételezi magat tovabbé arra, hogy a 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet 23.
alcimének rendelkezéseiben rogzitett feltételek fennélldasa esetén az ott és a
Kozbeszerzési Torvényben eldirt modon a Projekttel kapesolatban folyamatban
1évé és a jovoben induld kézbeszerzési eljarasok lebonyolitasaba - a jogszabalyok
¢és a Szerz6dés altal eldirtak szerint - a Kozrem(ik6d6 Szervezetet és a Tamogatot
bevonja.

12.2.A Févaros tajékoztatja a BKV-t arrdl, hogy a Projekt megvaldsitidséval és a Projekt
Fenntartdsdaval kapcsolatban lefolytatott kozbeszerzési eljardsok sordn a
Kdzbeszerzési Torvény és az egyéb jogszabalyok betartdsa mellett kiilonosen, de
nem kizarélagosan a 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet 23. alcimének rendelkezéseit
is koteles alkalmazni. A BKV a fenti tdjékoztatdst tudomaésul veszi és
kotelezettséget vallal arra, hogy a Projekt megvaldsitdsdval és a Projekt
Fenntartdsaval kapcsolatban lefolytatott kozbeszerzési eljardsok sordn a fenti
tajékoztatdsnak megfelelden jar el.

12.3.A  BKV kijelenti, hogy nincs hatdlyban olyan, a Projekt megvalositisira a
Megéllapodds hatdlyba 1épését megelézden lefolytatott kozbeszerzési eljards
keretében kotott szerz6dés, amelynek megkdtését a Kozbeszerzési Torvény
megsértése miatt az erre hataskorrel rendelkezé szerv (KDB, birésag) megtiltotta.

13. A PROJEKT KERETEBEN LETREHOZOTT VAGYON

13.1.A Projekthez kapcsolodd tulajdonjogi, a Projekt keretében létrehozott
vagyontargyakhoz kapcsolodd vagyonjogi kérdésekben a Szerzédés 3.2.1. pontja
valamint a 8.5. pontja az irdnyadd.

13.2.A BKV tulajdonaba kerilé vagyon a Projekt Lezardsdnak a Szerzodés 4.7
pontjaban meghatdrozott idépontjdig csak a Tamogato, illetve a Kozremiik6dd
Szervezet elézetes jévahagyédsaval ¢és a Jogszabdlyokban meghatarozott
feltételekkel idegenithetd el, adhatdé hasznélatba vagy haszonélvezetbe, illetve
terhelheté meg (ide nem értve az elhasznalddott, vagy feleslegessé valt eszk6zok
selejtezését  és/vagy értékesitését, amelyek a Projekt Fenntartasdit nem

befolyédsoljak vagy veszélyeztetik).

13.3.A BKV kételes biztositani, hogy a Projekt megvaldsitasaval Gsszefliggésben a
Szerz6dés hatalyba 1épését kovetden megindult dltala bonyolitott kozbeszerzési
eljards alapjan kotott szerz6désben a keletkezd tervdokumentécié tekintetében a
Projekt megvalodsitdséhoz ¢és a Projekt Fenntartdséhoz sziikséges mértékid
felhasznélas jogosultjava valjon az érintett szerzdi és iparjogvédelmi jogoknak.
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13.4.A BKV a Megéllapodéas hatdlyba Iépésének idOpontjat kovetéen meginduld, a
Projekt megvaldsitdsa keretében lefolytatott &ltala bonyolitott kdzbeszerzési
eljarasok sordn gondoskodik arrél, hogy az ajanlati felhivdsban, és a nyertes
ajanlattevovel megkotott szerzédésben kikotésre kertiljon, hogy a teljesités sordn
keletkezd, a szerzoi jogi védelem ala esé alkotdson a Foévaros vagy a BKV a
Projekt megvalésitdsdhoz és a Projekt Fenntartdsdhoz sziikséges mértéki, a piaci
verseny tisztasdgat nem korlatozd, harmadik személy javéara atruhazhatd vagyoni
jogot, igy kiilonosen felhasznélasi jogot szerezzen.

14. A PROJEKT FENNTARTASA

14.1.A BKV tudomasul veszi a Szerzédés 8.5.4 pontjaban szerepld, a rendelkezési
jogét korlatozo rendelkezést.

142.A BKV kotelezettséget vallal arra, hogy teljesiti a Projekt Fenntartdsara
vonatkozé, a Szerzddésben szerepld kotelezettségeket, igy kiillonosen arra, hogy a
Projektnek a tulajdondba keriil6 része a Fenntartdsi Idészakban megfelel az
1083/2006/EK rendelet 57. cikkének (1) bekezdésében foglaltaknak.

14.3.A Felek rogzitik, hogy a Fovérosi Kozgylilés a 20/2012. (I1I1.14.) Fov. Kgy.
rendeletével a BKK-t jelolte ki a kozlekedésszervezdi feladatok ellatdsra. A
Févaros és a BKK kozott 2012. aprilis 27. napjan létrejott ,,Feladatellatasrol és
kozszolgéaltatasrol sz6lo keret megallapodas™ valamint a BKV és a BKK kozott
2012. aprilis 28. napjan létrejott ,,Kozszolgéltatasi Szerz0dés” részletesen
meghatarozza a BKK kozlekedésszervezoi, azon beliil a kozosségi kozlekedési
kozszolgaltatas megrendelésével Osszefliggd feladatait.

15. A TAJEKOZTATASI KOTELEZETTSEG

15.1.A kolesonos tajékoztatasi kotelezettség

15.1.1. A Felek kolcsonosen tajékoztatjak egymast minden olyan, az érdekkdriikben
felmeriil¢ koriilményrél, amely befolyédssal lehet a Megallapodas céljanak a
megvalodsitasara.

15.2. A Févaros tajékoztatasi kotelezettsége

15.2.1. A Foévéros irdsban t4jékoztatja a BKV-t az olyan kotelezettségek 6sszegérol
és esedékességérol, amelyek a Fovarost mint beruhdzot terhelik.

15.22. A Foévéaros megkildi a BKV részére a Projekthez kapcsolodd Beruhazasi
Engedélyokirato(ka)t és annak minden modositasat.
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A

15.3.A BKYV tajékoztatasi kitelezettsége

N

15.3.1.

15.3.2.

15.3.3.

Elézetes tajékoztatas

A BKYV kotelezettséget vallal arra, hogy az adott szerzédések hatalybalépését
kovetéen tdjékoztatdsképpen haladéktalanul benyujtja a Fdévéros részére a
Projekt megvaldsitdsahoz kapcsoléddéan a Megéallapodds hatélybalépését
kovetéen  kotott minden  olyan  szerzédés — madsolatdt, amelyben
Projektosszkoltségnek mindsiilé kifizetés teljesitésére véllal kotelezettséget. A
BKV ezenfeliil havonta elére, minden naptari hdnap 6todik (5.) napjéig irdsban
tdjékoztatja a Fovarost a targyhonapban esedékessé vald varhato kifizetésekrol.

Utolagos tajékoztatas
A BKV a Projekt megvaldsitdsdnak ideje alatt minden naptari félévet kovetd
els6 (1.) hénap huszadik (20.) napjdig irdsban tajékoztatast ad a Fovéaros részére
a Projekt miuszaki és pénziigyi teljesitésérél. Ennek keretében a BKV

tdjékoztatast ad a finanszirozasi igény varhaté alakulésarol.

A tajékoztatasi kotelezettség teljesitése

15.3.3.1. A BKYV az altala megvaldsitott Projekt részek tekintetében koteles ugy

15.3

15.3

15.3

eljarni, hogy a Foévérost terheld, a Szerzdédésben és a jogszabélyokban
meghatarozott tajékoztatasi és nyilvanossagi kotelezettségeknek a Fovaros a
Téamogatoval szemben eleget tudjon tenni, a Projektré6l és a Projekt
tamogatéasardl az ott meghatarozott modon €s tartalommal informdciét tudjon
nyUjtani. A tdjékoztatdsra és nyilvdnossdgra vonatkozé mindenkor hatalyos
kovetelményeket a Tamogatd honlapjarol letolthetd Arculati Kézikonyv és a
kedvezményezettek tdjékoztatasi kotelezettségei c. Utmutaté tartalmazza.

3.2. A BKV kotelezettséget vallal arra, hogy a Projekt utasforgalom
szamdra valé megnyitdsarél (az utasforgalmi préobaiizem megkezdésérdl) a
Févérost az atadds napjat megeléz6 legaldbb 25 (huszono6t) munkanappal
értesiti.

3.3, A BKV kételes tovabba barmely, a Projekttel kapcsolatban szervezett,
nem ad hoc jellegl nyilvanos, a sajtd részvételével zajlé rendezvényrdl a
Févarost értesiteni, a rendezvény napjat megel6zé legalabb 18 (tizennyolc)
nappal.

3.4. A BKV koteles a Févarost haladéktalanul irdsban tédjékoztatni minden
olyan koriilményrél, amely a Projekt megvaldsitasat és a Projekt
Fenntartdsat, a Projekt Tédmogatds céljanak elérését veszélyezteti, ha a
Projekt megvaldsitdsa és a Projekt Fenntartdsa részben vagy egészben
meghiusul, tartés akadalyba (itkozik, vagy a Palyazati Dokumentacidban,
vagy a Szerzédésben foglalt megvaldsitasi véghataridé(k)hoz képest a
Projekt megvalésitdsa késedelmet szenved, illetve ennek bekovetkezése
fenyeget. A BKV a fentiek mellett haladéktalanul koteles tdjékoztatni a
Févérost, ha a Projekt megvaldsitasa vagy a Projekt Fenntartdsa soran olyan
tény vagy kortilmény mertl fel, amely a Bizottsagi IHatdrozatban
megaéllapitott rendelkezéseket, illetve feltételeket érinti vagy a feltételek
teljesitését befolydsolja.
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15.3.3.5. A BKV kotelezettséget véllal arra, hogy a Szerz6dés alapjan a
Téamogatd ¢és/vagy a Kozremilkodé Szervezet altal a Fovéaroshoz intézett
megkeresésre adand6 vélaszt a rendelkezésére 4alld informdcidk alapjan
Osszedllitja, és azt olyan idépontban, hogy a Févaros a Szerzédés szerinti
valaszadédsi  kotelezettségét  hatdridében  teljesithesse, a  F&vdros
rendelkezésére bocsétja.

15.3.3.6. A BKV kotelezettséget véllal arra, hogy a Szerz6dés alapjan a
Téamogatd és/vagy a Kozremiikddoé Szervezet altal kozvetleniil hozzd is
intézett megkeresésre adand6 valaszt a rendelkezésére all6 informécidk
alapjan Osszedllitja, és azt olyan idépontban megkiildi, hogy a Foévaros a
valaszaddsi kotelezettségét hatdridében teljesithesse.

15.3.3.7. A Fovéros kotetezettséget véllal arra, hogy Kézremiksdé Szervezettdl,
Tamogatdétdl, vagy valamely egyéb szervtdl érkezett iratot, amely
tekintetében a BKV legaldbb mésolati cimzettként nem kertilt feltlintetésre,
a Févéaros 2 munkanapon beliil e-mail Utjan tovébbitja a részére.
Amennyiben barmely iraton a BKV maésolati cimzettként szerepel, a Févaros
a dokumentum kézhezvételének napjarél a BKV-t értesiti.

15.3.3.8. A BKV Adltal eldkészitett, a Févéarosnak véleményezésre és aldirdsra
megkiildétt dokumentumokat a Févéros 3 munkanapon beliil aldirja; vagy
amennyiben tovabbi adat sziikséges a kikiildés érdekében, errél a BKV-t a
Fovaros a dokumentum beérkezését kdveté 2 munkanapon beliil e-mail utjan
értesiti. A dokumentum aldirasat kovetéen a Févaros a BKV-t rovid ton
(telefon vagy e-mail Utjan) dértesiti, amely az értesitést kovetéen a cimzett
fel¢ a kiildeményt 1 munkanapon belil kézbesiti, A Fovédros ezzel
egyidejiileg a kiildeményeket (kivéve a PSJ-t, a Kifizetési Kérelmet, a
Finanszirozdsi Kérelmet és ezek hidnypotldsait) e-mailen vagy fax utjan
megkiildi a cimzett felé.

15.3.3.9. A BKV kotelezettséget vallal arra, hogy a Szerzédésben megjelolt
kapcsolattartdja személyében, tovabba a Projekt Igazgatdsag vezetdjének és
kozvetlen helyetteseinek  személyében, valamint a Mémdknek a
Szerzédésben megnevezett személyében bekovetkezd valtozasokrdl 5 (6t)
munkanapon beliil irdsban tdjékoztatjia a Févarost, a Témogatdét és a
Ko6zremikodo Szervezetet.

15.3.3.10. A BKV kételes a Févérost haladéktalanul értesiteni, amennyiben AFA
levondsi jogdban a Szerz6dés megkdotéséhez képest valtozés torténik.

15.3.3.11. A BKV koteles a Févarost 1 (egy) munkanapon beltil értesiteni,
amennyiben ellene cséd-, felszdmolasi, végelszamoldsi, cégtorlési eljaras
indul.

15.3.3.12. A BKV vdllalja, hogy a Témogaté elektronikus ¢és nyomtatott
kiadvéanyaiban, média-megjelenéseiben ¢és egyéb tdjékoztatd jellegi
rendezvényein a Projekt bemutatdsdban a Févarossal k6zdsen részt vesz, és
az erre iranyuld megkeresését csak alapos okkal utasitja vissza.

153.3.13. A Felek kolcsondsen tdjékoztatjdk egymdast minden olyan
koriilményrél, amely befolydssal lehet a Megdllapodds és a Szerzédés
céljdnak a megvalositdsara az arrél vald tudomadsszerzést kovetd ot (5)

munkanapon beliil.
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15.3.3.14.  Ha bekovetkezett olyan kériilmény, amelyre tekintettel a Févarost a
Szerzédés alapjan tdjékoztatasi kotelezettség terheli a Tamogatd és/vagy a
Ko6zremikddd Szervezet felé, akkor a BKV — kivéve, ha a korilmény
jellegénél fogva informéacidval a BKV nem rendelkezik — koteles irdsban a
bekovetkezett kortilményrél haladéktalanul olyan téjékoztatast adni a
Févaros részére, amely felhasznédldsaval a Févaros a Szerzédésben eldirt
tajékoztatasi kotelezettségét teljesitheti.

15.3.3.15. A BKV Kkoteles haladéktalanul irdsban értesiteni a FOvarost, ha a
Szerzédés modositasanak kezdeményezésére okot add, a Szerzédés 10.1.1.
pontjaban megjelolt barmely feltétel tudomésa szerint bekdvetkezett

15.3.3.16. A Kincstar felé torténd tdjékoztatdsi kotelezettségre a Kincstéri
Szerzédések rendelkezései az irdnyadoak.

15.4.A nyilvantartas ataddasa
A BKYV kotelezettséget véllal arra, hogy a Beruhdzas elkiilonitett nyilvantartasarél

késziilt, a 8.5 pont szerinti nyilvantartasat naptari félévente, a naptari félév végét
koveté masodik honap tizedik (10.) napjaig megkiildi a Févaros részére.

16. EGYEB RENDELKEZESEK

16.1.Az egyiittmiikodési kotelezettség

16.1.1. A BKV kételes a Févérossal, a Févéaros vagy képviseldje éltal kijeldlt hivatali

személyekkel, szervezeti egységekkel egylittmiikodni. Az egylittmikodés
keretében Felek vdllaljak, hogy koélcsondsen egylittmukddnek egyméssal a
Projekt megvaldsitdsa, a Projekt Fenntartdsa és a Projekt folyamatos
finanszirozdsa érdekében. A Felek vdllaljak, hogy kérésre minden olyan
tajékoztatdst megadnak egymadsnak, amely a masik Fél Megallapodédsban,
harmadik féllel kotott szerzédésében foglalt, vagy jogszabalyon alapuld
kotelezettségének teljesitéséhez sziikséges. Amennyiben barmelyik Félnek
kérdése mertil fel a Megéllapodasban szabdlyozott kotelezettség teljesitésével
kapcsolatban, minden sziikséges tdjékoztatast megadnak egymédsnak, annak
érdekében, hogy a kotelezettség teljesitésével kapcsolatos esetleges vita

rendezddjon.

16.1.2. A 16.1.1. pont szerinti egylittmiikodés keretében a BKV a Beruhédzésra

létrehozott Projekt Igazgatosag kozremiikddésével
a) részt vesz a Projekttel dsszefiiggd egyeztetéseken;

b) a Foévéros felkérése alapjan a megadott hatdridén beliil a Projekttel
Osszefliggésben adatot szolgaltat vagy a részére megkiildstt dokumentumokat,
szerzédés-tervezeteket érdemben véleményezi;

c) megkiildi a Févéarosnak a véllalkozoi/ megbizotti kovetelések érvényesitésére,

rendezésére iranyuld szerzédéstervezeteket illetleg a Févaros esetleges kérése
alapjan a Projekttel 6sszefliggd egyéb szerzddések tervezetét,
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d) lehetdsée szerint legalabb 5 munkanappal kordbban értesiti a Fovédrost a
Projektet érinté érdemi egyczietés helycrdl, idejérdl és targydarol;

e) megjelenik a I'évarosi Kozgyilés vagy annak bizottsagai tilésén, ha azok a
Projekttel kapesolatos napirendet targyalnak.

16.1.3. A BKV kételezetiséget vallal arra, hogy folyamatosan biztositja és fenntartja
annak a lehetdsépct, hogy a Tamogatd, vagy a Kozremiksdd Szervezet a
Szerz6dés szerinti 1dj¢koztataskérési ¢és ellendrzési jogosulisagait a Févaros
coevidejil értesitése mellett a BKV-val szemben is tudja gyakorolni.

16.2.A besziamitasi jog korlatozasa

A Felek ezennel lemondanak azon jogukrol, hogy a Projekt megvaldsitasaval ¢s
a Projekt Ienntartasaval kapesolatosan barmilyen jogeimen fennalld fizetési
katelezettségiiket a fizedsi kotelezettsép jogosultjaval szemben barmilyen, a
Projekt megvaldsitasaval ¢s/vagy a Projekt Fenntartasaval 6ssze nem fliggd
jogeimen fenndlld kovetelésiikbe beszamitsak, és fizetési kotelezettsépiiknek
ilven madon tegyenek eleget. Ez a rendelkezés semmilyen mdédon nem érinti a
Felek  barmelyike dltal a Megallapodas alapjdn  beszamitassal teljesitendd
fizetési kdtelezetiségeket.

16.3.Alkalmazandd jog

A Megdllapodasban nem szabalyozott kérdésckben a Poleari Torvénykonyy
gallag Y g YKON)
rendelkezésel az irdnyadok.

16.4.A Mecgallapodis értelmezése

A SzerzOdés ¢és a Megdllapodas kozottu cllentmondds esctén a Szerzddés
rendelkezésel az irdanyadoak. A Megdllapodas értelmezése soran a hatalyos
SzerzOdés az irdnyado.

16.5.Adatok nyilvanossaga

A BEYV hozzgjarulasat adja ahhoz, hogy a I'évaros. a Tamogalod, valamint a
Kozremikodd  Szervezet  a kezelésében  lévs, a Projekt Tamogatas
felhasznalasiara vonatkozd adatokat a Féviros, a Tamogatd ¢s a Kozremiikodo
Szervezet  nyilvanossigra hozza, kivéve azokat az  adatokat, melvnek
nyilvanossagra hozatalat jogszabaly kifejezetten megtiltja.




16.,6.A M

16.6.1.

16.6.2.

16.6.3.

16.6.4.

cgallapodas modositisa, megszianése

A Mcpallapodas modositasira a Felek kozds megegyezése alapjan, irdsban
kertilhet sor. Tckintettel arra, hogy a Megéallapodds a Felek tartos, t6bb ¢ves
idotartamot  {elaleld  jogviszonydnak  szabdlyozasara jott Iétee, a  Felek
kolestndsen Kotelezettséget vallalnak arra, hopy a kortlményck véltozasa
csetén — ideértve a Szerz0dés esetleges modositasat is - barmelyik Fél
kérelmére a johiszemiség kdvetelményeinck mepfelelden a Megdllapoddst
Ujratargyaljak, és sziikség esetén modosijak annak érdekében, hogy a Projekt
megvalositasa és a Projekt Fenntartdsa a Mcegdllapodasban és a Sverzodésben
meglogalmarott célkitlizéseknek megfelelden megvaldsuljon.

A Megallapodas az abban foplalt célok teljesiilésével illetdleg a l'elek altal
1orténd kozos megepyezéssel szinik meg.

A Telek cgybechangzoan régzitik, hogy a Mcegallapodas modositasara és
megszinésére a Svzerzodés 3.1.11. pontjanak rendelkezései is irdnyadoak.

A Févaros jelen Megallapodas modositasarol a Tamogatot a modositas alairasat
megeldzden legaldbb 15 nappal irasban tajékortatja.

16.7.Ertesitések

16.7.1.

16.7.2.

Minden, a Megdllapodas hatdlya ald tartozd, a Felek barmelyikétdl szarmazo
értesitést, kérést vagy egyéb kozlést (a tavabbiakban: ,nyilatkozat™) irasban kell
megtenni. A nyilatkozat akkor tckinthetd megfelelden elkiildétinek, ha azt
ajanlott killdeménvként vagy futdr Gtjan juttattak el a cimzett £él itt megjelolt
cimére. A nyilatkozat olyan cimre is eljuttathatd, amit a cimzett {¢] ériesités
Udn megadott annak a [élnek. aki az értesitdst, kérelmet vagy egvéb kozlést
kildi, feltéve, hogy a nyilatkozatot a cimzett {él datvette, és az atvételt
megfeleléen igazolta.

A Szerzédéssel  dsszefliggd  barmely  szerzddeses  nyilatkozat az  alabbi
idépontban valik hatalyossa:

a) személyes  kézbesités esetén a kézbesités  iddpontjadban (amely a
kézbesitést elismerd atvételi elismervényen szerepel):

1) tértiveveényes levél 0Gan (rénd tavabbitas csctén a leveél (kildemény)
megérkezése iddpongaban (amikor a cimzett a tértivevényt aléirta);

c) telefax ajan Oreénd tovabbitas esetén, amikor azt feladtak, {eitéve,

hopy a megszakitatlan tovabbitast a kildo gép megerdsiti azzal, hogy ha a
cimzett azt nem olvashatd forméaban kapja kézhez, kételes a (clefaxiizenet
kiildojét (ha az azonosithatd) errdl haladéktalanul értesitent; és

d) e-mailen O1réndé tovabbitas esctén akkor, ha a masik ¢l megerdsiti,
hogy az olvashatd formaban megérkezett,




16.7.3. Az olyan szerzédéses nyilatkozatot, amely a cimzetthez a munkaid6, tehat
hétfotol-cstitortokig délutan 16.30, pénteken pedig délutan 13.30 elteltével vagy
nem munkanapon ¢érkezik, ugy kell tekinteni, mintha az a kovetkezd

munkanapon érkezett volna.

(a) a Fovaros részére:

cimzett: Budapest Févaros Onkormanyzat

név: dr. Szeneczey Baldzs fépolgarmester-helyettes

cim: 1052 Budapest, Varoshaz u. 9-11.

maésolat:

cimzett: Budapest Févaros Onkorményzat Fépolgarmesteri Hivatala
név: a végrehajtasra kijelolt szakmai féosztaly vezetdje

cim: 1052 Budapest, Varoshaz u, 9-11,

(b) a BKV részére:

cimzett: Budapesti Kozlekedési Zrt.

név: Bolla Tibor vezérigazgato

cim: 1072 Budapest, Akacfa u. 15.

masolat:

cimzelt; Budapesti Kézlekedési Zrt. DBR Metro Projekt [gazgatosag
név: Radnay Tibor projektigazgatd

cim: 1077 Budapest, Kéthly Anna tér 1.

16.7.4. A Felek a Megdllapodés hatdlya ald tartozd, a mésik félhez intézend6 értesitést,
kérést vagy egyéb kozlést a jelen Megallapodésban megjelolt képviseldjik altal
kijelolt, és a masik Féllel el6zetesen kozolt személy vagy szervezeti egység

utjan is megtehetik.
16.8. A jogvitak rendezése

A Felek a Megallapodassal kapcsolatban esetlegesen felmertil6 vitas kérdéseiket
targyaldsos uton rendezik. Arra az esetre, ha ez harminc (30) napon beliil nem
vezetne eredményre, a Felek a Polgari Perrendtartdsrdl szold 1952, évi 11l
torvény éltaldnos hatéskori és illetékességi szabélyai szerint jarnak el.

16.9. Formanyomtatvanyok alkalmazasa

A BKV tudomasul veszi, hogy a formanyomtatvanyok alkalmazédsa sordn a
Szerzédésben szerepld eléirdsok szerint koteles eljarni.
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Pénziigyi

Verd Ti

A Megallapodas nyolc (8) darab eredeti példanyban késziilt, melyek koziil a

16.10. Eredeti példanyok
Felek két-két eredeti példanyt vesznek at.
16.11. A hatalybalépés

16.11.1. A Megallapodés hatdlybalépésének egylittes feltételei:

(a) aMegallapodas [Felek éltali aldirésa; €s
(b) aMegallapodas Tamogatd és Magyar Allam altali zédradékolésa.

16.11.2. A Felek megallapodnak, hogy a jelen Megallapodas hatalybalépését kdvetden

_
|\8H

a TFelek kozott  kordbban létrejott Beruhazoi Szerz6dés, Megvaldsitési
Megallapodés, valamint Pénzeszkéz Atadas-atvételi Megallapodasok a jelen —
modositasokkal egységes szerkezetbe foglalt — Megallapodés szerinti formaban
és tartalommal érvényes és alkalmazandd a TFelek kozott, azzal, hogy,
amennyiben a Megdllapodds egyes rendelkezéseinek alkalmazédsa sordn
esetlegesen felmertild vitds vagy egyéb kérdésekben a Szerzddés egységes
szerkezetbe foglalt sz6vege nem tartalmazna a [Felek szaméra egyértelm
Iranymutatast, gy hattérszabéalyként a fentiekben hivatkozott Beruhazoi
Szerz6dés, Megvaldsitasi Szerz6dés, valamint Pénzeszkoz Atadas-atvételi
Megéllapoddsok — jelen Megdllapoddssal egységes szerkezetbe foglalt
moédositasokkal nem érintett - eredeti rendelkezéseit kell a Feleknek alapul
vennilik a vita megoldaséra, a felmertilé kérdés megoldésara.

Budapest Fovaros Onkormény@ 1ta a Budapesti Kozlekedési Zrt.
képviseletében.—" képviseletében:

0s

arlos Istvan LTI Bolla Tibor
se ; PRUEIRAESFZAN , . ,
“fopolgdrmester /" ("‘(-zg»\ vezérigazgatd

megbizdsabol dr. Szcncc@@ Balézs
fépolgarmester-hel

Budapest, 2012. [42. 24 1. \* -

Budapest, 2012, [#/- 44 1.

PESTIKOZLEKEDES]
{ MVENYTARSASAG

o 15

gttes’

o

Jegyzestve gezte:

P

O e g '
L, foosztalyvezetd -

Budapest,\2012.1[ ] L0067,
N

Lattam: 2c (L 12

@w/z Leters,
Saradi Kélmanné dr. f6jegyz6
Budapest, 2012. december [ *~ .
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Tamogatoi zaradék — tudomasul vételi és jovahagyasi zaradék:

A Téamogatd a Megéllapodast megismerte és zaradékkal latja el. A Megallapodds barmely
moddositdsdhoz vagy hatdlydnak megszilintetéséhez a Tamogatd hozzajaruldsa sziikséges. A
Tamogaté Megéllapodashoz adott hozzajarulasa a Fovaros, mint Kedvezményezett Szerzddés
alapjan a Tamogatdval szemben fenndlld kotelezettségeinek teljesitéséért valo felel0sségét

nem érinti.

a Nemzeti Fejlesztési )mqlgség
képviseletébe e

/ ;\
C ks - & ',\‘J!

Szaléki Florir,
feigazgats . .

Kelt Budapest, 2012. év ..(./)./.(ﬁ.(.'.".% e‘ﬂ Lo hénap & napjan.

Finanszirozoi zaradék — tudomasul vételi és jovahagyasi zaradék:

A Magyar Allam a Megallapodast megismerte és zaradékkal latja el. A Megallapodés
barmely modositaséhoz vagy hatalyanak megsziintetéséhez a Magyar Allam hozzajarulasa
szikséges. A Magyar Allam Megallapodashoz adott hozzdjarulasa a Févéros, mint
Kedvezményezett  Szerzédés alapjan a  Magyar  Allammal  szemben  fennalld
kotelezettségeinek teljesitéséért vald felel6sségét nem érinti.

a Magyar Allam
kepvmeleteben

Petyké Zoltan, a Nemzeti Fejlesztem Ugynokseg elntke

Kelt Budapest, 2012.€v .....ooiviiiiniinnnin, hénap ... napjan.
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BKK Zrt. tudomasulvételi zaradék:

A BKK Budapesti Kozlekedési Kozpont Zartkdrien Mukoédd Részvénytarsasag a
Megallapodas tartalmat megismerte és tudomasul vette.

a BKK Zrt.
képviseletében:

Vitéz S)évid
vezérigdzgato

Kelt Budapest, 2012. év /\-)/ ....... hona j\o\ napjan.

A Megallapodas elvalaszthatatlan részét képezé Mellékletek:

1. A Pénzeszkdz Atadas-atvételi Megallapodasok keretében 2012. julius 31-ig
megvaldsitott feladatok, az azokra torténé forrasfelhasznélas, valamint a Sajat
Finanszirozas keretében finanszirozando projektelemek megnevezése;

2. A Tender Bizottsagra vonatkozd szabalyok.
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a-es metrd felszini kapcsol6dé beruhdzdsok pénzeszkdzdtadasi megéllapodasai

‘M Ft-ban
Azono- | Alsirss | MFtAFA | M FtAFA- ) ATémogatssi és 2012.07.31-ig
sitd ddtuma nélkat val Cim és tartalom Finanszirozssi Szerz6dés tény-iifizetés
o AFA-val
szerinti elszdmolhatdség
8/3898. {2005.08.02 {1008,3 12440  |Kapcsolodod felszini rendezések il. Otem
| j | |Kelenfo\di pAtyudvar térsége, 6rmez6i oldal felszin Elszdmolhatd
1 i } | {F6vAm tér Sllom3s felszin Elszamolhatd
| J { | {Kalvin tér somas felszin Elszdmolhaté
| | | | {Keleti pu. dllomas, Baross tér térsége elbkészités Sajat finanszirozas 192,5
4974|2006.04.19 |1866,7  ]2232,0 Getszintrendezésekll. Otem-£50 - vt
1.sz2. médositss Kelenfoldx palyudvar térsége, 6rmez6i oldal felszin Elszdmothaté
] FOvam tér Sllom3s felszin Elszdmolhatéd
} | |K&lvin tér dllom3s felszin Elszamolhat6
| |Keleti pu. 8llom3s, Baross tér térsége elBkészités Sajat finanszirozds 1035,9
| |Th6kii!y at el6rehozott rekonstrukcié feladat tordlve
4984|2007.04.23 125 458,6 |30543,2 ¢ K
2.s2. médositas Févém tér éllomés felszin Elszdmolhatéd
K3lvin tér dlloma3s felszin Elszdmolhat6
Muzevm korat felszin Sajat finanszirozas 1344,4
Rakéi tér felszin S3ajat finanszirozas 1081,9
Népszinhaz utca dllom3s felszin Feladat térdlve
Keleti pu. dllom3s, Baross tér térsége elbkészités Elszdmolhatéd
ElBkészités, lebonyolitds Sajét finanszlirozds 1228,1
ElGkészités Elszdmolhaté

6311}2010.02.17 }1 605,6 2007,0

Kelenfoldl palyudvar térsége' Srmez6i oldal felszin Elszdmothatd

Hatdlyon kivist helyezendd pénzeszkéz Staddsi megbllapodésok alapjén kifizetés bsszesen le nem vonhatd AFA-val

} rojekttervben szerepld sajst finanszfrozésit projekt elemek felosztasa ﬁ
: ' e 20120001 |05 07314 )
ﬂtggna :[émo tésn Szerz&désben nem gerepRS 100% ban a . 2011.12.31 tény 2012.07.31 tény 2012 még 2012. Ossz. 2013 2014 2015 Osszesen
tény

1242135000 ) 1242135000 0 1242 135000

E;dké;z/zéxAFA 211173 000 211173 000 0 211173 000

2Pz eS 7 : s, ¥ 3 2110903 751 36864] 1110940615 0 36864 48 431 605 2159 372 220

T kGt feli] (K2/8/2 72604 AFA; 233455724 4 233455724 0 4544276 238 000 000

5 R e : : 2 504 813065 367859923 872 672 988 76127012} 443986935 46000 000 994 800 000

Rékéal rén' méiygomzs (K2/C szelz6dés AFA} 118375997 90825687 209201 684 14798 316 105 624 003 224 000 000

) 7 3 722 556 700 56750000 779306 700 147 593 300 204 343300 71887 231 998 787 231

151873397 14 766 700 166 640 097 43 204 503 $7.971 603 19409 552 229 254 552

42 607 500 4992 320 47589 820 3313316 8 305 636 50913 136

- EgyébAFA 8 505 866 1118960 9624 846 4226480 5345460 13851 326
. Altaldnos tartalék 0 0 0 0
Te(vezettsajdtﬁnanszlrozés Gsszesen le nem vonhat AFA nélkal 3623016 016 429639 107 4052655123 227033628 656 672735 120 318 836 45 000 600 4 446 007 587
5 Le nem vonhcté AFA 723383 984 830095 351 62229699 168 941 066 23953828 916 278 78

- = SR 289263029 IR E) 1} 2Rt ;
. Meg;egyzes A m@szaki tartalom Iezérésa mlatt éltalénos tartalék nem kerult tervezésre




2.82ZAMU MELLEKLET

A TENDER BIZOTTSAGRA VONATKOZO SZABALYOK

Ez a szabdlyzat a Szerzédés 11.1. pontja szerint létrehozand6é Tender Bizottsédgra
vonatkozé rendelkezéseket tartalmazza, A Szabdlyzatban hasznélt, nagy kezdébetlivel irt
fogalmak jelentése megegyezik a Szerzédésben meghatarozott jelentéslikkel. A
Szerzédésben nem definidlt, nagybetlivel kezdédd kifejezések a kdvetkezd jelentéssel

birnak:

a BKV Delegiltak jelenti: a Tender Bizottsdgba a BKV 4ltal delegélt tagokat;

a Fovarosi Delegaltak jelenti; a Tender Bizottsdgba a FOvéros 4altal delegalt

tagokat;
|. A TENDERBIZOTTSAG LETSZAMA

1.1, A Tender Bizottsdg hat (6) személybdl all, akik kozil négy (4) fét a FOvéros,
kettd (2) fét pedig a BKV jogosult delegdlni. A Tender Bizottsdgnak csak

természetes személy lehet tagja.

1.2, A Tender Bizottsag tilésén — az (ilés napirendi pontjainak el6terjesztdjeként —
részt vesz szavazati jog nélkiil a Projekt Igazgatd.

2. ABIZOTTSAG TAGJAINAK DELEGALASA

Mind a BKV Delegéltakat, mind a Févarosi Delegéltakat a Projekt Igazgatéhoz
intézett irasbeli nyilatkozattal kell delegdlni. A delegéléasi nyilatkozatban meg kell
jelolni az(oka)t a dontés(eke)t, amely(ek)nek jévahagydsira jogosult Tender
Bizottsdgba szdl a delegélés, és a delegélt tag értesitési cimét is.

2.1,

2.2. A Felek kotelezettséget véllalnak arra, hogy a lemondott, visszahivott vagy
elhalédlozott bizottsdgi tag helyére a megfelelé szakember kivalasztdsdhoz

szlikséges legrovidebb idon bellll 4 tagot delegalnak a Tender Bizottségba.

3, A BIZOTTSAG TAGJAI MEGBIZATASANAK IDOTARTAMA

A Tender Bizottsdg tagjainak megbizatdsa hatdrozott idore, a delegélési
nyilatkozatban meghatarozott dontés(ek) jovdhagyasdig vagy a dontés

jovahagydsat megtagadd mésodik dontésig szdl.



VISSZAHIVAS

A Felek barmelyike jogosult az &ltala delegélt egy vagy tébb tagot Uj tag(ok)
egyidejii delegdldsdval a Projekt Igazgatdhoz intézett (rasbeli nyilatkozattal a

Tender Bizottsagbdl visszahivni.

LEMONDAS

A Tender Bizottsdg tagjai ~ a Projekt Igazgatdhoz intézett egyidejii értesités
mellett — f{rasbeli nyilatkozattal a bizottsdgi tagsdgukrél lemondhatnak. A
lemondott tag megbizatdsa mindaddig nem szlinik meg, ameddig helyére \j tag

delegalasra nem kertilt.

A TENDER BIZOTTSAG TAGJAINAK JOGAI ES KOTELEZETTSEGEI

A Tender Bizottsdg tagja koteles ugy eljadrni, hogy elGsegitse a Beruhdzés
megvaldsuldsat. A Tender Bizottsdg tagja eljarasnak érvényességét nem érinti, ha
azt a delegédldja barmilyen okbdl utdlag vitatja.

A BIZOTTSAG ULESENEK OSSZEHIVASA

A Tender Bizottsdg iilését a Projekt Igazgatd hivja &ssze. A Tender Bizottsdgot az
Ulése eldtt legaldbb harom (3) nappal megkiildott irdsbeli meghivéval kell
dsszehivni. A meghivéban meg kell jeldini az iilés idépontjat, helyszinét és
napirendjét. A meghivéhoz mellékelni kell az 1lés napirendjén szerepld téméhoz
kapcsolddd eldterjesztést, amely tartalmazza a hatdrozati javaslatot és annak
indokoldsat, tovabbé a Fiiggetlen Szakértdé Mérntk jelentését.

HATAROZATKEPESSEG

A Tender Bizottsdg hatdrozatképes, ha azon a tagok legaldbb kétharmada jelen
van, A Tender Bizottsdg tagjai személyesen jarnak el, képviseletnek helye nincs.

MEGISMETELT ULES

Amennyiben a Tender Bizottsdg szabdlyosan Osszehivott ilése a meghirdetett
idépontban nem volt hatdrozatképes, akkor megismételt ilést kell 8sszehivni az
eredeti id6pontot kovetd els6 (1.) és harmadik (3.) nap k&zotti idépontra. A
megismételt iilés az eredeti {ilés meghivdjaban szerepld ligyekben a megjelentek

szdmara tekintet nélkill hatarozatképes.

10. HATAROZATHOZATAL

A Tender Bizottsdg a Projekt Igazgat6 4ltal elé terjesztett javaslat jovahagydsarol
hoz hatérozatot.



10.2. A Tender Bizottsagban minden tagnak cgy szavazata van. A Tender Bizotisag
=3 gy [

hatdrozatait egyszer( tohbséggel hozza.

10.3. A hatarozathozatal sordn minden jelenlévd tag, ,,IGEN”-nel vagy ,,NEM”-mel
szavazhat a hatdrozati javaslatra. A szavazastdl vald tartdzkodds | NEM”
szavazatnak mindsiil. Ugyancsak ,,NEM” szavazatnak mindsil a bizotisdg tlésén

jelen tévé, de a szavazasban részt nem vevd tag szavazata,

i0.4. A hatdrozati javaslat el nem fogaddsat az érintetinek indokolni kell. Az indokotast
vagy jegyzOksényvbe kell mondani, vagy a bizotisdg iilését kévetd harom (3)
munkanapon beliil frasban kell cljuttatni a Projekt [gazgatéhoz, aki azt
haladéktalanul megkiildi a tobbi tag részére. Az a bizottsagi tag, aki a szavazatat
hatdridében nem indokolta meg, mindaddig nem vehet részt a Tender Bizottsag
tovabbi munkéjaban, amig az indokolaséat irdsban el nem juttatta a Projekt
lgazgatd részére; az ilyen tagot & hathrozatképesség megallapitdséndl figyelmen

kiviil kell hagyni,

11, MASODIK DONTES

L1 Amennyiben a Tender Bizotisag valamely hatdskeérébe tartozdé kérdésben nem
hagyta jéva az elé terjesztett javaslatot, akkor a tiz (10) napon beliili idépontra
ismét osszehivott tlésen Ujbél hatdraz arrdl. A hatdrozati javaslat elkészitése
sorén a Projekt Igazgatdosdag kételes figyelembe venni az ¢lsé iilésen sziiletelt
elutasitd szavazatokhoz fiizott indokoldst, és amennyiben azzal nen ért egyet,
kételes dlldspontjat az eléterjesztésben megindokolni.

11.2. A valtozatlan formdban ecléterjesztett hatdrozati javaslatrél az clsé iilésen azt
eifogado tagok kotelesek ismételten ,,JGEN”-nel szavazni.

12, JELENLETL IV ES JEGYZOKONYV
12,1, A Tender Bizottsdg til¢sén részt vevskré! jelenléti {vet kell késziteni. A jelenléti

v tartalmazza

(a) azulés helyét és iddpontjat;

(b)  arészt veve tagok nevét;

{c)  arészt vevd tagok aldirdsat;

(d)  a hatdrozathozatal idépontjét;

(e)  atagot delegald nevét; tovabha

(f)  azlilésen részt vevd meghivottak nevét és alairdsat.

A jelenléti ivet a Projekt Igazgatd, tovabbd cgy BKYV Delegélt és egy Févérosi

12.2
Dclegélt hitelesiti,
1253, A Tender Bizotisdg Uilésérdl jegyzékonyvet kell felvenni. A Tender Bizottsdg

ilésérdél hangfelvétel is készithetd, amely nem helyetesiti a jegyzdkonyvet, A
jegyzbkonyvben fel kell tintetni az tlés megnyitdsa utan érkezelt és az iilés
berekesztése eldtt tavozott személyeket az érkezés, illetve tdvozas iddpontjdnak

megjeldiésével. A jegyz&kdnyv tartalmazza
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12.4.

(a)  az ulés helyét és idépontja;

(b) azitlés meghirdetett napirendjét;

(¢)  ahatarozati javaslatokat;

(d)  ahatdrozati javaslatra lcadott szavazatokat, név szerint feltiintetve az egyes
tagok altal leadott szavazatokat;

(e) a hatdrozati javaslatot eclutasitd tagok indokoldsdt, amennyiben azt
JegyzOkonyvbe kivanjak mondani,

A jegyzOkonyvet a Projekt Igazpgatd, tovabbd egy BKV Delegélt és egy Févirosi

Delegalt irja alé,

13. TITOKTARTASI KOTELEZETTSEG

13.1.

(3.3

L)
N

A Tender Bizottsag tagjai kételesek teljes bizonyitd ereji magdncokiratba foglalt
titoktartasi nyilatkozatot tenni. A bizottsag tagjai mindaddig nem vehetnek részt a
bizottsdg tevékenységében, amig titoktartdsi nyilatkozatukat 4t nem adték a
Projekt lgazgatdnak. A bizottsdg tagjat a titoktartdsi kotelezettsége alél a BKV és
a Févdros egviittesen mentheti fel. A Tender Bizottsig tagjéanak titoktartdsi
kotelezettsége a bizottsigi tagsiga megsziinését kovetden is fennmarad.

A titoktartdsi kotelezettség nem terjed ki a bizottsdg tagjat delegals fél altal
megjelolt, a delegald féllel kozalkalmazouti-, koztisztviseldi-jogviszonyban,
munkaviszonyban vagy munkavégzésre irdnyuld egyéb jogviszonyban 4ild azon
legfeljebb harom (3) személy részére torténd infermacio dtadasra, akik a Projekt
Igazgatd részére dtadott irdsbeli nyilatkozattal a bizottsag tagjdval megegyerd
tartalmi titoktartdsi koételezetiséget vallaltak. A titoktartdsi kételezettség nem
terjed ki ajogszabdly dltal cloirt tajékoztatasi kotelezettség teljesitésére sem.

A titoktartdsi katelezettség megszegésével okozott karéit a bizottsag tagja és az Ot
delegdld fél a masik féllel szemben egyctemlegesen felelds,

14, OSSZEFERHETETLENSEG

141,

4.2,

A Tender Bizottsag tagja s kozeli hozzdtartozdja (Polgari Torvénykonyv 685.9
b) pont) nem 4llhat munkaviszonyban vagy munkavégzésre irdnyuld egyéb
jogviszonyban — ideértve a megbizasi ¢s vallalkozasi jogviszonyt is - olyan jogi
személlyel vagy jogi személyiséggel nem rendelkezd gazdasdgi tarsasdggal,
illetve nem lehet tagja, vezetd tisztségviseldje, felligyeld bizottsagi tagja ¢és
kényvvizsgaldja olvan jogi szeméiynek vagy jogi személvisépael nem rendelkezd
< R . v J o v felad

gazdasagi tarsasagnak

(a) amely a Beruhdzds megvaldsitdsaban vald részvételre ajanlatot tett a BKV

részére,

(b) ameliyel
vonatkozdan szerzddést kotett.

a BKV a Beruhdzas lcbonyolitdsdban vald részvételre

A Tender Bizottsag tagja és kdzeli hozzatartozdja (Polgari Térvénykényv 685.4
b) pont) nem Allhat munkaviszonyban vagy munkavégzésre iranyuld egyéb



14.3.

14.5.

14.6.

14.7.

jogviszonyban — ideértve a megbizési és véllalkozési jogviszonyt is — olyan jogi
személlyel vagy jogi személyiséggel nem rendelkezd gazdasdgi térsaséggal,
illetve nem lehet tagja, vezetd tisztségviselGje, felligyeld bizottsgi tagja és
konyvvizsgaldja olyan jogi személynek vagy jogi személyiséggel nem rendelkezé
gazdasagi tarsasagnak,

(a) amely kozvetlen vagy koézvetett részesedéssel rendelkezik a 14.1. (a)-(b)
pont szerinti jogi személyben vagy jogi személyiséggel nem rendelkezd
gazdasagi tarsasagban;

(b) amelyben kozvetlen vagy kozvetett részesedéssel rendelkezik a 14.1. (a)-
(b) pont szerinti jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkezé

gazdasagi tarsasag,

Részesedésnek mindsiil a tagsdgi (részvényesi) jogviszony mellett a szerzédés
alapjan gyakorolhaté olyan jog is, amely a jogi személy vagy jogi személyiséggel
nem rendelkezd gazdasagi tdrsasdg vezetd tisztségviseldjének vagy felligyeld
bizottsdgi  tagjdnak a megvalasztdsra vagy  visszahivdsdra irdnyulé

déntéshozatalban valé6 részvételre jogosit fel.

Kozvetett részesedésnek mindsiil a més, koztes szervezeten keresztiil

megvalésulé részesedés, amennyiben annak ardnya az egy (1) szézalékot eléri. A
kozvetett részesedés aranyanak megéllapitdséhoz a koztes szervezetben fenndllé
tulajdoni hanyadot vagy szavazati jogot meg kell szorozni a kéztes szervezetnek
az érintett szervezetben fenndllé szavazati joga és tulajdoni hdnyada kéziil azzal,
amelyik a nagyobb. Erintett szervezetnek a 14.2. (a) pont esetén a 14.1. (a)-(b)
pont szerinti jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkezd gazdasagi
tarsasag, a 14.2. (b) pont esetén az a jogi személy vagy jogi személyiséggel nem
rendelkezé gazdasagi tarsasdg mindsiil, amelyben a 14.1. (a)-(b) pont szerinti jogi
személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkez$ gazdaséagi tarsasag részesedik.

A 14.1. és 14.2. pont szerinti tilalom nem vonatkozik az elismert (szabdlyozott)

piacra (2001, évi CXX. torvény 5.§ (1) bekezdés 29. pont) bevezetett,
nyilvanosan mitkddé tarsasdgban fenndallé tulajdonosi érdekeltségre, amennyiben

annak mértéke a tarsasag jegyzett tékéjének egy (1) szdzalékat nem éri el.

Osszeférhetetlennek mindsiil az is, aki az el8z8 6t (5) évben 4llt a 14.1, és 14.2,
pontban meghatdrozott jogviszonyban.

A magyar jogszabdly szerint killfdldinek min&siilé  szervezetet az
osszeférhetetlenség megéllapitdsa soran jogi személynek kell tekinteni.

A Tender Bizottsdg tagja koteles irdsban haladéktalanul bejelenteni a
delegéldjanak és a Projekt Igazgaténak, ha a Szerzédésben meghatérozott
Osszeférhetetlensége bekovetkezett. A bejelentést kdvetéen a Tender Bizottsag
munk4jédban nem vehet részt, és minden, a Tender Bizottsdgi tagsigdval
kapcsolatban birtokédba keriilt iratot koteles haladéktalanul 4tadni a Projekt

Igazgaté részére.
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14.9.

14.10.

A bizottsdg tagjai mindaddig nem vehetnek részt a bizottsdg tevékenységében,
amig az Osszeférhetetlenséglikrdl sz6l6 nyilatkozatukat 4t nem adték a Projekt

Igazgaténak.

Az bsszeférhetetlenségi szabdlyok megsértésével okozott karét a bizottsdg tagja
és az Ot delegéld fél a mésik féllel szemben egyetemlegesen felel8s.

1S, ANYILVANOSSAG TAJEKOZTATASA

A Tender Bizottsdg minden tevékenységérél, ideértve a dontéseket és azok
elékészitését is kizarélag a Projekt Igazgatd és a Vezérigazgatd jogosult a
nyilvdnossag szdméra t4jékoztatdst adni, Ez a rendelkezés nem érinti a Feleket
jogszabdly alapjan terheld t4jékoztatasi kitelezettség teljesitését.

16, EGYEB RENDELKEZESEK

16.1.

16.2.

16.3.

A megjeldlt értesftési cimre igazolt mddon eljuttatott minden értesitést
kézbesftettnek kell tekinteni, A Tender Bizottsdg tagja az értesitési cime
megvéltozasat {rasban kbteles bejelenteni a Projekt Igazgatd részére.

A Projekt Igazgatét a Tender Bizottsdg el6tt az 4ltala {rasban megjelblt személy
helyettesftheti, aki a helyettes{tésre sz416 megbizasat a Tender Bizottsdg (ilésén

k&teles bemutatni,

A Tender Bizottsdg tagja a tisztsége megsziinésekor kételes minden, a Tender
Bizottsdgbeli tagsédgéval kapcsolatban birtokdba kerlilt iratot 4tadni a Projekt

Igazgat6 részére.



