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MAGYARORSZAG
KORMANYA

BEVEZETO RENDELKEZESEK
El6zmények

Budapest és kormyéke kozlekedésfejlesztési terve 1972-ben a metrd negyedik vonalaként a
Dél-Buda - Rakospalota vonalat jelolte meg.

Az Eur6pai Beruhdzdsi Bank segitségével 1995-ben kezdte meg munkgjat a
megvalésithatdsédgi tanulményt készitd, fliggetlen nemzetkdzi tandcsaddkbol és hazai
kézremiikddokbol alld tervezdesoport. A tervezdk szamos alternativ megoldas kidolgozasaval
és Osszehasonlitd értékelésével arra a kovetkeztetésre jutottak, hogy a dél-budai térség és a
Belvaros, majd Kelet-Pest tomegkozlekedési kapcsolata a leghatékonyabban egy
mélyvezetésii metrovonallal biztosithaté. A vizsgalat eredményeként 1996. novemberében
elkésziilt megvaldsithatdsagi tanulmany (Feasibility Study) a Budapest Kelenfoldi palyaudvar
iranyt jeldlte meg a metrévonal optimélis irdnyaként.

A Fovarosi Kozgyiilés az 1567/1996. (X1. 28.) Fov. Kgy. szdmu hatarozataban ugy dontdtt,
hogy Budapest kozlekedési helyzetének javitasa céljabdl sziikséges a Dél-Buda — Rékospalota
metrévonal elsé szakaszanak megépitése. A Fovarosi Kozgylilés a 1386/2004. (VI. 24.) Fév.
Kgy. szamu hatarozatdban tugy dontott, hogy Budapest kozlekedési helyzetének javitdsa
céljabol sziikséges a Dél-Buda — Rakospalota metrovonal masodik szakaszanak megépitése is.

Eurdpai Unid
Europai Strukturalis
és Beruhazasi Alapol
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A Kormény az altala meghirdetett Eurdpa terv részeként az 1048/2003. (V. 28.) Korm.
hatédrozatban dontétt a metrdépitésben vald allami részvételrdl. A Kormény az 1056/2004.
(VL. 8.) Korm. hatarozatban déntést hozott a beruhdzas masodik szakasza finanszirozasaban
vald allami részvételrél, majd az 1059/2005. (VI. 4.) Korm. hatarozatban déntétt a beruhazas
Budapest Kelenfoldi pélyaudvar és Bosnydk tér kozotti szakasza megépitésének allami
tdmogatdsarol.

Az Allam és a Kedvezményezett 2004. januar 19-én szerz6dést kotott a budapesti 4-es
metrévonal Budapest Kelenfoldi palyaudvar és Budapest Keleti palyaudvar kozotti
szakaszénak k6z0s finanszirozasardl. Ezen szerzddést a felek 2005. julius 18-an mddositottak.
A felek 2008. december 12-én szerzddést kotottek a jelen pont szerinti moédositott
finanszirozdsi szerz6dés rendelkezéseinek a Kohézids Alapbdl szarmazd tdmogatds
igénybevételére tekintettel torténd alkalmazasarol.

A Témogaté 2007. december 21-én kozzétett és 2008. aprilis 4-én modositott KOZOP-2007-
5-1 kédszam alatti palydzati felhivasara a Kedvezményezett a Févéarosi Kozgytilés 554/2008.
(IV. 24.) szamt dontése alapjan KOZOP-5.1.0-07-2008-0001 azonosité szdmon regisztralt
projekt javaslatot nyujtott be. A projekt javaslatot a Korméany 2008. julius 2-i iilésén
tdmogatta, és jovahagyta a Kohézids Alapbol valod finanszirozds érdekében a tdmogatasi
kérelem Eurdpai Bizottsaghoz val6 benytijtasat.

Az Eurodpai Tanéacs 1083/2006/EK Rendelet 39-41. cikke alapjan a Projekt nagyprojektnek
mindsiil. Erre tekintettel a Tamogatd, mint a Kozlekedési Operativ Programok Iranyito
Hatésaga 2008. augusztus 11-én a ,,Budapest 4-es metrdvonal 1. szakasz” elnevezéssel a
tamogatas megerOsitése €s jovahagyadsa érdekében kérelmet nyujtott be az Eurdpai
Ko6zosségek Bizottsdga részére.

A Tamogatd és a Kedvezményezett 2008. december 12-i datummal tAmogatasi szerzédést
kotottek az Eurdpai Unio Kohézids Alapjabol és az Operativ Program hazai k&zponti
koltségvetési eldirdnyzatdbdl szarmazd tamogatasnak a budapesti 4-es metrovonal I. szakasz
(Kelenfoldi péalyaudvar — Keleti palyaudvar) és kapcsolodd felszini  beruhazasai
megvalodsitdsanak finanszirozésara valo felhasznéldsarol. A felek rogzitették, hogy tekintettel
a Magyar Koztarsasag 2008. évi koltségvetésérdl szold 2007, évi CLXIX. térvény 54. § (3)
bekezdésére, tovabba tekintettel arra, hogy a tdmogatas folyositidsara az Operativ Program
hazai koltségvetési eldiranyzatabol szdrmazd Osszeg nem érte el az allamhaztartasrol sz6lo
1992. évi XXXVIIIL. torvény 22. § (1) bekezdésében meghatirozott Osszeget, valamint
figyelemmel az allamhéztartasrol szOlo torvény 13/A. § (2) bekezdésére, a 23/A. § (1) és (2)
bekezdésére, valamint a 122. §-4ra, a tamogatas folyositdsdra  vonatkozd
kotelezettségvallaldshoz az Orszaggylilés felhatalmazdsdra nem volt szitkség. A Tamogatd
kijelentette, hogy az 4allamhdaztartadsrél szolo térvény 23/A. § (4) bekezdése alapjén a
»program végrehajtasaért felelds fejezetként” is eljar.

A ,konvergencia” célkitlizés keretében Magyarorszag régidéiban az ERFA-bol és a Kohézios
Alapbdl szadrmazo kozosségi strukturdlis tdmogatdsra vonatkozé ,JKozlekedés Operativ
Program” részeként a ,Budapest 4-es metrdévonal I. szakasz” nagyprojekt tdmogatasat az
Eurépai Kozosségek Bizottsdga 2009. szeptember 2-i datummal C(2009)6793 sz
hatdrozatdval jovahagyta.

Az 1.1.8 pont szerinti tdimogatasi szerz6dést a felek - tekintettel az Eurdpai Kozosségek
Bizottsaga C(2009)6793 sz. hatarozataban foglaltakra - 2010. &prilis 26-an modositottak.

Az 1.1.8 pont szerinti tdmogatasi szerzddés alapjan a finanszirozott projekt miiszaki tartalma
és az 1.1.5 pont szerinti finanszirozasi szerz6dés alapjan a finanszirozott beruhdzas miszaki
tartalma részben eltéro.

Eurdpai Unid .
Eurdpai Strukturalis  § il i
s Beruhazasi Alapok Eiichdl
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1.1.12 A Fovarosi Kozgytilés a 6/2011. (I. 12.) Fév. Kgy. hatarozataval kinyilvanitotta azon
szadndékat, hogy a beruhazas masodik szakaszat (Keleti palyaudvar - Bosnyak tér) egyelére
nem kivanja megvaldsitani, és felkérte a fopolgarmestert, hogy készitse el6 a vonatkozéd
kotelezettségek feliilvizsgalatat.

1.1.13 Magyarorszag 2012. évi koltségvetését megalapozd egyes torvények moddositasarél szolo
2011. évi CLXVI. toérvény 61. §-a rendelkezik ,,A budapesti 4-es — Budapest Kelenfoldi
palyaudvar — Bosnyak tér kozotti — metrévonal megépitésének allami tdmogatasardl sz6lo
2005. évi LXVIL. térvény moddositasardl”. A térvénymodositas alapjan a felek kotelesek az
1.1.5 pontban meghatarozott finanszirozasi szerz6dés modositasara akként, hogy:

(a) a szerzédésben meghatdrozasra keriiljon az Allam altal a Kedvezményezett
részére nyujtott tdmogatas altalanos forgalmi adé nélkiil szamitott legmagasabb
folydaras 0sszege; valamint

(b) az allami tamogatas atlathatd, célszerli €s hatékony felhasznalasa érdekében a
modositott szerzédés biztositsa az eurdpai unids forrasbol finanszirozott
Kozlekedés Operativ Program projektjeivel kapcsolatos tamogatési szerz6dések
eloirasainak megfeleld alkalmazasat, igy kiillondsen az aldbbiak érvényre
juttatdsat:

(ba) a pénziigyi elszamolasok formai koOvetelményei, azok benyujtasival,
ellenérzésével kapcsolatos kovetelmények €s hataridok,

(bb) atamogatas kifizetésének részletes szabalyai, valamint hatarideje,

(bc) amiszaki teljesités igazolasok ellenérzésének részletes szabdlyai, a projekt
megvalositashoz kapcsolddd beszamolasi és jelentéstételi kotelezettségek,

(bd) a projekt megvaldsitdsa sordn keletkezett dokumentumok elkiilonitett
nyilvantartdsira vonatkozo el6irasok,

(be) atamogatas felhasznaldsa ellenérzésének részletes szabalyai,

(bf) a Kedvezményezett, a Megvalosito €és harmadik személyek kozotti
szerzbdésekkel szemben tdmasztott kdvetelmények,

(bg) akozbeszerzések ellendrzésére vonatkozo kovetelmények,

(bh) aszerz6désmoddositassal kapcsolatos szabalyok és hataridék,

(bi) aszerz6déstdl valo elallas eseteire vonatkozo szabalyok,

(bj) atamogatas felfiiggesztésének eseteire vonatkozd szabalyok,

(bk) atajékoztatasra és nyilvanossagra vonatkozd kdvetelmények, és

(bl) a beruhazas eredményeként létrejovo, illetve beszerzésre keriilé vagyon
tamogatasi célnak megfeleld fenntartasara, és az Eurdpai Unid pénziigyi

alapjaibol folyositott timogatasokbdl megvaldsitott miiveletek tartéssagara
vonatkozé kovetelmények.

Eurdpai Unid
Eurapai Strukturalis
és Beruhazasi Alapok

MAGYARORSZAG
KORMANYA
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A Kedvezményezett kdzlekedésszervezdi feladatait a Fovarosi Kozgytilés 20/2012. (II1. 14.)
Fov. Kgy. rendelete alapjan a Kedvezményezett 100%-o0s tulajdonaban all6 BKK Budapesti
Kozlekedési Kozpont Zartkoriien Mitk6dé Részvénytarsasdg (székhely: 1052 Budapest,
Véroshaz u. 9-11., cégjegyzékszam: 01-10-046840) latja el.

A Téamogaté a Kedvezményezett és a Magyar Allam 2012. december 21. napjan megkotstték
a budapesti 4-es metrovonal és kapcsolddd felszini beruhdzésai megvaldsitdsahoz
kapcsoléddan kotottTamogatasi Szerzddés, Finanszirozasi Szerz6dés ¢€s Finanszirozasi
Szerz6dés Kiegészitd Megallapodasmodositdsarol €s egységes szerkezetbe foglaldsarol szolo
szerz6dést, amely szerz6dést a felek 2013. februar 1. napjan, 2015. augusztus 7. napjan, 2015.
december 23., illetve 2017. aprilis 10. napjan modositottak.

A Nemzeti Fejlesztési Ugynokség megsziintetésérdl széld 475/2013. (XII. 17.) Korm.
rendelet 1. § 3) pontja alapjan a Tamogatd jogutddja a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium.
Ugyanezen Korm. rendelet 11. § (1) bekezdése alapjan a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium a
jogutddja a Nemzeti Fejlesztési Ugynokségnek a budapesti 4-es — Kelenfoldi palyaudvar —
Bosnyédk tér kozotti metrdvonal megépitése projekt tekintetében az allam nevében kotott
finanszirozasi szerz6dés, valalmint az 4allam projektbeli feladatai tekintetében. A
Miniszterelnokség Unids Fejezeti Foosztalya a fenti Korm. rendelet 4. § (7) 12. pontja szerint
ellatja az Nemzeti Fejlesztési Ugynokség Pénziigyi Lebonyolitasi Féosztalyanak feladatait.

A kozremiikddo szervezetek utjan ellatott feladatok kézponti koltésgvetési szerv altal torténd
atvételérdl szolo 96/2014. (III. 25.) Korm. rendelet 1. § b) pontja szerint 2014. 4prilis 15.
napjatdl a KIKSZ Kozlekedésfejlesztési Zartkoriien Miikodd Részvénytirsasag altal ellatott
feladatot a kozlekedésért felelds miniszter altal vezetett minisztérium latja el.

Févdrosi Kozgyiilés a 1722/2017. (XIL. 6.). szdmu Fév. Kgy. hatdrozatdval a jelen Szerz6dést
jovahagyta, és felhatalmazta a fGpolgdrmestert a jelen Szerzédés aldirdsdra.

A Tamogato 2015. szeptember 25. najan kelt levelében kezdeményezte a projekt Europai
Unids tdmogatasarol szold Bizottsdgi Hatdrozat 2. szamu mddositdsat a projekt miiszaki
tartalmanak és Kohézids Alapbdl torténd finanszirozasdnak mértéke vonatkozasdban. A
projekt Eurdpai Unids tdmogatasardl sz6lo Bizottsdgi Hatarozat 2015. december 4. napjén
modosult (2008HU161PR003 azonosité szam). A mddositas értelmében a 2009.szeptember
02. napjan kelt, C(2009)6793 iktatészamu Bizottsagi hatarozat I. sz. mellékletének 3.6 A
projekt intézkedései cimii pontjaban feltiintetett intézkedések koziil kikeriiltek az alabbi
tételek a Kelenfoldi Palyaudvar 4llomashoz kapcsoldéddan: ,Uj autépélya-csomépont az
MI1M?7 utakhozhoz kapcsolododan, a varosi €s varoskdzi buszok, valamint a P+R parkold
konnyebb megkozelitése érdekében” (a tovabbiakban: M1M7 csomopont); ,,1500 féréhelyes
P+R parkolé”.(a tovébbiakban: P+R parkoldk). A két projektelem koziil KOZOP tdmogatés
szempontjabdl pénziigyileg csak az M1M7 csomoépont volt a projekt része, ezért a 2015.
december 4. napjan kelt Bizottsagi Hatarozat 6sszege ennek a projektelemnek az 6sszegével
csokken. A két projektelem két kiilénalld, szakaszolt KOZOP-IKOP projekt keretében fog
megvaldsulni a jovében. Jelen Szerzédés KOZOP tdmogatéssal érintett részétaz 1787/2015.
(X. 30.) Korm. hatarozatban foglaltak szerint az M1M7 csomopont és a P+R parkoldk
kivételének okan 11.307.473.044 forinttal csokkent az FEgységes Szerkezetii Tamogatasi
szerz6dés 3. sz modositasa sordn.. A két projektelem KOZOP-bdl illetve IKOP-b6l el nem
szamolhaté  kapcsolédd — koltségei a  KOZOP-5.1.0-07-2008-0001 Kiegészitod
Finanszirozésénak szabdlyainak alkalmazésédval annak terhére elszamolhatdak, amelyet
megerdsitett az Egységes Tamogatasi Szerzddés 4. sz. modositdsa is.

A Kelenf6ldi Intermodalis Csomdpont tervezésével kapcsolatos koltségeket a Kiegészitd
Finanszirozas terhére szikséges atcsoportositani. A 2009. szeptember 02. napjan kelt,
C(2009)6793 iktatészamu Bizottsagi hatarozat I. sz. mellékletének 3.6 A projekt intézkedései
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cimii pontjdnak Kelenfoldhoz kapcsolodod részébdl kikeriil ,,A mar meglévd buszvégallomas
felgjitasa és bovitése a helykdzi buszjaratok befogadasanak érdekében is” tétel, mivel az a
korabbi tAmogatasi kérelem alapjan “mas forrasbol” finanszirozottként keriilt feltiintetésre.

A Kelenf6ldi Intermodalis Csomdpont kivitelezése jelenleg szerepel az 1199/2015. (I11.31.)
Korm. hatarozat mellékletében, mint az IKOP-bdl tamogathatd projekt, tovabba szerepel az
Integralt Kozlekedésfejlesztési Operativ Program 2015. évre sz616 éves fejlesztési keretének
megallapitasarol sz616 eldterjesztésben.

A projekt koltségvetése teljes korilen feltilvizsgélatra keriilt az Egységes Tamogatasi
Szerz6dés 3. szamu modositasaval, kialakitva a 2015. év végi projektzarashoz sziikséges
tényadatok felhasznalaséaval.

Az 1444/2016. (VIII. 17.) Korm. hatarozat értelmében az allami finanszirozas 0sszege 2012.
augusztus 1-t6] a projekt befejezéséig 6sszességében nem haladhatja meg az 56.000.000.000
forintot. A 1444/2016. (VIII.17.) Korm. hatarozat visszavonja egyuttal a 1448/2012. (X.11.)
Korm. hatarozat 3. pontjat, amely a projekt 2012. augusztus 1-et kovetden folyositott allami
finanszirozasanak maximumat 77.000.000.000 Ft-ban hatarozta meg.

A projekt miiszaki tartalméban sziikséges elkiiloniteni a KOZOP finanszirozasbol
megvaldsuld projekt miiszaki tartalmét €s a teljes projekt miiszaki tartalmat, hogy a kordbban
az 1.1.19 pontban meghatérozott két projektelem KOZOP-bél illetve IKOP-bol el nem
szamolhatd kapcsolddd koltségei a  KOZOP-5.1.0-07-2008-0001 Kiegészitd
Finanszirozasanak szabalyainak alkalmazéasaval annak terhére elszamolhatdak legyenek.

A 1053/2017. (II.3.) Korm.hatdrozattal jovéhagyott Egységes Szerkezetbe Foglalt
Téamogatasi Szerzédés (ETSZ) 4. szamu modositasaval a KOZOP finanszirozott projektrész
pénziigyi adatai a zar6 elszamolasba allitott tényadatokkal aktualizalasra keriiltek. Az ETSZ 4.
sz. modositasa 2017. marcius 27-én lépett hatdlyba.

A Magyarorszag minisztériumainak felsoroldsdrdl, valamint egyes kapcsolodo torvények
modositasarol szolo 2018. évi V. torvény 1. § f) pontja, valamint a Kormdny tagjainak
feladat- és hataskorérdl szolo 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 116. § 18. pontja alapjin a
Nemzeti Fejlesztési Minisztérium kozlekedésfejlesztéssel kapcsolatos feladat és hatdskéreit az
Innovacics és Technoldgiai Minisztérium ldatja el. Ugyanezen Korm. rendelet 162. § (1) c)
pontja szerint az Innovacios és Technologiai Minisztérium a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium
dtnevezésével miikodik tovabb.

Az egyes kormdnyrendeleteknek a Kormany tagjainak feladat és hatdskorérdl szolo 94/2018.
(V.22.) Korm. rendelettel dsszefiiggd modositasarol szolé 101/2018. (V1. 11.) Korm. rendelet
1. melléklet 18. pontja alapjan a kozponti koltségvetés XIX. fejezetének fejezetet iranyito
szerve Miniszterelnokség helyett az Innovacios és Technologiai Minisztérium, a
rendelkezéssel Osszefiiggésben jelen szerzddés keretében 2018. junius 12. napjatol a
Miniszterelndkség Unios Fejezeti Féosztalyanak feladatait az Innovdcios és Technoldgiai
Minisztérium Unios Fejezeti Féosztdlya ldtja el.

Az ETSZ 5. szamu modositasa 2019.12.31-ig bezardlag lehetdvé teszi az alabbiakat:

A kiegészitd finanszirozds felhaszndldsdt 2017. évet kdvetden a peres iigyek lezdrdsa
érdekében felmeriilt koltségekre. Hivatkozva az Avr 152. § (3) bekezdésére, 2018.06.30-at
kovetden csak a Kormany jovahagyasaval keriilhet sor a megmaradt forrds felhaszndlasara.

Ezt kovetden pedig a felek a peres eljardsok vdrhato lezdrdsat, és igy a szamldk vdrhato
kifizetéseit alapul véve évenkénti feliilvizsgalatban dallapodnak meg.
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A modositdssal a kiegészitd finansziorzas 1444/2016. (VIll. 17.) Korm. hatdrozattal
jovahagyott 2012. augusztus 1. utan felhaszndlhato 56.000.000.000 Ft keretdsszege a
projektkdltségvetés feliilvizsgalatat kovetden 38.000.000.000 Ft-ra csékken.

1.1.29 A szerzédés mddositdsdt a Kormdny a budapesti 4-es metrévonal és kapcsolodo felszini
beruhdzdsai megvaldsitasihoz kapcsolodoan kotott Tamogatdsi Szerzddés, Finanszirozdsi
Szerzddeés és Finanszirozasi szerzodés Kiegészité Megdllapodas modositasarol és egységes
szerkezetbe foglalasdrol sz016 szevzédeés 5. szamu modositdasanak jovahagydsardl és a projekt
befejezéséhez sziikséges finanszirozas meghatarozdsdarol szolo 1269/2018. (V1. 14.) Korm.
hatarozataval jovahagyta.
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Fogalom-meghatarozasok

A Szerzddésben az alabbi fogalmak a kovetkezd jelentéssel birnak:

M

@)

©)

“)

®)

(6)

(7

(®)

©)

(10)

(11
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az ,Amr.” jelenti az allamhaztartds miikodési rendjérél szo6lé 217/1998. (XIL. 30.)
Korm. rendeletet;

az ,,AFA-Osszeg” jelenti a mindenkor hatélyos jogszabalyok alapjan az Elszamolhatd
Koltséghez kapcesoldoddan a Kedvezményezett, vagy a Megvalosito altal fizetendd, vagy
rajuk atharitott altalanos forgalmi adé 0sszegét;

az ,, AFA Osszegének Megfelel6 Koleson” jelenti a Projektosszkoltség részét képezd
kifizetésekhez kapcsolodo altalanos forgalmi add Osszegének megfeleld Osszegli, a
Szerz6dés 7.6 pontja szerint a Kincstar altal a Kedvezményezett részére nyujtott
kolesont;

az ,,Allami Finanszirozas” jelenti az Allam 4altal a Projektdsszkoltség Tamogatasbol és
Sajat Finanszirozasbol nem finanszirozott dsszegeinek, valamint a Szakértéi Koltségnek
a fedezetére nyujtott, a Szerz6dés7.1 pontjaban meghatarozott 6sszegli finanszirozast;

a ,,Beruhazéi Szerzodés” jelenti a Kedvezményezett és a Megvaldsitd altal 2004.
janudr 19-én kotott és 2005. augusztus 17-én moédositott ,,szerz6dés a budapesti 4-es
metrovonal Budapest Kelenfoldi palyaudvar és Budapest Keleti palyaudvar kozotti
szakasza beruhazéi feladatainak ellatasara” megnevezésii szerzddést,amelyet a
Kedvezményezett és a Megvaldsito a Modositott Megvaldsitasi Megallapodassal
egységes szerkezetben moddositanak;

a ,,Bizottsagi Hatarozat” jelenti az Eurdpai Unid Bizottsdganak a Projekt Kohézios
Alapbdl valo finanszirozasara vonatkozo hatarozatat;

a ,BKV KA Szamla” jelenti a Kincstdr altal a Projekt pénziigyi lebonyolitasa
érdekében a Tamogatas folyodsitasara - a Kincstari Szerzédések alapjan - a Megvalosito
részére nyitott és vezetett szamlat (szamlaszam: 10032000-01830044-00000000) az
esetlegesen megnyitott alszamlakkal egyiitt;

a ,,BKV Finanszirozasi Szamla” jelenti a Kincstar altal a Projekt pénziigyi
lebonyolitasa érdekében a Kiegészitd Finanszirozas folydsitasara - a Kincstari
Szerzédések alapjan - a Megvaldsitd részére nyitott és vezetett szamlak koziil
értelemszerlien a megfeleld szamlat vagy ezek mindegyikét (szamlaszam: 10032000-
01830020-00000000 (BKV  Szamla) és 10032000-01830020-00010009 (BKV
Dijfizetési Szamla)) az esetlegesen megnyitott alszamlakkal egyiitt;

az ,Eloleg” jelenti a 217/1998. (XII.30.) Korm. rendelet 91.§(11) bekezdésében
szereplé felhatalmazas alapjan a Projekt megvaldsitasahoz utdlagos elszamolasi
kotelezettség mellett ab.7pont szerint folydsitott 6sszeget;

a , Finanszirozhatésagi vizsgalat” jelenti annak vizsgalatanak lehetéségét, hogy a
Kedvezményezett a Kiegészitd Finanszirozasbol elszamolni kivant koltségek esetén az
iranyadd nemzeti jogszabalyokat, valamint a jelent SzerzOdésben vallalt kotelezettségeit
maradéktalanul betartotta-e, illetve a hazai koltségvetés pénziigyi érdekeinek sérelme
megallapitasanak van-e helye;

az ,Elszamolhaté Koltség” jelenti a Projektosszkoltségnek az Elszamolhatdsagi
Id6szakban felmeriilt, a Kedvezményezett és/vagy a Megvalosito altal kifizetett részét,
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amely megfelel az Elszamolhato Koltségek Utmutatéjaban és a  Szerzédésben
meghatarozott feltételeknek;

(12) az ,Elszamolhaté Koltségek Utmutatéja” jelenti a Tamogaté altal kiadott, az
,Elszamolhaté Koltségek Utmutatéja KOZOP 1-5. prioritasok 4ltalanos és speciélis
elszdmolhatésagi elvek 2007-2013 programozasi id6szak” cimli dokumentum
mindenkor hatalyos valtozatat;

(13) az ,Elszamolhatésagi Idészak” jelenti az Elszdmolhatdo Koltség vonatkozasaban a
2006. december 20. napja és 2015. december 31. napja kozotti idészakot, beleértve a
hatarid6 els6 napjat is. Az Elszdmolhat6sagi Idészak utols6 napja abban az esetben is az
itt megjeldlt nap, ha az munkasziineti napnak mindstil;

(14) a ,Fenntartasi Idészak” jelenti a Projekt Befejezésének 4.4 pontban meghatarozott
napjat kdvetd naptol szamitott 5 éves id6szakot;

(15) a ,Finanszirozasi Idészak” jelenti a Finanszirozhaté Ko6ltség vonatkozasaban a 2004,
janudr 19. napja €s 2019. december 31. napja kozotti idészakot;

(16) a ,Finanszirozasi Kérelem” jelenti az Allami Finanszirozas Kedvezményezett, illetve
Megvalésitd altali idékozi igénylésére is szolgald, a Szerzédésben és a Kiegészitd
Finanszirozas Eljarasrendjében meghatarozott feltételeknek megfelelé dokumentumot;

(17) a ,Finanszirozasi Szerz6dés” jelenti az Allam és a Kedvezményezett kozott 2004.
januér 19-én létrejott ,,a budapesti 4-es metrévonal Budapest Kelenf6ldi palyaudvar és
Budapest Bosnyadk tér kozotti szakasza kozO0s finanszirozasardl” megnevezési
szerz6dést, amelyet a felek 2005. julius 18-an moddositottak, és 2012. december 21.
napjan Finanszirozasi Szerz6désnek, a Tamogatasi Szerzédésnek, ezek modositasainak,
valamint a Finanszirozasi Szerz6dés Kiegészitd Megallapodasnak a moddositasardl és
egységes szerkezetbe foglaldsardl szold szerz6dés néven a Tamogatdsi Szerzddéssel
egységes szerkezetbe foglaltak, valamint 2013. februar 1. napjan, 2015. augusztus 7.
napjan, 2015. december 23. napjan, 2017. marcius 27.. napjan, €s jelen Szerzddéssel
egységes szerkezetben ismételten modositanak;

(18) a ,Finanszirozasi Szerzédés Kiegészité Megallapodas” jelenti a Magyar Allam és a
Kedvezményezett kozott 2008. december 12-én 1étrejott kiegészitdé megallapodast a
Finanszirozési Szerz6dés rendelkezéseinek a Téamogatas igénybevételére tekintettel
torténd alkalmazasarél, amelyet a felek a jelen Szerzédéssel egységes szerkezetben
modositanak;

(19) a ,Finanszirozhaté Koltség” jelenti a Projektdsszkoltség Elszadmolhaté Koltségnek
nem mindsiild, vagy a Tamogatasbdl kifizetett, de utélag nem Elszdmolhaté Koltségnek
mindsitett, és a Kedvezményezett altal Sajat Finanszirozasbdl nem finanszirozott, a7.
fejezet szerint az Allami Finanszirozas és a FOvarosi Finanszirozas terhére a
Finanszirozési Id6szakban a Kiegészité Finanszirozas Eljarasrendjében és a
Szerz6désben meghatarozott feltételek szerint elszdmolhatd Gsszeget;

(20) a ,Foévarosi Finanszirozas” jelenti a Kedvezményezett 4ltal a Projektdsszkoltség
Tamogatasbol és Sajat Finanszirozasbol nem finanszirozott Osszegeinek fedezetére
nyujtott, a Szerz6dés 7.1 pontjaban meghatarozott 6sszegli finanszirozast;

(21) a ,Fovarosi KA Szamla” jelenti a Kincstar altal a Projekt pénziigyi lebonyolitasa
érdekében a Tamogatas folydsitasara - a Kincstari Szerzodések alapjan - a
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Kedvezményezett részére nyitott €s vezetett szédmlat (szdmlaszam: 10032000-
01830037-00000000) az esetlegesen megnyitott alszdmlakkal egyiitt;

a ,,Fovarosi Finanszirozasi Szamla” jelenti a Kincstar altal a Projekt pénziigyi
lebonyolitasa érdekében a Kiegészité Finanszirozas és az AFA Osszegének Megfeleld
Kolcson folydsitasara - a Kincstari Szerzédések alapjan - a Kedvezményezett részére
nyitott és vezetett szdmlak koziil értelemszerlien a megfeleld szamlat vagy ezek
mindegyikét (szamlaszdm: 10032000-01830013-00000000 (Fovarosi  Szamla);
10032000-01830013-00010009 (AFA-Folyésitasi és Nyilvantartisi Szamla) és
10032000-01830013-00020008 (Fovarosi Dijfizetési Szamla)) az esetlegesen
megnyitott alszdmlakkal egyiitt;

a ,,Fovarosi Kotelezettségvallalas” jelenti a Sajat Forrast, a Févarosi Finanszirozast, a
Sajat Finanszirozast és a Tobbletkoltség Finanszirozast egyiittesen;

a ,Hatésagi Engedélyek” jelenti a Projekt megvalositiséhoz ¢€és a Projekt
Fenntartasédhoz sziikségesvalamennyi végrehajthatd hatésagi engedélyt;

a ,Jogszabaly(ok)” jelenti(k) a Projekttel és a Szerzodéssel Osszefiiggésben
alkalmazand6, Magyarorszag teriiletén érvényestild, valamennyi hatalyos jogszabalyt;

a ,Kiegészitd Finanszirozas” jelenti az Allami Finanszirozds és a Fd&varosi
Finanszirozés egytittes 0sszegét;

a ,,Kiegészit6 Finanszirozasi Arany”jelenti az Allami Finanszirozas és a F&varosi
Finanszirozas Osszegének a Finanszirozhaté Koltséghez viszonyitott ardnyat, amely
78,97803% - 21,02197%;

a ,,Kiegészit6 Finanszirozas Eljarasrendje” jelenti a Kiegészit6 Finanszirozas terhére
torténd elszamolas eljarasrendi szabalyait meghatarozd, jelen Szerzédés 6. Mellékletét
képez6d dokumentumot;

a . Kifizetési Kérelem” jelenti a Tamogatas Kedvezményezett altali idékozi igénylésére
is szolgald, a Szerz6désben meghatarozott feltételeknek megfelel6 dokumentumot;

a ,,Kincstar” jelenti a Magyar Allamkincstérat;

a ,Kincstari Szamlak” jelenti a Fo6vérosi Finanszirozasi Szamlat és a BKV
Finanszirozasi Szdmlat egylittesen;

a ,,Kincstari Szerzédések” jelenti a Kedvezményezett, a Megvalositd €s a Kincstér
altal a Projekt pénziigyi lebonyolitdsara 2004. junius 19-én kotott és 2005. julius 18-4n
modositott, ,,a budapesti 4-es metrévonal Budapest Kelenfoldi palyaudvar és Budapest
Keleti palyaudvar kozotti szakasza kincstari finanszirozdsa lebonyolitdsara”
megnevezésli, valamint a 2008. december 17-én kotott, ,,a részben az Eurdpai Unid
Kohézids Alapjabol ¢és az Operativ Program hazai koézponti koltségvetési
eldiranyzatabol finanszirozott, a Budapesti 4. sz. metrovonal I. szakasz (Kelenfoldi
palyaudvar - Keleti palyaudvar) és kapcsolédo felszini beruhazasai finanszirozaséara
szolgald kincstari szamlak vezetésérdl” megnevezésli szerzOdéseket, amelyeket a felek a
jelen Szerzddéshez kapcsoloddan egységes szerkezetben ismételten modositanak;

a ,,Kohéziés Alap” jelenti a Maastrichti Szerzédés felhatalmazasa alapjan az Eurdpai
Unié Tanacsa altal a Kohézids Alap 1étrehozasardl és az 1164/94/EK rendelet hatalyon
kiviil helyezésérél szold 1084/2006/EK rendelettel létrehozott tdmogatasi alapot,
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amelynek célja a kornyezetvédelmi és a transzeurdpai haldzatok kiépitését segitd
beruhdzasok tdmogatasa;

a ,,Kozbeszerzési Torvény” jelenti a kdzbeszerzési eljaras meginditasakor hatalyos,
kozbeszerzésekrél szold térvényt;

a ,,Kozremiikodé Szervezet” jelenti az 1.1.17. pontban foglaltak alapjan KIKSZ Zrt.-t.

(hatalyon kiviil helyezve): az ,M1-M7Autépalya Csomopont Beruhazas’jelenti a
Kelenfoldi palyaudvar metréallomas varoselhagyo, kozvetlen kiilsé kapcsolatait
biztosito, kiilon szintii kdzuthalozatot, amely lehet6vé teszi a budapesti 4-es metrovonal
kozuti és kozosségi kozlekedési megkdzelithetdségét, valamint lehetéséget nyujt az
sintermodalis” csomopont tovabbi fejlesztéséhez;

a ,,Masodik Szakasz”jelenti a budapesti 4-es metrévonalnak a Finanszirozasi Szerz6dés
alapjadn eredetileg megvalositani kivant Keleti palyaudvar - Bosnydk tér kozotti
szakaszat;

a ,,Megelblegezett Kiegészité Finanszirozas Elszamolasa” jelenti az 1997. januar 1. és
a Finanszirozasi Szerz6dés megkotésének idépontja kozott a Projekt megvaldsitasaval
kapcsolatban felmeriilt, a Kedvezményezett altal 100%-ban finanszirozott kéltségnek az
Allam és a Kedvezményezett k6zo6tti, Finanszirozasi Szerz6dés szerinti elszamolasat;

a ,,Megvalositasi Megallapodas™ jelenti a részben a Tamogatasbol finanszirozott
Projekt beruhazo6i feladatainak ellatasardl, valamint a Beruhazéi Szerzédésnek a
Tamogatas felhasznalasaval t6rténé finanszirozas idészakara vald alkalmazasarol szolo,
a Kedvezményezett és a Megvalositd kozott 2008. december 12-én kotott szerzodést,
amelyet a Kedvezményezett és a Megvalosito a Modositott Megvaldsitasi
Megallapodassal egységes szerkezetben 2012. december 21. napjan mddositott;

a ,,Metrotv.”jelenti a budapesti 4-es — Budapest Kelenf6ldi palyaudvar — Bosnyak tér
kozotti — metrovonal megépitésének allami tamogatasardl szolo 2005. évi LXVIL
torvényt;

a “Mérndok” jelenti a 191/2009. (IX.15.) Korm. rendelet szerinti épitési miiszaki
ellendrt;”;

a ,,Modositott Megvaldsitasi Megallapodas” jelenti a Kedvezményezett és a
Megvalositd kozott kotdtt megéllapoddst a Beruhdzoi Szerzédés és a Megvaldsitasi
Megallapodas modositasarol és egységes szerkezetbe foglalasarol szold 2012. december
21. napjan hatalyba l1épett szerz6dést, amely a jelen Szerz6dés 4. Mellékletét képezi;

az,,Operativ Program”jelenti a 2007HU161PO007 hivatkozasi (CCI) szamu
Kozlekedés Operativ Programot (2007-2013.);

az ,Ormezéi Felszinrendezési Beruhazas™jelenti a Kelenf6ldi palyaudvar
metrdallomas 6rmez0i kijaratanak térségében megvaldosuld felszini rendezést, amely az
ut- és jardaépitési, tovabba tereprendezési munkakon kivil kiterjed a BKV és Volan
autdbusz végallomasok megépitésére felvételi épiilettel egytitt

a ,,Palyazati Dokumentacié” jelenti a 2007-2013 id6szakban a Kozlekedés Operativ
Program Keretében a Vérosi €s Elévarosi kozosségi kozlekedés fejlesztése prioritdson
beliil a budapesti 4-es (DBR) metr6 fejlesztése konstrukciora vonatkozd (KOZOP-5.1.0-
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07-2008) palyazati felhivasra a Kedvezményezett altal benytjtott, a Szerzddés 2.
(hivatkozott) Mell¢kletét képezé dokumentécidt;

a ,,Palyazati Kiiras” jelenti a 2007-2013 id6szakban a Kozlekedés Operativ Program
Keretében a Varosi és Elovéarosi kozosségi kozlekedés fejlesztése prioritdson beliil a
budapesti 4-es (DBR) metr6 fejlesztése konstrukciéra vonatkozé (KOZOP-5.1.0-07-
2008) palyazathoz kapcsolodo, a Szerzédés 1. (hivatkozott) Mellékletét képezd
dokumentaciot;

a ,,Pénziigyi Utemterv” jelenti a TAmogatés, a Sajat Forras, az Allami Finanszirozés, a
Fovérosi Finanszirozds és a Sajat Finanszirozds évenkénti és évente aktualizalt
litemezését, amelynek mintaja a jelen Szerz6dés 3. Mellékletét képezi;

a ,,Polgari Torvénykonyv” jelenti a Polgéri Torvénykonyvrol sz6lé 1959. évi IV.
térvényt;

az ,,4j Polgari Torvénykonyv” jelenti a Polgéari Torvénykonyvrél szolo 2013. évi V.
torvényt;

a ,,Projekt” jelenti a 7. sz. mellékletben részletezettek szerint a budapesti 4-es
metrévonal I. — Budapest Kelenfoldi palyaudvar és Keleti palyaudvar kozotti —
szakasza és a hozzd kapcsolédd felszini beruhdzasok megvalodsitdsat, kivitelezését,
tovabba ezen projektelemek Szerzddésben meghatdrozott feltételekkel vald
engedélyeztetését, tervezését, kivitelezését a sziikséges szolgaltatdsok igénybevételével
és a szikséges arubeszerzésekkel, a rendeltetésszerli hasznalathoz sziikséges
felszerelését, tesztelését és lizembe helyezését;A 7/A melléklet a KOZOP-5.1.0-07-
2008-0001 projekt miiszaki tartalmat tartalmazza. A 7/B melléklet az ETSZ 3.szdmu
moédositasaval levalasztott M1M7 autdpalya csomopont és Kelenfold térségében
létesitendd P+R parkolok KOZOP-IKOP szakaszolt projektjeinek miiszaki tartalmat
tartalmazza.

a ,,Projekt Befejezése’jelenti a 4.4 pontban meghatarozott feltételek teljesiilésének
idépontjat;

a ,,Projekt Fenntartasa”jelenti a 4.5 pontban foglalt kotelezettségek teljesitését, azaz a
Projekt elemeinek a Szerzédésnek, a Jogszabalyoknak, a Hatosagi Engedélyeknek, a
Palyazati Kiirdsnak, valamint a Palyazati Dokumentacionak megfelelé rendeltetésszerii
mikodtetését, lizemeltetését, karbantartasat, fenntartasat és feljitdsat a Fenntartasi
Id6szakban;

a ,,Projekt Fenntartasi Jelentés” jelenti a Kedvezményezett altal a Fenntartasi
Id6északban a 8.1 pont szerinti feltételekkel teljesitendo jelentést;

a ,Projekt Igazgat4” jelenti a Megvaldsitd elsé szamu vezetdjének kozvetlen
munkatigyi alarendeltségébe tartozd, a Projekt Igazgatosagot vezetd személyt;

a ,,Projekt Igazgatosag” jelenti a Megvaldsitd 6nalld szervezeti egységeként mitkodo,
a Projekt Igazgatd altal iranyitott DBR Metr6 Projekt Igazgatésagot, amelynek feladata
a Projekt megvalésitasanak megszervezése, lebonyolitdsa és iranyitésa;

a ,,Projekt Lezarasa” jelentia 4.6 pontban meghatérozott feltételek teljesiilését;
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a ,Projekt Megvalositasa” jelenti a 4.3.1 pontban meghatdrozott feltételek
teljestilésének id6pontjat;

a ,Projektosszkoltség” jelenti a Projekt megvaldsitasaval Osszefilggésben a
Kedvezményezettnél és/vagy a Megvalositonal ténylegesen felmeriilt vagy felmertild
minden dijat, koltséget, kiadast és raforditast, valamint ezek le nem vonhato AFA—jét,
ide nem értve a Kedvezményezett vagy a Megval6sito éltal esetleg igénybe vett vagy
igénybe veend6 hitel kamatat és a hitelhez kapcsoldodd banki koltségeket, valamint a
Szakértéi  Koltségeket.  Projektdsszkoltségnekmindstil — kiillonésen a  Projekt
megvalositiasa érdekében kotott szerzédések, szerzédésmodositasok alapjan felmertilt
kiadasok, koltségek és dijak, az e szerzodésekben rogzitett vitarendezési eljardsrend
vagy peres eljaras alapjan hozott dontésekben megitélt kovetelések alapjan felmerdilt
kiadasok, koltségek és dijak, a Projekt elokészitése és lebonyolitasa érdekében felmeriilt
kiadasok (ide értve a Projekt Igazgatdsag koltségeit is), a biztositas kdltségei és az azzal
kapcsolatos egyéb kiadasok, a szakértdi ¢€s tandcsadoi dijak, az igazgatési és
projektmenedzsment koltségek, a Megvaldsitd sajat koltségei, és az altala a Projekttel
kapcsolatban végzett szolgaltatasok dija, az engedélyezési dijak, az egyéb - példaul
tulajdonosi - hozzajarulasok és jovahagyadsok beszerzésének koltségei, az ingatlanok
igénybe vételéért fizetendo kértalanitasi és kartéritési 6sszegek;

a ,Projekt Statuszjelentés” jelenti a Projekt megvaldsitasanak eldérehaladasardl a
Kedvezményezett altal a Tamogatd részére a 8.1 pontban meghatarozott feltételekkel
készitendd jelentést;

a ,Sajat Finanszirozas” jelenti a Kedvezményezett altal a Projektosszkoltség
Témogatasbdl ¢€s Kiegészitd Finanszirozdsb6l nem finanszirozott 06sszegeinek
fedezetére nygjtott, a Szerz6dés 5.2.1 pontjaban meghatarozott 6sszegli finanszirozast;

a ,,Sajat Forras” jelenti a Kedvezményezett altal az Elszamolhaté Koltség Tamogatés
Osszegét meghaladd Osszegének fedezetére a Tamogatasi Szerz6dés alapjan biztositott
finanszirozast;

a ,,Szabalytalansag” jelenti a 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdés 24.
pontjaban hasznélt ,,Szabélytalansdg” fogalmat, azaz az Eurdpai Regionélis Fejlesztési
Alapra, az Europai Szocidlis Alapra és a Kohézids Alapra vonatkozé 4ltalanos
rendelkezések megallapitasarél és az 1260/1999/EK rendelet hatalyon kiviil
helyezésér6l szold6 1083/2006/EK rendelet 2. cikk 7. pontjdban foglaltakat, tovabba a
nemzeti jogszabalyok eldirdsainak, illetve a Témogatdsi Szerzédésben a Felek 4ltal
vallalt kotelezettségeknek a megsértését, amelyek eredményeképpen Magyarorszag
pénziigyi érdekei sériilnek, illetve sériilhetnek;

a ,Szakértéi Koltség” jelenti az Allam 4ltal a kontrollpozicidja gyakorldsdnak
tamogatasara igénybevett szakértdéi szolgaltatdsokra forditott kifizetések Osszegét,
amelynek részletes feltételeit a 7.5 pont hatdrozza meg;

a ,,5zamla” jelenti a mindenkor hatdlyos ado6- és szamviteli jogszabalyoknak megfelel6
formaban és tartalommal, vevOként a Kedvezményezett és/vagy a Megvaldsitod részére
kiallitott szamlat, el6legszamlat vagy egyéb, a gazdasagi eseményt hitelesen
dokumentalé bizonylatot, igy kiilonésen: valasztottbirésdg vagy rendes birdsag
hatdrozatat, mas hatosdg hatdrozatat, stb.; ha a szamla elektronikus tton keriilt
kibocsétésra, akkor annak olyan nyomtatott valtozatat, amelyen a vevoéként feltlintetett
Kedvezményezett és/vagy a Megvalodsitd igazolja, hogy a nyomtatott valtozat tartalma
megegyezik az elektronikus valtozat tartalméaval;
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a ,,Szerzodés” jelenti a Finanszirozasi Szerz6désnek, a Tamogatasi Szerzédésnek, ezek
moddositasainak, valamint a Finanszirozasi Szerzédés Kiegészit6 Megallapodasnak a
modositasarol és egységes szerkezetbe foglaldsardl sz6ld 2012. december 21. napjan
alairt, 2013. februar 1. napjdn moddositott jelen  Szerzddést, annak
valamennyiMellékletével egyiitt;

a ,,Jamogatas” jelenti a Tamogatd 4&ltal a Projekt Elszdmolhaté Koltségeinek
finanszirozésara a Kedvezményezett részére nyujtott tdmogatas Osszegét, amelynek
forrdsa a Kohézids Alapbodl és az Operativ Program hazai kézponti koltségvetési
eldiranyzatabdl szarmazik;

a ,,Tamogatasi Finanszirozasi Arany” jelenti a Tamogatasnak €s a Sajat Forrasnak az
Elszamolhato Koltséghez viszonyitott aranyat, amely a Tamogatasi Intenzitds alapjan
keriil meghatarozésra;

a ,,Tamogatasi Intenzitds” jelenti a Tamogatds Osszegének az Elszdmolhatd
Koltséghez viszonyitott aranyat. A Tamogatasi Intenzitdas mértékét a 6.2.2 pont
hatérozza meg;

a ,,Tamogatasi Kérelem” jelenti az Eurdpai Regionalis Fejlesztési Alapra, az Europai
Szocialis Alapra és a Kohézids Alapra vonatkozd 4ltaldnos rendelkezések
megallapitasardl szolo 1083/2006/EK tanécsi rendelet, valamint az Europai Regionélis
Fejlesztési Alaprdl szold 1080/2006/EK eurdpai parlamenti és a tandcsi rendelet
végrehajtadsara vonatkozé szabadlyok meghatarozasardl sz6lo 1828/2006/EK Rendelet
XXI. melléklete szerint 6sszeallitott dokumentaciot;

a ,,Tamogatasi Szerz6dés” jelenti a Kedvezményezett és a Tamogatd kozott 2008.
december 12-én 1étrejott, az Eurdpai Unié Kohézids Alapjabdl és az Operativ Program
hazai kozponti koltségvetési eldiranyzatabol szarmazo tdmogatasnak a budapesti 4-es
metrévonal 1. szakasz (Kelenfoldi péalyaudvar — Keleti palyaudvar) és kapcsolddo
felszini beruhazasai megvalositdsanak finanszirozésara valo felhasznalasardl sz619, és a
Kozremiik6dé Szervezet altal kotelezettségvallalasi zaradékkal, a Megvaldsitd 4ltal
tudomasulvételi zaradékkal ellatott szerzédést, amelyet a Felek 2010. aprilis 26-an
modositottak,2012. december 21. napjan Finanszirozasi Szerz&désnek, a Tamogatasi
Szerzédésnek, ezek modositasainak, valamint a Finanszirozasi Szerz6dés Kiegészitd
Megallapodasnak a modositasardl és egységes szerkezetbe foglalasrél cimen a
Finanszirozasi Szerz6déssel egységes szerkezetbe foglaltak és 2013. februar 1. napjan,
2015. augusztus 9. napjan, 2015. december 22. napjan, valamint 2016. mercius 24.
ismételten modositottak, €s a jelen Szerz6dés alairdsaval egységes szerkezetben
ismételten mddositanak;

a ,,Tobbletkoltség” jelenti a Projektdsszkoltség Sajat Finanszirozasb6l nem
finanszirozott, Elszdmolhaté Koltségnek vagy Finanszirozhaté Koltségnek nem
mindsiilé részét, valamint a Projekt megvalositdsahoz sziikséges, a Projektdsszkoltség
5.1.1 pont szerinti dsszegén feliil felmeriild koltségeket;

a ,,Tobbletkoltség Finanszirozas” jelenti a Kedvezményezett altal a Tobbletkdltség
fedezetére a Megvalositonak nyujtott tdmogatast, vagy a Tobbletkdltségként sajat
nevébenteljesitett kifizetést;

a ,,Uzembe Helyezés” jelenti a 4.2 pontban meghatarozott feltétel teljesiilését;

a ,,Vallalkozoi Valtoztatasok és Kovetelések Elszamolasi Utmutatéja” jelenti a
Projekt megvalositasa érdekében kotott szerzddésekkel kapcsolatban benyijtott
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vallalkozoi valtoztatasi kérelmek, valamint vallalkozoi kovetelések Tamogatas, illetdleg
Kiegészitd Finanszirozas terhére torténd elszamolhatdsaganak feltételeit és szabalyait
meghatarozo, a Tamogatd altal kiadott, a Kedvezményezettel egyeztetett és kozdsen
kialakitott szabalyrendszert tartalmazd, a Kedvezményezettel torténd eldzetes
egyeztetést kovetden modosithatd vagy visszavonhatd, a ,,Vallalkozdi valtoztatasok és
kovetelések elszamolasi titmutatdja KOZOP 5. Prioritas: Varosi és eldvarosi kozosségi
kozlekedés kornyezetbarat fejlesztések, KOZOP 5.1.0-07 sz. ,,A budapesti 4-es (DBR)
metr6 fejlesztése” konstrukciéra a 2007-2013 programozasi idGszakra” cimii
dokumentum mindenkor hatalyos valtozatat;

(75) a ,,Visszamendlegesen Finanszirozandé Elszamolhatéo Koltség” jelenti a 2006.
december 20. napjat kdvetd szallitoi teljesitésrol kiallitott Szamla alapjan a Megvaldsitd
és/vagy a Kedvezményezett altal az Eldleg Fovarosi KA Szamlan torténd jovairasat
megelézden teljesitett, Elszdmolhato Koltségnek mindsiild kifizetéseket;

(76) a ,,Zaré Egyenleg” jelenti a Tamogatidsnak az id6kozi kifizetés keretében ki nem
fizetett 6sszegét, amelynek kifizetését a Kedvezményezett a Zard Kifizetési Kérelemmel
igényelheti;

(77) a ,,Zaré Kifizetési Kérelem” jelenti azt a Kifizetési Kérelmet, amellyel a
Kedvezményezett a Zard Egyenleg egy részének vagy egészének kifizetését igényli;

(78) a ,Zar6o Projekt Statuszjelentés” jelenti a Kedvezményezett altal a Projekt
Megvalositasat kovetden a 8.1.6pont alapjan a Tamogatohoz benyujtandd Projekt
Statuszjelentést.

1.2 Ertelmez6 rendelkezések
A Szerzédésben barmely hivatkozas el6fordulasakor az ellenkezd rendelkezés hianyaban:
(a) a ,,Melléklet” a Szerzddés mellékletére valo hivatkozasként értelmezendo;

(b) az ,,AFA” vagy , Altaldnos forgalmi ad6” az altalanos forgalmi adérol szol6 2007.
évi CXXVIL torvény szerinti Altalanos Forgalmi Adoként, illetve az esetlegesen
helyébe 1ép6 hozzaadott érték ado tipusu adonemként értelmezendo;

(c) a ,,Szerzddésre” vagy mas szerzodésre vagy dokumentumra torténd hivatkozas
akként értelmezendd, hogy a hivatkozas a Szerzédésre vagy, az esettdl fiiggden, a
maés szerzddés vagy dokumentum idordél iddre tortént esetleges moddositasira
vonatkozik;

(d) a ,felek” a kifejezést hasznaldo rendelkezésben meghatarozott szerz6dés
megkdtésében részt vevd szerz6dd felekre vald hivatkozasként értelmezendd,
akik nem feltétlenill egyeznek meg a jelen Szerzédést megkotd Felekkel;

(e) a jogszabalyra torténd hivatkozas akként értelmezendd, hogy hivatkozas a
mindenkor hatalyos adott jogszabalyra vagy a helyébe 1€pé Uj jogszabalyra
vonatkozik.

1.3 Masodik Szakasz

13.1 Az Allam és a Kedvezményezett megallapitjak, hogy a Megvaldsité megkezdte a Masodik
Szakasz megvalositasat. A Kedvezményezett kijelenti, hogy a jelen Szerzédés idépontjaig a
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Masodik Szakasz kivitelezésének elokészitésével kapcsolatban a kovetkez feladatok keriiltek
elvégzésre:

(a) kérnyezetvédelmi engedély megszerzése,
(b) vasuthatdsagi engedély megszerzése,
(c) tdmogatasi kérelem koltség-haszon elemzés szamitassal.

Az Allam és a Kedvezményezett megallapitjak, hogy a jelen Szerz6dés idépontjaig a Masodik
Szakasz kivitelezésének elOkészitésével kapcsolatos, fenti 1.3.1 pontban felsorolt feladatok
elvégzésére a Finanszirozasi Szerzédés alapjan az Allam altal 1.386.145.745,- Ft (azaz
egymillidrd-hdromszaznyolcvanhatmillié-szdznegyvendtezer-hétszdznegyvendt  forint), a
Kedvezményezett altal 350.825.911,- Ft (azaz haromszazotvenmillio-nyolcszazhuszondtezer-
kilencszéztizenegyforint) &sszeg keriilt folydsitasra a Megvalositd részére.

Az Allam és a Kedvezményezett kijelentik, hogy a Maésodik Szakasz kivitelezésének
el6készitésével kapcsolatos feladatok elvégzésére nyujtott finanszirozas Osszegével a
Finanszirozasi Szerz6désben foglaltak szerint elszdmoltak egymaéssal.

Az Allam és a Kedvezményezett megéllapodnak, hogy a Févéarosi Kozgytilés 6/2011. (1. 12.)
F6év. Kgy- hatdrozatara és a Kormanynak a budapesti 4. szdmi metrovonal 1. szakasz
(Kelenfoldi palyaudvar — Keleti palyaudvar) és kapcsolodo felszini beruhdzasai cimii projekt
befejezéséhez sziikséges allami finanszirozds meghatdrozasar6l sz6lo 1448/2012. (X. 11.)
Korm. hatarozatara tekintettel 2012. december 21. napjatdl kezdddden a jelen Szerzédés a
Masodik Szakasz megvaldsitasdnak tovabbi finanszirozasdra nem vonatkozik, a Masodik
Szakasz megvaldsitasa nem tartozik a jelen Szerzédés hatalya ala. A Felek kijelentik, hogy a
Metrotv.-ben foglaltak teljesitése érdekében kotelezettséget vallalnak arra, hogy egyeztetd
targyalasokat folytatnak a Masodik Szakasz esetleges megvaldsitasa és adott esetben a jelen
Szerzédés rendelkezéseinek feliilvizsgélata targyaban, annak barmely Fél részérdl torténd
kezdeményezése esetén.

A SZERZéDES TARGYA, CELJA, VALAMINT A FELEK KOTELEZETTSEGEI
ALTALABAN

A Szerzédés targya

A Szerzédés targya a budapesti 4-es metrovonal 1. szakaszdnak (Budapest Kelenfoldi
palyaudvar — Keleti palyaudvar) és kapcsolddé felszini beruhazasainak kivitelezésére iranyuld
projekt koltségeinek a Tamogatasbol, a Févéarosi Kotelezettségvallalasbol és az Allami
Finanszirozasbol a  Szerz6dés szerint tortén® finanszirozasa, a  finanszirozas
Kedvezményezettnek torténd folydsitasa és felhasznalasa feltételeinek a Metrétv. fenti 1.1.13
pontban hivatkozott rendelkezéseinek megfeleld, egységes szabalyozasa, valamint a Felek
jogainak és kotelezettségeinek meghatarozésa.

A Szerz6dés targyat, valamint a Projekt miiszaki tartalmat az aldbbi dokumentumok
részletezik:

(a) Palyazati Dokumentacio;
(b) Bizottsagi Hatarozat; és 1. szamu modositasa
(c) a Szerz6dés 7., 7/A., 7/B.Mellékletei.
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A Projekt teljes miiszaki tartalmanak megvaldsitasa kérében Kedvezményezett a Projekthez
tartozo alabbi projektelemek megvaldsitasara kételes:

(a) a budapesti Kelenfoldi palyaudvar és a Keleti palyaudvar kozotti alagutpér
1étesitése;
(b) az a) alpontban meghatarozott alagitparhoz kapcsolddo 10 (tiz) 4j metréallomas

szerkezetépitése és azok belsd beépitése;

(c) a Kelenf61di jarmfitelep 1étesitése;

(d) vaganyépitési munkak az alagutban €s a jarmiitelepen;

(e) az a) - d) alpontokban meghatarozottakhoz kapcsolédoé felszini 1étesitmények
kialakitasa;

® a gordiléallomany beszerzése;

(2) az energiaellato-, a jelz6-, a biztonsagi- és a tavkozlési rendszereket magaban

foglald integralt rendszer létesitése.

A Kedvezményezett kizarolag abban az esetben jogosult a Projekt 7. Melléklet szerinti
muszaki tartalmat ujabb projektelemekkel béviteni, amennyiben ehhez a Tamogato
hozzajarult, valamint az ujonnan bevont projektelemek és az ekként mddositott miiszaki
tartalom megvalositisa a Tamogatdas még igénybe vehetd 0Osszegébdl maradéktalanul
finanszirozhato.

A Szerzddés célja

A jelen modositasokkal egységes szerkezetbe foglalt és a korabbi szerz6dések
jogfolytonossagat is biztositd egységes Szerzédés Felek altali alairasanak a célja a Metrotv.-
ben foglalt rendelkezésekkel Osszhangban a Projekt finanszirozasaval kapcsolatos
szerzddések és azok modositasainak egy egységes szerzédésben, attekintheté mdodon torténd
szabalyozasa a Projekt hatarid6ben torténd, sikeres megvalodsitasa érdekében.

A jelen Szerz6dés tartalmazza a Tamogatasi Szerz6désnek, a Finanszirozasi Szerzédésnek és
a Finanszirozasi Szerz6dés Kiegészité Megallapodasnak, valamint ezen szerz6dések jelen
Szerz6dés alairasdval moddosuld rendelkezéseinek a modositasokkal egységes szerkezetbe
foglalt szovegét.

Mindezek alapjan a Felek meger6sitik, hogy a jelen Szerz6dés nem mindsiil a Felek kozotti 0j
szerz6désnek, hanem a Tamogatasi Szerz6dés, a Finanszirozasi Szerz6dés és a Finanszirozasi
Szerz6dés Kiegészit6 Megallapodas modositasaként ezek jogfolytonos és egységes
alkalmazasat biztositja.

Téamogato kijelenti, hogy a jelen Szerz6dés megkotésérdl az Eurdpai Kozosségek Bizottsagat
tajékoztatja. Amennyiben a jelen Szerz6dés megkéotésére tekintettel a Bizottsagi Hatarozat
modositasara keriil sor, a Felek vallaljak, hogy a Szerzédést annak megfelel6en mddositjak.

A Kedvezményezett kotelezettségei altalaban

A Kedvezményezett a Szerz6dés alairasaval kotelezettséget vallal arra, hogy a Projektet a
vonatkoz6 Jogszabalyoknak és a Hatosagi Engedélyekben meghatdrozott eldirdsoknak
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megfeleléen, a Szerz6désben meghatarozott feltételekkel, a Szerzédés 2. (hivatkozott)
Mellékletét képezd Palyazati Dokumentacionak megfeleléen megvaldsitja és fenntartja.

A Kedvezményezett kotelezettséget vallal arra, hogy a Projekt megvaldsitasa soran hatdsagi
engedélykoteles tevékenység csak a szitkséges Hatosdgi Engedély birtokéban fog elkezdddni.
Ez a rendelkezés iranyadd arra az esetre is, ha a hatosdgi engedélykdteles tevékenység
végzésére iranyuld szerz6dés megkotésére esetlegesen mar a Hatdsagi Engedély megszerzését
megel6zden sor keriilt.

A Kedvezményezett tudomdssal bir arrdl, hogy a 2011. mércius 1. napjat kovetden
meginditott, és a Kozremiik6dd Szervezethez, illetve 2014. aprilis 15. napjat kovetden a
Tamogatdhoz ezt kdvetden beérkezett kdzbeszerzési ellenérzések tekintetében a 2007-2013
programozasi iddszakban az Eurdpai Regionalis Fejlesztési Alapbol, az Eurdpai Szocialis és
Kohézios Alapbol szdrmazd tdmogatasok felhasznildsdnak rendjérél szold 4/2011. (1. 28.)
Korm. rendelet 23. alcimének rendelkezései az iranyadok.

A Kedvezményezett haladéktalanul, de legkésébb 8 (nyolc) napon beliil kiteles tdjékoztatni a
Tamogatét minden olyan koriilményr6l, amely a Projekt megvaldsitasat és a Projekt
Fenntartasat, vagy a Tamogatas céljanak elérését veszélyezteti, ha a Projekt megvaldsitasa és
a Projekt Fenntartdsa részben vagy egészben meghiusul, tartds akadalyba iitkozik, vagy a
Szerzbdésben foglalt megvalositasi véghatarid6(k)hoz képest a Projekt megvalositasa
késedelmet szenved, illetve ennek bekovetkezése fenyeget. A Kedvezményezett a fentiek
mellett haladéktalanul koteles tajékoztatni a Tamogatdt, ha a Projekt megvaldsitasa soran
olyan tény vagy korilmény meriil fel, amely a Bizottsdgi Hatdrozatban megallapitott
rendelkezéseket, illetve feltételeket érinti.

A Kedvezményezett kotelezettséget vallal arra, hogy folyamatosan biztositja és fenntartja
annak a lehetéségét, hogy az Allam, vagy a Tamogat6 a Szerz6dés szerinti tajékoztataskérési
és ellendrzési jogosultsagait a Kedvezményezett egyidejii értesitése mellett a Megvaldsitéval
szemben is tudja gyakorolni. Ezen kotelezettségek teljesitéséért az Allammal, és a
Tamogatdval szemben a Kedvezményezett felel.

A Kedvezményezett kotelezettséget vallal arra, hogy a Févarosi Kotelezettségvallalast, igy a
Sajat Forrast, a Févarosi Finanszirozast, a Sajat Finanszirozast, valamint a Projekt
megvaldsitdsdhoz sziikséges Tobbletkoltség Finanszirozdst a Szerzddésben meghatirozott
feltételek szerint teljes egészében biztositja.

A Felek kotelesek mindent megtenni annak érdekében, hogy a Projekt 7. sz. melléklet szerinti
miiszaki tartalmat a Kohézids Alapbol szadrmazd tAmogatasbdl valdsitsak meg.

A Kedvezményezett a Projekt megvalodsitasa soran kételes minden esetben ugy eljarni, hogy
az esetlegesen felmeriilo véallalkozdéi kovetelés minden esetben Elszamolhatéo Koltségnek
mindsiiljsn a Vallalkozoi Véltoztatasok és Kovetelések Elszamolasi Utmutatojaban
meghatarozottak szerint. Amennyiben a felmeriild véllalkozdéi kovetelés nem mindsiil
Elszamolhato Koltségnek, de egyebekben megfelel a Vallalkozdi Valtoztatisok és
Kovetelések Elszamolasi Utmutatéjéban és a Kiegészité Finanszirozasi Eljarasrendben foglalt
feltételeknek, ugy Finanszirozhaté Koltségként a Kiegészité Finanszirozas terhére keriil
elszamolasra. A Kedvezményezett a Megvaldsito tulajdonosaként koteles mindent megtenni a
Projekt megvaldsitdsa sordan a kozpénzek ésszerl, koltséghatékony felhasznélasa, igy
kiillondsen a vallalkozoi kovetelésekbdl, valtoztatdsokbol szdrmazo igények megfeleld
megitélése és rendezése érdekében.

A Kedvezményezett koteles mindent megtenni annak érdekében, hogy a véllalkozdi
kovetelésekkel kapcsolatban vagy azok érvényesitése irant inditott vitarendezési, peres és
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nemperes eljardsban jogerdsen megitélt vagy peren kiviili megallapodasban rogzitett 6sszegii
véllalkozdi/megbizotti kovetelés(ek) teljesitése érdekében a véllalkozoval a vele kotott,
hatélyos szerz6dés olyan tartalmu modositasa keriiljon megkotésre, amely kizarja, hogy a
véallalkoz6 ugyanabbol a ténybeli alapbdl szarmazo ugyanazon jog irant djabb igényt
érvényesitsen.

A Felek kijelentik, hogy a Projekt megvaldsitasa kapcsan felmeriilt vallalkozoéi valtoztatési
kérelmek, vélllalkozéi kovetelések kezelése soran a Vallalkozdi Valtoztatasok és Kovetelések
Elszamolasi Utmutatojaban foglaltak szerint jarnak el.

A Kedvezményezett a projekthez kapcsolodoan felmeriilt véllalkozdi/megbizotti
kovetelés(ek) érvényesitésre iranyuld eljarasok alapjan a vallalkozdi/megbizotti szerz6déseket
kizarolag a Magyar Kormany jévahagyasat kovetden modosithatja.

Az Allam kotelezettségei altalaban

Az Allam kételezettséget vallal arra, hogy

(a) a Kiegészits Finanszirozasi Arany szerint &t terhelé Allami Finanszirozés,

(b) a Tamogatasnak az 5.2.1 pont szerinti "Operativ Program hazai tarsfinanszirozas"
része, és

(©) szilkség esetén a  Projektdsszkoltséghez  kapcsolédo, az  esetleges

jogszabalyvaltozasok miatt a Megvaldsité altal vissza nem igényelhets AFA
megfizetéséhez és a Projekthez kapott finanszirozés miatt esetlegesen keletkez6
illetékfizetési kotelezettség teljesitéséhez sziikséges finanszirozas

nyujtasaval a Szerz6désben meghatarozott feltételek fennallasa esetén, a Szerzédés
rendelkezései szerint teljes egészében biztositja a Projekt részleges finanszirozasat.

A PROJEKT MEGVALOSITASA
A Projekt Megvalésitdja

A Projektet, amennyiben Jogszabaly vagy a Szerz0dés ettdl eltéréen nem rendelkezik, a
Megvalésitd valositjia meg, €és a Projekt sordn létrejott beruhazasok tulajdonosa és
lizemeltetéje a Megvalositdo lesz. Ez a korlilmény a Kedvezményezettnek a Szerzédésben
meghatarozott jogait és kotelezettségeit csak annyiban érinti, amennyiben a Szerzddés
kifejezetten igy rendelkezik.

A 3.1.1 pontban kifejtettekre tekintettel a Megvalositd a 281/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet
19. § (4) bekezdése szerinti a ,,projekt végrehajtdsaban részt vevo szervezet”’-nek mindsiil.

A Kedvezményezett kiotelezettséget vallal arra, hogy a Projekt megvalodsitasanak és a Projekt
Fenntartasanak id6szakdban a Szerzédésben meghatarozott feltételek szerint biztositja a
Megvalosito és kiilondsen a Megvaldsitd szervezeti egységeként miik6dd Projekt [gazgatdsag
megfeleld miikodését, vagy azzal egyenértékil, a Projekt megvaldsitdsdhoz és a Projekt
Fenntartasdhoz sziikséges funkciot.

A Projekt megvalésitasaért és a Projekt Fenntartasaért — ideértve kiléndsen, de nem
kizarolagosan az ellendrzés tiirési €s tajékoztatdsi kotelezettséget is — az Allammal és a
Tamogatdval szemben a Kedvezményezett a Szerzédésben meghatarozott felelésséggel
tartozik.
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A Kedvezményezett kotelezettséget vallal arra, hogy a Megvaldsitd a Projekt megvaldsitasa
¢és a Projekt Fenntartasa keretében:

a) megkoti a Projekt megvalositidsa és a Projekt Fenntartdsa érdekében sziikséges
szerzOdéseket, kivéve azon szerzddéseket, amelyeket a Kedvezményezett kot
meg;

b) mint ajanlatkérd lefolytatja - a Kedvezményezett Jogszabdly és a Szerzddés

alapjan az Allammal és a TAmogat6val szemben fennallé felel6sségét nem érintve
- az a) pont szerinti szerzédések megkotése érdekében a kozbeszerzési
eljarasokat, ha azok Jogszabalyban meghatarozott feltételei fennallnak;

c) gyakorolja a Projekt megvaldsitésa €s a Projekt Fenntartasa érdekében az a) pont
szerinti szerz6désekben meghatarozott jogait és teljesiti ktelezettségeit, egyebek
mellett teljesiti az ellenszolgéltatast;

d) ellatja a Projekt menedzsment feladatait; és

e) tiri a Jogszabalyban és a Szerz6désben meghatarozott ellenérzé szervek
ellendrzési és vizsgalati tevékenységét, egylittmiikodik az ellendrz6 szervekkel,

D a kozbeszerzési eljardsok elokészitésével, lefolytatasaval, a szerz6dés
teljesitésével kapcsolatban keletkezett Gsszes iratot a fenntartasi idészak végéig
megorzi.

A Kedvezményezett kotelezettséget vallal arra, hogy a Fenntartasi Id6szak végéig a
Megvaldsitdt a tisztességtelen piaci magatartas €s versenykorlatozas tilalméarél szélo 1996.
évi LVIL torvény 23. § (2) bekezdésének megfelel6en kozvetlen iranyitasa alatt tartja, igy
tobbek ko6zott kozvetlen és kodzvetett tulajdonosi strukturajat a Tamogatd elézetes irasbeli
tajékoztatasa nélkiill nem valtoztatja meg. A Kedvezményezett kotelezettséget véllal arra,
hogy a Megvalésité feletti meghatarozd befolydsa révén is biztositja, hogy a Megvaldsitd a
Szerz6dés rendelkezéseinek megfeleléen jarjon el a Projekt megvaldsitisa €s a Projekt
Fenntart4sa soran.

A Felek rogzitik, hogy a Projekttel kapcsolatos feladatokat a Megvalositd 6nélld szervezeti
egységeként 1étrehozott, a Megvalositd vezérigazgatdja kozvetlen €s kizardlagos iranyitasaval
¢és a Projekt Igazgatd vezetésével miikodo Projekt Igazgatosag latja el.

A Kedvezményezett gondoskodik arrdl, hogy a Projekt Igazgatdsag a felmeriil6 feladatokhoz
igazodva, az Uzembe Helyezést kovetd S5 (6t) évig a Megvaldsitén beliil a Szerzddésben
meghatarozott mdédon elkiilonitett szervezeti egységként, a Projekttel kapcsolatos feladatainak
ellataséara alkalmas szervezeti felépitéssel, munkavallaldkkal és infrastruktiraval miikodjon.

A Projekt Igazgatosidg vezetdje a Projekt Igazgatd. A Projekt Igazgatd kinevezéséhez és
munkaviszonyénak rendes felmondassal valé megsziintetéséhez az Allam és a Tamogatd
jovahagyésa sziikséges. Az Allam és a Tamogatd a kinevezés jovéhagyasat akkor jogosult
megtagadni, ha a javasolt személy nem rendelkezik a feladat ellatasahoz sziikséges
képzettséggel és gyakorlattal. A Projekt Igazgatd felmentésére és kinevezésére iranyuld
dontést — kinevezés esetén a Projekt Igazgatd képzettségét és szakmai gyakorlatat is
bemutatd életrajzzal egyiitt — a Kedvezményezett megkiildi az Allam és a Tamogaté részére.
Az Allam és a Tamogaté a jévahagyast vagy az azt megtagadd nyilatkozatat a
Kedvezményezett részére killdi meg. Az Allam és a Tamogatd jovahagyasat nem kell
beszerezni, ha a Projekt Igazgatd felmentésére a Munka ToOrvénykonyvében szabalyozott
azonnali hatalyu felmondéssal keriil sor.
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3.1.10 A Kedvezményezett kitelezettséget vallal arra, hogy a Projekt Igazgatosag vezetdjének és
kozvetlen helyetteseinek személyében bekdvetkezdé valtozasokrol S (6t) munkanapon beliil
irasban t4jékoztatja az Allamot, a Tdmogatot.

3.1.11 A Modositott Megvaldsitasi Megdallapodashoz, annak moédositasahoz, illetve hatdlyanak
megsziintetéséhez az Allam és a Tamogatd jovahagyésa sziikséges. Az Allam és a Tamogatd
a jévahagyast abban az esetben tagadhatja meg, ha a Mddositott Megvaldsitasi Megallapodas
modositasa, vagy hatdlyanak megsziintetése ellentétes a Szerzédéssel, illetve a Projekt
megvaldsitasat vagy a Projekt Fenntartasat veszélyeztetheti. A jévahagyas megtagadasat az
Allam és a Tamogat6 irdsban indokolni kételes. Amennyiben az Allam és a Tamogatd a
szbvegszerl tervezet jovahagyasat a tervezet részére tortént megkiildését kovetd 30 (harminc)
napon beliil nem tagadja meg, Ugy a jovahagyast megadottnak kell tekinteni.

3.2 Projektelemek Kedvezményezett altali megvalositasa
3.2.1 A Kedvezményezett a Projekt olyan részelemeinek lesz

a) tulajdonosa, amelyeknek a tulajdonosa jogszabaly - kivéve a Finanszirozasi
Szerz6dés hatalybalépését kovetden hatdlyba 1épd fOvarosi Onkormanyzati
rendeletet - alapjan csak a Kedvezményezett lehet, és

b) megvaldsitdja, majd tulajdonosa, amelyek jogszabaly - kivéve a Finanszirozasi
Szerz6dés hatalybalépését kovetben hatalyba 1€pé févarosi Onkormanyzati
rendeletet - alapjan csak a Kedvezményezett beruhdzasaban valosithatok meg.

3.2.2 A Kedvezményezett a 3.2.1 pontban nem emlitett esetben csak akkor lehet beruhdzo, ha ehhez
az Allam el6zetesen hozzajarulasit adja. A hozzajarulds megadasat a Kedvezményezett
irasban kezdeményezi, indokolva a Kedvezményezett beruhdzdi szerepét, ennek keretében
bemutatva az ebb8] szarmazo elényt, kiiléndsen az elérheté koltségmegtakaritast. Az Allam a
hozzdjérulds megadasardl 20 (hisz) napon belill a Kedvezményezetthez intézett irasbeli
nyilatkozatban nyilatkozik. Amennyiben az itt megjeldlt idépontig a Kedvezményezetthez
nem érkezik meg az Allam hozzajaruldst megadé nyilatkozata, akkor a hozzajarulast
megadottnak kell tekinteni. Az Allam a megtagadé nyilatkozatat indokolni kételes.

3.23 A Projekt Kedvezményezett beruhdzasdban megvaldsuld része koltségének a Kiegészitd
Finanszirozédsi Aranynak megfeleld része az Allami Finanszirozés terhére szdmolhat6 el, a
Szerz6désben és a Kiegészit6é Finanszirozas Eljarasrendjében foglaltak szerint.

3.24 A Kedvezményezett kotelezettséget vallal arra, hogy a Projekt megvaldsitasa és a Projekt
Fenntartdsa keretében megkoti a sziikséges szerzodéseket, kivéve azon szerzddéseket,
amelyeket a Megvaldsité kot meg.

4, A PROJEKT IDOBELI UTEMEZESE
4.1 Projekt megkezdése

4.1.1 A Projekt a Tamogatasi Szerz6dés hatalybalépésének idépontjaban megkezdett beruhazasnak
mindsiilt.

4.1.2 A Projekt koltségei Tamogatasbdl vald elszamolhatdsaganak kezdd idépontja: 2006.
december 20., amely az Elszamolhatosagi Id6szak kezddnapja.
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Uzembe Helyezés

A Projekt Uzembe Helyezése a Tamogatasbdl finanszirozott projektelemekre vonatkozdan a
Szerz6dés alkalmazéasaban akkor kovetkezik be, amikor a Projekt részét képez6, a budapesti
4-es metrévonal 1. szakasz (Kelenfoldi palyaudvar — Keleti palyaudvar) utasforgalmi
prébaiizeme megkezdéséhez sziikséges - jogerds vagy eldzetesen végrehajthatd - forgalomba
helyezési és hasznalatbavételi engedély a Tamogatd részére bemutatasra és atadasra keriilt,
valamint ezzel egyidejiileg a Palyazati Dokumentacid részét képezd Projekt adatlap
megnevezésii dokumentum 5.3 pontjaban meghatarozott Un. miiszaki tartalmi out-put
indikatorok megvalosultak.

Az Uzembe Helyezés iddpontja 2014. marcius 28.
Projekt Megvalositasa

A Szerz6dés alkalmazasdban a Projekt Megvaldsitisa a Tamogatasbol finanszirozott
projektelemekre vonatkozdan akkor kdvetkezik be, amikor az Uzembe Helyezésre sor keriilt,
€s a Bizottsagi Hatarozat projekt intézkedései megvaldsitasasra keriiltek, vagy a
Kedvezményezett véllalja, hogy azokat sajat finanszirozasbol legkésébb 2017. marcius 31.
napjaig megvalositja, tovabba a Kedvezményezett a Projekt megvaldsitasa soran keletkezett
Elszamolhaté Koltség Szamléakat a szallitdk részére kiegyenlitette.

A Projekt Megvaldsitasa - a Tamogatasbol finanszirozott projektelemekre vonatkozéan -
id6pontjat a Kedvezményezett koteles a palyazat.gov.hu honlapon kdzzétett bejelentési tirlap
alkalmazasaval haladéktalanul bejelenteni. A Projekt Megvalositasanak legkésébbi id6pontja
Tamogatasbdl finanszirozott projektelemekre vonatkozoan 2015. december 31.

Azutolsé szamla kifizetésének - utdfinanszirozds esetén a Kedvezményezett altal, illetve
szallitdi finanszirozas esetén a Tamogatd altal tortént - teljesitése nem lehet kés6bbi, mint az
elszamolhatdséagi id6szak vége, azaz 2015.december 31. napja

Amennyiben az utolsé szamla nem keril kifizetésre 2015.december.31-ig, akkor arra
tamogatas nem szadmolhatd el KOZOP forras terhére.

A Téamogatas terhére a Projekt Megvaldsitasaig felmeriilt €s a szallitok részére kiegyenlitett
Elszdmolhaté Koltségek szdmolhatok el. Ezen id6pontot kdvetden felmertilt és a széllitdk
részére kiegyenlitett koltségekre a TdAmogatas nem folydsithato.

A Projekt Megvalositasat koveten a Zard Kifizetési Kérelem benyujtasdnak hatarideje a
Projekt Megvaldsitasa id6pontjat kovetd 90. (kilenvenedik) nap.

A Projekt Befejezése

A Projekt a részben vagy egészben Tamogatasbél finanszirozott projektelemek tekintetében
akkor tekinthetd befejezettnek, ha

(@) a Szerz6désben meghatarozott €s Tamogatidsbol finanszirozott feladat, cél
szerzOdésszerlien teljesiilt;

(b) és a Kedvezményezettnek a tamogatott tevékenység befejezését tanusito,
Hatosagi Engedélyekkel és bizonylatokkal alatdmasztott Zard Kifizetési Kérelmét
a Tamogatd jovahagyta, a Kedvezményezett Zard Projekt Statuszjelentését
elfogadta, valamint a Zaré Kifizetési Kérelem alapjan a Zard Egyenleg egy részét
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vagy egészét atutalta és/vagy az Eldleg Osszegébe torténd beszamitasként az
Eldleg elszdmolassal egyiitt elfogadta.

A Projekt az Avr. 102/B. § (1) bekezdése szerinti feltételek teljesiilése esetén tekintendd
befejezettnek.

A Kedvezményezett kiteles a Projekt Befejezéséig a részben vagy egészben Tamogatasbol
finanszirozott valamennyi projektelemet maradéktalanul, a Jogszabalyokban és a Hatosagi
Engedélyekben foglaltak szerinti tartalommal megvaldsitani, ¢és azok jogerds
hasznalatbavételi engedélyét a Zaré Projekt Statuszjelentéssel egyiitt a Tamogatd részére
benyjtani.

A Projekt Fizikai Befejezésének hatarideje az Elszamolhatdsagi Id6szak utolsd napja, azaz
2015. december 31.

A Projekt Fenntartasa

A Kedvezményezett kotelezettséget vallal arra, hogy a Projektnek a Kedvezményezett
és/vagy a Megvaldsitd tulajdondba keriild6 Tamogatasbdl finanszirozott része a Fenntartasi
Id6szakban megfelel az 1083/2006/EK rendelet 57. cikkének (1) bekezdésében foglaltaknak.
A Kedvezményezett koteles a fenntartasi és lizemeltetési kotelezettségének eleget tenni a
Jogszabalyokban foglaltak szerint.

A Fenntartasi Id6szak kezdete a Projekt Befejezésének id6pontjat kovetd nap.

A Kedvezményezettet a Fenntartasi Id6szakban kiilonésen, de nem kizarolagosan az alabbi
kotelezettségek terhelik:

(a) A Szerz6désnek a Projekt megvaldsitasanak tartamara vonatkozo rendelkezései a
Fenntartasi Id6szakra értelemszertien iranyadok.

(b) A Kedvezményezett kiteles biztositani a Projekt Tamogatasbol finanszirozott
részének rendeltetésszerti hasznalhatdsagat €s mitkodoképességét a vonatkozo
Hatdsagi Engedélyek eldirasainak megfelelGen.

(c) A 8.1 pontnak megfeleléen a Kedvezményezett rendszeresen a Projekt
Fenntartasi Jelentésben beszamol a Szerz6dés teljesiilésérol, a Projekt Fenntartasa

¢s miikodtetése soran tervezett és az elért szamszertisithetd eredményekrol.

A Fenntartasi Id6szakban Kedvezményezett koteles a Tamogatasbdl megvaldsuld

projektelemek fenntartasara vonatkozo, jelen 4.5 pont szerinti kotelezettségének a Kiegészitd
Finanszirozasbol megvaldsuld projektelemek tekintetében is eleget tenni.

4.6
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A Projekt Lezarasa

A Projekt Tdmogatasbol finanszirozott része akkor tekinthetd lezartnak, ha a Szerzédésben a
Projekttel kapcsolatban vallalt valamennyi kotelezettség — Hatosagi Engedélyekhez kotott
tevékenység esetén a Hatdsagi Engedélyekben foglaltaknak megfeleléen — teljesiilt, illetve
teljesitésre keriilt, igy kiilondsen, de nem kizardlagosan a Kedvezményezettnek a Projekt
Fenntartasdhoz kapcsolédd kotelezettségek megvaldsulasanak/teljesitésének eredményeirdl
sz0lo beszamolodja (azaz Zard Projekt Fenntartasi Jelentése) benyujtasat kdvetden annak
Tamogat6 altali jévahagyasa megtortént, és/vagy a zard jegyzokonyvelkésziilt.

Eurépai Unid
Eurépai Strukturdlis g
és Beruhazasi Alapok B

25




4.7

4.7.1

472

4.73

4.8

K6z0oP-5.1.0-07-2008-0001

A Finanszirozasi Id6szak lezarasa

A Finanszirozasi Idészak lezarasanak idépontja 2019. december 31. Hivatkozva az Avr 152. §
(2) bekezdésére, 2018.06.30-at kovetden csak a Kormany jovahagyasival keriilhet sor a
megmaradt forrds felhasznalasara.

A Felek megallapodnak, hogy 2019. november 30-at kdvetden kizarolag a szallitd altal 2019.
november 30-ig teljesitett Finanszirozhaté Koltségre vonatkozd Finanszirozéasi Kérelem
nyujthaté be a Tamogatéhoz. A Finanszirozasi Id6szak tervezett lezarasanak iddpontjat,
vagyis 2019. december 31-ét kdvetden a Tamogatéhoz Finanszirozhaté Koltségre vonatkozo
Finanszirozasi Kérelem abban az esetben nyujthatd be, amennyiben az éves feliilvizsgélat
elvégzését kdvetden a szerzddo felek a Finanszirozasi Iddszak végét modositjak.

A Felek kotelezettséget vallalnak arra, hogy a 2019. december 31-ig meg nem valdsult
projektelemek, tovabba a 2019. december 31-ig ki nem egyenlitett vallalkozdi kdvetelések
tovabbi (a Projektdosszkdltség keretén beliili) finanszirozasa érdekében targyalasokat kezdenek
a 2019. december 31-ig meg nem valdsul6 projektelemek, tovabba a Projekt megvaldsitasaval
Osszefliggésben felmeriild, vallalkozok altal vallalt jotallasi és szavatossagi kotelezettségek
teljesitésének biztositékaként visszatartott vallalkozdi dijak, valamint a Projekt Befejezésekor
még folyamatban 1€vé vitarendezési, valasztottbirésagi és peres eljarasok targyat képezo
véllalkozoi kovetelések finanszirozasarol.

Pénziigyi Utemterv

A Kedvezményezett a jelen Szerzodés hatalybalépésekor, majd a 2013. évtdl minden évben a
kozponti koltségvetés elkészitéséhez sziikséges hataridoben koteles a 3. Melléklet szerinti
forméban benytijtani a Projekt aktualizalt Pénzligyi Utemtervét.

A PROJEKT FINANSZIROZASA
A Projektosszkoltség

A ProjektOsszkoltség tervezett legmagasabb Osszege 380.373.110.622,- Ft (azaz
haromszaznyolcvanmilliard-haromszazhetvenharommillio-szaztizezer-hatszdazhuszonkettd

forint).

A Projektsszkoltségbdl 2015. december 31-ig a Projekt megvaldsitasaval kapcsolatban
megkotott szerzodések alapjan kotelezettségvallalassal lekotott forrasok (X) és az éltalanos
tartalék (Xt) Osszege 366.971.110.622,- Ft (azaz hdaromszdazhatvanhatmilliard-
kilencszazhetvenegymillio-szdaztizezer-hatszazhuszonkettd forint).

A Projektosszkoltségbdl a Projekt megvaldsitasaval kapcsolatban megkotott szerzodésekbol
eredd, mérnokhatarozatokkal elfogadott és el nem fogadott véllalkozdi/megbizotti
kovetelések (Z) 2017. november 14-én szamitott becsiilt legmagasabb Gsszege
13.402.000.000,-Ft (azaz tizenharommilliard-négyszazkétmillio forint).

Amennyiben a vallalkozoi/megbizotti kovetelések érvényesitésére irdnyuld eljarasok
eredményeként Kedvezményezett az 5.1.3 pont szerinti becsiilt legmagasabb Gsszegnél
alacsonyabb Osszeget koteles a jogosultak részére megfizetni, és az 5.1.2 pont szerinti X
tételhez tartozd koltségek az 5.1.2 pontban meghatdrozott Osszeget meghaladjak, Ggy a
vallalkozdi/megbizotti kovetelések becsiilt legmagasabb 0Osszege ¢és a ténylegesen
megfizetésre keriilo Osszeg kozotti kiilonbozetet a Kedvezményezett a Tamogatd, illetve az
Allam el6zetes irasbeli hozzajarulasaval jogosult a Szerzddés rendelkezéseinek megfeleléen a
megndvekedett koltségek finanszirozasara felhasznélni.
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5.1.5 A fenti 5.1.2-5.1.3 pontok szerinti kdltségek és kdvetelések részletezését a jelen Szerzédés 8.

Melléklete tartalmazza.
5.2 A Projekt megvalésitasahoz felhasznalasra keriil6 forrasok
5.2.1 A Projekt finanszirozasinak Gsszetétele és sarokszamai, valamint a finanszirozasi aranyok a

kovetkezok:

] Kiegészitd Sajit ]
Forrds (Ft) KOZOoP Finanszirozds Finanszirozds Osszesen

Projektiosszkoliség (levonhato
AFA nélkiil) 222 985 850 687 145777 749 485 11 609 510 450 380373110622
A Elszamolhato Koltség 222 985 850 687 222 985 850 687
1. Tamogatas Kohéziés Alapbol
(76,6360 %) 170 887 436 532 170 887 436 532
2. Operativ  Program Hazai
Tarsfinanszirozds (12,6775 %) 28269031221 28269 031 221
3. Sajét Forrds (10,6865%) 23 829 382 934 23829 382 934
Benyujtott elszamoldsok
elfogadott dsszege 224 694 701 723 224 694 701 723

Benyuijtott  elszamoldsok elfogadott
osszege - Kohézios Alap

172 196 996 911

172 196 996 911

Benyiyjtott elszamoldsok elfogadott
osszege- Operativ Program Hazai
Tarsfinanszirozas

28485705512

28 485705 512

Benyujtott elszamoldsok elfogadott
osszege - Sajat Forrds

24011 999 300

24 011 999 300

Ebbol szabdlytalansdg miatti
pénziigyi korrekciok dsszege
(koltségsorhoz nem rendelt tény
és becsiilt)

-1708 851 036

-1 708 851 036

tamogatasara 2011. 12. 31-ig az
éves koltségvetési torvények IX.
Sfejezete, 2012. 01. 01-t5] XIX.

B Kiegészito
Finanszirozds * 145 777 749 485 145777 749 485
1. Budapest 4-es
metrovonal épitésének

torvények IX. fejezete alapjin
2011. 12. 31-ig folyositott 6sszeg

87 451 031 764

fejezete alapjan nywjtott
[finanszirozas 125451 031 764 125451 031 764
Bl.1 Az éves kéltségvetési

87451 031 764

Bl.2 Az éves kéltségvetési

torvények XIX. fejezete alapjan
2012. 01. 01-t6l biztositott dsszeg 38 000 000 000 38 000 000 000

ebbdl projekt koltségvetés
finanszirozas kerete 31 258 684 673 31258 684 673

egyéb koltségvetési finanszirozds —
visszamendleges koltségrendezés
(145.777.749.485 Ft-ba nem
beleszamitando)

6741315327

6 741 315327

2. Févarosi Finanszirozas

27 068 033 048

27 068 033 048
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Sajdit Finanszirozds 11609 510450 11609 510450

522

523

524

5.3

*4 Finanszirozdsi Szerzddés 4.4.5 pontja szerint a Megeldlegezett Tamogatds 2002.06.30-i
erteken szamitott megtéritési kotelezettségének teljesitése a Szerzddés hatdlyba lépéséig
teljesitett Projektkoltségnek mindsiild kifizetéshez nyiujtott, a Finanszirozasi Arany alapjdan
megadllapitott 0Osszegu, 2002. évi dron meghatdrozott, elmaradt Allami  Tdmogatds
teljesitésének mindsiil, azaz a teljesitéssel megvalosul a Finanszirozdsi Ardny szerinti
finanszirozds.

A Felek megallapitjak, hogy a Projektdsszkoltség finanszirozdsanak forrasat a Tamogatas, a
Sajat Forras, a Kiegészitd Finanszirozas, a Sajat Finanszirozds és a Tobbletkoltség
Finanszirozas képezi. Amennyiben az igénybe vehetd, barmely forrasbol szarmazéd
finanszirozas mértéke valtozik, Ggy a Kedvezményezett err6l a Tamogatdt haladéktalanul
értesiteni koteles.

A Kedvezményezett kitelezettséget vallal arra, hogy a Projektosszkoltséget elsddlegesen a
Téamogatasbol finanszirozza, és mindent megtesz annak érdekében, hogy a Projektosszkoltség
a 6.1.1 pontban meghatarozott Gsszeg erejéig Elszamolhaté Koltségnek mindsiiljon. A
Kedvezményezett az Elszamolhato Koltség fedezetére nem jogosult felhasznalni az Allami
Finanszirozast és az AFA Osszegének Megfeleld Kolcsont, és nem koteles folydsitani a
Févarosi Finanszirozast, a Sajat Finanszirozast és a Tobbletkoltség Finanszirozast. Ennek
értelmében a Felek kijelentik, hogy amennyiben valamely, Projekthez kapcsolodd koltség
nem mindsiil Elszdmolhatdé Koltségnek, és azt a Kedvezményezett a Sajat Finanszirozas
terhére nem finanszirozza, gy az Finanszirozhatd Koltségként a Kiegészité Finanszirozas
terhére keriil elszamolasra, a Kiegészité Finanszirozas Eljarasrendjében foglaltak szerint. A
Projekthez kapcsoléddan felmeriilt, sem Elszamolhaté Koltségnek, sem Finanszirozhato
Koltségnek nem minésiilo koltségeket a Kedvezményezett kiteles finanszirozni.

A Felek kijelentik, hogy amennyiben a Tamogatoé altal kiallitott tamogatd tartalmi
nyilatkozattal ellatott szerz6désbol eredd koltség az unids tamogatasok ellenérzésére jogosult
barmely szervezet utdlagos ellendrzése alapjan nem mindsiil Elszadmolhatd Koltségnek, ugy
annak visszafizetése tekintetében az Allam és a Kedvezményezett a Kiegészits
Finanszirozasra vonatkozo6 szabalyok szerint kotelesek helytallni a Kiegészitdé Finanszirozas
7.1.1 pontban meghatarozott 6sszegének erejéig.

A Projekthez kapcsolodo bevételek

A Kedvezményezett kotelezettséget vallal arra, hogy a Megvaldsité a Projekt
megvalositasdhoz kapcsolodd, az Operativ Program keretében nem elszamolandé bevételeirdl
(pl.: tender értékesitésbol, kotbérnek a kart meghaladd 6sszegébdl szarmazd bevételrdl, stb.) a
targyévet kévetd 60 (hatvan) napon beliil, és a Projekt Befejezésekor elszamolast készit, és a
bevételt végleges pénzeszkozatadds jogcimen atadja a Kedvezményezett részére. A
Kedvezményezett ezen bevétel pénzforgalmi szamlajan térténd jovairasat kovetd 60 (hatvan)
munkanapon beliil a koltségvetési rendeletében meghatarozott jogcimen 4tutalja azt a BKV
Finanszirozasi Szamlara. A bevételt a Megvaldsitd a Projektosszkoltség finanszirozasara
hasznalja fel oly médon, hogy a BKV Finanszirozasi Szamlan torténd jovairast kovetden
beérkezd, a ProjektSsszkoltségnek mindsiilé, a Kiegészitd Finanszirozdsba tartozd
kifizetésekrol kiallitott szamlak mindaddig, amig a bevétel erre fedezetet nyujt, a bevételbdl
keriilnek kifizetésre, a bevételek felhasznalasat kovetden pedig az Allam és a
Kedvezményezett az aranyos finanszirozas elve szerint teljesitik a tovabbiakban a Kiegészito
Finanszirozassal kapcsolatos fizetési kotelezettségeiket. A Projekt megvaldsitasahoz
kapcsolédd bevételek felhasznalasa nem csokkenti az Allami Finanszirozas és a Févarosi
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Finanszirozds Osszegét. Amennyiben a bevétel befolyik a Megvaldsitohoz addig, amig az
Allam részt vesz a Projekt finanszirozasdban (az Allami Finanszirozas teljes 6sszegének
felhasznaldséaig), de az mar nem keriilhet felhasznéalasra Projektdsszkoltségnek mindsiild
kifizetésre, akkor a Projekt Befejezését kovetd 10 (tiz) napon beliil a Kedvezményezett a
Kiegészitd Finanszirozasi Aranynak megfeleld részt megfizeti az Allamnak.

A PROJEKT FINANSZIROZASA A TAMOGATAS TERHERE

Az Elszamolhato Koltség

A KOZOP idészakban benyiijtott elszamolasok elfogadott 6sszege Osszesen 224 694 701 723
Ft, azonban ez az Osszeg tartalmazza az elszdmolast kovetd szabélytalansagi korrekcidkat,
visszarendezéseket is, amelyek ismert tény €s folyamatban 1évé szabalytalansagi eljarasok
alapjan becstilt értéke 1.708.851.036 Ft.

Az  Elszamolhaté  Koltség  tervezett  Osszege — 222.985.850.687,- Ft  (azaz
kettoszazhuszonkettémilliard-kilencszaznyolcvandtmillid-nyolcszazotvenezer-
hatszaznyolcvanhét forint).

Ha az Elszdmolhato Koltség tényleges Osszege a 6.1.1 pontban tervezetthez képest — a Projekt
valtozatlan miiszaki tartalommal t6rténé megvalositasa mellett — cs6kken, igy a Tamogatas
Osszege a Tamogatési Finanszirozasi Arany valtozatlansdga mellett aranyosan csokken.

Az Elszamolhat6 Koltség tervezett keret0sszegeit a Szerzddés 3. Melléklete tartalmazza. Csak
a Bizottsagi Hatarozatban elfogadott koltségek €s csak a jelen Szerzddésben meghatarozott
tevekenységekhez kapcsolddo koltségek szamolhatoak el a mindenkori Elszamolhato
Koltségek Utmutatdja és a Vallalkozdi Valtoztatasok és Kovetelések Elszamolasi Utmutatdja
alapjan. Egyéb koltség Tamogatés terhére torténd elszdmolasara a Kedvezményezett akkor
sem jogosult, ha az a Projekt megvaldsitasa érdekében meriilt fel.

A Felek rogzitik, hogy 2014. jalius 25. napjaig kizarolag a Tamogato altal
ellenjegyzett/tamogatd tartalmt, egyértelmii nyilatkozattal ellatott vallalkozasi/megbizasi
szerzOdések (ide értve a szerzOdések modositasat, a szerzddésekbdl eredd jogvitat lezard,
vélasztottbirésagi, rendes birdsdgi hatarozatot) alapjan felmeriilt koltségek mindsiilnek
Elszamolhaté Koltségnek az Elszamolhaté Koltségek Utmutatéjaban és a Vallalkozoi
Valtoztatasok és Kovetelések Elszamolasi Utmutatéjaban foglaltaknak megfeleléen. A 2014,
julius 25. napjat kovetéen a Tamogatd altal vizsgalt és jovahagyott szerzddések alapjan
felmeriilt koltségek mindsiilnek Elszamolhaté Koltségnek az Elszamolhaté Koltségek
Utmutatéjaban és a Vallalkozéi Valtoztatasok és Kovetelések Elszamolasi Utmutatéjaban
foglaltaknak megfeleléen. A Tamogatd ellenjegyzése a szerzédés Téamogatasbol vald
finanszirozhatdsadganak igazolasara szolgal, az a szerzddés érvényességét €s hatalyat nem
érinti.

A Projektdsszkoltség részét képezd, levonasba nem helyezhetd AFA  Elszamolhat6
Koltségnek mindsiil, a levonasba helyezhetd6 AFA nem mindsiil Elszdmolhat6 K&ltségnek.

Az Elszamolhaté Koltség finanszirozasa

Az Elszamolhaté Koltség a Tamogatasbol és a Sajat Forrasbol keriil finanszirozasra a
Szerz6désben meghatarozott feltételek szerint.

A Téamogatési Intenzitas: 89,3135 szazalék.
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A Tamogatasi Intenzitasbol kovetkezéen az Elszamolhaté Koltség finanszirozasara a
Kedvezményezett altal biztositand6 Sajat Forrasnak az Elszdmolhaté Koltséghez viszonyitott
aranya 10,6865 szazalék.

A Tamogat6 az Elszamolhat6é Ko6ltségnek minésiild kifizetéseket a Tamogatéasi Finanszirozasi
Aranynak megfeleléen finanszirozza, azaz minden egyes, a Kifizetési Kérelemben szerepld
Elszamolhaté Koltségnek mindsiilo kifizetéshez annyi Tamogatast nyujt, amennyi megfelel a
Tamogatasi Finanszirozasi Aranynak.

A Téamogatasi Szerz6dés alapjan a Kedvezményezett az Elbleg lehivasara és a
Visszamendlegesen Finanszirozand6 Elszdmolhatd Koltségek finanszirozéséra jogosult.

A Tamogatas dsszege

A KOZOP iddszakban benyijtott elszamolasok elfogadott Ssszege alapjan kifizetett Ssszes
tamogatas Osszege 200.682.702.423,- Ft, azaz kett6szdzmilliard-hatszaznyolcvankétmillio-
hétszazkétezer-négyszazhuszonharom forint, amely Osszeg tartalmazza a kifizetést kdvetden
felmeriilt szabalytalansagi korrekciokat, visszarendezéseket is.

A Tamogatas Osszege 199.156.467.753,- Ft (azaz szazkielncvenkilencmillidrd-
szazotvenhatmillio-négyszazhatvanhétezer-hétszdzdtvenharom forint), melybdl a Kohézios
Alap tdmogatds maximalis Osszege 696.490.000,- EUR (azaz hatszazkilencvenhatmilli6-
négyszazkilencvenezer eurd).

A Tamogatd kotelezettséget vallal arra, hogy az Elszdmolhatéo Koltség finanszirozésara a
6.3.1 pontban meghatarozott O&sszegli vissza nem téritendd6 Téamogatdst nyhjt a
Kedvezményezett részére a Szerzédésben meghatarozott feltételekkel.

A Téamogatas 6.3.1 pontban meghatarozott 6sszege a 6.3.6 - 6.3.7 pontokban meghatarozott
esetekben és feltételekkel ndvekszik vagy csokken.

A Téamogatds Osszege nem haladhatja meg az Elszamolhato Koltség 6.1.1. pontban
meghatarozott, a Tamogatasi Intenzitds szerinti 6sszegét. Amennyiben a Szerzédés masképp
nem rendelkezik, a Kedvezményezett abban az esetben is a 6.3.1 pontban meghatarozott
Osszegli Tamogatas igénybevételére jogosult, ha az Elszamolhatd K&ltség meghaladja a 6.1.1
pontban meghatarozott 6sszeget.

A Felek kotelezettséget vallalnak arra, hogy abban az esetben, ha az Elszamolhaté Koltségnek
mindsiils ellenszolgaltatashoz kapcsolédd AFA Osszegnek a Szerz8dés alairasanak
id6pontjaban a Jogszabalyok szerint levonasba nem helyezhetd része a Szerzddés hatalya alatt
modosuld és hatdlyba 1€pd Jogszabaly rendelkezése miatt valtozik, akkor az Elszamolhatd
Koltség Gsszegét a megvaltozott jogszabalyi rendelkezéseknek megfeleléen mddositjak.

A Téamogaté és a Kedvezményezett egybehangzdan rogzitik, hogy az Elszamolhato Koltség
6.1.1 pontban €s a Tamogatas 6.3.1 pontban meghatarozott 6sszege a 2007. december 31-ig
tortént Projektosszkoltség kifizetések tekintetében a ténylegesen alkalmazott HUF/EUR
arfolyamokon, az azt kovetd kifizetések tekintetében pedig 248,- HUF/EUR devizaarfolyam
alapjan kertilt meghatérozasra. Amennyiben a Tamogatd, a Kincstar mint igazolé hatosag és
az Eurdpai Unié kozétti, az Elszdmolhatd Koltségekre vonatkozd elszdmolds (EU lehivés)
soran alkalmazott tényleges HUF/EUR elszamolasi arfolyam eltér az itt meghatarozottdl,
akkor a Felek a Szerzodést a Kedvezményezett kezdeményezésére modositjak. A Szerzddés
modositasira ezen okbol legfeljebb két alkalommal, elészor az Uzembe Helyezést
megelézden, legkésdbb az Uzembe Helyezés eldtt 90 (kilencven) nappal, méasodszor a Projekt
Befejezését megelézéen legalabb 90 (kilencven) nappal keriilhet sor. A Felek a Szerzédés
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modositasa soran kizardlag a Kincstar mint igazold hatdsag altal dsszeéllitott és megfelelden
igazolt pénzligyi elszamolasra tamaszkodhatnak.

Az altalanos tartalék felhasznaldsa soran is figyelembe kell venni a Jogszabalyokat, az
Elszdmolhato Koltségek Utmutatdjaban részletezett korlatokat, valamint a Szerzddés
rendelkezéseit.

Altaldnos rendelkezések a Kifizetési Kérelmekhez

Kifizetési Kérelmet - ide nem értve a VisszamenOlegesen Finanszirozandd Elszamolhatd
Koltségekre benyujtott Kifizetési Kérelmeket - kizardlag a mar benyujtott Projekt
Statuszjelentés szerinti beszamolasi id6szakban kifizetett Gsszegekre lehet benytjtani.

A projekt menedzsment koltség finanszirozasara szolgadld Kifizetési Kérelmet a
Kedvezményezett naptari negyedévente egyszer nyujthat be a Tamogatéhoz. A Kifizetési
Kérelmen a kovetkezot kell feltiintetni: ,,Projekt menedzsment ko6ltség”. A projekt
menedzsment koltség kifizetésére szolgalo Kifizetési Kérelemhez csak a 6.5.4(a), 6.5.4(b) és
6.5.4(d) pontok szerinti dokumentumok csatolandok, az ilyen Kifizetési Kérelemre az elsd
bekezdésben szerepld korlatozas nem alkalmazandd, a 6.5.4. pont szerinti korlatozas
alkalmazasaban pedig figyelmen kiviil kell hagyni. A Kedvezményezett a Tamogatd elézetes
jovahagyasaval jogosult gyakrabban is Kifizetési Kérelmet benytjtani a projekt menedzsment
koltségre.

Idegen nyelven kiallitott Szamla esetén a Févarosi KA Szamla és/vagy a BKV KA Szamla
felett rendelkezésre jogosult személyek koziil legalabb egy személy altal alairt, a fébb
megnevezések magyar nyelvi forditasat tartalmazd masolatot is mellékelni kell.

A 6.5.4(b) pont szerinti igazolé dokumentumnak mindsiil kiilondsen azolyan értesitd, amely
szerint az ellenszolgaltatas Gsszegével a Fovarosi KA Szamla és/vagy BKV KA Szamla,
és/vagy a BKV bankszaml4ja és/vagy a Kedvezményezett bankszamlaja

(a) a Szamla kibocsatéjanak a Szamlan feltlintetett bankszdmldja javara
megterhelésre kertilt;

(b) a Szamla kibocsatoja altal a kifizetést teljesité Kedvezményezetthez és/vagy
Megvalositohoz  intézett, az  ellenszolgéltatdsra  irdnyuld  kovetelés
engedményezésérdl szdlo értesitésében megjelolt engedményes bankszamlija
javara megterhelésre keriilt. Ebben az esetben a Kifizetési Kérelemhez mellékelni
kell az engedményezésr6l szold értesitést is. Jelen pont alkalmazasaban
engedményezésnek mindsiil a kévetelés barmilyen jogcimen torténd atruhazasa,
igy példaul a faktoralas és a forfetirozas is;

(c) az ellenszolgaltatas elzalogositasara kotott zalogszerzddésben foglaltaknak,
illetve az elzalogositott kovetelés teljesitésére vonatkozd jogszabaly
rendelkezéseinek megfelelden megterhelésre keriilt; vagy

(d) az ellenszolgaltatasra iranyuld kovetelés végrehajtasdra vonatkozo jogszabaly
rendelkezéseinek megfelelben megterhelésre keriilt.

A Kedvezményezett azon Szamla eredeti példanyan, amelyen feltiintetett ellenszolgaltatés
finanszirozasara Kifizetési Kérelmet nyujt be, koteles feltiintetni a Projekt regisztracios
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szémét: KOZOP-5.1.0-07-2008-0001, tovabba a ,TAMOGATAS ELSZAMOLASARA
BENYUJTASRA KERULT" széveget.

A6.5.4(a) és 6.5.4(b) pontok szerinti, a 6.4.4 pontban meghatarozott adatot és megjegyzést is
tartalmazo Szamla-mésolaton a Kedvezményezettnek és/vagy a Megvaldsitonak nyilatkoznia
kell arrdl, hogy a maésolat megegyezik az eredeti példannyal. A jelen pont szerinti
nyilatkozatot a Fovéarosi KA Szamla és/vagy BKV KA Szamla felett rendelkezésre jogosult
személyek koziil legalabb egynek kell alairnia.

A 6.5.4(d) pont szerinti szamladsszesitét egymast kovetd, megszakitds mentes folyd
sorszamozassal kell ellatni, fel kell tiintetni a Szamléan szerepld ellenszolgéltatas teljesitésének
id6pontjat, tovabba azon szerz6dések megnevezését és azonositd szdmat, amelyek alapjan
azon szolgéltatas teljesitésre keriilt, amelyr6l a Szamlat kiallitottak.

Amennyiben a Kedvezményezett altal benyujtott Kifizetési Kérelem hianyos vagy hibas, tigy
a Tamogatd a beérkezésétdl szamitott 30 (harminc) napon beliil legfeljebb 30 (harminc) napos
hatarid6 kitlizésével irdsban, az adott Kifizetési Kérelemben és mellékleteiben szerepld
valamennyi hiany és/vagy hiba megjel6lésével, hidnypotlasra és/vagy a hiba javitasara hivja
fel a Kedvezményezettet.

Amennyiben a hidny potlasara €s a hiba javitdsdra a hidnypdtlasra szolgald hataridében nem
keriil sor, ugy ez a korilmény a Kifizetési Kérelem érintett részének felfiiggesztését
eredményezheti. Amennyiben a hidny potldsa és/vagy a hiba kijavitdsa utobb megtorténik,
akkor a felfiiggesztés megsziintetésre kertil.

Idokozi kifizetések

A Tamogaté idokozi kifizetést az Elszamolhatd Koltség finanszirozasara teljesit. Az idékozi
kifizetéseknek nem el6feltétele a folydsitott Elbleg felhasznaldsanak igazoldsa, és az azzal
torténd elszdmolas.

A Téamogaté a Tamogatasbol idékozi kifizetést a Szamla alapjan a Kifizetési Kérelemben
feltiintetett Elszamolhaté Koltség Téamogatasi Finanszirozdsi Arany szerinti utdlagos
megtéritéseként folyosit. Utdlagos megtéritésként ugyanilyen feltételekkel keriil folydsitasra
az a Szadmldn feltiintetett ellenszolgdltatdsra iranyuld kovetelés is, amely a kovetelés
jogosultjaval szembeni kovetelés beszdmitisa eredményeként sziint meg.

A Kedvezményezett az ido6koézi kifizetést a Tamogatdhoz benyujtott, a palyazat.gov.hu
honlapon kdzzétett hatalyos formanyomtatvany szerinti KifizetésiKérelemmel kezdeményezi.

A Kifizetési Kérelemhez a Kedvezményezett a Tamogato altali ellendrzés céljabol koteles
csatolni az aldbbi dokumentumokat egy példanyban:

(a) azon Szamla 6.4.5 pont szerinti masolatat, amelyen feltiintetett 6.5.2 pont szerinti
ellenszolgaltatas 6sszegének utdlagos megtéritését kéri;

(b) az (a) pont szerinti Szamlan feltiintetett ellenszolgaltatisnak ¢és a kapcsolddo,
levonasba nem helyezhetdé AFA-Osszegnek a Kedvezményezett vagy a
Megvaldsito altal tortént teljesitését igazoldé dokumentumot, amely Ilehet
kiiléndsen:

(ba) szamlavezetd hitelintézet vagy a Kincstar altal kiallitott, a 6.4.3 pont
szerinti értesités 6.4.5 pont szerinti masolata,
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(bb) a Kedvezményezett és/vagy a Megvaldsitd altal a Szamla kibocsatdjahoz
intézett, altala igazoltan atvett irasbeli nyilatkozat, amely szerint az
ellenszolgéltatasra iranyuld kovetelés beszamitas kovetkeztében megsziint;

(bc) készpénzes fizetésre vonatkozo kiadasi pénztarbizonylat; vagy
(bd) a Megvaldsitd AFA bevallasanak relevans adatait tartalmazo kivonat.
(c) a Mérnok nyilatkozatat a 6.5.6 pont szerinti tartalommal;

(d) az (a) pont szerinti Szamldk csoportositasara szolgald szamladsszesitét a
Téamogato honlapjan el6irt formaban és tartalommal;

(e) a 8.1.2 pont szerinti legutols6 benyujtott Projekt Statuszjelentést;

® a Kedvezményezett és/vagy a Megvaldsitd nyilatkozatat arrol, hogy a Szamla
kiallitéjanak kivalasztasa és a vele k6tott szerz6dés megkdtése a Kdzbeszerzési
Torvény rendelkezéseinek megfeleléen tortént abban az esetben, ha a beszerzés a
Koézbeszerzési Torvény hatédlya alé tartozott. Nyilatkozat hidny esetén a beszerzés
a Kedvezményezett és/vagy a Megvalodsitd allaspontja szerint nem tartozott a
Kozbeszerzési Torvény hatalya ala; és

(g) teljesitési igazolast, azzal, hogy azon a Megvaldsito aldirasa szerepel.

Az elbleg és az id6kozi kifizetések egylittes Osszege a Tamogatas dsszegének 100%-at (szaz
szézalékat) nem haladhatja meg.

A 281/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 20. § (2) bekezdése szerint a Kedvezményezett koteles
a Mémok nyilatkozatat is benyljtani a Tamogatohoz. A Mémodknek a nyilatkozatdban
igazolnia kell, hogy a Projekt megvaldsitisa a terveknek megfeleléen halad, és a
nyilatkozatnak  tartalmaznia kell a  munka  késziiltségi  fokara  vonatkozd
megallapitasat/nyilatkozatat is.

hatalyon kiviil helyezve
Visszamendlegesen Finanszirozandé Elszamolhaté Koltségek elszamolasa

A Kedvezményezett jogosult a Visszamendlegesen Finanszirozandé Elszamolhato
Koltségnek a Tamogatasi Finanszirozasi Arany szerint a Tamogatasbol finanszirozandd, a
Téamogato altal lefolytatott6.6.5 pont szerinti audit eredménye alapjan esetlegesen modositott
Osszegét a Tamogatas terhére elszamolni.

A Kedvezményezett a jelen Szerz6dés hatalybalépését koveté 30 napon beliil kételes kiilon
Kifizetési Kérelmet benyijtani a Tamogatdhoz a 2007. majus 15-ig kifizetett azon koltségek
Téamogatads terhére torténd finanszirozasa céljabdl, amelyek a Szerzédés alapjan
Visszamendlegesen Finanszirozandd Elszamolhaté Koltségnek mindsiilhetnek, és azok
Téamogatas terhére torténd elszdmolhatosagat a Tamogatd a Szerz6dés hatalybalépéséig nem
hagyta jova.

A Kedvezményezett a jelen Szerz6dés hatalybalépését kévetd 90 napon beliil kételes kiilon
Kifizetési Kérelmet benytjtani a Tamogatdhoz a 2007. méajus 15-ét kovetden kifizetett azon
koltségek Tamogatéas terhére toérténé finanszirozasa céljabdl, amelyek a Szerzédés alapjan
Visszamendélegesen Finanszirozandé Elszamolhaté Koltségnek mindsiilhetnek, és azok
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Tamogatas terhére torténd elszdmolhatosagat a Tadmogaté a Szerzddés hatalybalépéséig nem
hagyta jova.

A 6.6.2 - 6.6.3 pontok szerinti Kifizetési Kérelmekben fel kell tiintetni, hogy azok
VisszamenOlegesen Finanszirozandé Elszamolhato Koltség elszamolasara vonatkoznak.

A Tamogatd a MegelOlegezett Kiegészitd Finanszirozas FElszdmolasat jogosult - a
Visszamenoblegesen Finanszirozanddé Elszamolhaté Koltség Kedvezményezett részére
megtéritendd Osszegének meghatarozasa céljabol - pénziigyi vizsgdlat ald vetni. A
Kedvezményezett koteles a Megelblegezett Kiegészité Finanszirozas Elszamolasanak
Tamogatdé altali auditjdhoz a Tamogatd altal ésszeriien megkivant valamennyi dokumentumot
a Tamogato altal meghatarozott idépontban a Tamogaté rendelkezésére bocsatani, tovabba a
Tamogatd auditja soran lefolytatandd helyszini ellenérzéseket tlirni és az audit soran a
Tamogatoval egyiittmiikodni.

A Kifizetési Kérelem Tamogato altali vizsgalatat és jovahagyasat és a Tamogato altal a 6.6.5
pont szerint lefolytatott audit lezarasat kovetéen a Tamogatd koteles megtériteni a
Kedvezményezettnek a Visszamendlegesen Finanszirozandd Elszamolhaté Koltség
Tamogatasi Finanszirozasi Arany (89,3135%) szerint szamitott Osszege és a Kiegészitd
Finanszirozasi Arany (78,97803%) szerint teljesitett Allami Finanszirozas dsszege kozotti
kiillénbdzetet, tovabba a kapcsoldodd beruhazasok esetén a Tamogatasi Finanszirozasi Arany
(89,3135%) szerint szamitott teljes Osszeget.A Visszamendlegesen Finanszirozandd
Elszamolhato Koltség jelen pont szerint megtéritendd 6sszege a Tamogato altal a 6.6.5 pont
szerint lefolytatott audit eredménye alapjan mddosulhat.

A Tamogato altal Visszamenolegesen Finanszirozand6 Elszamolhato Koltségnek nyilvanitott,
de a Kedvezményezett részére ki nem fizetett 6sszegek Kedvezményezett részére torténd
megtéritésére a 6.6.8 pont rendelkezései iranyadok.

A 6.6.6 és 6.6.7 pontok szerint megtéritendé Osszeg Tamogatd altali kifizetésére a 2013.,
2014. és 2015. évi kifizetések forrasrendezésekor vagy a szamlak kifizetéskor keriil sor. A
megtéritendd Osszeg pénziigyi teljesitésének modja, hogy az adott év elsdé napjatdl a
Kedvezményezett altal fizetendd Sajat Forrast, a Kiegészitd Finanszirozasi Aranynak
megfelelé Foévarosi Finanszirozast, tovabba a Sajat Finanszirozast az abban az évben
megtéritendd Osszeg erejéig a Kedvezményezett helyett a Tamogatd folyositja. A 2014. évi
részlet megtéritésére utdlag 2015. évben, a 2015.évi rész rendezésére a 2015. évi szamlak
kifizetésekor, illetve a 2012. januar 1. utan kifizetett szamlak forrasrendezése utan kertl sor,
fuggetleniil attél, hogy a Kedvezményezett melyik évben biztositotta az adott szamla
kifizetéséhez sziikséges Sajat Forrast, Févarosi Finanszirozast, vagy Sajat Finansziroztast.

A Kedvezményezett koteles a 6.6.6, 6.6.7. és 6.6.8 pontok alapjan megtéritett 6sszeget a
Projekt megvaldsitasara forditani.

Az El6leg

A Tamogaté a Projekt megvalositasanak finanszirozasahoz az Amr. 91. § (11) bekezdésében
szerepld felhatalmazas alapjan a Tamogatasbol Eléleget folyosit a Kedvezményezett részére.

A Tamogaté altal folyositott Eldleg osszege 32.000.000.000,-Ft (azaz harminckettdmilliard
forint).

Az El6leg, mint a Tamogatas része, utdlagos elszdmolasi kotelezettség mellett keriil
folyositasra. Az Elbleggel torténd utdlagos elszamolasra legkésébb a Zard Kifizetési
Kérelemben keriil sor a Jogszabalyok és a Szerz6dés rendelkezései szerint.
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Zaro Egyenleg kifizetés
Zar6 Egyenleg kifizetést a Tdmogatd az Elszamolhatd Koéltség finanszirozéséra teljesit.

A Téamogatdo a Zard Egyenleg kifizetést beszamitassal is teljesitheti. A Zard Egyenleg
kifizetés irdnti kotelezettséggel szemben a TAmogato a Kedvezményezettel szemben az El6leg
visszafizetésére irdnyulo kovetelését jogosult beszamitani.

A Kedvezményezett a Zard Egyenleg kifizetést a Tamogatohoz benyujtott, a palyazat.gov.hu
honlapon ko&zzétett hatdlyos formanyomtatvany szerinti Zéard Kifizetési Kérelemmel
kezdeményezi.

A Kedvezményezett a Tamogatas Zard Egyenlege egy részének vagy egészének kifizetésére
vonatkozo Zard Kifizetési Kérelem vonatkozasaban kételes figyelembe venni, hogy a Zard
Kifizetési Kérelem feldolgozésa - az esetleges hianypdtlasra is tekintettel - a 6.4.7 pontban
kifejtettekkel 6sszhangban 90 (kilencven) napot is igénybe vehet.

A 6.5.4 pont rendelkezései a Zard Kifizetési Kérelem tekintetében is iranyaddk azzal, hogy a
6.5.4(e) pontban meghatarozott Projekt Statuszjelentés helyett a palyazat.gov.hu honlaprol
let61tott formanyomtatvany szerinti hatalyos Zar6 Projekt Statuszjelentést kell csatolni.

A Tamogatas folyositasa és a kifizetések

Amennyiben a Projekt megvaldsitdsanak nyomon kovetése, illetve folyamatba épitett
ellenérzése soran nem meriilt fel olyam probléma, amely miatt a Tamogatas kifizetését fel
kellene fliggeszteni, a Tamogaté a Tamogatast a hidnytalan Kifizetési Kérelem, illetve Zaro
Kifizetési Kérelem beérkezésétdl szamitott 60 (hatvan) napon beliil fizeti ki. A kifizetés
hataridejébe a Kedvezményezett altal hianypotlasra igénybe vett idGtartam, valamint a
kifizetés felfiiggesztésének idGtartama nem szamit be.

A forinttol eltéré pénznemben kiallitott Szamla esetén a Szamlan feltiintetett ellenszolgaltatas
Osszegét és a Tamogatas igényelt Osszegét a szolgaltatds Szamldn megjeldlt teljesitése
idépontjaban érvényes, a Magyar Nemzeti Bank altal kdzzétett hivatalos deviza arfolyamon
kell forintra atszamitani. A Magyar Nemzeti Bank &ltal nem jegyzett pénznemben kiallitott
Szamla esetén a Tamogatds igényelt Osszegét a szolgdaltatds Szdmlan megjeldlt teljesitése
idépontjaban érvényes, az Eurdpai Kozponti Bank 4ltal kozzétett kozéparfolyamon kell
eurora atvaltani, az euroban meghatarozott 6sszeget pedig az e€l6z6 mondatban meghatarozott
modon forintra atszdmitani,

A Tamogatd a Tamogatast a Kifizetési Kérelem, illetve Zard Kifizetési Kérelem alapjan a
Fovarosi KA Szamlara utalassal folyositja.

A Tamogatasbdl torténo kifizetésre vonatkozo Kifizetési Kérelmek benytjtasara, a Tamogatas
folyositasara és kifizetésére, valamint a Tamogatds ellendrzésére egyebekben a jelen
Szerz6dés 9. Mellékletében és a Jogszabalyokban foglaltak az irdnyaddk.

A Tamogatas ellen6rzése

A Kedvezményezett kitelezettséget vallal arra, hogy a Tamogatas felhasznalasanak, a Projekt
megvalositasanak, illetve a Projekt Fenntartdsanak ellen6rzését minden olyan szervezet,
hatésag, és mas egyéb olyan személy részére lehetdvé teszi, amelyeket erre Jogszabaly jogosit
vagy kotelez. Ilyen szervek kiilondsen a Témogatd, a Miniszterelndkség Kozbeszerzési
Feliigyeleti Féosztéalya, a koltségvetési fejezetek ellendrzési szervezetei, az igazold hatdsag, a
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Kormany 4ltal kijelolt belsd ellendrzési szerv, a Kincstar, az Allami Szdmvevészék, az
Eurdpai Bizottsag illetékes szervezetei és az Eurdpai Szamvevdszék.

A Kedvezményezett koteles biztositani, hogy az elézetesen részére bejelentett helyszini
ellenérzések alkalmaval az erre feljogositott képviseldje jelen legyen, és a sziikséges
dokumentumok rendelkezésre bocsatasaval, a sziikséges informécidk, kért adatok
megadasaval, valamint a fizikai eszk6zokhoz vald hozzaférés biztositasaval segitse az
ellendrzések végrehajtasat, tovabba a vizsgélat alapjan készitett jegyzOkonyv atvételét
alairdsaval igazolja.

A PROJEKT FINANSZIROZASA A KIEGESZITO FINANSZIROZAS TERHERE
A Kiegészit6 Finanszirozas dsszege és rendelkezésre bocsatasa

A Kiegészité Finanszirozds Osszege legfeljebb  [45.777.749.485,- Ft (azaz
szdznegyvenétmilliard-hétszézhetvenhétmillio-hétszaznegyvenkilencezer-négyszdaznyolcvandt
forint).

Az Allam kotelezettséget vallal arra, hogy az Allami Finanszirozas keretében a Projekt
megvalésitisara levonhaté AFA nélkil legfeljebb 118.709.716.437,- Ft (azaz
szdztizennyolemillidrd-hétszazkilencmillio-hétszdztizenhatezer-négyszazharminchét  forint)
Osszegli finanszirozast biztosit a Kedvezményezett részére, tovabba az itt meghatarozott
osszegbdl fedezi a Szakértsi Koltséget is. A Kedvezményezett az Allami Finanszirozast
kizarolag a Projekt megvalositasara hasznalhatja fel. A Kedvezményezett altal igénybe vehet6
Allami Finanszirozéas az Allami Finanszirozas 6sszegének a Szakértdi Koltséggel csokkentett
része.

A Kedvezményezett kotelezettséget vallal arra, hogy a Projekt megvaldsitidsara levonhato
AFA nélkiil legfeljebb 27.068.033.048,- Ft-ot (azaz huszonhétmillidrd-hatvannyolemillid-
harminchdromezer-negyvennyolc forintot) fordit sajat forrasbdl részben a Megvaldsito részére
nyUjtandd tamogatasként, részben olyan Projektosszkoltségnek minésiilé kifizetés
teljesitésére, amely tekintetében a Kedvezményezett a beruhazo.

A Kedvezményezett vallalja, hogy a Projekt megvaldsitasa soran felmeriil6 Tobbletkoltség
fedezetét teljes egészében biztositja a Megvaldsitd részére, vagy a Tobbletkdltség terhére
olyan Projektosszkoltségnek mindsiild  kifizetést teljesit, amely tekintetében a
Kedvezményezett a beruhdzé. Az Allam nem koteles az Allami Finanszirozas Osszegét
novelni abban az esetben sem, ha a tervezett Projektdsszkoltség nem elegendé a Projekt teljes
megvalodsitdsahoz.

A Kedvezményezett kotelezettséget véllal arra, hogy a részére atadott Allami Finanszirozast,
a Févarosi Finanszirozast, a Sajat Finanszirozast, a Megvaldsité altal vissza nem igényelhet6
AFA megfizetéséhez és a Projekthez kapott finanszirozds miatt esetlegesen keletkezd
illetékfizetési kotelezettség teljesitéséhez szitkséges finanszirozast, valamint a Tobbletkoltség
Finanszirozast az éves koltségvetési rendeletében meghatarozott jogcimen a Projekt
megvaldsitasara atadja a Megvaldsitd részére, kivéve azt az Osszeget, amit a Projekt
megvaldsitidsa érdekében Projektosszkoltségnek mindsiilé kifizetésként sajat nevében kifizet.

A Kiegészité Finanszirozas iitemezése

Az Allam és a Kedvezményezett a Kiegészité Finanszirozast - kivéve a Szerzddésben
meghatarozott eseteket - a Projekt megvaldsitasa érdekében megkotott szerzédések alapjan, a
Projekt pénziigyi sziikségletei felmeriilésének litemében nytjtjak.
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A Kedvezményezett kotelezettséget vallal arra, hogy a Megvaldsitd havonta, minden hénap
15. (tizen6todik) napjaig irasban tajékoztatast kiild az Allam és a Kincstar részére a Projekt
kovetkez6 12 (tizenkettd) honapjara vonatkozd varhatd kifizetési igényérél, amelyben
feltlinteti az egyenként 500.000.000,- Ft-ot (azaz 6tszdzmillid forintot) meghaladd Gsszegl
kifizetések varhato idépontjat.

A Finanszirozhato Koltségek aranyos finanszirozasanak elve

Az Allam és a Kedvezményezett - a 7.3.3 - 7.3.4 és 7.3.6 pontokban szabalyozott esetek
kivételével - minden Finanszirozhaté Koltséget a Kiegészitdé Finanszirozasi Arany szerint
finansziroznak, azaz az egyes kifizetések teljesitéséhez annyi Allami Finanszirozast és
F6varosi Finanszirozast nyujtanak, amennyi megfelel a Kiegészitd Finanszirozasi Aranynak.

Az Allam és a Kedvezményezett megallapitjak, hogy a Kiegészité Finanszirozasi Aranyt
moddositotta a Finanszirozasi Szerzddésben meghatirozott megelGlegezett tamogatas
osszegének az Allam altal a Finanszirozasi Szerzédés 4.4 pontja alapjan a Kedvezményezett
részére torténd megtéritése, amely a 2004. januar 19. el6tt teljesitett Projektosszkoltségnek
mindsiilé kifizetések koltségviselését rendezte. A 2004.januar 19-ét kovetéen felmeriilt,
Kiegészité Finanszirozasbdl teljesitett kifizetések a Kiegészité Finanszirozasi Aranynak
megfeleléen keriiltek és keriilnek elszamolasra az Allam és a Kedvezményezett kozott.

Amennyiben az Allam az Allami Finanszirozds nyujtasira vonatkozd, Szerzddésben
meghatarozott kotelezettségének hataridében nem tesz eleget, akkor a Kedvezményezett
onalléan is finanszirozhat barmilyen Finanszirozhaté Koltséget. Ebben az esetben az Allami
Finanszirozas esedékes Osszege helyett a Kedvezményezett altal megfizetett Gsszeget az
Allam koteles a Kedvezményezett részére haladéktalanul megfizetni, és az esedékesség
napjatdl a megfizetésig terjedd idére koteles a Polgari Torvénykonyvben meghatirozott
mértékll késedelmi kamatot fizetni a Kedvezményezett részére. A Kedvezményezett részére
torténd fizetés az Allami Finanszirozas esedékessé valt 6sszege teljesitésének mindsiil azzal
az értéknappal, amelyen a fizetés a Kedvezményezett bankszamlajan jovairasra keriilt. A
késedelmi kamat dsszege nem szamit bele az Allami Finanszirozas Gsszegébe.

Amennyiben a Kedvezményezett a F&varosi Finanszirozds nyujtdsara vonatkozo,
Szerzédésben meghatarozott kételezettségének hataridében nem tesz eleget, akkor az Allam
onalldan is finanszirozhat barmilyen Finanszirozhatd Koéltséget. Ebben az esetben a Févarosi
Finanszirozds esedékes Osszege helyett az Allam 4altal megfizetett Osszeget a
Kedvezményezett kételes az Allam részére haladéktalanul megfizetni, és az esedékesség
napjatél a megfizetésig terjedé idére koteles a Polgari Torvénykdnyvben meghatarozott
mértékti késedelmi kamatot fizetni az Allam részére. Az Allam részére torténd fizetés a
F6varosi Finanszirozas esedékessé valt dsszege teljesitésének mindsiil azzal az értéknappal,
amelyen a fizetés az Allam szdmlajan jovairasra keriilt. A késedelmi kamat 6sszege nem
szamit bele a Févarosi Finanszirozas 9sszegébe.

A Kedvezményezett kételes az igénybevett Allami Finanszirozasbol visszafizetni az ahhoz a
kifizetéshez igénybevett 6sszeget, amelyrdl a 8.2.3 - 8.2.4 pont szerinti kdnyvvizsgalat soran
eljardé konyvvizsgalé megallapitotta, hogy a 8.2.4(c) pont szerinti feltételnek nem felel meg. A
Kedvezményezett 4ltal az e pont alapjan visszafizetett sszeg az Allami Finanszirozas még
igénybe nem vett részének mindsiil.

A Kedvezményezett nem koteles a Févarosi Finanszirozast folyodsitani abban az esetben, ha
az Allam az Allami Finanszirozas Szerz6désben meghatarozott mddon torténd folyositasara
vonatkozo kotelezettségének nem tesz eleget.
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A Kedvezményezett kiteles visszafizetni azt az dsszeget, amelyet az Allami Finanszirozasbél
igénybevett, de amelynek kifizetéséhez Tamogatisban részesiilt, kivéve, ha a Tamogatast
barmilyen ok miatt visszafizette. A Kedvezményezett 4ltal az e pont alapjan visszafizetett
osszeg az Allami Finanszirozas még igénybe nem vett részének mindsiil.

A Kiegészité Finanszirozas folydsitasanak altalanos szabalyai

Az Allam az Allami Finanszirozdsnak az esedékes kifizetés teljesitéséhez sziikséges, a
Kiegészité Finanszirozasi Aranynak megfeleld, vagy a Kiegészitd Finanszirozasi Aranytol
eltérd, de a Szerz6dés szerint megallapitott Gsszegét - a Kincstar Gtjan - a jelen Szerzédés
szerinti feltételek teljesiilése esetén a FOvarosi Finanszirozasi Szamlara (illetve a
Kedvezményezett altal megjelolt, a Kincstarnal vezetett mas szdmlara) torténd atutalassal
folyésitja, a Kincstartdl ez Innovecios és Technologiai Minisztérium Unids Fejezeti
Féosztalyra érkez6, a 7.7.5 pont szerint megkiildott jovahagyd igazolasnak megfelel6en
kiallitott utalvany alapjan. A Kedvezményezett a megkapott Allami Finanszirozas osszegét
kozvetleniil a Projektdsszkoltségnek mindsiilé fizetések teljesitésére forditja, vagy ilyen
fizetések teljesitése céljabol — a Fovarosi Kozgytilés éves koltségvetési rendeletében
meghatarozott jogcimen — atadja a Megvalosito részére.

A Kedvezményezett a Fovarosi Finanszirozast a sajat szamldjarél a BKV Finanszirozasi
Szamla javara vald atutaldssal vagy a Fovarosi Finanszirozdsi Szamlarél kozvetleniil
teljesitett Projektosszkoltségnek mindsiilé kifizetések teljesitésével folyositja.

Amennyiben az Allami Finanszirozas 6sszege mar folyositasra keriilt, és a Projekt még nem
valésult meg teljes egészében, akkor a tovabbi, Projektosszkoltségnek mindsiild kifizetéseket
a Kedvezményezett finanszirozza Tobbletkoltség Finanszirozas formajaban. A Tobbletkoltség
Finanszirozas terhére torténé kifizetés is a Kincstaron keresztiil torténik azzal, hogy a
kifizetésrdl kiallitott Szdmla altalanos forgalmi ado tartalmat is a Kedvezményezett bocsatja
rendelkezésre.

A Szakért6i Koltség finanszirozasa

Az Allam a kontroll pozicidja gyakorlasat timogaté szakértsi szolgaltatasra évente AFA-val
egyiitt legfeljebb 50.000.000,- Ft (azaz 6tvenmilli6 forint) kifizetést teljesithet.

Az Allam a naptéri évben felhasznélt, szerz8déssel lekotott Szakértdi Koltség dsszegét a
targyévet kovetd év februar honap végéig irasban kozli a Kedvezményezettel. Amennyiben ez
az 0sszeg kevesebb, mint a 7.5.1 pont szerint a targyévben igénybe vehetd Osszeg, akkor a
kiilénbséggel megnd a Kedvezményezett altal igénybe vehetd Allami Finanszirozas dsszege.

A Projektet terhels AFA

Az allamhéztartasrol sz616 2011, évi CXCV. torvény 78. § (4) bekezdés d) pontja alapjan a
Kincstar dij és kamat felszdmitasa nélkiil megeldlegezhetia Kedvezményezettnek a budapesti
4-es metrovonal megépitésével kapcsolatos altalanos forgalmi adé megfizetésének fedezetét.

A Felek rogzitik, hogy a Kedvezményezett igénybe kivanja venni a Finanszirozhaté Koltség
részét képezd, a Megvaldsitd nevére kiallitott Szamla altalanos forgalmi ad6 tartalmanak
megelblegezésére a Kincstar altal nyujthatd AFA Osszegének Megfelelé Kolesont.

A Kedvezményezett kotelezettséget vallal arra, hogy a Kedvezményezett €s a Megvaldsitd a
Kincstarral egyiittmiikodve akként moédositja a Kincstéari Szerz6déseket, hogy az AFA
Osszegének Megfeleld Koleson folyositasara és visszafizetésére vonatkozd rendelkezéseket a
Kincstari Szerzddések teljes koriien tartalmazzak.
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7.6.4 A kozvetlenill a Kedvezményezett altal kifizetésre keriilé Finanszirozhaté Koltség esetén a
Kedvezményezett gondoskodik az altalanos forgalmi add Osszegének biztositasarol és
esetleges visszaigénylésérdl, a Szakért6i Koltség esetében pedig az Allam.

7.6.5 Az Allam kotelezettséget vallal arra, hogy a Finanszirozhaté Koltségnek mindsiild
kifizetéshez kapcsolédd, a mindenkori hatdlyos jogszabalyok alapjan a Megvalosito altal
vissza nem igényelhetd éltaldnos forgalmi add 6sszegét a Projekt - Allami Finanszirozas
részét nem képez6 vissza nem téritendd - tdmogatasaként a Kedvezményezett részére atadja,
oly médon, hogy a Megvaldsito altal a kifizetés részeként fizetendd altalanos forgalmi adét
esedékességkor a Megvalositod az atadott 6sszegbdl megfizethesse.

7.6.6 Az Allam kotelezettséget vallal arra, hogy a Megvalositd terhére a Projekthez kapott
tamogatas miatt esetlegesen keletkez6 illetékfizetési kotelezettség Osszegét a Projekt —
Allami Finanszirozas részét nem képezd vissza nem téritendd — timogatésaként a
Kedvezményezett részére datadja, oly modon, hogy a Megvalositdt terheld illetéket
esedékességkor a Megvalositd helyett €s nevében megfizeti.

7.9 A Finanszirozasi Kérelem elbiralasa

7.7.1 Az Allami Finanszirozas folyésitdsa a Kedvezményezett 4ltal benyujtott Finanszirozas
Kérelem alapjan a Févéarosi Finanszirozasi Szémlara (illetve a Kedvezményezett altal
megjelolt, Kincstarnal vezetett mas szamléra) vald utalassal torténik.

7.7.2 A Finanszirozasi Kérelem tartalmara, benyujtasara, ellendrzésére és teljesitésére vonatkozd
részletes eldirasokat, a Kiegészitd Finanszirozas terhére torténd elszamolhatésag eljarasi
szabdlyait, valamint a Kiegészitd Finanszirozéssal torténd elszamolas rendjét a Kiegészitd
Finanszirozas Eljarasrendje hatdrozza meg, amely a jelen Szerzddés 6.Mellékletét képezi.

7.73 A Kedvezményezett a Finanszirozasi Kérelmet a Tamogatohoz nyujtja be elektronikus
forméban. A Kedvezményezett a Finanszirozasi Kérelemmel egyidejilleg koteles a Kincstéar
részére papiralapon benyujtani a Finanszirozasi Kérelemben finanszirozni kért koltség
felmertilését és Osszegét igazold, a Kiegészitdé Finanszirozas Eljarasrendje 5.3.2 pontjaban
meghatarozott dokumentumokat, ide értve a finanszirozni kért koltségrdl sz6l6 Szamlat.

7.7.4 A Tamogat6 a Finanszirozasi Kérelem beérkezésétdl szamitott 5 (6t) napon beliil legfeljebb 5
(6t) napos hataridével jogosult — a Megvaldsité egyidejii elektronikus értesitése mellett - a
Kedvezményezettet felszélitani a hianyok potlasara, illetve a hibak kijavitasara. Amennyiben
a Kedvezményezett ennek a kotelezettségének a hataridd lejartat kovetd 10 (tiz) napon beliil
sem tesz eleget, az a Finanszirozasi Kérelem érintett részének elutasitasat jelenti. Ez esetben
tovabbi hianypotlasnak nincs helye.

7.7.5 Amennyiben az ellendrzés soran nem meriilt fel olyan probléma, amely miatt az Allami
Finanszirozas kifizetését fel kellene fiiggeszteni, illetve a Finanszirozasi Kérelem megfelel a
Kiegészité Finanszirozasi Eljarasrendjében meghatdrozottaknak, a Tamogaté a
Finanszirozhato Koltségként valo elszamolhatosagrol jovahagyd igazolast allit ki, és azt a
Finanszirozasi Kérelem beérkezésétdl szamitott 5 (6t) napon belill megkiildi a Kincstar
részére. A jovahagyo igazolas megkiildésének hataridejébe a Kedvezményezett altal
hianypotlasra igénybe vett idGtartam, valamint a kifizetés felfiiggesztésének idétartama nem
szamit bele.

7.7.6 Amennyiben a Tamogatd ellenGrzése alapjan a Finanszirozdsi Kérelemben kifizetni kért
koltség nem Finanszirozhaté Koltségnek, hanem Tobbletkoltségnek mindsiil, ugy azt a
Kedvezményezett a Tobbletkoltség Finanszirozas terhére maga finanszirozza.
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A Finanszirozasi Kérelem Tamogaté altali vizsgalatival egyidejiileg a Kincstar a
Kedvezményezett altal benyujtott, 7.7.3 pont szerinti dokumentumokat azok beérkezésétol
szamitott 10 (tiz) napon beliil megvizsgdlja. Amennyiben a Kincstdrhoz benyujtott Szamla
formai, alaki hibaban szenved, azt a Kincstar a Kedvezményezettnek - a Tamogatd egyidejii
értesitésével - a benyujtastdl szamitott 5 (6t) napon beliil visszakiildi.

Amennyiben a Kincstdr a 7.7.3 pont szerinti dokumentumokat azok vizsgalata soran
megfelelonek talalta, valamint az adott Finanszirozhaté Koltség vonatkozasaban a Tamogato
jovahagyo igazolasat kézhez kapta, ugy a jovahagyo igazolas szerinti dsszegben utalvanyt
elokésziti, és azt a Tamogatd részére visszakiildi, melyrél egyidejlileg a Kedvezményezettet
és a Megvalositot elektronikus levélben tajékoztatja. A Tamogaté az altala ellenjegyzett
utalvanyt megkiildi az Innoveacios és Technologiai Minisztérium Unids Fejezeti Fosztalynak.

Az utalviny kézhezvételét kovetd 5 (6t) napon beliil az Innovecios és Technologiai
Minisztérium Unids Fejezeti FOosztalya a fenti 7.4.1 pontnak megfeleléen utalvanyozott
Osszeget a Févarosi Finanszirozasi Szamlara, vagy a Kedvezményezett altal megjel6lt mas, a
Kincstarnal vezetett szdmlara atutalja. A Kedvezményezett a Kincstar 7.7.8 pont szerinti
tajékoztatdsat kovetden szintén 5 (6t) napon beliill intézkedik a Févarosi Finanszirozds BKV
Finanszirozasi Szdmlara torténd atutalasardl.

A Kiegészité Finanszirozas atutalasanak lebonyolitasa

A Kincstari Szamlakrdl vald kifizetésre a Kedvezményezett és a Megvaldsitd a Kincstari
Szerzédésekben meghatarozott nyomtatvanyon adhat megbizast.

A Kincstar a Kincstari Szdmlakrdl az 4tutaldsi megbizasokat a Kiegészité Finanszirozas
Eljarasrendjének 4. pontjaban foglalt feltételekkel és hatariddben teljesiti. Amennyiben a
Kincstar a fizetés teljesitésével késedelembe esik és a késedelmes fizetés a Tamogatdvagy a
Kincstar részére elOirt hatarid0k be nem tartisara vezethetd vissza, akkor ennek
kovetkezményeit az Allam kételes viselni.

Kedvezményezett Kincstari Szamldkkal kapcsolatos kételezettségvallalasai

A Kedvezményezett kotelezettséget vallal arra, hogy a Kincstar szerz6désszegésének esetét
kivéve a Kincstari Szamlakat sem a Kedvezményezett, sem a Megvalositdo nem szlinteti meg
egyoldaliian a Kiegészitd Finanszirozassal torténd 7.10 pont szerinti elszdmolas lezarasaig.

A Szakértéi Koltség kivételével minden, a Kiegészité Finanszirozas terhére teljesitett
kifizetés a Kincstari Szamlakon keresztiil torténik. A Kiegészitd Finanszirozéas kizarélag
Finanszirozhaté Koltségnek mindsiilo kifizetésekre haszndlhato fel, ezért a Kincstar a
Kincstari Szamlakrél csak a SzerzOdésben meghatarozott feltételek szerint teljesithet
kifizetéseket.

A Foévarosi Finanszirozasi Szamla felett rendelkezésre jogosultakat a Kedvezményezett, a
BKV Finanszirozasi Szamla felett rendelkezésre jogosultakat a Megvalositdé a Kincstari
Szerzédésekben meghatarozott moédon jelenti be a Kincstarhoz.

A Kiegészité Finanszirozds elszamolasa

A Kedvezményezett a Finanszirozéasi 1dszak lezarasat kovetd 90 (kilencven) napon beliil
koteles zard elszamolast késziteni és azt a Tamogatd vagy az Allam altal kijel6lt més szerv
részére benyujtani.
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A 7.10.1 pont szerinti zar6 elszdmolas részeként Kedvezményezett a Koézlekedés Operativ
Program keretében megvaldsitott projektek zardsanak és fenntartdsanak kezelésérdl szolo
hatalyos titmutatoban meghatarozott dokumentumokat kételes benyujtani.

Ha a 7.10.1 pont szerint benyujtott zard elszamolés alapjan a folydsitott Allami Finanszirozés
¢s Fovéarosi Finanszirozds Osszege, illetve aranya a Szerzddés hatalybalépésétdl a
Finanszirozasi Idészak lezarasaig terjedd idészakban esetleg eltér az Allami Finanszirozas és
Févarosi Finanszirozas jelen Szerzddésben meghatarozott Gsszegétdl illetve aranyatol, az
Allam, illetve a Kedvezményezett az elirt finanszirozasi aranyt és finanszirozandd
Osszegeket a SzerzOdés hatdlybalépésétél a Finanszirozasi Id6szak lezardsaig terjedd
idészakra - a 7.3.2 pontra is figyelemmel - utdlag, a zar6 elszdmolastdl szamitott 60 (hatvan)
napon beliil, a kiilonb&zet megfizetésével helyreallitja.

Az Allami Finanszirozas felhasznalasanak ellen6rzése

A Metrétv. 5. § (2) bekezdésére és (3) bekezdés e) pontjara tekintettel a Felek megallapodnak,
hogy a Tamogatas felhasznalasanak ellenérzésére vonatkozd szabalyokat (a jelen Szerzédés
és a Jogszabalyok rendelkezéseit) a jelen 7.11 pontban foglalt eltérésekkel az Allami
Finanszirozas felhasznalasanak ellendrzésére is értelemszerlien alkalmazni kell.

A Felek megallapodnak, hogy a Tamogatasra iranyad6 a 2007-2013 programozasi idészakban
az Eurdpai Regiondlis Fejlesztési Alapbol, az Eurdpai Szocidlis Alapbdl €s a Kohézios
Alapbdl szarmazdé tamogatasok felhasznalasanak rendjérél szdélo 4/2011. (1. 28.)
Korm.rendelet szerinti, a Szabalytalansdg kezelésére vonatkozo szabalyokat az Allami
Finanszirozas tekintetében nem kell alkalmazni.

A Felek az Allami Finanszirozas felhasznalasanak ellendérzésére Finanszirozhatosagi vizsgalat
alkalmazasaban éllapodnak meg. A Finanszirozhatdsagi vizsgalat célja annak megéallapitdsa,
hogy a Kiegészitd Finanszirozas terhére elszamolni kivant szerz6dés kapcsan a nemzeti
jogszabalyok teljes kor(ien betartdsra, valamint jelen Szerz6désben vallalt kételezettségek
teljesitésre keriiltek-e, vagy a kozbeszerzési eljarasok eldkészitése, illetve lebonyolitasa soran
felmertilt-e olyan koriilmény, amely kapcsan — a szerz6dés Kiegészitd Finanszirozasbdl valo
finanszirozésa esetén - a hazai koltségvetés pénziigyi érdekeinek sérelme allapithatdo meg. A
Finanszirozhatdsagi vizsgalat részletes szabalyait a Kiegészitd Finanszirozas Eljarasrendje
hatarozza meg, amely a jelen Szerz6dés 6.Mellékletét képezi.

KEDVEZMENYEZETT KOTELEZETTSEGEI A PROJEKT MEGVALOSITASA ES
A PROJEKT FENNTARTASA SORAN

Beszamolasi és jelentéstételi kotelezettség (PSJ / PFJ)

A Tamogatasi Szerz6dés megsziinéséig a Finanszirozadsi Szerz8dés szerinti beszdmolasi és
jelentéstételi kotelezettségek teljesitettnek mindsiilnek, amennyiben a Kedvezményezett a
Projekttel kapcsolatban a jelen Szerz6désben és az iranyadd Jogszabéalyokban meghatarozott
beszamolasi és jelentéstételi kotelezettségének maradéktalanul eleget tesz.

A Projekt Statuszjelentés benynjtasanak hatarideje a Projekt Statuszjelentés targyat képezd
beszamolasi idészak utolsd napjat kovetd honap 28. (huszonnyolcadik) napja, azzal, hogy két
Projekt Statuszjelentés benyujtasa kozott legalabb 20 (hisz) napnak el kell telnie, és naptari
havonként egy Projekt Statuszjelentés nyujthaté be.

A Felek megéllapitjdk, hogy a Visszamendlegesen Finanszirozandé Elszamolhato
Koltségekrodl sz616 Projekt Statuszjelentés 2009.marcius 3-an benyujtasra keriilt. Amennyiben
tovabbi  koltségek mindsiilnek  Visszamendlegesen Finanszirozandd  Elszdmolhato
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Koltségeknek, gy a Visszamendlegesen Finanszirozandd Elszdmolhatd Koltségekrol szolo
Projekt Statuszjelentés kiegészitésre keriil a benyujtott Kifizetési Kérelmekben szerepld
tételek adataival.

A Projekt Statuszjelentéshez az alabbi, az elérehaladast igazold dokumentumokat kell csatolni
(kivéve a kozbeszerzési eljarasokkal kapcsolatosan mar benyujtott dokumentéciot):

(a) a Projekt megvaldsitasanak a beszamolasi idészakban valo elérehaladasat igazold
dokumentumokat (pl.: a Projektrdl készitett fényképek);

(b) a Projekt megvalodsitasara a beszamolasi idészakban meginditott kdzbeszerzési
eljaras ajanlati, részvételi, illetve ajanlattételi felhivasat;

(c) a Projekt megvalositisara inditott kozbeszerzési eljarasban benyujtott ajanlatok
elbirasarol a beszdmolasi idészakban készitett 6sszegzést;

(d) a Kozbeszerzési DontObizottsagnak, illetve a birdésagnak a Projekt
megvalositasara inditott koOzbeszerzési eljarassal Osszefiiggésben indult
jogorvoslati eljarasban a Kedvezményezett vagy a Megvaldsitd részére a
beszamolasi id6szakban kézbesitett hatarozatat;

(e) a Projekt megvaldsitasara a beszamolasi idészakban meginditott kzbeszerzési
eljaras soran igénybevett hivatalos kozbeszerzési tanacsado igénybevételének
igazolasat, amennyiben ilyen tanacsadd igénybevételét jogszabaly eldirja;

® a tajékoztatdssal €s nyilvanossdggal kapcsolatos, 8.3 pont szerinti
kotelezettségeknek a beszamoldsi iddszakban vald teljesitését igazolo
dokumentumokat (pl.: plakatrol vagy tablarol, rendezvényrdl készitett fénykép,
kiadvany egy példanya, sajtohirdetések, fizetett radid vagy TV megjelenés esetén
spot elektronikus formatumban, valamint minden egyéb, hivatalos tijékoztatassal
és nyilvanossaggal 6sszefiiggd dokumentum, stb.); és

(2 a Projekt megvaldsitdsara vonatkozo folyamatosan aktualizalt, a kovetkezé 12
(tizenkettd) honapra vonatkozd havi bontasu kifizetési elérejelzést.

A Téamogatd ezen kiviil barmikor jogosult a Kedvezményezettdl a Szerzédés alapjan
teljesitendd lényeges kotelezettségeire vonatkozd barmilyen informacidt kémi, a
Kedvezményezett pedig koteles gondoskodni arrol, hogy azt a Tamogatdé az Aaltaluk
meghatarozott hataridén beliil megkapja A Tamogato a rendkiviili siirgds hataridét indokolni
koteles. Amennyiben a Kedvezményezett a Tamogatod altal eldirt kotelezettségét nem tudja
teljesiteni, gy azt haladéktalanul jelezni és indokolni koteles. Ebben az esetben a TaAmogatd
pothataridét koteles megjeldlni.

A Kedvezményezett a hatilyos formanyomtatvany szerinti Zard Projekt Statuszjelentést
koteles a Zard Kifizetési Kérelemmel egyidejiileg benyujtani a TaAmogatdhoz.

A Kedvezményezettnek a Fenntartasi Id6szakban Projekt Fenntartisi Jelentésben kell
beszamolnia a Szerzd8dés teljesiilésérdl, a Projekt miikodtetése soran tervezett és az elért
szdmszeriisithetd eredményekrol.

A Kedvezményezett a Projekt Fenntartasi Jelentést a Projekt Lezarasaig évente egyszer, a
Megvaldsitd éves pénziigyi beszamoldjanak benyujtasi hataridejétdl szamitott 15 (tizendt)
napon beliil kételes egy példanyban benyujtani.A Kedvezményezett a Projekt Fenntartasi
Jelentést elsé alkalommal a Projekt Befejezését kdvetd naptari évben koteles benyujtani. A
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2.1.3 pont szerinti minden egyes projektelem megvaldsitasat kovetéen a Kedvezményezett
koteles a Fenntartasi Jelentésben a megvaldsitott projektelem fenntartasardl beszdmolni.

A Metrétv. S. § (2) bekezdésére és (3) bekezdés ¢) pontjara tekintettel a Felek megéllapodnak,
hogy a Tamogato jelen 8.1 pont szerinti jelentéstételi és bejelentési kitelezettségre vonatkozo
jogositvanyai a Finanszirozési Szerzédéshez kapcsoldddan az Allamot illetik.

A Kedvezményezett koteles tajékoztatni a Tamogatdt, ha a Projekt megvalésitidsa vagy a
Projekt Fenntartdsa sordn olyan tény vagy koriilmény meril fel, amely a Bizottsagi
Hatarozatban megéllapitott rendelkezések vagy feltételek teljesitését befolyasolja.

Amennyiben a Kedvezményezett hataridében nem, késedelmesen, hibdsan vagy hianyosan
teljesiti a Projekttel kapcsolatos — a Szerz6désben és az irdnyad6 Jogszabalyokban régzitett —
jelentéstételi kotelezettségeit, ugy a Tamogatd 15 (tizendt) napos hataridé kitlizésével irasban,
valamennyi hidny és/vagy hiba megjeldlésével, hianypdtlasra és/vagy a hiba javitdsara hivja
fel a Kedvezményezettet.

A Projekt dokumentumainak nyilvantartiasa és meg6rzése

A Kedvezményezett a Projekt megvalésitasaval és a Projekt Fenntartasaval kapcsolatos
minden dokumentumot elkiilonitetten tart nyilvan, és legaldbb a Projekt Befejezésétol
szamitott 10 (tiz) évig megdrzi.A Finanszirozdsi Szerz6dés szerinti dokumentum-
nyilvantartasi kotelezettségek teljesitettnek mindsiilnek, amennyiben a Kedvezményezett a
Projekttel kapcsolatos, jelen Szerzédésben és az irdnyadd Jogszabalyokban meghatarozott
dokumentum-nyilvantartasi kotelezettségének maradéktalanul eleget tesz.

A Kedvezményezett véllalja, hogy a Kedvezményezett és a Megvalositdé a Projektre
vonatkozdan olyan elkiiloniilt szamviteli nyilvantartist vezet, amely biztositja a8.2.3-8.2.4
pont szerinti ellendérzés lehetdségét. A Kedvezményezett kotelezettséget vallal arra, hogy az
elkiiloniilt nyilvantartdsokat naptari félévente, a naptari félév végét kovetd masodik hénap 20.
(huszadik) napjaig megkiildi az Allamnak.

A Kedvezményezett kotelezettséget vallal arra, hogy a Projekt sajat maga 4altal és a
Megvalosité 4ltal vezetett elkiildnitett nyilvantartisdt a Megvaldsito az Allam és a
Kedvezményezett jovahagyasaval kivalasztott konyvvizsgaldval évente, a targyévet kovetd
mércius 31-6ig megvizsgaltatja, és a konyvvizsgaldé nyilatkozatdt az Allam részére
haladéktalanul atadja. A kdnyvvizsgald koltsége Finanszirozhaté Koltségnek mindsiil.

A8.2.3 pont szerinti kdnyvvizsgalat célja és tartalma annak megallapitasa, hogy:

(a) az elkiilonitett nyilvantartas bizonylati aldtdmasztidsa a hatdlyos szamviteli
eléirasoknak megfelel6-e;

(b) a Megvalositd és a Kedvezményezett 4altal a Projektdsszkoltség részeként
teljesitett pénziigyi kifizetésekre a megkotott szerz6dések szerinti tartalommal, az
azokban szabélyozott médon keriilt-e sor; és

(©) a bizonylatok alapjan megéllapithaté-e, hogy a Megvaldsitdé és a
Kedvezményezett altal teljesitett kifizetések a Projekttel kapcsolatosan meriiltek
fel.

A konyvvizsgalatnak nem kell kiterjednie a bizonylatok Aaltal tiikr6zott miiszaki és
szolgaltatasi tartalom véleményezésére, tovabbad a Projekt megvaldsuldsiaval 1étrej6vo
eszk6zok felleltarozhatosaganak megitélésére.
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T4ajékoztatas és nyilvanossag

A Kedvezményezett koteles tovabba barmely, a Projekttel kapcsolatban szervezett, nem ad
hoc jellegli nyilvanos, a sajtd részvételével zajlé rendezvényrél a Tamogatd képviseldjét
értesiteni, a rendezvény napjat megel6zéen legalabb 15 (tizendt) nappal.

Amennyiben a Kedvezményezett ellen adossagrendezési vagy a Megvalosito ellen cséd-,
felszdmolési-, végelszdmolasi- vagy cégtorlési eljaras indul, ugy a Kedvezményezett koteles a
tudomasszerzését kovetd egy munkanapon beliil err6l a tényr6l a Tamogatot irdsban
értesiteni.

Koézbeszerzésekre vonatkozo6 szabalyok

A Kedvezményezett kotelezettséget vallal arra, hogy a Projekt megvaldsitisa soran a
kozbeszerzésekre iranyadd Jogszabalyok betartasra keriilnek. A Kedvezményezett kijelenti,
hogy a Kozbeszerzési Torvény és a Jogszabalyok betartdsaért fennalld felelossége fiiggetlen
attol, hogy méas hatosdg vagy szervezet a Szerz6dés vagy Jogszabaly alapjan a Projekt
jogszerliségét vizsgalja, azt ellendrzi vagy feliigyeli.

A Tamogatd tajékoztatja a Kedvezményezettet arrdl, hogy a Projekt megvaldsitdsival és a
Projekt Fenntartasaval kapcsolatban lefolytatott kozbeszerzési eljardsok soran a

- Kozbeszerzési Torvény és a Jogszabalyok betartdsa mellett kiilondsen, de nem kizarolagosan

a 4/2011.(I. 28.)Korm.rendelet 23. alcimének rendelkezéseit is koteles alkalmazni. A
Kedvezményezett a fenti tijékoztatast tudomasul veszi €s kotelezettséget vallal arra, hogy a
Projekt megvalositasaval és a Projekt Fenntartasaval kapcsolatban lefolytatott kozbeszerzési
eljarasok sordn a fenti tajékoztatdsnak megfeleléen jar el, illetve a Megvaldsitot is ilyen
eljarasra utasitja.

Amennyiben a Tédmogatd a Jogszabdlyok szerinti felhatalmazds alapjan a kdzbeszerzési
eljarasok birald bizottsdgba neki felrohatd okbdl nem jeldl képviseldt, ugy kell tekinteni, hogy
ezzel a jogaval nem kivan(t) élni.

Amennyiben a Tamogatd jogszabalyban meghatirozott jogait nem rendeltetésszeriien
gyakorolja, ugy ez nem jarhat hatranyos kdvetkezményekkel a Kedvezményezettre nézve.

A Kedvezményezett kijelenti, hogy nincs hatdlyban olyan, a Projekt megvaldsitisara a
Szerz6dés hatdlyba 1épését megel6zben lefolytatott kozbeszerzési eljaras keretében kotott
szerz6dés, amelynek megkotését a Kozbeszerzési Torvény megsértése miatt az erre
hataskorrel rendelkezd szerv (Kozbeszerzési Dontébizottsag, birosag) megtiltotta.

A Projekt eredményeként létrejott vagyontargyak tulajdonjoga és szellemi alkotasokhoz
fiiz6d6 jogok

A Kedvezmenyezett vallalja, hogy a Projekt soran létrehozott vagyonelemek/vagyontargyak
tulajdonjogi helyzetét tartalmazo eldzetes, indikativ kimutatast az Uzembe Helyezésig a
Témogaténak atadja.

A Kedvezményezett vallalja tovabba, hogy a Projekt Befejezésének id6pontjaig atadja a
Téamogaténak a Projekt soran létrehozott vagyonelemek/vagyontirgyak varhatod tulajdoni
megosztdsat  tartalmazo ~ kimutatdsat, amely  tartalmazza, hogy az  adott
vagyonelem/vagyontargy tulajdonjoga mely szerveket/személyeket illet meg, illetve
bemutatja azokat az eseteket is, amelyekben a tulajdonjog és/vagy a fenntartasi kotelezettség
vitds vagy az lehet. Az atruhdzds dokumentumait — ha Ilétezik - a Zaré Projekt
Statuszjelentéshez csatolni kell.
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A Projekt megvaldsitisa soran a Tamogatési Szerz6dés hatalyba 1épését kovetden megindult
kozbeszerzési eljards alapjan létrejott, vagy beszerzett vagyoni elemekhez kapcsolddd
vagyoni értéket képviseld szellemi alkotdsok felhasznédldsanak joga osztozik a8.5.1 és 8.5.2
pontokban meghatdrozott vagyoni elemek sorsival. A Kedvezményezett véllalja, hogy
tdjékoztatja a Tamogatot, hogy a 8.5.1 és 8.5.2 pontokban meghatirozott kimutatdsban
felsorolt szervek/személyek milyen mértékben szerezték meg a Projekt soran létrejott, vagy
beszerzett vagyoni értéket képviseld szellemi alkotdsok Projekt megvaldsitasdhoz és a Projekt
Fenntartdsdhoz sziikséges mértékii felhasznaldsanak jogat, amennyiben megszerezték az
egyes vagyonelemek/vagyontargyak tulajdonjogat.

A Projekt keretében létrehozott, a Kedvezményezett vagy a Megvaldsitd tulajdondba kertild
vagyon a Projekt Lezardsdnak 4.6 pontban meghatirozott idépontjdig csak a Tadmogatd
elozetes jovahagyasaval és a Jogszabdlyokban meghatarozott feltételekkel idegenithetd el,
adhatdo hasznélatba vagy haszonélvezetbe, illetve terhelheté meg (ide nem értve az
elhasznélodott, vagy feleslegessé valt eszkdzok selejtezését €s/vagy értékesitését, amelyek a
Projekt Fenntartasat nem befolyasoljak vagy veszélyeztetik).

A Kedvezményezett koteles biztositani, hogy a Projekt megvaldsitasdval Osszefiiggésben a
Tamogatasi Szerzddés hatdlyba 1épését kovetden megindult kozbeszerzési eljaras alapjan
kotott szerzodésben a Kedvezményezett, illetve a Megvalositod a keletkezd tervdokumentécio
tekintetében a Projekt megvalositisdhoz és a Projekt fenntartdsahoz sziikséges mértékil
felhasznalas jogosultjava véljon az érintett szerzoi €s iparjogvédelmi jogoknak.

A Kedvezményezett a Tamogatisi Szerz6dés hatdlyba 1épésének idépontjat kdvetden
meginduld, a Projekt megvaldsitdsa keretében lefolytatott kdzbeszerzési eljarasok soran
gondoskodik arrél, hogy az ajanlati felhivisban, €s a nyertes ajanlattevovel megkotott
szerzddésben kikotésre keriiljon, hogy a teljesités soran keletkezo, a szerzoi jogi védelem alé
esO alkotdson a Kedvezményezett a Projekt megvalositdsdhoz és a Projekt Fenntartdsdhoz
szlikséges mértékli, a piaci verseny tisztasdgat nem korlatozd, harmadik személy javéra
atruhazhat6 vagyoni jogot, igy kiiléndsen felhasznélasi jogot szerezzen.

Biztositékadasi kotelezettség

A Kedvezményezett a Szerz0dés aldirasdval nyilatkozik arr6l, hogy sem 6, sem pedig a
Megvalosito a 281/2006. (XII. 23.)Korm.rendelet 57. § (1) bekezdés cc) pontja értelmében
nem 4ll az Amr. 88. § (2) bekezdése szerinti timogatési rendszerbdl valé kizaras hatalya alatt.
A Kedvezményezett a Szerzodés alairasaval nyilatkozik tovabba arr6l, hogy nem all fenn
harmadik személy irdnyaban olyan kotelezettség, amely a Téamogatassal 1étrejott Projekt
céljanak megvalosulasat meghitsithatja.

A Kedvezményezett a 281/2006.(XII. 23.)Korm.rendelet 60. § d) pontja szerint nem koteles a
rendelet 58-59. §-ban szerepld biztositékot nyujtani.

A Kedvezményezett ezliton nyilatkozik arrdl, hogy nincs a székhelye szerint illetékes allami-,
illetve 6nkormanyzati adéhatosag hataskorébe tartozd, lejart koztartozasa, illetve az Europai
Uni6 tradiciondlis sajat forrdsai cimen tartozdsa, vagy arra a székhelye szerint illetékes
allami-, illetve onkormanyzati addhatdsag fizetési konnyitést (részletfizetés, fizetési halasztas)
engedélyezett.

A Kedvezményezett a Szerz6dés aldirasaval kotelezettséget vallal arra, hogy ha a Projekt
részben vagy egészben meghitsulna, illetve, ha a Tdmogatast szabalytalanul hasznélja fel,
abban az esetben a 4/2011. (I. 28.)Korm.rendelet 90. § (2) bekezdés a) pontjdban foglaltaknak
megfeleléen a Tamogatdst a szabdlytalansagi vizsgilatot lefolytatd szervezet dontésében
foglalt intézkedése szerint visszafizeti.
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9, SZERZODESSZEGES ES JOGKOVETKEZMENYEI
9.1 Szerzidésszegés esetei

9.1.1 A Szerz6dés Tamogatasra vonatkozd rendelkezései Kedvezményezett altali megszegésének
min6siil ha:

(a) a Kedvezményezett a Tamogatast jogszabalyellenesen, nem rendeltetésszertien,
jelen Szerzédésbe 1itk6z6 mddon vagy célellenesen hasznalja fel;

(b) hitelt érdemlden bizonyithatd, hogy a Kedvezményezett felrohatdo magatartasanak
kovetkeztében a Palyazati Dokumenticioban a palydzat szakmai, pénziigyi
tartalmat érdemben befolydsolo valdtlan, hamis adatot k&zolt/szolgaltatott,
barmelyik nyilatkozata valdtlannak bizonyul, vagy nyilatkozatai barmelyikét
visszavonja;

(c) hitelt érdemléen bizonyithatd, hogy a Kedvezményezett felrohatd magatartasanak
kovetkeztében a Projekt megvalositisa és a Projekt Fenntartdsa sordn a Projekt
szakmai, pénziigyi tartalmat érdemben befolydsold wvaldtlan, hamis adatot
k6zol/szolgaltat, barmelyik nyilatkozata valdtlannak bizonyul, vagy nyilatkozatai
barmelyikét visszavonja;

(d) a Kedvezményezettnek a Megvalositoban fennalld, a tisztességtelen piaci
magatartas és versenykorlatozas tilalmarol szold 1996. évi LVII. torvény 23. § (2)
bekezdése szerinti, legalabb kozvetlen irdnyitast biztosité befolyasa megsziinik;

(e) a Kedvezményezettnek vagy a Megvaldsitonak felrohatd okbdl kovetkezik be a
Projekt meghitisulasat vagy tartos akadalyoztatasat el6idézé koriilménys;

® a Kedvezményezett neki felréhatdé okbdl hatariddben nem tesz eleget a
Szerz6désben vagy Jogszabalyban foglalt barmely tajékoztatisi, bejelentési,
jelentéstételi vagy nyilatkozattételi kotelezettségének, és ezt a Tamogatd
felszolitasara vagy az arrdl vald tudomaésszerzését kovetd 30 (harminc) napon
beliil nem orvosolja;

(g) a Kedvezményezett a Szerzddésben vaéllalt egyéb Ilényeges, a Projekt
megvalositasara és/vagy a Projekt Fenntartasara iranyuld (azaz a Projekt
Fenntartéasi Idszakara eloirt) kotelezettségét neki felrohatd okbdl nem vagy nem
szerzOdésszeriien teljesiti, és ezt a Tamogatd felszdlitasara vagy az arrdl valod
tudomasszerzését kovetd 30 (harminc) napon beliil nem orvosolja;

(h) a Kedvezményezett vagy a Megvalosito a SzerzOdésben a tajékoztatasra,
nyilvanossagra vonatkozo, igy kiiléndsen a fenti 8.3 pontban meghatarozott
kotelezettségeit nem, vagy nem a Jogszabalyoknak megfeleléen teljesitette, és
ezeket — a Kozbeszerzési Torvény szerinti kotelezettségei kivételével - a
Tamogatd felszolitasara vagy az arrol valo tudomasszerzését koveté 30 (harminc)
napon beliil nem orvosolja;

(1) a Kedvezményezett vagy a Megvaldsitd az ellenérzésre jogosult ellendrzd
szervek munkdjat akadélyozza, vagy az ellendrzést megtagadja, €s a teljes korii
ellendrzést az erre irdnyuld irasbeli felszolitdsban megjelolt hataridoén beliil sem
teszi lehet6vé;
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6] a Kedvezményezett a Szerz6dés 10.1.1 pontja szerinti kotelezd
szerz6désmodositas kezdeményezését elmulasztja, és ezt a Tamogato
felszdlitdsara vagy az arrol valdé tudomasszerzését kéveté 30 (harminc) napon
beliil nem orvosolja;

k) a Kedvezményezett a kozbeszerzésre vonatkozo kotelezettségeit nem, vagy nem
jogszerlien teljesitette, és — amennyiben az lehetséges — azt a Tamogatd
felszodlitasara vagy az arrdl vald tudomasszerzését kovetd 30 (harminc) napon
beliil nem orvosolja;

Q) a Kedvezményezett a Tamogatas folydsitasa felfiiggesztésére okot adod
korilményt a Tamogaté felszolitasara vagy az arrol valo tudomasszerzését kdveto
30 (harminc) napon belill nem sziinteti meg;

(m) a Kedvezményezett barmely egyéb, Jogszabalyban rogzitett kotelezettségét
megszegi, €s amennyiben erre jogszabalyi lehetéség van, gy ezeket a Tamogatd
felszolitasara vagy az arrdl vald tudomdasszerzését kovetd 30 (harminc) napon
beliil nem orvosolja.

A Szerz6dés Kiegészitd Finanszirozasra vonatkozo rendelkezései Kedvezményezett altali
megszegésének mindsil ha:

(a) a Kedvezményezett a Kiegészité Finanszirozast jogszabalyellenesen, nem
rendeltetésszerlien, jelen Szerz6désbe 1itk6z6 modon vagy célellenesen hasznalja
fel;

(b) hitelt érdemléen bizonyithatd, hogy a Kedvezményezett felrohatdé magatartasanak

kovetkeztében a Projekt megvaldsitasa és a Projekt Fenntartdsa soran a Projekt
szakmai, pénziigyi tartalmat érdemben befolyasold valdtlan, hamis adatot
ko6z61/szolgaltat, barmelyik nyilatkozata valdtlannak bizonyul, vagy nyilatkozatai
barmelyikét visszavonja;

(©) a Kedvezményezettnek a Megvaldsitdban fennallo, a tisztességtelen piaci
magatartas €s versenykorlatozas tilalmarol sz616 1996. évi LVII. térvény 23. § (2)
bekezdése szerinti, legaldbb kdzvetlen irdnyitast biztositd befolydsa megsziinik;

(d) a Kedvezményezettnek vagy a Megvaldsitonak felrohatd okbol kovetkezik be a
Projekt meghitisulasat vagy tartos akadalyoztatasat el6idézo korilmény;

(e) a Kedvezményezett neki felréhatd okbol hatdridében nem tesz eleget a
Szerz6désben vagy Jogszabalyban foglalt barmely tdjékoztatasi, bejelentési,
jelentéstételi vagy nyilatkozattételi kotelezettségének, és ezt az Allam
felszolitasara vagy az arrol vald tudomasszerzését kovetd 15 (tizendt) napon beliil
nem orvosolja;

® a Kedvezményezett a SzerzOdésben vallalt egyéb Ilényeges, a Projekt
megvalositasara és/vagy a Projekt Fenntartdsara iranyul6 (azaz a Projekt
Fenntartasi Id6szakara eldirt) kotelezettségét neki felréhaté okbdl nem vagy nem
szerz6désszeriien teljesiti, és ezt az Allam felszblitasara vagy az arrol vald
tudomasszerzését kovetd 30 (harminc) napon beliil nem orvosolja;

(8) a Kedvezményezett vagy a Megvalositd a SzerzGdésben a tajékoztatasra,
nyilvédnossédgra vonatkozd, igy kiiléndsen a fenti 8.3 pontban meghatirozott
kotelezettségeit nem, vagy nem a Jogszabalyoknak megfelelen teljesitette, és
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ezeket — a Kozbeszerzési Torvény szerinti kotelezettségei kivételével - az Allam
felszolitasara vagy az arrol valo tudomaésszerzését kovetd 30 (harminc) napon
beliil nem orvosolja;

(h) a Kedvezményezett vagy a Megvalositdo az ellendérzésre jogosult ellendrzé
szervek munkajat akadalyozza, vagy az ellendrzést megtagadja, és a teljes korii
ellendrzést az erre iranyulo irasbeli felszolitasban megjel6lt hatdridén beltl sem
teszi lehetdvé;

@A) a Kedvezményezett a kozbeszerzésre vonatkozo kotelezettségeit nem, vagy nem
jogszeriien teljesitette, és — amennyiben az lehetséges — azt az Allam
felszolitasara vagy az arrdl vald tudomasszerzését kovetd 30 (harminc) napon
beliil nem orvosolja;

() a Kedvezményezett az Allami Finanszirozés folyositésa felfiiggesztésére okot adé
koriilményt az Allam felszdlitdsara vagy az arrol vald tudomasszerzését kdvetd
30 (harminc) napon beliil nem sziinteti meg;

k) a Kedvezményezett barmely egyéb, Jogszabdlyban rogzitett kotelezettségét
megszegi, és amennyiben erre jogszabélyi lehetdség van, Ggy ezeket az Allam
felszolitasara vagy az arrdl vald tudomaésszerzését koveté 30 (harminc) napon
beliil nem orvosolja.

Kotbér

A Kedvezményezettaz alabbi esetekben koteles késedelmi kotbért fizetni, feltéve, hogy az
adott szerzddésszegési esemény orvosldsdra rendelkezésre 4allo, Szerzddésben kikotott
iddtartam eltelt:

(a) a projekt elorehaladasi jelentéstételi kotelezettségét hataridében nem, vagy
hianyosan, hibédsan teljesiti, és e kotelezettségének a 9.1.1(f) vagy 9.1.2(e)
pontban meghatarozott hataridén beliil sem tesz eleget, vagy

(b) ellendrzés-tlirési kotelezettségének nem tesz eleget, €s az ellendrzést az erre
iranyuld irasbeli felszolitasban megjelolt hataridon belil sem teszi lehetové, vagy

(c) a Projekt megvaldsitasa a Kedvezményezettnek felrohaté okbol a 9.1.1(e)
pontban meghatarozott idéponthoz képest hat hdnapot meghaladdan késik.

A Tamogatasra vonatkozo szerzddéses rendelkezések megszegése esetén a késedelmi kotbér
napi mértéke a késedelmi kotbér alapjat képezd Tamogatas vagy rész Tamogatasi 6sszeg
10%-anak 1/365-6d része. A késedelmi kotbér alapja a 9.2.1(a) és a 9.2.1(b)pontok esetében a
jelentéstétel esedékességéig, az ellendrzéstiirési kotelezettség megsértéséig, illetve a teljesitési
hatarid6 leteltéig kifizetett Tamogatas Osszege, mig a 9.2.1(c) pont esetében a megitélt
Tamogatas teljes Gsszege.

A Kiegészitd Finanszirozdsra vonatkozd szerzddéses rendelkezések megszegése esetén a
késedelmi kotbér napi mértéke a késedelmi kotbér alapjat képez6 Allami Finanszirozas vagy
rész Allami Finanszirozasi Osszeg 10%-anak 1/365-6d része.A késedelmi kotbér alapja a
9.2.1(a) és a 9.2.1(b)pontok esetében a jelentéstétel esedékességéig, az ellendrzéstiirési
kotelezettség megsértéséig, illetve a teljesitési hatdridé leteltéig a jelen Szerzddés
hatalybalépését kovetden kifizetett Allami Finanszirozas sszege, a 9.2.1(c) pont esetében
pedig a jelen Szerzédés hatilybalépését kovetSen kifizetett Allami Finanszirozas teljes
Osszege.
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A kotbérfizetési kotelezettség kezdd idépontja:

(a) a 9.2.1(a) pont szerinti esetben a kételezettség teljesitésére nyitva alld hatarido
eredménytelen lejartat kdvetd nap;

(b) a 9.2.1(b) pont szerinti esetben a kotelezettség teljesitésére nyitva alld hatarido
eredménytelen lejartat kdvetd nap;

(©) a 9.2.1(c) pont szerinti esetben a késedelem orvosldsdra meghatirozott hat
hénapos hataridd elteltét kovetd nap.

A kotbér megfizetése nem mentesit a Projekttel kapcsolatos bejelentési, jelentéstételi,
ellendrzés tAmogatasi és/vagy tlirési, €s teljesitési kdtelezettség teljesitése aldl.

A Kedvezményezett altal fizetendd Osszes kdtbér nem haladhatja meg

(a) a Tamogatasra vonatkozo szerzddéses rendelkezések megszegése esetén a
Téamogatas teljes Gsszegének 5 %-at;

(b) a Kiegészitd Finanszirozasra vonatkozo szerzddéses rendelkezések megszegése
esetén az Allami Finanszirozés teljes 6sszegének 5 %-at.

A Tamogatis és az Allami Finanszirozas felfiiggesztése

Az Allam és a Kedvezményezett jogosultak az Allami Finanszirozis vagy a Févarosi
Finanszirozés felfiiggesztésére, ha a masik fél az 4ltala véllalt finanszirozési kotelezettségnek
nem tesz eleget. Az Allam és a Kedvezményezett kotelesek a felfiiggesztett Allami
Finanszirozast vagy Fovarosi Finanszirozast ujbol folyodsitani, ha a felfiiggesztésre okot add
koriilmény megsziint.

Jogszabaly eltér6 rendelkezése hidnyaban a Tamogatdé a Tamogatds folyositasat
felfiiggesztheti kiilondsen az alabbi esetekben:

(a) a Kedvezményezettnek a Szerz6dés hatalybalépését kdvetden az addhatdsagokkal
(dllami adohatdsag, dnkormanyzati adohatosdg) szembeni lejart esedékességli,
meg nem fizetett tartozésa esetén, a koztartozas fennallasaig;

(b) szitkség esetén, amennyiben a Tamogatd olyan, a Kozbeszerzési Torvénybe
itk6z6 magatartast vagy mulasztast észlel a Projekt megvalositasa és/vagy a
Projekt Fenntartasa soran, amely felveti a Szabalytalansadg gyanujat, a vonatkozd
eljarasok lezarasig;

(c) a 9.1.1(e) pontban meghatarozott esetben aProjekt meghitsulésat vagy a Projekt
Uzembe Helyezését veszélyeztetd tartds akadéalyoztatdsat el6idézd koriilmény
megsziinéséig vagy megsziintetéséig;

(d) a 9.1.1(f) pontban meghatarozott esetben a Kedvezményezett Szerzédésben vagy
Jogszabalyban foglalt barmely tdjékoztatasi, bejelentési, jelentéstételi vagy
nyilatkozattételi kotelezettségének teljesitéséig;

(e) a 9.1.1(g) pontban meghatarozott esetben a Projekt megvalositasa és a Projekt
Fenntartasa soran (azaz a Projekt Fenntartasi Idészakara eldirt) a Szerzédésben
eldirt egyéb lényeges kotelezettség neki felrohaté nem vagy nem szerzddésszerii
teljesitését eldidézo korilmény megsziintetéséig;
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69 a 9.1.1(1) pontban meghatarozott esetben az ellendrzésre jogosult ellendrzo
szervek munkéja gyakorlasat tobbszori felszolitas és pothataridd tiizése ellenére,
neki felréhatd modon akadilyozé vagy lehetetlenné tevd koriilmény
megszlintetéséig;

(2) a 9.1.1(j) pontban meghatarozott esetben a kotelezd szerz6dés-modositas
Kedvezményezett altali kezdeményezéséig;

(h) a 9.5pontban meghatarozott esetekben a Kedvezményezettet terheld visszafizetési
kotelezettség teljesitéséig, ha az a Tamogatas folydsitdsabol beszamitds utjdn nem
teljesithetd;

(i) amennyiben olyan esemény kovetkezik be, amely a Tdmogatd szdmara lehetdvé

teszi a Tamogatasi Szerzddéstdl valo elallast;
() valamint a Jogszabalyban meghatarozott egyéb esetekben.

9.3.3  Jogszabély eltéré rendelkezése hianyéban az Allam az Allami Finanszirozas folydsitasat
felfiiggesztheti az alabbi esetekben kiilondsen:

(a) a Kedvezményezettnek a Szerz6dés hatalybalépését kovetden az adohatdsdgokkal
(dllami adohatdsag, 6nkorméanyzati addhatdsag) szembeni lejart esedékességil,
meg nem fizetett tartozésa esetén, a koztartozas fennallasaig;

(b) a 9.1.2(d) pontban meghatarozott esetben a Projekt meghiusulasat vagy tartds
akadalyoztatasat el6idéz6 koriilmény megsziinéséig vagy megsziintetéséig;

(©) a 9.1.2(e) pontban meghatarozott esetben a Kedvezményezett Szerzédésben vagy
Jogszabalyban foglalt barmely t4jékoztatasi, bejelentési, jelentéstételi vagy
nyilatkozattételi kotelezettségének teljesitéséig;

(d) a 9.1.2(f) pontban meghatarozott esetben a Projekt megvalositasa és a Projekt
Fenntartasa soran (azaz a Projekt Fenntartdsi Id6szakara eldirt) a Szerz6désben
eloirt egyéb lényeges kotelezettség neki felrohatdé nem vagy nem szerzddésszerii
teljesitését eldidézo koriilmény megsziintetéséig;

(e) a 9.1.2(h) pontban meghatarozott esetben az ellendrzésre jogosult ellenérzd
szervek munkdja gyakorlasat tobbszori felszolitas és pothataridé tlizése ellenére,
neki felrohato moddon akadalyozd vagy lehetetlenné tevd koriilmény
megsziintetéséig;

® amennyiben olyan esemény kovetkezik be, amely az Allam szdméra lehetové
teszi a Finanszirozasi Szerz6déstol valo elallast;

(2) Finanszirozhatdsagi vizsgalat keretében;
(h) valamint a Jogszabalyban meghatarozott egyéb esetekben.

9.3.4 A Tamogatss, illetve az Allami Finanszirozas Jogszabalynak megfeleld vagy szerzédésszerti
felfliggesztése esetén a Kedvezményezettet kartalanitas, kartérités vagy késedelmi kamat nem
illeti meg. A Kedvezményezettet a vele szemben alkalmazott szankciok nem mentesitik a
Szerzédésben foglalt kotelezettségei teljesitése aldl.
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9.4 Elallas

9.4.1 A Felek megallapodnak, hogy a Jogszabalyok Téamogatasi Szerz6dést6l vald elallasra
vonatkozo rendelkezései - a Szabalytalansidg jogkovetkezményeként alkalmazandd elallas
kivételével - a Finanszirozasi Szerz6dés vonatkozasaban is megfeleléen alkalmazandoak.

9.4.2 A Tamogato jogosult a Tamogatasi Szerz6déstol elallni:

(a) a jelen Szerz6dés Tamogatasra vonatkozo rendelkezéseinek megszegése esetén,
kivéve, ha a Szerz6dés a szerzddésszegéshez mas jogkdvetkezményt fiiz;

(b) ha a Tamogatas felfiiggesztésének id6étartama egy alkalommal a 120 (szazhiisz)
napot, vagy a Tamogatas tobbszori felfiiggesztése esetén a felfiiggesztések
id6tartama Gsszesitve a 240 (kettészaznegyven) napot meghaladja;

(©) ha a 9.5 pontban meghatarozott visszafizetési kotelezettség a Tamogatas teljes
Osszegének tobb mint felére kiterjed;

(d) a Kedvezményezett ellen lefolytatott szabalytalansagi eljarasban hozott dontés
eredményeként a 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet 90. § (3) bekezdés alapjan;

(e) ha a Kedvezményezett vagy a Megvaldsitd vonatkozasdban fenndll a
kozpénzekbdl nytjtott tdmogatasok atlathatosagarol széldo 2007. évi CLXXXI.
torvény 6. §-a szerinti Osszeférhetetlenség;

® a Jogszabalyban meghatarozott egyéb esetekben.
9.43 Az Allam jogosult a Finanszirozasi Szerz8déstsl elallni:

(a) a jelen Szerzédés Kiegészitd Finanszirozasra vonatkozd rendelkezéseinek
megszegése esetén, kivéve, ha a Szerz6dés a szerzOdésszegéshez mas
jogkovetkezményt fliz;

(b) ha az Allami Finanszirozas felfiiggesztésének idétartama egy alkalommal a 120
(szazhusz) napot, vagy az Allami Finanszirozas tobbszori felfiiggesztése esetén a
felfiiggesztések idGtartama Osszesitve a 240 (kettdszaznegyven) napot
meghaladja;

(¢) ha a 9.5 pontban meghatdrozott visszafizetési kotelezettség az Allami
Finanszirozasnak a Szerz0dés hatalybalépését kovetéen a Kedvezményezett
részére kifizetett teljes 6sszege tobb mint felére kiterjed;

(d) ha a Kedvezményezett vagy a Megvaldsitd vonatkozdsdban fennall a
kozpénzekbdl nyujtott tdmogatasok atlathatésagarol szolo 2007. évi CLXXXI.
torvény 6. §-a szerinti 6sszeférhetetlenség;

(e) a Jogszabalyban meghatarozott egyéb esetekben.

9.4.4 Amennyiben a Tamogatd gyakorolja a Tamogatasi Szerz6dés tekintetében a 9.4.2 pont
szerinti elallasi jogat, gy a Tamogatd és a Kedvezményezett Tamogatassal kapcsolatos jogai
¢és kotelezettségei - ide értve killondsen a jelen Szerz6dés 6.fejezetében foglalt jogokat és
kotelezettségeket - megszlinnek, és a Kedvezményezett koteles az addig igénybe vett
Tamogatast a Polgari Torvénykdnyv szerinti kamattal novelt Osszeggel visszafizetni a
Tamogatd altal megjelolt bankszamlara az elallasra vonatkozd nyilatkozat kézhezvételét
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kdvetd 15 (tizenot) munkanapon belill. A kamatszamitas kezd® id6pontja a Tamogatés egyes
részletei kifizetésének napja, utolsd napja pedig a visszafizetési kotelezettség teljesitésének
napja.

Amennyiben az Allam gyakorolja a Finanszirozasi Szerz8dés tekintetében a 9.4.3 pont
szerinti elallasi jogat, Gigy az Allam és a Kedvezményezett Kiegészité Finanszirozassal
kapcsolatos jogai és kotelezettségei - ide értve kiilondsen a jelen Szerzddés 7. fejezetében
foglalt jogokat és kotelezettségeket - megsziinnek, és a Kedvezményezett koteles az addig
igénybe vett Allami Finanszirozast a Polgari Térvénykényv szerinti kamattal novelt 5sszeggel
visszafizetni az Allam altal megjelolt bankszamléra az elallasra vonatkozéd nyilatkozat
kézhezvételét kovetd 15 (tizendt) munkanapon beliil. A kamatszamitds kezd6 idGpontja
azAllami Finanszirozéas egyes részletei kifizetésének napja, utolsé napja pedig a visszafizetési
kéotelezettség teljesitésének napja.

Visszafizetési kotelezettség

A Felek megallapodnak, hogy a Jogszabalyok Tamogatds visszafizetésére vonatkozd
rendelkezései - a Szabdlytalansdg jogkoOvetkezményeként felmeriild visszafizetési
kotelezettségre vonatkozo szabélyok kivételével - az Allami Finanszirozas vonatkozaséban is
a Szerzddésben foglaltak szerint megfeleléen alkalmazandoak.

Az alabbi esetekben a Kedvezményezett koteles a Tamogatds egészét vagy annak
szerzOdésszegéssel érintett részét a Tamogatd erre vonatkozo felszolitasat kovetd 30
(harminc) munkanapon beliil visszafizetni:

(a) a 9.1.1(e), 9.1.1(f), 9.1.1(g), 9.1.1(1)) és 9.1.1(j) pontokban meghatarozott
szerzOdésszegési esetekben, ha a Tamogatds ezen szerzddésszegések miatt
alkalmazott felfiiggesztésének az idétartama egy alkalommal 60 (hatvan) napot

meghaladja;

(b) Szabalytalansag esetén;

(©) Finanszirozhatosagi vizsgalat alapjéan;

(d) ha a Projekt Fenntartdsa soran - a Fenntartasi Id6szak alatt — a rendeltetésszer(
hasznalat a Kedvezményezettnek vagy a Megvalositonak felrdhaté okbdl
ellehetetleniil;

(e) a Jogszabalyban meghatarozott egyéb esetekben.

A fenti (a), (d) és (e) pontok szerinti esetekben a Kedvezményezett kételes az Allami
Finanszirozasnak a Szerz0dés hatalybalépését kovetden a Kedvezményezett részére kifizetett
osszegét vagy annak a szerzédésszegéssel érintett részét az Allam erre vonatkozé felszdlitasat
kovetd 30 (harminc) munkanapon beliil visszafizetni.

Amennyiben a Téamogatas egészének vagy annak szerzddésszegéssel érintett részének
visszafizetésére a 9.5.2(b) pontban megnevezett Szabalytalansag alapjan keriil sor, gy a
Kedvezményezett visszafizetési kitelezettségét a szabalytalansagi eljarast lefolytatd illetékes
szervezet Szabalytalansdg megtorténtét megéllapitd és intézkedést elrendeld dontésének
megfelelden teljesiti.

Amennyiben a Kiegészité Finanszirozas 2012.januar 1. napjat kovetden kiegyenlitett részének
vagy annak a szerzOdésszegéssel érintett részének visszafizetésére a 9.5.2 (c¢) pontban
megnevezett Finanszirozhatésagi vizsgalat alapjan keril sor, ugy a Kedvezményezett
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visszafizetési kotelezettségét a Finanszirozhatdsagivizsgélatot lefolytatd illetékes szervezet
Finanszirozhatosagi vizsgéalat soran hozott megéllapitd €s intézkedést elrendelé dontésének
megfelelden teljesiti.

A Kedvezményezett a Tamogatds vagy az Allami Finanszirozas visszafizetends Gsszegét a
visszafizetésre vonatkozo felszdlitds kiallitdsanak idépontjaban érvényes jegybanki alapkamat
kétszeresének megfeleld mértékii kamattal novelten koteles visszafizetni a Tamogatd vagy az
Allam altal megjelslt bankszamlara.

Amennyiben a Tédmogatds vagy az Allami Finanszirozas visszafizetési kotelezettségét a
Kedvezményezett a Tamogatdvagy az Allam irasbeli felszdlitasdban megjeldlt hataridéig nem
teljesiti, ugy a visszafizetendé Gsszeg adék modjara behajtandd koztartozdsnak mindsiil,
amelynek behajtidsara a vonatkozé Jogszabalyok rendelkezései szerint keriil sor.

Amennyiben a Tamogatdsra vonatkozd szabalyok megszegése miatt a Kedvezményezettet
kotbérfizetésre kotelezték, a kifizetett kotbér a visszafizetend6 6sszegbe beszamit.

A kamatszamitds mddja: a ténylegesen eltelt napok szama/365.
A szerzd6désszegés jogkovetkezményei alkalmazasara vonatkozo alapelvek

A Kedvezményezett szerzédésszegése esetén az Allam, illetve a Tamogatd a -
szerz6désszegésnek a Szerzddésben €s a Jogszabalyokban alkalmazni el6irt vagy lehetévé tett
jogkdvetkezményeit az aranyossag, a fokozatossig, a méltanyossag és az ésszeriiség elvének
betartdsaval alkalmazza.

A 9.6.1 pont szerinti ardnyossag és fokozatossag elve azt jelenti, hogy az Allam, illetve a
Téamogatd, amennyiben a szankciok alkalmazasa tekintetében a Szerzédés vagy a Jogszabaly
eltérést vagy mérlegelést enged, és a Szerz6dés masként nem rendelkezik,ugy a
szerzbdésszerli teljesitésre valo felszolitassal egyidejiileg péthataridét tiiz ki. Parhuzamosan
alkalmazhaté szankciok esetében a szerz8désszegés elsd eléfordulsa esetén az Allam és/vagy
a Tamogatd torekszik arra, hogy a Kedvezményezettre nézve enyhébb szankcidt alkalmazza,
és a sulyosabb szankcidk alkalmazasat fokozatosan, vagy csak kiléndsen indokolt esetben
vegye igénybe.

A szankcidk megallapitasakor a 9.6.2 pont szerint alkalmazand6 aranyossag €s fokozatossag
elvét az Allam, illetve a Tamogaté nem koteles figyelembe venni, ha ezen alapelvek
alkalmazasa az Allam és/vagy a Tamogat6 a Szerz6dés vagy a Jogszabélyok alapjan fennalld
kotelezettségeinek szerzOdés- és/vagy jogszabalyszerii teljesitését veszélyeztetné, vagy a
szerz6désszegés a Kedvezményezett vagy a Megvaldsitd ismétlédé hanyagsiganak, stulyos
gondatlansidganak vagy szandékos magatartasdnak az eredménye.

Amennyiben a Jogszabélyok a Szerzédésben foglaltakndl a Kedvezményezettre enyhébb vagy
sulyosabb szankcidkat allapitanak meg, gy ezeket a Jogszabélyokat kell alkalmazni.

SZERZODESMODOSITAS
Szerzddésmodositas kezdeményezési kotelezettség
Kedvezményezett a Szerz6dés modositasat koteles kezdeményezni, ha

(a) a Projekt megvaldsitisa a Szerz6désben meghatarozott idéponthoz képest elére
lathatéan 3 (harom) hénapot meghaladdan késik;
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(b) az Elszamolhato Koltségek koltségkategoridkként tervezett 6sszege a Szerz8dés
3. Mellékletében rogzitett bontashoz képest a Tamogatas 20 (husz) szazalékat
meghaladd mértékben valtozik (az éltalanos tartalék felhasznaldsa miatti
koltségkategoria valtozds a jelen pont alkalmazasdban nem keletkeztet
szerz6désmodositasi kotelezettséget),

() az Elszamolhatd Koéltségek évek szerinti bontdsa a Tamogatas teljes dsszege 20
(husz) szazalékat meghaladdo mértékben véltozik a Szerzédés 3. Mellékletében
rogzitett bontashoz képest. A 20 (husz) szazalékos eltérést évenként kell
vizsgalni,

(d) 10 (tiz) szazalékot meghaladd mértékben csdkken a szdmszerisitett célok értéke
az 5. Mellékletben rogzitett célértékhez képest;

(e) valtozik a Projekt barmely egyéb, a célkitlizéseket befolyasold 1ényeges
jellemzgje.

10.1.2 A Kedvezményezett moddositdsi igényét olyan idépontban koteles elGterjeszteni, amely
lehetévé teszi, hogy a Tamogatd — és adott esetben az Europai Bizottsag — a hozzajarulasrol
megalapozott dontést tudjon hozni.

10.2 A Szerz6dés moédositasa -

10.2.1 A Kedvezményezett, az Allam, vagy a Tamogatd kezdeményezésére a Szerzédés kozos
megegyezéssel modosithatd. A Szerzédés modositdsara iranyuld kérelmet irasban,
indokolassal ellatva koteles a fentiekben felsorolt barmely fél a tobbi fél részére eljuttatni.

10.2.2 A Téamogatd — ide nem szdmitva az esetleges hidnypotlas idejét — a Kedvezményezettnek a
Szerz6dés modositasara irdnyuld kérelme benyujtasat kovetd 30 (harminc) napon beliil
megkiildi a Kedvezményezettnek a mddositas tervezetét, vagy — a kérelem elutasitasa esetén —
annak elutasitasat és indokoldsat. Ha a Tamogatd a modositas tervezetét elutasitja, koteles
egyeztetést kezdeményezni a Kedvezményezettel. A szerz6désmodositast a Kedvezményezett
annak kézhezvételét6l szamitott 15 (tizenot) napon belill koteles aldirva visszakiildeni
Téamogatonak, vagy egyeztetést kezdeményezni a tervezett mdodositassal kapcsolatban.

10.3 A Szerz6dés médosulasa

A Kedvezményezett legkésébb a valtozast kdvetd 8 (nyolc) napon beliil tdjékoztatja a
Témogatot, ha a Szerz6dés hatalyanak idGtartama alatt a Szerzédésben foglalt azonosito
adatai, illetéleg a Projekt jellemz6i a Szerzédés 10.1.1(a) - 10.1.1(d) pontjaiban meghatarozott
mértéket el nem ér6 mértékben megvaltoznak. Amennyiben a Kedvezményezett irdsbeli
bejelentésének kézhezvételét kovetd 15 (tizendt) munkanapon beliil az abban foglaltak ellen a
Témogato irasban kifogast nem emel, a bejelentés a Szerz6dés modositisat eredményezi.

11. A SZERZODES MEGSZUNESE
11.1 Kedvezményezett elallasa

Kedvezményezett eldllhat a Szerz6déstél, amennyiben annak teljesitésére a Szerzédés
hatalybalépését kovetéen neki fel nem rohatd okbdl beallott koriilmény folytan nem képes. A
Szerz6dés ilyen esetben a Tamogatasi Szerz6dés és a Finanszirozasi Szerz6dés megkotésére
visszamend hatallyal megsziinik, és a Kedvezményezett koteles a Tamogatds és az Allami
Finanszirozas eléllas id6pontjaig folyositott, a Polgari Térvénykdnyv szerinti kamattal ndvelt
Osszegét az elallast kovetd 15 (tizenot) munkanapon beliil visszafizetni. A kamatszamitds
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kezdé idépontja a Tamogatds és az Allami Finanszirozas egyes részletei kifizetésének napja,
utolso napja pedig a visszafizetési kotelezettség teljesitésének napja.

A Tamogatasi Szerzddés megsziinése

A Felek megallapodnak, hogy a Tamogatasi Szerzddés a kdvetkezd esetekben sziinik meg:

(a) a fenti 4.6 pontban foglalt feltételek teljesiilnek, vagyis a Projekt Lezaradsa
bekovetkezik,
b) a Kedvezményezett és a Tamogatd a Tamogatasi Szerz6dést kozos

megegyezéssel megsziintetik,

(c) a Tamogat6 a 9.4.2 pontban foglaltak szerint a Tamogatasi Szerz6déstol elall,
(d) a Kedvezményezett a 11.1 pontban foglaltak szerint a Szerz6déstél elall, vagy
(e) a Tamogatas teljes Osszege visszafizetésre kerdil.

A Felek megallapodnak, hogy amennyiben a Tamogatasi Szerz6dés megsziinik, ugy a
Tamogato és a Kedvezményezett Tamogatassal kapcsolatos jogai és kotelezettségei - ide értve
kiilonosen a jelen Szerz6dés 6.fejezetében foglalt jogokat és kitelezettségeket - megsziinnek.

A félreértések elkeriilés végett a Felek rogzitik, hogy a Tamogatasi Szerzédés megszlinése a
jelen Szerzédés részleges megsziinését jelenti, amelynek eredményeként a Szerzédés
Tamogatasra vonatkozo6 rendelkezései hatalyukat vesztik, valamint a Tamogatasi Szerzddés,
annak valamennyi modositdsa €s a Finanszirozasi Szerz6dés Kiegészité Megallapodas
megsziinik. A félreértések elkeriilése végett a Felek megallapitjak tovabba, hogy a
Tamogatasi Szerz6dés megsziinését kovetden a jelen Szerzédésnek a Kiegészitd
Finanszirozasra vonatkozé rendelkezései tovabbra is hatdlyban maradnak és alkalmazanddak.

A Finanszirozasi Szerz6dés megsziinése

A Felek megallapodnak, hogy a Finanszirozasi Szerz6dés a kovetkezd esetekben sziinik meg:

(a) a fenti 4.6 pontban foglalt feltételek teljesiilnek, vagyis a Projekt Lezarasa
bekovetkezik,
(b) az Allam és a Kedvezményezett a Finanszirozasi Szerzdést kozos

megegyezéssel megsziintetik,

(c) az Allam a 9.4.3 pontban foglaltak szerint a Finanszirozasi Szerz6déstdl elall,
(d) a Kedvezményezett a 11.1 pontban foglaltak szerint a Szerzédéstol elll, vagy
(e) az Allami Finanszirozas teljes 0sszege visszafizetésre keriil.

A Felek megallapodnak, hogy amennyiben a Finanszirozasi Szerz6dés megsziinik, gy az
Allam és a Kedvezményezett Kiegészitd Finanszirozassal kapcsolatos jogai és kotelezettségei
- ide értve kiillondsen a jelen Szerzddés 7. fejezetében foglalt jogokat és kotelezettségeket -
megszlinnek.

A félreértések elkeriilése végett a Felek rogzitik, hogy a Finanszirozasi Szerz6dés Tamogatasi
Szerz6dés megsziinését megelézéen torténd megsziinése a jelen Szerz6dés részleges
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megszlinését jelenti, amelynek eredményeként a Szerzédés Kiegészitd Finanszirozasra
vonatkozé rendelkezései hatalyukat vesztik, valamint a Finanszirozasi Szerzédés, annak
valamennyi mddositdsa €s a Finanszirozasi Szerz6dés Kiegészité Megallapodas megsziinik. A
félreértések elkertilése végett a Felek megallapitjak tovabba, hogy a Finanszirozasi Szerzédés
megsziinését kovetéen a jelen Szerzddésnek a Tamogatasra vonatkozd rendelkezései,
amennyiben azok id6kézben nem szlintek meg, tovabbra is hatdlyban maradnak ¢s
alkalmazandéak.

ZARO RENDELKEZESEK
Szavatossag

A Kedvezményezett kijelenti, hogy sem neki, sem a Megvaldsiténak nem all fenn a
Szerzddésben Félként nem szerepld harmadik személy iranyaban olyan kotelezettsége, amely
a Projekt megvalositasat, illetve a Projekt Fenntartasat tartésan akadalyozhatja, vagy
meghiusithatja.

Példanyok

A Szerzédés 8 (nyolc) darab eredeti példanyban késziilt, amelybsl mind az Allam, mind a
Téamogatd, mind aKedvezményezett, mind pedig a Megvalésité rendelkezik egy-egy olyan
példannyal, amelyik a Szerz6dés 6sszes Mellékletét fizikai értelemben is csatoltan,
elvalaszthatatlan modon tartalmazza. Ett6] fiiggetlentil a Szerz6déshez ténylegesen csatolt, 3.
és 5-9. Mellékletek, és a SzerzOdéshez fizikai értelemben nem csatolt, de a Szerz8désben
hivatkozott 1., 2. és 4. Mellékletek a Szerz6dés elvalaszthatatlan részeit képezik.

Formanyomtatvany

Amennyiben a Tamogatdé barmely, a Szerz6dés alapjan keletkez6 bejelentési,
nyilatkozattételi, jelentéstételi, tajékoztatasi €s mas egyeb kotelezettség, vagy igénylés
teljesitéséhez formanyomtatvanyt bocsat rendelkezésre, vagy tesz, hozzaférhetévé, ugy
szerzbdésszerll teljesitésnek kizarolag az ilyen formanyomtatvany hasznalata mindsil, feltéve,
hogy a nyomtatvanyok a felhasznalasuk hatarnapjat legalabb 15 (tizendt) nappal megeldzden
a Kedvezményezett szamara hozzaférhetdek voltak, €s errdl a Kedvezményezettet értesitették.
A formanyomtatvanyok a palyazat.gov.hu honlaprél tolthetok le.

Ertesités

A Felek és a Zaradékold Fél a Szerz6dés iddtartamara kapcsolattartét jel6lnek ki. A
kapcsolattartd nevér6l, postacimérél, telefon szamardl és elektronikus levélcimérdl a
Szerz6dés alairasaval egyidejiileg, valtozas esetén pedig a valtozast kovetden haladéktalanul,
legkésébb 5 (6t) munkanapon beliil tajékoztatjak egymast.

A Kedvezményezett a sajat és a Megvalositdo SzerzOdésben régzitett azonosité adataiban,
illetve a Szerzddés teljesitésével 0sszefiiggd adataiban bekdvetkezett minden valtozast annak
bekdvetkeztét kovetd 15 (tizendt) napon beliil kételes bejelenteni a TAmogatd részére.

A fenti adatokban bekovetkezé valtozasok — a Jogszabalyokban, illetve a Szerzédésben
foglalt kivételekto] eltekintve — nem igénylik a Szerzodés modositasat.

A Palyazati Dokumentacié részét képezdé Projekt adatlaphoz benyujtott barmely
nyilatkozatban bekovetkezd valamennyi valtozast a Kedvezményezett az arrdl vald
tudomasszerzését kovetden haladéktalanul koteles bejelenteni, és a bejelentéshez koteles a
modositott dokumentumot csatolni.
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12.4.5 Amennyiben a Felek eltéréen nem é&llapodnak meg, a Szerzddésben eldirt barmely
szerz6déses nyilatkozat csak irasban érvényes, €s azt személyes kézbesitéssel, tértivevényes
levélen (kiildeményben) vagy email-ben lehet a cimzett félhez tovéabbitani.

12.4.6 A Szerzddéssel Osszefiiggd barmely szerzddéses nyilatkozat az aldbbi idépontban vélik
hatalyossa:

(a) személyes kézbesités esetén a kézbesités idOpontjadban (amely a kézbesitést
elismerd atvételi elismervényen szerepel);

(b) tértivevényes levél 1utjan torténd tovabbitas esetén a levél (kiilldemény)
megérkezése idopontjaban (amikor a cimzett a tértivevényt aldirta); és

(c) e-mailen torténd tovabbitds esetén akkor, ha a masik fél megerésiti, hogy az
olvashaté formaban megérkezett.

12.4.7 Az olyan szerzddéses nyilatkozatot, amely a cimzetthez a munkaidd, tehat hétfotol-
cstitortokig délutan 16.30, pénteken pedig délutan 13.30 elteltével vagy nem munkanapon
érkezik, uigy kell tekinteni, mintha az a kévetkezé munkanapon érkezett volna.

12.4.8 A kapcsolattartdk és értesitési cimeik:

(a) Téamogatd:

cimzett:  Innovéacids és Technoldgiai Minisztérium

név: Szaldki Florian Kozlekedési Operativ Programokért felel6s helyettes
allamtitkar
cim: 1011 Budapest, F6 u. 44-50.
telefon:  36-1-474-9582
email: florian.szaloki@itm.gov.hu
(b) Allam
cimzett:  Innovacids és Technoldgiai Minisztérium
név: Szaloki Flérian Kozlekedési Operativ Programokért felelds helyettes
allamtitkar
cim: 1011 Budapest, F6 u. 44-50.
telefon:  36-1-474-9582
email: florian.szaloki@itm.gov.hu
(©) Kedvezményezett:

cimzett:  Budapest Févéros Onkorményzata

név: dr. Szeneczey Balazs fopolgarmester-helyettes
cim: 1052 Budapest, Véroshaz u. 9-11.
telefon:  36-1-327-1036
email: szeneczeyb@budapest.hu
(d) Megvaldsito:
cimzett:  Budapesti K6zlekedési Zrt.
név: Bolla Tibor elntk-vezérigazgatd
cim: 1980 Budapest, Akacfa u. 15.

telefon: 36-1-461-6754
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email: bollat@bkv.hu
masolat:

cimzett:  Budapesti Kézlekedési Zrt. DBR Metrd Projekt Igazgatdsag

név: dr. Vajdané dr. Horvath Piroska projektigazgatd
cim: 1077 Budapest, Kéthly Anna tér. 1.

telefon:  36-1-411-3050

email: horvathp@metro4.hu

Béarmely, a Szerzédéssel kapcsolatos olyan szerzédéses nyilatkozat, amely a Szerz6dés szerint
jogosultsagot vagy kotelezettséget keletkeztet, kizardlag irasban felhatalmazott alairok altal
alairt formaban, vagy altaluk a Jogszabalyoknak megfeleléen meghatalmazott személyek
részErél tehetd meg. A Szerz6dés e-mail itjan nem modosithato.

Hatalybalépés

A Szerz6dés hatalybalépésének egyiittes feltételei:

(a) a SzerzOdés Felek altali alairasa; és
(b) a Szerz0dés Megvalosito altali zaradékolasa
(c) a Szerz6dés Magyar Kormany altali jovahagyasanak napja, amely megegyezik a

Szerzédést jovahagyd Korm. hatarozat kihirdetésének napjaval.

A Felek megallapodnak, hogy a jelen Szerzddés hatalybalépését kdvetéen a Tamogato, az
Allam és a Kedvezményezett kozott a Projekt finanszirozasaval kapcsolatban korabban
létrejott Téamogatdsi Szerzddés, Finanszirozasi Szerzddés ¢és Finanszirozasi SzerzOdés
Kiegészité Megallapodas a tovabbiakban a jelen — moddositasokkal egységes szerkezetbe
foglalt — Szerz8dés szerinti formaban és tartalommal érvényes és alkalmazand6 a Felek
kozott.

Jogszabalyok

A Szerzédésben nem szabalyozott kérdésekben a Jogszabalyok rendelkezései iranyaddak. Az
iranyad6 Jogszabalyok valtozasa esetén a Felek a Szerzddést a valtozas hatalybalépését
koévetd 90 (kilencven) napon beliil a Jogszabaly megvaltozott rendelkezésével Gsszhangban
mobdositjak.

Nyilatkozatok

A Kedvezményezett a Szerz6dés alairasaval visszavonhatatlanul kijelenti, hogy a Palyazati
Dokumentéacio részét képezd ,Projekt adatlap” megnevezésii dokumentumhoz csatolt
»Nyilatkozat” megnevezésii dokumentum 7. — 14., 16. — 24. és 26. — 29. pontjaiban foglalt
nyilatkozatok a Szerz6dés hatalya alatt ra nézve kotelez6 érvénytiek.

Képviselet

A Felek és a Megvaldsitd képviseletében alairé személy(ek) kijelenti(k), hogy a
Jogszabalyok, és az altala(uk) képviselt fél belsé szabalyzatai €s iranymutatdsai alapjan
jogosult(ak) az altala(uk) képviselt fél irasbeli képviseletére és a Szerzddés alairasara.
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A Szerz6dés elvalaszthatatlan részét képezo mellékletek:

1. Melléklet: Palyézati Kiiras (hivatkozott melléklet)

2. Melléklet: Palyazati Dokumentaci6 (hivatkozott melléklet)

3. Melléklet: Projekt koltségvetése, Pénzligyi és Miiszaki iitemterv (kiillonos tekintettel a
Projekt Elszamolhat6 Koltségeire €s azok részletezésére)

4. Melléklet: Moédositott Megvalositasi Megallapodas (hivatkozott melléklet)

5. Melléklet: Projekt szdmszeriisithet6 eredményei

6. Melléklet: Kiegészité Finanszirozasi Eljarasrend

7, 7/A, 7/B. Melléklet: Projekt miiszaki tartalmdnak meghatarozasa

8. Melléklet: Megkotott szerzédések listaja

9. Melléklet: Téajékoztato a pénziigyi elszamolashoz

Kelt: Budapest, 2018...... Ge AT napjan

Téamogatd képviseletében:

Szaléki Florigns
helyettes allamt tgér

3
¥

\ %

a Kedvezmenyezett képviseletében:

Vﬁb PR

Tarfos Istvan
fopol garmester

Pénziigyi ellenjegyzest végezte a XIX. fejezeti Pénziigyi ellenjegyzést végezte:

Allami Finanszirozas tekintetében:
Budapest, 2018. &, Q\F ....... napjan Budapest, 2018. ...................... napjan

{;'\")U'L‘{L%;‘) &K{f\,{\ {

Elekes Katalin
f6osztalyvezetd

Lattam, Budapest,
2018.....06: 25 .. napjin

Ie .

i Saradi Kalmanné dr.
, féjegyz6

A Févarost Kozgyliés Z@?M/@ﬁéa \6se alial
glfogadol v gzoveggel mindenber 1 megegyezd.
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BKV — Megvalositoi tudomasulvételi zaradék:

Alulirott, Budapesti Kozlekedési Zartkoriien Miikodd Részvénytarsasag (1072 Budapest, Akacfa
u. 15., Cg. 01-10-043037) mint a 281/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 19. § (4) bekezdésében
meghatarozott, a Projekt végrehajtiasaban részt vevd megvalositd szervezet eziton kijelenti, hogy a
fenti Szerz6dés tartalmat maradéktalanul megismerte és tudomasul vette. A Szerzédés a BKV-t nem
jogositja és nem kotelezi.

2\ NN
Kelt: Budapest, 2018........ G’(C)’{iﬁwwm ............... napjan
. |
Megvalosito

Képviseli: Bolla Tibor elndk-vezérigazgatd

BUDAPESTI KOZLEKEDES]
ZARTKORUEN MOKODO RESZVENYTARSASAG
Bp., VIl. Akacfa u. 15.
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A Projekt koltségvetése - Pénziigyi litemterv
(a Projekt Elszamolhato Koltségeinek részletezése a Tamogatas igénybevétele szerinti éves bontasban)

3/a. sz. melléklet

(forint)
2016. december 31-ig 2017. terv 2018. terv 2019. terv Osszesen
tény *
Benyujtott elszamolasok
EDDOI szabalytalanisag miatl
pénzliigyi korrekciok 6sszege
(koltségsorhoz nem rendelt tény
és becsiilt) -1 346 354 612 -362 496 424 0 0 -1 708 851 036
Osszesen tervezett
elszamolhato kéltséq: 223 348 347 111 -362 496 424 0 0 222 985 850 687
Kiegészit6 Finanszirozas
szerinti kéltségek
igénybevétele 128 365 300 172 2978 204 778 2798 600 000 9 552 690 000 143 694 794 950
Plusz Kiegre elszamolando
korabbi évek févarosi
kifizetése 2 082 954 535 2 082954 535
Févarosi Sajat Finanszirozas
szerint felmeriilt koltségek ** 11 865 551 719 91 526 044 373 142 000 999 748 798 13 329 968 561
Plusz korabbi évek févarosi
kifizetésének elszamolasa -1 720 458 111 -1 720 458 111
Projekt 0sszkoltsége 363 579 199 002 3069730822 3171742000 J 10 552 438 798 380 373 110 622

* felmertilt projektkoltség

** tartalmazza a késébbi években kiegészitd finanszirozasra elszamolt 6sszegeket, valamint a kbzop-visszafizetésekkel érintett kbltségeket




A Projekt Elszamolhato Koltségeinek koltségvetése

3 o Elszén_aolhaté Le nem vonhatd El;?;zsi;:té
Elszamolhaté koltség Tevékenység koltség Afa nélkiil AFA o
Koltseg
(Ft) ( Ft) (Ft)

Engedélyezés hatoésagi dijai (ha nem kivitelezéi . .

feladat) Projekt elokészités 41 133 979 1949 41 135 928
Ertékbecslés Proiekt elokészités 1 240 000 45 000 1 285 000
Kapcsolodé beruhazasok (hozzaférés, védelem) Projekt elokészités 218 081 957 48 661 297 266 743 254
Tertiletszerzés Projekt elokészités 758 654 267 o 758 654 267
Tervezés (ha nem Kkivitelezéi feladat) Projekt elokészités 1 929 844 251 192 066 229 2 121 910 480
524. Hirdetés, reklam, propaganda koéltségek Egyéb szolgaltatasok koltségei 148 359 806 1 667 326 150 027 132
Egyéb projekt megvalésitasahoz kapcsolédo i ) i L

szolgaltatas Egyeéb szolgaltatasok koltségei 10 973 315 525 796 898| 10974 112 423
Igénybe vett projekt menedzsment szolgaltatas Egyéb szolgaltatasok koltségei 5977 199 335 600 6 312 799
Jogi tanacsadas Egvéb szolgaltatasok koltségei 1478 213 599 4 842 084/ 1 483 055 683
Mérnok, muszaki ellenér Egyéb szolgaltatasok kéltségei 1 407 890 385 76 522 218 1 484 412 603
Pénziigyi tanacsadas, konyvvizsgalat Egvéb szolgaltatasok kéltségei 99 020 800 o] 99 020 800
Terlletszerzés Egyéb szolgaltatasok koltségei 56 880 520 o 56 880 520
141. Uzemi (uzleti) gépek, berendezések, X L

felszerelések Projekt megvalositas 77 140 892 358 251 165 799] 77 392 058 157
Jarmuvek Projekt megvaldsitas 22 437 453 132 [ 22 437 453 132

Kapcsolodé beruhazasok (hozzaférés, védelem)

Projekt megvaldsitas

17 383 537 457

3 001 188 730

20 384 726 187

Uj épulet, épitmény Projekt megvalgsitas 82 199 385 583 [o] 82 199 385 583
513. Egyéb anyagkéltség Projekt menedzsment koltségei 32113011 817 190 32 930 201
539. Kulénféle egyéb koltségek Projekt menedzsment kéltségei 12 443 570 0] 12 443 570
54. Bérkoltseg Projekt menedzsment koltségei 2 984 023 127 0 2 984 023 127
55. Személyi jellegli egyéb kifizetések Projekt menedzsment kéltségei 103 406 923 3 017 103 409 940
569. Egyéb bérjarulek Projekt menedzsment koltségei 887 585 825 0 887 585 825
Egyéb projekt megvaldsitasahoz kapcsolodo . .
szolgaltatas Projekt menedzsment kéltségei 814 283 201 2 851 911 817 135 112
8]

Benyiijtott elszamolasok elfogadott dsszege

221 113 736 475

3 580 965 248

224 694 701 723

Ebbdl szabalytalansag miatti pénziigyi korrekciok
sszege (koltségsorhoz nem rendelt tény és becsiilt)

Projekt megvalésitas/
Projektmenedzsment

-1 684 669 036

-24 182 000

-1 708 851 036

Osszesen tervezett elszamolhaté koltseg:

219 429 067 439

3 556 783 248,

222 985 850 687

3/b. sz. melléklet



A Projekt Kiegészit6 Finanszirozas szerinti elszamolasanak koltségvetése

2016. december 31-ig 2017. terv 2018. terv 2019. terv Osszesen
tény *

Kiegészité Finanszirozas szerinti

koltségek - koltségkategorianként
Terlletszerzés 2 336 746 040 1414 272 000 3751018 040
Uj éplilet, épitmény 94 878 173 067 301 280 289 0] 95179 453 356
Kapcsol6do6 beruhazasok 75 609 186 309 528 885 385138 071
Prébaiizem 0 0 0
Jarmiivek 197 516 865 29 880 280 227 397 145
Gépek, berendezések, felszerelések 8 650 072 142 148 661 247 0 8798 733 389
Hirdetés, reklam, tajékoztatasi kéltségek 91 284 377 0 91 284 377
Tervezés 4 607 522 933 0 4 607 522 933
Mérndk, miszaki ellenor 7 115 425 138 52 639 305 0 0 7 168 064 443
Jogi tanacsadas 475 465 568 144 225 797 108 000 000 260 000 000 987 691 365
Pénziigyi tanacsadas, kényvvizsgalat 231 278 500 0 0 0 231 278 500

Egyéb projektmegvaldsitashoz

kapcsolodo szolgaltatas 8 003 371 024 3133938 0 0 8 006 504 962
Engedélyezés hatdsagi dija 9170 0 9170
Ertékbecslés dija 0 0 0
Projektmenedzsment koltség 1702 826 162 657 537 572 130 600 000 360 690 000 2 851653734

Kockazat (tényadatnal a fenti sorokba be
nem sorolhatd egyéb 6sszegq)

0

2000 000 000

2 500 000 000

8 902 000 000

13 402 000 000

Tartalék

0

0

60 000 000

30 000 000

90 000 000

Kiegészit6 Finanszirozas szerinti
koltségek Osszesen

128 365 300 172

5061 159 313

2798 600 000

9 552 690 000

145 777 749 485

* felmertilt projektkéltség

3/c. s2. melléklet



A Projekt miiszaki itemterve

3/d. melléklet
szerzédés 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
NI[N2[ N3] N4|NI[N2TN3[Na[ N1 N2 N3 NG [ Ni] N2[N3[ N4 N1[N2TN3TNa{NI[N2[ N3] NGy N2 N2 N3 N4 | NI NZ N3 N4 | NI N2 N3] NG| N1 N2 N3] N4 JN1] N2 [ N3] N4 | Ni| N2

Co-02 Alagutépités

Co-02 Gellért tér

Co-03 Kelenfoldi pu.

Co-04/A Tétényi it

Co-04/B Bocskai ut

Co-04/C Mdricz Zs. kortér

Co-05/A Févam tér

Co-05/B Kalvin tér

Co-06/A Rakoczi tér

Co-06/B Népszinhaz utca

Co-06/C Keleti pu.

Co-07 Bels6 beépités

Co-08 Vaganyépités

Co-09 Rendszerek, aramellatas

Co-10Jarm(ibeszerzés

Co-11Jarmiitelep

K2/A Févam tér- Vamhaz kérat felszin

K2/B Kalvin tér- Mazeum krt. felszin

K2/C Rakoczi téri mélygarazs

K2/D Baross tér felszin

K2/E OrmezG6i kijarat szerkezet és
beépités

K2/F Kelenfold pu. P+R épitések

K2/G M1-M7 csomépont kivitelezés

befejezett kivitelezés

EF5E1 ] folyamatban1évd épitések kivitelezése
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1. BEVEZETO RENDELKEZESEK

1.1

1.2.

1.3.

. A budapesti 4-es metrévonal Budapest Kelenf6ldi palyaudvar és Budapest Bosnyéak

tér kozotti szakaszat valamint kapcsolédd beruhdzasait a Beruhdzo6i Szerzddésben, a
Megvaldsitdsi Megéllapodéasban és jelen Megéllapodasban meghatarozottak szerint a
BKV valésitja meg. A megvaldsitds folyamatban van. Felek rdgzitik, hogy a
Maésodik Szakaszra vonatkozdéan a Szerz6dés 1.4. pontjdban foglaltakat tekintik
irdnyadonak.

A Téamogat6 altal 2007. december 21-én kozzétett és 2008. 4prilis 4-én mddositott
Ko6zOP-2007-5-1 kédszam alatti palydzati felhivasra a Févaros a Fovarosi Kozgytilés
554/2008. (IV. 24.) Fév.Kgy.h. szamu dontése alapjan KOZOP-5.1.0-07-2008-0001
azonositd szdmon regisztralt projektjavaslatot nydjtott be. A  benyujtott
projektjavaslatban a Fovéros részben a Kohézios Alap altal biztositott forras terhére
folydsitandd tamogatast kért a Projekt megvaldsitdsanak finanszirozdsahoz.

A Témogat6, a Magyar Allam, a Févaros és a KIKSZ Kozlekedésfejlesztési Zrt. a
budapesti 4-es metrovonal 1. szakaszanak (Budapest Kelenf6ldi palyaudvar — Keleti
palyaudvar) és kapcsolddd felszini beruhdzésainak kivitelezésére irdnyuld projekt
koltségeinek a Tamogatdsbol, a Févarosi Kotelezettségvéllalasbdl és az Allami
Finanszirozasbdl torténdé finanszirozasa, a finanszirozas Fovarosnak torténd
folydsitasa és felhasznéldsa feltételeinek a budapesti 4-es — Budapest Kelenfoldi
palyaudvar — Bosnydk tér k6zotti — metrévonal megépitésének dllami timogatasarol
sz016 2005. évi LXVII. térvény rendelkezéseinek megfeleld, egységes szabalyozésa,
a Felek jogainak és kotelezettségeinek a meghatarozdsa érdekében, Szerzodést
kotottek 2012. december 21. napjan. A Szerzddés 2013. februdr 1 napjén, 2015.
augusztus 5. napjan, 2016. december 23., 2017. marcius 27., majd .....................
napjédn mddositasra keriilt.



1.4. A Projekt Eurdpai Unids tamogatasardl szolo Bizottsagi Hatarozat 2015. december
4. napjan modosult (2008HU161PR003 azonosité szam). A modositas alapjan a 3.6
pontban feltiintetett intézkedések koziil kikeriil az M1M7 csomodpont €pitése és 1500
P+R parkolo épitése Kelenfold kdrnyezetében. A két projektelem két kiilonallo,
szakaszolt KOZOP-IKOP projekt keretében valdsul meg.

1.5. A Szerz6dés a BKV-t, a ,,projekt végrehajtdsdban résztvevd szervezet”-ként, mint
,Megvaldsitd”-t nevesiti.

1.6. Felek kijelentik, hogy a 4. szdmu metrovonal kapcsolodo felszini rendezések II. litem
tervezésére 2005. augusztus 2-an végleges pénzeszkoz atadas-atvételi megallapodést
kotottek, melyet 2006. aprilis 19-€n, valamint a tényleges kivitelezésre iranyuldan
2007. aprilis 23-an modositottak. Felek kijelentik tovabba, hogy 2010. februar 7-én a
4. szamU metrovonal Kelenfoldi palyaudvar allomés Ormez6i kijarata térségének
rendezése targyaban is végleges pénzeszkoz dtadas-atvételi megallapodast kotottek.

2. FOGALOM MEGHATAROZASOK ES ERTELMEZO RENDELKEZESEK
2.1. Fogalom meghatarozasok

A Megallapodésban az aldbbi fogalmak a kovetkezd jelentéssel birnak azzal, hogy az itt nem
nevesitett, de a Projekt kapcsan hivatkozott fogalmakat teljes korien a Szerzddés tartalmazza:

1) az ,,AFA-Folyésitasi és Nyilvantartasi Szamla” jelenti: a Kiegészitd
Finanszirozas keretében az AFA-kolcsén folyositasdnak és torlesztésének
nyilvantartisara szolgalo, a Kincstar altal a Fovaros részére vezetett szdmlat;

2) a ,,Beruhazas” jelenti a budapesti 4-es — Budapest Kelenf6ldi palyaudvar —
Bosnyak tér k6zotti — metrévonal megépitésének allami tdmogatasarol szold 2005.
évi LXVIIL torvény 1. §-a szerinti vonal megépitését, az Els0 Szakasz és a
Masodik Szakasz megvaldsitasat;

3) a ,Beruhdazasi Engedélyokirat” jelenti: a FOvérosi Kozgylilés tobbszor
modositott 50/1998. (X. 30.) Fov. Kgy. rendelete szerinti tartalmu okmanyt;

4) a ,,Beruhazoi Szerz6dés” jelenti: a Fovaros és a BKV kozott 2004. januér 19-én
létrejott és 2005. augusztus 17-én moédositott ,,szerzO0dés a budapesti 4-es
metrévonal Budapest Kelenfoldi palyaudvar és Budapest Keleti palyaudvar
kozotti szakasza beruhazoi feladatainak ellatasara” megnevezésli szerzddést,
melyet a Fovéaros és a BKV jelen Megallapodassal egyidejlileg egységes
szerkezetben mddositanak;

5) a,Els6 Szakasz” jelenti:a Beruhdzas Budapest Kelenféldi palyaudvar és
Budapest Keleti palyaudvar kézotti szakaszat;

6) a ,Finanszirozasi Szerzédés” jelenti az Allam és a Févéaros kozott 2004. januar
19-én létrej6tt ,,a budapesti 4-es metrovonal Budapest Kelenf6ldi palyaudvar €s



Budapest Bosnyédk tér kozotti szakasza kozos finanszirozasardl” megnevezésl
szerz6dést, amelyet a felek 2005. julius 18-an moédositottak, €s a Szerzddéssel
egységes szerkezetben ismételten modositottak 2012. december 21. napjén;

7) a ,Fizetési Ertesit6”: jelenti: azt a dokumentumot, amelynek benyujtasival a
Kiegészitd Finanszirozas terhére a BKV a Projekt Finanszirozés és a Projekt AFA
Koleson folydsitasat kéri a Févarostdl

8) a,Folyositasi Kérelem” jelenti: azt a dokumentumot, amelynek benyujtasaval az
Elszémolhaté Koltségek terhére a BKV a Projekt Finanszirozés és a Projekt AFA
Koleson folyositasat kéri a FOvarostol;

9) a,Fiiggetlen Ellen6rzé Mérnok” jelenti: a BKV éltal a  Foévéros
egyetértésével a Projekt miiszaki feliigyeletével és ellenérzésével megbizott
szakértot;

10) a ,,Finanszirozasi Szerzédés Kiegészité Megallapodas” jelenti: a Magyar Allam
¢s a Fovaros kozott 2008. december 12-én 1étrejott kiegészitd megéllapodést a
Finanszirozasi Szerzddés rendelkezéseinek a Tamogatds igénybevételére
tekintettel torténd alkalmazasardl, amelyet a felek a SzerzOdéssel egységes
szerkezetben modositanak;

11)a ,,M1IM7 TSZ” jelenti: a ,,Kelenfoldi palyaudvar térsége, nyugati kijarat, M1-M7
autdpélya bevezetés mddositott csomopontjadnak elokészitése €s megvalositdsa” c.
szakaszolt projektre vonatkozé a KOZOP és IKOP forrasbol megvalésuld
beruhazas tdmogatési szerzodéseit egyiittesen;

12) a ,,Masodik Szakasz” jelenti: a Beruhdzdsnak a Finanszirozasi Szerzddés
alapjan eredetileg megvaldsitani kivant Budapest Keleti palyaudvar és Bosnyéak
tér k6zotti szakaszat;

13) a ,,Megvalositasi Megallapodas” jelenti a részben a Tdmogatasbol finanszirozott
Projekt beruhdzoéi feladatainak ellatdsardl, valamint a Beruhdzéi Szerzédésnek a
Témogatas felhasznalasaval torténd finanszirozéds idoszakéra valo alkalmazasérol
sz6lo, a Fovaros és a BKV kozott 2008. december 12-én kotott szerzodést,
amelyet a Févaros és a BKV a jelen Megéllapodéassal egységes szerkezetben
modositanak;

14)a ,Megallapodas” jelenti a Beruhazdéi Szerzédés és a Megvalositési
Megallapodas modositasardl és egységes szerkezetbe foglalasardl széld jelen
Megallapodast és mellékleteit egyiittesen, melyek Modositott Megvaldsitasi
Megéllapodésként a Szerz6dés 4. (hivatkozott) mellékletét képezik;

15) a ,Menedzsment Eldleg” jelenti: a Fovaros altal a BKV részére a Menedzsment
Koltség kifizetésének fedezete céljabdl a Projekt Finanszirozas terhére utolagos
elszdmolasi kotelezettséggel nyujtott finanszirozést, melynek Osszege az éves
Menedzsment Ko6ltség 1/6-val megegyezd 0sszeg;

16)a ,,Menedzsment Koltség” jelenti: azokat a Projektosszkoltségnek mindsiild, a
Projekt Igazgatdsdg mukddésével kapcsolatban felmeriild személyi €s dologi

kiaddsokat, amelyek a Projekt megvaldsitasanak  megszervezésével,

-6 -



lebonyolitasaval és iranyitdsaval kapcsolatban, tovabba a Projekt Fenntartasi
id6szaka alatt a BKV éltal végzett tevékenység soran meriilnek fel;

17)a ,P+R TSZ” jelenti: ,Kelenfoldi palyaudvar térségében P+R parkolok épitése.”
c. szakaszolt projektre vonatkozé6 a KOZOP és IKOP forrdsbdl megvalosulo
beruhazéas tdmogatasi szerzodéseit egylittesen;

18)a ,,Pénzeszkoz Atadas-atvételi Megallapodasok” jelentik a Févéaros és a BKV
kozott 2005. augusztus 2-an, valamint 2010. februar 7-én 1étrejott, a Projektnek a
Szerzodés feliilvizsgalata és moddositdsa elott nem részét képezd, de ahhoz
kozvetleniil kapcsolodd felszini beruhazasok megvalodsitdsa €s finanszirozasa
érdekében kotott szerzodéseket és azok moddositasait;

19)a ,,Projekt” jelenti a budapesti 4-es metrovonal I. — Budapest Kelenfoldi
palyaudvar és Keleti palyaudvar kozotti — szakasza és a hozzd kapcsolddo
felszini beruhdzdsok megvalositasat, kivitelezését, tovabba ezen projektelemek
Szerzoédésben, MIM7 TSZ-ben, illetve a P+R TSZ-ben meghatarozott
feltételekkel vald engedélyeztetését, tervezését, kivitelezését a sziikséges
szolgéltatdsok igénybevételével ¢és a szikséges arubeszerzésekkel, a
rendeltetésszer(i hasznalathoz sziikséges felszerelését, tesztelését €s ilizembe
helyezését; '

20)a ,,Projekt AFA Koleson” jelenti: a  Projektosszkoltség részét  képezd
kifizetésekhez kapcsolodo, BKV altal levonhatd vagy fizetendd altalanos forgalmi
add Osszegének megfeleld Osszegli, a Fovaros altal a BKV részére jelen
Megéllapodds szerint nyujtott kdlesont;

21)a ,,Projekt Fenntartasa” jelenti a Szerzddésben, az M1M7 TSZ-ben, illetve a
P+R TSZ-ben meghatarozott fenntartdsi kotelezettségek teljesitését a
Téamogatasbol finanszirozott projektrész tekintetében. A Kedvezményezett koteles
a fenntartdsi ¢és ilizemeltetési kotelezettségének eleget tenni (az uniods
finanszirozési id6szaktdl fiiggden) az 1083/2006/EK rendelet 57. cikkének (1)
bekezdésében foglaltak, vagy az 1303/2013/EU rendelet 71. cikkének (1)
bekezdésében foglaltak alapjan, a hazai jogszabalyokkal 6sszhangban;

22)a ,Projekt Finanszirozas” jelenti: a BKV-nal felmerilt vagy felmerilo
Projektosszkoltség fedezetére a Fovaros altal — a Szerzodés szerinti Sajat
Forrasbol, Tamogatasbol, Févarosi Finanszirozasbdl, Allami Finanszirozasbél,
Sajat Finanszirozdsbdél — tovabba MIM7 TSZ, illetve a P+R TSZ szerinti
Téamogatasbdl, a Tobbletkoltség-finanszirozdsbél a BKV részére a Projekt
megvaldsitadsara nygjtott és nytijtand6 pénziigyi tdmogatast;

23)a ,,Projekt Megvalositasa” jelenti: a Projekt beruhazéi feladatainak ellatasét
beleértve a Projekthez sziikséges hatdsagi engedélyek megszerzését is;

24) a ,,Projektosszkoltség” jelenti: a Szerzddésben meghatarozott Projektosszkoltség,
¢s az M1M7 TSZ-ben, illetve a P+R TSZ-ben meghatérozott értékek 6sszegét;

25)a ,,Szerz6dés” jelenti: a Finanszirozasi Szerzddésnek, a Tamogatési

Szerz6désnek, ezek moddositdsainak, valamint a Finanszirozasi Szerzodés
Kiegészit6 Megallapodasanak a moddositdsardl és egységes szerkezetbe
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foglalasardl szold, a Févaros, a Magyar Allam, a Nemzeti Fejlesztési Ugynokség
¢s a KIKSZ Kozlekedésfejlesztési Zrt. kozott  2012. december 21. napjan
1étrejott szerz0dést annak mddositasait, mellékletével egyiitt;

26)a ,,Tamogatd” jelenti: az Innovacids és Technoldgiai Minisztériumot;

27)a ,,Tender Bizottsag” jelenti: a Foévaros és a BKV daltal delegalt tagokbol
1étrejovo, a jelen Megéllapodadsban meghatarozott hataskorrel és szabalyok szerint
mitkodé, a Beruhdzas sordn hozandd, a Projekt Igazgatd altal a bizottsag
létrehozasat kezdeményezd inditvanyban megjelolt egyes dontéseket a BKV
dontéshozd személye/szerve szamdara nem koételez6 mddon eldzetesen jovéhagyd
testiiletet;

28)a ,,Vezérigazgato/ Elnok-vezérigazgaté™” jelenti: a BKV munkaszervezetének
elsé szamu vezetdjét;

A Megallapodasban azok a kifejezések, melyek a Szerzddésben definidlt fogalmak,
amennyiben nagybetiivel kezdddnek, a Szerzddésben meghatarozott jelentéssel birnak,
kivéve, ha a Megallapodas ettdl eltéréen rendelkezik.

2.2.Ertelmezé rendelkezések

A Megéllapodasban barmely hivatkozas el6forduldsakor az ellenkezd rendelkezés hianyaban:

(a) a,,Melléklet” a Megallapodéas mellékletére vald hivatkozasként értelmezendd;

(b) az ,,AFA” vagy ,.altalanos forgalmi ado” az altalanos forgalmi adérél sz616
2007. évi CXXVIL torvény szerinti Altalanos Forgalmi Adoként, illetve az
esetlegesen helyébe 1épd hozzaadott érték add tipusi addnemként
értelmezendo;

(c) a jogszabalyra torténd hivatkozas akként értelmezendd, hogy hivatkozés a
mindenkor hatdlyos adott jogszabalyra vagy a helyébe 1ép6 1 jogszabalyra
vonatkozik.

3. AMEGALLAPODAS TARGYA

3.1

3.2.

A Megéllapodas targya, hogy a Szerzddéssel, az M1M7 TSZ-szel, illetve a P+R
TSZ-szel 6sszhangban szabalyozza a BKV-nak a Projekt Megvalositasaban és a
Projekt Fenntartdsaban valo részvételét, feladatait, valamint a Szerz6déssel, a M1M?7
TSZ-szel, illetve a P+R TSZ-szel Osszhangban a Projekt Fovéros altali
finanszirozésanak feltételeit, a BKV-nak torténd Projekt Finanszirozas folyositasanak
¢s felhasznalasanak feltételeit.

Felek kijelentik, hogy a BKV-nak a Masodik Szakasz esetleges tovabbi
elokészitésével, megvaldsitdsaval kapcsolatos egyes feladatait Felek jelen
Megallapodas mddositasa keretében hatdrozzak meg.



3.3.

3.4.

3.5.

3.6.

3.7.

A Megéllapodas targya tovabbd a Projekt Megvaldsitasa asordn és a Fenntartasi
Id6szak alatt a Felek jogainak €s kotelezettségeinek szabéalyozésa.

Jelen Megéllapodas tartalmazza a Beruhdzoéi Szerzddésnek és a Megvaldsitasi
Megéllapodasnak, valamint a Pénzeszkoz Atadas-atvételi Megallapodasoknak jelen
Megallapodas aldirdsaval modosuld rendelkezéseinek a modositdsokkal egységes
szerkezetbe foglalt szdvegét.

A jelen moédositasokkal egységes szerkezetbe foglalt és a korabbi szerzddések
jogfolytonossagéat is biztositd egységes Megéllapodas Felek altali alairdsanak a célja
a Szerz6désben foglalt rendelkezésekkel dsszhangban, annak végrehajtasa érdekében
a Projekt megvaldsitasara iranyuld szerzOdéseknek, Pénzeszkoz Atadasi-atvételi
Megallapodéasoknak és azok modositésainak egy egységes szerzOdésben, attekinthetd
moddon torténd szabéalyozdsa a Projekt hataridében torténd, sikeres megvaldsitésa
érdekében.

Mindezek alapjan a Felek megerdsitik, hogy a jelen Megallapodas nem mindsiil a
Felek kozotti j szerzodésnek, hanem szerzOdésmoddositasként a Beruhdzoi
Szerzddés, a Megvalositdsi Megéllapodas, valamint a Pénzeszkéz Atadas-atvételi
Megallapodasok jogfolytonos és egységes alkalmazasat biztositja.

A BKYV kijelenti, hogy a Szerzédés, az M1M7 TSZ, illetve a P+R TSZ és a
Vallalkozéi Véltoztatasok és Kovetelések Elszamolasi Utmutatdjanak rendelkezéseit
maradéktalanul megismerte.



4. A PROJEKT MEGVALOSITASA

4.1.

4.2.

4.3.

4.4.

4.5.

4.6.

4.7.

A BKYV a Szerzodést, tudomasul vételi zaradékkal latta el, az M1M7 TSZ-t, illetve a
P+R TSZ-t szerz6d6 félként aldirta, annak tartalmat teljes korfien megismerte. A
BKYV kotelezettséget vallal arra, hogy a Projekt Finanszirozasbol a Szerzddésben, a
MI1M7 TSZ-ben, illetve a P+R TSZ-ben meghatarozott feltételekkel, és Miszaki
tartalom tekintetében megvalositja a Projektnek azt a részét, amelynek nem a Févaros
lesz a beruhadzoja, ennek keretében a BKV egyéb feladatai mellett ellatja a Szerzodés
3.1.5, az M1IM7 TSZ 2.6. és a P+R TSZ 2.6 pontjaban megjeldlt kotelezettségeket
igy kiilonosen megkoti a Projekt Megvaldsitasa és a Projekt Fenntartdsa érdekében
sziikséges szerzOdéseket, a kozbeszerzési eljarasok soran a Szerzddésnek és a
jogszabalyoknak megfelelden jar el. A BKV koteles tovabba a Projekt Megvalositasa
¢s a Projekt Fenntartdsa sordn a Szerzddés, MIM7 TSZ, illetve a P+R TSZ
rendelkezéseinek megfelelden eljarni.

A Projekt Megvalositdsanak és a Projekt Fenntartdsanak hatarideje meghatarozaséra
a Szerzddés, az M1IM7 TSZ, illetve a P+R TSZ rendelkezései irdnyadoak. A BKV
koteles a Projekt Megvaldsitasat ugy szervezni, hogy a Szerzddésben, a M1M7 TSZ-
ben, illetve a P+R TSZ-ben foglalt megvaldsitasi hatarido(k) tarthatoak legyenek. A
BKYV a tajékoztatasi kotelezettsége korében rendszeres tajékoztatast ad a Fovaros
részére a Projekt Megvalositdsa hataridejének esetleges moddositdsat indokold
valtozasokrol és azok okair6l. A BKV a Fovéros kérésére a rendszeres tajékoztatason
kiviil is nyujt t4jékoztatdst a Projekt megvalositasat esetleg érintd hatdriddkben
bekovetkezd valtozasokrol és azok okairdl.

A BKYV haladéktalanul jelzi a Fdévarosnak, hogy a Projekt mely részei esetében
indokolt, hogy a beruhdzo6 a Fovéros legyen. A Fovaros vallalja, hogy értesiti a BKV-
t arrél, ha allaspontja szerint indokolt, hogy a Projekt valamely részének beruhézodja a
Fovéaros legyen. Amennyiben a Fdvaros a Projektnek a sajat beruhdzésaban
megvalodsitandd elemével késedelembe esik, és a késedelem akadédlyozza a BKV-t a
Projekt egyéb részeinek megvalodsitasdban, akkor a BKV ezt irasban jelzi a Févaros
részére. Amennyiben a FOvéros késedelembe esik a sajat beruhazasaval, akkor a
BKYV nem felel az ennek kovetkezményeként felmeriild késedelméért.

A BKV a Projektet kizarolag a Projekt Finanszirozasbol és a 7.12. pont szerinti
Projekthez kapcsolodd bevételekbdl valositja meg, egyéb forrast nem koteles a
Projekt megvalositasa érdekében felhasznalni.

A BKV nem jogosult igénybe venni a Projekt Finanszirozast olyan
kotelezettségvallalasa teljesitésére, amelyrdl nem a Szerzdédésben, M1M7 TSZ-ben,
illetve a P+R TSZ-ben és jelen Megéllapodasban meghatarozott rendben hozott
dontést.

A BKV a Projekt Megvaldsitdsa soran felkésziilt beruhdzotol, a Projekt Fenntartdsa
soran pedig felkésziilt beruhazotol és lizemeltetotol elvarhatd modon koteles eljarni.

A BKYV kételes a Projekt Megvaldsitasa kapcsan Ugy eljarni, hogy a Projekt
Szerzddésben, és az M1M7 TSZ-ben, illetve a P+R TSZ-ben meghatarozott moédon
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4.8.

4.9.

¢és a Projektosszkoltség 0sszegébdl megvaldsithatd legyen. A BKV a tajékoztatési
kotelezettsége korében haladéktalanul tajékoztatja a FOvéarost arrdl, ha a Projekt
megvalositdsanak teljes koltsége a rendelkezésére 4116 informaciok szerint varhatéan
meghaladja a Projektdsszkoltség tervezett 0sszegét.

A BKV a Projekt Megvaldsitasa és a Projekt Fenntartdsa sordn ugy jar el, hogy a
Fbévaros a Szerzodésben, az M1M7 TSZ-ben, illetve a P+R TSZ-ben foglalt
kotelezettségeit szerzddésszeriien teljesiteni tudja, igy kulondsen a Projektet a
vonatkozo Jogszabdlyoknak és a Hatosagi Engedélyekben meghatarozott
eloirasoknak megfelelden, a Szerz6désben, az MIM7 TSZ-ben, illetve a P+R TSZ-
ben meghatarozott feltételekkel, a Szerzddés hivatkozott mellékletét képezd
Péalyazati Dokumentéicionak, az MIM7 TSZ 2.1. pontjdban hivatkozott
dokumentumoknak, a P+R TSZ 2.1. pontjdban hivatkozott dokumentumoknak
megfeleléen valdsitia meg. A  Projekt Fenntartasa idején elldtja a
projektmenedzsmenti feladatokat és az iizemeltetdi feladatokat.

A Felek kijelentik, hogy a Fovéaros kozlekedésszervezoéi feladatait a Fovarosi
Kozgytlés 20/2012. (III. 14.) Fov. Kgy. rendelete alapjan a Kedvezményezett 100%-
os tulajdonaban all6 BKK Budapesti Kozlekedési Koézpont Zartkoriien Miikodo
Részvénytarsasdg (tovabbiakban: BKK, székhely: 1052 Budapest, Varoshaz u. 9-11.,
cégjegyzékszam: 01-10-046840) latja el. A BKK a Szerzddést, az MI1M7 TSZ-t,
illetve a P+R TSZ-t, és a jelen Megéallapodast teljes korlien megismerte, €s mindent
megtesz annak érdekében, hogy a BKV a Szerzddésben, az M1M7 TSZ-ben, illetve a
P+R TSZ-ben és a jelen Megéallapodasban rogzitett feladatait ellathassa.
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5. A PROJEKT FINANSZIROZASA

5.1. A Foévaros kotelezettséget véllal arra, hogy a Projekt Finanszirozdst a jelen
Megéllapodasban és a Szerzédésben, az M1M7 TSZ-ben, illetve a P+R TSZ-ben a
Projekt AFA Kolesont a jelen Megéllapodasban meghatérozott feltételek alapjan a
BKYV rendelkezésére bocsatja.

5.2. A Fbvaros a jelen Megallapodas alapjan kizarolag a Projekt Finanszirozast ¢s a
Projekt AFA Kélesont folydsitja a BKV részére, ezért a BKV a jelen Megallapodas
alapjan kizarolag a Projekt Finanszirozas Osszegére ¢€s a Projekt AFA K&lesonre
jogosult.

5.3. A Projekt Finanszirozds tervezett Osszege megegyezik a Projektdsszkoltség
Osszegével, azaz 393.912.862.593,- Ft, azaz Haromszdzkilencvenharommilliard-
kilencszaztizenkétmillié-nyolcszdzhatvankétezer-6tszdzkilencvenharom Forinttal
levonva abbdl a Projektnek a FOvéaros sajat beruhdzasdban megvaldsuld része
koltségét. A Projekt Finanszirozés Osszege a Projekt pénziigyi sziikségletének
megfeleléen csokkenhet vagy novekedhet.

5.4. A Projekt finanszirozasdnak lebonyolitdsa a Kincstaron keresztiil térténik, ide nem
értve a 7.6. pont szerinti Sajat Finanszirozast, valamint eltérd rendelkezés hianyaban
a Tobbletkoltség-finanszirozast. Felek kijelentik, hogy a jelen Megallapodasban
meghatérozott eltéréssel a Szerzddésben vallalt kotelezettségnek megfeleléen a
Fovaros a Fovarosi KA Szamla, BKV KA Szamla illetve a Szerzddés szerinti
Kincstéari Szamléak utjan folyodsitja a Projekt Finanszirozast.

5.5. A Fovéros a Szerzodés 5.2.3. pontja értelmében kotelezettséget vallalt arra, hogy a
Projektosszkoltséget elsddlegesen a Tamogatasbdl finanszirozza, €s mindent megtesz
annak érdekében, hogy a Projektosszkoltség a Szerzddés 6.1.1. pontjaban
meghatarozott Osszeg erejéig Elszamolhaté Koltségnek mindsiiljon. A Févaros az
Elszamolhaté Koltség fedezetére nem jogosult felhasznélni az Allami Finanszirozast
és az AFA Osszegének Megfeleld Kolesont, és nem kételes folyositani a Févarosi
Finanszirozast, a Sajat Finanszirozéast és a Tobbletkdltség Finanszirozéast. Ennek
értelmében a Felek kijelentik, hogy amennyiben valamely, Projekthez kapcsolodo
koltség nem mindsiil Elszamolhaté Koltségnek, és azt a Foévéaros a Sajat
Finanszirozéas terhére nem finanszirozza, ugy az Finanszirozhat6 Koltségként a
Kiegészité Finanszirozéas terhére keriil elszdmolasra, a Kiegészité Finanszirozas
Eljarasrendjében foglaltak szerint. A Projekthez kapcsoléddan felmeriilt, sem
Elszdmolhato Koltségnek, sem Finanszirozhato Koltségnek nem mindsiild
koltségeket a Fovaros koteles finanszirozni (Sajat Finanszirozas).

5.6. A BKV mindent megtesz a jelen Megallapodas 5.5. pontjaban is hivatkozott fovarosi
kotelezettségvallalas  teljesitése,  valamint annak  érdekében, hogy a
Projektosszkoltség tételei Elszdmolhatd Koltségnek mindsiiljenek.

6. AZ AFA FINANSZIROZAS
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6.1. A Projekt AFA Kéleson

6.1.1.

6.1.3.

6.1.4.

A BKV-t terheld, a Projektosszkoltség részét képezd kifizetéshez
kapcsolddd, levonasba helyezheto, a BKV-ra athéritott vagy a BKV éltal
fizetendd AFA 6sszegét a Févaros kamatmentes kolesénként a BKV
rendelkezésére bocsatja.

. Felek kijelentik, hogy a Finanszirozhaté Koltségek tekintetében a Projekt

AFA Koleson folyositasa és torlesztése a Kincstari Szerz6désekben keriil
teljes korlien szabdlyozasra, igy jelen Megallapodas rendelkezéseit a
Kincstéri Szerzodésekre figyelemmel kell alkalmazni és végrehajtani.

A Projekt AFA Koleson folyositasa:
a) Elszamolhat6 Koltség esetén:

A Projekt AFA Koleson folyésitasa oly modon torténik, hogy a Févaros a
Folyositasi Kérelmen feltiintetett Projekt AFA Kolcson osszeget a Févarosi
KA Szamla terhére jovairja a BKV KA Szamlan. Majd a BKV a ré
atharitott adod Osszegét a Projektdsszkoltség részét képezd kifizetés
teljesitésével egyidejlileg illetve annak esedékességekor a kifizetési
megbizasnak megfeleléen megfizeti a kifizetés jogosultja részére, illetve az
altala fizetend6 addt megfizeti.

b) Finanszirozhat6 Koltségek esetén:

A Projekt AFA Koleson folyositasa oly médon torténik, hogy a Kincstér a
benyujtott fizetési megbizashoz mellékelt szamla vagy szamlat helyettesitd
okmany é&ltalanos forgalmi add tartalmat, vagy az ahhoz kapcsolodo
bizonylatolt altalanos forgalmi ado fizetési kotelezettség Osszegét jovairja
az AFA-Folyositasi és Nyilvantartdsi Szamlan, majd az AFA-Folyositési és
Nyilvéantartdsi Szamlan jévairt Osszeget a Kincstar éatvezeti a BKV
Finanszirozési Szamldra, ¢és a BKV nevében ¢&s megbizasdbdl a
Projektosszkoltség részét képezo kifizetés teljesitésével egyidejileg illetve
annak esedékességekor megtizeti a kifizetés jogosultja részére.

A BKV altal fizetendd (forditott) AFA finanszirozasara a Projekt AFA
Ko6lcson csak abban az esetben vehetd igénybe, ha a BKV altal fizetendo
AFA megfizetésének és bevallasdnak (levonasba helyezhetSségének)
idépontja eltér egymastol.

6.2. A Projekt AFA Koleson torlesztése

6.2.1.

A BKV targyidészaki AFA-elszdmolasiban szerepld Projekt AFA
Koleson torlesztése legkésdbb a — vonatkozd jogszabalyok alapjan
lehetséges leggyakoribb — targyid6szaki AFA-elszamolasara eldirt
hatarid6t koveté hatvan (60) napon belill esedékes. Az Elszamolhato
Koltségekre folyositott Projekt AFA Kolesont a BKV a Fdvarosi KA
Szamlara, mig a Finanszirozhaté Koltséghez kapcsolédd Projekt AFA
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Kolesont a Févaros AFA-Folyositasi és Nyilvantartisi Szamléjéra
atutaldssal fizeti vissza. A BKV az 4tutaldst, visszaigénylés esetén a
visszaigényelt 6sszeg BKV pénzforgalmi szamldjan torténd jovairdsat
kdvetd munkanapon koteles teljesiteni. Amennyiben a BKV elszdmolandé
AFA-ja pozitiv, akkor a fizetési kotelezettség az elszdmolast kovetd
munkanapon esedékes. A BKV haladéktalanul értesiteni koteles a
Févarost, amennyiben a Projekt AFA Koleson targyidészaki AFA-
elszamolasara el6irt hataridét kdvetd hatvan (60) napon beliil esedékes
torlesztési kotelezettségének teljesitését barmilyen ok veszélyeztetné.

6.3. A Projekt AFA Kélesonhoz kapesolodé tajékoztatasi kotelezettség

6.3.1.

A BKV az AFA-elszamolésat kovetd tiz (10) napon beliil megkiildi
e Elszamolhatdé Koltség esetén a Fovaroshoz,
e Finanszirozhatd Koltség esetén a Kincstarhoz és a Févaroshoz

a) az elszamolasban szerepld, a Projekt AFA Kolesonbdl megfizetett
AFA-tételeket tartalmazo elkiilonitett nyilvantartasat; valamint

b) az elkiilonitett nyilvantartdsban szereplé Projekt AFA Koéleson
visszafizetésének litemezEésérol szolo elszamoldst.

6.4.Levonasba nem helyezheté AFA

6.4.1.

6.4.2.

A Projektosszkoltséghez kapcesoldédod, a BKV-ra atharitott, levondsba nem
helyezhetd AFA osszegét a Févaros a Projekt Finanszirozés részeként
folydsitja a BKV részére. Az igy folydsitott 6sszeget a BKV a BKV KA
Szamlan illetve a BKV Finanszirozéasi Szamléan tortént jovairast kovetden
a Szamla esedékességekor atutalja a Szadmla kiéllitgja altal megjelolt
bankszémldra.

A Projektosszkoltséghez kapcesoldédd, a BKV éltal fizetendd (forditott),
levonisba nem helyezhetd§ AFA oOsszegét a Févaros a Projekt
Finanszirozéas részeként folyositja a BKV részére. Az igy folyositott
Osszeget a BKV a BKV KA Szamlan illetve a BKV Finanszirozasi
Szamlan tortént jovairast kdvetden atutalja a sajat bankszamlajara.

6.5. Levonasba helyezhet, a BKV-ra Atharitott deviziban denominalt AFA
finanszirozasa

6.5.1.

A  BKV-ra atharitott, levonasba helyezhetd, a forinttél eltérd
devizanemben denominalt AFA megfizetésének finanszirozdsa soran az
arfolyamkiilonbség miatt felmeriilt kiilonbozettel a BKV az éves
elszamoléds keretében elszamol a Fovarossal, ¢és egyidejileg atutalja a
Fovéros bankszamldjara az esetleges arfolyamnyeresége Osszegét.
Amennyiben a BKV-nak az arfolyamkiilonbség miatt vesztesége meriil
fel, azt a Févaros az elszamolés atvételét kovetd hatvan (60) napon beliil a
Projekt Finanszirozas részeként megfizeti a BKV részére a BKV
bankszamlajara valo utalassal.
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7. A PROJEKT FINANSZIROZAS FOLYOSITASA

7.1. A Projekt Finanszirozas esedékessége

7.1.1.

A Foévaros a Projekt Finanszirozast a Megéllapodds 5.5. pontjdban
meghatdrozott korlatok kozott a Projekt pénziigyi sziikségletei
felmerilésének litemében nyujtja. A BKV a Projekt Finanszirozas részét
képezd, a  Menedzsment Koltség fedezetét biztositd koltségre a
Megallapodas 7.9. pontjaban meghatérozottak szerint jogosult.

. Amennyiben a Szamlan feltlintetett ellenszolgaltatdsra irdnyuld

koveteléssel szemben a BKV beszdmitissal ¢élt, és a beszamitas
eredményeként a kovetelés részben vagy egészben megszint, a BKV
abban az esetben is jogosult a Szdmlan feltiintetett ellenszolgaltatas
Projektosszkoltségnek  mindstilé  Osszegével megegyezd  Projekt
Finanszirozasra és a 6.1 — 6.5 pont szerint a Projekt AFA Kélcsonre. A
beszamitds esetén kdvetendd eljardsra a 7.13 pont rendelkezései az
iranyadoak.

7.2. A Projekt Finanszirozas igénylése — Elszamolhaté Koltségekre

7.2.1.

7.2.2.

7.2.3.

7.2.4.

A BKYV az Elszdmolhato Koltségek tekintetében a Projekt Finanszirozés
folydsitdsat a Folyositdsi Kérelemmel irdsban igényli a Foévarostol,
figyelemmel az Elszdmolhaté Koltségek Utmutatéjéban, valamint a
Vallalkozéi Valtoztatasok és Kovetelések Elszamolasi Utmutatéjaban
foglaltakra. A Folyoésitasi Kérelmen a BKV feltiinteti az igényelt Projekt
AFA Koélcson Gsszegét is.

A BKV a Foly6sitdsi Kérelmet a benne foglalt kifizetések koziil a
legkordbbi esedékessé valdsat legaldbb tizendét (15) munkanappal
megeldzden megkiildi a Févarosnak.

A Folyésitasi Kérelmeket 0001-gyel kezdodo folyamatos sorszamozéssal
kell ellatni. Kiilon Folyositdsi Kérelem (megkiilonboztetd jellel ellatva)
késziil a Szerzodés, az MIM7 TSZ, illetve a P+R TSZ szerinti
Elszamolhato Koltségek tekintetében.

A BKYV a Folyésitasi Kérelemhez mellékeli:

a) azon Szamla madsolati (masodlati) példanyat a Szerzddés 6.4.4. pont

szerinti, vagy az M1IM7 TSZ, illetve a P+R TSZ 10. sz. mell¢kletében
foglalt  nyilatkozatok  feltiintetésével, amelyen  feltiintetett
ellenszolgaltatés kifizetésé¢hez a Projekt Finanszirozést igényli;

b) a Projekt Igazgaté nyilatkozatat arr6l, hogy az (a) pont szerinti

Szamlaban feltiintetett szolgéltatds (termékértékesités) teljesitésre
keriilt, vagy arr6l, hogy a Szamlén feltiintetett ellenszolgéltatés
kifizetésének nem feltétele a szolgaltatas eldzetes teljesitése (példaul:
eldleg);

-15-



7.2.5.

7.2.6.

c) azt a szerzddést — amennyiben azt korabban még nem juttatta el a
Févaroshoz — ¢€s azonositd szamat, amely alapjdn az a szolgaltatas
teljesitésre keriilt, amelyrol a Szamlat kiéllitottak. Ha a szerzddés nem
magyar nyelven késziilt, akkor annak magyar forditasat;

d) nyilatkozatot arr6l, hogy az AFA-Osszeg a BKV 4ltal levonasba
helyezhetonek mindstil, vagy sem,;

e) amennyiben a kifizetés jogalapjat birosagi vagy mas hatosagi hatdrozat
biztositja, akkor a jogerds hatdrozat hiteles mésolatat;

f) amennyiben a kifizetést kizardlag a Fovaros finanszirozza, akkor a
Tamogatod ezt alatdmasztd dontését, vagy a Fdévaros erre vonatkozo
nyilatkozatat.

A 7.2.4 (d) és (e) pontja szerinti nyilatkozatokat akkortél kell csatolni,
mikortdl a Fliggetlen Ellenérzé Mérnokkel kotott szerzddés alapjan a
Fiiggetlen Ellen6rzé Mérndknek a nyilatkozatok kibocsatdsara vonatkozo
kotelezettsége esedékessé valt.

Olyan Szamla nyomtatott véltozatdn, amely elektronikus uton keriilt
kibocsatasra és amelyen vevoként a BKV van feltiintetve, a BKV KA
Szamla felett rendelkezésre jogosult egy (1) személy aldirasaval koteles
igazolni, hogy a nyomtatott valtozat tartalma megegyezik az elektronikus
valtozat tartalmaval.

7.3. A Projekt Finanszirozas igénylése — Finanszirozhat6 Koltségekre

7.3.1.

7.3.2.

7.3.3.

A BKV a Finanszirozhat6é Koltségek tekintetében a Projekt Finanszirozas
folyositasat a Fizetési Ertesitével irasban igényli a Févarostél. A BKV az
esedékessé valo kifizetésekrol, valamint a kifizetésekhez kapcsol6dd
AFA-r6l Fizetési Ertesitot kiild a Févarosnak, mely tartalmazza a Févaros
altali benyujtasra eldkészitett Finanszirozasi Kérelmet, figyelemmel a
Kiegészité Finanszirozds Eljarasrendjében foglaltakra. A Fizetési
Ertesitében a BKV 4ltal fizetendd osszegként megjeldlt 6sszeg a BKV
altal folydsitani kért 6sszeget jelenti.

A BKYV a Fizetési Ertesit6t a benne foglalt kifizetések koziil a legkorabbi
esedékessé valasat legalabb husz (20) naptari nappal megel6zden
megkiildi a Fovarosnak.

A BKV a Fizetési Ertesitéhoz mellékeli a kifizetés alapjaul szolgalo
dokumentumokat, kozottiik:

a) a SzerzOdésben valamint a Kiegészitd Finanszirozas Eljarasrendjében

megjeldlt dokumentumokat;

b) a kotelezettségvallalast tartalmazd szerzddést, amennyiben azt

korabban még nem juttatta el a Fovaroshoz;
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7.3.4.

7.4. A

c) a Projekt Igazgatd nyilatkozatdt arrél, hogy a b) pont szerinti
szerzddésben feltlintetett szolgaltatds (termékértékesités) teljesitésre
keriilt, vagy arrdl, hogy a Szamlan feltiintetett ellenszolgaltatas
kifizetésének nem feltétele a szolgaltatas eldzetes teljesitése (példaul:
eldleg);

d) nyilatkozatot arrél, hogy az AFA-Osszeg a BKV altal levonasba
helyezhetének mindsiil, vagy sem;

e) amennyiben a kifizetés jogalapjat birdsagi vagy mas hatosagi hatarozat
biztositja, akkor a jogerds hatarozat hiteles masolatat;

f) amennyiben a kifizetést kizarolag a Foévaros finanszirozza, akkor a
Tamogatd ezt aladtdmasztd dontését, vagy a Fdvaros erre vonatkozd
nyilatkozatat.

A BKV kotelezettséget véllal arra, hogy havonta, minden hoénap 15.
(tizendtodik) napjaig irasban tajékoztatast kiild az Allam, a Kincstar és a
Fovéros részére a Projekt kovetkezd 12 hénapjara vonatkozd vérhatd
kifizetési igényérol, amelyben feltlinteti az egyenként 500.000.000,- Ft-ot,
azaz Otszazmilli6 forintot meghaladé Osszegli kifizetések vérhat6
iddépontjat.

Projekt Finanszirozas folydsitasinak modja az Elszamolhat6

Koltségekre

7.4.1.

7.4.2.

7.4.3.

A Foévaros a Projekt Finanszirozast a BKV KA Szamlara vald atutalassal
folydsitja.

Amennyiben a Folydsitasi Kérelemben foglalt kifizetés(ek) Osszege és
annak  esed¢kessége megfelel a 7. pontban meghatarozott
kovetelményeknek, akkor a Fdévaros gondoskodik az igényelt Osszeg
atutalasarél oly moddon, hogy a kifizetés a Folydsitdsi Kérelemben
megjelolt teljesitési hataridére teljesithetd legyen. A  folyositas
késedelmes teljesitése kovetkezményeit a Fovaros viseli.

Azt kovetden, hogy a Fdvéros nyilvantartdsa szerint az Elszdmolhato
Koltségekre folydsitott Projekt Finanszirozas Osszege elérte az
Elszamolhato Koltség teljes 0sszegét, a Fovéros tajékoztathatja a BKV-t
arrol, hogy a tovabbiakban benyujtandd Folydsitasi Kérelemhez a 7.2 pont
szerinti egyes dokumentumok mellékelése nem szitkséges.

7.5. A Projekt Finanszirozas folyositasanak modja a Finanszirozhaté
Koltségekre
7.5.1. A Projekt Finanszirozéast a Févaros a BKV Finanszirozasi Szamlara valo

atutalassal folyositja a Szerzddésben eléirt folydsitasi rend szerint.
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7.6.

7.5.2. Amennyiben a Fizetési Ertesitében foglalt kifizetés(ek) dsszege és annak

esedékessége megfelel a jelen Megallapodas 7.3., valamint a Szerzddés
5.2.3 pontjaiban meghatarozott kdvetelményeknek, akkor a Fdvéros a
Szerzédésben meghatdrozott médon gondoskodik a kifizetés teljesitésc¢hez
sziikkséges Osszeg atutaldsardl oly modon, hogy a kifizetés a Fizetési
Ertesitében megjelolt teljesitési hataridére teljesitheté legyen. A
késedelmes teljesités kdvetkezményeit a Fovaros viseli.

Sajat Finanszirozas folyositasa

7.6.1.

7.6.2.

7.6.3.

7.6.4.

A Fovaros Sajat Finanszirozésban a Projektosszkoltség Tamogatasbol €s
Kiegészitd Finanszirozasb6l nem finanszirozott projektelemeinek
megvaldsitasat biztositja.

Felek kijelentik tovabba, hogy a Felek kozott a Projekthez kapcsolodo
felszini beruh4zasokra kotott Pénzeszkoz Atadas-atvételi Megéllapodasok
modositasdval, a Projekt részét képezd, a Megallapodas 1. sz. Melléklete
szerinti, egyes kapcsolddd felszini beruhazésokra sziikséges forrédst is a
Fovéros Sajat Finanszirozasként biztositja.

Felek kijelentik, hogy ezen Pénzeszkoz Atadas-atvételi Megallapodasok
keretében 2012. julius 31-ig megvalositott feladatok, az azokra torténd
forrasfelhasznélas, valamint Sajat Finanszirozas keretében
finanszirozandd projektelemek megnevezése a jelen Megéllapodés 1.
szamu Mell¢kletét képezi.

A Sajat Finanszirozas folyositdsdnak modjat €s idejét a Felek az aldbbiak
szerint szabalyozzak:

7.6.4.1.A BKV felel az éaltala elfogadott és megfeleléen igazolt szamlak
tartalménak teljesitéséért €s a szdmlak helyességéért

7.6.4.2.A BKV a szamlék egy madsolati (masodlati) példanyat és a hozza
tartoz6 tanusitvanyokat a fizetési hatarido lejarta elétt legaldbb 15
naptari nappal megkiildi a Févaros részére.

7.6.4.3.A Fovéaros a szamla kifizetéséhez sziikséges forrdst csak a jogos
kifizetések esedékessége elott 2 munkanappal adja & a BKV
szamara, a fizetési hataridok betartasat biztositva. A kifizetések
akkor jogosak, ha azok a Févaros szdmara ismert ¢€s jévahagyott
szerzodések igazolt teljesitéséhez kapcsolodnak.

7.6.4.4.A kifizetések sordn a Sajat Finanszirozdst a F&varosnal
felhatalmazott személy ellenjegyzi ¢és utalvanyozza a FOvarosi
Onkormanyzat bankszamlaja terhére.

7.6.4.5.A Fobvaros semmilyen feleldsséget nem vallal a kifizetési
késedelemért, illetve az abbol adodo barmilyen
jogkovetkezményért, ha a szdmla késve érkezett, szamla tartalmi,
formai vagy szamszaki hibat tartalmaz vagy nem megfeleld
igazolassal érkezik a szamla.
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7.6.4.6 Rendeltetésellenes felhasznéléds, nem jogos kifizetés esetén a BKV
koteles a részére folydsitott dsszeget a Févarosnak haladéktalanul

visszafizetni akkor is, ha ez a kifizetés megtorténte utan igazolddik
be.

7.7. Tobbletkéltség Finanszirozas

7.7.1. A Févaros  Tobbletkdltség  finanszirozdsaként  biztositja  a
Projektdsszkoltség  Sajat  Finanszirozdsb6l nem  finanszirozott,
Elszamolhat6 Koltségnek vagy Finanszirozhatd Koltségnek nem mindsiild
részét, valamint a  Projekt megvalositdséhoz  sziikséges, a
Projektosszkoltség Osszegén feliil felmeriild koltségeket a Tobbletkoltség
fedezetére a BKV-nak nyijtott tamogatasként, vagy a Tobbletkoltségként
sajat nevében teljesitett kifizetésként.

7.7.2. A Tobbletkoltség Finanszirozds moédjat €s idejét a Felek az alabbiak
szerint szabalyozzék:

7.7.2.1.A BKV felel az altala elfogadott és megfeleloen igazolt szamlak
tartalmanak teljesitéséért és a szamlak helyességéért.

7.72.2.A BKV a szamldk egy eredeti példanyat és a hozzd tartozo
tandsitvanyokat a fizetési hatarid6 lejérta elott legaldbb 15 naptari
nappal megkiildi a Févaros részére.

7.7.2.3.A Foévéros a szdmla kifizetéséhez sziikséges forrdst csak a jogos
kifizetések esedékessége elott 2 munkanappal adja 4t a BKV
szaméra, a fizetési hataridok betartasat biztositva. A kifizetések
akkor jogosak, ha azok a Fovaros szdmadra ismert €s jovahagyott
szerz6dések igazolt teljesitéséhez kapcsolodnak.

7.7.2.4.A kifizetések sordn a Tobbletkoltség Finanszirozast a Févarosnal
felhatalmazott személy ellenjegyzi, és utalvdnyozza a Fdvarosi
Onkormaényzat bankszamlaja terhére.

7.7.2.5.A Fovéaros semmilyen felel6sséget nem vallal a kifizetési
késedelemért, illetve az abbdl ad6do barmilyen
jogkodvetkezményért, ha a szamla késve érkezett, a szamla tartalmi,
formai vagy szamszaki hibat tartalmaz vagy nem megfeleld
igazoléssal érkezik a szamla.

7.7.2.6.Rendeltetésellenes felhasznélas, nem jogos kifizetés esetén a BKV
koteles a részére folyositott Osszeget a FOvarosnak haladéktalanul
visszafizetni akkor is, ha ez a kifizetés megtorténte utdn igazolddik
be.

7.8. A Projekt Finanszirozas és a Projekt AFA Kélceson felhasznalasa

7.8.1. A BKV kotelezettséget vallal arra, hogy a Projekt Finanszirozast és a
Projekt AFA Kolesont kizarélag a Projekt megvaldsitasara hasznélja fel.

7.8.2. A BKV kotelezettséget véllal arra, hogy a Projekt AFA Kolesont a
Projektosszkoltségnek  mindsiild  kifizetésekhez  kapcsolddd  AFA
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7.9.

7.8.3.

megfizetésének finanszirozésara hasznalja fel, fiiggetleniil attol, hogy az
AFA megfizetésére a Szamla kibocsétdja vagy a BKV kotelezett.

A BKV a jogosulatlanul igénybe vett Projekt Finanszirozéast koteles a
Fovaros felhivasdra haladéktalanul visszafizetni. Ha a jogosulatlan
igénybevétel miatt a Tamogaté vagy az Allam a Févarossal szemben
kartéritési, kamat vagy egyéb igényt érvényesit, a Fovaros jogosult azt
tovabb haritani a BKV-ra.

A Menedzsment Koltség finanszirozasa

7.9.1.

7.9.2.

7.9.3.

7.9.4.

7.9.5.

7.9.6.

7.9.7.

A BKYV jogosult a Projekt Igazgatésdg targyévi koltségvetése 1/6-od
Osszegének megfeleld, egyszeri és egyOsszegii Menedzsment Eldleg
igénybe vételére a Projekt Finanszirozas terhére.

A Menedzsment Kéltségnek mindsiilé kiadasokat a BKV a Menedzsment
Eldlegbdl fizeti.

A BKV a Menedzsment Koltségrol naptari havonta utélag elszdmolast
készit, és az elszdmolast a kifizetések bizonylatai mésolataval egyiitt a
targyhot kovetd honap tizedik (10.) napjaig megkiildi a Févarosnak. A
BKV a Menedzsment Koltség kifizetését irdsban igényli a Févarostol. A
Menedzsment Koltséget tartalmazd Folyositasi Kérelem Osszeallitasara €s
a Fovéaros részére valo eljuttatdsdra a Megallapodds 7.2. pontja az
iranyado.

A BKYV éltal igényelt és a FOvéros éltal 4tutalt Menedzsment Koltséget a
Projekt Igazgatdsadg elkiilonitett bankszdmlan koteles kezelni, mint
Menedzsment Eldleget.

A Menedzsment Koltséghez kapcsolodd AFA osszegét a BKV a Projekt
Igazgatdsag elkiilonitett bankszamldjarol koteles megfizetni, amelynek
levonasba helyezhetd részét az addhatdsaggal tortént elszdmolast
kovetdoen koteles visszautalni a Projekt Igazgatdsag elkiilonitett
bankszédmlajara.

A BKYV a naptari évben igénybevett Menedzsment El6legrdl évente utdlag
Osszesitett elszamolast készit és az dsszesitett éves elszdmoldast a targyévet
kovetd év marcius 31-¢éig a Févaros részére megkiildi. Azt az Osszeget,
amelyet a FOvaros nem fogad el Menedzsment Koltségként, a BKV 4aprilis
10-éig koteles megfizetni a Fovéaros éaltal megjelolt szamlara vald
atutalassal; ez az 6sszeg a BKV-t terheli.

A BKYV a Projekt Igazgatosag targyévi koltségvetésének elfogadasiig az
el6zd évi Menedzsment Eldleg Osszegének felhasznaldsara jogosult. A
targyévi koltségvetés €s az elozo évi koltségvetés alapjan szamitott
Menedzsment Elbéleg eltérése esetén a pénziigyi killonbdzetet a Felek
egymés kozt pénziigyileg rendezik, legkésdbb a targyévi koltségvetés
Fdvaros éltali elfogadasatol szamitott egy honapon beliil.
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7.10.

7.11.

7.9.8.

A kifizetett Menedzsment Koltségekkel a Szerzodés, az M1IM7 TSZ,
illetve a P+R TSZ alapjan a Kifizetési Kérelem, illetve a Finanszirozasi
Kérelem benyujtdsdra vonatkozd eldirdsai szerint szdmol el a
Tamogatoval a Févaros.

A Projekt Finanszirozas elszamolasa

7.10.1.

7.10.2.

7.10.3.

7.10.4.

A BKYV naptéri évente utdlag elszamolast készit az igénybevett Projekt
Finanszirozésrdl, és azt a targyévet kdvetd év mércius 31-éig megkiildi a
Fovaros részére.

A BKYV a Projekt pénziigyi megvalositasat kovetd hatvan (60) napon beliil
Osszesitd elszamolast készit az igénybevett Projekt Finanszirozasrodl és azt
irasban megkiildi a Fovaros részére.

A BKV a Finanszirozasi [d0szak lezarasat kovetd 20 (husz) napon beliil
koteles zard elszamolast késziteni és azt a FOvarosnak benyujtani annak
¢rdekében, hogy a Fdvaros a Szerzddés 7.10.1 pontjaban eldirt
elszamolasi kotelezettségének hataridében eleget tudjon tenni.

A Fovaros az elkészitett kimutatdsokat egyezteti sajat rendszerében és az
esetleges eltéréseket soron kiviil, de legkésébb 10 munkanapon beliil kozli
a BKV-val. Az eltéréseket a Felek haladéktalanul egyeztetik, a javitasokat
elvégzik.

A Projekt Finanszirozas felfiiggesztése, megsziintetése

7.11.1.

7.11.2.

7.11.3.

A Fovéros haladéktalanul irdsban t4jékoztatja a BKV-t arrél, ha a Projekt
finanszirozasa a Szerzddés, az M1M7 TSZ vagy a P+R TSZ alapjan
felfiggesztésre vagy megsziintetésre keriilt és tajékoztatja arrdl, hogy a
Projekt megvaldsitasanak finanszirozésa a tovébbiakban milyen feltételek
szerint torténik. A Fovaros t4jékoztatja a BKV-t a Projekt Finanszirozas
felfuggesztésének megsziintetésérol is.

A felfliggesztésrol tortént tudomésszerzését kovetden — a Fovaros
egyetértése nélkiil - a BKV nem véllalhat Projektdsszkoltségnek mindsiilo
tovabbi kotelezettséget, és koteles megtenni a Projekt allagmegovéasahoz
szilkséges indokolt intézkedéseket. Az é&llagmegdvashoz sziikséges
kotelezettségvallalasokhoz a BKV-nak a Fdvaros elozetes irdsbeli
egyetértését kell kérnie. Az allagmegdvas koltségét a BKV értesitése
alapjdn a FoOvéros a koltség felmerlilésének megfeleld ltemezésben a
BKYV rendelkezésére bocsatja.

A finanszirozas felfliggesztése vagy barmilyen okbdl valé meghitsulasa
miatt a FOvaros 4ltal elbterjesztett kérés alapjan a BKV kételes az adott
szerz6dés és/vagy jogszabaly altal lehetévé tett modon a Projekt
megvaldsitasadra kotott szerzddést megsziintetni, vagy tdjékoztatni a
Févarost arrdl, hogy a megsziintetés jogszerlien nem lehetséges. A
szerz0dés megsziintetése miatt felmertilé koltségeket a Fovaros a BKV
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¢értesitése alapjan a koltség felmeriilésének megfeleld {itemezésben a BKV
rendelkezésére bocsatja

7.12. A Projekthez kapcesolédé bevételek

A BKV kotelezettséget vallal arra, hogy a Projekt megvalositdsahoz
kapcsolddd bevételeirdl a targyévet kdvetd 60 (hatvan) napon belill, és a
Projekt Befejezésekor elszamolast készit a FOvaros részére. Az elszamolas
keretében a BKV elkiilonitetten mutatja be az Operativ Program keretében
elszamolhato €s el nem szdmolhatd bevételeket. A bevételeket végleges
pénzeszkozatadds jogcimen &tutalja a Fovéros részére. A Fovaros ezen
bevételek pénzforgalmi szamldjan torténd jovairasat kovetd 60 (hatvan)
munkanapon beliil a koltségvetési rendeletében meghatarozott jogcimen,
az Operativ Program keretében elszamolandé bevételt atutalja azt a BKV
KA Szamlara, az Operativ Program keretében nem elszamolhato bevételt
atutalja a BKV Finanszirozasi Szadmlara. A bevételeket a BKV a
Projektosszkoltség finanszirozasdra hasznéalja fel oly modon, hogy a
szamlékon torténd jovairdst kdvetden beérkezd, a Projektdsszkoltségnek
mindsiilo kifizetésekrol kiallitott szamlék mindaddig, amig a bevételek
erre fedezetet nytjtanak, a bevételekbdl kertilnek kifizetésre.

7.13. Eljaras beszamitas esetén

Amennyiben a BKV a Projektosszkoltségnek mindsiilo kifizetésre
iranyuld koveteléssel szemben beszamitassal €lt, akkor a beszémitott
Osszegrdl a BKV a Fovarost tdjékoztatni koteles.

7.14. A Projekt Finanszirozas folyodsitasa feltételeinek vizsgilata

7.14.1. A Foévaros a Megéllapodés 7. pontja szerinti Projekt Finanszirozas alapjat
képezd szamla vagy a kifizetés alapjat képezd egyéb dokumentum
esetében jogosult ellendrzi, hogy:

a) aszdmla vagy a dokumentum formailag és szdmszakilag megfelelo-
<,

b) a szamléban vagy dokumentumban megjeldlt 6sszegek 6sszhangban
vannak-e a szamlahoz tartozd szerzodésben, valamint a kifizetés
alatdmaszto egyéb dokumentumban foglaltakkal;

c) aszerzddés vagy egyes részei teljesitésének igazolasa megfeleld-e;

d) a szamlédban vagy a dokumentumban megjelolt Osszeg és a
Folyésitasi Kérelemben vagy a Fizetési ErtesitSben megjeldlt
0sszeg megegyezik-e.

7.14.2. Amennyiben a 7.14.1. pont szerinti szdmla vagy dokumentum, illetve a
hozza mellékelt barmely melléklet hibas vagy hidnyos, a Fdvaroshoz

torténd beérkezéstdl szamitott 3 munkanapon beliil a Févaros értesiti a
BKV-t, aki haladéktalanul koteles a hibat vagy hidnyt orvosolni.

8. A BKV BERUHAZOI KOTELEZETTSEGEI
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8.1.

8.2.

8.3.

8.4.

8.5.

Gazdalkodas a BKYV rendelkezésére bocsatott forrasokkal

8.1.1. A BKV o6nalldan, sajat felelosségére, felkésziilt beruhdzotol elvéarhatod
gondossdggal végzi a beruhdzdéi tevékenységeket, megkdti a Projekt
megvalositdsdhoz €s a Projekt Fenntartdséhoz sziikséges szerzddéseket. A
BKYV teljesiti a Szerzddés 3.1.5. pontja, az M1M7 TSZ 2.6 pontja, illetve
a P+R TSZ 2.6 pontja szerinti feladatokat, és rendelkezik az esedékessé
valo fizetések teljesitésérol.

8.1.2. A FOvéaros a Megallapodasban meghatdrozott esetben, modon és
felelOsséggel vesz részt a BKV beruhdzéi dontéseinek meghozataldban.

Az engedélyek

A BKV kotelezettséget vallal arra, hogy a Projektet a Hatdsagi
Engedélyekben  meghatarozott  eldirdsoknak  megfelelden, azok
betartasaval megvalositja €s fenntartja.

A szallitoi szamlak ellendrzése és igazolasa

A BKV koteles a felkésziilt beruhdzotol elvarhaté gondossaggal
ellendrizni és a Fovaros részére igazolni a Projekt szallitdinak szerzddeés
szerinti teljesitését, a benyujtott szallitdoi szdmlédk jogossagat, valamint
szémszaki €s alaki helyességét.

A BKY altal vallalhato fizetési hataridok

A BKV a Projekt megvaldsitasa sordn harmadik személyekkel, igy
kiilondsen a Projekt szallitdival a Megallapodas hatalyba 1épését kdvetden
kotendd szerzddésekben- ide nem értve a Menedzsment Koltségekhez
kapcsolodo kotelezettségvallalasokat-, a kifizetés(ek) teljesitésére harminc
(30) munkanapnal rovidebb fizetési hataridét nem vallal.

Az elkiiloniilt nyilvantartas, a dokumentumok megérzése, a nyilvantartas
atadasa

8.5.1. A BKV kotelezettséget vallal arra, hogy a pénziigyi és szédmviteli
rendszerén beliil a Projektre vonatkozdan elkiilonitett nyilvantartdst vezet.

8.5.2. A BKV koteles a Projekt Megvaldsitasdval €s a Projekt Fenntartdsaval
kapcsolatos dokumentumok nyilvéntartidsat €s Orzését biztositani €s azt a
jogszabalyokban, illetve a 8.8.1 pontban meghatarozott jogi személyek
részére hozzaférhetdvé tenni. A BKV a Projekt Megvaldsitasaval és a
Projekt Fenntartdsdval kapcsolatos minden dokumentumot elkiilonitetten
tart nyilvan, és az Elszamolhato Koltségnek mindsiilé tételek
dokumentumait legalabb a Projekt Befejezésétdl szamitott 10 (tiz) évig
megorzi.
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8.53. A BKV kotelezettséget vallal arra, hogy a Projekt elkiilonitett

nyilvantartasat naptari évente, az év végét kdvetd masodik hoénap tizedik
(10.) napjéig megkiildi a Févaros részére.

8.5.4. A BKV Kkotelezettséget vallal arra, hogy a Projekt elkiilonitett

nyilvantartdsit az Allam és a F6varos jovahagyasaval kivalasztott
konyvvizsgaléval évente, a targyévet kovetd marcius 31-éig
megvizsgaltatja, és a konyvvizsgaldé nyilatkozatit a Fovaros részére
haladéktalanul 4tadja. A konyvvizsgadlé koltsége Finanszirozhatd
Koltségnek mindsiil.

8.5.5. A 8.5.4 pont szerinti konyvvizsgalat célja és tartalma annak megéallapitéasa,

hogy

(a) az elkiilonitett nyilvantartds bizonylati aldtdmasztasa a hatalyos
szamviteli eldirasoknak megfelel6-e;

(b)a BKV 4altal a Projektosszkoltség részeként teljesitett pénziigyi
kifizetésekre a megkotott szerzodések szerinti tartalommal, az azokban
szabalyozott mddon keriilt-e sor;

(c) a bizonylatok alapjan megallapithaté-e, hogy a BKV 4ltal teljesitett
kifizetések a Projekttel kapcsolatosan meriltek fel;

(d) az elktlonitett nyilvantartasban szerepld Menedzsment Koltségnek
mindsiilo  kifizetések megfeleltethetoek-e a Projekt Igazgatdsag
jovéahagyott éves koltségvetésében szereplo kiadasi tételeknek.

8.5.6. A konyvvizsgéalatnak nem kell kiterjednie a bizonylatok &ltal tiikkrozott

miszaki és szolgaltatasi tartalom véleményezésére, tovabba a Projekt
megvalobsulasaval 1étrejovo eszk6zok felleltarozhatdsdganak megitélésére.

8.5.7. A BKYV kotelezettséget vallal arra, hogy a Szerzddés 8.2.3. pontjaban

meghatarozottak szerinti konyvvizsgalatot lefolytatja és a konyvvizsgald
nyilatkozatdt a 8.5.4. pont szerinti nyilatkozattal egyiitt a Févaros, a
Tamogat6 és az Allam részére atadja.

8.6. A BKY felelossége

8.6.1.

8.6.2.

A BKYV feleldsséggel tartozik azért, hogy a Szerzddésben, M1M7 TSZ-
ben, illetve a P+R TSZ-ben szereplé beruhazéi feladatokat felkésziilt
beruhdzotol elvarhatd mindségben, szakszerlien, magas szakmai
szinvonalon ¢és fokozott gondossdggal, a jogszabalyokban, a
Szerzodésben, M1M7 TSZ-ben, illetve a P+R TSZ-ben és jelen
Megallapodasban 1évd eloirasok, egyéb kovetelmények maximalis
betartdsaval végzi el. A BKV feleldsséggel tartozik tovabba a 16.1. pont
szerinti egyiittmikodés zavartalansagaért, valamint a Projekttel
Osszefliggésben megtett nyilatkozatai, jelentései teljességéért és
helyességéért.

A BKV felelésséggel tartozik minden olyan karért, amely abbdl ered,
hogy beruhdz6i feladatai teljesitése soran a 8.6.1. pont szerinti
kovetelményekkel ellentétesen jar el, kiilondsen, ha a Fdvarost a
Szerz6dés, M1M7 TSZ, illetve a P+R TSZ alapjan terhel6 kotelezettsége
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8.6.3.

8.6.4.

8.6.5.

a BKV-nak felréhaté okbol nem teljesiil vagy jelen Megallapodast a BKV
neki felrohatd okbdl megszegi.

A BKV koteles a beruhdzéast koltséghatékony modon végezni, a
kézpénzek felhasznaldsdnak 4tlathatdsdgat biztositani a hatélyos,
kozpénzekkel  torténd  gazdalkodasra  vonatkozd  jogszabdalyokra
figyelemmel.

A BKV a Projekthez kapcsolodo, szerzddés teljesitését biztositd
kotelezettségvallalasra iranyulo biztositékot csak a Févéros altal egyedileg
jovahagyott feltételekkel fogadhat el.

A BKV kijelenti, hogy nem 4all fenn a Szerzédésben, M1M7 TSZ-ben,
illetve a P+R TSZ-ben félként nem szerepld személy irdnyaban olyan
kotelezettsége, amely a Projekt megvalositasat, illetve a Projekt
Fenntartésat akadalyozhatja vagy meghitsithatja.

8.7. Az eldlegfizetés feltétele

A BKYV csak akkor fizethet szallitoi részére Projektosszkoltségnek mindsiild elleget, ha az
eloleg visszafizetésére szamara megfeleld garanciat nyjtanak.

8.8. A Projekt ellendrzése

8.8.1.

8.8.2.

A BKV ezennel tudoméasul veszi, hogy koteles a Projekt Finanszirozés
felhasznélasanak, a Projekt megvalositasénak, illetve a Projekt
Fenntartdsdnak ellen6rzését minden olyan szervezet, hatdsag, €s mas
egyéb olyan személy részére lehetove tenni, amelyeket erre a Szerzodés,
az M1M7 TSZ, illetve a P+R TSZ, vagy jogszabaly jogosit vagy kotelez.
A BKV biztositani kételes, hogy az eldzetesen részére bejelentett
helyszini ellenérzések alkalméval az erre feljogositott képviseldje jelen
legyen, és a sziikséges dokumentumok rendelkezésre bocsatasaval, a
sziikséges informécidk, kért adatok megadésaval, valamint a fizikai
eszkdzokhoz vald hozzaférés biztositdsdval segitse az ellendrzések
végrehajtasat, tovabba a vizsgalat alapjan készitett jegyzOkonyv atvételét
alairaséval igazolja.

8.9. Jelentések elkészitése

8.9.1.

8.9.2.

8.9.3.

A BKV koteles a Projekt Statuszjelentést és a Zéard Projekt
Statuszjelentést a Szerzédésben, M1M7 TSZ-ben, illetve a P+R TSZ-ben
meghatérozott feltételekkel osszedllitani, és azt a benyujtasara a FOvéros
szamara a SzerzOdésben, M1M7 TSZ-ben, illetve a P+R TSZ-ben
meghatarozott hataridot legaldbb &t (5) munkanappal megel6zéen a
Fovaros részére atadni.

A BKYV a Fovéros irdsbeli kérésére koteles a Fovaros éaltal meghatarozott
informdcidkat tartalmazo, a Szerzddés szerinti, igy killondsen annak 8.1.3
pontjdban foglalt rendkiviili jelentést elkésziteni és a FoOvéros altal
meghatarozott hataridoben a Févaros részére atadni.

A BKYV kotelezettséget vallal arra, hogy a Projekt Fenntartasi Jelentést a
Szerzodésben, M1M7 TSZ-ben, illetve a P+R TSZ-ben meghatarozott
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feltétekkel Osszedllitja, és azt a benyujtdsra a FOvaros szdmdara a
Szerzodésben, M1M7 TSZ-ben, illetve a P+R TSZ-ben eloirt hataridot
legalabb tizendt (15) nappal megeldzden megkiildi a Fovaros részére.

8.9.4. A BKV kdételezettséget vallal arra, hogy — amennyiben még nem kiildte
meg — az adott szerz0dés hatalybalépését kovetden tdjékoztatasképpen
haladéktalanul beny(jtja a Févaros részére a Projekt megvalOdsitdsara vagy
a Projekt Fenntartdsara a Megéllapodas hatalybalépését megel6zden kotott
minden olyan szerzodés masolatat, amelyben Projektosszkoltségnek
mindsiilo kifizetés teljesitésére vallalt kotelezettséget.

8.10. A Kifizetési Kérelem osszeallitasa

8.10.1. A BKV kételes a Kifizetési Kérelmet és a Zard Kifizetési Kérelmet a
Szerzddésben, M1IM7 TSZ-ben, illetve a P+R TSZ-ben meghatarozott
feltételek szerint elkésziteni és Osszedllitani, és azt — amennyiben a
Fovaros eltérd idoépontot nem hatadroz meg — a Szerzédésben, MIM7
TSZ-ben, illetve a P+R TSZ-ben meghatirozott, a Kifizetési Kérelem
benyujtasara lehetdvé tett legrovidebb hataridé figyelembe vételével, a
benyujtas hataridejét legalabb 6t (5) munkanappal megel6zden a Fovaros
részére eljuttatni. A Kifizetési Kérelmet a Szerzddés 9.sz mellékletében,
valamint az M1M7 TSZ, illetve a P+R TSZ 10. sz. mellékletében foglalt
»lajékoztatd a pénziigyi elszdmolashoz” eljardsrend szerint kell
elkésziteni

8.10.2. A BKV a Szerz6dés rendelkezéseit figyelembe véve koteles Osszedllitani
¢s a FoOvaros részére atadni a Visszamendlegesen Finanszirozando
Elszamolhaté  Koltség  Tamogatdsbol  finanszirozandd — Osszege
folydsitasara iranyuld Kifizetési Kérelmet és mellékleteit.

8.10.3. A Menedzsment Koltségrol szold Kifizetési Kérelem Osszeéllitidsara is
vonatkozik a fenti 8.10.1. pont szerinti rendelkezés.
8.11. A Finanszirozasi Kérelem osszeallitasa
A BKV koteles a Finanszirozasi Kérelmet elOkésziteni és 0Osszedllitani,
figyelemmel a Kiegészitd Finanszirozasi Eljarasrendben foglaltakra és a jelen
Megéllapodas 7.3. pontjdban foglalt Fizetési Ertesitd mellékleteként

megkiildeni a Févéros részére.

A Menedzsment Koltségrol sz6ld Finanszirozési Kérelem Osszedllitaséara is
vonatkozik ez a rendelkezés.

9. A BERUHAZAS MEGVALOSITASANAK ES FENNTARTASANAK
SZERVEZETE

9.1. A Projektlgazgatosag jogallasa
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9.1.1. A Projekt Megvaldsitasdnak megszervezése és iranyitdsa, valamint a
Projekt Fenntartdsa sordn felmeriild beruhdzoéi és projektmenedzsment
feladatokat a Projekt Igazgatd vezetésével miik6do Projekt Igazgatosag
latja el. A BKV kotelezettséget véllal arra, hogy a Projekt Igazgatdségot
az Uzembe Helyezést kovetd 5 évig hataskori, iranyitdsi, szamviteli,
pénziigyi szempontb6l a jogszabélyok é&ltal lehetové tett mértékben
elkiilonitett szervezeti egységként, a Beruhézéssal kapcsolatos feladatok
ellatdsara alkalmas szervezeti felépitéssel, munkavéllalokkal ¢és
infrastruktirdval a Projekt Igazgat6 vezetésével mikodteti.

9.1.2. A BKV biztositja a Projekt Igazgatosag Szerzddés, MIM7 TSZ, illetve a
P+R TSZ szerinti mikodését.

9.1.3. A Projekt Igazgatésdg a BKV szervezeti rendszerében kozvetleniil és
kizarolag a Vezérigazgatonak az irdnyitasa alatt mikodik.

9.1.4. A BKV egyéb szervezetei — kiilonos tekintettel a leendd iizemeltetoi
szerepkorére — kotelesek egylittmtkddni a Projekt Igazgatdsaggal. A
BKV egyéb szervezeteivel vald egyiittmtikodés és a Megallapodasban
vallalt kotelezettségek teljesitésének belsé rendjét a Vezérigazgatd a
Megéllapodas hatélybalépése utan a lehetd legrévidebb idon beliil
feliilvizsgalja, és szlikség szerint modositja.

9.1.5. A Projekt Igazgatosdg a BKV kiemelt igazgatésdga. A Projekt
Igazgatosag feladatai nem tartoznak a BKV alaptevékenységei kozé, a
szervezetére, annak a BKV egyéb szerveivel tartott kapcsolataira,
munkaerd-allomanyara és vezetdjére, rendszeres €s eseti miikodési és
felhalmozési jellegl kiadasaira a BKV egyéb belsé rendelkezéseit az itt
foglalt eltérésekkel kiegészitve, illetve mddositva kell alkalmazni.

9.2. A ProjektlIgazgatosag feladata

9.2.1. A Projekt Igazgatosag feladata a Projekt Megvaldsitdsa és — a BKV
egyéb szervezeti egységeivel kézosen — a Projekt Fenntartdsa a
Megallapodasban és a Szerzddésben, MIM7 TSZ-ben, illetve a P+R
TSZ-ben meghatirozott feltételekkel, az irdnyadd unids és hazai
jogszabalyok eldirdsai szerint. Ennek érdekében feladata a Projekttel
kapcsolatos teljes korii igyintézés, a sziikséges dontések elokészitése,
kezdeményezése, valamint a Projekt Igazgatdésig és a BKV tdbbi
egysége kozotti feladatmegosztads keretében meghatarozott feladatok
ellatasa. A Projekt Igazgatdsag kiilondsen

a) elokésziti és lebonyolitja a kozbeszerzési eljarasokat, elokésziti a
kivitelezoi, szolgaltatdsi, szallitasi és egyéb szerzodéskotéseket,
azok modositasat €s esetleges megsziintetését;

b) feliigyeli a Projekt megvalésitdsat, minden ahhoz tartozd
szerz6dés  végrehajtasat, kiilonds tekintettel a  varhatd
megvaldsulasi koltségekre, valamint kapcsolatot tart a Projekt
lebonyolitdsdban kézremikodo szervezetekkel;
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¢) harmadik személyek és hatdsagok elott képviseli a Projektet a
képviseletre vonatkozo kiilon rendelkezések szerint;

d) nyilvantartjia ~a  Projekttel  kapcsolatos  vagyont  és
kotelezettségeket, igy kiilondsen a szerzddéseket, raforditasokat
és eszkozoket;

e) felkérés alapjan elokésziti a Projekttel kapcsolatos, a Fovarosi
Kozgyilés elé kertild elbterjesztéseket;

f) Osszedllitja és a Fovaros részére eljuttatja a Folyositasi Kérelmet,
a Kifizetési Kérelmet, a Zard Kifizetési Kérelmet, a Fizetési
Ertesitét, a Finanszirozési Kérelmet, a Projekt Statuszjelentést, a
Zaré Projekt Statuszjelentést, a Projekt Fenntartési Jelentést;

g) kozremukodik a Beruhazasi Engedélyokiratot elokészitésében ¢€s
esetleges modositasaban;

h) a Projekttel kapcsolatos jelentéseket elkésziti;

i) eleget tesz a Megéllapodas, a Szerzddés, M1IM7 TSZ, illetve a
P+R TSZ szerint a BKV-t terheld tijékoztatasi, jelentéstételi
kotelezettségnek, és segitséget nyUjt a Févarosnak a hasonld
kotelezettségei teljesitéséhez.

9.2.2. A Projekt Igazgatdsag vezetdje a Projekt Igazgatd. A Projekt Igazgatd
felett a munkaltatdi jogokat a Vezérigazgatd gyakorolja, azzal, hogy
megvalasztdsahoz, munkaviszonydnak  munkaltatd  4ltali  rendes
felmondassal valé megsziintetéséhez a Fovaros jovahagyasa sziikséges. A
Projekt Igazgatdé megvalasztdsara irdnyuld dontési javaslatot a Projekt
Igazgatd képzettségét és szakmai gyakorlatdt is bemutatd életrajzzal
egyltt a BKV megkiildi a Fovaros részére. Ugyancsak megkiildi a BKV a
Fovéaros részére a Projekt Igazgatd munkaviszonyanak felmondaséra
iranyuld javaslata tervezetét. A Fovaros jovahagyasat nem kell beszerezni,
ha a Projekt Igazgatd felmentésére a Munka Torvénykényvében
szabalyozott rendkiviili felmondassal keriil sor. A Projekt Igazgatd felelos
a BKV Projekttel kapcsolatos tevékenységéért. A Projekt Igazgato felel a
Projekt [gazgatosag koltségvetésének betartdsadrt.

9.2.3. A Projekt Igazgatotol a Fdvaros jogosult a Projekttel kapcsolatban
barmilyen informéciot, tjékoztatast kozvetlentl kérni, amelyre a Projekt
Igazgatd koteles a valosdgnak megfeleld teljes kort vélaszt adni és e
valaszrél a Vezérigazgatot egyidejlleg tajékoztatni.

9.2.4. A Projekt Igazgatdt akaddlyoztatisa esetén a Projekt Igazgatosdg
szervezeti felépitésében megjelolt személy helyettesiti. Amennyiben az
akadalyoztatas iddtartama varhatéan meghaladja a harminc (30) napot —
amirdl a helyettes legkésobb az akadalyoztatds 25. napjaig tajékoztatja a
Vezérigazgatét — akkor a Projekt Igazgatd tovabbi helyettesitéséhez a
Vezérigazgatonak a FOvaros hozzajarulasat be kell szereznie.

9.3. A Projekt Igazgatésag miikodésének finanszirozasa
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9.3.1.

9.3.2.

9.3.3.

9.3.4.

A Projekt Igazgatosag miikodésével kapcesolatban felmeriil6 kiadasokat a
Menedzsment Koltség fedezi. A BKV a Menedzsment K6ltséget kizardlag
a Projekt Igazgatdsag miikodtetésére hasznalhatja fel. A Menedzsment
Koltség felett a Projekt Igazgato jogosult rendelkezni.

A Menedzsment Ko6ltség naptari évi tervezett 6sszegét, amely tartalmazza
az adott év sordn a Projekt Igazgatdésag mukodésével kapcsolatban
varhatéan felmeriilé valamennyi személyi és dologi jellegli koltséget, a
Projekt Igazgatd javaslatara a FOvéros hagyja jova. A Projekt Igazgatdsag
targy évi miikodéséhez kapcesolodo koltségvetésének tervezetét januar 15-
ig kiildi meg a Févaros részére. A BKV az Menedzsment Koltséget
kizarélag a Projekt Igazgatdésag mukodtetésére hasznalhatja fel. A
Menedzsment Koltségek felett a Projekt Igazgatd jogosult rendelkezni.

A Projekt Igazgatosag az igénybe vett Menedzsment Elbleggel a
Menedzsment Koltségekkel vald elszamolas keretében évente utdlag
elszamol. Az elszamolas jovahagyésa a Fovaros hataskorébe tartozik.

A Projekt Igazgatdsdg a miikodési koltségeivel kapcsolatos kifizetéseket
egy elkiilonitett bankszamlardl teljesiti, amely felett a rendelkezési
jogokat a Projekt Igazgatd, illetve az é&ltala kijelolt személyek
gyakorolhatjak.

9.4. Dontési hataskorok A Projekt Megvalositésa és a Projekt Fenntartasa soran a BKV

9.4.2.

9.4.3.

altalanos dontéshozatali rendjéhez illeszkedd, de értékhatdrokban — a
Projekt terjedelme és nagysagrendje miatt — eltérd dontési szabalyok
érvényestilnek.

A BKV olyan kotelezettséget, amely véleménye és/vagy a Fliggetlen
Ellenorzé Mérnok véleménye szerint Tobbletkoltséget eredményez, csak a
Fovéros eldzetes irdsbeli hozzajarulasaval véllalhat.

A BKV akkor véllalhat a mindenkori kozbeszerzési értékhatart elérd
Projektkoltségnek mindsiild olyan kotelezettséget — ideértve a mar 1étezd
kotelezettségvallalds olyan modositasat is, amelynek eredményeként a
kotelezettségvallalas teljes Osszege eléri a mindenkori k&zbeszerzési
értékhatart —, amellyel szemben a Fiiggetlen Ellen6rzé Mérnok kifogast
emelt, vagy amelyhez kapcsolodoan a Fiiggetlen Ellenérzé Mérndk a vele
kotott szerzodésben meghatarozott pozitiv nyilatkozatot nem bocsétotta
ki, ha a Févaros irasban nyilatkozik arrdl, hogy a kotelezettség a kifogas
vagy a nyilatkozat hidnya ellenére is vallalhatd. Ugyanez a rendelkezés
vonatkozik minden olyan, a naptari éven beliil véallalandé kotelezettségre
is, amelyet azt kovetden véllal a BKV, hogy a naptari éven beliil mar
elvéllalt, a beszerzés targya szerint a véllalando kotelezettséggel azonos
beszerzés fajtaba tartozo, Projektkoltségnek mindsiilo, de a mindenkori
kozbeszerzési értékhatart el nem érd kotelezettségvallalasok egyiittes
Osszege elérte a beszerzés fajtajara eldirt mindenkori nemzeti értékhatar
OtszOrosét.
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94.4. A BKV kotelezettséget véllal arra, hogy a Projekttel kapcsolatos
kotelezettségvallaldsok meghozatala soran a mindenkor hatélyos Alapitd
Okiratban foglalt hataskdri szabalyok szerint jar el.

9.45. A Projekt pénzforgalmanak lebonyolitdsdra megnyitott bankszamlak
folotti rendelkezési jogosultsdgot a BKV Igazgatosaga éltal elfogadott
Alairdsi Szabélyzat tartalmazza, amelynek a Projektre vonatkozo
rendelkezéseit a Vezérigazgato és a Projekt Igazgato kozdsen terjeszti elo.

10. A FUGGETLEN ELLENORZO MERNOK

A BKV koteles a Projekt sordn hozott beruhdzoi dontések és a Projekt
megvalositasa ellendrzésére Fiiggetlen Ellen6rzé Mérndkot megbizni. A Fliggetlen
Ellen6rz6 Mérnok a BKV éltal a Févaros egyetértésével meghatdrozott feltételek
szerint végzi feladatat, amelynek célja a Févarosnak a Projekt feletti ellendrzése
biztositdsa. A Fliggetlen Ellendrzé Mérnok kivéalasztdsa és a szerzddés feltételeinek
meghatdrozasa és annak esetleges modositédsa kizardlag a Fovaros egyetértésével
torténhet.

A felek rogzitik, hogy a FEM szerzddése felfiiggesztésre kertilt.

11. A TENDER BIZOTTSAG
11.1. A Tender Bizottsag jogallasa

A Fovéros és a BKV dltal kijelolt tagokkal a Projekt Igazgatd kezdeményezésére
eseti jelleggel felallitasra keriilnek a Tender Bizottsagok, amelyek a BKV beruhézoi
tevékenysége soran a kozbeszerzési torvény alapjan kiirt ajanlatkérések kiirdsi
feltételeinek meghatérozdsa soran, az ajanlatok értékelésekor és a 11.2. pontban
meghatérozott esetben dontenek a Projekt Igazgatd 4altal el6terjesztett javaslat
jovahagyasarl. A Tender Bizottsag hatdskorébe kizdrdlag a 1étrehozéséat
kezdeményez6 inditvdnyban megjeldlt dontés jovahagyasa tartozik, €s a jovahagyas
megadaséval, vagy a jévdhagyast masodszor is megtagadd dontésével megszinik. A
Projekt lebonyolitdsa sordn egyiddében tobb Tender Bizottsag is miikodhet, amelyek
mas-mas dontések jovahagyasara jottek 1étre. A Tender Bizottsdg dontése nem koti a
BKYV hataskorrel rendelkez6 vezetdjét vagy testiiletét a dontése meghozatala soran.

11.2. A Tender Bizottsag hataskore

11.2.1. A Tender Bizottség jovahagyja a Projekt Igazgat6 altal elOterjesztett,

(a) a Projekt megvalositdsaval kapcsolatos, a BKV éltal kozzéteendo
ajanlattételi felhivasokat;

(b) a Projekt megvaldsitdsaval kapcsolatos, a BKV altal kozzétett
ajanlattételi felhivdsokra beérkezett ajanlatok értékelését, ennek
keretében az egyes ajanlatok érvénytelenitését és az ajanlatok
elbirdlasa soran megallapitott sorrendet;

(c) a BKV altal a Projekt megvalositasaval kapcsolatban, a kozbeszerzési
eljarasban kivélasztott ajanlattevével kdtendd szerzddéseket;
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(d) a Projekthez sziikséges ingatlanok megszerzésére a BKV 4ltal kétendd
szerzddéseket.

11.2.2. A Felek kotelezettséget vallalnak arra, hogy a Tender Bizottsdg a
hataskorét annak érdekében gyakorolja, hogy a Projekt a
Megéllapoddsban meghatarozott tartalommal, lehetleg a Szakértdi
Koltség 0Osszegével csokkentett tervezett Projektdsszkoltségbdl, a
megvaldsitashoz szakmailag sziikséges legrovidebb idén  beliil
megvaldsuljon.

11.3. A Tender Bizottsag miikodésére vonatkozo rendelkezések

11.3.1. A Tender Bizottsdg miikédésére vonatkozd rendelkezések a 2. szdmu
Mellékletben talalhatok.

11.3.2. A Felek kotelezettséget vallalnak arra, hogy az altaluk delegalt tagokkal a
Tender Bizottsag milkodésének szabalyait megismertetik. A Felek
kotelezettséget véllalnak arra, hogy a Tender Bizottsdg miikodésének
szabalyait szandékosan megsértd delegéltjukat a Tender Bizottsdgbdl

- visszahivjak.

12. A KOZBESZERZESEK

12.1.A BKV Kkoételezettséget véllal arra, hogy a Projekt megvaldsitdsa sordn a
kézbeszerzésekre irdnyadd jogszabalyok betartdsra keriilnek. A BKV kijelenti,
hogy a Kozbeszerzési Torvény és az egyéb jogszabalyok betartdsaért fennallo
felelossége fliggetlen attdl, hogy mas hatésag vagy szervezet a Szerzddés, M1M7
TSZ, illetve a P+R TSZ vagy jogszabaly alapjan a Projekt jogszerliségét vizsgélja,
azt ellendrzi vagy feliigyeli. A BKV kotelezi magat tovabba arra, hogy a 4/2011.
(I. 28.) Korm. rendelet 23. alcimének rendelkezéseiben rogzitett feltételek
fennall4sa esetén az ott és a Kdzbeszerzési Torvényben eldirt modon a Projekttel
kapcsolatban folyamatban 1€vé és a jovoben induld kozbeszerzési eljarasok
lebonyolitadsaba - a jogszabalyok és a Szerzddés, M1IM7 TSZ, illetve a P+R TSZ
altal eldirtak szerint - a Tdmogatot bevonja.

12.2.A Fovaros tdjékoztatja a BKV-t arrél, hogy a Projekt megvaldsitasaval és a Projekt
Fenntartdsaval kapcsolatban lefolytatott kozbeszerzési eljardsok sordn a
Ko&zbeszerzési Torvény €s az egyéb jogszabalyok betartasa mellett kiilondsen, de
nem kizérolagosan a 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet 23. alcimének rendelkezéseit
is koteles alkalmazni. A BKV a fenti t4jékoztatast tudomasul veszi €s
kotelezettséget vallal arra, hogy a Projekt megvaldsitdsaval és a Projekt
Fenntartdsaval kapcsolatban lefolytatott kozbeszerzési eljardsok sordn a fenti
tajékoztatasnak megfelelden jar el.

12.3.A BKV kijelenti, hogy nincs hatdlyban olyan, a Projekt megvaldsitisdra a
Megéllapodas hatdlyba 1épését megel6zden lefolytatott kozbeszerzési eljaras
keretében kotott szerzOdés, amelynek megkotését a Kozbeszerzési Torvény
megsértése miatt az erre hataskorrel rendelkezd szerv (KDB, birdsag) megtiltotta.
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13. A PROJEKT KERETEBEN LETREHOZOTT VAGYON

13.1.A Projekthez kapcsolédd tulajdonjogi, a Projekt keretében létrehozott
vagyontargyakhoz kapcsolodd vagyonjogi kérdésekben a Szerzddés 3.2.1. pontja
valamint a 8.5. pontja az irdnyadd. Az M1M7 TSZ és a P+R TSZ alapjan 1étrejovo
vagyon tulajdonjogat a hatélyos jogszabalyok hatarozzak meg..

13.2.A BKYV tulajdonéba keriild vagyon a Projekt Fenntartasi Id6szaka lezarasaig csak
a Tamogatd, elozetes jovahagyasaval és a Jogszabalyokban meghatarozott
feltételekkel idegenithetd el, adhatdo hasznélatba vagy haszonélvezetbe, illetve
terhelheté meg (ide nem értve az elhasznalodott, vagy feleslegessé valt eszkozok
selejtezését és/vagy értékesitését, amelyek a Projekt Fenntartisat nem
befolyésoljék vagy veszélyeztetik).

13.3.A BKV kdételes biztositani, hogy a Projekt megvaldsitasaval Gsszefiiggésben a
Szerzddés, az M1M7 TSZ, illetve a P+R TSZ hatalyba 1épését kvetden megindult
altala bonyolitott kdzbeszerzési eljards alapjan kotott szerzodésben a keletkezd
tervdokumentacié tekintetében a Projekt megvaldsitdséhoz ¢és a Projekt
Fenntartasdhoz sziikséges mértékii felhasznélds jogosultjava véljon az érintett
szerzo6i €s iparjogvédelmi jogoknak.

13.4.A BKV a Megéllapodas hatalyba 1épésének idépontjat kdvetben meginduld, a
Projekt megvaldsitasa keretében lefolytatott altala bonyolitott kozbeszerzési
eljarasok soran gondoskodik arrél, hogy az ajanlati felhivasban, és a nyertes
ajanlattevével megkotott szerzodésben kikotésre kertiljon, hogy a teljesités soran
keletkezd, a szerz6i jogi védelem ala esé alkotdson a Fdévaros vagy a BKV a
Projekt megvalositasahoz és a Projekt Fenntartdsdhoz sziikséges mértékii, a piaci
verseny tisztasagat nem korlatozd, harmadik személy javéra atruhdzhatd vagyoni
jogot, igy kiilondsen felhasznalasi jogot szerezzen.

14. A PROJEKT FENNTARTASA

14.1.A BKV tudomasul veszi a Szerzddés 8.5.4 pontjadban szerepld, a rendelkezési
jogéat korlatozé rendelkezést.

14.2.A BKV kotelezettséget vallal arra, hogy teljesiti a Projekt Fenntartasara vonatkozé
kotelezettségeket, igy kiilondsen arra, hogy a Projektnek a tulajdondba keriild
része a Fenntartasi Idoszakban megfelel az 1083/2006/EK rendelet 57. cikkének
(1) bekezdésében foglaltaknak, illetve az 1303/2013/EU rendelet 71. cikkének (1)
bekezdésében foglaltaknak.

14.3.A Felek rogzitik, hogy a Févarosi Kozgytilés a 20/2012. (II1.14.) Fov. Kgy.

rendeletével a BKK-t jelolte ki a kozlekedésszervezoi feladatok ellatasra. A
Févaros és a BKK ko6zott 1étrejott an. ,,Feladatellatasi Szerzddés” részletesen
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meghatdrozza a BKK kozlekedésszervezdi, azon beliil a kozdsségi kozlekedési
kozszolgaltatds megrendelésével dsszefliggd feladatait.

15. A TAJEKOZTATASI KOTELEZETTSEG

15.1.A kolesonos tajékoztatasi kotelezettség

15.1.1. A Felek ko6lcsondsen tajékoztatjak egymast minden olyan, az érdekkoritkkben
felmeriil6 kortiilményrdl, amely befolyassal lehet a Megallapodas céljanak a
megvaldsitasara.

15.2. A Fovaros tajékoztatasi kotelezettsége

15.2.1. A Fdévaros irdsban tdjékoztatja a BKV-t az olyan kételezettségek 0sszegérol
¢s esedékességérol, amelyek a Fovarost mint beruhdzot terhelik.

15.2.2. A Fovaros megkiildi a BKV részére a Projekthez kapcsolédd Beruhazasi
Engedélyokirato(ka)t és annak minden mddositasat.

15.3.A BKY tajékoztatasi kotelezettsége
15.3.1. Elozetes tajékoztatas

A BKYV kotelezettséget vallal arra, hogy az adott szerzdédések hatalybalépését
kovetden téjékoztatasképpen haladéktalanul benyujtja a Fdévaros részére a
Projekt megvalositdsahoz kapcsolédéan a Megallapodas hatdlybalépését
kovetéen  kotott  minden  olyan  szerzOdés — madsolatat, amelyben
Projektdsszkoltségnek mindsiild kifizetés teljesitésére vallal kotelezettséget. A
BKYV ezenfeliil havonta eldre, minden naptari honap 6todik (5.) napjaig irdsban
tajékoztatja a FOvarost a targyhdnapban esedékessé vald véarhato kifizetésekrol.

15.3.2. Utélagos tajékoztatas

A BKYV a Projekt megvaldsitasdnak ideje alatt minden naptari félévet koveto
els6 (1.) honap huszadik (20.) napjdig irdsban t4jékoztatast ad a FOvaros részére
a Projekt miszaki €s pénziigyi teljesitésérol. Ennek keretében a BKV
tajékoztatast ad a finanszirozasi igény vérhato alakulésarol.

15.3.3. A tajékoztatasi kotelezettség teljesitése

15.3.3.1. A BKYV az altala megvaldsitott Projekt részek tekintetében kdoteles ugy
eljarni, hogy a FOvérost terheld, a Szerzddésben, az M1M7 TSZ-ben illetve
a P+R TSZ-ben és a jogszabédlyokban meghatarozott tédjékoztatasi és
nyilvanossagi kotelezettségeknek a Fovéaros a Tdmogatdval szemben eleget
tudjon tenni, a Projektrdl és a Projekt tdmogatasardl az ott meghatérozott
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moédon és tartalommal informdciét tudjon nydjtani. A tdjékoztatisra és
nyilvédnosségra vonatkoz6é mindenkor hatdlyos kovetelményeket a Témogato
honlapjarél letolthetd Arculati Kézikonyv ¢€s a kedvezményezettek
tajékoztatasi kotelezettségei c. Utmutat6 tartalmazza.

15.3.3.2. A BKV kotelezettséget vallal arra, hogy a Projekt utasforgalom
szémdra valdé megnyitasarél (az utasforgalmi prébatizem megkezdésérol) a
Fovérost az 4tadas napjat megel6zd legaldbb 25 (huszondt) munkanappal
értesiti.

15.3.3.3. A BKYV kdételes tovabba barmely, a Projekttel kapcsolatban szervezett,
nem ad hoc jellegli nyilvénos, a sajtd részvételével zajlé rendezvényrdl a
Fovarost értesiteni, a rendezvény napjat megeldzd legalabb 18 (tizennyolc)
nappal.

15.3.34. A BKV kételes a Fovérost haladéktalanul irdsban tajékoztatni minden
olyan koriilményrél, amely a Projekt megvalésitisat és a Projekt
Fenntartasat, a Projekt Tamogatds céljanak elérését veszélyezteti, ha a
Projekt megvalésitdsa és a Projekt Fenntartdsa részben vagy egészben
meghitsul, tartés akadalyba iitkozik, vagy a Paly4zati Dokumentacidban,
vagy a SzerzOdésben, az MIM7 TSZ-ben ¢és a P+R TSZ-ben foglalt
megvalositdsi véghatarido(k)hoz képest a Projekt megvalodsitdsa késedelmet
szenved, illetve ennek bekdvetkezése fenyeget. A BKV a fentiek mellett
haladéktalanul kételes tajékoztatni a Févarost, ha a Projekt megvaldsitasa
vagy a Projekt Fenntartdsa sordn olyan tény vagy korilmény mertl fel,
amely a Bizottsagi Hatarozatban megdllapitott rendelkezéseket, illetve
feltételeket érinti vagy a feltételek teljesitését befolyésolja.

15.3.3.5. A BKYV koételezettséget véllal arra, hogy a Szerzédés, az M1M7 TSZ
illetve a P+R TSZ alapjan a Tamogatd altal a Foévéaroshoz intézett
megkeresésre adandd valaszt a rendelkezésére 4ll6 informdacidk alapjan
Osszedllitja, €s azt olyan idOpontban, hogy a Févaros a Szerzddés, az M1M7
TSZ, a P+R TSZ, a hatdlyos jogszabalyok szerinti, vagy a Témogaté altal
meghatarozott vélaszadasi kotelezettségét hataridoben teljesithesse, a
Fovéros rendelkezésére bocsétja.

15.3.3.6. A BKYV kotelezettséget véllal arra, hogy a Szerzddés, az M1M7 TSZ
illetve a P+R TSZ alapjan a Téamogat6 altal kozvetleniil hozza is intézett
megkeresésre adand6 vélaszt a rendelkezésére &ll6 informacidk alapjan
Osszedllitja, €s azt olyan idépontban megkiildi, hogy a Févaros a valaszadési
kotelezettségét hatariddben teljesithesse.

15.3.3.7. A Fovaros kotetezettséget vallal arra, hogy a Téamogatotol, vagy
valamely egyéb szervtdl érkezett iratot, amely tekintetében a BKV legalabb
masolati cimzettként nem kertilt feltiintetésre, a Févaros 2 munkanapon
beliil e-mail utjdn tovabbitja a részére. Amennyiben barmely iraton a BKV
madsolati cimzettként szerepel, a Fovaros a dokumentum kézhezvételének
napjarél a BKV-t értesiti.

15.3.3.8. A BKYV dltal eldkészitett, a Fovarosnak véleményezésre és aldirasra
megkiildott dokumentumokat a Fdévaros 3 munkanapon belil aléirja;
vagy amennyiben tovdbbi adat sziikséges a kikiildés érdekében, errdl a
BKV-t a Fovaros a dokumentum beérkezését kovetd 2 munkanapon beliil e-
mail Utjan értesiti. A dokumentum alairasat kdvetéen a FOvéaros a BKV-t
rovid Uton (telefon vagy e-mail utjadn) értesiti, amely az értesitést kdvetden a
cimzett felé a kiildeményt 1 munkanapon beliil kézbesiti. A Févaros ezzel
egyidejileg a kiildeményeket (kivéve a PSJ-t, a Kifizetési Kérelmet, a
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Finanszirozasi Kérelmet €s ezek hianypodtlasait) e-mailen vagy fax uatjan
megkiildi a cimzett felé.

15.3.3.9. A BKYV kotelezettséget vallal arra, hogy a Szerzddésben, az M1M7
TSZ-ben illetve a P+R TSZ-ben megjeldlt kapcsolattartdja személyében,
tovabbd a Projekt Igazgatésag vezetdjének és kozvetlen helyetteseinek
személyében a Szerzdédésben megnevezett személyében bekdvetkezd
valtozasokrél 5 (6t) munkanapon belill irasban tajékoztatja a Fovarost, a
Téamogatot.

15.3.3.10. A BKYV kételes a F6varost haladéktalanul értesiteni, amennyiben AFA
levonasi jogaban a Szerz6dés megkotéséhez képest valtozas torténik.

15.3.3.11. A BKV koételes a Févarost 1 (egy) munkanapon beliil értesiteni,
amennyiben ellene csdd-, felszdmoldsi, végelszamolasi, cégtorlési eljarés
indul.

15.3.3.12. A BKV véllalja, hogy a Téamogaté elektronikus és nyomtatott
kiadvdnyaiban, média-megjelenéseiben ¢&s egyéb tdjékoztatd jellegl
rendezvényein a Projekt bemutatasdban a Févarossal k6zosen részt vesz, €s
az erre iranyulé megkeresését csak alapos okkal utasitja vissza.

153.3.13. A Felek kolcsondsen tajékoztatjdk egymdast minden olyan
kortilményrél, amely befolyassal lehet a Megéllapodas és a Szerzddés, az
MIM7 TSZ illetve a P+R TSZ céljanak a megvaldsitdséra az arrél valod
tudomasszerzést kovetd 6t (5) munkanapon beliil.

15.3.3.14. Ha bekovetkezett olyan koriilmény, amelyre tekintettel a Févarost a
Szerz6dés, az MIM7 TSZ illetve a P+R TSZ alapjan t4jékoztatési
kotelezettség terheli a Tamogatd felé, akkor a BKV — kivéve, ha a
korilmény jellegénél fogva informaciéval a BKV nem rendelkezik —
koteles irdasban a bekovetkezett kortilményrél haladéktalanul olyan
tajékoztatast adni a Fdévaros részére, amely felhasznalasdval a Fdvaros a
Szerz8désben, az MIM7 TSZ-ben illetve a P+R TSZ-ben eldirt tdjékoztatasi
kotelezettségét teljesitheti.

15.3.3.15. A BKV koételes haladéktalanul irasban értesiteni a Fovarost, ha a
Szerzddés, az MIM7 TSZ illetve a P+R TSZ modositdsanak
kezdeményezésére okot ado, a Szerzddés 10.1.1. pontjaban, az M1IM7 TSZ
5.2. pontjaban illetve a P+R TSZ 5.2. pontjdban megjeldlt barmely feltétel
tudomasa szerint bekovetkezett.

15.3.3.16. A Kincstar felé torténd tajékoztatasi kotelezettségre a Kincstari
Szerzddések rendelkezései az iranyadoak.

15.4.A nyilvantartas atadasa
A BKYV kotelezettséget vallal arra, hogy a Beruhdzas elkiilonitett nyilvantartasarél

késziilt, a 8.5 pont szerinti nyilvantartasat naptari félévente, a naptari félév végét
kdévetd masodik honap tizedik (10.) napjaig megkiildi a FOvaros részére.
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16. EGYEB

16.1.Az e

16.1.1.

16.1.2.

16.1.3.

16.2.A be

RENDELKEZESEK
gyiittmiikodési kitelezettség

A BKYV koteles a Fovérossal, a Fovaros vagy képviseldje altal kijelolt hivatali
személyekkel, szervezeti egységekkel egylittmikodni. Az egylittmikddés
keretében Felek véllaljak, hogy kolcsonosen egyiittmiikodnek egyméssal a
Projekt megvalositdsa, a Projekt Fenntartdsa ¢€s a Projekt folyamatos
finanszirozasa érdekében. A Felek vdllaljdk, hogy kérésre minden olyan
tajékoztatast megadnak egymasnak, amely a masik Fél Megéllapodasban,
harmadik féllel kotott szerzodésében foglalt, vagy jogszabalyon alapuld
kotelezettségének teljesités€éhez szitkséges. Amennyiben béarmelyik Félnek
kérdése meriil fel a Megéllapodasban szabalyozott kotelezettség teljesitésével
kapcsolatban, minden sziikséges tdjékoztatdst megadnak egymasnak, annak
érdekében, hogy a kotelezettség teljesitésével kapcsolatos esetleges vita
rendezddjon.

A 16.1.1. pont szerinti egyiittmiikodés keretében a BKV a Beruhédzésra
1étrehozott Projekt Igazgatdsag kdzremiikdésével

a) részt vesz a Projekttel 0sszefliggd egyeztetéseken;

b) a Fdvaros felkérése alapjdn a megadott hatdridén belil a Projekttel
Osszefuggésben adatot szolgdltat vagy a részére megkiildott dokumentumokat,
szerzddés-tervezeteket érdemben véleményezi;

c) megkiildi a Févarosnak a véllalkozoi/ megbizotti kovetelések érvényesitésére,
rendezésére irdnyuld szerzddéstervezeteket illetdleg a FOvéaros esetleges kérése
alapjan a Projekttel 6sszefliggd egyéb szerzddések tervezetét;

d) lehetdség szerint legaldbb 5 munkanappal korabban értesiti a Fovarost a
Projektet érint6 érdemi egyeztetés helyérdl, idejérdl és targyarol,

e) megjelenik a Fovarosi Kozgyllés vagy annak bizottsdgai tilésén, ha azok a
Projekttel kapcsolatos napirendet targyalnak.

A BKYV kotelezettséget vallal arra, hogy folyamatosan biztositja és fenntartja
annak a lehetdségét, hogy a Tadmogato, a Szerzddés, az M1M7 TSZ illetve a
P+R TSZ szerinti t4jékoztataskérési és ellendrzési jogosultsdgait a FOvéros
egyidejli értesitése mellett a BKV-val szemben is tudja gyakorolni.

szamitasi jog korlatozasa

A Felek ezennel lemondanak azon jogukrdl, hogy a Projekt megvalodsitasaval €s
a Projekt Fenntartasdval kapcsolatosan barmilyen jogcimen fennalld fizetési
kotelezettségiiket a fizetési kotelezettség jogosultjaval szemben barmilyen, a
Projekt megvalositasdval és/vagy a Projekt Fenntartasaval 6ssze nem fliggd
jogcimen fenndlld kovetelésiikbe beszamitsdk, és fizetési kotelezettségiliknek
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ilyen modon tegyenek eleget. Ez a rendelkezés semmilyen mdédon nem érinti a
Felek barmelyike altal a Megallapodas alapjan beszamitéssal teljesitendd
fizetési kotelezettségeket.

16.3.Alkalmazando jog

A Megallapodasban nem szabdlyozott kérdésekben a Polgari Torvénykonyv
rendelkezései az iranyadok.

16.4.A Megallapodas értelmezése

A Szerzddés, az M1IM7 TSZ illetve a P+R TSZ és a Megallapodas kozotti
ellentmondas esetén a Szerzodés, és az MIM7 TSZ illetve a P+R TSZ
rendelkezései az iranyaddak. A Megéllapodas értelmezése soran a hatélyos
Szerzodes, illetve az M1M7 TSZ illetve a P+R TSZ az iranyadd.

16.5.Adatok nyilvanossaga

A BKYV hozzajarulésat adja ahhoz, hogy a Févaros, a Tdmogato, a kezelésében
1évo, a Projekt Tamogatas felhaszndldsara vonatkoz6 adatokat a Fovéros, a
Témogatd nyilvanossédgra hozza, kivéve azokat az adatokat, melynek
nyilvanossagra hozatalat jogszabéaly kifejezetten megtiltja.

16.6.A Megallapodas mdédositasa, megsziinése

16.6.1.

16.6.2.

16.6.3.

16.6.4.

A Megallapod4s modositasara a Felek kozds megegyezése alapjan, irasban
keriilhet sor. Tekintettel arra, hogy a Megallapodas a Felek tartos, tobb éves
idotartamot  feldleld jogviszonyanak szabdlyozdséra jott létre, a Felek
kolcsondsen kotelezettséget véllalnak arra, hogy a koriilmények véltozasa
esetén — ideértve a SzerzOodés esetleges moddositasat is — barmelyik Fél
kérelmére a johiszemiliség kovetelményeinek megfelelden a Megallapodast
ujratargyaljak, és sziikség esetén moddositjdk annak érdekében, hogy a Projekt
megvalodsitasa és a Projekt Fenntartdsa a Megallapodasban és a Szerzddésben,
az M1M7 TSZ-ben illetve a P+R TSZ-ben megfogalmazott célkitlizéseknek
megfelelden megvaldsuljon.

A Megallapodas az abban foglalt célok teljesiilésével illetleg a Felek altal
torténd kozos megegyezéssel szlinik meg.

A Felek egybehangzoan rogzitik, hogy a Megallapodds moddositdséra és
megsziinésére a Szerzddés 3.1.11. pontjanak rendelkezései is iranyadodak.

A Fovéros jelen Megallapodds modositasardl a Tamogatdt a modositas alairasat
megeldzden legaldbb 15 nappal irdsban tdjékoztatja.
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16.7.Ertesitések

16.7.1.

16.7.2.

16.7.3.

(a)

(b)

Minden, a Megéallapodés hatalya alé tartozo, a Felek barmelyikétdl szdrmazé
értesitést, kérést vagy egyéb kozlést (a tovabbiakban: ,,nyilatkozat”) irasban kell
megtenni. A nyilatkozat akkor tekinthetd megfelelden elkiildottnek, ha azt
ajanlott killdeményként vagy futar utjan juttattak el a cimzett fél itt megjelolt
cimére. A nyilatkozat olyan cimre is eljuttathatd, amit a cimzett fél értesités
utjan megadott annak a félnek, aki az értesitést, kérelmet vagy egyéb kozlést
kiildi, feltéve, hogy a nyilatkozatot a cimzett fél atvette, és az atvételt
megfelelden igazolta.

A Megallapodassal 0Osszefliggd barmely szerzédéses nyilatkozat az alabbi
idépontban valik hatéalyossa:

a) személyes kézbesités esetén a kézbesités idOpontjdban (amely a
kézbesitést elismer6 atvételi elismervényen szerepel);

b) tértivevényes levél utjan torténd tovabbitas esetén a levél (kiildemény)
megérkezése idOpontjaban (amikor a cimzett a tértivevényt alairta);

c) telefax Utjan torténo tovabbitas esetén, amikor azt feladtak, feltéve,
hogy a megszakitatlan tovabbitast a kiildo gép megerésiti azzal, hogy ha a
cimzett azt nem olvashatd formaban kapja kézhez, koteles a telefaxiizenet
kiild6jét (ha az azonosithato) errdl haladéktalanul értesiteni; és

d) e-mailen torténd tovabbitas esetén akkor, ha a masik fél megerdsiti,
hogy az olvashaté formaban megérkezett.

Az olyan szerzédéses nyilatkozatot, amely a cimzetthez a munkaidd, tehat
hétfotol-csiitortokig délutan 16.30, pénteken pedig délutan 13.30 elteltével vagy
nem munkanapon érkezik, ugy kell tekinteni, mintha az a kovetkezd
munkanapon érkezett volna.

a Fovaros részére:

cimzett: Budapest Févaros Onkorményzat

név: dr. Szeneczey Balazs fopolgarmester-helyettes
cim: 1052 Budapest, Varoshaz u. 9-11.

masolat:

cimzett: Budapest Févaros Onkorményzat Fépolgarmesteri Hivatala
név: a végrehajtasra kijelolt szakmai f6osztaly vezetdje
cim: 1052 Budapest, Véaroshaz u. 9-11.

a BKV részére:

cimzett: Budapesti Kozlekedési Zrt.

név: Bolla Tibor elndk-vezérigazgato

cim: 1980 Budapest, Akacfa u. 15.
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masolat:

cimzett: Budapesti Kozlekedési Zrt. DBR Metr6 Projekt Igazgatdsag
név: Dr. Vajdané Dr. Horvath Piroska projektigazgato
cim: 1077 Budapest, Kéthly Anna tér 1.

16.7.4. A Felek a Megallapodas hatdlya ala tartozo, a masik félhez intézendo értesitést,

16.8.

16.9.

16.10.

16.11.

kérést vagy egyéb kozlést a jelen Megallapodasban megjeldlt képviseldjiik altal
kijelolt, €és a masik Féllel eldzetesen kozolt személy vagy szervezeti egység
utjan is megtehetik.

A jogvitak rendezése
A Felek a Megéllapodassal kapcsolatban esetlegesen felmertiil6 vitas kérdéseiket
targyaldsos uton rendezik. Arra az esetre, ha ez harminc (30) napon beliil nem
vezetne eredményre, a Felek a Polgéari Perrendtartdsrol szolo 1952. évi IIL
torvény altalanos hataskori és illetékességi szabalyai szerint jarnak el.
Formanyomtatvanyok alkalmazasa
A BKYV tudomasul veszi, hogy a formanyomtatvidnyok alkalmazasa sordn a
Szerzddésben, az M1M7 TSZ-ben, illetve a P+R TSZ-ben szerepld eldirdsok
szerint kdteles eljarni.

Eredeti példanyok

A Megallapodas nyolc (8) darab eredeti példanyban késziilt, melyek kozil a
Felek két-két eredeti példanyt vesznek at.

A hatalybalépés

16.11.1. A Megéllapodas hatalybalépésének egylittes feltételei:

(a) aMegallapodas Felek ltali alairasa; ¢s
(b) aMegallapodas Tamogato és Magyar Allam altali zaradékolasa.

16.11.2. A Felek megallapodnak, hogy a jelen Megallapodas hatalybalépését kdvetden

a Felek kozott  korabban létrejott Beruhdzdéi SzerzOdés, Megvalositasi
Megallapodés, valamint Pénzeszkoz Atadas-atvételi Megéllapodésok a jelen —
modositasokkal egységes szerkezetbe foglalt — Megallapodas szerinti forméban
¢s tartalommal érvényes ¢€s alkalmazandd a Felek kozott, azzal, hogy,
amennyiben a Megallapodas egyes rendelkezéseinek alkalmazdsa sordn
esetlegesen felmeriild vitds vagy egyéb kérdésekben a Szerzddés egységes
szerkezetbe foglalt szovege nem tartalmazna a Felek szaméra egyértelmi
iranymutatast, gy héattérszabalyként a fentiekben hivatkozott Beruhdzoi
Szerzddés, Megvaldsitdsi Szerzddés, valamint Pénzeszkoz Atadas-atvételi
Megallapodasok — jelen Megallapodassal egységes szerkezetbe foglalt
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modositasokkal nem érintett - eredeti rendelkezéseit kell a Feleknek alapul
venniiik a vita megoldasara, a felmeriil6 kérdés megoldasara.

Budapest Févaros Onkormanyzata a Budapesti Kozlekedési Zrt,
képviseletében: «—képviseletében:
etz f’{/a‘i;;
f"’f":Tarl(')s Tstvan / Bolla Tibor
‘fépolgarmester: / elnok- vezer1gazgato
megbizasabol dr. Szeneczey Balazs Budapest, 2018. [¢-2£].

fépolgarmester-helyettes
Budapest, 2018. [(6.26 ]

Pénziigyi ellenjegyzést végezte:
~ BUDAPESTI KOZLEKEDES!
ZARTKORUEN MOKODO RESZVENYTARSASAG
Bp., Vil. Akécfa u. 186.

Verd leor foosztalyvezeto
Budapest, 2018..{ :

Lattam:
Saradi Kéalmanné dr. f6jegyzo
megbizasabol

%*«cld N u\‘,/U
aljegyz6

Budapest, 2018. [C6. 21 ].

-40 -




Tamogatodi zaradék — tudomasul vételi és jovahagyasi zaradék:

A Téamogaté a Megallapodast megismerte és zaradékkal latja el. A Megéllapodas barmely
moddositdsdhoz vagy hatdlyanak megsziintetéséhez a Tamogatd hozzijarulasa sziikséges. A
Tamogatd Megallapodashoz adott hozzajarulasa a Févaros, mint Kedvezményezett Szerzddés
alapjan a Tamogatdval szemben fenndlld kotelezettségeinek teljesitéséért valo felel0sségét
nem érinti.

Innovéacios és Technoldgiai Minisztérium
képviseletében:

Finanszirozdi zaradék — tudomasul vételi és jovahagyasi zaradék:

A Magyar Allam a Megallapodast megismerte és zaradékkal latja el. A Megallapodas
barmely moédositasahoz vagy hatdlyanak megsziintetéséhez a Magyar Allam hozzajarulasa
szilkséges. A Magyar Allam Megallapodashoz adott hozzajaruldsa a Fdvaros, mint
Kedvezményezett  Szerzédés alapjan a  Magyar Allammal szemben fennall6
kotelezettségeinek teljesitéséért valo feleldsségét nem érinti.

a Magyar Allam
képviseletében:

3}
£

4 kz A r r 4 (%
Kelt Budapest, 207" G.. &v . et hénap "./Onapjan.
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BKK Zrt. tudomasulvételi zaradék:
A BKK Budapesti Kozlekedési Kozpont Zartkorlien Mikodd Részvénytarsasag a

Megéllapodas tartalmét megismerte és tudomasul vette.

a BKK Zrt.
képviseletében:

3

Dr.

Daboczi Kalman
vezérigazgatd

/ i 7~
r A1 e I WL sz
Kelt Budapest, 20. év ...U.l‘{?‘.ff.? ......... honap <% napjan.

A Megallapodas elvalaszthatatlan részét képezé Mellékletek:

1. A Pénzeszkoz Atadas-atvételi Megallapodasok keretében 2012. julius 31-ig
megvalositott feladatok, az azokra torténd forrdsfelhasznédlas, valamint a Sajat
Finanszirozés keretében finanszirozandd projektelemek megnevezése;

2. A Tender Bizottsagra vonatkoz6 szabalyok.

%
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A Projekt szamszerdisi

thetS eredményei

S. sz. melléklet

Mutatd neve Tipus Mérték- Megvalositas (kumulalt érték) Uzemeltetés (egyes években felmeriilé célérték)
egység
tény
2009. 2010. 2011. 2011. zaré: uj 2012. 2013. 2014, 2015. 2014. 2015. 2016. 2017. 2018.
projektstruktira
és koltség szerint
Uj kétott-palyas halozat hossza output km ; ] 7,34 7,34 7,34 7,34 7,34 7,34 7,34 7,34 7,34
e
. o km 7,2 12,5 12,5 12,5 12,5 12,5 12,5 12,5 12,5 12,5 12,5 12,5 12,5
Megépitett vonalalagutak hossza monitoring - — — -
% 70,8% 85,9% 94,3% 94,2%)| 94,4%)| 96,8% 96,8% 100,0%}:: L e :
o km 0,0 0,0 5,3 5,3 12,5 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0
Megépitett vaganyok hossza monitoring e -
% 14,2% 43,6% 81,1% 81,1% 93,3%) 99,5% 99,9% 100,0% ;
Megépitett akadalymentes megallok - db 0 0 0 0 0 0 10 10 10 10
< monitoring
Szama % 59,6% 68,1%)| 74,9% 59,3% 73,1% 82,8%! 94,9% 100,0%
Ener, g‘aegf;f;cf“r;:;sszmk s monitoring % 30,1% 48,0% 59,5% 57,6% 68,9% 76,0% 97,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%}  100,0%)  100,0%
. . db 0 0 0 0| 0 15 15 15 15 15 15 15 15
FelQjitott v. beszerzett jarmuvek szama | monitoring -
% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%) 0,0% 95,3%! 95,3% 100,0%
. o db 0 0 0 0 1 1 1 1 1
Jarmutelep monitoring
% 6,0% 22,1% 86,9% 86,9% 98,6% 99,2% 99,2% 100,0%
" 1645 P p
Kapcsolods beruhazasok ageregdlt | hiioring % 24,6% 34,1% 35,7% 29,4% 30,8% 36,7% 52,9% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%I 100,0%|  100,0%
készultségi foka
Kozremukodoi dijak monitoring % 83,1%)| 92,2% 94,0% 66,2% 73,3% 77,3% 82,9% 100,0%}
e pr(l)j::;;lltgsgérgeigzjl[(muszakl monitoring % 44,7% 54,8% 64,0% 56,2% 64,1% 67,5% 75,9% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%




6. szamu melléklet

KIEGESZITO FINANSZIROZASRA VONATKOZO ELSZAMOLASI ELJARASREND

1. Az eljarasrend alkalmazasa

Az eljarasrend alkalmazésat a budapesti 4-es - Budapest Kelenf6ldi palyaudvar-Bosnyak tér kdzotti -
metrovonal 4llami tAmogatasarél szold 2005. évi LXVII. térvény 2012. januar 1. napjatol hatalyos S. §
(3) bekezdése a-c) pontjainak el6irdsai teszik sziikségessé.

Ennek alapjan az eljarasrend célja, hogy a ,,budapesti 4, szamu metrévonal és kapcsol6dd felszini
beruhazéasai megvalositdsdnak finanszirozasardl kotott egyes szerzodések modositasardl és egységes
szerkezetbe foglalasardl szold szerzédés” (Szerz6dés) mellékleteként meghatirozza a Szerzédés
alkalmazasidban a Kiegészité Finanszirozasbol a Projektosszkoltség fedezetére nydjtott forrasok
felhasznalasanak eljarasi modjat, ezen beliil kiilondsen:

a) a pénziigyi elszamolasok formai kovetelményeit, azok benyljtasaval, ellendrzésével
kapcsolatos kovetelményeket €és hataridéket,

b) a Kiegészité Finanszirozas kifizetésének részletes szabalyait,

c) a projekt megvaldsitdshoz kapcsoldddan a Kiegészitd Finanszirozas felhasznalasara vonatkozo
beszamolasi és jelentéstételi kotelezettségeket.

Jelen eljarasrendben nem definialt nagy kezdobetiivel irt fogalmak a Szerzddés szerinti fogalom
meghatarozasok szerint értelmezenddek. Jelen eljarasrend alkalmazasaban egy dokumentum mésolata
akkor min6siil 'hitelesitett’ masolatnak, ha a masolatra a "Az eredetivel mindenben megegyez6 hiteles
masolat" szoveg felvezetésre keriilt és azt a Févarosi KA Szamla és/vagy a BKV KA Szamla felett
rendelkezésre jogosult személyek koziil legalabb egy személy alairasaval hitelesitette.

2. A Kiegészité Finanszirozas formai

2.1.  Kedvezményezetti finanszirozas
Kedvezményezetti finanszirozas esetén a Kedvezményezett vagy a Megvalosito altal kifizetett
szamlak, bizonylatok Gsszegének utdlagos megtéritése torténik — Kincstari Szdmlakon keresztiil —,
kozvetlenill a Kedvezményezettnek a Szerzédésben megjel6lt vagy az engedményes bankszamljara
vald utalassal. A kedvezményezetti finanszirozas soran a folyositas feltétele a fizikai teljesitésen feliil
a pénziigyi teljesités igazolasa is.
Kedvezményezetti finanszirozasra keriil sor jellemzen az alabbi koltségek esetében:

- Személyi jellegli koltségek

- Utikoltség, kikiildetés koltség

- Sajat teljesités

- Hatbsagi dijak

2.2, Szallitéi finanszirozas

Szallitoi finanszirozas esetén az elszdmolasra benyujtott szamldk finanszirozando Osszegének
folyositasa — Kincstari Szamldkon keresztiil — kozvetleniill a szallitdé vagy az engedményes
bankszamlajara valé utaldssal torténik.

Szallitoi finanszirozas jellemz6 esetei:
- épitési, kivitelezési koltségek
- gép/jarmiibeszerzési koltségek



- lgyvédi koltségek
- egyéb szakért6i koltségek

2.3.  Szallitoi eldleg
A szallitébnak fizetendd el6leg a vallalkozdval kotott szerz6dés elbirdsainak betartasaval,
forrasaranyosan — Kincstari Szdmlakon keresztiil — torténd atutalassal valdsul meg.
Az elbleg kiutalasanak feltétele, hogy a Kedvezményezettnek be kell killdenie a Kincstarhoz,
e a Tamogato altal befogadott vallalkozdi szerz6dés,
o a szallito altal kiallitott el6legbekérd, valamint

o a szallitd részérél nyujtott — a szallitdoi eldleg teljes Osszegére sz016
visszavonhatatlan és feltétel nélkiili bankgarancia dokumentumait maéasolati
példanyban.

Az elbleg pénzlgyi rendezése utdn a szallitd altal kidllitott elélegszamlat legkésdbb az elsé
részszamlaval egyiitt be kell nytjtani a Tamogat6 és a Kincstar részére.

A Kiegészité Finanszirozas hatdlya ald vont szallitdi finanszirozasi projektelemek esetében a
Téamogat6 a vallalkozoval kotott szerz6dés befogadasaval igazolja azt, hogy a kézbeszerzési eljaras
keretében kivalasztott vallalkozonak, illetve szélliténak szallitéi el6leg nyujthatd a beszerzések
megkezdésekor hatdlyos kozbeszerzési torvény alapjan.

A Kedvezményezettnek a koltségvetési szervnek mindsiilé szallitbval kotott szerzédésekben
bankgaranciat nem kell kik&tnie.

A szallitoval kotott szerz6dés megsz{inése, vagy megsziintetése esetén a
Kedvezményezett/Megvaldsito a szallitdi elleg el nem szdmolt 6sszegét a szerz6dés megsziinésétol,
illetve megsziintetésétdl szdmitott 10 napon beliil koteles visszautalni a Kincstarnal vezetett alabbi
szémlaszamra:

10032000-01830013-00000000 Févérosi Finanszirozasi Szamla.

A szallitéi elbleg elszamolasardl, esetleges visszavondsarol/visszafizetésér6l a szallitoval kotott
szerzOdésben kell rendelkezni. A szallitdi elbleg teljes Osszege visszavonasanak/visszafizetésének
legkéstébb a szallitdi szerzddés teljesitéséig meg kell torténnie.

Amennyiben a Kedvezményezett/Megvalositd nem teljesiti hataridére visszafizetési kotelezettségét,
akkor a tényleges visszafizetés napjdig a Ptk. 232. § (3) bekezdése szerinti ligyleti kamatot is meg kell
fizetnie minden egyes késedelmes napra.

2.3.  Forrasrendezéshez kapcsol6dé finanszirozas

A forrasrendezéshez kapcsolddd finanszirozds a Témogatisbdl kifizetett, de utdlag Elszdmolhatd
Koltségnek el nem ismerhet6 kiadasok utélagos forrascseréjével jar6 pénziigyi milveletek elvégzésére
iranyul. A folyésitas feltétele a fizikai teljesitésen felill a pénziigyi teljesités-, valamint az el nem
ismerhetd kiaddsok Tamogatd altali igazolasa €s a Kedvezményezettre jutd — sajat rész eldirt arany
szerinti —befizetése a Févarosi Finanszirozasi Szamlara, vagy a megadott jogosult szamlajara. A
Kedvezményezett altal fizetendo sajat rész: (i) a Kiegészit6é Finanszirozasi Arany (21,02197%) szerinti
Fovarosi Finanszirozas Osszege, amennyiben a Fovarosi KA Szamla szdmlara a Sajat Forrds nem
kertilt visszatoltésre, (ii) a F6varosi Finanszirozas (21,02197%) és a Sajat Forrds (10,6865%)
kiilénbozete, amennyiben a KOZOP Elbleg szamlara a Sajat Forras visszatoltésre keriilt.

A Finanszirozasi Kérelemhez csatolni kell — az 5.3.-5.5. pontban meghatirozottak szerint — a
kapcsolodé dokumentumokat, valamint a sajat rész el6irt ardny szerinti befizetésér6l szolo
dokumentumokat.



2.4.  Projekthez kapcsol6dé bevételekbdl torténoé finanszirozas

A Szerz6dés 7.6 pontja szerinti finanszirozas esetében a Kedvezményezett koteles elszamolasat
benyujtania a Tamogatd, valamint a Kincstar részére, melyben kiilon meg kell hataroznia a bevételbdl
szarmaz6 forrasrészt, illetve az abbdl fedezett szamla/szamlék 6sszegét, amely levonhaté AFA-t nem
tartalmazhat (5.3.3. pont 4. alpontjdban megadott dokumentum). A Finanszirozasi Kérelemhez
csatolni kell —az 5.3.-5.5. pontban meghatérozottak szerint — a kapcsol6dé dokumentumokat.

3. A Kiegészité Finanszirozas folyodsitasanak igénylése

A Kiegészitd Finanszirozés folyoésitasat a Kedvezményezett kezdeményezi a Finanszirozasi Kérelem
benytjtasaval.

A Kedvezményezett a Finanszirozasi Kérelmet— a Szerz6dés hatalyba l1€pését kovetden Tamogatd
kapcsolattartdjahoz elektronikusan nyujtja be

A Finanszirozési Kérelemben az aldtdmaszté dokumentumok eredeti példanyanak hiteles mésolati
példanyait kell benyujtani elektronikus formaban (papir alapii dokumentumok esetében szkennelt vagy
PDF formatumban).

A Téamogatohoz elektronikus tuton torténd benyujtassal egyidejileg a Kedvezményezett az 5.3.3.
pontban részletezett dokumentumok eredeti, illetve hitelesitett masolati példanyat a Kincstar cimére
nyujtja be, az alabbi cimre:

Magyar Allamkincstar
1054 Budapest Hold utca 4.

4. A Kiegészito Finanszirozas folydsitisanak menete

{

A Kedvezményezett a Tamogatohoz nyujtja be a Finanszirozasi Kérelmeket és mellékleteit
elektronikus forméban. Ezzel egy id6ben az 5.3.3. pontban részletezett a Finanszirozasi Kérelemhez
kapcsolod6 dokumentumokat papir alapon benyujtja a Kincstarhoz.

A Témogat6 a Finanszirozasi Kérelem beérkezésétdl szamitott S napon beliil legfeljebb a kézhezvételt
kovetd 5 napos hataridével jogosult a Kedvezményezettet felszdlitani — a Megvaldsitd egyideji
elektronikus értesitése mellett - a hidnyok pétlasara, illetve a hibak kijavitadsara, amelyrdl egyidejileg a
Kincstart is értesiti. Amennyiben a Kedvezményezett ennek a kotelezettségének a hataridd lejartat
kovetd 10 napon beliil sem tesz eleget, az a Finanszirozasi Kérelem érintett részének elutasitasat
jelenti.

A Témogatd kifizethetdségi ellendrzést végez az 5. fejezetben rogzitett ellendrzési szempontok
alapjan.

A Téamogaté amennyiben a Finanszirozasi Kérelem ellen6rzését lefolytatta, a Kiegészitd Finanszirozas
szerinti elszamolhatd koltség kifizethetdségére vonatkozdan jovahagyé igazolast allit ki és a
benyujtastol, illetve a hidnypotlas teljesitésétdl szamitott S napon beliil a jévahagyast tovabbitja a
Kincstar részére.

A Téamogaté altal lefolytatott ellendrzéssel parhuzamosan a Kincstar a benyujtott szamlak és egyéb
dokumentumok formai, alaki ellendrzését a beérkezést6l szémitott 10 napon beliil elvégzi.
Amennyiben a szdmla formai alaki hibaban szenved, a Kincstar a Témogat6 egyidejii értesitésével
egyiitt visszakiildi a szdmlat a Kedvezményezettnek a benyujtastél szadmitott 5 napon beliil
hianypétlasra.



A Kincstar a dokumentumok formai és alaki ellendrzését és a Tamogatd altal megkiildott jovahagyd
igazolas kézhezvételét kdvetden a jovahagyo igazolas tartalma szerinti 6sszegben utalvanyt készit eld
¢és a jovahagyo igazolassal egyiitt megkiildi a TAmogatdnak, melyrdl egyidejiileg a Kedvezményezettet
és a Megvalositot elektronikus levélben tajékoztatja. a Tamogatd az utalvany ellenjegyzése utan azt
utalvanyozasra megkiildi az Innovéciés és Technoldgiai Minisztérium Unids Fejezeti FOosztilya
részére,

Az Innovaciés és Technolégiai Minisztérium Uniés Fejezeti Foosztilya a kérelmezett Allami
Finanszirozas 6sszegét 5 napon beliil atutalja a Kedvezményezett altal megjelolt Kincstarnal vezetett
szamlara. A Kedvezményezett a Kincstar tajékoztatasat kovetden szintén 5 napon beliil intézkedik a
Févarosi Finanszirozas BKV Finanszirozasi Szamlara torténd atutalasarol.

A Kincstar a fizetési megbizasokat az Aatutalasi megbizason feltiintetett értéknapra teljesiti,
amennyiben a teljesitési értéknapot megel6zden legalabb 15 nappal korabban a Kedvezményezett
benyujtja a Tamogatohoz a Finanszirozasi Kérelmet és a Kincstarhoz az 5.3.3pontban részletezett
dokumentumokat. Ertéknapra torténd teljesités alatt azt a napot kell érteni, amikor a kifizetést a
terhelend6 szamlarol a Kincsar elinditja. A megjel6lt értéknapra térténd teljesités tovabbi feltétele még
az is, hogy a Kincstarnal vezetett, a Kincstari szerz6désben foglaltak szerinti szamlakon a Kiegészit6
Finanszirozas fedezete legalabb két munkanappal a teljesitési hatarido el6tt rendelkezésre alljon. Ha az
eljarasrend 5.3.3. pontjdban részletezett dokumentumokat a Kincstar a teljesitési értéknapot
megel6z6en legalabb 15 nappal kordbban nem kapja meg, akkor a megbizast legkésébb a benyujtastol
szamitott 15. napra is teljesitheti. Amennyiben hianypoétlasra keriil sor, akkor a megbizas teljesitése
meghosszabbodhat a hidnypotlasra forditott napok szamaval. A Téamogatd hidnypdtlasa esetén a
hidnypotlasra forditott napok szama oOttel kevesebb, mint az Aatutalasi megbizas benyujtasatol a
jovahagyo igazolas beérkezéséig eltelt napok szama.

A Kiegészité Finanszirozas igényléséhez sziikséges formanyomtatvanyokat a Tamogatd legkés6bb a
Szerz8dés alairasaval egy iddben a Kedvezményezett részére rendelkezésre bocsatja.

5. A Finanszirozasi Kérelem

A Kiegészitd Finanszirozés terhére elszdmolni kivant, gazdasidgi eseményt hitelesen dokumentald
bizonylatokkal igazolt fizikai teljesitést kovetden (kivéve szallitoi eldleg esetében) a
Kedvezményezettnek a Finanszirozasi Kérelemben kell tételesen és Osszesitve felsorolni a projekt
keretében felmeriilt és a Kiegészité Finanszirozas terhére elszamolni kivant koltségeket.

A szallitoi és a kedvezményezetti finanszirozasu bizonylatokat kiilon-kiilon Finanszirozasi
Kérelemben kell benyujtani.

5.1. A Finanszirozasi Kérelem benyijtasanak feltételei
A Kedvezményezett Finanszirozasi Kérelmet abban az esetben nyujthat be, ha

a) a projekttel kapcsolatban rendelkezésre allnak a megvaldsitas soran keletkez6, ténylegesen
felmeriilt koltségeket igazold szamlak vagy egyéb, a gazdasagi eseményt hitelesen dokumentalo,
az alkalmazandé szamviteli jogszabdlyoknak megfelel6 bizonylatok,

b) a Finanszirozasi Kérelemhez rendelkezésre allnak az elszdmolast alatdmaszté6 dokumentumok

5.2. A Finanszirozasi Kérelem ellendrzésének szempontjai
A Téamogat6 a benyujtott Finanszirozasi Kérelmek tartalmat az alabbi szempontok szerint ellendrzi:
1.) A Finanszirozasi Kérelemben elszamolni kivant koltségek kapcsolodasa a Projekthez:
- A Projekt6sszkoltség részeként teljesitendd pénziigyi kifizetésekre a megkotott szerz6dések
szerinti tartalommal, az azokban szabalyozott mdédon keriil-e sor
- A varosfejlesztési fopolgarmester-helyettes (vagy az altala irasban megbizott olyan személy,
aki nem all a projekt Megvaldsitéjanak alkalmazisidban) ellenjegyzése az elszamolas
dokumentumain, annak igazoldsaként, hogy az elszamolni kivant koltségek a



5.3.

Projektosszkoltség részét képezik, a bizonylatokon feltlintetett teljesités megtortént, és a
felmertilt koltség a kiegészitd finanszirozas terhére elszamolhato.
2.) A kett8s finanszirozas tilalméanak érvényestiilése:
A KOZOP tamogatas vagy egyéb unids tamogatas, esetleg mas, elézéekbe be nem sorolhatd
tdmogatds terhére mar elszamolt koltségek a Kiegészité Finanszirozas terhére nem
elszamolhatoak.

3.) A Kiegészit6 Finanszirozas idébeli hatalya
A koltségek a Kiegészitd Finanszirozds SzerzOdésben meghatarozott idébeli hatilyan beliil
meriiltek-e fel.

4.) A szerzédések megkotésekor hatilyos kozbeszerzési jogszabalyoknak vald megfelelés.
5.) Amennyiben a Finanszirozasi Kérelem ellenérzése sordn az 5.2 1) -4) pontokban foglaltak
megsértése merill fel a Finanszirozasi Kérelem alapjan kifizetés csak akkor eszkdzolhetd az

adott szerz6dés tekintetében, amennyiben a 8. pontban meghatarozott Finanszirozhatosagi
vizsgalat lefolytatasra keriilt.

A Finanszirozasi Kérelem dokumentumai

5.3.1. A Kedvezményezett altal a Tamogatohoz benyijtandé dokumentumok (elektronikus
formaban)

e a Kedvezményezett altal aldirt Finanszirozasi Kérelem formanyomtatvanya

e aszerzOdések, illetve azok mddositasai

o szamlék illetve a szamladsszesitok

o teljesitésigazolas és mellékletei (kivéve szallitd eldleg esetében)

e rovid szoveges beszdmold a szadmlakban foglalt munkdkrdl a Tamogaté altal megadott
formatumban és tartalommal

5.3.2. A Kedvezményezett altal a Tamogatohoz benyiijtandé dokumentumok (papir alapon)

e Kedvezményezett cégszeriien aldirt nyilatkozata, hogy az elektronikus forméban benyujtott
dokumentumok az eredeti dokumentumokkal mindenben megegyeznek
e aKedvezményezett altal alairt Finanszirozasi Kérelem formanyomtatvanya

53.3. A Kedvezményezett altal a Kincstarhoz benytjtandé dokumentumok (papir alapon)

o aKedvezményezett altal alairt Finanszirozasi Kérelem formanyomtatvanya

e a Tamogat6 altal befogadott szerz6dések, illetve azok modositdsainak hitelesitett masolati
példanya az alairast kovet6en haladéktalanul, de legkésébb az elsé kifizetési megbizas
benyujtasakor,

e szamlak eredeti példanyérdl készitett hitelesitett mésolata,

e teljesitésigazolas eredeti példanya

e a Kedvezményezett és a Megvaldsitd altal igazolt szamla-adatlap (forras térkép), amelyen
mindkét fél igazolja a projekthez kapcsolodo teljesitést,

e tutaldsi megbizas (a megbizas kozlemény rovatdban fel kell tlintetni a kincstari azonosito
szamot is).

5.3.4. A Tamogat6 altal a Kincstar részére benyijtandé dokumentum:

e Tamogato altal kiéllitott jovahagyo igazolas a Finanszirozasi Kérelem elszdmolhatosagardl,
o Tamogatd igazolasa a szallitbval kotott szerz6dés Kiegészitd Finanszirozasra torténd
befogadasarol.

5.3.5. A Kincstar altal a Tamogato részére benyiijtandéo dokumentumok

o clbékészitett utalvany,

(97



54.

szerint

5.4.1.

5.4.2.

5.4.3.

5.44.

Téamogatd jovahagyd igazolésa.
A Finanszirozasi Kérelemben benyujtandé dokumentumok az egyes koltségnemek

Teriiletszerzés koltségei (fold, ingatlan):

Teriiletszerzéssel kapcsolatos bizonylatok dsszesitdje
o nem kell benytjtani az alatamaszté bizonylatokat, azonban helyszini ellenérzés

alkalmaval rendelkezésre kell bocsatani eredeti példanyban:

. adas-vételi szerzodés

. szamla, ha a f6ld, ingatlan vasarlasrol szamla is kidllitasra keriilt,
hatarozat, végzés

. kifizetést igazold bizonylat (kedvezményezetti finanszirozas esetén)

. értékbecsld nyilatkozata

" értékbecslés

. tulajdoni lap vagy foldhivatali hatarozat

. egyéb, a terlilet megszerzésével kapcsolatos dokumentumok

Epités / beruhazas:
Kivitelez6i szerzodés (melléklet: tervezett fizetési litemezés)
Szamla
Kifizetés bizonylata (kedvezményezetti finanszirozas esetén)
Teljesités igazolas
o joger0s hatosagi engedélyek vagy azok megadasara vonatkozd kérelmek
benyujtasat igazol6 dokumentum (amennyiben korabban nem keriilt beny1jtasra)
o mémoki/miiszaki ellenér igazoldsa a teljesitésr6l, amennyiben a 191/2009.
(IX.15) Korm. rend 16. §-aban foglalt feltételeket teljesiti az épitési projektelem
o vallalkozd nyilatkozata a teljesitésrél, amennyiben a 191/2009. (IX.15) Korm.
rend 16. §-a nem vonatkozik az adott épitési projektelemre
o mémok jelentés, mémdk nyilatkozata, amelyben igazolnia kell, hogy az épités a
terveknek megfelel6en halad, és tartalmaznia kell a munka késziiltségi fokat
nem kell benyidjtani az aldtdmasztdé bizonylatokat, azonban helyszini ellendrzés
alkalmaval rendelkezésre kell bocsatani eredeti példanyban:

o engedélykdteles €pitési beruhazasnal, felajitasnal épitési naplo elsd oldala
o nem engedélykoteles épitési beruhdzasndl a kivitelezd nyilatkozata a kezdésrol
o lizembe helyezéshez sziikséges okmanyok

Eszko6z / Immaterialis javak beszerzése:

Szallitdi szerzddés /Adasvételi szerz6dés / Visszaigazolt irdsos megrendeld / Nyilatkozat
arrél, hogy irasbeli szerz6dés nem tortént (ez abban az esetben kérhetd, ha az el6zéek nem
allnak rendelkezésre)

Szamla

Kifizetés bizonylata (kedvezményezetti finanszirozas esetén)

Szallitolevél / Atadas-atvételi jegyzOkonyv Uzembe helyezési okmanyok, Immaterialis
javakhoz kapcsolddoan tételes atadéas-atvételi jegyzokonyv
Hasznalt eszkéz esetén: nyilatkozat, hogy az eszk6z korabbi beszerzése az el6z6 hét év
soran nem nemzeti vagy k6zosségi finanszirozas igénybevételével tortént

Szolgaltatas:



o Szerz6dés / nyilatkozat arrol, hogy irasbeli szerz6dés nem tortént /visszaigazolt irdsos
megrendeld

o Szimla

e Kifizetés bizonylata (kedvezményezetti finanszirozas esetén)

e Az elvégzett szolgaltatasrdl szolo teljesitésigazolas
o tajékoztatas, kommunikacids koltségek esetén:

= elektronikus adathordozon dokumentaltan a teljesités (fotd, audid, vided,
meghivo)
o rendezvény esetén:
n  résztvevok altal aléirt jelenléti iv, vagy a Kedvezményezett nyilatkozata a
részvétel igazolasarol
= meghivd
» részvétel igazolasa elektronikus adathordozon dokumentaltan
o miiszaki ellendr esetén:
»  szerzOdés szerinti igazolas a szolgaltatas teljesitésérol
= kedvezményezett igazolasa a mérnok/miiszaki ellendr teljesitésérol
e nem kell benyujtani az alatdmasztd bizonylatokat, azonban helyszini ellenérzés alkalmaval

rendelkezésre kell bocsatani eredeti példanyban:
o képzés esetén:

= részvételt igazolo jelenléti ivek vagy
= a képz6 intézmény altal kiallitott, a képzés sikeres elvégzését igazold
dokumentumok (pl. vizsgadokumentacid, vagy oklevél, vagy
bizonyitvany) vagy
= részvétel igazolasa elektronikus adathordozon dokumentaltan (fotd, audio,
video)
o szakértoi dijak esetén:
»  Kedvezményezett részérdl alairasra jogosult személy altal alairt, valamint
a szakérto altal ellenjegyzett beszdmol6 az elvégzett tevékenységrol
o kozbeszerzési szakértdi dij esetén:
»  eljarés alapjan megkotott vallalkozasi szerz6dés
= tajékoztatd az eljaras eredményérol c. hirdetmény
= beszamold a targyiddszaki tevékenységrol

54.5. Bérleti dijak:
e Szimla
e Kifizetés bizonylata (kedvezményezetti finanszirozas esetén)
o Bérleti szerzddés
e Aranyositdsi modszer leirdsa (egyszer a koltség elsd elszamolasakor illetve valtozas
esetén)

5.4.6. Altalanos (rezsi) koltség:
o Altaldnos (rezsi) kéltségek sszesitéje
e Kifizetés bizonylata (kedvezményezetti finanszirozas esetén)
e Aréanyositdsi moddszer leirdsa (egyszer a koltség elsé elszamolasakor illetve valtozas
esetén)
e Nem kell benyGjtani az aldtdmasztd bizonylatokat, azonban helyszini ellen6rzés
alkalmaval rendelkezésre kell bocsatani eredeti példanyban:
o szamla
o szerz6dés
5.4.7. Személyikoltségek:



Személyi jellegii koltségek Gsszesitdje

Az alabbi aladtdmaszt6 bizonylatokat nem kell benyujtani az elszdmolashoz, azonban a helyszini
ellendrzés alkalmaval rendelkezésre kell bocsatani eredeti példanyban:

5.4.8.

5.4.9.

5.4.10.

Munkaszerz6dés / Megbizasi szerz6dés /Kinevezés / Célfeladat-kiiras (amely tartalmazza
a projektben elvégzendo tevékenység leirasat) - egyszer a koltség elsd elszdmolasakor
illetve véltozas esetén
Munkaidé nyilvantartas (ha nem a teljes bérkoltség keriil elszamolasra a kiegészitd
finanszirozas terhére)
Munkaszerz6dés esetén munkakori leirds (tartalmazza a projektben elvégzendo
tevékenység leirasat) - egyszer a koltség elso elszamolasakor illetve valtozas esetén
Cafeteria elszdmolasat alatdmasztdé dokumentum (pl.: juttatdsi szabalyzat / kollektiv
szerz6dés) - egyszer a koltség elso elszamolasakor illetve valtozas esetén
megbizasi szerzddés, célfeladat meghatarozasat tartalmazé dokumentum, és azok
teljesitésigazolasa az elvégett tevékenységrol
Etkezési hozzajarulas esetén

o atadas-atvételi igazolas

o szémla
a nettd bérek atutalasardl sz6ld bankkivonatok munkavallalonként vagy a csoportos
utalasrol bizonylat
A munkavallalot és munkaltatot terhelé adok és jarulékok befizetését igazold
bankkivonatok jaruléktipusonként, illetve magannyugdijpénztari tagsag esetén a befizetést
igazold bankkivonatok Osszevont utalas esetén a kedvezményezett nyilatkozata, hogy az
Osszevont tétel milyen a kiegészité finanszirozas terhére elszamolni kivant koltséget
tartalmaz
prémium kiiras €s annak értékelésérdl az igazolas
bérjegyzék / fizetési jegyzék illetményekrdl /adohatosdg folydszamla kivonat az
illetményekroél

Utikéltség, kikiildetési koltség:
Osszesité az utazasi és kikiildetési (napidij) koltségtérités elszamolasahoz
Kifizetés bizonylata (kedvezményezetti finanszirozas esetén)
Arényositas médszer leirasa (egyszer a koltség els6 elszamolasakor illetve valtozas esetén)
Nem kell benyujtani az aldtamaszté bizonylatokat, azonban helyszini ellen6rzés
alkalméaval rendelkezésre kell bocsatani eredeti példanyban:
o szémla
o bérlet/jegy/autdpalya-dij kifizetését igazolé bizonylat €s a vasarlast igazold
bizonylat, amelyen szerepel a rendszam
o bérlet/jegy
o kikiildetési rendelvény / kikiildetési utasitas

Sajat teljesités

Sajat teljesitéshez kapcsolddo koltségek osszesitdje €s a tevékenység rovid ismertetése
Sajat teljesitéshez kapcsolddo szamlak, szamviteli bizonylatok, kimutatasok

A koltségmegosztds mddszerének leirasa (pl.: onkdltség szamitasi szabalyzat) - egyszer a
koltség elso elszamoléasakor illetve valtozas esetén

Hatdésagi dijak



o hatdséagi hatarozat, engedély, végzés
e szamla /postai atutaldsi megbizas
o kifizetés bizonylata (kedvezményezetti finanszirozas esetén)

5.4.11. A kozbeszerzésrol sz6l6 2003. évi CXXIX. torvény (tovabbiakban: régi Kbt.) 305. §-a,
illetve 306/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 14.§-a szerinti kifizetés esetében benyujtando
dokumentumok:

e Eredeti, cégszerii alairdssal ellatott nyilatkozat az alvéllalkozdi teljesités mértékérdl
e Eredeti, cégszerli alairassal ellatott nyilatkozat az alvallalkozot megillet6 ellenszolgaltatas
teljesitésérol

A 2015. november 1. elott megkezdett kozbeszerzésekre az épitési beruhdzasok kozbeszerzésének
részletes szabalyairol szl 306/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet rendelkezéseit kell alkalmazni azzal,
hogy amennyiben a kifizetés részben vagy egészben eurdpai unidés forrdsbol finanszirozott és a
kifizetés id6pontja 2015. november 1. napja és 2015. december 31. napja kozotti idoszakra esik, az
épitési beruhazasok kdzbeszerzésének részletes szabalyairol sz616 306/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet
14. §-a nem alkalmazandé.

5.5. A Finanszirozasi Kérelemben benyijtandé dokumentumokkal szemben tiamasztott
kovetelmények

A benyujtando dokumentumokat a Kedvezményezettnek egyszer, a kapcsolodo koltség elszamolasaval
egyidejiileg kell a Finanszirozasi Kérelemben benyujtani. A benyujtott dokumentumokat a késébb
benyujtandd Finanszirozasi Kérelem mellé ismételten nem kell megkiildeni, kivéve, ha a vonatkozo
dokumentumokban véltozas tortént.

Ha az aldtdmaszté dokumentumként benyutjtando szallitdi szerzédés alapjan tobbszor is felmeriil
finanszirozasi igény, ugy elegend6 a szerzédést egyszer, a felmeriild koltséggel vald elszdmolast
tartalmazd els6 Finanszirozasi Kérelemben benyujtani. Szerz6désmodositds esetén a moddositds
dokumentumat is be kell nyujtani 10 napon beliil, de legkésébb a kovetkezd Finanszirozasi Kérelem
benyujtasaval egyidejlileg.

Szallitoi finanszirozas esetén be kell nytjtani az engedményezési szerz6dést, vagy engedményezési
értesit6t (ha van ilyen).

5.5.1. Szallitéi szerz6dések

A Kiegészité Finanszirozas terhére elszdmolandé koltségek aldtdmasztasaként a Tamogatd részére be
kell nytjtani a vallalkozdval kotott szerzodéseket. A Kiegészitd Finanszirozéas terhére kizardlag a
Tamogatd altal befogadott szallitdi szerzédések/megrendelések alapjan felmeriilt koltségek
finanszirozhat6ak.

A Téamogatas terhére elszamolandé koltségek alatdimasztasaként a Tamogatod részére mar benyujtott
szerz6déseket, amennyiben ezen koltségek vagy a koltségek egy része a Tamogatasbél nem
finanszirozhatoak ismételten nem sziikséges benyujtani a Kiegészité Finanszirozas igényléséhez.

5.5.2. Szimla
A Kedvezményezett vagy a Megvalositd nevére és cimére kiallitott szamldk, vagy egyéb, a
gazdasagi eseményt hitelesen dokumentald bizonylatok (a tovabbiakban: szdmla) egy, az eredetivel
mindenben megegyez6 masolati példanyban, ahol

e az eredeti szdmlara ra kell vezetni, hogy ,,kiegészit6é finanszirozasbdl elszamolasra benyujtasra
keriilt”,az eredeti szamlara ra kell vezetni a kapcsolddd szerzédést egyértelmiien beazonosito
adatokat (kiilonosen: szerz6dés nyilvantartasi szama, modositas esetén a mddositas szama),

e aszamla hitelesitett masolata,



e idegen nyelvil szamla esetében — a fentieken tilmenden — a Kedvezményezett/Megvaldsitd
altali magyar nyelvii forditds csatoldsa sziikséges a szamviteli torvényben elGirtaknak
megfelelden,

e rész / végszdmldhoz kapcsolodo eldlegszamlat / eldlegbekérdt / foglalot /helyesbitd vagy
sztorndé szamlat, stb. (tovadbbiakban szamlak), szintén mellékelni sziikséges. A kotelezd
megjegyzéseket ezen szdmlakra is ra kell vezetni.

® amennyiben a Tamogatas terhére elszdmolasra benyujtott szamlakon feltiintetett Elszamolhato
Koltség 6sszege valamilyen ok matt az eredetileg igényelt 6sszegben a Tamogatas terhére nem
elszamolhatd vagy egy Tamogatas terhére mar elszamolt szdmlan feltiintetett teljesités utdlag
nem Elszamolhato Koltséggé valik, akkor a Tamogatd értesitd levele alapjan a
Kedvezményezett/Megvaldsitd az eredeti szdmlara ra kell, hogy vezesse azt az Osszeget,
amelyet a Kiegészitd Finanszirozas terhére kivan elszdmolni (Finanszirozasi Kérelemhez
bekiildend6 és a Kincstarhoz benytjtandé szdmlamasolatot az igy zaradékolt eredeti szdmlardl
kell elkésziteni, csatolva a Tamogato értesitését)

Ha a projekt keretében Kiegészitd Finanszirozasbol elszamolhato ko6ltségrél sz6lo bizonylat eredeti
példanya elveszett vagy megsemmisiilt, és a szamlakibocsaté az altala kiallitott vagy Orzott
bizonylatrél masolatként 1j bizonylatot allit ki, akkor az abban az esetben fogadhatd el, ha a
szamlakibocsatd a bizonylat azonossagat szabalyszerlien, az alkalmazandé szamviteli jogszabalyoknak
megfeleléen igazolta és Uj bizonylat hitelesitett masolati forméaban keriil benyijtasra. A hitelesitett
masolati formaban benyijtott Uj bizonylat bizonyitd ereje a tartalmat illetden az eredetiével azonos.
Finanszirozasi Kérelem benytijtasa esetén ezen zaradékolt j bizonylatokrol kell hitelesitett masolatot
késziteni és a Finanszirozasi Kérelemhez mellékelni.

5.5.3. Teljesitésigazolas
Az elvégzett épitési beruhdzasrol, szolgaltatasrdl szold szamlahoz kapcsolodd a Megvalosito altal
kiallitott teljesitésigazolas hitelesitett masolati példanyban, amelynek tartalmaznia kell legalabb:

* az elvégzett munka megnevezését,
® ateljesitésigazolas altal lefedett idGszakot,
o a Megvalbsito alairdsat,

e ¢pitési beruhdzas esetén a Mérnok alairasat

Hatarozat, végzés alapjan fizetend6 dij, illeték, eljarasi koltség esetén nem sziikséges a fent nevezett
teljesitésigazolas benyujtasa.

5.5.4. Kifizetési igazolas (kedvezményezetti finanszirozas esetén)
Egy mésolati példanyban az adott szamlak pénziigyi teljesitését igazold bizonylatokat ahol:
e jtutalds esetén pénzforgalmi szamlakivonatot/ elektronikus szdmlakivonatot/ banki igazolast/
bankszamlatorténetet:

— pénzforgalmi szamlakivonatok esetében a kivonaton szerepeljen a jévairandod és terhelendd
pénzforgalmi szamlaszam, a terhelt Osszeg, a terhelés napja, valamint hivatkozas a
kiegyenlitett bizonylat szamara

— amennyiben a koézleményben nem szerepel a szdmla sorszama, akkor kedvezményezetti
nyilatkozatot kériink, mely szerint az adott sorszamu kivonaton, mely sorszamu szamla
kifizetése tortént meg

- amennyiben tdbb szamlat egyenlit ki egyszerre (nem minden szamla szerepel az
elszamoléasban), és az elszamoldsban szerepld szdmla sorszdma szerepel a kézleményben, €s
az atutalt Osszeg nagyobb, mint a szdmla Osszege, akkor nem kériink nyilatkozatot a
kifizetésrol
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A szamla faktoralasa, engedményezése esetén az ezt alatdmasztdé dokumentumok hitelesitett méasolatat
(pl.: Kedvezményezett 4ltal tudomésul vett értesitd, szerz6dés)

A szamla ellenértékének részben, vagy egészben megbizoi kovetelés beszamitasaval torténd
kiegyenlitése esetén a beszamitast alatamaszté dokumentumok (beszamitd nyilatkozat) hitelesitett
masolatat.

5.5.5. Egyéb dokumentumok

o A 54, pontban felsorolt szerzddések esetén a vallalkozasi, megbizasi, illetve egyéb
szerz6dések egy masolati példanya. A madsolatokat cégszerii aldirdssal (aldirds illetve
cégbélyegzod) kell hitelesiteni. A szerzodések masolatat egyszer, az elsé elszamolaskor, illetve
moédositds esetén kell benyujtani. (Csak olyan vallalkozdéi szerzédéshez nyujthatdo be
Finanszirozasi Kérelem, mely a Tamogaté részére benyujtasra és befogadasra kertil.)

o Szallitoi elbleg esetén a szallito altal a Kedvezményezett/Megvalositd részére nyujtott, a Kbt.
altal meghatérozott biztositék (pl. bankgarancia) masolati példanya,

e Megbizdi (Kedvezményezett/Megvalositd) kdveteléseket alatdmasztd dokumentumok (pl.:
értesités a kotbér érvényesitésrol, mérnok altal kiallitott igazolas - kotbér kdvetelés),

o szallitoi finanszirozas esetén az addzas rendjérdl szold 2003.€vi XLII. térvény (tovabbiakban:
Art. ) 36/A. §-a szerinti esetben a Kedvezményezettnek/Megvalésitonak nyilatkoznia kell
arrdl, hogy a kifizetés kedvezményezettje (vallalkozo, engedményes) a koOztartozdsmentes
adéz6i adatbazisban szerepel-e, vagy mellékelni kell egy, a véllalkozo, valamint
engedményezés esetén engedményese részére kiallitott, 30 napnél nem régebbi nemlegesnek
mindsiild egyiittes addigazolast.

Az 0sszes benyujtott masolati dokumentumra rd kell vezetni a kovetkezd széveget: ,,A maésolat az
eredetivel megegyez6.” A masolatokat a Kincstari Szamlak felett rendelkezésre jogosultak koziil
legalabb egynek kell alairnia.

6. Specialis szabalyok

6.1.Devizaban kiallitott szamldk finanszirozas-tartalmanak megallapitasa
A finanszirozas 0sszegének megallapitasa €s folyositasa forintban torténik, filggetleniil attél, hogy

a) a koltség forintban vagy devizaban keletkezett,

b) a finanszirozas folyositasat a kedvezményezett vagy szallitdo milyen pénznemben kéri.

6.1.1. Szallitéi finanszirozas

Ha a kedvezményezett/Megvalositdo devizaban kiallitott szallitdéi szamlat csatol a Finanszirozasi
Kéreleméhez, akkor a szamlak devizaértéke mellett fel kell tiintetnie tdjékoztatas céljabdl a szamviteli
politikaban régzitettek szerinti arfolyamot és ezen arfolyammal meghatarozott forintértéket is.

Szallitéi finanszirozas esetén utalvanyozni devizéban kell.

Az utalvanyozas soran a szamla kifizetéshez sziikséges Févarosi Finanszirozas Osszegét a-Kincstar
altal elOGkészitett utalvany az Innovacios és Technologiai Minisztérium Pénziigyi Lebonyolitasi
FBosztalyanak a Tamogatd kozvetitésével torténd megkiildése napjan érvényes hivatalos MNB
devizaarfolyamon kell meghatarozni — a Kincstar elektronikus tdjékoztatasa alapjan —, és atutalni a
Kincstarnal vezetett BKV Finanszirozasi Szamléra..

A szamla pénziigyi teljesitésének tényleges forintellenértéke alapjan a Kiegészité Finanszirozasi
Arany (21,02197%) szerint szamitott Févarosi Finanszirozas és az €l6z6 bekezdés szerinti arfolyamon
atutalt Févarosi Finanszirozas kiilonbézete utdlag keriil rendezésre (tobblet forras atutaldsa vagy a fel
nem hasznalt forras visszafizetése).
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6.1.2. Kedvezményezetti finanszirozas

Kedvezményezetti finanszirozds keretében a mar kifizetett szamla tényleges deviza bekeriilési
koltségeit kell utdlag Kiegészitd Finanszirozasb6l rendezni. A tényleges pénziligyi teljesitéseket
kifizetési bizonylattal kell igazolni. Az Allami Finanszirozas 6sszegét forintban kell utalvanyoztatni,
mely alapjan forintban torténik az atutalds is.

6.1.3. Szallitoi eléleg

Ha a kedvezményezett/Megvaldsité devizdban kéri a szallitéi eldleg folydsitasat, akkor a
Finanszirozasi Kérelemhez csatolt dokumentumok alapjan a Témogatd jévahagyja a kifizetést és a
Kincstar ennek birtokaban intézkedik az elélegként utaland6 devizaérték folydsitasardl. Az utalvany

devizéban keriil kiéllitasra.

Az utalvanyozas soran az el6leg atutalasahoz sziikséges FOvarosi Finanszirozas Gsszegét a-Kincstar
altal elokészitett utalvidny az Innovécids és Technologiai Minisztérium Pénziigyi Lebonyolitési
Foosztalyanak részére a Tamogatd Utjan torténd megkiildése napjan érvényes arfolyam alapjan kell
meghatarozni — a Kincstar elektronikus tdjékoztatasa alapjan —, és atutalni a Kincstarnal vezetett BKV
Finanszirozasi Szdmlara.

A tényleges kifizetési adatok ismeretében utdlag keriil rendezésre a tobbletforras vagy keriil
visszafizetésre a fel nem hasznalt forras.

6.2.  Sajat teljesités elszamolasa
Sajat teljesités alatt értend6, ha a Kedvezményezett/Megvalo6sitdé bizonyos beruhdzasokat vagy
szolgaltatdsokat nem harmadik személyektdl szerez be, hanem sajat maga végez.

E tevékenység elszdmolhato értéke nem haladhatja meg a szokésos piaci értéket, nem haladhatja meg a
pénziigyileg rendezett tételek alapjan kimutatott kdzvetlen

onkoltséget, valamint az értékesités kozvetett koltségeit, utobbiakat kizardlag abban az esetben,
amennyiben azok valos koltségeken alapulnak, és megfelel6en igazolt, igazsagos és méltanyos
modszer szerint, aranyosan torténik a tevékenységhez valé hozzarendelésiik.

Sajat teljesités esetében olyan részletes, tételes anyagarakat is tartalmazo6 kalkulaciét kell késziteni,
amelybdl az 6nkoltség egyértelmiien megallapithatd, és ami 6sszhangban van a palydzé 6nkoltség
szamitasi szabalyzataval.

- Sajat teljesités elszdmoldsa a Tamogatd &ltal eldzetesen jovahagyott Onkoltségszamitasi
szabalyzat alapjan lehetséges.

- A sajat teljesités elszdmoldsanak a Kedvezményezett szervezet bels6é szabalyzatai alapjan
szabalyosan kiallitott belsd bizonylatokon, szdmlékon, kimutatasokon kell alapulnia.

- A sajat teljesités keretében elszamolni kivant koltségekhez kapcsoldédd szerzédéseket Tamogatd
elozetesen ellenjegyzi (kivéve: személyjellegli raforditdsok (bérkoltség és bérjarulékok), és
koziizemi dijak koltségei).

7. A kozbeszerzésekrol sz616 2003. évi CXXIX. térvény 305. §, valamint az épitési beruhazasok
kizbeszerzésének részletes szabalyairdl szolé 306/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 14. §
alapjan alkalmazand¢ finanszirozasi szabalyok

7.1.  Szallit6i finanszirozas esetén alkalmazandé szabalyok
A 2012. januar 1. napjat megel6zben megkezdett beszerzésekre, kozbeszerzési eljardsok alapjan

megkotott szerzédésekre a kozbeszerzésekrdl szol6 régi Kbt. 305. §-a az iranyado.

A 2012. januar 1. napjat kovetben €pitési beruhdzas illetve épitési koncesszid vonatkozasdban
elinditott kozbeszerzési eljarasok, illetve azok alapjan megkdtott szerzddések esetén az épitési
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beruhazasok kdzbeszerzésének részletes szabalyairdl sz616 306/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 14. §
az iranyadoé.

A régi Kbt. 305. §-a, illetve a 306/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 14. §-a értelmében a févallalkozo
mindaddig nem jogosult sajat teljesitésének ellenértékére, amig a teljesitésben részt vevd
alvéllalkozékat, illetve a veliikk munkaviszonyban vagy egyéb foglalkoztatasi jogviszonyban alld
szakembereket (a tovabbiakban: alvéllalkozok) az ellenszolgaltatasbdl megilletd rész tekintetében (a
kedvezményezett vagy a tamogaté altali utalast kovetden) ki nem egyenlitette.

Az alvallalkozékat megilleté ellenérték-rész kiegyenlitését a fovallalkozd hitelesitett mésolati
formaban benyujtott bankszamlakivonattal vagy kiadasi pénztarbizonylattal jogosult igazolni.

Ebbdl a kotelezettségbol adoddan az igy érintett szallitdi kifizetések koziil elészor az alvallalkozokat
¢és a fovallalkozoval munkaviszonyban vagy egyéb foglalkoztatasi viszonyban all6 szakembereket (a
tovabbiakban: szakemberek) megillett 6sszeg, majd a févallalkozot megilletd dsszeg keriil kifizetésre.

Ajanlattevéi konzorcium esetén minden egyes konzorciumi tagnak kiilon kell kezelni az
alvallalkozojat.

A 2015. november 1. el6tt megkezdett kdzbeszerzésekre az épitési beruhazasok kozbeszerzésének
részletes szabalyair6l sz6l6 306/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet rendelkezéseit kell alkalmazni azzal,
hogy amennyiben a kifizetés részben vagy egészben eurdpai unios forrasbdl finanszirozott €s a
kifizetés id6pontja 2015. november 1. napja és 2015. december 31. napja kozotti idészakra esik, az
épitési beruhdzasok kdzbeszerzésének részletes szabalyairdl sz616 306/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet
14. §-a nem alkalmazandé.

7.2.  Szallitéi kifizetés 1 szamla alapjan 2 részletben

1. részlet: alvallalkozokat, szakembereket megilleté dsszeg kifizetése
Legkéstbb a teljesités elismerésének idOpontjaig nyilatkozni kell arrdl, hogy a févallalkozo6 altal a
teljesitésbe bevont alvallalkozé(k) az ellenszolgaltatasbdl mekkora

Osszegre jogosultak, egyidejiileg fel kell o©ket szélitani a szadmldik kiallitdsdra. E nyilatkozatot
kovetben a teljes teljesitésr6l az AFA torvénynek megfeleld fovallalkozoi szamlat kell kiallitani,
részletezve abban az alvallalkozo6i teljesités, valamint a févallalkozdi teljesités mértékét.

A Kedvezményezett az el6z6 bekezdés szerinti szamlat az alvallalkozoi teljesités mértékére vonatkozé
nyilatkozatdval egyiitt, valamint a teljes teljesitésre vonatkozd teljesités-igazolasi dokumentaciot
Finanszirozasi Kérelemben kell a Tamogatohoz, illetve a Kincstarhoz benytjtani haladéktalanul. (A
benytjtand6 nyilatkozatot az Péalyazati e-ligyintézés oldalrdl lehet letolteni.) Mind a kisérblevélre,
mind a Finanszirozasi Kérelem formanyomtatvanyara fel kell vezetni, hogy az igénylés a régi Kbt.
305. §, illetve 306/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 14. § hatalya ala tartoz6 szamlat tartalmaz.

Az Art. 36/A. §-a szerinti esetben a Finanszirozasi Kérelemnek tartalmaznia kell a
Kedvezményezett/Megvaldsitd nyilatkozatat arrdl, hogy a kifizetés kedvezményezettje (vallalkozo,
engedményes) a koztartozdsmentes ad6zdéi adatbazisban szerepel-e, vagy a vallalkozd, valamint
engedményezés esetén engedményese részére kiallitott, 30 napnal nem régebbi nemlegesnek mindsiil6
egyiittes addigazolast.

Ezt kovetéen a Finanszirozasi Kérelem szakmai elszdmolhat6sdgi ellenérzését a Tamogatd az
alvallalkoz6i és a fovallalkozodi teljesitésre egyarant lefolytatja. Ezzel parhuzamosan a Kincstar a
szamla formai, alaki ellen6rzését 10 napon beliil elvégzi. Amennyiben a finanszirozasi kérelmet a
Tamogat6 szakmai elszamolhatdsagi, illetve a Kincstar a szamlakat formai, alaki szempontbdl rendben
talalta, a Kincstar az ellendrzést kévetden utalvanyozasra megkiildi az elokészitett utalvanyt — a
jovahagyo6 igazolassal egyiitt — az Innovaciés €s Technoldgiai Minisztérium Unidés Fejezeti
F6osztalyanak, amely szerv a kérelmezett 6sszeg ellenértékét S napon beliil utalvanyozza.
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Az 1. részlet kifizethet6ségének feltétele, hogy az Art. 36/A. §-a szerinti visszatartasi kotelezettségét a
Kedvezményezett/Megvalosito teljesitse.

2. részlet: févallalkozot megilleté dsszeg kifizetése

Az alvallalkozbi és a szakemberi teljesitések kifizetését kovet6en keriilhet sor a févallalkozot az
ellenszolgaltatasbdl megilletd rész kifizetésére, melynek feltétele
- az alvéallalkozokkal és a szakemberekkel szembeni fizetési kotelezettség teljesitésének
igazolasa, illetve
- az Art. 36/A. §-a szerinti visszatartasi kotelezettség teljesitése.

A Kedvezményezettnek az alvéllalkozdokat megilletd ellenszolgéltatés teljesitésérol szold nyilatkozatat
a Kincstédrhoz kell benytjtani, szallitéi kifizetésre a fovéllalkozoéi nyilatkozat Kedvezményezetthez
tortént beérkezését kovetéen haladéktalanul.

Az Art. 36/A. §-a szerinti esetben a Kedvezményezettnek/Megvaldsitonak nyilatkozni kell arrél, hogy
a fovallalkozo, vagy a fovallalkozo engedményese a koztartozasmentes adozoi adatbazisban szerepel-
e, vagy mellékelni kell egy, a févallalkozo, valamint engedményezés esetén engedményese részére
kiallitott, 30 napnal nem régebbi nemlegesnek mindsiilé egyiittes addigazolast.

A fOvéllalkozd nyilatkozatinak Kedvezményezetthez torténé  benyujtdsdt kovetben a
Kedvezményezett haladéktalanul koteles az alvéllalkozdkat megilletd ellenszolgaltatds teljesitésére
vonatkozo6 nyilatkozaton hiteles aldirdsaval igazolni az 4tutaldsok igazoldsai mésolatinak, illetve az
alvéllalkozdk koztartozas-mentességét mutatd egylittes adoigazolas masolatainak beérkezési datumat.

Mivel a Tamogat6 a szakmai elszdmolhatosagi ellendrzést a fovallalkozoi teljesitésre mar lefolytatta,
Kincstar kizardlag az alvallalkozokat megillet6 ellenszolgaltatds teljesitésére vonatkozo nyilatkozat
alaki és szadmszaki ellen6rzését vizsgalja 10 napon beliil. Amennyiben rendben taldlta azt,
utalvanyozasra megkiildi az Innovécios és Technologiai Minisztérium Unids Fejezeti Féosztalyanak ,
amely szerv a kérelmezett Osszeg ellenértékét 5 napon beliil a tovébbitja a Kedvezményezett
szémlajara.

Finanszirozasi Kérelemben torténd rogzités: Az alvallalkozoi és févéllalkozdi teljesitésrdl szo6ld
szamla két részletben keriil rogzitésre dsszege a Szamlakitoltében az alabbiak szerint:
1. Alvéllalkozdi teljesitést tartalmazo rész:
Szémla sorszama: szamla sorszdma-AV (példaul: XYZ-123456-AV)
Tétel elszamolni kivant 6sszege: alvallalkozoi teljesités ellenértéke
2. Fovallalkozdbi teljesitést tartalmazo rész:
Szémla sorszéma: szamla sorszéma-FV (példaul: XYZ-123456-FV)
Tétel elszamolni kivant 6sszege: fovallalkozoi teljesités ellenértéke

7.3.  Szallitéi kifizetés 1 szamla alapjan 1 részletben

Ha a f6évallalkozo a teljes teljesitésrol kiéllitott szamla benyijtdsaval egyidejiileg igazolja, hogy az
alvallalkozdkat megilletd ellenszolgaltatast teljesitette, a teljes teljesitésrol kiallitott szallitoi szamla
egy Osszegben kifizethetd. Ebben az esetben az alvéllalkozodi teljesités mértékérdl és az alvallalkozdkat
megilletd ellenszolgaltatas teljesitésérdl szolo kedvezményezetti nyilatkozatokat egyidejiileg kell

benyjtani.

Az Art. 36/A. §-a szerinti esetben a Kedvezményezettnek/Megvalositonak nyilatkozni kell arrdl, hogy
a kifizetés kedvezményezettje (févéallalkozo, engedményes) a koztartozdsmentes ad6zo6i adatbazisban
szerepel-e, vagy mellékelni kell egy, a févallalkozo, valamint engedményezés esetén engedményese
részére kiallitott, 30 napndl nem régebbi nemlegesnek mindsiilé egylittes addigazolast.

7.4. Kedvezményezetti finanszirozas esetén alkalmazandé szabalyok
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Kedvezményezetti finanszirozas esetében a Kedvezményezett az alvallalkozokat, a szakembereket és a
févallalkozot megilletd Osszegrél szolo szamlakat egyiitt, egy Finanszirozasi Kérelem keretében
koteles benyijtani, csatolva az alvallalkozdi teljesitésre, illetve az alvallalkozoi kifizetésre vonatkozd
nyilatkozatokat.

A Finanszirozasi Kérelemben a kedvezményezett kiteles nyilatkoztatni arrol, hogy az Art. 36/A. §-a
szerinti szallitoi koztartozas-ellendrzési €s esetleges visszatartasi kotelezettség teljesitésre kertilt.

7.5. A szamla nett6 értékébil torténd visszatartas esetén a fovallalkozé részére kifizethetd
0sszeg

Barmely finanszirozési mdd esetén, ha az alvallalkozd joteljesitési garancia, skont6 arkedvezmény
vagy Ptk. szerinti beszamitas miatt az altala kiallitott szamlanak nem a teljes értékét kaphatja meg, a
fovallalkozo — annak ellenére, hogy a szamla teljes O0sszegének kifizetése nem igazolhatdo — az
alvallalkozéi teljesités alapjan a szamla teljes Gsszegére es6 finanszirozasra jogosult.

Az alvallalkozé altal vallalt joteljesitési garancia egyik finanszirozasi méd esetén sem érinti a
Szerz6dés alapjan kifizethetd finanszirozéas 6sszegét.

Kedvezményezetti finanszirozas esetén a régi Kbt. 305. § (3) bekezdés h) pontja illetve az épitési
beruhdzasok kozbeszerzésének részletes szabalyairdl szolo 306/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet (3)
bekezdés A) pontja alapjan, ha az alvallalkozé és a fovallalkozo altal elismert 6sszeg kozott eltérés
van, a Kedvezményezett 6rzi az ellenszolgaltatds fennmaradd részét, amig a f6évallalkozd hitelt
érdemlden tudja bizonyitani, hogy az alvallalkozd nem jogosult a ki nem fizetett sszegre.

8. Finanszirozhatésagi vizsgalat

A Finanszirozhatosdgi vizsgélat az 5.2. pontban meghatarozott vizsgalat sordn felmeriilt gyanu
kivizsgalasara iranyul.

A Finanszirozhatosagi vizsgalat célja annak megallapitasa, hogy a Kiegészité Finanszirozas terhére
elszamolni kivant szerzédés kapcsan a nemzeti jogszabdlyok betartdsa, valamint a Téamogatasi
Szerz6désben vallalt kotelezettségek teljesitése megtortént-e, vagy a kozbeszerzési eljarasok
elokészitése, illetve lebonyolitasa sordn felmertilt-e olyan koriilmény, amely kapcsdn a szerzédés
Kiegészit6 Finanszirozasbol vald finanszirozasa esetén - a hazai koltségvetés pénziigyi érdekeinek
sérelme Aallapithaté meg. A Finanszirozhat6sigi vizsgalat sordn a Tdmogatd koteles arra toérekedni,
hogy a projekt célja megvalosuljon. A Finanszirozhatosagi vizsgalat soran a Tamogat6 a 2012. januar
1. napjat kévetden felmeriilt Finanszirozasi Kérelmek alapjaul szolgalo szerzodéseket vizsgalhatja.

Amennyiben az eléz6ek szerinti jogszabalysértés, kotelezettségszegés vagy a hazai koltségvetés
pénziigyi érdekeinek sérelme megallapitasra keriil a vizsgalat sordn, a Finanszirozhatosagi vizsgalat
pénziigyi korrekcidt allapithat meg a kifizetés feltételeként. A Finanszirozhatosagi vizsgélat soran, ha
nem lehetséges egyedi modon szadmszeriisiteni a pénziigyi korrekcié mértékét, vagy adott esetben
aranytalan lenne a kérdéses kiadas egészének visszavonasa, vagy az félrevezetd eredményt ad,
atalanyon alapuld korrekciot kell alkalmazni. Az atalanyon alapuld korrekcié mértékét az egyedi
jogszabalysértés, kotelezettségszegés vagy hazai koltségvetési pénziigyi érdeksérelem sulyossaganak
és annak pénziigyi kovetkezményeinek figgvényében kell meghatarozni. A Finanszirozhatosagi
vizsgalatot a Tamogatd Audit és Szabalyossagi Osztalya folytatja le.

A Finanszirozhatdsagi vizsgalat lefolytatdsanak sziikségessége esetén, az 5.5.1. pontban rogzitett
szerzOdésekre vonatkozd gyanu beérkezését kovetéen 30 napon beliil, a mar benyjtott szerzédések
esetén pedig jelen eljarasrend hatalybalépését kdvetden 30 napon kell lefolytatni a vizsgalatot.
Amennyiben a finanszirozhat6sdg elbiradlasdhoz kapcsoldédoan tényallas tisztdzésa, vagy hidnypotlés
sziikséges, ugy arra Kedvezményezettet Tamogatd haladéktalanul felhivja. Kedvezményezetett a
hianyokat haladéktalanul potolni kételes.

A hianypétlasi felhivas kiaddsa a vizsgélat lefolytatasara vonatkozd tigyintézési hataridét nem
figgeszti fel.
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A vizsgalat id6tartama egy alkalommal indokolt esetben 15 nappal meghosszabbithato.

A Téamogatdo Kedvezményezett egyidejii értesitésével részletes indokolassal ellatott dontésével
rendelkezhet a kifizetéseknek a vizsgalat idejére torténé felfiiggesztésérél. A vizsgalat lezarultaval,
illetve ha az arra okot ad6 koriilmény mar nem 4all fenn, a felfiiggesztést haladéktalanul meg kell

sziintetni.

A Finanszirozhat6sagi vizsgalat eredményeként hozott dontés alapjan a Tamogaté a szerzédést
jovéahagyja, vagy a szerz6dés alapjan kifizetendé Osszegre pénziigyi korrekcio alkalmazasat rendelheti
el.

9. Jogorvoslat

A Kedvezményezett jelen eljarasrend alapjan meghozott barmely dontéssel szemben a dontés
kézhezvételétdl szamitott 10 napon beliil a Tamogatd Kozlekedési Operativ Programokért Felelos
Helyettes Allamtitkarsagahoz cimzett irasbeli indokolassal ellatott jogorvoslati kérelmet nyujthat be.

A jogorvoslati kérelem tartalmazza

a) aKedvezményezett nevét, székhelyét, képviseldje nevét,

b)  ajogorvoslattal érintett szerz6dés azonositasdhoz sziikséges adatokat,

c)  ajogorvoslat alapjaul szolgalo tényeket, a dontéssel kapcsolatos kifogasokat, és
d) aKedvezményezett képvisel6jének alairasat.

A jogorvoslati kérelem elbiralasdban nem vehet részt az, aki a jogorvoslattal érintett dontéshozatali

eljarasban részt vett.

A jogorvoslati kérelmet a Tamogaté Kozlekedési Operativ Programokért Felelés Helyettes
Allamtitkarsaga annak kézhezvételétsl szamitott 20 napon beliil érdemben elbirdlja és arrél ezen
hataridén beliil a Kedvezményezettet irasban értesiti.

Ha a jogorvoslati kérelem alapos, Tamogatd Kozlekedési Operativ Programokért Felelés Helyettes
Allamtitkarsiga elrendeli a jogorvoslati kérelemben sérelmezett helyzet haladéktalan
megsziintetéséhez sziikséges intézkedést. A jogorvoslati kérelemnek helyt adé dontés esetén a
Finanszirozasi Kérelem alapjan a Kiegészitd Finanszirozas terhére elszamolni kivant koltségeket

haladéktalanul folyositani kell.

10. Kapecsolattarték

Jelen eljarasrendben eléirt elektronikus értesitések esetében kijelolt kapcsolattartok és értesitési cimek
az alabbiak.

A Kedvezményezett részérdl:

Beruhazasi és Projektmenedzsment F6osztaly Féosztalyvezetdje
email: KiralyP@budapest.hu

A Megvaldsito részérél:

dr. Vajdané dr. Horvath Piroska
email: horvathp@metro4.hu
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A Tamogatd részérol:

Varga Agota Pénziigyi és Monitoring féosztalyvezeto
e-mail: agota.varga@itm.gov.hu

Demjén Katalin, Monitoring osztalyvezetd
e-mail: demjen.katalin@itm.gov.hu

A Kincstar részérol:

Jénas Ilona, féosztalyvezetd
e-mail: jonas.ilona@allamkincstar.gov.hu

Balogh Istvan, féosztalyvezeto-helyettes,
e-mail: balogh.istvan@allamkincstar.gov.hu
Az Az Innovacids és Technoldgiai Minisztérium Unids Fejezeti Kontrolling osztaly részérdl:

Pintér Marta, osztalyvezeto
e-mail: pinter.marta@jitm.gov.hu

Az Innovacids és Technoldgiai Minisztérium VOP TA és Hazai Pénziigyi osztaly részérol:

Szekeresné Kancsar Tamara, pénziigyi referens
e-mail: tamara.kancsar.szekeresne@itm.gov.hu

A fenti adatokban (szervezet neve, cime, kapcsolattart6 neve, elérhet6sége) bekdvetkezett
valtozasokrol cégszerti levélben (e-mail, postai) kell egymadst tajékoztatni.
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7. szamu melléklet

A projekt miiszaki tartalmanak meghatarozasa

1. Vonalalagutak

Két kiilonalld, egyvaganyu alagutbol allé 7,34 km hosszi alagutpar (beleértve a
kapcsolédd miitargyakat - Osszekotd alagutakat, szell6zo alagutakat, vonali szell6zo
mitargyat, kihuzo-forditd alagutat és miitargyat, valamint a vaganykapcsolati miitargyat),
az alagut belso atméroje 5,2 méter.

2. Allomasok

2.1. Az allomasok 14,5 - 31,0 m mélységben épiilnek, f6bb miiszaki jellemzéik az

alabbiak:
2.1.1. Kelenfoldi palyaudvar allomas €s kihtiz6 miitargy
- Allomas hossza: 95 m
- Felszin alatti mélység: 16,4 m
- Mozgdblépcsdk szama: 27 db
- Liftek szdma: 11db
- Kijaratok szdma: 2db
2.1.2. Tétényi ut
- Allomas hossza: 100 m
- Felszin alatti mélység: 14,5 m
- Mozgdblépcsok szama: 6 db
- Liftek szdma: 2 db
- Kijaratok szama: 1 db
2.1.3. Bocskai ut
- Allomas hossza: 129 m (Keleti oldal)
132,0 m (Nyugati oldal)
- Felszin alatti mélység: 15,6 m
- Mozgo6lépcsok szama: 4 db
- Liftek szdma: 4 db
- Kijaratok szama: 1 db
2.1.4. Moricz Zsigmond kortér
- Allomaés hossza: 116 m
- Felszin alatti mélység: 26,0 m
- Mozgdblépcsok szama: 6 db
- Liftek szdma: 2db
- Kijéaratok szama: 2 db
2.1.5. Szent Gellért tér
- Allomés hossza: 87 m
- Felszin alatti mélység: 31,0 m
- Mozgolépcsdk szdma: 8 db
- Liftek szama: 4 db
- Kijaratok szama: 1db



2.1.6. Fovam tér

- Allomas hossza: 87 m

- Felszin alatti mélység: 30,0 m

- Mozgdlépcsdk szama: 8 db

- Liftek szdma: 1 db

- Kijjaratok szdma: 1 db
2.1.7. Kalvin tér

- Allomas hossza: 95 m

- Felszin alatti mélység: 22,0 m

- Mozgdblépcsok szama: 14 db

- Liftek szdma: 4 db

- Kijaratok szama: 2 db
2.1.8. Rékoczi tér

- Allomas hossza: 106 m

- Felszin alatti mélység: 23 m

- Mozgdblépcsok szama: 8 db

- Liftek szdma: 2db

- Kijaratok szama: 2db
2.1.9. Népszinhaz utca

- Allomés hossza: 109,6 m

- Felszin alatti mélység: 19,4 m

- Mozgdblépcsdk szama 8 db

- Liftek szadma: 2db

- Kijaratok szdma: 1 db
2.1.10. Keleti palyaudvar allomas és kihiz6 miitargy

- Allomas hossza: 126,7 m

- Felszin alatti mélység: 19,5 m

- Mozgdblépcsdk szama: 9db

- Liftek szama: 2db

- Kijaratok szama: 2db

3. Vaganyépités
1435 mm nyomtavolsagu, 54-es rendszerli vagany épitése. Az alagitban 15500 vm hosszi
harmadik sines vagany, 14 csoport kitéré és 1 atszelési kitérd épiill. A jarmiitelepen
harmadik sines vaganybdl 1632 vm épiil kiiltéren, 19 csoport kitérovel és 2472 vm épiil

épiileten beliil. Ezen kiviil 1280 vm kiszolgalé vagany (harmadik sin nélkiili) épil 11
csoport kitérével, valamint 520 vim MAV 6sszekoté vagany 2 kitérével.

4. Allomasok belsé beépitése

A 10 metréallomas belsd beépitése liftekkel (34 db), mozgoélépesokkel (98 db),
szellozokkel (60 db), vizkddoltd berendezésekkel, vilagitassal, stb., valamint az egyes
allomésokhoz kozvetleniil kapcsolédé felszini munkaékkal egylitt.



Gordiiloallomany

15 db, 79.996 m hosszli vonatszerelvény

a vonat egyterli €s egy szerelvény 4 kocsibdl all

vezetd nélkili ATC SIL 4 vonatbefolyasold rendszerrel miikodik
1 vonat befogaddképessége 820 6, ebbdl 164 iilohely

maximalis sebessége: 80 km/h

Jarmiitelep

Jarmiitelep az Etele tért6l délre a Borszék utca és a MAV kozétt (alapteriilete 7,5 ha),
épiiletekkel, mithelyekkel az Osszes iizemi technoldgiai berendezésekkel és gépekkel,
illetve a sziikséges gépészeti €s villamos munkak elvégzése, tovabba a teriiletet kiszolgald
teljes kozmiihalozat kiépitése és kozmuivek csatlakozasainak az elkészitése.

Rendszerek

vontatasi energiaellatd rendszer
biztositoberendezés €s ATC (automata vonatiranyités)
tavkozlési- és utas-tdjékoztatasi rendszer

EDR rendszer

Kapcsolodé felszini beruhazasok

8.1. Budai oldal

8.1.1. Ormezéi oldal felszini rendezése

8.1.1.1. Ormez6i kijarat, Kelenfoldi pu. metréallomas kijarata

A Kelenfsldi pu. metréallomas Ormez6i oldaldn az elkésziilt miitargyhoz
kapcsolddé kijarati miitargy megépitése a hozza tartozo belsd beépitési munkékkal
egyltt (épitészet, gépészet, elektromos), valamint a kijarat kozvetleniil kapcsol6do
felszini rendezési munkainak megvalositasa (Gt, kozmi, kertészet, stb.) és az
ideiglenes autobusz végallomas létesitése. Tovabba megépitésre keriil a Péterhegyi
it a Neszmélyi ut - Uj majus Gt kozotti szakasza az alatta 16v6 kozmiikivaltasokkal
egylitt.

8.1.1.2. Ormezoi felszini rendezés

A Kelenfoldi pu. metréalloméas Ormez6i kijaratinak térségében felszini rendezésre
keriil sor, mely az ut- és jardaépitési, tovabba tereprendezési munkakon kiviil
kiterjed a BKV ¢és Volan autdbusz végéallomasok megépitésére felvételi épiilettel
egyiitt, tovabba egy 1500 férohelyes felszini P+R parkolé megvaldsitasara.

8.1.1.3. M1-M7 autépalya csomoépont

A Kelenfold pu. metrodllomas véaroselhagyd, kozvetlen kiilsd kapcsolatait
biztositd, kiilon szintli kozuthalozat valosul meg. A csomopont egyrészt biztositja
a metré kozuti- és kozosségi megkozelithetoségét, masrészt tovabbi fejlodési
lehetdséget biztosit az ,,intermodalis” csomopont tovabbi fejlesztéséhez.

8.1.1.4. Fehérvari uti tizemi célu villamos félrealldhely funkcidbovitésének

kivitelezése



8.2. Pesti oldal
8.2.1. Fovam tér- Vamhaz korut felszini rendezése
8.2.1.1. gyalogos aluljaro

A Févam téri allomas megkdzelithetosége az atépitésre keriild gyalogos aluljaron
keresztiil biztositott. Az aluljard biztosit kapcsolatot a metrokijarattél a felszinre,
tovabbd a 2-es villamos peronjai kozott, valamint a tér masik oldaldhoz. Az
aluljaréban az utasforgalmi tereken kiviil izemi helyiségek is telepitésre keriiltek.

8.2.1.2. 2-es villamos

A 2-es villamos magassagi vonalvezetése az eredeti allapothoz képest médosult. A
szabalyozasi tervek a vonalvezetést mélyitették, igy a keretalagut, U keret hossza
moédosult. Atépitésre keriilt a villamos péalyaszerkezet a hozza tartozé jarulékos
munkékkal (fels6vezeték, jelzo stb.) a Havas utca €s a Kozraktar utca kozott.

8.2.1.3. Felso rakpart rendezése

A 2-es villamos nyomvonalanak mélyitése lehetévé teszi a Budapesti Corvinus
Egyetem elotti felsd rakparti teriilet rendezését, gyalogos feliilet kialakitésat,
fasorok telepitését. Ugyancsak itt keriil kialakitasra a 83-as troli forgalmi savja
megalldval, valamint a metréallomasbdl felérkezo lift felszini épiilete is.

8.2.1.4. FoOvam tér felszini rendezése

A metroberuhdzas miatt igénybevett munkateriiletek végso felszini rendezésével a
Févam tér burkolt, vérosias illetve fas ligetes térként keriilt kialakitdsra. A
tervezési hatarok kozott kerékparut kiépitésére is sor kertilt.

8.2.1.5. Véamhaz korut felszini rendezési munkai, villamos vaganyépitési munkak

A Szabadsag hidrél leérkezd ut- és villamos pélya rekonstrukcidra, atépitésre
keriilt a Kalvin téri tervezési hatarig. A villamos vagényokon kiviil kialakitasra
keriilt irAnyonként 1-1 forgalmi sav, parkoldsav diszburkolati jardaval, fasorokkal.
A tervezési hatarok kozott rekonstrukciora keriilt a kozmuhalozaton, beleértve a
felszini kozvilagitést is, valamint kétoldali kerékparsav l1étesitésére is sor keriilt.

8.2.2. Kalvin tér és Muzeum korut felszini rendezése
8.2.2.1. gyalogos aluljaro
A Kalvin téri dllomas megépitése sziikségessé teszi a meglévo aluljard részbeni
elbontasat, s megvaltozott szintviszonyoknak megfeleloen az aluljaré kijaratok
atépitését.
8.2.2.2. Kalvin tér felszini rendezése, villamos vaganyépitési munkak.
A tér a Vamhdaz korati €s a Muzeum koruti tervezési hatarok kozott ,,faltol-falig”
atépitésre keriilt. A tervezési hatarok kozott kétvaganyu villamos palya létesiilt,
kozépperonos kialakitdssal. Ugyancsak atépiiltek a kozuti forgalmi savok, a
gyalogosfeliiletek 1ényegesen megndvekedtek. A tervezési hatarok kézott kétoldali
kerékparut 1étesitésére is sor keriilt.

8.2.2.3. Muzeum korut felszini rendezési munkai, villamos véaganyépitési
munkak



A Miuzeum koérat a Kélvin tér- Astoria kozott az t- és villamos pélya
rekonstrukciora, atépitésre keriilt a tervezési hatarok kozott. A villamos
vaganyokon kiviil kialakitdsra keriil iranyonként 2-2 forgalmi sév, parkolosav
diszburkolatd jardaval, fasorokkal. A tervezési hatdrok kozott rekonstrukciora
keriilt a koézmiihalozat, beleértve a felszini kozvildgitast is, valamint kétoldali
kerékparsav 1étesitésére is sor keriilt.

8.2.3. Raékoczi téri mélygardzs épitése

A Rékoczi téri metrdallomas kialakitdsa lehetoséget ad, hogy annak térszinalatti
részéhez csatlakozo teremgardzs, mélygarazs Iétesiijon. Ez a mitargy
csatlakoztathat6 a mas beruhdzés keretében €piilé tovabbi mélygardzsegységhez. A
miitargy le és felhajtéi illeszkednek a felszin rendezési munkdaihoz.

8.2.4. Baross tér felszini rendezése

A 2007-ben atadott K-Ny-i metréallomés 2. kijaratdhoz kapcsolddva a gyalogos
aluljar6é K-i oldala épiilt at, ehhez fog csatlakozni ezen munkék keretében a tér
teljes kort — ,,faltol-falig” — felujitasa, melynek keretében 1j gyalogos aluljaré épiil
a 2-es metrovonal és a 4-es metrovonal allomdasaihoz csatlakozva, ¢és
megvaldsulnak a felszini rendezési munkak is.

8.3. A beruhazast megel6zd, ,,elérehozott” Kapcsolodo felszini beruhazasok

A megelézéen megvalosult munkdk eredményeként a 4. sz. metrévonal
kivitelezése soran elkeriilhetd volt a mar megépiilt korszeri térfelszinek jboli
megbontasa, illetve atalakitdsa. A vonal épitése soran a felszini forgalom, a
kozosségi kozlekedés jelentdsebb akadalyoztatas nélkiil bonyolddhatott le.

8.3.1. Al. iitem: Budai oldali miitargyépitési- és felszini rendezési munkak
8.3.1.1. Bartdk Béla ut felszini rendezése

A Bartok Béla ut a Szt. Gellért tér és a Moricz Zsigmond kortér kozotti tervezési
hatarok kozott ,faltol-falig” atépitésre keriilt. A tervezési hatdrok kozott
kétvaganyu villamos pélya is 1étesiilt.

8.3.1.2. Moricz Zsigmond kortér Bartok Béla uti csomopont

A Moricz Zsigmond kortér €s a Bartdk Béla Uit csomoOpontjaban a tervezési hatarok
kozott a felszin, metrodllomast érintd teriilet kivételével ,.faltol-falig” atépitésre
keriilt. A tervezési hatdrok kozott kétvaganyu villamos pdalya is 1étesiilt, a 6-0s
villamos fejvégallomasa teljes korl atépitésre keriilt, valamint sszekotésre keriilt
a 61-es és 47-es villamosok pélydja is.

A csomopontban megépiilt az dllomashoz kapcsolddé aluljaré miitargy minden
kapcsolodé szakdg munkdival egyiitt.
8.3.1.3. Bels6 Fehérvéri Ut és Bocskai iti csomopont

A Bocskai ut és a Moricz Zsigmond kortér a tervezési hatarok kozott a teljes
felszin ,.faltél-falig” &tépitésre keriilt. A tervezési hatdrok kozott kétvaganyu
villamos pélya létesiilt, megvalosult a 4-es villamos fejvégallomasanak teljes kori
atépitése a villamosvagany Fehérvari uti 6sszekotésével egyiitt.

A csomodpontban megépiilt az allomashoz kapcsolodd aluljaré miitargy minden
kapcsolodé szakaganak munkaival egyiitt.



8.3.2. A2.iitem: Pesti oldali miitargyépitési- €s felszini rendez€si munkak

A 2. metrovonal Baross téri alloméasanak masodik kijarata a mélyallomas
atalakitasdval valamint egy uj, lejtakna miitargy megépitésével valosult meg a
Keleti pu. érkezési oldaldn. A megépités eredményeként a 4. sz. metr6vonal
megvalositasa sordn biztosithat6 volt a 2. sz. metrovonal folyamatos tizeme, mivel
a két allomas kapcsolatanak épitésekor az 1. sz. kijaratot el kellett bontani.



7/A. szama melléklet

A KOZOP-5.1.0-07-2008-0001 azonosité szami, KOZOP finanszirozast projekt
miiszaki tartalmanak meghatarozasa

1. Vonalalagutak

Két kiilonalls, egyvaganyu alagutbdl allo 7,34 km hosszi alagutpar (beleértve a
kapcsolodé miitargyakat - Osszek6td alagutakat, szelloz6 alagutakat, vonali szell6zo
miitargyat, kihuzo-fordité alagutat és mitargyat, valamint a vaganykapcsolati miitargyat),
az alagut bels6 atméroje 5,2 méter.

2. Allomisok

2.1. Az allomasok 14,5 - 31,0 m mélységben épiilnek, f6bb miiszaki jellemzé6ik az
~ alabbiak:

2.1.1. Kelenfoldi palyaudvar allomas €s kihiz6 miitargy

- Allomés hossza: 95 m

- Felszin alatti mélység: 16,4 m

- Mozg6lépcsok szdma: 27 db

- Liftek szdma: 11db

- Kijaratok szdma: 2db
2.1.2. Tétényiut

- Allomés hossza: 100 m

- Felszin alatti mélység: 14,5 m

- Mozgblépcsok széma: 6 db

- Liftek szdma: 2db

- Kijjaratok szadma: 1db
2.1.3. Bocskai ut

- Allomas hossza: 129 m (Keleti oldal)

132,0 m (Nyugati oldal)

- Felszin alatti mélység: 15,6 m

- Mozgolépcsdk szama: 4 db

- Liftek szdma: 4 db

- Kijératok szdma: 1 db
2.1.4. Moricz Zsigmond kortér

- Allomaés hossza: 116 m

- Felszin alatti mélység: 26,0 m

- Mozgolépcsok szama: 6 db

- Liftek szama: 2db

- Kijaratok széma: 2db
2.1.5. Szent Gellért tér

- Allomés hossza: 87 m

- Felszin alatti mélység: 31,0m

- Mozgdlépcsdk szama: 8 db

- Liftek szama: 4 db

- Kijaratok szama: 1db

Fovam tér



- Alloma4s hossza: 87 m

- Felszin alatti mélység: 30,0 m

- Mozgdblépcsdk szama: 8 db

- Liftek szama: 1 db

- Kijaratok szdma: 1db
2.1.7. Kalvin tér

- Allomas hossza: 95 m

- Felszin alatti mélység: 22,0 m

- Mozg6lépcsdk szdma: 14 db

- Liftek szama: 4 db

- Kijjaratok szama: 2 db
2.1.8. Rékoczi tér

- Allomés hossza: 106 m

- Felszin alatti mélység: 23 m

- Mozg6lépcsdk szama: 8 db

- Liftek szdma: 2 db

- Kijaratok szdma: 2db
2.1.9. Népszinhazutca

- Allomés hossza: 109,6 m

- Felszin alatti mélység: 19,4 m

- Mozgolépcsdk szama 8 db

- Liftek szdma: 2db

- Kijaratok szdma: 1db
2.1.10. Keleti palyaudvar &llomas és kihuzé mutargy

- Allomés hossza: 126,7 m

- Felszin alatti mélység: 19,5 m

- Mozgdlépcsdk szama: 9 db

- Liftek szdma: 2db

- Kijaratok szdma: 2db

3. Vaganyépités
1435 mm nyomtavolsagu, 54-es rendszerli vagany épitése. Az alagtitban 15500 vm hosszi
harmadik sines vagany, 14 csoport kitérd és 1 atszelési kitérd épiil. A jarmiitelepen
harmadik sines vaganybdl 1632 vm épiil kiiltéren, 19 csoport kitérovel és 2472 vm épiil

épiileten beliill. Ezen kiviil 1280 vm kiszolgdlé vagany (harmadik sin nélkiili) épil 11
csoport kitérével, valamint 520 vim MAV 6sszektd vagany 2 kitérével.

4. Allomasok belsé beépitése

A 10 metréallomas belsd beépitése liftekkel (34 db), mozgolépcsdkkel (98 db),
szell6zokkel (60 db), vizkddoltd berendezésekkel, vilagitassal, stb., valamint az egyes
allomésokhoz kozvetleniil kapcsolodd felszini munkakkal egylitt.

5. Gordiiléallomany



- 15 db, 79.996 m hosszl vonatszerelvény

- avonat egyterl és egy szerelvény 4 kocsibol all

- vezetO nélkiili ATC SIL 4 vonatbefolyasol6 rendszerrel mikodik
- 1 vonat befogadoképessége 820 6, ebbdl 164 iildhely

- maximalis sebessége: 80 km/h

Jarmiitelep

Jarmiitelep az Etele tért6l délre a Borszék utca és a MAV kozott (alapteriilete 7,5 ha),
éptiletekkel, miihelyekkel az Osszes lizemi technoldgiai berendezésekkel és gépekkel,
illetve a sziikséges gépészeti és villamos munkak elvégzése, tovabba a teriiletet kiszolgald
teljes kozmiihalézat kiépitése és kozmiivek csatlakozasainak az elkészitése.

Rendszerek

- vontatasi energiaellatd rendszer

- biztositéberendezés és ATC (automata vonatiranyitas)
- tavkozlési- és utas-tdjékoztatasi rendszer

- EDR rendszer

Kapcsolédo felszini beruhazasok

8.1. Budai oldal
8.1.1. Ormezdi oldal felszini rendezése
8.1.1.1. Ormezéi kijarat, Kelenfoldi pu. metréallomas kijérata

A Kelenfoldi pu. metréallomas Ormezéi oldalan az elkésziilt miitargyhoz
kapcsolodé kijarati miitargy megépitése a hozza tartozo belsd beépitési munkakkal
egylitt (épitészet, gépészet, elektromos), valamint a kijarat kozvetleniil kapcsoldédd
felszini rendezési munkainak megvalodsitasa (at, kozmi, kertészet, stb.) és az
ideiglenes autdbusz végallomas 1étesitése. Tovabba megépitésre keriil a Péterhegyi
Gt a Neszmélyi ut - Uj méjus ut kozotti szakasza az alatta 16v6 kozmiikivaltasokkal

egyutt.
8.1.1.2.  Ormezéi felszini rendezés

A Kelenfdldi pu. metréallomas Ormezi kijaratanak térségében felszini rendezésre
keriil sor, mely az ut- és jardaépitési, tovabba tereprendezési munkdkon kiviil
kiterjed a BKV ¢€s Volan autébusz végéallomasok megépitésére felvételi épiilettel
egyiitt,

8.1.1.3. Fehérvari uti tizemi célu villamos félreallohely funkciébovitésének
kivitelezése

8.2. Pesti oldal
8.2.1. Févam tér- Vamhaz korat felszini rendezése
8.2.1.1.  gyalogos aluljaré

A Févam téri allomas megkozelithetdsége az atépitésre keriilo gyalogos aluljarén
keresztiil biztositott. Az aluljar6 biztosit kapcsolatot a metrokijarattol a felszinre,
tovabba a 2-es villamos peronjai ko6zott, valamint a tér mésik oldaldhoz. Az
aluljaréban az utasforgalmi tereken kiviil iizemi helyiségek is telepitésre keriiltek.

9



8.2.1.2. 2-es villamos

A 2-es villamos magassagi vonalvezetése az eredeti allapothoz képest modosult. A
szabalyozasi tervek a vonalvezetést mélyitették, igy a keretalagut, U keret hossza
moédosult. Atépitésre keriilt a villamos péalyaszerkezet a hozza tartozéd jarulékos
munkakkal (felsévezeték, jelzo stb.) a Havas utca és a Kdzraktar utca kozott.

8.2.1.3.  Fels6 rakpart rendezése

A 2-es villamos nyomvonaldnak mélyitése lehetové teszi a Budapesti Corvinus
Egyetem el6tti felsd rakparti teriilet rendezését, gyalogos feliilet kialakitdsat,
fasorok telepitését. Ugyancsak itt keril kialakitdsra a 83-as troli forgalmi savja
megalldval, valamint a metréallomasbdl felérkezo lift felszini épiilete is.

8.2.1.4. FoOvam tér felszini rendezése

A metrdberuhazas miatt igénybevett munkateriiletek végso felszini rendezésével a
Févam tér burkolt, vérosias illetve fas ligetes térként keriilt kialakitdsra. A
tervezési hatarok kozott kerékparut kiépitésére is sor keriilt.

8.2.1.5. Véamhaz korut felszini rendezési munkai, villamos vaganyépitési munkak

A Szabadsag hidrol leérkezd ut- €s villamos pdalya rekonstrukciora, atépitésre
keriilt a Kalvin téri tervezési hatarig. A villamos vaganyokon kiviil kialakitasra
keriilt irAnyonként 1-1 forgalmi sav, parkoldsav diszburkolatu jardaval, fasorokkal.
A tervezési hatarok ko6zott rekonstrukciora keriilt a kézmiithalozaton, beleértve a
felszini kozvilagitast is, valamint kétoldali kerékparsav 1étesitésére is sor keriilt.

8.2.2. Kalvin tér és Muzeum korut felszini rendezése
8.2.2.1.  gyalogos aluljaro
A Kaélvin téri allomas megépitése sziikségessé teszi a meglévd aluljard részbeni
elbontdsat, s megvaltozott szintviszonyoknak megfeleléen az aluljar6é kijaratok
atépitését.
8.2.2.2.  Kalvin tér felszini rendezése, villamos vaganyépitési munkak.

A tér a Vamhaz koruti €s a Mizeum koruti tervezési hatarok kozott , faltél-falig”
atépitésre keriilt. A tervezési hatarok kozott kétvaganyu villamos pélya 1étestilt,
kozépperonos kialakitdssal. Ugyancsak atépiiltek a kozuti forgalmi savok, a
gyalogosfeliiletek 1ényegesen megndvekedtek. A tervezési hatarok kozott kétoldali
kerékparut létesitésére is sor keriilt.

8.2.2.3. Muzeum korut felszini rendezési munkai, villamos vaganyépitési
munkék

A Muzeum korat a Kaélvin tér- Astoria ko6zott az ut- és villamos palya
rekonstrukcidra, Aatépitésre keriilt a tervezési hatdrok kozott. A villamos
vaganyokon kiviil kialakitasra kerill iranyonként 2-2 forgalmi sav, parkolosav
diszburkolati jardaval, fasorokkal. A tervezési hatdrok kozott rekonstrukcidra
keriilt a koézmiihalézat, beleértve a felszini kozvilagitast is, valamint kétoldali
kerékparsav 1étesitésére is sor kertilt.

8.2.3. Rékoczi téri mélygarazs épitése

A Rakdczi téri metrdallomaés kialakitasa lehetdséget ad, hogy annak térszinalatti
részéhez csatlakozd teremgardzs, mélygardzs I1étesiiljon. Ez a miitargy
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csatlakoztathatd a mas beruhazés keretében €piil6 tovabbi mélygardzsegységhez. A
miitargy le és felhajtdi illeszkednek a felszin rendezési munkaihoz.

8.2.4. Baross tér felszini rendezése

A 2007-ben atadott K-Ny-i metroallomas 2. kijaratdhoz kapcsolédva a gyalogos
aluljaré K-i oldala épilt 4t, ehhez fog csatlakozni ezen munkéak keretében a tér
teljes korti — ,,faltél-falig” — feljitasa, melynek keretében 1 gyalogos aluljaré épiil
a 2-es metrovonal és a 4-es metrovonal allomasaihoz csatlakozva, és
megvalosulnak a felszini rendezési munkak is.

8.3. A beruhazast megel6z6, ,,el6rehozott” Kapcsolodo felszini beruhazasok

A megelézéen megvaldsult munkdk eredményeként a 4. sz. metrdévonal
kivitelezése soran elkeriilhetd volt a méar megépiilt korszerli térfelszinek 1jbdli
megbontasa, illetve atalakitasa. A vonal épitése soran a felszini forgalom, a
kozosségi kozlekedés jelentdsebb akadalyoztatas nélkiil bonyolddhatott le.

8.3.1. Al. iitem: Budai oldali miitargyépitési- €s felszini rendezési munkak
8.3.1.1. Bartdk Béla 1t felszini rendezése

A Barték Béla ut a Szt. Gellért tér és a Moricz Zsigmond kortér kozotti tervezési
hatarok kozott ,faltdl-falig” atépitésre keriilt. A tervezési hatdrok kozott
kétvaganyu villamos pdlya is létesiilt.

8.3.1.2. Moricz Zsigmond kortér Bartok Béla uti csomdpont

A Moéricz Zsigmond kortér és a Bartok Béla ut csomopontjaban a tervezési hatarok
kozott a felszin, metréallomast érintd teriilet kivételével ,.faltol-falig” atépitésre
kertilt. A tervezési hatdrok kozott kétvaganyh villamos palya is 1étesiilt, a 6-0s
villamos fejvégallomasa teljes korli atépitésre keriilt, valamint 6sszekotésre keriilt
a 61-es és 47-es villamosok palyéja is.

A csomoOpontban megépiilt az allomashoz kapcsoldédd aluljaré miitdirgy minden
kapcsolddé szakdg munkaival egyiitt.

8.3.1.3. Bels6 Fehérvari ut és Bocskai uti csomépont

A Bocskai ut és a Moricz Zsigmond kortér a tervezési hatarok kozott a teljes
felszin ,.faltél-falig” atépitésre keriilt. A tervezési hatarok kozott kétvaganyu
villamos palya létesiilt, megvaldsult a 4-es villamos fejvégallomaséanak teljes kori
atépitése a villamosvagany Fehérvari uti 6sszekotésével egyiitt.

A csomOpontban megépiilt az dlloméashoz kapcsolodd aluljaré miitargy minden
kapcsolddé szakagénak munkaival egytitt.

A2. item: Pesti oldali miitargyépitési- és felszini rendezési munkéak

A 2. metrévonal Baross téri allomasdnak madasodik kijarata a mélyallomas
atalakitdsaval valamint egy uj, lejtakna miitdirgy megépitésével valdsult meg a
Keleti pu. érkezési oldalan. A megépités eredményeként a 4. sz. metrévonal
megvalésitisa sordn biztosithat6 volt a 2. sz. metrévonal folyamatos izeme, mivel
a két allomés kapcsolatanak épitésekor az 1. sz. kijaratot el kellett bontani.
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7/B. szamu melléklet

A ,,Kelenfoldi palyaudvar térsége, nyugati kijarat, M1-M7 autépdlya bevezetés
modositott csomopontjanak elokészitése és megvalositasa” és ,,Kelenfoldi palyaudvar
térségében P+R parkolok épitése.” targyi KOZOP-IKOP finanszirozasi szakaszolt
projektek miiszaki tartalmanak meghatirozasa

1. Kelenfoldi palyaudvar térsége, nyugati kijarat, M1-M7 autépdlya bevezetés
modositott csomépontjanak elokészitése és megvalésitasa

1.1. Projektazonositd: KOZOP-5.5.0-09-11-2015-0010 // IKOP-3.1.0-15-2015-00002
1.2. Projekt miiszaki tartalma:

Az MI1-M7 autdpédlya varosi bevezetdjén (Budadrsi ut) létesiild uj, kétszintes kozuti
csomdpont elosegiti a kelenfoldi intermodalis csomopont, altala pedig az M4-es
metrovonal elérését. Az épités fo elemei:

A Budaoérsi uti fOpalya alatti visszafordité kozuti savok (aluljardk) épiilnek, amelyek
biztonsagos és gyors kozuti kapcsolatot tesznek lehetdvé a 4-es metré végallomas
o6rmezdi kijarata felél az M1-M7 autopalya bevezetd, illetve Bp. centruma feldl a
metrévégallomds Ormezdi kijarata felé tartd gépjarmiivek szdmara, a sziikséges
miitargyak épitésével és kozmiikivaltasokkal egyiitt.

Az egyik 0j 4tjaré a Beregszasz ut-Als6 Beregszasz ut tengelytdl északkeletre, a masik a
tengelytdl délnyugatra 1étesil.

Az engedélyezd hatosdg eloirasanak megfelelden a fopalya elvalasztd savjaban
zajarnyékold fal épiil.

Uj jelz6lampés csomdpontok épiilnek az uj 1étesiilé aluljarokhoz kapesolédva a Budadrsi
ut-Beregszasz ut és a Balatoni ut—Alsé Beregszasz ut keresztezddésében.

A Bozdékvar utca és a Sasadi ut kozotti gyalogos-feliiljar6 megsziinik, helyette
ugyanebben a tengelyben akadalymentesitett — kerekesszékkel és kerékparral is igénybe
vehetd rampakkal — biztonsagos gyalogos-kerékparos aluljaré épiil.

2. Kelenfdldi palyaudvar térségében P+R parkolok épitése
2.1. Projektazonosité: KOZOP-5.5.0-09-11-2015-0011 // IKOP-3.1.0-15-2015-00003
2.2. Projekt miiszaki tartalma:

A Kelenfoldi palyaudvar térségében 4 helyszinen Ilétesiil P+R parkold, kozel 1500
férohellyel. A Kelenfold, Etele témél a Somogyi Ut meghosszabbitisa mellett
megvaldsitandé P+R Iétesitmény MAV, illetve MNV tulajdonban 1évé iires teriileten 221
th-vel épiil, a kivitelezés folyamatban. Kelenf6ld, Somogyi tti - Gyergy6tolgyes utcanal
épiilo parkold 247 férdhellyel 1étesiil. Itt a 2014-ben ideiglenesen kialakitott parkolo
végleges burkolattal és a parkoldk foglaltsagat jelzd rendszerekkel kertil kialakitasra. Az
€épités jelenleg folyik.

Ormezén, a Péterhegyi Gti autdbusz végallomas mellett 485 féréhellyel létesiil P+R
parkold. A mintegy 12 000 m2 teriileten, 3 részen keriilnek elhelyezésre a parkoldk (A, B
és C parkolo teriiletek), a normal felallohelyeken kiviil 10 mozgassériilt és 2 csaladi
parkolo allas épiil, valamint 50 db kerékpar elhelyezésére B+R parkold is épiil. A
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kivitelezés mar folyik. Ormezéi oldalon a MAV 8 hasznélaton kiviili viganya
elbontasaval a helyére 500 féréhelyes parkold 1étesiil. Kelenfold allomas XXI-XXVIIL
vagéanyai a hozza tartoz6 kitérokkel, felsdvezetékkel, biztositd berendezési €s tdvkozlési
héalézattal egylitt bontésra, 1ll. atalakitasra keriilnek. A hozza tartozo ut- és kézmiépitési
munkakkal révén az igy felszabaduld teriilet 17 112 m2-es részén épiil a parkold, amelyet
a meglevd gyalogos aluljarobol 0j lépesé-lift mutargyon keresztiil lehet gyalogosan
elérni, az autoknak 1j kozlekedo 1t épiil a parkoldhoz.

A fejlesztésnek része a parkoldk beengedd rendszerének és a parkolok feliigyeletéhez
kezeld épiilet 1étesitése, a forgalomtechnika kialakitdsa is. Tovabba feladat a k6zmiivek
épitése/atépitése, a kozvilagitds kiépitése, a parkositds, fatiltetés, valamint a kamerés
megfigyel6 rendszerek kialakitasa is.
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y i L } ; 9. sz. melléklet
TAJEKOZTATO A PENZUGYI ELSZAMOLASHOZ

A vissza nem téritend6 tamogatas folyodsitdsat a Kedvezményezett kezdeményezi a
Kifizetés-igénylés benyujtasaval. A tamogatas igénybevétele teljesitmény- és
forrasaranyosan torténik (kivéve tdmogatasi, forditott-AFA és szallitdi elGleg).

A Kedvezményezett a kifizetés-igénylést— a Szerz0dés hatdlyba |épését kovetben - a
Tamogatohoz elektronikusan nyuljtja be a Palyazati e-lUgyintézés (Palyazé Tajékoztato)
feltletrél elérhet6 on-line alkalmazason keresztul.

A kifizetési igényléshez az aldtdmasztdé dokumentumok eredeti példanyat kell
elektronikus formaban (papir alapi dokumentumok esetében szkennelve) csatolni a
Palyazati e-lgyintézés fellileten. Szamladsszesitd benyljtdsa esetén a Kedvezményezett
altal cégszerlen alairt eredeti példanyt szkennelt formaban, valamint ,xIs” formatumban
elektronikusan csatolni kell.

Ha a Palyazati e-lgyintézés felllet infrastrukturdlis feltételei nem vagy részben
biztositottak, az aldtdmaszté dokumentumokat elegend6 elektronikus adathordozén
benyujtani. Ebben az esetben a kovetkezd dokumentumokat eredeti példanyban kell
benyujtani a Tamogatd

Innovacids és Technoldgiai Minisztérium
1011 Budapest, F6 u. 44-50.

cimére, illetve eredeti példanyukat kell az elektronikus adathordozdra menteni:

a) biztositéknyujtasi kotelezettség esetén - ha a palyazati felhivas, illetve a tdmogatasi
szerzO0dés lehetdséget ad arra, hogy az elsé kifizetési igényléshez mellékelve kerlljon
benyujtasra - a biztositékok iratanyaga,

b) a Kedvezményezett hiteles aldirdsaval ellatott kifizetési igénylés,
c) a szamlaodsszesitdk,
d) az id6szakos, illetve zard projekt statusz jelentések,

e) ha a palyazati felhivas, illetve a tdmogatasi szerzddés elbirja, zard kifizetési igénylés
esetén a konyvvizsgaldi igazolas.

I. A finanszirozas formai:

A Kedvezményezett a Tamogatasi Szerz6dés 3. szamu mellékletében nyilatkozik arrdl,
hogy mely projektelemek tdmogatasi 6sszegének megtéritését kéri utd- illetve szallitoi -
finanszirozas formajaban.

Hatdsagi dijak és illetékek esetében szallitdi finanszirozasra csak akkor kertlhet sor, ha
ezek a koltségek beépiilnek a tervezést, engedélyeztetést végzo6 vallalkozd szamlajaba.

Az aldbbi koltségek esetében kizadrdlag utéfinanszirozas vélaszthaté:
- terlletszerzés,
- projektmenedzsmenttel kapcsolatos (kivéve projekt menedzsmenthez kapcsolddd
szakértGi szolgaltatas) koltségek
- altaldnos (rezsi) koltségek illetve,
- sajat teljesités.



Utéfinanszirozas esetén a Kedvezményezett vagy a tdmogatasi szerzédésben
megnevezett, projekt végrehajtasaban résztvevd altal kifizetett szamlak, bizonylatok
tamogatasi 0Osszegének utdlagos megtéritése kozvetlenll a Kedvezményezettnek a
Szerz6désben megjeldlt vagy az engedményes bankszamlajara vald utaldssal térténik, a
kozlemény rovatban a projekt azonosité szamanak megjelolésével. A Kedvezményezett
rendelkezése szerint a Szerz6désben megjelolt bankszamlatdl eltéré bankszamlara is
utalhatd az igényelt tamogatds Osszege. A tamogatas folyodsitasanak feltétele a fizikai
teljesitésen felldl a pénzligyi teljesités is.

A Magyarorszag unidos jogbol fakadd kotelezettségének teljesitéséhez kapcsolddo,
onkormanyzati kedvezményezett altal megvaldsitandd projektek, valamint az egyéb
kozszféra szervezetek altal megvaldsitandd, a Nemzeti Fejlesztési Kormanybizottsag
egyedi dontése szerinti projektek esetén a kifizetési igénylésben elszamolhatd koltségek
alapjan a projektre megitélt tdmogatas utéfinanszirozas esetén az elszamolhatd koltség
teljes Osszegére kifizethetd, ha a tdmogatasi szerz6désben vagy tamogatdi okiratban
meghatarozott tdmogatasi mértéket legkésébb a zard kifizetési igénylés keretében a
kedvezményezett helyredllitja. Ha a tdmogatasi szerz6désben vagy tamogatdi okiratban
meghatarozott tdmogatasi meérték nem all vissza legkés6bb a zard kifizetési igénylés
keretében, a kedvezményezett koteles a jogosulatlanul igénybe vett Gsszeget a Ptk.
6:47. § szerinti kamattal novelt mértékben visszafizetni.

Szallitéi finanszirozas esetén a szamlak tdmogatasi 6sszegének folyodsitasa kozvetlendl
a szdllitdé vagy az engedményes bankszamldjara valé utaldssal torténik a
Kedvezményezettet vagy a tamogatasi szerz6désben megnevezett, projekt
végrehajtasaban résztvevit terhel6, a szamla tdmogatason fellili 6sszege kifizetésének
igazolasa mellett.

A szamla tdmogatason fellli 6sszege kifizetését nem kell igazolni a Magyarorszag unios
jogbdl  fakadd kotelezettségének  teljesitéséhez  kapcsolddo, Onkormanyzati
kedvezményezett altal megvaldsitandd projektek, valamint az egyéb kozszféra
szervezetek dltal megvaldsitandd, a Nemzeti Fejlesztési Kormanybizottsdg egyedi
dontése szerinti projektek esetén, amennyiben tdmogatasi szerz6désben vagy tamogatoi
okiratban meghatarozott tédmogatasi mértéket legkésébb a zard kifizetési igénylés
keretében a kedvezményezett helyredllitia. Ha a tamogatadsi szerzodésben vagy
tamogatdi okiratban meghatarozott tdmogatdsi mérték nem all vissza legkésébb a zaro
kifizetési igénylés keretében, a kedvezményezett koteles a jogosulatlanul igénybe vett
0sszeget a Ptk. 6:47. § szerinti kamattal novelt mértékben visszafizetni.

Forditott AFA fizetési kotelezettség esetén az AFA Osszege a Kedvezményezett részére
utalandé a szlikséges igazolasok bemutatasat kovetben.

Az épitbipari kivitelezési tevékenységrél szélé kormanyrendelet szerint épittetdi
fedezetkezelés hatalya ald tartozd épitGipari kivitelezési tevékenység esetén szallitoi
finanszirozaskor a fedezetkezel6i szamlara torténd utalds a szaéllitd vagy az
engedményese pénzforgalmi szamlajara torténd utalasnak mindsdul.

II. El6leg igénybevétele
1) Tamogatasi eldleg
a. A tamogatasi eléleg igénylés feltételei
Tamogatasi el6leg utéfinanszirozasu projektelemekre igényelhetd.

A kozponti koltségvetésbél megeldlegezett, a kozponti koltségvetési forras terhére
elszamolt tételeket kulon fel kell tlntetni az Elszamolhatd koltségek részletezése



mellékletben (megelGlegezett tételek). Ezen koltségekre tamogatasi el6leg nem
igényelheto.

Tartalékra, mint projektelemre tamogatasi elGleg koltségatcsoportositast kovetben
igényelheto.

Nem nyuUjthatd tdmogatdsi el6leg a Kedvezményezett szamara, ha a koltségvetésbdl
nyUjtott tdmogatas kifizetésére utoéfinanszirozassal, a projekt megvaldsitasat kévetben,
egy 6sszegben kertl sor.

Amennyiben a tdmogatds elnyerése esetén a Kedvezményezett biztositék nyuUjtasara
koteles, Ugy a tamogatasi elGleg folydsitasa csak akkor engedélyezhet6, ha a tdmogatasi
el6leg mértékének megfelel6 mértékl biztositékok rendelkezésre allnak.

Tamogatasi elbleg folydsitédsara, a Kedvezményezett altal meghatdrozott litemezésben,
tobb részletben is sor keriilhet. A tdmogatasi elbleg tobb részletben térténd folyositasa
esetén a tobb részletben igényelt és folydsitott tamogatasi elGleg egylittes 6sszege nem
haladhatja meg 4/2011. (1.28.) Kormanyrendeletben meghatarozott mértéket.

b. A tamogatasi eldlegigénylés médja

A tamogatasi elGleg folydsitdsahoz szilkséges a tdmogatasi elbleg igénylésére vonatkozd
,El6legigénylésrdl szold nyilatkozat” adatlap (Tamogatdasi Szerz6dés 2. szamu melléklete)
kitdltése, cégszerd aldirdsa (alairas, illetve cégbélyegzd).

c. A tamogatasi eldlegigénylés hianypoétoltatasara és a tamogatasi eldleg
kifizetésének hataridejére vonatkoz6 szabalyok

A Tamogatd az igényelt tamogatasi elGleg Osszegét az igénylési dokumentaciod
Tamogatdéhoz tértén6  beérkezését6l szamitott 15 napon belll atutalja a
Kedvezményezett Szerz6désben megjeldlt bankszamlajara.

A felfliggeszt6 hatalyu esetek idGtartama a hataridGbe nem szamit bele. Amennyiben a
tamogatasi elblegigénylés a Tamogatasi Szerzédés mellékletét képezi, akkor a 15 napos
hataridét a szerz6dés hatalybalépésétdl kell szamitani.

Ha a kedvezményezett altal benyUjtott tdmogatasi elGlegigénylési dokumentacid tartalmi,
illetve formai szempontbdl nem megfelel6, és a feltart hidnyossagok alapjan
hianypotlasra lehet0ség van, a tdamogatasi elGlegigénylés beérkezését kévet6é 7 napon
belll, legfeljebb 30 napos hatarid6 kitlizésével a Kedvezményezettet hidnypdtlasra kell
felhivni a tdmogatasi elblegigénylési dokumentacidoban szerepldé valamennyi hidny, hiba,
illetve a hianypotlas elmulasztasa kovetkezményeinek megjeltlésével.

A hidnypétlasra rendelkezésre all6 hataridé alatt a tamogatasi eldleg-kifizetési folyamat
és a kifizetési hataridé nyugszik.

Ha a hiany potlasara és a hibajavitasara a hianypotlasi hataridé leteltétdl szamitott 7
napon beldl nem kerll sor, ez az adott tédmogatdsi elblegigénylés automatikus
elutasitasat eredményezi.

Ha a tamogatadsi elblegigénylés sikertelen hidnypotlds miatt lett elutasitva, a
Kedvezményezett ismételten benyUjthat tdmogatasi eldlegigénylést.

Jogosulatlan  tdmogatasi  el6legigénylés esetén az elutasitast kovetben a
Kedvezményezett Ujabb tdmogatasi el6legigénylést nem nyujthat be.

d. A tdmogatasi eldleg felhaszndlasara, a tamogatasi eldleg elszamolasara
vonatkozo szabalyok



A tdmogatds banki betéti kamatai olyan pénzligyi bevételnek mindstilnek, amelyet a
projekttel Osszefliggésben - a kifizetési igénylés formanyomtatvanyon tett kulon
nyilatkozat alapjan - kell felhaszndlnia a Kedvezményezettnek. A tdmogatasbdl, igy a
tamogatasi el6leghdl szarmazd kamat a Nemzeti elszamolhatdsagi Utmutato kritériumai
szerint nem mindsll bevételnek, igy annak tdmogatd felé torténd elszamoldsa nem
indokolt, és 6sszegével a megitélt tdmogatasi 6sszeget nem kell cstkkenteni.

Amennyiben a Kedvezményezett a tamogatdsi el6leg vagy annak els6é részletének
folyositasatdl szamitott nyolc hdénapon belil nem nyujt be kifizetési igénylést a
Téamogatdéhoz, illetve a benyujtott kifizetési igénylés vagy mas korilmény (pl. helyszini
ellen6rzés tapasztalatai) a tdmogatdas nem rendeltetésének megfelel6 hasznalatat
bizonyitja, a Kedvezményezett koteles visszafizetni a tdmogatasi el6leget a Polgari
Torvénykonyvrél széldo 2013. évi V. torvény (a tovabbiakban: Ptk.) 6:47 § (2) és (4)
bekezdései szerinti Ugyleti kamattal novelten. A kamatszédmitds kezddé napja a
tdmogatasi elbleg folydsitasdnak napja. A visszafizetés teljesitéséig a Kedvezményezett
kozbensd kifizetésre nem jogosult.

A folyositott tdmogatasi elbleg igénybevételét kovetben barmikor megkezdheté a
tamogatasi elbleggel torténé elszamolds. A tédmogatasi elbleg elszamolds folyamata
megegyezik a kifizetési igénylés folyamataval, azzal, hogy a tdmogatasi elbleg terhére
elszamolandd koltségeket (a szamla egészét vagy egy részét) a kifizetési igénylés
formanyomtatvany el6leg elszdmoldsara vonatkozo tabldzataban kell feltlintetni.

A folydsitott tdmogatasi elbleggel torténd elszdmolds nem elbfeltétele az id6kozi
kifizetéseknek. A tdmogatdsi Osszeg tovabbi igénybevételéhez a kifizetési igénylés
folyamatosan benyuljthatd, de a tédmogatdsi elbleggel legkésébb a zard kifizetési
igénylésben el kell szamolni.

A Kedvezményezettnek a tdmogatasi el6leggel el kell szamolnia, ha az igénybe vett
tdmogatdsi elbleg és az utdfinanszirozasu projekt elemekre folyodsitott és igényelt
tdmogatds 6sszege eléri az utéfinanszirozdsl projektelemekre megitélt tdmogatds 100%-
att.

A kozponti koltségvetésbdl megelblegezett, a kozponti koéltségvetési forrds terhére
elszamolt (megelblegezett) tételeket terhére tdmogatasi eléleg nem szamolhaté el.

2.) Szallitéi eldleg:

A szallitéi elbleg elszamoldsa megegyezik a tédmogatdsi eléleg elszamoldsaval a
kovetkez§ kiegészitésekkel.

Az épitési beruhdzdsok kozbeszerzésének részletes szabadlyairdl szélé 306/2011. (XII.
23.) Korm. rendelet [a tovabbiakban: 306/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet] 12-14. §-ai
szerinti el8leg-fizetések esetében a kedvezményezett az el6legbekérdt, illetve az az
alapjan kiallitott el6legszamlat koteles haladéktalanul benydjtani a Tamogatdhoz.

A szdllitéi el6leg maximalis mértékérél a hatdlyos elszamolhatdésdgi utmutatdk
rendelkeznek. A szallitdi el6leg elszamoldsa megegyezik a tamogatasi elGleg
elszdmoldsaval a kovetkezd kiegészitésekkel:

A Kedvezményezetteknek a szallitdi szerz6désekben az igényelt szallitéi elbleg teljes
Osszegére kotelez8en visszavonhatatlan és feltétel nélkili biztositékot kell kérnie. A
biztositéknak a szallitoi el6leg teljes 6sszegével vald elszamolas iddszakat le kell fednie.

A szallitdi szerz6dés megszlinése vagy megszlintetése esetén a Kedvezményezett a
szallitéi el6leg el nem szédmolt Osszegét a szallitdi szerz6dés megszlinésétdl, illetve

Palyazati kiirdsban megjel6lt mértéket.



megsziintetésétdl szamitott 10 napon belll koteles visszautalni a MAK-nal vezetett forint
lebonyolitasi bankszédmlara?:

5. prioritas esetében: 10032000-00290311-00000048

A jogosulatlanul igénybe vett szallitoi el6leg esetén a folydsitott szallitéi elbleg 0sszegét -
a szallitéi el6leg folydsitasatdl szamitott, a Ptk. 6:47 § (2) és (4) bekezdései szerinti
Ugyleti kamattal egyutt — vissza kell fizetni. A kamatszamitds kezd6 napja a szallitéi
el6leg folyositasanak napja.

A szallitdi eléleg — Tdmogato altali részletfizetés engedélyezése esetén az utolso részlet -
visszafizetésének teljesitéséig a kifizetések folydsitdsa - ideértve a szallitbnak és
engedményesnek torténé folydsitast is - felfliggesztésre kerdl.

A Kedvezményezettnek a koltségvetési szervnek minésulé  széllitbval  kotott
szerzO6désekben biztositékot nem kell kikétnie.

A szallitdi el6leg visszavonasardl/visszafizetésérdl a vallalkozdi szerz6désben kell
rendelkezni. A szallitéi elbleg teljes Osszegének visszavonasanak/visszafizetésének
legkésbbb a szallitdi szerzGdés teljesitéséig meg kell torténnie.

A szallito altal kidllitott eldlegszamlat (ideértve az onrészrol esetlegesen kilon kidllitott
el6legszamlat is)legkordbban az elsd részszamlaval egyltt be kell nyudjtani a Témogatd
részére.

A Kedvezményezett egyéb esetekben pl.: utéfinanszirozasi projektelem esetén is
fizethet szallitdi elGleget, de ezt csak a tdmogatasi el6leg terhére teheti meg. Ebben az
esetben a szallitdi elbleg elszamolasara a tamogatasi elbleg elszéamoldsara vonatkozo
szabdlyokat kell alkalmazni, azaz a tamogatasi eldlegre juté tamogatas
folyositasara csak a fizikai teljesitést igazolé dokumentum alapjan, rész vagy
végszamla benyajtasa soran kerilhet sor.

A fentiekbdl kovetkez6en egy projektelemre egyszerre csak egyik tipusi finanszirozas
lehetséges.

2/A.) Kozszféra szervezet kedvezményezettek esetében a szallitéo altal
kozvetleniil igényelhetd szallitoi el6legre vonatkozo specidlis szabalyok

A kozbeszerzésekrél szold 2011. évi CVIII. térvény (a tovabbiakban: Kbt.) 6. § (1)
bekezdés a)-f) pontjai alapjan ajanlatkéronek minostl6 kozszféra szervezet
kedvezményezett - szallitdi finanszirozas alkalmazasa esetén - a 4/2011. (I. 28.) Korm.
rendelet 57/A. § (1) bekezdése alapjan a Kbt. hatdlya ald tartozd kézbeszerzési eljaras,
valamint a minGsitett adatot, az orszag alapvet6 biztonsdgi, nemzetbiztonsagi érdekeit
érinté vagy a kulonleges biztonsagi intézkedést igényl6 beszerzések sajatos szabalyairol
sz6l6 218/2011. (X. 19.) Korm. rendelet szerinti beszerzési eljaras eredményeként kotott
szerz6désben koteles biztositani a Szallitdé részére a szerzOdés elszamolhaté Osszege
30%-anak megfelel6 mértékl szallitoi elleg igénylésének lehetdségét.

A koOzbeszerzési eljards eredményeként kotott szerzédésben a felek kotelesek rogziteni
az ellenszolgdltatasnak a tédmogatott projekt keretében elszamolhatdé Osszegét. A
Kedvezményezett koteles kikétni, hogy a Szallité a szerz6dés elszamolhatd Gsszegének
10%-a és az igényelt szallitoi eldleg kulonbozetére jutd tdmogatds 6sszegének megfeleld
meértékld, a Kormany eurdpai uniés forrasok felhasznalasaval kapcsolatos iranyito
hatosdagi feladatok ellatasara kijelolt tagja altal vezetett minisztérium javara széld, a Kbt.
126. § (6) bekezdése szerinti biztositékot koteles nydjtani. Szallitoi el6leg biztositékaként
gazdasdgi tarsasag vagy nonprofit szervezet Szallitd - cégjegyzésre jogosult - vezetd
tisztségvisel6jének vagy legaldbb 50%-0s kozvetlen tulajdonrésszel rendelkezé
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tulajdonosanak, vagy egyuttesen legalabb 50%-0s kozvetlen tulajdonrésszel rendelkezé
természetes személy tulajdonosainak kezességvallaldsa, vagy garanciaszervezet altal
vallalt kezesség, valamint az Aht. 92. § (1) bekezdése szerinti allami kezesség is
elfogadhaté.

A szallitoi szerz6dés feltételeit annak figyelembe vételével kell megallapitani, hogy a
szallitoi elGleget a Szallitd kozvetlenll a Tamogatotdl igényelheti a Kedvezményezett
egyidejl értesitése mellett.

A Kedvezményezett 5 napon belll jelezheti a Tamogaté felé a szallitéi elbleggel
kapcsolatos  észrevételeit. Ennek hianydban a szdllitéi  el6leg-igénylést a
Kedvezményezett részérdl elfogadottnak kell tekinteni.

A Kedvezményezett koteles a szallitdi el6leg biztositasdra vonatkozd, Téamogatd altal
meghatarozott rendelkezéseket, szerzOdéses feltételeket a szallitdi szerzédésekbe
beépiteni.

A kozvetlen szallitoi el6legigénylés eldfeltétele, hogy

a) a kozbeszerzési eljaras teljes dokumentacidja a Kedvezményezett altal ellenbrzésre
benyujtasra kerllt a Témogatéhoz a kozbeszerzések ellenérzésére vonatkozd eljarasrend
szerint,

b) a 4/2011. (1. 28.) Korm. rendelet 30. § (2) bekezdése éltal el6irt dokumentumokat a
Kedvezményezett a szallitdi el6legigénylésig benyuljtotta,

c) a kozbeszerzési eljards eredményeként kotott, alairt szallitdi szerz6dés az alairast
kovetden haladéktalanul benyujtasra kerllt a Tamogatohoz,

d) a kedvezményezett a szallitéi elGlegigénylésre jutd oOner6 kifizetését igazolta a
Tamogatd felé, kivéve szaz szazalékos tdmogatasi intenzitds alkalmazasa esetén, illetve
az I. A finanszirozas formai cim( pontban szabalyozott esetben.

Devizédban kotott szallitdi szerz6dés esetén a tédmogatd az 4dltala megadott fix
devizaarfolyamon veszi nyilvédntartéasba a szallitdi szerzddést. Az elblegbekérét, az
el6legszamlat, valamint a rész-/végszamlat ezen a devizaarfolyamon vagy a szédmlahoz
kapcsolodo fizikai teljesités napjan érvényes MNB kozéparfolyamon kell dtszamitani.

A szallitéi el6leggel torténd elszamoldst a Tamogatd felé annak figyelembe vételével kell
megkezdeni, hogy a folydsitott szallitoi eldleg és a szamla alapjan a szalliténak kifizetett
tamogatas egylttesen nem haladhatja meg a szallitdi szerz6dés szerinti ellenszolgéltatas
elszédmolhatd 0sszegét.

A Kedvezményezett koteles a Szallitd &ltal megklldott el6leg-szamlat - annak
beérkezését kovetdé 5 napon belil - zaradékolni és hitelesitett masolati példanyat a
Tamogato részére megkuldeni.

A Kedvezményezett koteles haladéktalanul tajékoztatni a Tdmogatot, ha olyan informéacio
birtokdba jut, mely a Szallitd szerzOdésszegését, ideértve a szallitdi eldleg nem
rendeltetésszerl, vagy céltdl eltér6 felhasznaldsat alapozza meg.

A Kedvezményezett koteles haladéktalanul informaciét szolgaltatni, és a Tamogatodval
egyuttm(kodni annak érdekében, hogy a nem a szallitdi szerz6dés céljaval
Osszeegyeztethetd modon felhasznalasra kertlo szallitdi el6leg Szallitd  altali
visszafizetésére, illetve annak fedezetéll szolgald biztositék érvényesitésére mielébb sor
keruljon.



3.) Forditott AFA-elSleg szallitéi finanszirozasi médban
a. Forditott AFA-el6legigénylés feltételei:

A 2007-2013. programozasi id0szakban az Eurodpai Regionalis Fejlesztési Alapbodl, az
Eurdpai Szocidlis Alapbdl és a Kohézids Alapbdl szarmazd témogatdsok fogadasahoz
kapcsolodd pénzigyi lebonyolitasi és ellenGrzési rendszerek kialakitdsardl szélo
281/2006 (XII. 23.) Korm. rendelet 19. § (5) bekezdése, a 4/2011. (I. 28.) Korm.
rendelet 57. § (1) bekezdése, valamint a 292/2009 (XII.19) Korm. rendelet 150. § (6)
bekezdese alapjan szallitdi finanszirozasi modban - az altalanos forgalmi adorol szold
2007. évi CXXVII. torvény 142. §-a szerinti - a forditott AFA-tartalmat az allamhaztartas
alrendszereibe tartozé Kedvezményezettek szamara megel6legezheti.

A folydsitott forditott AFA-elbleg kizardlag a megjeldlt célra hasznélhato fel.

A forditott AFA-elleg célhoz kotottségébdl addddan a fordltott AFA-elSleg elbzetes
megtéritése iranti kérelemben meg kell jeldIni az Ggyletre jutd AFA-Gsszeg adohatosag
felé torténd megfizetésének vagy az ezen AFA-Osszeg elszdmoldsat tartalmazo AFA-

bevallds benyujtdsanak idépontjat, mely idépont nem lehet késdbbi, mint a forditott AFA-
el6leg folydsitdsat kovet6 30. nap.

A forditott AFA-el8leg maximélis 8sszege a forditott AFA-val érintett nettds szamlak
elszamolhaté nettd 6sszegére jutd AFA tdmogatastartalmanak 100%-a lehet.

Az igénylésnek nem feltétele az el6zetes megtéritési igénnyel érintett szamla

rendelkezésre allasa.

A forditott AFA-elSleget zéré kifizetési igenylés keretében nem lehet igényelni. A
megelblegezett forditott AFA adohatésdggal toérténd rendezésének a projekt
megvalodsitasi id6szakan belll kell megtorténnie.

b. A forditott AFA-elSlegigénylés médja

A forditott AFA-elSleg folydsitdsdhoz szikséges a forditott AFA-elleg igényld
dokumentum kit6ltése és cégszer( alairdsa.

Kedvezményezett nyilatkozata, hogy a forditott AFA-elbleg  alapjdul  szolgdld
szerz6déshez kapcsoloddan az AFA elszamoldasa az Afatv. 142. §szerint torténik.

A forditott AFA-elSleg igényl6 dokumentumot a www.szechenyi2020.hu honlapon a
Palyazati e-ugyintézés oldal help menU alatt kell letolteni.
c. A forditott AFA-elSlegigénylés hianypétoltatasara és a forditott AFA-elSleg

kifizetésének hataridejére vonatkoz6 szabalyok

Megegyezik a II.1.) c. pont szerint tdAmogatasi el6legre vonatkozd szabalyokkal.

d. A forditott AFA megelSlegezése és elszamolas a forditott AFA-elSleggel



A forditott AFA-elSleggel torténd elszémolds idSkozi kifizetés keretében torténik. A
forditott AFA-el6leggel torténé elszamolas hatarideje ebben az esetben a forditott AFA
tartalmua szamlaval érintett adébevallast kovetd 7. nap.

Amennyiben a forditott AFA-elSleggel torténd elszadmoldsra vonatkozé hatdrid6t
elmulasztasra, vagy a forditott AFA-eI;’jleggel érintett szallitdi szamla elutasitasra kertil,
vagy a Kedvezményezett a forditott AFA-elGleget nem a forditott AFA addhatdsag felé
torténd rendezésére forditia, Ugy a nem megfelelden felhaszndlt forditott AFA-elSleg
Osszegét Polgari Torvénykonyvrol szélé 2013. évi V. térvény 6:47 § (2) és (4) bekezdései
szerinti Ugyleti kamattal ndvelten kell visszafizetni. A kamatszamitas kezdd napja a
forditott AFA-el6leg folydsitdsanak napja.

III. Kifizetési igénylés
1.) Kifizetési igénylés altalanos szabalyai

A Kedvezményezett a kifizetési igénylését a SzerzO6dés hatalyba lépését kovetben,, a
Projekt Statusz Jelentéssel (PSJ) egyltt a Tamogatdhoz nyujtja be a Szerz6dés 3. sz.
mellékletében részletezett koltségvetés soraira hivatkozassal, csoportositva és aldbontva.

A kizardlag szallitéi elleget tartalmazdé kifizetési igénylés PSJ nélkil is benyujthato.

A kifizetési igénylésnek a szallitéi és az utdfinanszirozasu kifizetési kérelmeket kilon kell
tartalmaznia.

A kozponti koltségvetésbdl megelblegezett, a kozponti koltségvetési forras terhére
elszamolt tételeket kulon kifizetési igénylésben kell benyujtani. A kifizetési kérelmen fel
kell tiintetni ,Megelblegezett tételek”.

A gazdasagi eseményt hitelesen dokumentdlé bizonylatokkal igazolt fizikai teljesitést
kovetben id6kozi kifizetési igénylésben kell beszamolni a projekt keretében felmerlt és
elszamolni kivant kéltségekrdl, a projekt eredményességérol, valamint hatékonysagarol.

Ha a Kedvezményezett az altala mar kifizetett szadmlakkal kivan elszamolni
(utéfinanszirozas), a tamogatas folydsitasanak feltétele a fizikai teljesitésen felll a
pénzigyi teljesités igazolasa is.

Szallitoi finanszirozas esetén a Kedvezményezettnek a fizikai teljesitésen felll a pénzlgyi
teljesitést csak a tamogatassal csokkentett rész aranyaban kell igazolni.

Utdfinanszirozas és szallitodi finanszirozas esetén is lehetdség van az engedményezésre.

A projekt megvaldsitasa soran legalabb egy kifizetési igénylést be kell nyujtania, melyben
el kell szamolni a projekt keretében felmerilt koéltségekkel. Ha csak egy kifizetési
igénylés kerll benyujtasra, az automatikusan zaré kifizetési igénylésnek mindsul.

Ha a projekt keretében, a projekt megvaldsitasi ideje alatt csak egy kifizetési igénylés
kerll benyujtasra, a kifizetési igénylés zard kifizetési igénylésnek mindsul, igy meg kell
felelnie a zard kifizetési igénylésre vonatkozo elGirasoknak.

2.) Az idokozi kifizetési igénylés feltételei

A Kedvezményezett id6kozi kifizetési igénylést abban az esetben nyujthat be, ha



a) a projekttel kapcsolatban rendelkezésre allnak a megvalodsitas soran keletkezé,
ténylegesen felmerilt koltségeket igazold szamladk vagy egyéb, a gazdasagi eseményt
hitelesen dokumentald bizonylatok,

b) a kifizetési igényléshez benyujtasra kerlilnek a pénzligyi és szakmai el6rehaladast
igazold, az elszamolast alatdmasztd dokumentumok,

c) a kifizetési igényléssel egyitt a PSJ] is benyujtésra kerdl (kivéve szallitdi elbleg),

d) Kedvezményezett eleget tett a tdmogatd &altal tdmasztott tdmogatds folydsitasara
vonatkozo kovetelményeknek.

3.) A zaroé kifizetési igénylésének feltételei

A tamogatdsi szerz6désben meghatarozott hataridoig zard kifizetési igénylést kell
benyujtani.
A zard kifizetési igénylés keretében a projekt megvaldsulasat kévetben:

a) véglegesen el kell szdmolni a projekttel Osszefliggésben ténylegesen felmerult
koltségekkel, és

b) be kell szdmolni a projekt szakmai megvaldsitasarol.

A zard kifizetési igényléssel egyltt alatdmasztasul benyujtott zard projekt el6rehaladasi
jelentésben (ZPEJ) be kell szdmolni a tdmogatasi szerz6désben vallaltak teljesitésérdl az
utolso jelentéssel lefedett id6szakban, valamint az egész projekt megvaldsitdsa soran.

A zard kifizetési igényléshez csatolni kell valamennyi anyagot, dokumentumot,
esetenként fényképet és videofelvételt, mely aldtémasztja az eredeti célkitlizés
megvalosuldsdnak tényét, és eddig még nem kerllt benyljtasra a Témogatohoz.

Szallitdéi finanszirozdsl széamla nem nyUjthatd be zard kifizetési igénylés keretében,
kivéve, ha a projekt teljes egészében szallitdi finanszirozassal valdésul meg, vagy ha
kordbbi elszamolasban felfliggesztett vagy elutasitott szamlat nydjt be a
Kedvezményezett.

Ha a Kedvezményezett egyszeri elszamold, benyljtott kifizetési igénylése zard kifizetési
igénylésnek mindésul.

Ha a projekt megvaldsitéasa soran bevétel keletkezik, a bevételekrdl a zaré beszamoloban
kifizetési igénylésben kell nyilatkozni, mely soran a hatalyos KOZOP Elszamolhatdsagi
Utmutato altal definidlt bevételeket kell figyelembe venni.

Tamogatasi el6leg igénybevétele esetén a tdmogatasi elblegbdl szarmazd kamatbevétel
nem mindsll a projekt megvaldsitasa keretében realizalt bevételnek.

A zard kifizetési igénylésben - ha korabban nem tortént meg a tdmogatasi elbleg teljes
Osszegének elszamoldsa — a tdmogatasi eldleggel el kell szamolni.

Ha a szerzOdéskotés elhlzddasa miatt a projekt megvaldésul a tdmogatasi szerz6dés
aladirdsat megel6z6en és a Kedvezményezett a szerz6déskotés elbtt benyljtja a zard
kifizetési igénylését, a Tamogatd szerzddéses jogviszony hidnydban nem koteles azt
elbiralni.

Zaro kifizetési igénylést akkor is be kell nydjtani, amennyiben a Kedvezményezett a
teljes megitélt tdmogatassal elszamolt mar korabbi kifizetési igénylések keretében, tehat
a zard kifizetési igénylés ,nullds”.



4.) A kifizetési igénylés mellé benyGjtandd, pénziigyi és szakmai el6rehaladast
igazol6 dokumentumok (lasd 10/A. sz. melléklet)

5.) A kifizetési igénylésben benyltjtandé dokumentumokkal szemben
tamasztott kovetelmények

A 281/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 20.§ (1) bekezdésben foglaltak szerinti
zaradékolasi kotelezettséget a 10/A. sz. mellékletben megjelolt dokumentumok
vonatkozasaban kell megtenni. (A Kedvezményezett az eredeti szamlan koteles
feltintetni a projekt regisztracios szamat, és azt, hogy a szamla ,tdmogatas
elszamoldsara benyujtasra kerult”)

Az aldtdmasztd dokumentumokat a Kedvezményezettnek egyszer, a kapcsoléddo koltség
elszdmolasra vald benyujtdsakor kell a kifizetési igényléshez benyujtani. A benyujtott
dokumentumokat a kés6bb benyljtandd kifizetési igénylés mellé ismételten nem Kkell
megkduldeni, kivéve, ha a vonatkozd dokumentumokban valtozas tortént.

Ha az aldtdmasztd dokumentumként benyljtandd szerz6dés alapjan a kapcsolddd
elszdmolhatd koltség tobbszor is felmertl, Ugy elegend6 azt egyszer, a felmerilo
koltséggel valé elszamolast tartalmazd elsé kifizetési igénylésben benyujtani,
késObbiekben pedig csak esetleges szerzédésmoddositds esetén.

Szallitéi finanszirozas, illetve engedményezés esetén be kell nyujtani:

a) a szamla tédmogatason fellli Osszegének kifizetését igazold dokumentumot mint
kifizetési bizonylatot,

b) az engedményezési szerzddést, vagy engedményezési értesitot.

A tamogatasi szerz6désben rogzitett biztositékok iratanyagat eredetiként papir alapon is
kell csatolni, a Palyazati e-Ugyintézés felllet rendelkezésre allasa esetén is.

A tobbi dokumentum esetében elegend6 a hiteles masolat benyujtasa. Hiteles
masolatként a Kedvezményezett részér6l cégjegyzésre jogosult vagy az altala
meghatalmazott személy altal megfelelé moédon aldirt masolat fogadhatd el.

Az Osszes benyujtott masolati dokumentumra ra kell vezetni a kdvetkez6 szoveget: ,A
masolat az eredetivel megegyezd.”

A biztositékok iratanyagat az elektronikus benyujtast kovet6en haladéktalanul papiron is
be kell nydjtani. Az tdmogatas folydsitasanak feltétele a biztositékok eredeti papir alapu
példanyanak Tamogatéhoz torténd beérkezése.

Amennyiben a biztositékok iratanyaga nem érkezik be a Tdmogatéhoz cégszerlen alairt
eredeti példanyban a hianypotlas kiklldésére rendelkezésre allé hataridGig, akkor a
biztositéki iratanyagat hidnypoétlasi eljaras soran kell bekérni a Kedvezményezettol.

1. Szamla
A Kedvezményezett vagy a tadmogatdsi szerz6désben megnevezett, projekt
végrehajtasaban résztvevd nevére és cimére kidllitott szamlak, vagy egyéb, a gazdasagi
esemeényt hitelesen dokumentald bizonylatok (a tovabbiakban: szamla) hiteles masolati
példanyai, ahol

e az eredeti szamlan fel kell tintetni a projekt azonosité szamat,

e az eredeti szamldra ra kell vezetni, hogy ,Tamogatads elszamoldsra benyujtdsra
kerdlt”,



e az eredeti szamldra ra kell vezetni a kapcsoldodd szerz6dést egyértelmien
beazonosité adatokat (kllondsen: szerz6dés nyilvantartdsi szama, modositds
esetén a moédositas szama),

e a masolatokat cégszer(i alairassal (alairas illetve cégbélyegzd) kell hitelesiteni. A
szamlamasolatnak az eredeti szamlan szerepld informacidkat mar tartalmaznia
kell,

e idegen nyelv(i szamla esetében - a fentieken tulmenéen - a Kedvezményezett
altali magyar nyelv(i forditds csatoldsa szikséges (a szamlan elegendd a fObb
megnevezések leforditasa),

e rész / végszamlahoz kapcsolédd elGlegszamlat / elGlegbekérét / foglalot
/helyesbitd vagy sztornd szamlat, stb. (tovabbiakban szamldk), szintén mellékelni
szUkséges. A kotelez6 megjegyzéseket ezen szamldkra is ra kell vezetni.

Ha a projekt keretében elszamolhato koéltségrol szold bizonylat eredeti példénya elveszett
vagy megsemmisllt, és a szamlakibocsaté az altala kidllitott vagy O6rzétt bizonylatrol
masolatként Uj bizonylatot allit ki, akkor az abban az esetben fogadhatd el, ha a
szamlakibocsatd a bizonylat azonossagat szabalyszerlien igazolta.

A szabalyszerl igazoldson a bizonylatot kibocsaté bizonylati rendjében szabalyozott
modon torténd hitelesitési, aldirdsi rendnek megfeleld mddon és személyek altal torténdé
alairds, esetlegesen bélyegzblenyomat alkalmazasat kell érteni.

Az Uj bizonylatnak tartalmaznia kell, hogy az az eredetivel mindenben megegyezik. Az Uj
bizonylat bizonyité ereje a tartalmat illetéen az eredetiével azonos.

Az (j bizonylat eredeti példanyat a 281/2006. (XII. 23.) 20.§ (1) bekezdésében foglaltak
szerint zaradékolni kell és elkulonitetten kell nyilvantartani, illetve megdrizni.

Kifizetési igénylés benyuljtasa esetén ezen zaradékolt Uj bizonylatokrdl kell hitelesitett
masolatot késziteni és a kifizetési igényléshez mellékelni.

2. Teljesitésigazolds

Az elvégzett épitési beruhdzasrél, szolgdltatasrdl széldé szamldhoz kapcsolédd a
Kedvezményezett altal kidllitott teljesitésigazolds hiteles masolati példanya, amelynek
tartalmaznia kell legalabb:

e a projekt azonositd szamat,

e az elvégzett munka megnevezését,

e a teljesitésigazolas altal lefedett id6szakot,

e a munka le nem vonhaté AFA-val szamitott értékét, valamint

e a Kedvezményezett cégszer(i alairdsat.
Hatésagi hatarozat, végzés alapjan fizetendd dij, illeték, eljarasi koltség esetén nem
szlkséges a fent nevezett teljesitésigazolas benyujtasa.

3. Kifizetési igazolas

A kifizetési igazolds alatt az adott szamldk pénzlgyi teljesitését igazolé bizonylatok
hiteles masolati példényait kell érteni, mely atutalds esetén pénzforgalmi
szamlakivonat/ elektronikus szamlakivonat/ banki igazolds/ bankszédmlatérténet.
Ezekkel kapcsolatos kévetelmények az alabbiak:

e pénzforgalmi szamlakivonatok esetében a kivonaton szerepelnie kell a jovairandé
és terhelendd pénzforgalmi szamlaszamnak, a terhelt 0sszegnek, a terhelés
napjanak, valamint a kiegyenlitett bizonylat szamara térténd hivatkozasnak,



e amennyiben a kozleményben nem szerepel a szdmla sorszama, akkor a
palyazonak nyilatkoznia kell arrdl, hogy az adott sorszdmud kivonaton mely
sorszamu szamla kifizetése tortént meg

e amennyiben tébb szamlat egyenlit ki egyszerre (nem minden szamla szerepel az
elszdmoldsban), és az elszamoldsban szerepl6 szamla sorszéama szerepel a
kézleményben, és az atutalt 6sszeg nagyobb, mint a szdmla 6sszege, akkor nem
szlkséges nyilatkozat megkildése a kifizetésrol

Utofinanszirozds esetén a szamla 6sszegének, szallitdi finanszirozas esetén a szamla
tamogatason fellli részének kiegyenlitésérdl szolo igazolads csatoldsa szlikséges.

A szamla faktordldsa, engedményezése esetén az ezt aldtdmasztdé dokumentumok
hitelesitett masolatat (pl.: kedvezményezett altal tudomasul vett értesit, szerzédés) kell
csatolni a kifizetési igényléshez.

4. Egyéb dokumentumok
e A 10/A. sz. mellékletben felsorolt szerzOdések eredeti vagy hiteles masolati
példanydnak a Tamogaténdl rendelkezésre kell allnia. Legkésébb az elsé
elszamolaskor, illetve modositds esetén kell benyujtani, amennyiben a kifizetési
igénylés benyujtasat megeléz6en a Tdmogatod részére nem kerlilt megkuldésre.

. Személyi jellegli kiadasok elszamoldsa esetén a helyszini ellen6rzés
alkalmaval az alabbi dokumentumoknak kell rendelkezésre allniuk:

— a Kedvezményezett cégszerl aldirasaval ellatott személyi jellegli koltségeket
Osszesito tablazat,

— a nettd bérek atutaldsardl szold bankkivonatok munkavaéllalonként vagy a
csoportos utalasrol bizonylat,

- A munkavallalot és munkaltatét terheld addk és jarulékok befizetését igazold
bankkivonatok jaruléktipusonként, illetve magannyugdijpénztéri tagsag esetén
a befizetést igazolé bankkivonatok &sszevont utalds esetén a Kedvezményezett
nyilatkozata, hogy az Osszevont tétel milyen az adott projektre elszamolni
kivant koltséget tartalmaz,

- projekt megvalodsitédsaban részt vevék munkaszerzédések, munkakori leirdsok,

— a munkaidé-nyilvantartds, amely tartalmazza a projektre forditott munkaidét,
amennyiben munkabére és kapcsoldodd koltségek csak részben kerllnek a
projekt terhére elszamolasra.

e Terlletszerzéssel kapcsolatos bizonylatok 6sszesit6jén az alabbi koltségeket kell
feltintetni:
- foldtertlet tulajdonjogénak és/vagy a foldterllethez kapcsolédd egyéb vagyoni
értékli jog megszerzésének ellenértékét,
— az ingatlanhoz kapcsolédd vagyoni érték(i jogok megvaltdsanak koltségeit
(vagyoni érték(i jog: a foldhasznalat, az ingatlanon fennalld haszonélvezet és
hasznadlat, a telki szolgalom, valamint az ingatlan bérleti joga),

— az ingatlannak felszin alatti vasuUt-létesitési jog alapjan  torténd
igénybevételéért fizetend6 kartalanitast, ideértve az ingatlan esetleges
kisajatitdsa esetén fizetendd kisajatitdsi kartalanitast, tovabbd a kisajatitdst
megel6z6 adasvétel soran fizetend6 vételarat,

~ azingatlan adds-vétellel kapcsolatban elszamolhatd egyéb koltségek nem ezen
az 6sszesitdn tlintetenddk fel..



e Amennyiben az utodfinanszirozast szamla tamogatastartama nem haladja meg a
100/500 ezer Ft3-ot, Ugy a szamla 6sszesitén is benyljthatd. Ebben az esetben a
10/A. sz. mellékletben meghatarozott aldtdmaszté dokumentumokat nem kell
benyujtani.

e Legkésbbb a zaro kifizetési igényléshez a beszerzett eszk6z hasznalatba vételét /
Uzembe helyezését igazold dokumentum (pl.: Uzembe helyezési jegyz6konyv)
masolati példanyat. A dokumentumnak tartalmazni kell legalabb az (zembe
helyezés id6pontjat, helyét, Gzembe helyezett eszk6z megnevezését, lizembe
helyezd alairasat.)

e Szallitdi eldleg esetén a szallitd altal a Kbt. altal meghatarozott mdédon nyujtott
biztositék (pl. bankgarancia) masolati példanyat, kozszféra kedvezményezettek
esetében a 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet altal meghatdrozott moédon nyujtott
biztositék (pl. bankgarancia) eredeti példanyat.

e A zard- kifizetési igényléshez a bejelentési Urlapot (Tédmogatasi szerzédés 11. sz.
melléklete) a Projekt megvaldsitdsanak tényleges id6pontjarél, valamint az ezt
alatdmaszté dokumentum masolatat.

A kifizetési igényléshez benyujtandé nyomtatvanyok, 0sszesitok a
www.szechenyi2020.hu honlapon a Palydzati e-lgyintézés oldal help mend alatt
tolthetbek le.

Az 0sszes benyujtott masolati dokumentumra ra kell vezetni a kovetkez6 széveget: ,A
masolat az eredetivel megegyezd.” A masolatokat a Kedvezményezettnek cégszerl
aldirdsaval (alairas illetve cégbélyegzd) kell hitelesitenie.

6.) Az idokozi, illetve a zard kifizetési igénylés és beszamol6 hianypaétoltatasara
és a tamogatas kifizetésének hataridejére vonatkozé szabalyok

A Téamogatd szallitéi finanszirozas esetében a kifizetési igénylés beérkezésétdl szamitott
15 napon beltl, utéfinanszirozas esetében a kifizetési igénylés beérkezésétdl szamitott 30
napon belll legfeljebb 15 napos hataridével jogosult a Kedvezményezettet felszélitani a
hidnyok pétlasara, illetve a hibdk kijavitasara.

Amennyiben a Kedvezményezett ennek a kotelezettségének nem tesz eleget, az a
kifizetési igénylés érintett részének elutasitdsat jelenti. Ez esetben tovabbi
hidnypotldsnak nincs helye.

A Témogaté szallitdi finanszirozds esetében a tamogatast a kifizetési igénylés
beérkezésétdl szamitott 30 napon belll, utéfinanszirozas esetében a kifizetési igénylés
beérkezésétdl szamitott 60 napon belll fizeti ki. A kifizetés hatdridejébe a
Kedvezményezett altal hianypoétlasra igénybe vett idGtartam, valamint a kifizetés
felfiggesztésének idétartama nem szamit bele.

A megelblegezett tételeket tartalmazo kifizetési kérelmekben jovéahagyott és
kiutalhatoként megjelolt 6sszeget nem a Kedvezményezett szamldjara kerll utaldsra,
hanem a koltségvetés XLII. A koltségvetés kozvetlen bevételei és kiadadsai fejezetébe
kerll atvezetésre.

3 100ezerFt alatti tdmogatastartalmui szamlak 6sszesitéje, ha megitélt tdmogatds nem haladja meg a
25 millié Ft-ot, 500ezerFt alatti timogatastartalmi szamlak Gsszesitéje, ha megitélt tdmogatas meghaladja a
25 millié Ft-ot. Lasd 281/2006. (XI1I.23.) Korm. rendelet 19.§ (10)



A Kedvezményezett a zard kifizetési igénylést csak a Zarodjelentéssel egyltt nyujthatja be
a Téamogato részére.

A zard kifizetési igénylés hidnypodtldsanak sikertelensége esetén a kifizetést fel kell
figgeszteni. A kifizetés felfliggesztése nem jelenti a zaro kifizetési igénylés, illetve zard
beszamold automatikus elutasitasat, hanem lehetéséget teremt annak korrekcidjara.

A korrekcio lehet6ségérdl a Tdmogatd tdjékoztatja a Kedvezményezettet. Korrekcidra 40
nap all rendelkezésre. A korrekciéra rendelkezésre all6 id6 alatt zard kifizetési igénylés,
illetve a zard beszamold tébbszor korrigalhatd.

A korrekcié teljes idGtartama alatt a kifizetés felfliggesztésre kertl, a korrekcid
id6étartama hianypdtldsra igénybe vett idGtartamnak tekintendd, igy késedelmi
kamatfizetési kotelezettség nem all fent.

Ha a korrekciora rendelkezésre allé hatarido elteltét kévetd 7 napon belll sem érkezik -
teljes kord - hidnypétlas a Kedvezményezettdl, a zard kifizetési igénylést a rendelkezésre
allé anyagok alapjan kell elbirdlni és a nem megfeleld benyuljtds esetén a Tdmogatd
szabalytalansagi eljarast kezdeményezhet.

A kifizetési igénylések ellenGrzéséhez a Tamogatd kiegészitd informacidk bekérésének
lehetdségével élhet.

A Kedvezményezett altal benyujtott kifizetési igénylés az Amr., a 281/2006. (XII. 23.)
Korm. rendelet, a 4/2011. Korm. rendelet, a 2007-2013 id0szakban az Eurdpai Regionalis
Fejlesztési Alapbol, az Eurdpai Szocidlis Alapbdl és a Kohézids Alapbdl szdrmazo
tamogatésok felhasznalasdnak altalanos eljarasi szabalyairdl szél6 16/2006. (XII. 28.)
MeHVM-PM egylttes rendelet, valamint a hatalyos széamviteli és adétorvények szerint
kerdl ellendrzésre.

Iv. Specialis szabalyok

1.) Devizaban kiallitott szamlak tamogatastartalmanak megallapitasa (kivéve a
II. 2/A. pontban részletezett szallitoi eléleg esetét)

A tamogatds megallapitdsa és folydsitasa forintban térténik, fliggetlendl attél, hogy
a) a koltség forintban vagy devizdban keletkezett,
b) a tdmogatas folydsitdsat a Kedvezményezett vagy szallitd milyen pénznemben kéri.

Ha a Kedvezményezett devizaban kidllitott szallitdi szamlat nyujt be, a kifizetési
igénylésben, illetve az annak mellékletét képezd szadmladsszesitGben a szamlak értékét
forintban kell megjel6lni, a szdmlan szerepl6 deviza Osszeget fészabaly szerint mind
utéfinanszirozasi, mind szallitdi finanszirozasi mddban a fizikai teljesités napjan érvényes
MNB kozéparfolyamon kell atszamitani forintra. Elektronikus benyljtas esetén az
atszamitdst a Palyazati e-lgyintézés alkalmazas automatikusan elvégzi.

Ha a szamla nem tartalmazza a fizikai teljesités datumat (pl. el6legbekérd,
el6legszémla), Uugy a szédmlan szerepld deviza Gsszeget a szdmla keltezésének napjan
érvényes, a Magyar Nemzeti Bank (MNB) altal kozzétett, hivatalos devizaarfolyamon kell
atszamitani forintra. Elektronikus benyljtds esetén az atszamitast a Paélyazati e-
Ugyintézés alkalmazas automatikusan elvégzi.

Utdfinanszirozas keretében az el6legszamla a rész- vagy végszamlaval egyltt nyujthato
be elszamolasra. Ilyenkor a rész- vagy végszamlan szerepld fizikai teljesités napjan
érvényes MNB kozéparfolyamot kell alkalmazni az el6legszamlara is.
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2.) Tamogatasi dsszeg forinttol eltéré devizaban torténd jovairasa

A tdmogatds megallapitdsa és folydsitdsa forintban térténik, fiiggetlendl attél, hogy
a) a koltség forintban vagy devizaban keletkezett,
b) a tdmogatas folydsitdsat a Kedvezményezett vagy szallitd milyen pénznemben kéri.

Lehet6ség van a tadmogatasi Osszeg forinttdl eltéré devizaban torténd jovairasara a
Kedvezményezett altal a kifizetési igénylésben megadott bankszamlan.

Ebben az esetben a forint tamogatési 6sszeg forinttdl eltérd devizara torténd atvéltasa az
MNB hatalyos Altalanos Uzleti Feltételekben rogzitettek szerint torténik.

Az Altaldnos Uzleti Feltételek az MNB honlapjan megtaldlhatoak.
Az arfolyam-kulonbozetbdl eredé kockazat a Kedvezményezettet terheli.

3.) A forditott ado6zas szabalyai

a. A Kedvezményezett AFA-levonasra nem jogosult és a kapcsol6ddé szamla
utéfinanszirozasu

A kifizetési igénylésben III/4. pontban meghatarozott alatdmaszté dokumentumokkal
igazolni kell, hogy a szamla kidllitdja felé a szamla nettd Osszegének atutaldsa
megtortént.

Az AFA 6sszegének addhatdsdg felé torténd megfizetését a forditott AFA-Gsszesitén kell
igazolni.

A forditott ad6zés alapjén kidllitott szadmlat és a hozza kapcsolddd AFA-Bsszesitét kilon
bizonylatként kell kezelni és rogziteni az EMIR-ben.

A két 6sszeg pénzlgyi rendezése kllon szamviteli bizonylat alapjan eltéré id6pontban
torténhet.

b. A Kedvezményezett AFA levonasra jogosult és a kapcsol6d6 szamla szallitoi
finanszirozasu

A kifizetési igénylésben kizardlag az érintett szallitdi szamlatamogatason fellili részének
szallito részére tortént megfizetését kell igazolni.

c. A Kedvezményezett AFA levonasra nem jogosult és a kapcsolédé szamla
szallitéi finanszirozasu

A kifizetési igénylésben az érintett szallitdi szamla tdmogatason fellli részének szallito
részere tortént megfizetését (az I. A finanszirozas formai cim(i pontban szabalyozott eset
kivételével), valamint az AFA addhatosag felé, forditott AFA-Gsszesiton tortént
kedvezményezetti megfizetését illetve bevallasat kell igazolni.

A forditott addzés alapjan kidllitott szamlat és a hozza kapcsolddd forditott AFA-Gsszesitét
kulon bizonylatként kell kezelni és régziteni az EMIR-ben.



A két 6sszeg pénzigyi rendezése kulon szamviteli bizonylat alapjan, eltéré finanszirozasi
mad szerint eltérd id6pontban torténhet.

A nettoé Osszegrdl kiallitott szamla kiegyenlithetd a szallito fele szallitdi finanszirozas
alapjan, az AFA Osszege pedig a Kedvezményezett felé utdfinanszirozas alapjan.

Ha a forditott addzasu szamla felfliggesztésre vagy elutasitasra keril, a kapcsolodd
forditott AFA-Gsszesitd vonatkozd AFA-tétel kifizetését is fel kell fliggeszteni vagy el kell
utasitani.

Ha kerekitésbdl adddoan az adohatdsag feleé befizetett és elszamolasra benyujtott
forditott AFA-6sszeg meghaladja a ténylegesen felmerilt és kifizetett forditott AFA-
Osszeget, a Tamogatd a ténylegesen felmerllt és kifizetett forditott AFA-Osszeg utan
folydsitja a tdmogatast.

Ha kerekitésbdl adddoan az addhatésag felé befizetett és elszamolasra benyujtott
forditott AFA-6sszeg kevesebb, mint a ténylegesen felmerult és kifizetett forditott AFA-
Gsszeg, a Tamogatd az adohatésag fele befizetett és elszamolasra benyujtott forditott
AFA-0sszeg utan folydsitja a tdmogatast.

4.) Sajat teljesités elszamolasa

A sajat teljesités elszéamolasdra a Nemzeti Elszamolhatdsagi Utmutatéban, illetve a
KOZOP specifikus elszamolhatésagi utmutatéban meghatarozott altaldnos elvek mentén
kerllhet sor az alabbiak figyelembe vételével:

- Sajat teljesités elszdmoldsdra a Tamogatd altal el6zetesen jévahagyott
Onkoltségszamitasi szabalyzat alapjan lehetséges.

- A sajat teljesités elszamoldsdnak a Kedvezményezett szervezet belsé szabalyzatai
alapjan szabalyosan kiallitott belsé bizonylatokon, szémlékon, kimutatasokon kell
alapulnia.

- A sajatteljesités elszamolasahoz kapcsolddd PSI-ben a Kedvezményezettnek be kell
szamolni a PSJ altal lefedett id6szakban elvégzett tevékenységekral.

5.) Fedezetkezel6 bevonasaval megvalosuloé projektek esetén

A fedezetkezel6i szamla megnyitasat kovetéen az épitteté Kedvezményezett koteles errdl
a Tamogatot haladéktalanul tajékoztatni.
Kifizetési igényléshez mellékelni kell a III. pontban emlitett dokumentumokon tul:

o fedezetkezelGi szerz6dés hiteles masolatat
o fedezetkezelGi szdmlaszerzédés hiteles masolatat

A relevans kifizetés igénylésekben pedig ennek megfeleléen szikséges a tamogatas
fogaddsara szolgald szamlaszamot megadni (a szallitd neve mellett).

Epittetsi fedezetkezelés esetén a sajat erd Osszegét a Tamogatd felé benydjtandd
kifizetés igénylést megel&z8en az épittetd Kedvezményezettnek a
fedezetkezelénél/Magyar Allamkincstéarndl megnyitott fedezetkezelSi szamldjara kell
befizetnie, és az errdl szdlé igazolast (bankszamlakivonatot) kell csatolnia a kifizetés
igénylés mellé. A befizetést igazold bankszamlakivonat szolgédl a sajat erd igazoldsaként.



Az Osszes benyujtott masolati dokumentumra ra kell vezetni a koévetkezé széveget: ,A
masolat az eredetivel megegyez6.” A masolatokat a Kedvezményezettnek cégszerl
aldirasaval (aldiras illetve cégbélyegzs) kell hitelesitenie.

EpittetSi fedezetkezeléssel érintett projektek esetén a szallitdi finanszirozast tartalmazd
kifizetés kérelmek benyujtdsdnak mddja és formaja nem valtozik.

Fedezetkezel6 bevondsa esetén a fedezetkezel6t a szamlakitdltd rendszerben szallitoi
engedményesként kell régziteni.

A Tédmogatd abban az esetben is a fedezetkezel6i széamldra utalja a szallitéi
finanszirozasu szamla jovahagyott tdmogatdsi 0sszegét, ha a szadmlan szerepld fizetési
hatarid6 miatt az épittetd Kedvezményezettnek mar a Tamogatd altali utalast
megel6zden el6re el kell helyezni a fedezetkezel6i szamldn a tdmogatds Osszegét. Ez
esetben a Tamogatd altal a fedezetkezel6i szamldara utalt tdmogatas épittetdi
Kedvezményezett felé torténd ,visszautaldsaért” a Kincstar felel.

Amennyiben az épitteté Kedvezményezett szadllitdi elbleget nyujt a szallitdéjanak, a
szallitéi el6leg tdmogatdssal érintett részének kifizetése szallitdi finanszirozas esetén
szintén a fedezetkezel6i szamlan keresztil térténik.

A 281/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 20.§ (6) bekezdése szerinti kifizetést felfliggesztd
esetek (pl. hidnypotlds) az épittet6i fedezetkezeléssel érintett szallité szamlak kifizetési
hataridejébe sem szamitanak bele.

Utéfinanszirozas esetén a fedezetkezel6 bevondsa nem jelent valtozast a tdmogatas
folyositdsanak folyamataban, azaz kifizetett szamlanak mindstil az, ha a
Kedvezményezett atutalja a fedezetkezeldi szamlara az ellenértéket. Ilyen esetben tehat
tovabbra is a Kedvezményezett részére térténik a tdmogatdas folydsitasa.

Amennyiben a kozbeszerzés ellenérzése sordn szabdlytalansdgi eljéréds indul, és
korrekciot - illetve ki nem fizetendd tdmogatasi 6sszeget - hataroz meg a Tdmogatod, az
épittetd Kedvezményezett koteles errdl haladéktalanul tdjékoztatni a fedezetkezelGi
feladatokat elldté Magyar Allamkincstart.

6.) A kozbeszerzésekrol szolo 2003. évi CXXIX. torvény 305. §-a, valamint az
épitési beruhazasok kozbeszerzésének részletes szabalyairdl szo6lo
306/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 14. §-a alapjan alkalmazandé
finanszirozasi szabalyok

a. Szallitéi finanszirozas esetén alkalmazandoé szabalyok

A 2012. januar 1. napjat megel6z6en megkezdett beszerzésekre, kdzbeszerzési eljardsok
alapjan megkotott szerz6désekre a kdzbeszerzésekrél széld 2003. évi CXXIX. torvény (a
tovabbiakban: régi Kbt.) 305. §-a az iranyadd.

A 2012. januar 1. napjat kovetden épitési beruhdzas illetve épitési koncesszio
vonatkozdsdban elinditott k&zbeszerzési eljardsok, illetve azok alapjan megkotott
szerzOdések esetén a 306/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 14.§-a az iranyadd.

A régi Kbt. 305. §-a, illetve a 306/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 14. §-a értelmében a
févallalkoz6 mindaddig nem jogosult sajat teljesitésének ellenértékére, amig a
teljesitésben részt vevo alvéllalkozokat, illetve a vellk munkaviszonyban vagy egyéb
foglalkoztatasi jogviszonyban &allé6 szakembereket (a tovabbiakban: alvéllalkozék) az
ellenszolgaltatasbdl megilleté rész tekintetében (a kedvezményezett vagy a tdmogatd
altali utaldst kovet6en) ki nem egyenlitette.



Ebbél a kotelezettségbdl addéddan az igy érintett szallitdi kifizetések kozll elbszér az
alvallalkozokat és a fdvallalkozéval munkaviszonyban vagy egyéb foglalkoztatasi
viszonyban allé szakembereket (a tovabbiakban: szakemberek) megilleté 6sszeg, majd a
févallalkozét megilletd 6sszeg kertl kifizetésre.

Ajanlattevéi konzorcium esetén minden egyes konzorciumi tagnak kalén kell kezelni az
alvéllalkozojat.

A régi Kbt. 305. § (4) bekezdése, illetve a 306/2011. Korm. rendelet 14.§-a értelmében
a kifizetési hataridot felfliggeszt6 eseteket a nem lehet értelmezni. A 281/2006. (XII.
23.) Korm. rendelet 20. § (7) bekezdése szerinti késedelmi kamat ezen rendeletben elbirt
fizetési hatarid6k nem teljesitése esetén jelentkezik azon projektek esetében is, amelyek
a régi Kbt. 305. §-ailletve a 306/2011. Korm. rendelet 14.§-a hatdlya aléd esnek.

A 2015. november 1. elbtt megkezdett kozbeszerzésekre az épitési beruhdzdsok
kozbeszerzésének részletes szabalyairdl szélé 306/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet
rendelkezéseit kell alkalmazni azzal, hogy amennyiben a kifizetés részben vagy egészben
europai unios forrasbol finanszirozott és a kifizetés idépontja 2015. november 1. napja és
2015. december 31. napja kozotti idGszakra esik, az épitési beruhdzdsok
kbzbeszerzésének részletes szabalyairdl szolé 306/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 14. §-
a nem alkalmazandd.

b. Szallitéi kifizetés 1 szamla alapjan 2 részletben

1. részlet: alvallalkozokat, szakembereket megillet6 6sszeg kifizetése
Legkés6bb a teljesités elismerésének id6pontjdig nyilatkozni kell arrdl, hogy a
févallalkozd altal a teljesitésbe bevont alvéllalkozd(k) az ellenszolgaltatasbol mekkora
Osszegre jogosultak, egyidejlleg fel kell 6ket szdlitani a széamldik kidllitdsdra. E
nyilatkozatot kovetSen a teljes teljesitésrl az AFA térvénynek megfelel§ févéllalkozoi
szamlat kell kiallitani, részletezve abban az alvallalkozdi teljesités, valamint a
févallalkozoi teljesités mértékét.

A Kedvezményezett az el6z6 bekezdés szerinti szamlat az alvéllalkozoi teljesités
mértékére vonatkozd nyilatkozataval egyltt, valamint a teljes teljesitésre vonatkozo
teljesités-igazolasi dokumentéaciot (beleértve az alvallalkozéknak jard ellenszolgdltatasbal
a tamogatason fellli rész kifizetésérél szélé aldtdmasztdé dokumentumot) az I. A
finanszirozas formai ciml pontban szabdlyozott eset kivételével) kell a Tédmogatéhoz
benyudjtani. (A benyujtandé nyilatkozatot a www.szechenyi2020.hu honlapon a Palyazati
e-lgyintézés oldal help menu alatt kell letolteni.)
Annak érdekében, hogy a meghatarozott kifizetési hataridé tarthaté legyen, a
dokumentaciét
- a régi Kbt. 305. §-a hatdlya ald esO kifizetések esetében legfeljebb a
Kedvezményezetthez torténé benyujtasat kévetd 15 napon belll
- a 306/2011. Korm. rendelet 14.§-a hatdlya ald es6é kifizetések esetében a
Kedvezményezetthez torténé benyUjtdsat kovetéen haladéktalanul be kell
nyujtani a Témogatdhoz.

A Tamogaté a dokumentumalapu ellenérzést az alvallalkozoi és fovallalkozdéi teljesitésre
egyarant lefolytatja. Az ellenGrzés lefolytatdsat kovetéen a Tamogatd koteles az
alvéllalkozdkat és szakembereket megillet6 ellenszolgadltatds tdmogatastartalmat szallitdi
kifizetésben a févallalkozo felé teljesiteni.

2. részlet: févallalkozot megilleté 6sszeg kifizetése

Az alvéllalkoz6i és a szakemberi teljesitések kifizetését kovetéen kerllhet sor a
févallalkozot az ellenszolgéltatdsbdl megilletd rész kifizetésére, melynek feltétele



- az alvallalkozokkal és a szakemberekkel szembeni fizetési kotelezettség
teljesitésének igazolasa, illetve

- az addzas rendjérol szold 2003. évi XCII. torvény 36/A. §-a szerinti visszatartasi
kotelezettségteljesitése.

A Kedvezményezettnek az alvéllalkozokat megilletd ellenszolgaltatas teljesitésérdl szold
nyilatkozatat a Témogatdhoz kell benyujtani szallitoi kifizetésre a févallalkozoi nyilatkozat
Kedvezményezetthez tértént beérkezését kévetéen haladéktalanul.

Kizardlag 100%-0s tédmogatédsi intenzitds esetén az addzas rendjérél széld 2003. évi
XCII. torvény 36/A. §-a szerinti esetben a Kedvezményezettnek nyilatkozni kell arrol,
hogy a fovallalkozd a koztartozasmentes addzdi adatbazisban szerepel-e, vagy mellékelni
kell egy, a fovallalkozd részére kiéllitott, 30 napndl nem régebbi nemlegesnek mindsllo
0sszevont addigazolast.

A f6vallalkozoé nyilatkozatanak Kedvezményezetthez tortén6é benyljtasat kovetden a
Kedvezményezett haladéktalanul koételes az alvédllalkozokat megilleté ellenszolgéltatas
teljesitésére vonatkozo nyilatkozaton hiteles aldirasaval igazolni az atutalasok igazolasai
masolatanak, illetve az alvéllalkozok koztartozds-mentességét mutatd egylttes
addigazolds masolatainak beérkezési datumat.

Az alvallalkozokat megillet6 ellenszolgaltatds teljesitésérél szold nyilatkozatot a
Kedvezményezett koteles a févallalkozét megilleté ellenszolgaltatdsbol a tamogatason
fellli 0sszeg megfizetését kovetden haladéktalanul, de legkés6bb a pénzligyi rendezést
(a Kedvezményezett pénzforgalmi szamldjanak megterhelését) kéveté munkanapon a
Tamogatd felé benydjtani. (A benydjtandd nyilatkozatot a www.szechenyi2020.hu
honlaprél kell letolteni.) 100%-0s tamogatasi intenzitds esetén a Kedvezményezett a
szallitéi nyilatkozat beérkezését kovetdéen haladéktalanul koteles azt benydjtani a
Tamogatéhoz.

A Tamogatdé - ha azt mar korabban megtette - a févallalkozo teljesitését nem vizsgalja
Ujra, kizardlag az alvallalkozokat megilleté ellenszolgaltatas teljesitésére vonatkozd
nyilatkozat alaki és szamszaki ellen6rzését, annak teljesités-igazolassal valé 6sszhangjat,
valamint a f6vallalkozét megilleté ellenszolgaltatasbdl a tamogatason fellli 6sszeg
megfizetésének igazoldsat vizsgalja.

Projekt Statusz Jelentésben (PSJ]) és Szamlakitoltoben torténd rogzités: Az alvallalkozoi
és fovallalkozodi teljesitésrol széld szamla két részletben kerlljon rogzitésre Gsszege a
PSJ-ben és a Szamlakitéltdben az aldbbiak szerint:
1. Alvallalkozdi teljesitést tartalmazod rész:
Szamla sorszama: szamla sorszama-AV (példaul: XYZ-123456-AV)
Tétel elszamolni kivant 6sszege: alvallalkozdi teljesités ellenértéke
2. Fo6vallalkozdi teljesitést tartalmazo rész:
Szamla sorszama: szamla sorszama-FV (példaul: XYZ-123456-FV)
Tétel elszamolni kivant 6sszege: févallalkozoi teljesités ellenértéke

A kifizetés els6 korében kizardolag az alvallalkozok, szakemberek teljesitése kerdl
kifizetésre, a f6vallalkozot megilleté ellenszolgaltatdas mindaddig hianypotlasra kerdl,
ameddig a Kedvezményezett be nem nydjtja az alvallalkozékat megilleté
ellenszolgaltatas teljesitésérdl sz6élo nyilatkozatot. A hidnypotlds beérkezését kévetden a
Tamogatd haladéktalanuk intézkedik a szamla fennmaradd 6sszegének kifizetésérdl.

c. Szallitoi kifizetés 1 szamla alapjan 1 részletben
Ha a févallalkozd a teljes teljesitésrdl kiallitott szamla benyUjtasaval egyidejlileg igazolja,

hogy az alvallalkozokat megilletd ellenszolgaltatast teljesitette, a teljes teljesitésrdl
kiallitott szallitéi szamla tdmogatastartalma egy Osszegben kifizethetd a rendeletben



~

eldirt kifizetési hatarido figyelembevételével. Ebben az esetben az alvallalkozdi teljesités
mértékérol és az alvallalkozékat megilleté ellenszolgaltatds teljesitésérdl szolo
kedvezményezetti nyilatkozatokat egyidejlileg kell benyujtani. (A benyuljtandd
nyilatkozatokat a www.szechenyi2020.hu honlaprél kell letolteni.)

PS]-ben és Szamlakitoltében torténd rogzités: A rogzités a PSJ-ben egy tételként, a
Szamlakitoltében egy kifizetési Utem keretében, egy szamla régzitésével toérténik.

A szdllitdi finanszirozdst szamlak rendkiviili PS) és idokozi kifizetési igénylés
keretében benyujthatéak. A rendkivili kifizetési igénylés megkulénboztetésének
érdekében a kifizetési igénylés formanyomtatvanyara fel kell vezetni, hogy az igénylés a
régi Kbt. 305. § (3)-(5). bekezdése, illetve 306/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 14.§-a
hatalya ala tartozd szamlat tartalmaz.

A régi Kbt. 305. §-a, illetve a 306/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 14.8-a szerinti
kifizetések esetében a forditott AFA-eldleg igénylése szamlahoz kétdtten torténik. Egy
szamla kidllitdsa esetén a szamla teljes AFA-tartalmanak tamogatasi intenzitassal
aranyos része igényelhetd forditott AFA-ellegkeént, két részletben torténd szamlazas
esetén két részletben igényelhetd a forditott AFA-elbleg is.

d. Utofinanszirozas esetén alkalmazandoé szabalyok

Utofinanszirozas esetében a Kedvezményezett az alvéllalkozdkat, a szakembereket és a
fovallalkozot megilleté 6sszegrél széld széamldkat egyltt, egy elszédmolds keretében
koteles benyljtani a Tamogatd felé, csatolva az alvallalkozdi teljesitésre illetve az
alvallalkozoi kifizetésre vonatkozd nyilatkozatokat. (A benyuUjtandé nyilatkozatokat a
www.szechenyi2020.hu honlapon a Palyazati e-lUgyintézés oldal help menl alatt kell
letélteni.)

A kifizetési igénylésben a Kedvezményezett kételes nyilatkozni arrél, hogy az addzas
rendjérdl sz6l6 2003. évi XCII. térvény 36/A. §-a szerinti szallitdi koztartozas-ellen6rzési
és esetleges visszatartdsi kotelezettség teljesitésre kerlt.

A fent emlitett pontokban szabalyozott mddon torténd kifizetések addra gyakorolt hatasai
kedvezményezetti oldalon jelennek meg. Ezen kockdzat minimalizdldsa érdekében az
ilyen tipusu széllitdi finanszirozdsu szamlék feldolgozasat a Tamogatd kiemelten kezeli.

A Tamogatonak a kifizetéseket a Kedvezményezett altal aldirt nyilatkozatok birtokaban
all moddjéban teljesiteni. (A nyilatkozatokat a www.szechenyi2020.hu honlapon a
Palyazati e-Ugyintézés oldal help menu alatt kell letélteni.)

e. Az ado alapjanak utdlagos csokkentése esetén a fdvallalkozé részére
kifizetheto 6sszeg

Barmely finanszirozdsi mdéd esetén, ha az alvallalkozd jé-teljesitési garancia, skontd
arkedvezmény vagy Ptk. szerinti beszamitds miatt az altala kidllitott szamlanak nem a
teljes értékét kaphatja meg, a fovallalkozé - annak ellenére, hogy a szémla teljes
0sszegének kifizetése nem igazolhatd - az alvéllalkozdi teljesités alapjan a szamla teljes
Osszegére es6 tamogatdasra jogosult.

Az alvallalkozé altal vallalt jo-teljesitési garancia egyik finanszirozdsi mod esetén sem
érinti a tdmogatasi szerz6dés alapjan kifizethet6é tdmogatds Osszegét. Utdfinanszirozas
esetén a régi Kbt. 305. § (3) bekezdés h) pontja illetve a 306/2011. (XII. 23.) Korm.
rendelet (3) bekezdés h) pontja alapjén, ha az alvéllalkozé és a févallalkozé éaltal elismert



Osszeg koOzOtt eltérés van, a Kedvezményezett Orzi az ellenszolgaltatds fennmaradd
részét, amig a fovallalkozo hitelt érdemlGen tudja bizonyitani, hogy az alvallalkozé nem
jogosult a ki nem fizetett 6sszegre.

V. Az Eurépai Bizottsag felé el nem szamolhatd, a projekt tamogatasi
osszegének 10%-at meghaladé teriiletszerzési koltségek megtéritése*

1.) Tamogatasi eldleg igénylés

Attdl fogva, hogy a teriletszerzésre elszamolt és a KOZOP terhére kifizetett tdmogatds
Osszege elérte a projekt elszamolhatd koltségeinek 10%-3at, a Kedvezményezettnek
lehetdsége van az eldirdnyzat terhére tamogatasi eldlegigénylésre.

A Kedvezményezett koteles visszafizetni a tamogatasi elGleget, amennyiben a
Kedvezményezett nem nyujt be kérelmet id6kozi fizetésre a Tdmogatdéhoz a tdmogatasi
el6leg fizetésétdl szamitott hat hénapon beldl.

A tdmogatasi elbleg igénylésére az erre rendszeresitett formanyomtatvany Tamogatohoz
torténé benyuljtdsaval van lehetéség. A nyomtatvany a www.szechenyi2020.hu honlapon
a Palyazati e-ligyintézés oldal help menU alatt tolthetd le.

A tdmogatasi el6leggel legkésébb a projekt keretében az ElGirdnyzat terhére benyujtott
utolsé kifizetési igénylésben el kell szamolni.

Tamogatasi elblegigénylés tobb részletben is lehetséges. Ez esetben a nyilatkozatot a
projekt megvaldsitas ideje alatt akkor kildheti be a Kedvezményezett, amikor a
tamogatdsi eldleg részletre szliksége van. A tamogatdsi el6leg folydsitdsara tobb
részletben is sor kertlhet, ha a projekt megvaldsitasi koltségeinek felmerllése azt
indokoltta teszi. Ez esetben a tdmogatasi elbleg - els6 részletének folyositdsat kovetden -
fennmaradd részét a projekt elinditdsat kovetben is lehet igényelni. A tdmogatasi
el6legigénylés feltétele a hatdlyos tdmogatadsi szerz6dés. A tadmogatdsi el6leg tobb
részletben tortén6 folydsitdsa esetén a fenti szazalékos mértékek és Osszeghatar a
tamogatasi eldleg teljes 6sszegére értendok.

2.) Kifizetési igénylés

A Kedvezményezettnek a XIX. Unids fejlesztések fejezet ,Allami koltségvetési
kedvezményezettek sajaterdé tdamogatasa” fejezeti kezelésli elGiranyzat terhére kifizetést
igényelni az elszamolhatd koltségek kozott szerepld terlletmegszerzés keretdsszegének
felhasznaldsa utan van lehetdsége.

Az elGiranyzat terhére csak utoéfinanszirozds keretében kertlhet sor kifizetésre

A Kedvezményezett e koltségeket tartalmazo kifizetési igénylését a Tamogatdhoz nyujtja
be.

A kifizetési igénylés minimum 0Osszege az ElGiranyzat terhére megitélt tdmogatas 10%-a,
és legaldbb a 100 ezer forint.

Ezen kifizetési kérelmeket nem kell az On-line szamlakitéltében régziteni.

A Kkifizetési igényléshez kapcsolédé dokumentumokat az alabb részletezett mdédon kell
csatolni:

4 Amennyiben nincs XIX. fejezet terhére torténd folydsitads, torlendd



1. Kifizetési igénylés formanyomtatvany 10 % feletti terlletszerzés XIX. Unids
fejlesztések  fejezet ,Allami  koltségvetési kedvezményezettek  sajater6
tamogatasa” cim( elBiranyzat terhére torténd kifizetéshez
Megfelel6en kitéltve és a Tamogatdéhoz a KOZOP elszdmoldsokra vonatkozoéan
bejelentett mdédon, cégszer(i aldirdssal (aldirds és cégbélyegzd) ellatva.

A nyomtatvany a ,10 % feletti terilletszerzés XIX. Unids fejlesztések fejezet
terhére torténd finanszirozasara szolgald eljarasrend” melléklete.
A kifizetési kérelmeket folyamatos sorszamozassal kell ellatni.

2. Szamla

A Kedvezményezett vagy a téamogatdsi szerzOdésben megnevezett, projekt

végrehajtasaban résztvevé nevére és cimére kiallitott szamlak, vagy egyéb, a

gazdasagi eseményt hitelesen dokumentéld bizonylatok (a tovabbiakban: szamla)

egy, az eredetivel mindenben megegyez6 masolati példanyban, ahol

o az eredeti szamlan fel kell tintetni a projekt azonosité szamat,

e az eredeti szamlara ra kell vezetni, hogy ,XIX. Fejezet Allami koltségvetési
kedvezményezettek sajaterd tamogatasa”,

e A masolatokat cégszer( aldirassal (alairas illetve cégbélyegz@) kell hitelesiteni.
A szdmlamasolatnak az eredeti szédmlan szerepld informacidkat mar
tartalmaznia kell.

e idegen nyelv(i szamla esetében - a fentieken tulmenden - a Kedvezményezett
altali magyar nyelv( forditds csatoldsa sziikséges (a szamlan elegend6 a fobb
megnevezések leforditasa).

3. Teljesitésigazolas
A III. 5.) 2. alpont szerint

4. Kifizetés igazolas
A III. 5.) 3. alpont szerint

5. A kapcsolédd vallalkozéasi, megbizasi, illetve egyéb szerzddések egy masolati
példdnya. A masolatokat cégszer( aldiréssal (aldiras illetve cégbélyegzd) kell
hitelesiteni. A szerz6dések masolatat egyszer, az els6 elszémolaskor, illetve
modositas esetén kell benyujtani.

6. A 10 % feletti terlletszerzéssel kapcsolatos bizonylatok ¢sszesitdje
Megfelel6en kitdltve és a Tamogatéhoz a KOZOP elszéamolasokra vonatkozoéan
bejelentett modon, cégszer( aldirdssal (aldirds és cégbélyegzg) ellatva.

7. 500 ezer Ft alatti tdmogatdstartalmd szamlédk osszesitbje
MegfelelBen kitdltve és a Tadmogatdhoz a KOZOP elszédmoldsokra vonatkozdan
bejelentett mddon, cégszerl aldirdssal (alairas és cégbélyegzd) ellatva.
A nyomtatvany az IMK-rol tolthet6 le.
A formanyomtatvanyon fel kell tlntetni a ,10 % feletti terlletszerzéssel
kapcsolatos” feliratot.

A nyomtatvanyok a www.szechenyi2020.hu honlapon a Palyazati e-lgyintézés oldal help
menU alatt tolthetbek le.

Az ily mdédon benyujtott kifizetési igénylést a Tamogatd megvizsgalja és a kifizetési
igénylés beérkezésétdl szamitott 30 napon belll legfeljebb 30 napos hataridével jogosult
a Kedvezményezettet felszolitani a hidnyok potlasara, illetve a hibak kijavitasara.
Amennyiben a Kedvezményezett ennek a kotelezettségének a hatarid6 lejartat kéveté 8
napon belll sem tesz eleget, az a kifizetési igénylés érintett részének elutasitasat jelenti.
Ez esetben tovabbi hianypotlasnak nincs helye.



A tdmogatéds folydsitdsanak végs6 hatarideje: a kifizetési igénylés beérkezése napjatol
szamitott 60 nap. Az esetleges hianypotlasok a 60 napba nem szamitanddk bele.

A Tamogatd altal elbirdlt kifizetési igénylés megkulldésre kerll az Innovacids és
Technoldgiai Minisztérium Unids Fejezeti Fbosztalya részére. A tamogatast a

Kedvezményezett részére az Innovacidés és Technoldgiai Minisztérium Unids Fejezeti
Fbosztalya folyodsitja

A kifizetési igényléssel kapcsolatban a Téamogatd kiegészitd informaciok bekérésének
lehetOségével élhet.
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