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kozott jon létre az alulirott idépontban.

1. BEVEZETO RENDELKEZESEK

I.1.

1.2.

1.3.

A budapesti 4-es metrovonal Budapest Kelenfoldi palyaudvar és Budapest Bosnyak
tér kozotti szakaszat valamint kapcsolodd beruhdzasait a Beruhazoi Szerzédésben, a
Megvaldsitasi Megéallapodasban és jelen Megallapodasban meghatarozottak szerint a
BKYV valésitja meg. A megvaldsitas folyamatban van. Felek rogzitik, hogy a Masodik
Szakaszra vonatkozdan a Szerz6dés 1.4. pontjaban foglaltakat tekintik iranyadonak.

A Témogat6 altal 2007. december 21-én kozzétett és 2008. aprilis 4-én modositott
K6zOP-2007-5-1 kédszam alatti palyazati felhivasra a Févaros a Févarosi Kozgytilés
554/2008. (IV. 24.) Fév.Kgy.h. szamu dontése alapjan KOZOP-5.1.0-07-2008-0001
azonositd szamon regisztralt projektjavaslatot nytjtott be. A benyujtott
projektjavaslatban a Févaros részben a Kohézios Alap altal biztositott forras terhére
folyositandd tdmogatast kért a Projekt megvaldsitasanak finanszirozasahoz.

A Tamogatd, a Magyar Allam, a Févéaros és a KIKSZ Kozlekedésfejlesztési Zrt. a
budapesti 4-es metrévonal 1. szakaszanak (Budapest Kelenfoldi palyaudvar — Keleti
palyaudvar) és kapcsoldédd felszini beruhdzasainak kivitelezésére iranyuld projekt
koltségeinek a Tamogatasbol, a Févarosi Kotelezettségvallalasbél és az Allami
Finanszirozasbdl torténé finanszirozdsa, a finanszirozas Foévarosnak torténd
folyositasa és felhaszndlasa feltételeinek a budapesti 4-es — Budapest Kelenfoldi
palyaudvar — Bosnyak tér kozotti — metrovonal megépitésének allami tdmogatasarol
sz616 2005. évi LXVIL toérvény rendelkezéseinek megfeleld, egységes szabalyozisa,
a Felek jogainak és kotelezettségeinek a meghatarozasa érdekében, SzerzOdést
kotottek 2012, december 21. napjan. A Szerzédés 2013. februar 1 napjan, 2015.
augusztus 5. napjan, 2016. december 23., 2017. marcius 27., 2008. janius 28., majd
2019. szeptember 10. napjan mddositasra kertilt.



1.4. A Projekt Eurdpai Unids tamogatasardl szold Bizottsagi Hatarozat 2015. december
4. napjan modosult (2008HU161PR003 azonosité szam). A moddositas alapjan a 3.6
pontban feltiintetett intézkedések kozil kikeriil az M1M7 csomopont épitése és 1500
P+R parkold épitése Kelenfold koryezetében. A két projektelem két kiilonalld,
szakaszolt KOZOP-IKOP projekt keretében valosul meg.

1.5. A Szerz6dés a BKV-t, a ,,projekt végrehajtasaban résztvevd szervezet”-ként, mint
.Megvalositd”-t nevesiti.

1.6. Felek kijelentik, hogy a 4. szdmu metrovonal kapcesol6do felszini rendezések 11. {item
tervezésére 2005. augusztus 2-an végleges pénzeszkoz atadas-atvételi megallapodast
kotottek, melyet 2006. dprilis 19-én, valamint a tényleges kivitelezésre iranyuldan
2007. aprilis 23-an modositottak. Felek kijelentik tovabb4a, hogy 2010. februar 7-én a
4. szamu metrovonal Kelenfoldi palyaudvar allomas 6rmezdi kijarata térségének
rendezése targyaban is végleges pénzeszkoz atadas-atvételi megallapodast kotottek.

2. FOGALOM MEGHATAROZASOK ES ERTELMEZO RENDELKEZESEK

2.1. Fogalom meghatarozasok

A Megallapodasban az aldbbi fogalmak a kovetkezd jelentéssel birnak azzal, hogy az itt nem
nevesitett, de a Projekt kapcsan hivatkozott fogalmakat teljes koriien a Szerzddés tartalmazza:

1) az ,,AFA-Folyésitasi és Nyilvantartasi Szamla” jelenti: a Kiegészitd
Finanszirozds keretében az AFA-kolcson folydsitasanak és torlesztésének
nyilvantartasara szolgald, a Kincstar altal a Fovaros részére vezetett szamlat;

2) a ,,Beruhizas” jelenti a budapesti 4-es — Budapest Kelenfoldi palyaudvar —
Bosnyak tér kozotti — metrovonal megépitésének allami tamogatasarol szolé 2005.
évi LXVIL térvény 1. §-a szerinti vonal megépitését, az Els6 Szakasz és a
Masodik Szakasz megvalodsitasat;

3) a ,Beruhdzasi Engedélyokirat” jelenti: a Foévarosi Kozgylilés tobbszor
modositott 50/1998. (X. 30.) Fév. Kgy. rendelete szerinti tartalmd okmanyt;

4) a ,Beruhazéi Szerzddés” jelenti: a Fovaros €s a BKV kozott 2004. januar 19-én
létrejott és 200S. augusztus 17-én modositott ,,szerz6dés a budapesti 4-es
metrovonal Budapest Kelenfoldi palyaudvar és Budapest Keleti palyaudvar
kozotti szakasza beruhdzoi feladatainak elldtdsara” megnevezésll szerzddést,
melyet a Foévaros és a BKV jelen Megéllapodassal egyidejiileg egységes
szerkezetben modositanak;

5) a,Els6 Szakasz” jelenti:a Beruhazas Budapest Kelenfoldi palyaudvar és
Budapest Keleti palyaudvar k6z6tti szakaszat;

6) a ,Finanszirozasi Szerzdédés” jelenti az Allam és a Févaros kozott 2004, januar
19-én Iétrejott ,,a budapesti 4-es metrévonal Budapest Kelenfoldi palyaudvar és
Budapest Bosnyédk tér kozotti szakasza k6zos finanszirozdsardl” megnevezésl



szerz6dést, amelyet a felek 2005. julius 18-4n moédositottak, és a Szerzodéssel
egységes szerkezetben ismételten modositottak 2012. december 21. napjan;

7) a ,Fizetési Ertesit6”: jelenti: azt a dokumentumot, amelynek benyujtasaval a
Kiegészité Finanszirozas terhére a BKV a Projekt Finanszirozas és a Projekt AFA
Ko&leson folyositasat kéri a FOvarostol;

8) a ,,Folyositasi Kérelem” jelenti: azt a dokumentumot, amelynek benyujtasaval az
Elszamolhato Koltségek terhére a BKV a Projekt Finanszirozas és a Projekt AFA
Koéleson folyositasat kéri a Févarostdl;

9) a,Fiiggetlen Ellenérzé6 Mérnsk” jelenti: a BKV altal a  Foévaros
egycetértésével a Projekt miszaki felligyeletével és ellenérzésével megbizott
szakértot;

10) a ,,Finanszirozisi Szerzédés Kiegészito Megallapodas” jelenti: a Magyar Allam
¢s a Fovaros kozott 2008. december 12-én 1étrejott kiegészitd megallapodast a
Finanszirozasi Szerz6dés rendelkezéseinek a Tamogatas igénybevételére
tekintettel torténd alkalmazasardl, amelyet a felek a SzerzOdéssel egységes
szerkezetben mddositanak;

11)a,,M1M?7 TSZ” jelenti: a ,,Kelenfoldi palyaudvar térsége, nyugati kijarat, M1-M7
autdpalya bevezetés mddositott csomdpontjanak el6készitése és megvaldsitasa” c.
szakaszolt projektre vonatkozé a KOZOP és IKOP forrasbél megvaldsuld
beruhazas tamogatasi szerzddéseit egyiittesen;

12) a ,,Mdasodik Szakasz” jelenti: a Beruhdzdsnak a Finanszirozasi Szerz6dés
alapjan eredetileg megvaldsitani kivant Budapest Keleti palyaudvar és Bosnyak tér
kozotti szakaszat;

13)a ,,Megvalositasi Megallapodas” jelenti a részben a Tamogatasbol finanszirozott
Projekt beruhazoi feladatainak ellatasardl, valamint a Beruhazoi Szerzédésnek a
Tamogatas felhasznalasaval torténd finanszirozas idészakara valo alkalmazasardl
szol6, a Févaros és a BKV kozott 2008. december 12-én kotstt szerzddést,
amelyet a Fovaros és a BKV a jelen Megallapodassal egységes szerkezetben
modositanak;

14) a ,,Megallapodas” jelenti a Beruhaz6i Szerzédés és a Megvalositasi Megallapodas
modositasardl és egységes szerkezetbe foglalasardl szold jelen Megéallapodast ¢€s
mellékleteit egylittesen, melyek Moddositott Megvaldsitasi Megdallapodasként a
Szerz6dés 4. (hivatkozott) mellékletét képezik;

15) a,Menedzsment Eléleg” jelenti: a FOvaros altal a BKV részére a Menedzsment
Koltség kifizetésének fedezete céljabdl a Projekt Finanszirozds terhére utdlagos
elszdmoldasi kotelezettséggel nyujtott finanszirozast, melynek Osszege az éves
Menedzsment Koltség 1/6-val megegyez0 dsszeg;

16)a ,,Menedzsment Koltség” jelenti: azokat a Projektdsszkoltségnek mindsiild, a
Projekt Igazgatésag mikodésével kapcsolatban felmeriilé személyi és dologi
kiaddsokat, amelyek a Projekt —megvaldsitasinak  megszervezésével,



lebonyolitdsaval és iranyitasadval kapcsolatban, tovabba a Projekt Fenntartasi
iddszaka alatt a BKYV altal végzett tevékenység soran meriilnek fel;

I7)a ,P+R TSZ” jelenti: ,Kelenfoldi palyaudvar térségében P+R parkolok épitése.”
c. szakaszolt projektre vonatkozé a KOZOP és IKOP forrasbol megvalosulod
beruhdzas tdmogatasi szerz0déseit egylittesen;

18)a ,,Pénzeszkoz Atadas-atvételi Megallapodasok™ jelentik a Fovaros és a BKV
kozott 2005. augusztus 2-an, valamint 2010. februéar 7-én 1étrejott, a Projektnek a
Szerz6dés feliilvizsgalata és modositasa eldtt nem részét képezd, de ahhoz
kozvetleniil kapcsolodo felszini beruhdzasok megvaldsitdsa ¢s finanszirozasa
érdekében kotott szerzddéseket €s azok mddositasait;

19)a ,Projekt” jelenti a budapesti 4-es metréovonal I. — Budapest Kelenfoldi
palyaudvar és Keleti palyaudvar kozotti — szakasza és a hozzd kapcsolddd
felszini beruhazasok megvalositasat, kivitelezését, tovabba ezen projektelemek
Szerz6désben, MIM7 TSZ-ben, illetve a P+R TSZ-ben meghatarozott
feltételekkel vald engedélyeztetését, tervezését, kivitelezését a sziikséges
szolgaltatasok  igénybevételével ¢és a  szilkséges arubeszerzésekkel, a
rendeltetésszerli hasznédlathoz sziikséges felszerelését, tesztelését és lizembe
helyezését;

20)a ,,Projekt AFA Koleson” jelenti: a  Projektosszkoltség  részét  képezd
kifizetésekhez kapcsoldodd, BKV dltal levonhatd vagy fizetendd altalanos forgalmi
ado Osszegének megfeleld Osszegli, a Févaros altal a BKV részére jelen
Megallapodas szerint nyujtott kdlesont;

21)a ,,Projekt Fenntartisa” jelenti a Szerzédésben, az M1M7 TSZ-ben, illetve a
P+R  TSZ-ben meghatarozott fenntartdsi kotelezettségek teljesitését a
Tamogatasbol finanszirozott projektrész tekintetében. A Kedvezményezett koteles
a fenntartasi és iizemeltetési kételezettségének eleget tenni (az uniés finanszirozasi
iddszaktol fliggben) az 1083/2006/EK rendelet 57. cikkének (1) bekezdésében
foglaltak, vagy az 1303/2013/EU rendelet 71. cikkének (1) bekezdésében foglaltak
alapjan, a hazai jogszabalyokkal &sszhangban;

22)a ,,Projekt Finanszirozas” jelenti: a BKV-nal felmeriilt vagy felmeriild
Projektosszkdltség fedezetére a Fovaros altal — a Szerzédés szerinti Sajat
Forrasbol, Tamogatasbol, Févarosi Finanszirozasbol, Allami Finanszirozasbol,
Sajat Finanszirozasbdél — tovabba MIM7 TSZ, illetve a P+R TSZ szerinti
Tamogatasbol, a Tobbletkoltség-finanszirozasbol a BKV részére a Projekt
megvaldsitasara nyujtott és nyujtandd pénziigyi tdmogatast;

23)a ,Projekt Megvaldsitasa” jelenti: a Projekt beruhdzoi feladatainak ellatasat
beleértve a Projekthez sziikséges hatdsagi engedélyek megszerzését is;

24) a ,,Projektosszkoltség” jelenti: a Szerzédésben meghatarozott Projekidsszkoltség,
¢és az MIM7 TSZ-ben, illetve a P+R TSZ-ben meghatarozott értékek dsszegét;
25)a ,Szerzodés” jelenti: a Finanszirozasi Szerzédésnek, a Tamogatasi Szerzodésnek,
ezek modositasainak, valamint a Finanszirozasi Szerzddés Kiegészitd
Megallapodéasanak a modositasardl és egységes szerkezetbe foglalasardl szold, a
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Févaros, a Magyar Allam, a Nemzeti Fejlesztési Ugynokség és a KIKSZ
Kézlekedéstejlesztési Zrt. kozott 2012, december 21. napjan 1étrejott szerzddést
annak 6sszes modositasat, mellékleteivel egylitt,

26)a,,Tamogato” jelenti: a Szerzédésben megjeldlt Tamogatot;

27)a , Tender Bizottsag” jelenti: a Foévaros és a BKV altal delegalt tagokbol
1étrejovo, a jelen Megallapodasban meghatdrozott hataskorrel és szabalyok szerint
miko6dd, a Beruhazas sordn hozandd, a Projekt Igazgatd altal a bizottsdg
létrehozasat kezdeményezd inditvanyban megjellt egyes dontéseket a BKV
dontéshozd személye/szerve szaméra nem kotelezé modon eldzetesen jovadhagyd
testiiletet;

28)a ,,Vezérigazgatd/” jelenti: a BKV munkaszervezetének elsé szamu vezet6jét;

A Megallapodasban azok a kifejezések, melyek a Szerzddésben definialt fogalmak,
amennyiben nagybetlivel kezdddnek, a Szerz6désben meghatarozott jelentéssel birnak,
kivéve, ha a Megallapodas ett6l eltérden rendelkezik.

2.2.Ertelmezé rendelkezések

A Megallapodasban barmely hivatkozas eléforduldsakor az ellenkez6 rendelkezés hianyéban:

(a) a,,Melléklet” a Megallapodas mellékletére vald hivatkozasként értelmezendd;

(b) az ,,AFA” vagy ,.altalanos forgalmi ad6™ az 4ltalanos forgalmi adordl szdlo
2007. évi CXXVIL térvény szerinti Altalanos Forgalmi Adéként, illetve az
esetlegesen helyébe [ép6 hozzdadott érték add tipust adonemként
értelmezendo;

(¢c) a jogszabalyra t6rténd hivatkozas akként értelmezendd, hogy hivatkozas a
mindenkor hatalyos adott jogszabdlyra vagy a helyébe 1ép6 4j jogszabalyra
vonatkozik.

3. A MEGALLAPODAS TARGYA

3.1.

3.2.

A Megallapodas targya, hogy a Szerzddéssel, az MIM7 TSZ-szel, illetve a P+R TSZ-
szel Osszhangban szabalyozza a BKV-nak a Projekt Megvalositdsdban és a Projekt
Fenntartasaban vald részvételét, feladatait, valamint a Szerzddéssel, a M1M7 TSZ-
szel, illetve a P+R TSZ-szel 6sszhangban a Projekt Fovaros altali finanszirozdsanak
feltételeit, a BKV-nak tortén6 Projekt Finanszirozds folyositasanak — és
felhasznalasanak feltételeit.

Felek kijelentik, hogy a BKV-nak a Masodik Szakasz esctleges tovabbi
elokészitésével, megvaldsitdsdval kapcsolatos egyes feladatait Felek jelen
Megéllapodas modositasa keretében hatarozzak meg.



3.3.A Megallapodas targya tovabba a Projekt Megvaldsitasa soran és a Fenntartdsi

Id6szak alatt a Felek jogainak és kotelezettségeinek szabalyozasa.

3.4. Jelen Megallapodas tartalmazza a Beruhdzdi Szerzédésnek és a Megvalositasi

3.5.

3.6.

3.7.

Megéllapodédsnak, valamint a Pénzeszkoz Atadéas-atvételi Megallapodésoknak jelen
Megallapodas aldirasaval modosuld rendelkezéseinek a moddositasokkal egységes
szerkezetbe foglalt szovegét.

A jelen modositasokkal egységes szerkezetbe foglalt és a kordbbi szerzédések
jogfolytonossagat is biztositd egységes Megallapodas Felek altali alairdsanak a célja
a Szerzédésben foglalt rendelkezésekkel 6sszhangban, annak végrehajtasa érdekében
a Projekt megvalésitasara iranyuld szerzddéseknek, Pénzeszkoz Atadési-atvételi
Megallapodasoknak és azok modositasainak egy egységes szerzodésben, attekinthetd
médon torténd szabalyozasa a Projekt hataridében torténd, sikeres megvaldsitasa
érdekében.

Mindezek alapjan a Felek megerésitik, hogy a jelen Megallapodas nem mindsiil a
Felek kozotti 0j szerzOdésnek, hanem szerz6désmoddositasként a Beruhazoi
Szerz6dés, a Megvaldsitasi Megéllapodas, valamint a Pénzeszkoz Atadds-atvételi
Megallapodasok jogfolytonos és egységes alkalmazasat biztositja.

A BKV Kkijelenti, hogy a Szerz6dés, az M1M7 TSZ, illetve a P+R TSZ és a
Vallalkozo6i Valtoztatasok és Kovetelések Elszamolasi Utmutatdjanak rendelkezéseit
marad¢ktalanul megismerte.

. A PROJEKT MEGVALOSITASA

4.1.

4.2.

A BKYV a Szerz6dést, tudomdsul vételi zaradékkal latta el, az M1M7 TSZ-t, illetve a
P+R TSZ-t szerz6dé félként alairta, annak tartalmat teljes kérllen megismerte. A
BKYV koételezettséget véllal arra, hogy a Projekt Finanszirozasbodl a Szerzédésben, a
MIM7 TSZ-ben, illetve a P+R TSZ-ben meghatdrozott feltételekkel, és Miuszaki
tartalom tekintetében megvalositja a Projektnek azt a részét, amelynek nem a Févaros
lesz a beruhazoja, ennek keretében a BKV egyéb feladatai mellett cllatja a Szerz6dés
3.1.5, az MIM7 TSZ 2.6. és a P+R TSZ 2.6 pontjaban megjeldlt kotelezettségeket
igy kiillonosen megkoti a Projekt Megvalositdsa és a Projekt Fenntartdsa érdekében
sziikséges szerzddéseket, a kozbeszerzési eljarasok sordn a SzerzOdésnek ¢és a
jogszabalyoknak megfeleléen jar el. A BKV koételes tovabba a Projekt Megvalositasa
¢s a Projekt Fenntartasa sordn a Szerzddés, MIM7 TSZ, illetve a P+R TSZ
rendelkezéseinek megfelelden eljarni.

A Projekt Megvalodsitasanak és a Projekt Fenntartasanak hatarideje meghatdrozasara a
Szerz6dés, az M1M7 TSZ, illetve a P+R TSZ rendelkezései iranyadoak. A BKV
koteles a Projekt Megvalositasat ugy szervezni, hogy a Szerzédésben, a MIM7 TSZ-
ben, illetve a P+R TSZ-ben foglalt megvaldsitasi hatarid(k) tarthatéak legyenek. A
BKV a tajékoztatasi kotelezettsége korében rendszeres téjékoztatdst ad a Fovaros
részére a Projekt Megvalodsitasa hataridejének esetleges modositasat indokold
valtozasokrol és azok okairol. A BKV a Févaros kérésére a rendszeres tdjékoztatason
kiviil is nyujt tdjékoztatast a Projekt megvalositasat esetleg érinté hataridékben
bekovetkezd valtozasokrdl és azok okairdl.



4.3.

4.4,

4.5.

4.6.

4.7.

4.8.

4.9.

A BKV haladéktalanul jelzi a Févarosnak, hogy a Projekt mely részei esetében
indokolt, hogy a beruhdzé a Fovaros legyen. A Fovaros vallalja, hogy értesiti a BKV-
t arrdl, ha allaspontja szerint indokolt, hogy a Projekt valamely részének beruhdzdja a
Fovaros legyen. Amennyiben a Févaros a Projektnek a sajat beruhdzdsaban
megvalositando elemével késedelembe esik, ¢s a késedelem akadalyozza a BKV-t a
Projekt egyéb részeinek megvaldsitasaban, akkor a BKV ezt irasban jelzi a Fovaros
részére. Amennyiben a Févaros késedelembe esik a sajat beruhdzasaval, akkor a
BKYV nem felel az ennek kovetkezményeként felmeriilé késedelméért.

A BKYV a Projektet kizardlag a Projekt Finanszirozasbol ¢és a 7.12. pont szerinti
Projekthez kapcsolodd bevételekb6l valdsitja meg, egyéb forrast nem koteles a
Projekt megvalositasa érdekében felhasznalni.

A BKV nem jogosult igénybe venni a Projekt Finanszirozast olyan
kotelezettségvallalasa teljesitésére, amelyrél nem a Szerzédésben, MIM7 TSZ-ben,
illetve a P+R TSZ-ben és jelen Megallapodasban meghatarozott rendben hozott
dontést.

A BKYV a Projekt Megvalositasa soran felkésziilt beruhazéotdl, a Projekt Fenntartdsa
soran pedig felkésziilt beruhdzotol és tizemeltet6tdl elvarhaté mddon koteles eljarni.

A BKYV koételes a Projekt Megvaldsitasa kapesan ugy eljarni, hogy a Projekt
Szerzddésben, €s az M1M7 TSZ-ben, illetve a P+R TSZ-ben meghatarozott mddon és
a Projektosszkoltség Osszegébdl megvaldsithatd legyen. A BKV a tijékoztatasi
kotelezettsége korében haladéktalanul tdjékoztatja a Fovarost arrdl, ha a Projekt
megvaldsitasanak teljes koltsége a rendelkezésére alld informacidk szerint varhatdan
meghaladja a Projektdsszkoltség tervezett dsszegét.

A BKYV a Projekt Megvalositasa és a Projekt Fenntartdsa soran ugy jar el, hogy a
Fovaros a Szerzddésben, az MIM7 TSZ-ben, illetve a P+R TSZ-ben foglalt
kotelezettségeit szerzOdésszerlien teljesiteni tudja, igy kiiléndsen a Projektet a
vonatkozé Jogszabalyoknak ¢és a Hatosagi Engedélyekben meghatarozott
eldirasoknak megfeleléen, a Szerz6désben, az M1M7 TSZ-ben, illetve a P+R TSZ-
ben meghatarozott feltételekkel, a Szerz6dés hivatkozott mellékletét képezd
Palydzati Dokumentacionak, az MIM7 TSZ 2.1. pontjdban hivatkozott
dokumentumoknak, a P+R TSZ 2.1. pontjdban hivatkozott dokumentumoknak
megfeleléen valdsitja meg. A  Projekt Fenntartisa idején ellatja a
projektmenedzsmenti feladatokat €s az tizemeltetdi feladatokat.

A Felek kijelentik, hogy a Foévaros kozlekedésszervezoi feladatait a Foévarosi
Kozgytlés 20/2012. (I11. 14.) Fév. Kgy. rendelete alapjan a Kedvezményezett 100%-
os tulajdonaban all6 BKK Budapesti Kozlekedési Kozpont Zartkoriien Miikodo
Részvénytarsasdg (tovabbiakban: BKK, székhely: 1052 Budapest, Varoshdz u. 9-11.,
cégjegyzékszam: 01-10-046840) latja el. A BKK a Szerzddést, az MIM7 TSZ-t,
illetve a P+R TSZ-t, és a jelen Megallapodast teljes kortien megismerte, ¢s mindent
megtesz annak érdekében, hogy a BKV a Szerzédésben, az M1M7 TSZ-ben, illetve a
P+R TSZ-ben ¢s a jelen Megallapodasban rogzitett feladatait ellathassa.
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5. A PROJEKT FINANSZIROZASA

5.1.

5.2.

5.3.

5.4.

5.5.

5.6.

A Foévaros kotelezettséget vallal arra, hogy a Projekt Finanszirozadst a jelen
Megallapodasban és a Szerzédésben, az M1M7 TSZ-ben, illetve a P+R TSZ-ben a
Projekt AFA Kolesont a jelen Megéllapodasban meghatérozott feltételek alapjan a
BKYV rendelkezésére bocsatja.

A Fo6viaros a jelen Megallapodas alapjan kizérolag a Projekt Finanszirozast és a
Projekt AFA Kolesont folyositja a BKV részére, ezért a BKV a jelen Megéallapodas
alapjan kizarolag a Projekt Finanszirozas Osszegére és a Projekt AFA Kolcsonre
jogosult.

A Projekt Finanszirozds tervezett Osszege megegyezik a Projektosszkoltség
Osszegével, azaz 393.912.862.593,- Ft, azaz Haromszazkilencvenharommillidrd-
kilencszaztizenkétmillié-nyolcszazhatvankétezer-6tszazkilencvenharom Forinttal
levonva abbol a Projektnek a Févaros sajat beruhdzasdban megvaldsuld része
koltségét. A Projekt Finanszirozas Osszege a Projekt pénziigyi sziikségletének
megfeleléen csokkenhet vagy névekedhet.

A Projekt finanszirozasanak lebonyolitasa a Kincstaron keresztiil torténik, ide nem
értve a 7.6. pont szerinti Sajat Finanszirozast, valamint eltéré rendelkezés hidnyaban
a Tobbletkdltség-finanszirozast. Felek kijelentik, hogy a jelen Megallapodasban
meghatdrozott eltéréssel a Szerzdédésben vallalt koételezettségnek megfelelden a
Fovaros a Foévarosi KA Szamla, BKV KA Szamla illetve a Szerz6dés szerinti
Kincstari Szamlak utjan folyoésitja a Projekt Finanszirozast.

A Févéros a Szerz6dés 5.2.3. pontja értelmében kotelezettséget véllalt arra, hogy a
Projektosszkoltséget elsddlegesen a Tamogatdsbol finanszirozza, és mindent megtesz
annak érdekében, hogy a Projektdsszkoltség a Szerz6dés 6.1.1. pontjadban
meghatarozott 0sszeg erejéig Elszdmolhato Koltségnek mindsiiljon. A Fdvaros az
Elszamolhaté Koltség fedezetére nem jogosult felhasznalni az Allami Finanszirozast
és az AFA Osszegének Megfeleld Kolesont, és nem koteles folyositani a Févarosi
Finanszirozast, a Sajat Finanszirozast ¢s a Tobbletkoltség Finanszirozast. Ennek
értelmében a Felek kijelentik, hogy amennyiben valamely, Projekthez kapcsolddd
koltség nem mindsiil Elszamolhatdo Koltségnek, ¢és azt a Foévaros a Sajat
Finanszirozas terhére nem finanszirozza, ugy az Finanszirozhaté Koltségként a
Kiegészitd Finanszirozas terhére keriil elszamolasra, a Kiegészitd Finanszirozas
Eljarasrendjében foglaltak szerint. A Projekthez kapcsoléddan felmeriilt, sem
Elszamolhaté Koltségnek, sem Finanszirozhatd Koltségnek nem mindsiild
koltségeket a Fovaros koteles finanszirozni (Sajat Finanszirozas).

A BKV mindent megtesz a jelen Megéllapodas 5.5. pontjaban is hivatkozott févarosi

kotelezettségvallalas teljesitése, valamint annak érdekében, hogy a Projektdsszkoltség
tételei Elszamolhatd Koltségnek mindsiiljenek.
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6. AZ AFA FINANSZIROZAS

6.1. A Projekt AFA Kéleson

6.1.1.

6.1.3.

6.1.4.

A BKV-t terhel6, a Projektdsszkoltség részét képezd Kkifizetéshez
kapcsolodd, levonasba helyezhet6, a BKV-ra atharitott vagy a BKV éltal
fizetendé AFA Gsszegét a Févaros kamatmentes kolesénként a BKV
rendelkezésére bocsatja.

Felek kijelentik, hogy a Finanszirozhaté Koltségek tekintetében a Projekt
AFA Koleson folydsitasa és torlesztése a Kinestari Szerzédésekben kertil
teljes korflen szabalyozasra, igy jelen Megallapodds rendelkezéseit a
Kincstari Szerzédésekre figyelemmel kell alkalmazni és végrehajtani.

A Projekt AFA Kélcson folyésitasa:
a) Elszamolhat6 Koltség esetén:

A Projekt AFA Koleson folyésitasa oly modon térténik, hogy a Févaros a
Foly6sitasi Kérelmen feltiintetett Projekt AFA Koleson 6sszeget a Fovarosi
KA Szémla terhére jovairja a BKV KA Szdmlidn. Majd a BKV a ra
atharitott ad6 Osszegét a Projektosszkoltség részét képezd kifizetés
teljesitésével egyidejiileg illetve annak esedékességekor a kifizetési
megbizasnak megfeleléen megfizeti a kifizetés jogosultja részére, illetve az
altala fizetendd addt megfizeti.

b) Finanszirozhaté Koltségek esetén:

A Projekt AFA Kélcson folydsitasa oly modon torténik, hogy a Kincstar a
benyujtott fizetési megbizashoz mellékelt szamla vagy szamlét helyettesito
okmény 4&ltaldnos forgalmi add tartalmat, vagy az ahhoz kapcsolodo
bizonylatolt altalanos forgalmi adé fizetési kotelezettség Osszegét jovairja
az AFA-Folyositasi és Nyilvantartasi Szamlan, majd az AFA-Foly6sitasi és
Nyilvantartdsi Szamlan jovairt Osszeget a Kincstar atvezeti a BKV
Finanszirozasi Szamldra, ¢ a BKV nevében ¢és megbizasibdl a
Projektosszkoltség részét képezo kifizetés teljesitésével egyidejilleg illetve
annak esedékességekor megfizeti a kifizetés jogosultja részére.

A BKYV Altal fizetends (forditott) AFA finanszirozasara a Projekt AFA
Kéleson csak abban az esetben vehet6 igénybe, ha a BKV altal fizetend6
AFA megfizetésének és bevallasanak (levondsba helyezhetdségének)
idépontja eltér egymastol.

6.2.A Projekt AFA Kolcson torlesztése

6.2.1.

A BKV targyidészaki AFA-elszdmolasaban szerepl6 Projekt AFA
Koleson torlesztése legkésébb a — vonatkozd jogszabalyok alapjan
lehetséges leggyakoribb — targyidészaki AFA-elszamolasara eldirt
hataridét kdvetd hatvan (60) napon belill esedékes. Az Elszamolhato
Koltségekre folyésitott Projekt AFA Kolesont a BKV a Fovarosi KA
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Szamlara, mig a Finanszirozhaté6 Koltséghez kapcesolédd Projekt AFA
Kolesont a Févaros AFA-Folyositasi és Nyilvantartdsi  Szamldjara
atutalassal fizeti vissza. A BKV az atutalst, visszaigénylés esetén a
visszaigényelt Osszeg BKV pénzforgalmi szamlajan torténd jovairasat
koveté munkanapon kételes teljesiteni. Amennyiben a BKV elszdmoland6
AFA-ja pozitiv, akkor a fizetési kotelezettség az elszdmoldst kovetd
munkanapon esedékes. A BKV haladéktalanul értesiteni koteles a
Févéarost, amennyiben a Projekt AFA Koleson targyiddszaki AFA-
elszamolasdra el6irt hatdridét kovetd hatvan (60) napon beliil esedékes
torlesztési kotelezettségének teljesitését barmilyen ok veszélyeztetné.

6.3. A Projekt AFA Kolesénhoz kapesolodo tajékoztatasi kotelezettség

6.3.1. A BKV az AFA-elszamoldsat kovetd tiz (10) napon beliil megkiildi
¢ Elszamolhaté Koltség esetén a Fovaroshoz,
e Finanszirozhato Koltség esetén a Kincstarhoz és a Févaroshoz

a) az elszamolasban szerepld, a Projekt AFA Koélesonbdl megfizetett
AFA-tételeket tartalmazo elkiilonitett nyilvantartasat; valamint

b) az elkiilonitett nyilvantartdsban szereplé Projekt AFA Koleson
visszafizetésének titemezésérél szold elszamolast.

6.4. Levonisba nem helyezheté AFA

6.4.1. A Projektosszkoltséghez kapcsolddo, a BKV-ra atharitott, levondsba nem
helyezhetd AFA 6sszegét a Févaros a Projekt Finanszirozas részeként
folyositja a BKV részére. Az igy folyositott 6sszeget a BKV a BKV KA
Szamlan illetve a BKV Finanszirozasi Szamlan tortént jovairast kdvetden
a Szémla esedékességekor atutalja a Szamla kiallitdja altal megjelolt
bankszédmléra.

6.4.2. A Projektosszkoltséghez kapcesolddd, a BKV altal fizetendd (forditott),
levonasba nem helyezheté AFA osszegét a Fovaros a Projekt
Finanszirozas részeként folyositja a BKV részére. Az igy folydsitott
Osszeget a BKV a BKV KA Szamlan illetve a BKV Finanszirozasi
Szamlan tortént jovairast kovetden atutalja a sajat bankszamlajara.

6.5. Levonasba helyezheté, a BKV-ra atharitott devizaban denominalt AFA
finanszirozasa

6.5.1. A BKV-ra Aatharitott, levonasba helyezhetd, a forinttdl eltérd
devizanemben denominalt AFA megfizetésének finanszirozdsa soran az
arfolyamkiilénbség miatt felmeriilt kiilonbozettel a BKV az ¢éves
elszamolas keretében elszamol a FOvarossal, és egyidejileg atutalja a
Fovaros bankszamldjara az esetleges arfolyamnyeresége 0Osszegét.
Amennyiben a BKV-nak az arfolyamkiilénbség miatt vesztesége meriil
fel, azt a Fovaros az elszdmolds atvételét kovetd hatvan (60) napon beliil a
Projekt Finanszirozas részeként megfizeti a BKV részére a BKV
bankszamlajara valé utalassal.

-13 -



7. A PROJEKT FINANSZIROZAS FOLYOSITASA

7.1. A Projekt Finanszirozas esedékessége

7.1.1.

7.1.2.

A FoOvaros a Projekt Finanszirozast a Megallapodas 5.5. pontjaban
meghatarozott korlatok kozott a  Projekt pénziigyi  sziikségletei
felmeriilésének litemében nyujtja. A BKV a Projekt Finanszirozas részét
képezd, a  Menedzsment Koltség fedezetét biztositd koltségre a
Megéllapodas 7.9. pontjaban meghatarozottak szerint jogosult.

Amennyiben a Szamlan feltiintetett ellenszolgaltatasra iranyuld
koveteléssel szemben a BKV beszamitassal élt, és a beszamitas
eredményeként a kovetelés részben vagy egészben megszint, a BKV
abban az esetben is jogosult a Szamlan feltiintetett ellenszolgaltatas
Projektosszkoltségnek  mindsild  Osszegével megegyezd  Projekt
Finanszirozasra és a 6.1 — 6.5 pont szerint a Projekt AFA Kolesonre. A
beszamitds esetén kovetendd eljarasra a 7.13 pont rendelkezései az
iranyadoak.

7.2. A Projekt Finanszirozas igénylése — Elszamolhato Koltségekre

7.2.1.

7.2.2.

7.2.3.

7.2.4.

A BKYV az Elszamolhaté Koltségek tekintetében a Projekt Finanszirozas
folyodsitasat a Folyositasi Kérelemmel irdsban igényli a Fovérostol,
figyelemmel az Elszamolhato Koltségek Utmutatéjaban, valamint a
Villalkozéi Valtoztatisok és Kovetelések Elszamolasi Utmutatdjaban
foglaltakra. A Folyositasi Kérelmen a BKYV feltiinteti az igényelt Projekt
AFA Koleson 0sszegét is.

A BKV a Folyositasi Kérelmet a benne foglalt kifizetések koziil a
legkordbbi esedékessé valasat legalabb tizendt (15) munkanappal
megelézden megkiildi a Fovarosnak.

A Folyositasi Kérelmeket 0001-gyel kezdddd folyamatos sorszamozassal
kell ellatni. Kiilon Folyositasi Kérelem (megkiilonboztetd jellel ellatva)
késziill a Szerzdédés, az MIM7 TSZ, illetve a P+R TSZ szerinti
Elszamolhat6 Koltségek tekintetében.

A BKYV a Folyésitasi Kérelemhez mellékeli:

a) azon Szamla mésolati (masodlati) példanyat a Szerzédés 6.4.4. pont

szerinti, vagy az M1M7 TSZ, illetve a P+R TSZ 10. sz. mellékletében
foglalt  nyilatkozatok  feltiintetésével, = amelyen  feltiintetett
ellenszolgaltatas kifizetéséhez a Projekt Finanszirozast igényli;

b) a Projekt Igazgatd nyilatkozatat arrol, hogy az (a) pont szerinti

Szamldban feltiintetett szolgaltatds (termékértékesités) teljesitésre
kertlt, vagy arrél, hogy a Szamlan feltiintetett ellenszolgaltatas
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7.2.5.

7.2.6.

kifizetésének nem feltétele a szolgaltatds eldzetes teljesitése (példaul:

elbleg);
c) azt a szerz6dést — amennyiben azt kordbban még nem juttatta el a
Févaroshoz — ¢és azonosité szamat, amely alapjan az a szolgaltatas

teljesitésre kertilt, amelyrol a Szamlat kiallitottdk. Ha a szerz6dés nem
magyar nyelven késziilt, akkor annak magyar forditasat;

d) nyilatkozatot arrdl, hogy az AFA-Osszeg a BKV dltal levonasba
helyezhetének minésiil, vagy sem;

e) amennyiben a kifizetés jogalapjat birdésagi vagy més hatdsagi hatarozat
biztositja, akkor a jogerds hatarozat hiteles mésolatat;

f) amennyiben a kifizetést kizarolag a Févaros finanszirozza, akkor a
Tamogato ezt alatamasztd dontését, vagy a Févaros erre vonatkozd
nyilatkozatat.

A 7.2.4 (d) és (e) pontja szerinti nyilatkozatokat akkortél kell csatolni,
mikortdl a Flggetlen Ellen6rzé6 Mérnokkel kotstt szerzddés alapjan a
Fuggetlen Ellenérz6 Mérndknek a nyilatkozatok kibocsatasara vonatkozo
kotelezettsége esedékessé valt.

Olyan Szamla nyomtatott valtozatan, amely elektronikus uton Kkeriilt
kibocsatasra €s amelyen vevoként a BKV van feltiintetve, a BKV KA
Szamla felett rendelkezésre jogosult egy (1) személy alairdsaval koteles
igazolni, hogy a nyomtatott valtozat tartalma megegyezik az elektronikus
valtozat tartalmaval.

7.3. A Projekt Finanszirozas igénylése — Finanszirozhato Koltségekre

7.3.1.

7.3.2.

7.3.3.

A BKYV a Finanszirozhaté Koéltségek tekintetében a Projekt Finanszirozas
folyésitasat a Fizetési Ertesitével irasban igényli a Févarostol. A BKV az
esed¢kessé vald kifizetésekrol, valamint a kifizetésekhez kapcsolddod
AFA-16l Fizetési Ertesitot kiild a Févarosnak, mely tartalmazza a Févaros
altali benyujtasra elékészitett Finanszirozasi Kérelmet, figyelemmel a
Kiegészité Finanszirozas FEljarasrendjében foglaltakra. A  Fizetési
Ertesitében a BKV 4ltal fizetendd osszegként megjelolt sszeg a BKV
altal folyositani kért 6sszeget jelenti.

A BKV a Fizetési Ertesit6t a benne foglalt kifizetések koziil a legkorabbi
esedékessé valasat legaldbb husz (20) naptari nappal megelézden
megkiildi a Févarosnak.

A BKV a Fizetési Ertesitéhtz mellékeli a kifizetés alapjaul szolgald
dokumentumokat, kozottik:

a) a Szerzédésben valamint a Kiegészité Finanszirozds Eljarédsrendjében

megjel6lt dokumentumokat;

b) a kotelezettségvallalast tartalmazo szerzddést, amennyiben azt

kordbban még nem juttatta el a Févaroshoz;
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¢) a Projekt Igazgaté nyilatkozatat arrdl, hogy a b) pont szerinti
szerzOdésben feltiintetett szolgaltatas (termékértékesités) teljesitésre
keriilt, vagy arrdl, hogy a Szamlan feltiintetett ellenszolgaltatés
kifizetésének nem feltétele a szolgaltatas eldzetes teljesitése (példaul:
eloleg);

d) nyilatkozatot arrél, hogy az AFA-Osszeg a BKV 4ltal levondsba
helyezhetének mindsiil, vagy sem;

e) amennyiben a kifizetés jogalapjat bir6sagi vagy mas hatdsagi hatarozat
biztositja, akkor a jogerds hatdrozat hiteles masolatat;

f) amennyiben a kifizetést kizarolag a Foévaros finanszirozza, akkor a
Tamogatd ezt alatdmasztdo dontését, vagy a Foévéaros erre vonatkozd
nyilatkozatat.

7.3.4. A BKV koételezettséget vallal arra, hogy havonta, minden hoénap 15.

(tizenstodik) napjaig frasban tajékoztatast kiild az Allam, a Kincstar és a
Fovaros részére a Projekt kovetkezd 12 honapjara vonatkozd varhatd
kifizetési igényérol, amelyben feltiinteti az egyenként 500.000.000,- Ft-ot,
azaz Otszazmilli6 forintot meghaladd Osszegll kifizetések varhato
1dOpontjat.

7.4. A Projekt Finanszirozas folyositisainak modja az Elszimolhaté Koéltségekre

7.4.1.

7.4.2.

7.4.3.

A Foévaros a Projekt Finanszirozast a BKV KA Szamlara valé atutaldssal
folyositja.

Amennyiben a Folyositasi Kérelemben foglalt kifizetés(ek) Osszege és
annak  esed¢kessége megfelel a 7. pontban  meghatdrozott
kovetelményeknek, akkor a Févaros gondoskodik az igényelt Osszeg
atutalasardl oly moédon, hogy a kifizetés a Folyositasi Kérelemben
megjeldlt teljesitési hataridore teljesithetd legyen. A folydsitas késedelmes
teljesitése kovetkezményeit a Fovaros viseli.

Azt kovetben, hogy a Fbvaros nyilvantartasa szerint az Elszamolhatd
Koltségekre folyositott Projekt Finanszirozas 0Osszege elérte az
Elszamolhato Koltség teljes Osszegét, a Févaros tajékoztathatja a BKV-t
arrél, hogy a tovabbiakban benyujtandd Folyositasi Kérelemhez a 7.2 pont
szerinti egyes dokumentumok mellékelése nem sziikséges.

7.5. A Projekt Finanszirozas folyésitasanak modja a Finanszirozhaté Koltségekre

7.5.1.

7.5.2.

A Projekt Finanszirozast a Févaros a BKV Finanszirozasi Szdmlara valo
atutalassal folyésitja a Szerzddésben eléirt folydsitasi rend szerint.

Amennyiben a Fizetési Ertesitében foglalt kifizetés(ek) 6sszege és annak
esedékessége megfelel a jelen Megallapodas 7.3., valamint a Szerzddés
5.2.3 pontjaiban meghatarozott kdvetelményeknek, akkor a Fdévaros a
Szerz6désben meghatirozott modon gondoskodik a kifizetés teljesitéséhez
szilkséges Osszeg atutalasarol oly moddon, hogy a kifizetés a Fizetési
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Ertesitében megjelolt teljesitési hataridére teljesithetd legyen. A
késedelmes teljesités kovetkezményeit a Févaros viseli.

7.6. Sajat Finanszirozas folydsitasa

7.6.1.

7.6.2.

7.6.3.

7.6.4.

A Foévaros Sajat Finanszirozdsban a Projektosszkoltség Tamogatasbdl és
Kiegészité  Finanszirozasb6l nem finanszirozott projektelemeinek
megvalositasat biztositja.

Felek kijelentik tovabba, hogy a Felek kozott a Projekthez kapcsolodd
felszini beruhazasokra kotott Pénzeszkdz Atadas-atvételi Megallapodasok
moédositasaval, a Projekt részét képezd, a Megallapodas 1. sz. Melléklete
szerinti, egyes kapcsolddo felszini beruhdzasokra sziikséges forrast is a
Févaros Sajat Finanszirozdsként biztositja.

Felek kijelentik, hogy ezen Pénzeszkéz Atadas-atvételi Megallapodasok
keretében 2012. julius 31-ig megvaldsitott feladatok, az azokra torténd
forrasfelhasznalas, valamint Sajat Finanszirozas keretében
finanszirozandd projektelemek megnevezése a jelen Megallapodas 1.
szamu Mell¢kletét képezi.

A Sajat Finanszirozas folydsitdsanak modjat és idejét a Felek az alabbiak
szerint szabalyozzak:

7.6.4.1.A BKV felel az altala elfogadott és megfelelden igazolt szdmlak
tartalmanak teljesitéséért és a szamlak helyességéért

7.6.4.2.A BKV a szamldk egy madsolati (mésodlati) példanyat és a hozza
tartozd tanusitvanyokat a fizetési hatarid6 lejarta elott legalabb 15
naptari nappal megktildi a Févaros részére.

7.6.4.3.A Fovaros a szamla kifizetéséhez sziikséges forrast csak a jogos
kifizetések esedékessége el6tt 2 munkanappal adja 4t a BKV
szamara, a fizetési hatarid6k betartasat biztositva. A kifizetések
akkor jogosak, ha azok a Févaros szamdara ismert és jovahagyott
szerz6dések igazolt teljesitéséhez kapesolddnak.

7.6.4.4.A Kkifizetések sordn a Sajat Finanszirozast a Févarosnal
felhatalmazott személy ellenjegyzi ¢€s utalvdnyozza a Fovarosi
Onkormanyzat bankszamlaja terhére.

7.6.4.5.A Févaros semmilyen felel6sséget nem vallal a kifizetési
késedelemért, illetve az abbol adodd barmilyen jogkdvetkezményért,
ha a szamla késve érkezett, szamla tartalmi, formai vagy szamszaki
hibat tartalmaz vagy nem megfeleld igazolassal érkezik a szamla.

7.6.4.6. Rendeltetésellenes felhasznalas, nem jogos kifizetés esetén a BKV
koteles a részére folydsitott dsszeget a Fovarosnak haladéktalanul
visszafizetni akkor is, ha ez a kifizetés megtorténte utan igazolddik
be.
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7.7. Tobbletkoltség Finanszirozas

7.7.1.

7.7.2.

A FoOvaros  Tobbletkoltség  finanszirozdsaként  biztositja  a
Projektosszkoltség  Sajat  Finanszirozasbol nem  finanszirozott,
Elszamolhatd Koltségnek vagy Finanszirozhatd Koltségnek nem mindstild
részét, valamint a  Projekt megvaldsitasdhoz  sziikséges, a
Projektosszkoltség Osszegén feliil felmeriild koltségeket a Tobbletkoltség
fedezetére a BKV-nak nyujtott tamogatasként, vagy a Tobbletkoltségként
sajat nevében teljesitett kifizetésként.

A Tobbletkoltség Finanszirozas modjat és idejét a Felek az alabbiak
szerint szabalyozzak:

7.7.2.1.A BKV felel az altala elfogadott és megfeleléen igazolt szdmldk
tartalmanak teljesitéséért ¢s a szamlak helyességéért.

7.7.22.A BKV a szamldk egy eredeti példanyat és a hozza tartozd
tanusitvanyokat a fizetési hatdrid6 lejarta eldtt legalabb 15 naptari
nappal megkiildi a Févaros részére.

7.7.2.3.A Fbvaros a szamla kifizetés¢hez sziikséges forrast csak a jogos
kifizetések esedékessége eldtt 2 munkanappal adja at a BKV
szamara, a fizetési hataridok betartdsat biztositva. A kifizetések
akkor jogosak, ha azok a Févaros szamara ismert és jovahagyott
szerzOdések igazolt teljesitéséhez kapcsolodnak.

7.7.2.4.A kifizetések soran a Tobbletkoltség Finanszirozast a Févéarosnal
felhatalmazott személy ellenjegyzi, ¢és utalvinyozza a Fovarosi
Onkormanyzat bankszamlaja terhére.

7.7.2.5.A Fobvaros semmilyen feleldsséget nem wvallal a kifizetési
késedelemért, illetve az abbol ad6do barmilyen jogkdvetkezményért,
ha a szamla késve érkezett, a szamla tartalmi, formai vagy
szamszaki hibat tartalmaz vagy nem megfelel$ igazolassal érkezik a
szamla.

7.7.2.6.Rendeltetésellenes felhasznalas, nem jogos kifizetés esetén a BKV
koteles a részére folydsitott dsszeget a Févarosnak haladéktalanul
visszafizetni akkor is, ha ez a kifizetés megtdrténte utdn igazolddik
be.

7.8. A Projekt Finanszirozas és a Projekt AFA Koleson felhasznalasa

7.8.1.

7.8.2.

7.8.3.

A BKYV kételezettséget vallal arra, hogy a Projekt Finanszirozast és a
Projekt AFA K&lesont kizardlag a Projekt megvaldsitasara hasznalja fel.

A BKV kotelezettséget vallal arra, hogy a Projekt AFA Kélcsont a
Projektosszkoltségnek  mindsilld  kifizetésekhez  kapcsolods — AFA
megfizetésének finanszirozasara haszndlja fel, fiiggetleniil attdl, hogy az
AFA megfizetésére a Szamla kibocsatoja vagy a BKV kotelezett.

A BKYV a jogosulatlanul igénybe vett Projekt Finanszirozast koteles a

Fovaros felhivasara haladéktalanul visszafizetni. Ha a jogosulatlan
igénybevétel miatt a Tamogaté vagy az Allam a Févarossal szemben
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kartéritési, kamat vagy egyéb igényt érvényesit, a FOvéaros jogosult azt
tovabb haritani a BKV-ra.

7.9. A Menedzsment Koltség finanszirozasa

7.9.1.

7.9.2.

7.9.3.

7.9.4.

7.9.5.

7.9.6.

7.9.7.

7.9.8.

A BKYV jogosult a Projekt Igazgatdsag targyévi koltségvetése 1/6-od
Osszegének megfeleld, egyszeri ¢és egyoOsszegli Menedzsment Eldleg
igénybe vételére a Projekt Finanszirozas terhére.

A Menedzsment Koltségnek mindsiilé kiadasokat a BKV a Menedzsment
Eldlegbdl fizeti.

A BKV a Menedzsment Koltségrél naptari havonta utdlag elszdmoldst
készit, és az elszamolast a kifizetések bizonylatai masolataval egyiitt a
targyhot kovetd hénap tizedik (10.) napjdig megkiildi a Févarosnak. A
BKYV a Menedzsment Koltség kifizetését irdsban igényli a Fovarostdl. A
Menedzsment Koéltséget tartalmazé Folyositasi Kérelem 6sszeallitasara €s
a Foévaros részére vald eljuttatasara a Megéllapodds 7.2. pontja az
iranyado.

A BKYV dltal igényelt és a Févaros altal atutalt Menedzsment Kdoltséget a
Projekt Igazgatésag elkiilonitett bankszamlan koteles kezelni, mint
Menedzsment Eldleget.

A Menedzsment Koltséghez kapesolédd AFA 6sszegét a BKV a Projekt
[gazgatosag elkiilonitett bankszamlajardl koteles megtfizetni, amelynek
levondasba helyezhet6 részét az adohatosaggal tortént elszamolast kdvetden
kételes visszautalni a Projekt [gazgatosag elkiilonitett bankszamlajara.

A BKYV a naptéri évben igénybevett Menedzsment Eldlegrél évente utolag
Osszesitett elszamolast készit és az Osszesitett éves elszamolést a targyévet
kovetd v marcius 31-éig a Fovaros részére megkiildi. Azt az Osszeget,
amelyet a Févaros nem fogad el Menedzsment Koltségként, a BKV aprilis
10-éig koteles megfizetni a Févaros 4altal megjelolt szamlara valo
atutalassal; ez az 6sszeg a BKV-t terheli.

A BKYV a Projekt Igazgatosag targyévi koltségvetésének elfogaddsiig az
el6z6 évi Menedzsment Eldleg 6sszegének felhasznaldsara jogosult. A
targyévi koltségvetés és az el6zd évi koltségvetés alapjan szamitott
Menedzsment Eléleg eltérése esetén a pénziigyi kiilonbozetet a Felek
egymas kozt pénziigyileg rendezik, legkésébb a targyévi koltségvetés
Fovaros altali elfogadasatdl szdmitott egy honapon belil.

A kifizetett Menedzsment Koltségekkel a Szerzddés, az M1IM7 TSZ,
illetve a P+R TSZ alapjan a Kifizetési Kérelem, illetve a Finanszirozasi
Kérelem Dbenyujtdsara vonatkozd eldirdsai szerint szamol el a
Téamogatdval a Févaros.
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7.10. A Projekt Finanszirozas elszamolasa

7.10.1.

7.10.2.

7.10.3.

7.10.4.

A BKV naptari évente utdlag elszamolast készit az igénybevett Projekt
Finanszirozasrol, ¢s azt a targyévet kovetd év marcius 31-éig megkiildi a
Févaros részére.

A BKYV a Projekt pénziigyi megvaldsitasat kovetd hatvan (60) napon beliil
Osszesito elszamolast készit az igénybevett Projekt Finanszirozasrol és azt
irasban megkiildi a Févaros részére.

A BKV a Finanszirozasi 1dészak lezarasat kovetd 20 (hisz) napon beliil
koteles zard elszamolast késziteni és azt a Févarosnak benyujtani annak
érdekében, hogy a Févaros a Szerzdédés 7.10.1 pontjaban eldirt
elszamolasi kotelezettségének hataridében eleget tudjon tenni.

A Févaros az elkészitett kimutatasokat egyezteti sajat rendszerében €s az
esetleges eltéréseket soron kiviil, de legkés6bb 10 munkanapon beliil kdzli
a BKV-val. Az eltéréseket a Felek haladéktalanul egyeztetik, a javitasokat
elvégzik.

7.11. A Projekt Finanszirozas felfiiggesztése, megsziintetése

7.11.1.

7.11.2.

7.11.3.

A Foévéaros haladéktalanul irasban tajékoztatja a BKV-t arrdl, ha a Projekt
finanszirozdsa a Szerz0dés, az MIM7 TSZ vagy a P+R TSZ alapjan
felfliggesztésre vagy megsziintetésre keriilt és tajékoztatja arrdl, hogy a
Projekt megvaldsitdsanak finanszirozasa a tovabbiakban milyen feltételek
szerint torténik. A Févaros tajékoztatja a BKV-t a Projekt Finanszirozas
felfiiggesztésének megsziintetésérol is.

A felfuiggesztésr6l tortént tudomasszerzését kovetden — a Fovdros
egyetértése nélkiil - a BKV nem vallalhat Projektdsszk6ltségnek mindsiild
tovabbi kotelezettséget, és koteles megtenni a Projekt allagmegdvasdhoz
szlikséges indokolt intézkedéseket. Az allagmegovashoz sziikséges
kotelezettségvallalasokhoz a BKV-nak a FOvaros elozetes irasbeli
egyetértését kell kérnie. Az allagmegovas koltségét a BKV értesitése
alapjan a Févaros a koltség felmertilésének megfeleld titemezésben a BKV
rendelkezésére bocsatja.

A finanszirozas felfliggesztése vagy barmilyen okbol valéo meghitsuldsa
miatt a Févaros altal el6terjesztett kérés alapjan a BKV koteles az adott
szerz6dés és/vagy jogszabaly 4ltal Iehetévé tett mddon a Projekt
megvaldsitasara kotott szerz6dést megsziintetni, vagy tajékoztatni a
Foévarost arrdl, hogy a megszintetés jogszertien nem lehetséges. A
szerzO6dés megszintetése miatt felmeriild koltségeket a Foévaros a BKV
értesitése alapjan a koltség felmeriilésének megfeleld titemezésben a BKV
rendelkezésére bocsatja
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7.12. A Projekthez kapcsolodo bevételek

A BKYV kdételezettséget vallal arra, hogy a Projekt megvalositdsdhoz
kapcsolodo bevételeirdl a targyévet kovetd 60 (hatvan) napon bellil, és a
Projekt Befejezésekor elszamolést készit a Févaros részére. Az elszdmolas
keretében a BKV elkiilonitetten mutatja be az Operativ Program keretében
elszamolhato ¢s el nem szamolhatd bevételeket. A bevételeket végleges
pénzeszkozatadds jogeimen datutalja a Fovéros részére. A Fovaros ezen
bevételek pénzforgalmi szamldjan torténd jovairdsat kovetd 60 (hatvan)
munkanapon belill a koltségvetési rendeletében meghatarozott jogcimen,
az Operativ Program keretében clszamolandd bevételt atutalja azt a BKV
KA Szamléara, az Operativ Program keretében nem elszamolhato bevételt
atutalja a BKV Finanszirozdsi Szamlara. A bevételeket a BKV a
Projektdsszkoltség finanszirozdsara hasznalja fel oly mddon, hogy a
szamldkon torténd jovairast kovetden beérkezd, a Projektdsszkoltségnek
mindsiild kifizetésekrol kiallitott szamlak mindaddig, amig a bevételek
erre fedezetet nyujtanak, a bevételekbdl kertilnek kifizetésre.

7.13. Eljaras beszamitas esetén

Amennyiben a BKV a Projektdsszkoltségnek min6sild kifizetésre
irdnyuld koveteléssel szemben beszamitassal élt, akkor a beszdmitott
Osszegrol a BKV a Fovarost tdjékoztatni kételes.

7.14. A Projekt Finanszirozas folyodsitasa feltételeinek vizsgalata

7.14.1. A FOvéros a Megéllapodas 7. pontja szerinti Projekt Finanszirozas alapjat
képezé szamla vagy a kifizetés alapjat képezd egyéb dokumentum
esetében jogosult ellendrzi, hogy:

a) a szdmla vagy a dokumentum formailag és szamszakilag megfelelo-
€;

b) a szamléban vagy dokumentumban megjeldlt 6sszegek 6sszhangban
vannak-e a szamlahoz tartozd szerz6désben, valamint a kifizetés
aldtamaszt6 egyéb dokumentumban foglaltakkal;

c) aszerzOdés vagy egyes részei teljesitésének igazoldsa megfeleld-e;

d) a szamldban vagy a dokumentumban megjeldlt Gsszeg és a
Folyésitasi Kérelemben vagy a Fizetési Ertesitében megjelslt dsszeg
megegyezik-e.

7.14.2. Amennyiben a 7.14.1. pont szerinti szamla vagy dokumentum, illetve a
hozza mellékelt barmely melléklet hibds vagy hidnyos, a F&varoshoz
torténd beérkezéstél szamitott 3 munkanapon bellil a Févaros értesiti a
BKV-t, aki haladéktalanul koteles a hibat vagy hianyt orvosolni.



8. A BKV BERUHAZOI KOTELEZETTSEGEI

8.1. Gazdalkodas a BKYV rendelkezésére bocsatott forrasokkal

8.2

8.3.

84.

8.5.

8.1.1. A BKV o06nalloan, sajat felelosségére, felkésziilt beruhazotdl elvarhatod
gondossiaggal végzi a beruhdzdéi tevékenységeket, megkdti a Projekt
megvaldsitasdhoz és a Projekt Fenntartasdhoz sziikséges szerzddéseket. A
BKYV teljesiti a Szerz6dés 3.1.5. pontja, az M1M7 TSZ 2.6 pontja, illetve a
P+R TSZ 2.6 pontja szerinti feladatokat, és rendelkezik az esed¢kessé valo
fizetések teljesitésérol.

8.1.2. A Fo6varos a Megallapodasban meghatarozott esetben, modon és
feleldsséggel vesz részt a BKV beruhazoi dontéseinek meghozataldban.

Az engedélyek
A BKV kotelezettséget vallal arra, hogy a Projektet a Hatdsagi
Engedélyekben  meghatarozott  eléirdsoknak  megfeleléen, azok
betartdsaval megvalositja és fenntartja.

A szallitoi szamlak ellenorzése és igazolisa

A BKV koteles a felkészilt beruhazotol elvarhaté gondossaggal
ellendrizni és a FOvaros részére igazolni a Projekt szallitdinak szerzddés
szerinti teljesitését, a benyujtott szallitdi szamldk jogossagat, valamint
szamszaki €s alaki helyességét.

A BKYV iltal vallalhaté fizetési hataridék

A BKV a Projekt megvaldsitasa soran harmadik személyekkel, igy
kiilondsen a Projekt szallitoival a Megdllapodas hatalyba 1épését kdvetden
kotendd szerzddésekben- ide nem értve a Menedzsment Koltségekhez
kapcsolodd kételezettségvallalasokat-, a kifizetés(ek) teljesitésére harminc
(30) munkanapnal rovidebb fizetési hataridét nem vallal.

Az elkiiloniilt nyilvintartds, a dokumentumok megorzése, a nyilvintartas
atadasa

8.5.1. A BKV kotelezettséget véllal arra, hogy a pénziigyi és szamviteli
rendszerén beliil a Projektre vonatkozdan elkiilonitett nyilvantartast vezet.

8.5.2. A BKYV koteles a Projekt Megvaldsitasaval és a Projekt Fenntartdsaval
kapcsolatos dokumentumok nyilvantartdsat és 6rzését biztositani €s azt a
jogszabdalyokban, illetve a 8.8.1 pontban meghatarozott jogi személyek
részére hozzéaférhetévé tenni. A BKV a Projekt Megvaldsitasaval és a
Projekt Fenntartasaval kapcsolatos minden dokumentumot elkiilonitetten
tart nyilvan, ¢és az Elszamolhaté Koltségnek mindsiilo tételek
dokumentumait legaldbb a Projekt Befejezésétél szamitott 10 (tiz) évig
megOrzi.

_22 -



8.5.3. A BKV kotelezettséget vallal arra, hogy a Projekt elkiilonitett

nyilvantartasat naptari évente, az év végét koveté masodik honap tizedik
(10.) napjaig megkiildi a Fovaros részére.

8.54. A BKV kotelezettséget vallal arra, hogy a Projekt -elkiilonitett

nyilvéntartasit az Allam és a Fovaros jovahagydsdval kivalasztott
konyvvizsgaloval évente, a targyévet kovetd marcius 31-éig
megvizsgaltatja, és a konyvvizsgalé nyilatkozatat a FOvaros részére
haladéktalanul 4tadja. A konyvvizsgdlé koltsége Finanszirozhatod
Koltségnek mindsiil.

8.5.5. A 8.5.4 pont szerinti kényvvizsgalat célja és tartalma annak megéallapitasa,

hogy

(a) az elkiilonitett nyilvantartds bizonylati aldtamasztasa a hatélyos
szamviteli eldirasoknak megfeleld-e;

(b) a BKV altal a Projektosszkdltség részeként teljesitett pénziigyi
kifizetésekre a megkotott szerzédések szerinti tartalommal, az azokban
szabalyozott médon keriilt-¢ sor;

(c) a bizonylatok alapjan megallapithatd-e, hogy a BKV 4dltal teljesitett
kifizetések a Projekttel kapcsolatosan mertiltek fel;

(d) az elkiilonitett nyilvantartasban szereplé Menedzsment Koltségnek
mindsiilé  kifizetések megfeleltethetéek-e a Projekt Igazgatosag
jovahagyott éves koltségvetésében szerepld kiadasi tételeknek.

8.5.6. A konyvvizsgalatnak nem kell kiterjednie a bizonylatok altal titkrozott

miszaki és szolgéltatisi tartalom véleményezésére, tovabba a Projekt
megvaldsulasaval 1étrejove eszkozok felleltarozhatésaganak megitélésére.

8.5.7. A BKV kotelezettséget vallal arra, hogy a Szerzddés 8.2.3. pontjdban

meghatarozottak szerinti konyvvizsgalatot lefolytatja és a konyvvizsgald
nyilatkozatat a 8.5.4. pont szerinti nyilatkozattal egyiitt a Févaros, a
Téamogat6 és az Allam részére atadja.

8.6. A BKY felelGssége

8.6.1.

8.6.2.

A BKYV felelésséggel tartozik azért, hogy a Szerzdodésben, MIM7 TSZ-
ben, illetve a P-+R TSZ-ben szereplé beruhazdi feladatokat felkésziilt
beruhazétol  elvarhatd  mindségben, szakszerien, magas szakmai
szinvonalon és fokozott gondossdggal, a jogszabalyokban, a
Szerz6désben, M1M7 TSZ-ben, illetve a P+R TSZ-ben és jelen
Megéllapodasban 1év6 eldirasok, egyéb kovetelmények maximalis
betartasaval végzi el. A BKV feleldsséggel tartozik tovdbba a 16.1. pont
szerinti  egyiittm(ikdés  zavartalansdgaért, valamint a Projekttel
Osszefliggésben megtett nyilatkozatai, jelentései teljességéért ¢és
helyességéért.

A BKYV felel6sséggel tartozik minden olyan karért, amely abbdl ered,
hogy beruhdzoi feladatai teljesitése soran a 8.6.1. pont szerinti
kovetelményekkel ellentétesen jar el, kiilondsen, ha a Fovarost a

23



8.6.3.

8.6.4.

8.6.5.

Szerzddés, MIM7 TSZ, illetve a P+R TSZ alapjan terhel6 kotelezettsége
a BKV-nak felrohaté okbol nem teljesiil vagy jelen Megallapodast a BKV
neki felrohato okbol megszegi.

A BKV kételes a beruhazast koltséghatékony moddon végezni, a
kézpénzek felhasznalasanak atlathatosagat biztositani a hatélyos,
kozpénzekkel  torténd  gazdalkoddsra  vonatkozd  jogszabdlyokra
figyelemmel.

A BKV a Projekthez kapcsolddd, szerzddés teljesitését biztositd
kotelezettségvallalasra irdnyuld biztositékot csak a Fovaros altal egyedileg
jovahagyott feltételekkel fogadhat el.

A BKYV Kkijelenti, hogy nem 4&ll fenn a Szerzddésben, MIM7 TSZ-ben,
illetve a P+R TSZ-ben félként nem szereplé személy iranydban olyan
kotelezettsége, amely a Projekt megvalositasat, illetve a Projekt
Fenntartasat akadalyozhatja vagy meghitsithatja.

8.7. Az elolegfizetés feltétele

A BKYV csak akkor fizethet szallitoi részére Projektosszkoltségnek mindsiild eldleget,
ha az eldleg visszafizetésére szamara megfeleld garanciat nydjtanak.

8.8. A Projekt ellendrzése

8.8.1.

8.8.2.

A BKYV ezennel tudomasul veszi, hogy koteles a Projekt Finanszirozas
felhasznalasanak, a Projekt megvalositasanak, illetve a Projekt
Fenntartdsanak ellenérzését minden olyan szervezet, hatosag, ¢s mas
egy¢b olyan személy részére lehetéveé tenni, amelyeket erre a Szerz6des,
az MIM7 TSZ, illetve a P+R TSZ, vagy jogszabaly jogosit vagy kotelez.
A BKV biztositani koteles, hogy az eldzetesen részére bejelentett
helyszini ellendrzések alkalmaval az erre feljogositott képviseldje jelen
legyen, és a sziikkséges dokumentumok rendelkezésre bocsatdsaval, a
sziikséges informacidk, kért adatok megadasaval, valamint a fizikai
eszk6zokhoz vald hozzaférés biztositasaval segitse az ellendrzések
végrehajtasat, tovabba a vizsgalat alapjan készitett jegyzOkonyv atvételét
alairasaval igazolja.

8.9. Jelentések elkészitése

8.9.1.

8.9.2.

A BKY kételes a Projekt Statuszjelentést és a Zar6 Projekt Statuszjelentést
a Szerzodésben, MIM7 TSZ-ben, illetve a P+R TSZ-ben meghatarozott
feltételekkel Osszedllitani, és azt a benyujtdsara a FOvaros szamara a
Szerzédésben, M1M7 TSZ-ben, illetve a P+R TSZ-ben meghatarozott
hataridét legalabb 6t (5) munkanappal megel6zéen a Févaros részére
atadni.

A BKYV a Fovéros irasbeli kérésére koteles a Fovaros altal meghatarozott
informacidkat tartalmazo, a Szerzddés szerinti, igy kiilondsen annak §8.1.3
pontjaban foglalt rendkiviili jelentést elkésziteni és a Fdvaros é&ltal
meghatarozott hataridében a Févaros részére atadni.
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8.9.3. A BKYV koételezettséget vallal arra, hogy a Projekt Fenntartdsi Jelentést a
Szerzédésben, M1IM7 TSZ-ben, illetve a P+R TSZ-ben meghatérozott
feltétekkel Osszeallitja, és azt a benyuUjtdsra a FOvaros szamdra a
Szerzédésben, M1M7 TSZ-ben, illetve a P+R TSZ-ben el6irt hatarid6t
legaldbb tizenot (15) nappal megelézden megkiildi a Févaros részére.

8.9.4. A BKYV kotelezettséget vallal arra, hogy — amennyiben még nem kiildte
meg — az adott szerzddés hatdlybalépését kovetden tajékoztatdsképpen
haladéktalanul benyujtja a Févaros részére a Projekt megvaldsitasara vagy
a Projekt Fenntartdsara a Megallapodas hatdlybalépését megel6z6en kotott
minden olyan szerz6dés maésolatat, amelyben Projektosszkoltségnek
mindsiilo kifizetés teljesitésére vallalt kotelezettséget.

8.10. A Kifizetési Kérelem oOsszeallitasa

8.10.1. A BKV koételes a Kifizetési Kérelmet és a Zard Kifizetési Kérelmet a
Szerzddésben, M1M7 TSZ-ben, illetve a P+R TSZ-ben meghatarozott
feltételek szerint elkésziteni és Osszedllitani, és azt — amennyiben a
Févaros eltéré idépontot nem hatiroz meg — a Szerzédésben, M1IM7
TSZ-ben, illetve a P+R TSZ-ben meghatarozott, a Kifizetési Kérelem
benyujtasara lehetdévé tett legrévidebb hataridd figyelembe vételével, a
benyujtds hatdridejét legalabb &t (5) munkanappal megel6zden a Fdvaros
részére eljuttatni. A Kifizetési Kérelmet a Szerzddés 9.sz mellékletében,
valamint az M1M7 TSZ, illetve a P+R TSZ 10. sz. mellékletében foglalt
»l4jékoztatd a pénzigyi elszamoldshoz” eljardsrend szerint kell
elkésziteni

8.10.2. A BKV a Szerzddés rendelkezéseit figyelembe véve kételes Gsszedllitani
és a FoOvaros részére atadni a Visszamendlegesen Finanszirozandé
Elszdmolhaté  Koltség  Tamogatasbol  finanszirozandd — Osszege
folydsitasara irdnyuld Kifizetési Kérelmet ¢s mellékleteit.

8.10.3. A Menedzsment Koltségrol szold Kifizetési Kérelem Osszedllitasara is
vonatkozik a fenti 8.10.1. pont szerinti rendelkezés.

8.11. A Finanszirozasi Kérelem osszeallitasa

A BKV kételes a Finanszirozdsi Kérelmet el6késziteni és Osszeallitani,
figyelemmel a Kiegészit6 Finanszirozasi Eljarasrendben foglaltakra és a jelen
Megallapodas 7.3. pontjaban foglalt Fizetési Ertesité mellékleteként
megkiildeni a Févaros részére.

A Menedzsment Koltségrol szold Finanszirozasi Kérelem 6sszeallitisara is
vonatkozik ez a rendelkezés.
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A BERUHAZAS MEGVALOSITASANAK ES FENNTARTASANAK
SZERVEZETE

9.1. A Projekt Igazgatosag jogallasa

9.1.1.

A Projekt Megvaldsitdsanak megszervezése és iranyitasa, valamint a
Projekt Fenntartdsa soran felmerllé beruhdzéi és projektmenedzsment
feladatokat a Projekt Igazgatd vezetésével miikdd6d Projekt Igazgatdsag
latja el. A BKV kételezettséget vallal arra, hogy a Projekt Igazgatosagot a
KOZOP-5.1.0-07-2008-0001 projekt lezdrdsdig hatdskéri, iranyitasi,
szamviteli, pénzligyi szempontbol a jogszabalyok altal lehetévé tett
mértékben elkiilonitett szervezeti egységként, a Beruhazéssal kapcsolatos
feladatok ellatasara alkalmas szervezeti felépitéssel, munkavallalokkal és
infrastruktiraval a Projekt Igazgatd vezetésével mikodteti.

A BKYV biztositja a Projekt Igazgatosag Szerz6dés, M1M7 TSZ, illetve a
P+R TSZ szerinti mikodését.

A Projekt Igazgatosag a BKV szervezeti rendszerében kozvetleniil és
kizarolag a Vezérigazgatonak az iranyitasa alatt mikodik.

A BKV egyéb szervezetei — kiilonos tekintettel a leendd tizemeltet6i
szerepkOrére — kotelesek egylittmiikddni a Projekt Igazgatdsaggal. A
BKYV egyéb szervezeteivel vald egylittmikdédés és a Megallapodéasban
vallalt kotelezettségek teljesitésének belsé rendjét a Vezérigazgato a
Megaéllapodas hatdlybalépése utan a lehetd legrovidebb idén beliil
telillvizsgalja, és sziikség szerint mddositja.

A Projekt Igazgatéosig a BKV kiemelt igazgatésaga. A Projekt
Igazgatosag feladatai nem tartoznak a BKV alaptevékenységei koz¢, a
szervezetére, annak a BKV egyéb szerveivel tartott kapcsolataira,
munkaeré-allomanyara és vezetdjére, rendszeres és eseti muikodési és
felhalmozasi jellegli kiadasaira a BKV egyéb bels6 rendelkezéseit az itt
foglalt eltérésekkel kiegészitve, illetve mddositva kell alkalmazni.

9.2. A Projekt Igazgatosag feladata

9.2.1.

A Projekt Igazgatdsag feladata a Projekt Megvaldsitidsa és — a BKV
egyéb szervezeti egységeivel kéz6sen — a Projekt Fenntartisa a
Megallapodasban és a Szerzddésben, MIM7 TSZ-ben, illetve a P+R
TSZ-ben meghatarozott feltételekkel, az irdnyadd uniés ¢és hazai
jogszabdlyok eloirasai szerint. Ennck érdekében feladata a Projekttel
kapcsolatos teljes kordl tigyintézés, a sziikséges dontések elokészitése,
kezdeményezése, valamint a Projekt Igazgatdsag és a BKV tdbbi
egysége kozotti feladatmegosztas keretében meghatarozott feladatok
ellatasa. A Projekt Igazgatdsag kiillondsen
a) elOkésziti és lebonyolitja a kdzbeszerzési eljarasokat, eldkésziti a
kivitelezdi, szolgaltatasi, szallitasi és egyéb szerzodéskotéseket,
azok mddositasat és esetleges megsziintetését;
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b) feliigyeli a Projekt megvalositasat, minden ahhoz tartozo
szerz6dés  végrehajtasat, kiilonds tekintettel a  varhato
megvalosulasi koltségekre, valamint kapcsolatot tart a Projekt
lebonyolitdsdban kézremkddo szervezetekkel;

¢) harmadik személyek és hatosagok elott képviseli a Projektet a
képviseletre vonatkozé kiilon rendelkezések szerint;

d) nyilvantartja ~a  Projekttel  kapcsolatos ~ vagyont  ¢&s
kételezettségeket, igy kiilondsen a szerzédéseket, raforditdsokat
és eszkOzoket;

e) felkérés alapjan el6késziti a Projekttel kapcsolatos, a Fovarosi
Kozgylilés elé kertild elbterjesztéseket;

f) Osszeallitja és a FOvaros részére eljuttatja a Folydsitasi Kérelmet,
a Kifizetési Kérelmet, a Zaré Kifizetési Kérelmet, a Fizetési
Ertesitdt, a Finanszirozasi Kérelmet, a Projekt Statuszjelentést, a
Zar6 Projekt Statuszjelentést, a Projekt Fenntartasi Jelentést;

g) kozremiikodik a Beruhdzasi Engedélyokiratot elokészitésében és
esetleges médositasaban,;

h) a Projekttel kapcsolatos jelentéseket elkésziti;

i) eleget tesz a Megallapodas, a Szerzddés, MIM7 TSZ, illetve a
P+R TSZ szerint a BKV-t terhel6 tdjékoztatasi, jelentéstételi
kotelezettségnek, ¢s segitséget nyujt a Foévarosnak a hasonld
kotelezettségei teljesitéschez.

9.2.2. A Projekt Igazgatdsag vezetdje a Projekt Igazgatd. A Projekt Igazgatd

9.2.3.

9.2.4.

felett a munkaltatdi jogokat a Vezérigazgatd gyakorolja, azzal, hogy
megvalasztdsahoz, munkaviszonyanak  munkaltaté  altali rendes
felmondassal valdé megsziintetéséhez a Févaros jovahagydsa sziikséges. A
Projekt Igazgaté megvalasztasara iranyuld dontési javaslatot a Projekt
Igazgatd képzettségét és szakmai gyakorlatdt is bemutatd életrajzzal
egylitt a BKV megkiildi a Févéros részére. Ugyancsak megkiildi a BKV a
Févaros részére a Projekt Igazgatd munkaviszonydnak felmondaséara
iranyul6 javaslata tervezetét. A Févaros jévahagyasat nem kell beszerezni,
ha a Projekt Igazgatdo felmentésére a Munka Torvénykdnyvében
szabalyozott rendkiviili felmondassal kertil sor. A Projekt Igazgaté felelds
a BKV Projekttel kapcsolatos tevékenységéért. A Projekt Igazgato felel a
Projekt Igazgatosag koltségvetésének betartasaért.

A Projekt Igazgatotdl a Févaros jogosult a Projekttel kapcsolatban
barmilyen informaciot, tijékoztatast kozvetleniil kérni, amelyre a Projekt
Igazgatod koteles a valosagnak megfelel teljes kort valaszt adni és e
vélaszrol a Vezérigazgatdt egyidejlileg tajékoztatni.

A Projekt Igazgatét akaddlyoztatasa esetén a Projekt Igazgatdsag
szervezeti felépitésében megjelolt személy helyettesiti. Amennyiben az
akadalyoztatds idétartama varhatéan meghaladja a harminc (30) napot —
amir6l a helyettes legkésébb az akadalyoztatas 25. napjaig tajékoztatja a
Vezérigazgatot — akkor a Projekt Igazgatd tovabbi helyettesitéséhez a
Vezérigazgatdénak a Févaros hozzajarulasat be kell szereznie.
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9.3. A Projekt Igazgatosag miikodésének finanszirozisa

9.3.1.

9.3.2.

9.3.3.

9.34.

A Projekt Igazgatosag mukodésével kapesolatban felmeriilé kiadasokat a
Menedzsment Koltség fedezi. A BKV a Menedzsment Koltséget kizardlag
a Projekt Igazgatdsag miikodtetésére hasznalhatja fel. A Menedzsment
Koltség felett a Projekt Igazgato jogosult rendelkezni.

A Menedzsment Koltség naptari évi tervezett 0sszegét, amely tartalmazza
az adott ¢v soran a Projekt Igazgatdésdg mukodésével kapcesolatban
varhatéan felmeriilé valamennyi személyi és dologi jellegli koltséget, a
Projekt Igazgat6 javaslatira a Févaros hagyja jova. A Projekt Igazgatdsag
targy évi mikodéséhez kapesolodo koltségvetésének tervezetét januar 15-
ig kiilldi meg a Févaros részére. A BKV az Menedzsment Koltséget
kizardlag a Projekt Igazgatésag miikodtetésére hasznalhatja fel. A
Menedzsment Koltségek felett a Projekt Igazgatd jogosult rendelkezni.

A Projekt Igazgatésag az igénybe vett Menedzsment Eldleggel a
Menedzsment Koltségekkel valé elszamolas keretében évente utdlag
elszamol. Az elszamolas jévahagyasa a Févaros hataskorébe tartozik.

A Projekt Igazgatosag a mikodési koltségeivel kapesolatos kifizetéseket
egy elkiilonitett bankszamlardl teljesiti, amely felett a rendelkezési jogokat
a Projekt Igazgatd, illetve az altala kijelolt személyek gyakorolhatjak.

9.4. Dontési hataskorok A Projekt Megvalositasa ¢s a Projekt Fenntartdsa soran a BKV

9.4.2.

9.4.3.

altalanos dontéshozatali rendjéhez illeszkedd, de értékhatarokban — a
Projekt terjedelme és nagysdgrendje miatt — eltér6 dontési szabalyok
¢rvényesiilnek.

A BKYV olyan koételezettséget, amely véleménye és/vagy a Fiiggetlen
Ellen6rzé Mérnok véleménye szerint Tobbletk6ltséget eredményez, csak a
Févaros eldzetes irasbeli hozzédjaruldsaval vallalhat.

A BKV akkor vallalhat a mindenkori k6zbeszerzési értékhatart elérd
Projektkdltségnek mindsiild olyan kotelezettséget — ideértve a mar [étezd
kételezettségvallalas olyan modositasat is, amelynek eredményeként a
kotelezettségvallalds teljes Osszege eléri a mindenkori kdzbeszerzési
értékhatart —, amellyel szemben a Fiuiggetlen Ellen6rzé Mérnok kifogast
emelt, vagy amelyhez kapcsoldddan a Fiiggetlen Ellenérzé Mérndok a vele
kotott szerzoédésben meghatarozott pozitiv nyilatkozatot nem bocsatotta ki,
ha a Févaros irasban nyilatkozik arr6l, hogy a kotelezettség a kifogas vagy
a nyilatkozat hidanya ellenére is vallalhatd. Ugyanez a rendelkezés
vonatkozik minden olyan, a naptari éven belil vallalandé kotelezettségre
is, amelyet azt kdvetden vallal a BKV, hogy a naptari éven beliil mar
elvallalt, a beszerzés targya szerint a vallalandé kotelezettséggel azonos
beszerzés fajtaba tartozo, Projektkoltségnek mindsiilé, de a mindenkori
kozbeszerzési értékhatart el nem érd kotelezettségvallalasok egyiittes
Osszege elérte a beszerzés fajtajara eldirt mindenkori nemzeti értékhatar
OtszOrosét.
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9.44. A BKV Kkotelezettséget vallal arra, hogy a Projekttel kapcsolatos
kéotelezettségvallalasok meghozatala sordn a mindenkor hatalyos Alapitd
Okiratban foglalt hataskori szabalyok szerint jar el.

9.4.5. A Projekt pénzforgalmanak lebonyolitdsara megnyitott bankszamlak
folotti rendelkezési jogosultsdgot a BKV Igazgatosaga altal elfogadott
Alafrasi Szabalyzat tartalmazza, amelynek a Projektre vonatkozé
rendelkezéseit a Vezérigazgatd és a Projekt [gazgato kozosen terjeszti eld.

10. A FUGGETLEN ELLENORZO MERNOK

A BKV koételes a Projekt soran hozott beruhazoi dontések és a Projekt
megvaldsitasa ellendrzésére Fliggetlen Ellenérz6 Mérnskot megbizni. A Fiiggetlen
Ellendrzé Mérnok a BKV altal a Févaros egyetértésével meghatarozott feltételek
szerint végzi feladatat, amelynek célja a Févarosnak a Projekt feletti ellenbrzése
biztositasa. A Fliggetlen Ellenérzé Mérnok kivalasztasa és a szerz6dés feltételeinek
meghatarozadsa €s annak esetleges modositiasa kizardlag a Fovaros egyetértésével
torténhet.

A felek rogzitik, hogy a FEM szerzédése felfiiggesztésre keriilt.

11. A TENDER BIZOTTSAG

11.1. A Tender Bizottsag jogallasa

A Fovaros és a BKV altal kijelolt tagokkal a Projekt Igazgatd kezdeményezésére
eseti jelleggel felallitasra kerlilnek a Tender Bizottsagok, amelyek a BKV beruhazéi
tevékenysége soran a kozbeszerzési térvény alapjan kiirt ajanlatkérések kiirdsi
feltételeineck meghatarozasa sordn, az ajanlatok értékelésekor és a 11.2. pontban
meghatarozott esetben dontenek a Projekt Igazgatd altal elbterjesztett javaslat
jovahagyasarol. A Tender Bizottsag hatdskorébe kizardlag a létrehozasat
kezdeményezd inditvanyban megjelolt dontés jévahagydsa tartozik, és a jovahagyas
megadasaval, vagy a jovahagyast masodszor is megtagadd dontésével megsziinik. A
Projekt lebonyolitdsa soran egyiddben tébb Tender Bizottsag is miikodhet, amelyek
mas-mas dontések jovahagyasara jottek 1étre. A Tender Bizottsag dontése nem koti a
BKYV hataskorrel rendelkezé vezetdjét vagy testiiletét a dontése meghozatala soran.

11.2. A Tender Bizottsag hataskore

11.2.1. A Tender Bizottsag jévahagyja a Projekt Igazgaté altal eléterjesztett,

(a) a Projekt megvalositasaval kapcsolatos, a BKV altal kozzéteendo
ajanlattételi felhivasokat;

(b) a Projekt megvaldsitdsaval kapcsolatos, a BKV altal kozzétett
ajanlattételi felhivasokra beérkezett ajanlatok értékelését, ennek
keretében az egyes ajanlatok érvénytelenitését €s az ajanlatok
elbiraldsa soran megallapitott sorrendet;

(c) a BKV dltal a Projekt megvalositasaval kapcsolatban, a kdzbeszerzési
eljarasban kivélasztott ajanlattevével kdtendo szerzddéseket;
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(d) a Projekthez sziikséges ingatlanok megszerzésére a BKV altal kotendd
szerzddéseket.

11.2.2. A Felek kotelezettséget vallalnak arra, hogy a Tender Bizottsag a
hataskorét annak érdekében gyakorolja, hogy a Projekt a Megallapodasban
meghatarozott tartalommal, lehetdleg a Szakértéi Koltség Osszegével
csokkentett tervezett Projektosszkoltségbol, a megvalodsitashoz szakmailag
szitkséges legrovidebb idon beliil megvaldsuljon.

11.3. A Tender Bizottsag miikodésére vonatkozo rendelkezések

11.3.1. A Tender Bizottsdg miikodésére vonatkozo rendelkezések a 2. szamu
Mellékletben talalhatok.

11.3.2. A Felek kotelezettséget vallalnak arra, hogy az altaluk delegalt tagokkal a
Tender Bizottsag mikoédésének szabalyait megismertetik. A Felek
kotelezettséget vallalnak arra, hogy a Tender Bizottsdg miikodésének
szabalyait szandékosan megsértd delegaltjukat a Tender Bizottsagbol
visszahivjak.

12. A KOZBESZERZESEK

12.1.A BKV koételezettséget vallal arra, hogy a Projekt megvalositdsa sordn a

kézbeszerzésekre iranyadd jogszabalyok betartasra keriilnek. A BKV kijelenti,
hogy a Kozbeszerzési Torvény és az egyéb jogszabalyok betartasaért fennalld
feleléssége fliggetlen attol, hogy mas hatésag vagy szervezet a Szerzddés, MIM7
TSZ, illetve a P+R TSZ vagy jogszabaly alapjan a Projekt jogszerliségét vizsgalja,
azt ellendrzi vagy feliigyeli. A BKV kotelezi magéat tovabbé arra, hogy a 4/2011.
(I. 28.) Korm. rendelet 23. alcimének rendelkezéseiben rogzitett feltételek
fennallasa esetén az ott és a Kdzbeszerzési Torvényben eldirt moédon a Projekttel
kapcsolatban folyamatban 1év6 és a jovOben induld kozbeszerzési eljardsok
lebonyolitasaba - a jogszabalyok és a Szerzédés, M1M7 TSZ, illetve a P+R TSZ
altal el6irtak szerint - a Tamogatot bevonja.

12.2.A Fovaros tajékoztatja a BKV-t arrél, hogy a Projekt megvalositasaval €s a Projekt

Fenntartdsaval kapcsolatban lefolytatott kozbeszerzési eljarasok soran a
Koézbeszerzési Torvény ¢s az egyéb jogszabalyok betartdsa mellett kiilondsen, de
nem kizarolagosan a 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet 23. alcimének rendelkezéseit
is koteles alkalmazni. A BKV a fenti tajékoztatast tudomésul veszi és
kotelezettséget vallal arra, hogy a Projekt megvalositasaval és a Projekt
Fenntartasaval kapcsolatban lefolytatott kdzbeszerzési eljarasok soran a fenti
tdjékoztatasnak megfelelden jar el.

12.3.A BKV kijelenti, hogy nincs hatdlyban olyan, a Projekt megvaldsitasara a

Megéllapodas hatélyba [épését megelézden lefolytatott kozbeszerzési eljaras
keretében kotott szerzOdés, amelynek megkotését a Kozbeszerzési Torvény
megsértése miatt az erre hatdskorrel rendelkezd szerv (KDB, birdsag) megtiltotta.
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13. A PROJEKT KERETEBEN LETREHOZOTT VAGYON

13.1.A  Projekthez kapcsolodé tulajdonjogi, a Projekt keretében létrehozott

vagyontargyakhoz kapcsolodd vagyonjogi kérdésekben a Szerzddés 3.2.1. pontja
valamint a 8.5. pontja az irdnyadd. Az M1IM7 TSZ és a P+R TSZ alapjan 1étrejovo
vagyon tulajdonjogat a hatalyos jogszabalyok hatarozzdk meg..

13.2.A BKV tulajdondba keriilé vagyon a Projekt Fenntartasi Id6szaka lezarasaig csak a

Tamogatd, eldzetes jovahagyasaval ¢és a Jogszabdlyokban meghatarozott
feltételekkel idegenithet6 el, adhaté hasznalatba vagy haszonélvezetbe, illetve
terhelheté meg (ide nem értve az elhasznalddott, vagy feleslegessé valt eszkozok
selejtezését  és/vagy értékesitését, amelyek a Projekt Fenntartasat nem
befolyasoljak vagy veszélyeztetik).

13.3.A BKYV kételes biztositani, hogy a Projekt megvaldsitasaval Osszefliggésben a

Szerzddés, az MIM7 TSZ, illetve a P+R TSZ hatalyba 1épését kovetden megindult
altala bonyolitott kdzbeszerzési eljaras alapjan kotott szerzédésben a keletkezd
tervdokumentacio tekintetében a Projekt megvaldsitasdhoz ¢és a Projekt
Fenntartasdhoz sziikséges mértékt felhasznalds jogosultjavd véljon az érintett
szerzoi és iparjogvédelmi jogoknak.

13.4.A BKV a Megallapodas hatdlyba 1épésének idépontjat kdvetden meginduld, a

Projekt megvaldsitdsa keretében lefolytatott altala bonyolitott kdzbeszerzési
eljarasok soran gondoskodik arrdl, hogy az ajanlati felhivasban, ¢és a nyertes
ajanlattevovel megkotott szerz6désben kikotésre keriiljon, hogy a teljesités soran
keletkez6, a szerz6i jogi védelem ala esé alkotdson a Févaros vagy a BKV a
Projekt megvaldsitasdhoz és a Projekt Fenntartasahoz sziikséges mértékd, a piaci
verseny tisztasdgadt nem korlatozo, harmadik személy javara atruhdzhaté vagyoni
jogot, igy kiilondsen felhasznalasi jogot szerezzen.

14. A PROJEKT FENNTARTASA

14.1.A BKV tudomaésul veszi a Szerzddés 8.5.4 pontjaban szerepld, a rendelkezési jogat

korlatozd rendelkezést.

14.2.A BKYV kételezettséget véllal arra, hogy teljesiti a Projekt Fenntartasara vonatkozo

kotelezettségeket, igy kiilondsen arra, hogy a Projektnek a tulajdonaba keriilé része
a Fenntartasi Id6szakban megfelel az 1083/2006/EK rendelet 57. cikkének (1)
bekezdésében foglaltaknak, illetve az 1303/2013/EU rendelet 71. cikkének (1)
bekezdésében foglaltaknak.

14.3.A Felek rogzitik, hogy a Fovarosi Kozgytlés a 20/2012. (II1.14.) Fév. Kgy.

rendeletével a BKK-t jelslte ki a kozlekedésszervezdi feladatok ellatdsra. A
Fovaros és a BKK kozott 1étrejott Un. ,Feladatellatasi Szerzodés™ részletesen
meghatdrozza a BKK kozlekedésszervezOi, azon beliil a k6zdsségi kozlekedési
kozszolgaltatas megrendelésével Osszefliggd feladatait.
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15. A TAJEKOZTATASI KOTELEZETTSEG
15.1.A kolesonos tajékoztatasi kotelezettség

15.1.1. A Felek kdlesondsen tajékoztatjak egymast minden olyan, az érdekkoriikben
felmeriilé kortilményr6l, amely befolyassal lehet a Megéllapodas céljanak a
megvaldsitasara.

15.2. A Féviaros tajékoztatisi kotelezettsége

15.2.1. A Fovaros irasban tdjékoztatja a BKV-t az olyan kotelezettségek Osszegérol
¢és esedékességérdl, amelyek a Fovarost mint beruhazot terhelik.

15.2.2. A Févaros megkiildi a BKV részére a Projekthez kapcsolddd Beruhdzasi
Engedélyokirato(ka)t és annak minden modositasat.

15.3.A BKY tajékoztatasi kitelezettsége
15.3.1.  Elo6zetes tajékoztatas

A BKYV kotelezettséget vallal arra, hogy az adott szerzddések hatdlybalépését
kovetden tajékoztatasképpen haladéktalanul benyujtja a Foévaros részére a
Projekt megvaldsitasdhoz kapcsolédoan a Megallapodas hatélybalépését
kovetden  kotott  minden  olyan  szerz6dés — madsolatdt, amelyben
Projektdsszkoltségnek mindsiilé kifizetés teljesitésére véllal kotelezettséget. A
BKYV ezenfelill havonta elére, minden naptari honap 6todik (5.) napjaig irdsban
tajékoztatja a FOvarost a tirgyhdnapban esedékessé valo varhato kifizetésekrol.

15.3.2. Utolagos tajékoztatas

A BKYV a Projekt megvaldsitasanak ideje alatt minden naptari félévet kdvetd elsd
(1.) hénap huszadik (20.) napjaig frasban tajékoztatidst ad a FOvaros részére a
Projekt miiszaki és pénziigyi teljesitésérdl. Ennek keretében a BKV tajékoztatast
ad a finanszirozasi igény varhato alakulasarol.

15.3.3. A tajékoztatasi kitelezettség teljesitése

15.3.3.1. A BKYV az éltala megvalositott Projekt részek tekintetében koteles tigy
eljarni, hogy a Févarost terheld, a Szerzédésben, az M1IM7 TSZ-ben illetve
a P+R TSZ-ben ¢és a jogszabalyokban meghatarozott t4jékoztatasi ¢&s
nyilvanossagi kotelezettségeknek a FOvaros a Tamogatoval szemben eleget
tudjon tenni, a Projektrél és a Projekt tdmogatdsardl az ott meghatarozott
modon és tartalommal informdaciot tudjon nyujtani. A tdjékoztatasra ¢s
nyilvanossagra vonatkozé mindenkor hatalyos kévetelményeket a Tamogato
honlapjardl letsltheté Arculati Kézikényv és a kedvezményezettek
tdjékoztatasi kotelezettségei c. Utmutatd tartalmazza.

15.3.3.2. A BKV kdételezettséget vallal arra, hogy a Projekt utasforgalom
szdmara valé megnyitasardl (az utasforgalmi probatizem megkezdésérdl) a
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F6varost az atadas napjat megel6z6 legalabb 25 (huszonét) munkanappal
értesiti.

15.3.3.3. A BKYV koteles tovabba barmely, a Projekttel kapcsolatban szervezett,
nem ad hoc jellegli nyilvanos, a sajto részvételével zajlé rendezvényrdl a
Févarost értesiteni, a rendezvény napjat megel6zd legalabb 18 (tizennyolc)
nappal.

15.3.3.4. A BKYV koteles a Févarost haladéktalanul irasban tdjékoztatni minden
olyan kortlményr6l, amely a Projekt megvaldsitdsat és a Projekt
Fenntartdsat, a Projekt Tamogatas céljanak elérését veszélyezteti, ha a
Projekt megvalodsitisa és a Projekt Fenntartdsa részben vagy egészben
meghitsul, tartés akadalyba {itkdzik, vagy a Pélyazati Dokumentacidban,
vagy a Szerzédésben, az MIM7 TSZ-ben ¢és a P+R TSZ-ben foglalt
megvaldsitasi véghatarido(k)hoz képest a Projekt megvalositasa késedelmet
szenved, illetve ennek bekovetkezése fenyeget. A BKV a fentiek mellett
haladéktalanul koételes tdjékoztatni a Févarost, ha a Projekt megvalodsitasa
vagy a Projekt Fenntartasa soran olyan tény vagy koriilmény mertiil fel, amely
a Bizottsdgi Hatarozatban megallapitott rendelkezéseket, illetve feltételeket
¢érinti vagy a feltételek teljesitését befolyasolja.

15.3.3.5. A BKYV koételezettséget vallal arra, hogy a Szerzédés, az M1IM7 TSZ
illetve a P+R TSZ alapjan a Tamogatd altal a Foévaroshoz intézett
megkeresésre adandd valaszt a rendelkezésére allo informéaciok alapjan
Osszeallitja, €s azt olyan idépontban, hogy a Févaros a Szerzodés, az M1M7
TSZ, a P+R TSZ, a hatalyos jogszabalyok szerinti, vagy a Tamogaté altal
meghatdrozott valaszadasi kotelezettségét hataridében teljesithesse, a
Fovaros rendelkezésére bocsatja.

15.3.3.6. A BKYV koételezettséget vallal arra, hogy a Szerzédés, az M1M7 TSZ
illetve a P+R TSZ alapjan a Tamogatd altal kozvetleniil hozza is intézett
megkeresésre adandd valaszt a rendelkezésére all6 informacidk alapjan
Osszeallitja, és azt olyan iddpontban megkiildi, hogy a Févaros a valaszadasi
kotelezettségét hataridoben teljesithesse.

15.3.3.7. A Foévéaros kotetezettséget vallal arra, hogy a Tamogatdtdl, vagy
valamely egyéb szervtdl érkezett iratot, amely tekintetében a BKV legalabb
masolati cimzettként nem kerilt feltiintetésre, a Févaros 2 munkanapon
beliil e-mail Gtjan tovéabbitja a részére. Amennyiben barmely iraton a BKV
masolati cimzettként szerepel, a Févaros a dokumentum kézhezvételének
napjardl a BKV-t értesiti.

15.3.3.8. A BKYV altal elokészitett, a Févarosnak véleményezésre és aldirdsra
megkiildott dokumentumokat a Févaros 3 munkanapon belll alairja;
vagy amennyiben tovabbi adat sziikséges a kikiildés érdekében, errdl a
BKV-t a Févaros a dokumentum beérkezését kovetd 2 munkanapon beliil e-
mail 0tjan értesiti. A dokumentum aldirasat kévetéen a Foévaros a BKV-t
rdvid Uton (telefon vagy e-mail utjan) értesiti, amely az értesitést kvetden a
cimzett felé a kiildeményt 1 munkanapon beliil kézbesiti. A Fovaros ezzel
egyidejlileg a kiildeményeket (kivéve a PSJ-t, a Kifizetési Kérelmet, a
Finanszirozasi Kérelmet és ezek hianypdtlasait) e-mailen vagy fax utjan
megkiildi a cimzett felé.

15.3.3.9. A BKYV kételezettséget vallal arra, hogy a Szerzédésben, az M1M7
TSZ-ben illetve a P+R TSZ-ben megjeldlt kapcsolattartdja személyében,
tovabba a Projekt Igazgatosag vezetdjének ¢&s kozvetlen helyetteseinek
személyében a Szerzddésben megnevezett személyében bekovetkezd
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valtozasokrol 5 (6t) munkanapon beliil {rasban tajékoztatja a Fovarost, a
Tamogatot.

153.3.10. A BKV kételes a Févarost haladéktalanul értesiteni, amennyiben AFA
levonasi jogaban a Szerz6dés megkotéséhez képest valtozas torténik.

153.3.11. A BKV kételes a Févarost 1 (egy) munkanapon belil értesiteni,
amennyiben ellene c¢s6d-, felszamolasi, végelszamolasi, cégtorlési eljaras
indul.

153.3.12. A BKV wvidllalja, hogy a Tamogaté elektronikus és nyomtatott
kiadvanyaiban, média-megjelenéseiben ¢&s egyéb tdjékoztatd jellegl
rendezvényein a Projekt bemutatasaban a Foévarossal kozdsen részt vesz, €s
az erre iranyuld megkeresését csak alapos okkal utasitja vissza.

15.3.3.13. A Felek kolcsondsen tajékoztatjak egymast minden olyan
kortilményrél, amely befolyassal lehet a Megéllapodas és a Szerzddés, az
MIM7 TSZ illetve a P+R TSZ céljanak a megvalodsitasara az arrdl valo
tudomadsszerzést kovetd 6t (5) munkanapon beliil.

15.3.3.14. Ha bekovetkezett olyan kortilmény, amelyre tekintettel a Fovarost a
Szerzédés, az M1IM7 TSZ illetve a P+R TSZ alapjén tajékoztatasi
kotelezettség terheli a Tamogaté felé, akkor a BKV — kivéve, ha a
korilmény jellegénél fogva informacioval a BKV nem rendelkezik — kdteles
irasban a bekovetkezett koriilményrol haladéktalanul olyan tajékoztatast adni
a Fovaros részére, amely felhasznalasaval a Févaros a Szerz6désben, az
MIM7 TSZ-ben illetve a P+R TSZ-ben eldirt tajékoztatasi kotelezettséget
teljesitheti.

15.3.3.15. A BKV kételes haladéktalanul {rdsban értesiteni a Févarost, ha a
Szerz6dés, az MIM7 TSZ illetve a P+R TSZ mobdositdsanak
kezdeményezésére okot add, a Szerz6dés 10.1.1. pontjdban, az MIM7 TSZ
5.2. pontjaban illetve a P+R TSZ 5.2. pontjaban megjelolt barmely feltétel
tudomasa szerint bekovetkezett.

15.3.3.16. A Kincstar felé torténd tajékoztatasi kotelezettségre a Kincstari
Szerz6dések rendelkezései az iranyaddak.

15.4. A nyilvantartas dtadasa

A BKV kotelezettséget vallal arra, hogy a Beruhazas elkiilonitett nyilvantartdsarol
késziilt, a 8.5 pont szerinti nyilvantartisat naptari félévente, a naptari félév végét
kdvetd masodik honap tizedik (10.) napjaig megkiildi a Fovaros részére.

16. EGYEB RENDELKEZESEK
16.1.Az egyiittmiikodési kotelezettség

16.1.1. A BKV koteles a FOvarossal, a Févaros vagy képviseldje altal kijelolt hivatali
személyekkel, szervezeti egységekkel egylittmikodni. Az egylittmikodés
keretében Felek vdllaljak, hogy kolcsondsen egylittmikodnek egymassal a
Projekt megvalositasa, a Projekt Fenntartdsa ¢és a Projekt folyamatos
finanszirozasa ¢érdekében. A Felek wvallaljak, hogy kérésre minden olyan
tajékoztatast megadnak egymaésnak, amely a masik Fél Megallapodasban,
harmadik féllel kotott szerzédésében foglalt, vagy jogszabalyon alapulo
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16.1.2.

16.1.3.

16.2.A be

16.3.Alka

kotelezettségének teljesitéséhez sziikséges. Amennyiben barmelyik Félnek
kérdése meril fel a Megallapodasban szabalyozott kételezettség teljesitésével
kapcsolatban, minden sziikséges tajékoztatdst megadnak egymasnak, annak
érdekében, hogy a kotelezettség teljesitésével kapcsolatos esetleges vita
rendez6djon.

A 16.1.1. pont szerinti egylittmiikodés keretében a BKV a Beruhazasra
létrehozott Projekt Igazgatdsag kozremiikodésével

a) részt vesz a Projekttel 0sszefliggd egyeztetéseken;

b) a Fovéaros felkérése alapjan a megadott hatariddn belil a Projekttel
Osszefliggésben adatot szolgaltat vagy a részére megkiildott dokumentumokat,
szerz0dés-tervezeteket érdemben véleményezi;

c) megkiildi a Févarosnak a vallalkoz6i/ megbizotti kovetelések érvényesitésére,
rendezésére iranyuld szerzddéstervezeteket illetdleg a Fovaros esetleges kérése
alapjan a Projekttel 6sszefiiggd egyéb szerzédések tervezetét;

d) lehetéség szerint legaldbb 5 munkanappal korabban értesiti a FOvérost a
Projektet érinté érdemi egyeztetés helyérél, idejérdl és targyarol;

e) megjelenik a Foévarosi Kozgyiilés vagy annak bizottsdgai iilésén, ha azok a
Projekttel kapcsolatos napirendet targyalnak.

A BKYV kotelezettséget vallal arra, hogy folyamatosan biztositja és fenntartja
annak a lehetdségét, hogy a Tamogato, a Szerzédés, az MIM7 TSZ illetve a
P+R TSZ szerinti tdjékoztataskérési és ellenérzési jogosultsagait a Foévaros
egyidejl értesitése mellett a BKV-val szemben is tudja gyakorolni.

szamitasi jog korlatozasa

A Felek ezennel lemondanak azon jogukrol, hogy a Projekt megvaldsitasaval és
a Projekt Fenntartasaval kapcsolatosan barmilyen jogcimen fennalld fizetési
kotelezettségiiket a fizetési kotelezettség jogosultjaval szemben barmilyen, a
Projekt megvalositasaval és/vagy a Projekt Fenntartdsaval Ossze nem fiiggd
jogcimen fennalld kovetelésiikbe beszamitsak, és fizetési kotelezettségiiknek
ilyen médon tegyenek eleget. Ez a rendelkezés semmilyen moédon nem érinti a
Felek barmelyike altal a Megallapodas alapjan beszamitassal teljesitendd fizetési
kotelezettségeket.

Imazandé jog

A Megallapodasban nem szabalyozott kérdésekben a Polgari Toérvénykonyv
rendelkezései az irdnyadok.

16.4.A Megallapodas értelmezése

A Szerz6dés, az MIM7 TSZ illetve a P+R TSZ és a Megallapodas koézotti
ellentmondas esetén a Szerzédés, és az MIM7 TSZ illetve a P+R TSZ
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rendelkezései az iranyaddak. A Megallapodas értelmezése soran a hatalyos
Szerzédés, illetve az MIM7 TSZ illetve a P+R TSZ az irdnyado.

16.5.Adatok nyilvanossaga

A BKV hozzajarulasat adja ahhoz, hogy a Févaros, a Tamogatd, a kezelésében
Iév6, a Projekt Tamogatas felhaszndlasara vonatkozd adatokat a Fdvaros, a
Tamogatd nyilvanossagra hozza, kivéve azokat az adatokat, melynek
nyilvanossagra hozatalat jogszabaly kifejezetten megtiltja.

16.6.A Megallapodas modositisa, megsziinése

16.6.1.

16.6.2.

16.6.3.

16.6.4.

A Megéllapodds mddositasara a Felek kozos megegyezése alapjan, irdsban
keriilhet sor. Tekintettel arra, hogy a Megallapodas a Felek tartos, tobb éves
id6tartamot  felolelé jogviszonyanak szabalyozasara jott létre, a Felek
ko6lesondsen kotelezettséget vallalnak arra, hogy a kortilmények valtozasa esetén
— ideértve a Szerz6dés esetleges modositasat is — barmelyik Fél kérelmére a
johiszemUség kiovetelményeinek megfeleléen a Megallapodast Gjratargyaljak, és
sziikség esetén modositjdk annak érdekében, hogy a Projekt megvalodsitasa ¢s a
Projekt Fenntartasa a Megallapodasban ¢és a Szerz6désben, az M1M7 TSZ-ben
illetve a P+R TSZ-ben megfogalmazott célkitlizéseknek megfelelden
megvaldsuljon.

A Megallapodas az abban foglalt célok teljestilésével illetoleg a Felek altal
torténd kozos megegyezéssel szlinik meg.

A Felek egybehangzdan rogzitik, hogy a Megdllapodds modositdsara és
megsziinésére a Szerz6dés 3.1.11. pontjanak rendelkezései is irdnyadoak.

A Févaros jelen Megallapodas mddositasardl a Tamogatdt a modositas alairdsat
megel6zden legalabb 15 nappal irdsban tajékoztatja.

16.7.Ertesitések

16.7.1.

16.7.2.

Minden, a Megéllapodés hatalya ald tartozd, a Felek barmelyikétdl szarmazo
értesitést, kérést vagy egyéb kozlést (a tovabbiakban: ,,nyilatkozat™) irdsban kell
megtenni. A nyilatkozat akkor tekintheté megfeleléen elkiildsttnek, ha azt
ajanlott killdeményként vagy futdr utjan juttattdk el a cimzett fél itt megjelolt
cimére. A nyilatkozat olyan cimre is eljuttathatd, amit a cimzett fél értesites
utjan megadott annak a félnek, aki az értesitést, kérelmet vagy egyéb kozlést
kildi, feltéve, hogy a nyilatkozatot a cimzett fél atvette, és az Aatvételt
megfelelden igazolta.

A Megallapodassal Osszefiiggd barmely szerzédéses nyilatkozat az alabbi
idépontban valik hatalyossa:

a) személyes kézbesités esctén a kézbesités id6pontjdban (amely a
kézbesitést elismerd atvételi elismervényen szerepel);
b) tértivevényes levél Utjan torténd tovabbitas esetén a levél (kiildemény)

megérkezése idépontjaban (amikor a cimzett a tértivevényt alairta);
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16.7.3.

(a)

(b)

16.7.4.

16.8.

c) telefax Utjan torténd tovabbitas esetén, amikor azt feladtak, feltéve,
hogy a megszakitatlan tovabbitast a kiildd gép megerdsiti azzal, hogy ha a
cimzett azt nem olvashato formdban kapja kézhez, koteles a telefaxiizenet
kiild6jét (ha az azonosithato) errél haladéktalanul értesiteni; és

d) e-mailen torténé tovabbitas esetén akkor, ha a masik fél megerdsiti,
hogy az olvashat6 formaban megérkezett.

Az olyan szerzddéses nyilatkozatot, amely a cimzetthez a munkaidd, tehat
hétfotol-csiitortokig délutan 16.30, pénteken pedig délutan 13.30 elteltével vagy
nem munkanapon ¢érkezik, ugy kell tekinteni, mintha az a kovetkezd
munkanapon érkezett volna.

a Févaros részére:

cimzett: Budapest Févaros Onkorméanyzat

név: Tiitté Kata tépolgarmester-helyettes

cim: 1052 Budapest, Varoshaz u. 9-11.

madsolat:

cimzett: Budapest Févaros Onkorményzat Fépolgarmesteri Hivatala
név: Németh LaszIlo téosztalyvezetd

cim: 1052 Budapest, Varoshaz u. 9-11.

a BKV részére:

cimzett: Budapesti Kozlekedési Zrt.

név: Bolla Tibor vezérigazgatd

cim: 1980 Budapest, Akacfa u. 15.

madsolat:

cimzett: Budapesti Kézlekedési Zrt. DBR Metrd Projekt Igazgatosag
név: Dr. Vajdané Dr. Horvéath Piroska projektigazgato

cim: 1980 Budapest, Akdcfa u.15.

A Felek a Megaéllapodas hatalya ald tartozo, a masik félhez intézendd értesitést,
kérést vagy egy¢b kozlést a jelen Megallapodasban megjeldlt képviseldjiik altal
kijelolt, és a masik Féllel eldzetesen kozolt személy vagy szervezeti egység
utjan is megtchetik.

A jogvitak rendezése
A Felek a Megallapodassal kapcsolatban esetlegesen felmertil6 vitas kérdéseiket
targyalasos titon rendezik. Arra az esetre, ha ez harminc (30) napon beliil nem

vezetne ecredményre, a Felek a Polgari Perrendtartasrdl szo6ld 1952, évi IIL
térvény altalanos hataskori és illetékességi szabélyai szerint jarnak el.
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16.9. Formanyomtatvanyok alkalmazasa

A BKYV tudoméasul veszi, hogy a formanyomtatvanyok alkalmazasa soran a
Szerzédésben, az M1M7 TSZ-ben, illetve a P+R TSZ-ben szerepld eldirdsok

szerint koteles eljarni.
16.10. Eredeti példanyok

A Megallapodas nyolc (8) darab eredeti példanyban késziilt, melyek kozil a
Felek négy-négy eredeti példanyt vesznek at.

16.11. A hatalybalépés

16.11.1. A Megaéllapodas hatalybalépésének feltétele a Megallapodas Felek altali
alairasa.

16.11.2. A Felek megéllapodnak, hogy a jelen Megéllapodas hatalybalépését kovetden
a Felek kozott  korabban 1étrejott Beruhdzoi Szerzodés, Megvalositasi
Megallapodas, valamint Pénzeszkéz Atadas-atvételi Megéllapodasok a jelen —
modositasokkal egységes szerkezetbe foglalt — Megallapodas szerinti formaban
¢s tartalommal érvényes és alkalmazandd a Felek kozott, azzal, hogy,
amennyiben a Megallapodds egyes rendelkezéseinek alkalmazasa soran
esetlegesen felmeriild vitds vagy egyéb kérdésekben a Szerzddés egységes
szerkezetbe foglalt szovege nem tartalmazna a Felek szamdra egyértelmi
iranymutatast, Ugy hattérszabalyként a fentiekben hivatkozott Beruhazoéi
Szerz6dés, Megvaldsitasi Szerzédés, valamint Pénzeszkoz Atadas-atvételi
Megallapodasok — jelen Megallapodassal egységes szerkezetbe foglalt
modositasokkal nem érintett - eredeti rendelkezéseit kell a Feleknek alapul
vennilik a vita megoldasara, a felmertil6 kérdés megoldasara.

Budapest Féviros Onkormdnyzata a Budapesti Kozlekedési Zrt.
képviseletében: képviseletében:
3
/ ) / / \/
utto Kata Bolla Tibor
fopolgalmester helyettes , vezérigazgatd
Budapest, 2022. . ) 9 : Budapest, 2025. 0 J\J 28

Pénziigyi ellenjegyzést végezte:

]

Berente Katalin
BudaPCSta 2022 !, ANNG =
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A Megéllapodas elvalaszthatatlan részét képez6 Mellékletek:

1. A Pénzeszkoz Atadas-atvételi Megallapodasok keretében 2012. julius 31-ig megvaldsitott
feladatok, az azokra torténd forrasfelhasznélds, valamint a Sajat Finanszirozds keretében
finanszirozando projektelemek megnevezése;
2. A Tender Bizottsagra vonatkozé szabalyok.
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