HU-Budapest: Construction work for tunnels, shafts and subways
2004/S 124-105106

ID SZAKOS ÉRTESÍTÉS - KÖZÜZEMI SZOLGÁLTATÁSOK

nem pályázati felhívás

Építési beruházás

A szerz dés a Közbeszerzési Megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: Nem.

I. SZAKASZ: SZERZ DÉSKÖT SZERVEZET

I.1) **A szerz désköt szervezet hivatalos megnevezése és címe:**
BKV Rt., Akácfa u. 5., HU-1072 Budapest. Tel.: +36/1/461-6500. Fax: +36/1/322-1440.

I.2) **További információk a következ címen szerezhet k be:**
BKV Rt. DBR Metró Projektigazgatóság, Címzett: Gulyás László, Curia u. 3. VI. em., HU-1053 Budapest. Tel.: +36/1/267-2248. Fax: +36/1/267-6217.

II. SZAKASZ: A SZERZ DÉS TÁRGYA - ÉPÍTÉSI BERUHÁZÁS

II.1) **A szerz désköt szervezet által a szerz déshez rendelt elnevezés:**

II.2) **Az építési beruházás helyszíne:**
Magyarország, Budapest, Baross tér.

II.3) **Nómenklatúra**

II.3.1) **Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV):**
45221200, 45233120, 45112710, 45231000, 45231220, 45231300, 45232210, 45232300, 45232410, 45233260, 45233290, 45233221, 45234115, 45234126, 45316100, 45316213.

II.3.2) **Egyéb vonatkozó nómenklatúra (NACE):**

II.4) **A munka jellege és köre:**
A 4-es metró építésével összefüggésben készített engedélyezett tervek és építési engedélyek alapján a Baross tér rendezését, komplex rehabilitációját kell elvégezni, melynek része a meglév gyalogos aluljáró b vítése és a 2-es metróvonal 2. kijárat szerkezet építése, és ezekkel a munkákkal egyid ben egyéb csatlakozó út és villamos vágányépítési, megel z közm kiváltási-felújítási munkák is készülnek. A munkákat a felsorolt körülmények között a 2-es metró folyamatos üzeme alatt, és a tér közútjainak forgalmának folyamatos fenntartása mellett koordináltan kell megvalósítani.
1.) Szerkezetépítést megel z munkák, átépítés a Keleti pu. metróállomásban
• Bels szerkezeti bontások, átépítések 50 m3
• Elektromos és gépészeti installáció
• Villamos technológiai berendezések
2.) Közm kiváltások, közm építések
• Csatornázás225 m3 vb cs 500 m egyéb cs
• Vízellátás 750 m
• Gázellátás 650 m
• Villamos közm vek 1.000 m
• Távközlés 3.300 m
3.) Útépítés és kapcsolódó munkák
• Útépítés 835 m3 aszfalt
• Forgalomtechnika
• Közúti jelz k 2.200m kábel építés, 2 db forg. ir. ber.• Zöldfelületek, gyalogos felületek 2.300 m2
4.) Vágányépítés és kapcsolódó munkák
• BKV villamos pálya bontás és építés300 vm bontás, 70 vm építés
• BKV villamos és trolibusz fels vezeték bontás és építés 1.800 m bontás, 900 m építés
• BKV földkábel és üzemi telefon kábel 4.300 m
• BKV jelz berendezés építés és bontás 230 m
5.) Közvilágítás építés és bontási munkák 770 m vezeték bontás, 1.550 m építés
6.) Gyalogos aluljáró építés

• Munkagödör biztosítás 850 m2 Siemens ducolat
• Földmunka 9.000 m3
• Vasbeton szerkezetek építése 2.550 m3
• Szigetelés 4.000 m2
7.) 2-es metró második kijárat építése, lejtakna építés, résfal aláfalazás
• Réselési munkák 5.350 m2 résfal
• Földmunka 23.700 m3
• Vasbeton szerkezetek építése 4.400 m3
• Szigetelés 5.500 m2

II.5) **A tervezett munkák becsült költsége:**
3,7 milliárd HUF.

II.6) **A következ k tervezett kezd napja:**
Eljárás: 1.7.2004 - Munka: 1.11.2004.

II.7) **A befejezés tervezett dátuma:**
19.12.2005.

II.8) **Fizetési feltételek és fizetési mód:**
A munkák finanszírozása a Magyar Állam és Budapest F város Önkormányzata által, a BKV Rt. rendelkezésére bocsátott - a Budapesti 4. sz. metróvonal megvalósításához szükséges - pénügyi forrásokból történik, melyek magukban foglalják az Európai Beruházási Bank (EIB) által nyújtott hitelt is.
Megbízó a Szerz déses Ár 10 % - a mértékéig el leget biztosít.
Az Ajánlattev benyújtott rész-számláit, az Ajánlatkér átutalással egyenlít ki a számla elfogadásáról számított 56 napon belül. A részletes fizetési feltételeket az ajánlatkérési dokumentáció tartalmazza.

II.9) **Az eljárás típusa:**
Nyílt.

II.10) **Egyéb információ:**

IV. SZAKASZ: ADMINISZTRATÍV INFORMÁCIÓK

IV.1) **A szerz désköt szervezet által a szerz déshez rendelt hivatkozási szám:**

IV. SZAKASZ: EGYÉB INFORMÁCIÓK

VI.1) **Az értesítés nem kötelez jelleg :**
Nem.

VI.2) **A szerz dés az EU alapokból finanszírozott projekttel/programokkal kapcsolatos:**
Nem.

VI.3) **Az értesítés feladásának dátuma:**
22.6.2004.