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KÖZOP-5.1.0-07-2008-0001 

SZERZŐDÉS 

„A budapesti 4-es számú metróvonal megvalósításának keretében az „Őrmezői felszíni 
rendezés" tervezési feladatainak elvégzése" 

1. rész: B. terület: MÁV 8 vágányának helyére tervezendő felszíni P+R parkoló

a Budapesti Közlekedési Zrt. 

és 

a MARP-DET-TPTERV-SPECIÁL TERV 1. Konzorcium 

(vezető tag: SPECIÁL TERV Építőmérnöki Kft.) 

között 
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Tervezési szerződés 

amely létrejött egyrészről a 

Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság 
Székhely: 1980 Budapest, Akácfa u. 15. 
Cégjegyzékszáma: 01-10-043037 
Adószám: 12154481-4-44 
Csoportazonosító száma: 17781372-5-44 
Aláírásra jogosult képviselője: Bolla Tibor vezérigazgató 
mint Megrendelő (a továbbiakban: ,,Megrendelő") 

másrészről a MARP-DET-TPTERV-SPECIÁL TERV 1. Konzorcium 

Konzorciumvezető és képviselő: SPECIÁL TERV Építőmérnöki Kft. 
Székhelye: 1031 Budapest, Nimród utca 7. 
Cégjegyzékszáma: 01-09-682281 
Adószáma: 11901486-2-41 
Bankszámlaszám: 10700024-02292601-51100005 
Aláírásra jogosult képviselője: Pál Gábor ügyvezető 

Tagok: 

MARP Kft. 
Székhelye: 1 0 12 Budapest, Logodi utca 54 
Cégjegyzékszáma: 01-09-900347 
Adószáma: 14357714-2-41 
Bankszámlaszám: 11600006-00000000-28625946 
Aláírásra jogosult képviselője: Dévényi Márton ügyvezető és Gyürki-Kiss Pál ügyvezető 

Dévényi és Társa Építész Kft. 
Székhelye: 7621 Pécs, Teréz utca 11. 
Cégjegyzékszáma: 02-09-000071 
Adószáma: 10364646-2-02 
Bankszámlaszám: 50600148-10023473 
Aláírásra jogosult képviselője: Dévényi Sándor ügyvezető 

TP-Terv Mérnöki Iroda Kft. 
Székhelye: 1139 Budapest, Teve u 9/C. 2. em. 11. 
Cégjegyzékszáma: 01-09-711686 
Adószáma: 12952722-2-41 
Bankszámla szám: 10800014-40000006-10140459 
Aláírásra jogosult képviselője: Tóth Attila Gábor ügyvezető 

mint megbízott (a továbbiakban: ,,Tervező") 

a továbbiakban együttesen: Felek között az alulírott helyen és napon a következő 
feltételekkel: 
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1. A SZERZŐDÉS TÁRGY A

1.1. A Megrendelő, mint ajánlatkérő a 2013. augusztus 1. napján, a Közbeszerzési 
Döntőbizottságnak és az ajánlattevőknek megküldött ajánlattételi felhívással, az alábbi 
tárgyban eredményes, hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárást 
(A továbbiakban: Közbeszerzési Eljárás) folytatott le, mely Közbeszerzési Eljárás 
eredményeképpen az alábbi rész tekintetében az „ajánlattevőként szerződő fél" a 
Tervező lett: 

A közbeszerzési eljárás tárgya: ,,A budapesti 4-es számú metróvonal megvalósításának 
keretében az „őrmezői felszíni rendezés" tervezési feladatainak elvégzése" 

1. rész: B. terület: MÁV 8 vágányának helyére tervezendő felszíni P+R parkoló

(A továbbiakban: Létesítmény) 

1.2. A jelen Szerződés tárgya alapján elvégzendő feladatok: 

A jelen Szerződés tárgyát a budapesti 4-es számú metróvonal (a továbbiakban: Projekt) 
megvalósításához kapcsolódóan, az Őrmező intermodális csomópont ingatlanának 
beépítése, a kapcsolódó közúthálózat valamint az ingatlanon megvalósuló építmények 
(terminál jellegű autóbusz-pályaudvar épület, autóbusz tárolás, fogadás és indítás, 
valamint P+R parkoló létesítmény), továbbá a telken létesítendő gyalogos-, kerékpáros­
és zöldfelületek megtervezése képezi. 

Az Őrmező intermodális csomópont a térség kulcsfontosságú városszerkezeti eleme, 
amely a Kelenföldi pályaudvar és a 4-es metró állomásának nyugati bejárata, Kelenföld 
kapuja. A nyertes ajánlattevőnek a tervpályázati eljárás keretében elfogadott pályaműve 
alapján meg kell terveznie a buszpályaudvar és közvetlen környezete kialakítását az 
alábbiakban ismertetett 1. ütemnek megfelelően. 

1. ütemű kiépítés: a „B" területen szintbeni P+R parkoló kialakítása. A „B" területen
létesítendő szilárd burkolattal ellátott felszíni P+R parkoló engedélyezési, kiviteli és
ajánlati tervdokumentációinak elkészítése, amelyekhez kapcsolódóan el kell készíteni
továbbá a területen lévő vasúti pálya és eszközállomány bontási tervdokumentációját a
szükséges kiváltások figyelembevételével.

A jelen Szerződés alapján végzendő tevékenység: 

Az Európai Unió Bizottságának a 2009. szeptember 02. napján kelt, CCI No 
2008HU161 PR003 számú, a „Budapest 4-es metróvonal 1. szakasz" megnevezésű 
projekt Kohéziós Alapból való finanszírozására vonatkozó határozatában, a „Kelenföldi 
pályaudvar állomás térsége", valamint a budapesti 4-es metróvonal és kapcsolódó 
felszíni beruházásai megvalósításához kapcsolódóan kötött Támogatási Szerződés, 
Finanszírozási Szerződés és Finanszírozási Szerződés Kiegészítő Megállapodás 
módosításáról és egységes szerkezetbe foglalásáról" szóló, Budapest Főváros 
Önkormányzata és a Magyar Állam továbbá a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség, valamint 
a KIKSZ Közlekedésfejlesztési Zrt. között létrejött szerződésben (a továbbiakban: 
Támogatási Szerződés) nevesített „Őrmezői felszíni rendezés" létesítményei (a 
továbbiakban: Létesítmény) tekintetében előírt követelményekkel kapcsolatos tervezési 
feladatok elvégzése. A tervezési feladatokkal érintett ingatlanok jelenlegi helyrajzi 
számai: 
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2818/2 (őrmezői intermodális csomópont); 
853/2, 853/3, 853/4, 866/2, 888, 889, 890, 891/1, 892, 893/2, 894/3, 894/4, 895/1, 
895/4, 895/6, 895/8, 895/9, 895/11, 896/1, 896/2, 2818/3, 2854/30 (8 MÁV-vágány 
területe), 
2818/1, 2824/9, 2838 (egyéb területek). 

Az elvégzendő feladatok: 

i) Az építési engedélyezési tervdokumentáció elkészítése és az engedélyezési eljárás
lebonyolítása

Az engedélyezési tervek készítése során a Tervező feladata 

a) minden általa tervezett épülettel, illetve létesítménnyel kapcsolatos kezelői,
üzemeltetői, szakhatósági és egyéb hatósági egyeztetés és hivatali ügyintézés;

b) minden olyan engedély, irat, okmány beszerzése, amely a hatályos előírások és
jogszabályok alapján az engedélyezés feltétele, ide értve különösen a közmű- és
vezetékjogi létesítési engedélyeket, valamint az üzemeltetői, kezelői és tulajdonosi
hozzájárulásokat;

c) a hatósági engedélyezési eljárások teljes körű lebonyolítása, az engedélyes nevében
történő eljárás minden hivatalnál (beleértve az engedélyezendő tervdokumentációk
hatósághoz történő hiánytalan összetételű benyújtását is).

Az engedélyezési tervdokumentációkhoz a Létesítménnyel kapcsolatos tervezési 
költségbecslés is csatolandó. A költségbecslést aktualizálni kell mind az engedélyezési 
tervdokumentációk Megrendelő általi jóváhagyásakor, mind az építési engedély 
kiadásakor. 

A hatósági engedélyezési eljárások lebonyolítására a Megrendelő a Tervező részére 
megbízást igazoló megbízólevelet bocsát rendelkezésre. 

Az engedélyezési eljárás során felmerülő összes költséget a Tervező köteles viselni, 
kivéve a hatósági eljárási díjakat és a közműfejlesztési hozzájárulási díjakat. 

A hatóságok által az engedélyes számára kirótt engedélyezési eljárási illetékeket, 
valamint az engedélyezési eljárás során felmerülő minden szakhatósági eljárási díjat és 
a tárgyhoz tartozó egyéb illetéket, valamint a közműfejlesztési hozzájárulási díjakat a 
Megrendelő fizeti. 

Amennyiben a Tervezőnek felróható okból bármilyen engedélyeztetéssel kapcsolatos, a 
Megrendelő által korábban megfizetett díj, illeték, költségtérítés, vagy ezekhez hasonló 
költségtényező újbóli megfizetése válik szükségessé, akkor ezeket a díjakat, illetékeket, 
költségtérítéseket, vagy ezekhez hasonló költségtényezőket a Tervezőnek kell viselnie. 

ii) Ajánlati(Tender)dokumentáció(k), kiviteli tervdokumentációk készítése

A Létesítmény megvalósításához szükséges, a mindenkor hatályos jogszabályok által 
előírt teljeskörű kivitelezési dokumentációk elkészítése, ideértve különösen a kiviteli 
terveket és szükséges esetén bármilyen hatóság bármilyen jóváhagyásának 
megszerzését. 

A kiviteli tervdokumentációkhoz a Létesítménnyel kapcsolatos tervezési költségbecslés 
aktualizált változata is csatolandó. A költségbecslést aktualizálni kell mind a kiviteli, mind 
az ajánlati tervdokumentációk Megrendelő általi jóváhagyásakor. 
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A Megrendelő által jóváhagyott kiviteli tervdokumentációk alapján a Létesítmény 
megvalósítására, kivitelezésére irányuló közbeszerzési eljárás(ok) Ajánlatkérési 
dokumentációjával kapcsolatosan a jelen eljárás nyertes ajánlattevőjének feladata a 
mindenkor hatályos jogszabályok által előírt valamennyi műszaki dokumentum 
elkészítése, azaz a jogi, közbeszerzési és gazdasági dokumentumokon kívül a 
kivitelezői közbeszerzési eljárások minden más dokumentumának elkészítése, különös 
tekintettel az ajánlati tervekre, műszaki leírásokra, árazott és árazatlan 
költségvetésekre, méret- és mennyiség-kimutatásokra, munkatételek részletes leírására, 
minőségügyi követelményekre, betartandó szabványokra és előírásokra, valamint a 
kivitelezés munkaterületeinek, a kivitelezés organizációjával kapcsolatos 
követelmények, a kötbérterhes részhatáridők műszaki tartalmának, a fizetési 
mérföldkövek műszaki tartalmának meghatározására és a kivitelezési-megvalósítási 
ütemtervvel kapcsolatos műszaki elvárások megfogalmazására stb. 

iii) A közbeszerzési eljárások előkészítésében való részvétel

A Létesítmény megvalósítására, kivitelezésére irányuló közbeszerzési eljárás(ok) 
előkészítésében való részvétel, különösen a Létesítmény megvalósítására irányuló 
közbeszerzési eljárás(ok) megindításához mindenkor szükséges egyeztetési 
folyamatban (Fővárosi Önkormányzat, KIKSZ Zrt., NFÜ, illetve mindenkori jogutódjaik 
stb.). 

A Létesítmény megvalósítására, kivitelezésére irányuló közbeszerzési eljárások 
előkészítése körében a Tervező az építési beruházással kapcsolatban felmerülő 
valamennyi szükséges munkatételt és azok részletes leírását tartalmazó tervezői 
költségbecslés készítése. 

A Szerződés megkötésekor hatályos az építési beruházások közbeszerzésének 
részletes szabályairól szóló 306/2011. (Xll.23.) Korm. rendelet 2. §-a előírja, hogy az 
Ajánlatkérő a közbeszerzés megkezdését megelőző 12 hónapnál nem régebben készült 
költségvetés alapján köteles meghatározni a közbeszerzés becsült értékét. 

Az építési beruházással kapcsolatban felmerülő valamennyi szükséges munkatételt 
tartalmazó tervezői költségbecsléseket a Tervező köteles külön ellenszolgáltatás nélkül 
aktualizálni a hatályos közbeszerzési jogi előírások teljesítése érdekében. 

iv) A közbeszerzési eljárások lebonyolításában való részvétel

Részvétel szakértőként a Létesítmény megvalósítására, kivitelezésére irányuló 
közbeszerzési eljárásban az Ajánlatkérő oldalán. Különösen a helyszín szemléken 
elhangzó kérdésekre a válasz adásában való közreműködésben, az ajánlattevői 
kérdések (kiegészítő tájékoztatáskérések) megválaszolásában, az ajánlatok 
értékelésében, ide értve az aránytalanul alacsony ajánlati árak, illetve a lehetetlennek, 
túlzottan magasnak vagy alacsony mértékűnek, továbbá kirívóan aránytalannak ítélt 
kötelezettségvállalások ajánlattevői indokolásainak értékelésében való részvételt. 

A Tervező jelen alpontban írott feladata a kivitelezésre irányuló közbeszerzési eljárások 
eredményes lezárásáig tart. 

v) Szerzői felügyelet a kivitelező által készített bármilyen terv vagy műszaki
dokumentum vonatkozásában. Amennyiben a Megrendelő a Létesítmény
megvalósítását végző kivitelező számára előírja, hogy a Létesítmény megvalósítása
során keletkezett terveket, dokumentációkat - a szerzői felügyelet gyakorolhatósága
céljából - mutassa be a Tervezőnek, úgy a Tervező közvetlenül a kivitelező
vállalkozóval folytatja le a tervek egyeztetését. Amennyiben nem történik ilyen előírás a
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kivitelező irányában, akkor a Megrendelő által a Tervező rendelkezésére bocsátott 
tervek tekintetében köteles a Tervező a szerzői felügyeletet ellátni. 

1.3. Jelen Szerződés részét az alábbi dokumentumok képezik és azok jelen Szerződéssel 
együttesen értelmezendők. Az értelmezés szempontjából a dokumentumok közötti 
elsőbbségi sorrend (erősorrend) a következő, a Tervező által végzendő feladatok 
körének meghatározása kivételével: 
( a) a jelen Szerződés,

(b) a Közbeszerzési Eljárás Végleges Ajánlatkérési dokumentációjával kapcsolatban
írásban feltett kérdések és az azokra adott kiegészítő tájékoztatások (1„ sz.
Kiegészítések),

(c) a Közbeszerzési Eljárás Végleges Ajánlatkérési dokumentációja (A Dokumentáció 2.
kötetét képező szerződés tervezet hatályon kívül helyez minden, bármelyik fél által
készített, korábbi szerződéstervezetet, egyéb dokumentumot, valamint akár szóban,
akár ráutaló magatartással létrejött, vagy bármelyik fél által létrejönni vélt egyezséget,
megállapodást.

(dJ a Közbeszerzési Eljárás egyéb dokumentumai. 

A fenti dokumentumokban, a Tervező által végzendő feladatok körének 
meghatározásával kapcsolatos ellentmondás esetén a Megrendelő egyoldalúan jogosult 
a Szerződés alapján, a Tervező által végzendő feladatok pontos körét megállapítani. 

2. TERVEZÉSI FELADAT TELJESÍTÉSE

2.1. Tervező Megrendelővel együttműködve az alábbiak szerint készíti el a 
tervdokumentációkat: 

ogi 

Bu ape 1 _ dési

7::'ir1körü -, Működő Részvénytársaság
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1. rész

1. II. 111 IV. 

Feladatrész Feladatrész leírása Teljesítési Kifizetés az 
száma határidő (nap - egyes részek 

szerződéskötést tekintetében 
követő; (%) 

göngyölített) 
1. B. terület: MAV 8 vágányának helyére tervezendő felszíni P+R parkoló engedélyezési, kiviteli

és ajánlati tervdokumentációinak elkészítése, a kivitelezéséhez szükséges engedélyek
megszerzésével

1.1. Engedélyezési tervdok!,Jmentációk, vágánybontási 
tervdokumentációk (MAV által igényelt résztervekkel 100 20 és tartalommal) bírálati anyagának szállítása. 
(Továbbiakban tervdokumentációk) 

1.2. Engedélyezési tervdokumentációk, vágánybontási 
tervdokumentációk anyagának bírálata a 130 
Megrendelő részéről 

1.3. A bírálatok alapján a hatóság részre benyújtandó, 
javított engedélyezési tervdokumentációk, 160 vágánybontási tervdokumentációk leszállítása és az 
engedélyeztetési eljárás indítása 

1.4. Építési engedélyhatározat kiadása 260 40 
1.5. Kiviteli tervdokumentációk elkészítése bírálati 290 16 anyaqának szállítása 
1.6. Kiviteli tervdokumentációk anyagának bírálata a 310 Meqrendelő részéről 
1.7. A bírálat alapján a végleges kiviteli 

tervdokumentációk és a bírálati ajánlati 370 12 
tervdokumentációk leszállítása 

1.8. Az ajánlati tervdokumentációk bírálata a Megrendelő 390 részéről 
1.9. A végleges ajánlati tervdokumentációk leszállítása 410 8 
1.10. Közreműködés a kivitelezésre irányuló 

közbeszerzési eljárás előkészítésében és 4 
lebonyolításában 

Amennyiben a jelen Szerződés alapján megtervezett Létesítmény kivitelezésére irányuló 
közbeszerzési eljárások - a Tervezőnek nem felróható okból - 2016. december 31. napjáig 
eredményesen nem zárulnak le, akkor a Tervező jogosulttá válik a fenti táblázat 1.10. pont, 
IV. oszlopa szerint megállapítható összeg kiszámlázására Megrendelő irányában. Ettől
függetlenül a Tervező köteles a kivitelezésre irányuló közbeszerzési eljárások eredményes
lezárásáig a jelen Szerződés 1.2 pont iv) alpontjában írott feladatokat és a Létesítmény
használatba vételi engedélyének megszerzéséig a jelen Szerződés 1.2 pont v) alpontjában
írott feladatokat ellátni.

2.2. A tervdokumentációk példányszámát és rendelkezésre bocsátásának módját a 
Közbeszerzési Eljárásban kiadott Végleges Ajánlatkérési dokumentáció „3. Tervezési 
program" című kötete szabályozza (Pl.: 1.2.4 Benyújtandó munkarészek). 

2.3. Egyeztetések: az egyeztetéseket a Tervezőnek kell elvégeznie. Tervezői feladat az 
összes, szükséges szakhatósági, üzemeltetői, kezelői és tulajdonosi engedély és 
hozzájárulás beszerzése. Tervező az érintett közműszolgáltatókkal is egyeztet, a 
szükséges nyilatkozatokat, engedélyeket, illetve hozzájárulásokat beszerzi. A 
hatóságoktól kért hiánypótlásnak a Tervező ésszerűen rövid időn belül kell, hogy eleget 
tegyen. 
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A Tervezőnek figyelembe kell vennie a korábbi projektelemek során megvalósult 
építményeket. A Tervezőnek rendszeresen egyeztetnie szükséges a folyamatban lévő 
kivitelezések keretében kiviteli terveket készítő tervezőkkel, a kivitelezőkkel és a 
Megrendelővel. A Tervezőnek a térségben megvalósuló további jövőbeni projektelemek 
- különös tekintettel a kapcsolódási pontokra - tekintetében is egyeztetési
kötelezettsége van. Megrendelő köteles kellő időben a Tervezőt írásban tájékoztatni
azon személyekről, szervezetekről, akikkel kapcsolatban a Tervezőt az egyeztetési
kötelezettség terheli.

3. TELJESÍTÉS

3.1. A 4-es metró projekt megvalósítása az Új Magyarország Fejlesztési Terv, Közlekedés 
Operatív Program (KözOP), ,,Városi és elővárosi közösségi közlekedés fejlesztése"című 
fejezetben kiemelt prioritást élvez. A projekt megvalósításához a Főváros 2008. május 7. 
napján Kohéziós Alap Támogatási Kérelmet tartalmazó pályázati anyagot nyújtott be a 
Közreműködő Szervezethez (projektazonosító: KÖZOP-5.1.0-07-2008-0001). Az 
Európai Bizottság 2009. szeptember 2. napján hozott határozata szerint a projekt 1. 
szakaszának (Budapest Kelenföld - Budapest Keleti pu.) megvalósítását a Kohéziós 
Alapból támogatja. 

3.2. Tervezőnek szoros és eredményes együttműködést kell kialakítania az európai uniós 
támogatás folyósításában mindenkor részt vevő személyekkel, szervezetekkel, így 
különösen a Fővárosi Önkormányzattal, KIKSZ Közlekedésfejlesztési Zrt-vel és az NFÜ­
vel, illetve mindenkori jogutódjaikkal. 

3.3. Bármilyen dokumentációval (tanulmányok, tervek, műszaki leírások illetve 
közbeszerzési dokumentációk) kapcsolatos teljesítésnek csak teljes tervdokumentációk 
jelen Szerződés szerint történő átadása és a Megrendelő általi elfogadása minősül. 

3.4. A teljesítés helye a Megrendelő székhelye. 

3.5. A Tervező a vonatkozó jogszabályi és szakmai előírásoknak mindenben megfelelő, 
hiba- és hiánymentes teljesítésre, valamint a teljesítési határidők szigorú betartására 
kötelezett. 

3.6. A Tervező köteles a Szerződés teljesítését akadályozó valamennyi körülményről a 
Megrendelőt írásban megfelelő időben értesíteni, s egyben lehetősége szerint azokat 
haladéktalanul megszüntetni, elhárítani. 

3.7. Megrendelő a Szerződésben szereplő munkát átvételi elismervénnyel (mennyiségi 
teljesítés), illetve a tervdokumentáció minőségét jóváhagyó jegyzőkönyvvel (Teljesítési 
Igazolás) veszi át a Tervezőtől. Az átvételi elismervény a tervdokumentáció átadásával 
egyidőben kerül átadásra. 

3.8. A teljesítés akkor Szerződésszerű, ha a tervdokumentációk a követelményeknek, a 
Közbeszerzési Eljárás Ajánlatkérési dokumentációjának részét képező Tervezési 
Program célkitűzéseinek, a hatósági és jogszabályi előírásoknak és szabványoknak, 
valamint a jelen Szerződésben foglalt rendelkezéseknek megfelelnek, és a 
tervdokumentációk alapján a kivitelezés gazdaságosan, az aktualizált költségbecslés 
keretei között megvalósítható, valamint tervdokumentációk alkalmasak a Megrendelő 
által jelen Szerződésben megfogalmazott cél megvalósítására. 
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3.9. Ha a tervdokumentációk a fenti követelményeket nem elégítik ki, a szolgáltatás 
kellékhiányos. Amennyiben az átvételre felajánlott tervdokumentáció kellékhiányos, erről 
jegyzőkönyv készül, és Tervező köteles az összes mennyiségi vagy minőségi hiány 
pótlására illetve javítására, és a munka ismételt felajánlására a jegyzőkönyvben 
megjelölt megfelelő határidőn belül. 

3.10. Hibás teljesítés esetén a jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell a mennyiségi és minőségi 
hiba pontos leírását, a kijavítás minőségének meghatározását (megfelelő utalással, 
vagy a Felek megállapodása szerint) és a kijavítás határidejét. A kijavításra ésszerű 
határidőt kell meghatározni, amely összhangban áll a megjelölt és nem vitatott hibák 
mennyiségével és minőségével. 

3.11. A munka bármely részét jogában áll a Megrendelőnek - a Ptk 306. §-ban foglaltak 
alapján - visszautasítani, amennyiben azt hibásnak vagy nem megfelelő minőségűnek 
találja, de ennek tételes indokolását a kijavítás érdekében köteles a Tervező 
tudomására hozni, és Felek ezt jegyzőkönyvben rögzítik. 

3.12. A Tervezőnek a hibát a jegyzőkönyvben megjelölt - a Ptk 306. §-ban foglaltak alapján 
megállapított - a Megrendelő által meghatározott megfelelő, határidőn belül ki kell 
javítani. Ha ezt a Tervező elmulasztja, a Megrendelő jogosult a kijavítást más 
személyekkel elvégeztetni, és összes ezzel kapcsolatban felmerült kiadását a Tervezőre 
hárítani. 

3.13. Hibás teljesítés esetén a Tervező köteles a hiba tudomására jutásától vagy a 
Megrendelő általi kifogás közlésétől számítva 24 órán belül a javítást megkezdeni, s azt 
a műszakilag szükséges időn belül befejezni, valamint intézkedéseiről a Megrendelőt 
írásban haladéktalanul értesíteni. Amennyiben a Tervező ezen kötelezettségének - a 
Ptk 306. §-ban foglaltak alapján megállapított - a Megrendelő által meghatározott 
megfelelő, határidőn belül nem tesz eleget, a Megrendelő jogosult a hiba kijavítását a 
Tervező költségére saját maga elvégezni vagy harmadik fél által elvégeztetni. 

3 .14. A Megrendelő az átvételt nem tagadhatja meg, ha annak során olyan kisebb jelentőségű 
hibákat és hiányosságokat állapít meg, amelyek a rendeltetésszerű használatot nem 
akadályozzák, és egyébként a tervdokumentációk a kikötött műszaki feltételeknek és a 
jogszabályoknak, valamint a rendeltetésük céljának megfelelnek. Ebben az esetben a 
Tervező köteles a hibák, hiányosságok kiküszöbölését azonnal megkezdeni és öt 
munkanapon belül elhárítani. 

3.15. Amennyiben a teljesítés hibás volta a Felek között vitás, megfelelő szakértő kirendelését 
kérhetik. Amennyiben a szakértő, vagy bíróság jogerősen megállapítja, hogy a teljesítés 
hibás volt, a szakértő eljárásával kapcsolatos költségek a Tervezőt terhelik, ellenkező 
esetben a Megrendelőt. 

3 .16. Hibás teljesítésnek minősül különösen, ha a terv gazdaságtalan megoldásokat tartalmaz 
vagy a betervezett építési beruházás a rendelkezésre álló pénzügyi keretből - a 
Tervezőnek felróható okból - nem valósítható meg. Nem minősül a Tervezőnek felróható 
oknak, ha a közbeszerzési kiírásban meghatározott tervezési volumentől nagyobb 
volumenű tervezési feladatot kell elvégezni. A jelen Szerződés alapján tervezett 
Létesítmény megvalósítására a Szerződés megkötésekor a Közbeszerzési Eljárás 
Ajánlatkérési dokumentációjában meghatározott összeg áll rendelkezésre. Ezen 
célkitűzés elérése céljából a Tervező a Szerződés teljesítése során folyamatos 
költségfigyelő monitoring eljárást köteles alkalmazni. 
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3.17. Hibás teljesítésnek minősül különösen, ha a Tervező a tervezendő beruházás tervezett 
összköltségét meghaladóan tervez, kivéve, ha az összköltségen felüli tervezéshez a 
Megrendelő írásban hozzájárult. 

3.18. A tervekben olyan gazdaságos műszaki megoldások tervezése szükséges, amelyek 
lehetőséget biztosítanak a kivitelezés keretösszegen belüli megvalósítására. 
Amennyiben e keretösszegen belül nem lehet a kivitelezést megvalósítani, úgy Tervező 
köteles a költségek csökkentését eredményező műszaki megoldásokra javaslatot tenni. 

3.19. A Tervező és a Megrendelő közötti bármely kommunikáció írásbeli úton történik. 
Tervezőnek a szóbeli közléseit utólagosan, indokolt késedelem nélkül, haladéktalanul 
írásban meg kell erősítenie. Tervező a szóbeli közlésekre csak akkor hivatkozhat, ha azt 
utólag írásba is foglalta. 

3.20. A Tervező a tervezési hibákért a Megrendelővel szemben akkor is felelős, ha a 
Megrendelő a tervdokumentációkat teljesítésként elfogadja, azt a kivitelezés céljából 
továbbadja és tervezési hiba később válik láthatóvá, érzékelhetővé. 

3.21. A munka felelős tervezői: 

- Tervezői jogosultság: Dévényi Sándor - É

- Kamarai szám: 02-0046

Elérhetőség cím: 7621 Pécs, Teréz utca 11.

tel: 72/225-673 

fax: 72/325-673 

e-mail: detkft@gmail.com

- Tervezői jogosultság: Dévényi Márton - É

- Kamarai szám: 02-0625

Elérhetőség cím: 1012 Budapest, Logodi u. 54.

tel: 1 /225-1680 

fax: 1 /225-1681 

e-mail: mail@marp.hu

- Tervezői jogosultság: Gyürki-Kiss Pál - É

- Kamarai szám: 01-4584

Elérhetőség cím: 1012 Budapest, Logodi u. 54.

tel: 1/225-1680 

fax: 1 /225-1681 

e-mail: mail@marp.hu

- Tervezői jogosultság: Pál Gábor - T

- Kamarai szám: 01-2504

Elérhetőség cím: 1031 Budapest, Nimród u. 7.

tel: 1/368-9107/103 

fax: 1/368-9107 /108 

e-mail: specialterv@specialterv.hu

- Tervezői jogosultság: Dugovich Pál - KÉ-T

- Kamarai szám: 01-12180

méiyí Zsolt 
. lőadó 11 

Budapesti Közlekedési 
Zártk · rüen Mükbdö Részvénytársaság 

ö;v+�K��� ;;,;;;,; ,;;



Elérhetőség cím: 1031 Budapest, Nimród u. 7. 

tel: 30/623-4786 

fax: 1/368-9107 /108 

e-mail: dugovich. pal@specialterv.hu

- Tervezői jogosultság: Laufer Péter - KÖ

- Kamarai szám: 01-11913

Elérhetőség cím: 1031 Budapest, Nimród u. 7.

tel: 1/368-9107/112 

fax: 1/368-9107 /108 

e-mail: laufer.peter@specialterv.hu

3.22. A teljesítés során kizárólagosan nyilatkozattételre, illetve a Teljesítési Igazolás 
kiadására jogosult személyek: 

Megrendelő részéről: 
Szerződés tekintetében: 

Név: Dr. Vajdáné dr. Horváth Piroska Éva projektigazgató 

Telefon: 1/411-30-50 

Fax: 1/411-30-51 

E-mail: horvathp@metro4.hu

Műszaki részek tekintetében: 

Név: Tárczy László projektvezető 

Cím: 1077 Budapest, Kéthly Anna tér 1. 

Telefon: 1/462-40-74 

Fax: 1/411-30-51 

E-mail: tarczyl@metro4.hu

Tervező részéről: 
Szerződés tekintetében: 

Pál Gábor ügyvezető 

Cím: 1031 Budapest, Nimród u. 7. 

Telefon: 1/368-9107/103 

Fax: 1/368-9107/108 

E-mail: pal.gabor@specialterv.hu

Műszaki részek tekintetében: 

Zádori Gyöngyi 

Cím: 1031 Budapest, Nimród u. 7. 

Telefon: 30/235-2122 
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Fax: 1/368-9107/108 

E-mail: zadori.gyongyi@specialterv.hu

4. TERVEZÉSI DÍJ

4.1. A Megrendelő egyösszegű tervezési átalány díj fizetésére köteles. A tervezési díj: 

298.000.000,- Ft+ ÁFA, azaz kettőszázkilencvennyolcmillió forint+ ÁFA. 

A tervezési díj az alábbi két feladatrész között a következőképpen kerül felbontásra: 

1. A MÁV 8 vágányának
felszabadításához kapcsolódó teljes körű
tervezési feladat a szükséges
engedélyek megszerzésével

2. A MÁV 8 vágányának helyén létesülő
parkoló komplex tervezése az építéshez
szükséges engedélyek megszerzésével

160.000.000 nettó HUF 

138.000.000 nettó HUF 

A nettó tervezési díj 10 %-ának megfelelő mértékű, azaz 29.800.000 Ft 
(huszonkilencmillió-nyolcszázezer forint) összegű tartalékkeret 4.8 pont szerinti 
kikötésére tekintettel - a tervezési díj és a tartalékkeret összegének megfelelő - nettó 
Szerződés Ár 327.800.000.- Ft. 

4.2. A tervezési díj a Megrendelő által jóváhagyott tervdokumentációkra vonatkozik és a 
vállalás szerződésszerű, hibátlan és hiánytalan teljesítéséért jár. A Tervező a tervezési 
díjért teljes körűen vállalkozik a Szerződés tárgyának a megvalósítására. A tervezési díj 
magában foglalja a Tervezőnek a jelen Szerződés szerinti minden szolgáltatása 
teljesítésének ellenértékét, és a szolgáltatások teljesítésével kapcsolatosan felmerült 
valamennyi költséget, ide nem értve az 1.2 pont szerint a Megrendelő által viselt 
hatósági eljárási díjakat és közműfejlesztési hozzájárulásokat. 

4.3. A Tervező kijelenti, hogy a fent megjelölt tervezési díjban a tervezési feladat és a 
tervezési helyszín teljes körű ismeretében állapodott meg. 

4.4. A Felek rögzítik, hogy a tervezői díj magában foglalja az átruházott felhasználói jogok 
ellenértékét is. 

4.5. A tervezési díj - a 4.8 pont szerinti Tartalékkeret felhasználásának esetének kivételével 
- a Szerződés teljes időtartama alatt fix, a jelen Szerződésben meghatározott díjnál
magasabb nem lehet.

4.6. A tervezési díj magában foglalja a Tervező tevékenységének, munkavégzésének díját, 
valamint az annak során felhasznált adatok értékét, az eredmény elérése érdekében 
eszközölt szükséges ráfordításokat, és valamennyi a tervezés során felmerülő költséget. 

4.7. Tervező kijelenti, hogy vállalása a Szerződésben meghatározott feladatokra, az 
eredmény létrehozására teljes körű és tartalmaz minden olyan munkát, mely a 
Szerződésben szereplő feladatok szakszerű és a Megrendelő igényeinek megfelelő 
elvégzéséhez, valamint az eredménynek a mindenkori hatályos jogszabályoknak, 
szabványoknak, előírásoknak, irányelveknek, szakmai előírásoknak és a Szerződésben 
foglalt elvárásoknak megfelelő, rendeltetésszerű használatához szükséges. A 
Szerződés létrejöttét követően a fentiekre való vagy bármilyen más hivatkozással a 



tervezési díj módosítására, többletköltségek érvényesítésére a Tervező nem jogosult, 
ide nem értve a 4.8 pont szerinti Tartalékkeret felhasználásának esetét. 

4.8. Felek a nettó tervezési díj 10 %-ának megfelelő összegű, azaz 29.800.000 Ft, azaz 
huszonkilencmillió-nyolcszázezer összegű tartalékkeretet kötnek ki. 

A Felek rögzítik, hogy a tartalékkeret jelent fedezetet a jelen szerződés megkötése után 
bekövetkező, a szerződés megkötése előtt, az elvárható szakmai gondoskodás mellett 
sem előre látható, lényeges körülmény(ek) változása miatt bekövetkező események 
miatt felmerülő költségekre. 

A Tartalékkeret különösen fedezetet jelent a Közbeszerzési Eljárásban kiadott Végleges 
Ajánlatkérési dokumentáció „3. Tervezési program" című kötetében meghatározott 
tervezési koncepció változása esetén elvégzendő tervezési feladatok ellenértékére, ha 
tervezési koncepcióváltozás a Felek a jelen szerződés alapján fennálló lényeges jogos 
érdekét sérti. 

A tartalékkeret felhasználása során a Tervezőnek járó ellenérték kiszámítása a 
„MAGYAR ÉPÍTÉSZ KAMARA ÉPÍTÉSZETI ALKOTÁSOK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK 
AJÁNLOTT DÍJSZÁMÍTÁSI SZABÁLYZATA - Budapest 2010" című dokumentum „IV. 
AJÁNLOTT DÍJAK ÉS KÖLTSÉGTÉRÍTÉSEK" című fejezet, ,,2. Díjalapértékböl 
számított ajánlott díj" című pontjában írottak alapján történik. 

A Vállalkozónak a tartalékkeret felhasználására vonatkozó javaslatát köteles írásban a 
Megrendelő számára jelezni. Amennyiben a Felek között levélváltás útján nem jön létre 
megegyezés a tartalékkeret felhasználásáról, abban az esetben a Felek személyesen 
egyeztetnek az ügyben és egyeztetésük alapján írásban állapodnak meg a kérdésben. 

5. FIZETÉSI FEL TÉTELEK

5.1. Tervező számla benyújtására a Projekt Támogatási Szerződése és a vonatkozó 
jogszabályok, különösen a Ptk. 292/B. § (2) bekezdése szerint jogosult. 

5.2. A tervezési díj kifizetése a 2.1. pontban lévő táblázatban írott ütemezés szerint történik. 
A tervezési díj kifizetésének feltétele a Teljesítési Igazolás Megrendelő általi kiadása. 

5.3. A Szerződés alapján történő kifizetések pénzneme: HUF. A szolgáltatás finanszírozása 
a KözOP keretében biztosított támogatással, a Magyar Állam költségvetési 
támogatásából és az ajánlatkérő saját forrásából történik. 

5.4. A számla benyújtását megelőzően Tervező köteles a Megrendelő illetékes 
képviselőjével egyeztetni. A számla tartalma a tényleges és az igazolt teljesítésekkel 
összhangban kell legyen. Bármilyen számlának mellékletét kell képeznie a Megrendelő 
által kiadott Teljesítési Igazolásnak. 

A számlát 1 (egy) eredeti és 3 (három) másolati példányban kell a Megrendelő nevére 
és a székhelye szerinti (1980 Budapest, Akácfa utca 15.) címre kiállítani, valamint a 
BKV Zrt. DBR Metró Projekt Igazgatóság (1077 Budapest. Kéthly Anna tér 1. Ill. emelet) 
részére benyújtani. A számlán fel kell tüntetni jelen szerződés tárgyára, vagy a 
Megrendelő által adott „BSZ" kezdetű számra vonatkozó hivatkozást. 

5.5. A fizetési határidő csak abban az esetben kezdődik, amennyiben a Tervező minden 
szükséges elszámolási okmányt benyújt, a számla helyesen, számvitelileg szabályosan 
van kitöltve. 
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A számlák fizetési határideje: a számla és teljes körű mellékleteinek Megrendelő általi 
kézhezvételétől számított 30 nap. 

5.6. A számla késedelmes fizetése esetén, a Tervező a Ptk-ban meghatározott késedelmi 
kamat érvényesítésére jogosult. 

5.7. A Tervező kötelezi magát, hogy amennyiben harmadik fél követelést támaszt vele 
szemben, nem hivatkozik arra, hogy követelése áll fenn a Megrendelő irányában, 
továbbá kötelezi magát, hogy a követelést nem ajánlja fel biztosítékul. Az ilyen 
követelést a Tervező köteles saját költségére rendezni, s a követelést ily módon 
kielégíteni. 

5.8. A Megrendelő tájékoztatja a Tervezőt, hogy az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. 
törvény (Art.) 36/A. §-a szerint a közbeszerzések teljesítéséhez kapcsolódóan a 
közbeszerzésekről szóló törvény szerinti nyertes ajánlattevő és a Kbt. szerinti 
alvállalkozók közötti szerződések, valamint minden további, a polgári jog szerinti 
alvállalkozók között megkötött vállalkozási szerződések alapján történő, a havonta nettó 
módon számított 200.000 forintot meghaladó kifizetésnél a kifizetést teljesítő az igénybe 
vett alvállalkozónak a teljesítésért - visszatartási kötelezettség nélkül - abban az 
esetben fizethet, ha 

a) az alvállalkozó bemutat, átad vagy megküld a tényleges kifizetés időpontjától
számított 30 napnál nem régebbi nemlegesnek minősülő együttes adóigazolást, vagy

b) az alvállalkozó a kifizetés időpontjában szerepel a köztartozásmentes adózói
adatbázisban. Kifizetést teljesítőnek minősül az ajánlattevő, a Kbt. szerinti alvállalkozó,
valamint a polgári jog szerinti alvállalkozó.

A közbeszerzések teljesítéséhez kapcsolódóan megkötött mindegyik szerződés esetén 
a kifizetést teljesítő a szerződésben írásban tájékoztatja az alvállalkozót arról, hogy a 
szerződés és ennek teljesítése esetén a kifizetés az Art. 36/A. § hatálya alá esik. 

A kifizetést teljesítő a köztartozást mutató együttes adóigazolás átadása, bemutatása 
vagy megküldése után a köztartozás erejéig visszatartja a kifizetést. Amennyiben az 
együttes igazolás köztartozást mutat és a kifizetés kötelezettje ennek ellenére 
elmulasztja a visszatartást, a kifizetés erejéig egyetemlegesen felel az alvállalkozót a 
kifizetés időpontjában terhelő köztartozásért. A visszatartási kötelezettség az általános 
forgalmi adóra nem terjed ki. Nem keletkezik a kifizetést teljesítőnek visszatartási 
kötelezettsége és egyetemleges felelőssége, ha az előző bekezdés szerinti tájékoztatást 
mint alvállalkozó nem kapta meg, valamint abban az esetben sem, amennyiben az 
igazolást bemutató szervezet felszámolás alatt áll. 

6. SZERZŐDÉST BIZTOSÍTÓ MELLÉKKÖTELEZETTSÉGEK

6.1. Hibás teljesítési (minőségi) kötbér 

A hibás teljesítési (minőségi) kötbért a Megrendelő a Tervező nem szerződésszerű 
(rész)teljesítése esetén jogosult érvényesíteni, amennyiben a hibás teljesítés a 
Tervezőnek vagy az általa a teljesítésbe bevont közreműködőknek róható fel. 

A hibás teljesítési kötbér mértéke a hibás teljesítéssel érintett feladatrészre jutó, nettó 
tervezési díj 0,5%-ának megfelelő összeg naponta. 

Amennyiben a Tervező részteljesítése/teljesítése nem szerződésszerű (feltéve, hogy a 
hibás teljesítés a Tervezőnek vagy általa a teljesítésbe bevont közreműködőnek 
felróható okra vezethető vissza) a Megrendelő az okok megjelölésével írásban a hiba 
kijavítását kérheti, amelynek teljesítésére egy alkalommal, legfeljebb 15 naptári napos 
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hibás teljesítési kötbérmentes póthatáridőt biztosít. Amennyiben a 
részteljesítés/teljesítés a kitűzött (első) póthatáridőre nem szerződésszerű, akkor a 
Megrendelő a póthatáridő leteltét követően hibás teljesítési kötbérre jogosult, amelynek 
mértéke a Szerződés szerinti szolgáltatások hibás teljesítéssel érintett feladatrészre jutó 
nettó tervezési díj 0,5%-ának megfelelő összeg a hiba kijavításáig eltelt minden egyes 
napra. 

Amennyiben az ismételten kitűzött póthatáridőre a Tervező ismételten hibásan teljesít, 
az ismételten kitűzött póthatáridő elteltét követően a Megrendelő -az első hibás 
teljesítési kötbéren felül - további, 1.000.000,- HUF, azaz egymillió forint mértékű hibás 
teljesítési kötbérre jogosult, továbbá élhet a rendkívüli felmondás jogával. 

A hibás teljesítési kötbér összege nem haladhatja meg az adott rész tekintetében kötött 
Szerződés szerinti szolgáltatások ellátásáért fizetendő nettó tervezési díj 15%-át, ide 
nem értve a 6.1.1. pont szerinti, ,,A megvalósítás költsége (nettó HUF)" részszempont 
tekintetében megajánlott összeg 10 %-os túllépése és az „Egyéves üzemeltetési költség 
2013. évi árszinten (nettó HUF)" részszempont tekintetében megajánlott összeg 10 %­
os túllépése esetére megállapított a hibás teljesítési kötbér 10 % -10 %-os összegét, 
továbbá a 6.1.2. pont szerinti, a kivitelezői közbeszerzési eljárás becsült értékét 
megállapító költségbecslés 10 %-os túllépése esetére megállapított a hibás teljesítési 
kötbér 15 %-os összegét. 

6.1.1. A hibás teljesítési kötbér a Közbeszerzési Eljárásban tett megajánlások 
tekintetében 

Amennyiben a jelen Szerződés keretében készített kiviteli tervek, illetve ajánlati tervek 
alapján a megtervezett Létesítmény megvalósítását kivitelező vállalkozó kiválasztására 
irányuló közbeszerzési eljárásokban 2016. december 31. napjáig benyújtott (végleges) 
legalacsonyabb nettó ajánlati árak, illetve megvalósítási költségek a végleges ajánlatban 
rögzített megvalósítási költségtényezők összessége vonatkozásában - a Tervezőnek 
felróható okból - meghaladják a jelen Szerződés megkötését megelőző Közbeszerzési 
Eljárásban a Tervező által, a végleges ajánlatában „A megvalósítás költsége (nettó 
HUF)" részszempont tekintetében megajánlott - a KSH mindenkori fogyasztói árindexe 
alapján indexált összeg, azaz 3.091.200.000 Ft, azaz hárommilliárd­
kilencvenegymillió-kettőszázezer forint 10 %-kal növelt összegét, úgy a Tervező a jelen 
Szerződésben meghatározott teljes, nettó - tartalékkeret nélküli - egyösszegű teljes 
tervezési átalánydíj 10%-ának megfelelő összegű hibás teljesítési kötbért köteles 
megfizetni a Megrendelőnek az írásbeli felszólítását követő 15 napon belül. A fenti 
szabály érvényesítésének előfeltétele, hogy a kivitelezési közbeszerzési eljárásban 
legalább 3 db, műszaki, illetve szakmai szempontból érvényes ajánlat benyújtására 
kerüljön sor, továbbá, hogy a Megrendelő figyelembe vegye a Tervezőnek a jelen 
szerződés 1.2. iv) pontjában meghatározott feladatok teljesítése során tett a kivitelezői 
ajánlatok megalapozottságára vonatkozó véleményét. Amennyiben a kivitelezői 
ajánlatok műszaki tartalma nem egyezik meg a Tervező által a „Megvalósítás költsége" 
végleges meghatározásánál figyelembe vett műszaki tartalommal - a fenti 
kötbérszankció nem alkalmazható. 

Amennyiben a jelen Szerződés alapján megtervezett Létesítmény vonatkozásában 
kibocsátott használatba vételi engedély jogerőre emelkedésének napjától számított egy 
éven belül a Létesítmény üzemeltetési költsége a végleges ajánlatban rögzített 
üzemeltetési költségtényezők összessége vonatkozásában - a Tervezőnek felróható 
okból - meghaladja a jelen Szerződés megkötését megelőző Közbeszerzési Eljárásban 
a Tervező által, a végleges ajánlatában az „Egyéves üzemeltetési költség 2013. évi 
árszinten (nettó HUF)" részszempont tekintetében megajánlott - a KSH mindenkori 
fogyasztói árindexe alapján indexált - összeg, azaz 95. 750.000 Ft, azaz 
kilencvenötmillió-hétszázötvenezer forint 10 %-kal növelt összegét, úgy a Tervező a 
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jelen Szerződésben meghatározott, teljes, nettó - tartalékkeret nélküli - egyösszegű, 
teljes tervezési átalánydíj 10%-ának megfelelő összegű hibás teljesítési kötbért köteles 
megfizetni a Megrendelő írásbeli felszólítását követő 15 napon belül. A fenti szabály 
érvényesítésének feltétele, hogy az üzemeltetés műszaki felügyeletét ellátó szerv, vagy 
független szakértő nyilatkozzon arra nézve, hogy az üzemeltetési költség túllépése 
milyen okból következett be, és a nyilatkozat kizárólagos okként a Tervező által 
beletervezett műszaki megoldásokat tüntesse fel. Ellenkező esetben a fent 
kötbérszankció nem alkalmazható. 

Mind „A megvalósítás költsége (nettó HUF)" részszempont tekintetében megajánlott 
összeg túllépése, mind az „Egyéves üzemeltetési költség 2013. évi árszinten (nettó 
HUF)" részszempont tekintetében megajánlott összeg túllépése esetén a hibás 
teljesítési kötbér külön-külön jár a Megrendelő részére. 

6.1.2. A hibás teljesítési kötbér a kivitelezői közbeszerzési eljárás becsült értékét 
megállapító költségbecslés tekintetében 

Amennyiben a jelen Szerződés teljesítése során a Tervező által készített, a Létesítmény 
megvalósítására irányuló kivitelezői közbeszerzési eljárás becsült értékét megállapító, a 
Megrendelő által jóváhagyott költségbecslésben a Létesítmény megvalósítására 
vonatkozóan meghatározott összeget - a Tervezőnek felróható okból - a Létesítmény 
megvalósítására irányuló kivitelezői közbeszerzési eljárásban benyújtott legalacsonyabb 
összegű ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat 10 %-kal meghaladja, úgy a Tervező a 
jelen Szerződésben meghatározott, teljes, nettó - tartalékkeret nélküli - egyösszegű 
teljes tervezési átalánydíj 15 %-ának megfelelő összegű hibás teljesítési kötbért köteles 
megfizetni a Megrendelő írásbeli felszólítását követő 15 napon belül. 

6.1.3. A Megrendelő kártérítési igénye 

A Tervező nem szerződésszerű teljesítése esetén a Megrendelő jogosult - a fenti 
jogcímeken járó hibás teljesítési kötbéren felül - az ebből eredő minden kára illetve 
többletköltsége megtérítését a Tervezőtől igényelni. 

6.2. Késedelmi kötbér 

A Tervező bármelyik általa teljesítendő feladatrész (lásd 2.1. pont) tekintetében vállalt 
részhatáridő Tervezőnek felróható okból történt késedelmes teljesítése esetén a 
késedelem minden napjára a késedelemmel érintett feladatrész tervezési díja 0,5%­
ának megfelelő összegű kötbért köteles fizetni a Megrendelőnek. A késedelmi kötbér 
összege nem haladhatja meg az érintett feladatrész nettó tervezési díja 15%-át. A 
késedelmi kötbér maximális mértékének elérésekor a Megrendelő jogosult előzetes 
felszólítás és indokolás nélkül, azonnali hatállyal felmondani a Szerződést. 

Ha a Tervező késedelme bármelyik általa teljesítendő feladatrész esetében a 30 napot 
meghaladja, úgy a Megrendelő - mérlegelése szerint - a Szerződéstől elállhat vagy azt 
azonnali hatállyal felmondhatja, s a késedelmi kötbéren felüli kárait és költségeit is 
követelheti. 

6.3. Meghiúsulási kötbér 

Amennyiben a Szerződés teljesítése a Tervező bármilyen szerződésszegésének 
következében hiúsul meg, illetve a Ptk. 312. § (2) bekezdése értelmében, ha a teljesítés 
olyan okból vált lehetetlenné, amelyért a Tervező felelős, a teljesítés elmaradása miatt a 
Tervező szerződésszegése és a Megrendelő részéről történő azonnali hatályú 
felmondás esetén a Tervező köteles a teljes nettó - tartalékkeret nélküli - tervezési díj 
15 %-ának megfelelő összegű meghiúsulási kötbért megfizetni a Szerződés 
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megszűnésétől számított 15 napon belül. A meghiúsulási kötbér nem tartalmazza a 
Szerződés megszűnéséig a Megrendelő részére járó késedelmi és hibás teljesítési 
kötbér összegét. 

Tervező nem szerződésszerű teljesítése miatti azonnali hatályú felmondás esetén a 
Megrendelő jogosult - a meghiúsulási kötbéren felül - az ebből eredő minden kára, 
illetve többletköltsége megtérítését a Tervezőtől igényelni. 

6.4. A kötbérfajták érvényesítése 

Amennyiben a Vállalkozó egyszerre késedelmesen és hibásan is teljesít, akkor a 
Megrendelő kizárólagos joga, hogy vagy késedelmi kötbért, vagy hibás teljesítési kötbért 
érvényesítsen a Vállalkozóval szemben. 

A meghiúsulási kötbér érvényesítése esetén a Megrendelő nem jogosult késedelmi- és 
hibás teljesítési kötbér egyidejű érvényesítésére. 

6.5. Teljesítési biztosíték 

A Tervező a nettó - tartalékkeret nélküli - tervezési díj 5 %-a mértékű teljesítési 
biztosítékot (a továbbiakban: Teljesítési Biztosíték) a szerződéskötéskor rendelkezésre 
bocsátott. 

A Teljesítési Biztosíték nyújtása 

- az előírt pénzösszegnek a Megrendelő részére történő befizetéssel, az OTP
Bank Nyrt-.nél vezetett HU42 11794008-20540058-00000000 számlaszámú
bankszámlájára.

A Teljesítési Biztosítékot a Tervezőnek a jogerős építési engedély megszerzését követő 
270. napig kell fenntartania.

Amennyiben a bankgarancia formában, vagy banki készfizető kezességi formában, vagy 
a biztosítói kötelezvényi formában nyújtott Teljesítési Biztosíték érvényességi ideje a 
jogerős építési engedély megszerzését követő 270. nap előtt lejárna, úgy a Tervező a 
lejáró érvényességi időpont előtt 28 nappal köteles vagy a lejáró Teljesítési Biztosítékot 
meghosszabbítani, vagy - a Kbt. 126. § (6) bekezdés a) pontja szerinti biztosítéki 
formában - új Teljesítési Biztosítékot nyújtani illetve átadni a Megrendelő részére. 

A meghosszabbított vagy az új Teljesítési Biztosítéknak a jogerős építési engedély 
megszerzését követő 270 nap időtartamig kell érvényesnek lennie. 
A meghosszabbított vagy az új Teljesítési Biztosítékra is változatlanul irányadók a 
Közbeszerzési Eljárás ajánlatkérési dokumentációjában rögzített szabályok. 

A 28 napos határidő bármilyen okból való elmulasztása esetén, vagy az előírásoknak 
nem megfelelően meghosszabbított, új Teljesítési Biztosíték nyújtása esetén a 
Megrendelő jogosult a még érvényben lévő Teljesítési Biztosíték 100 %-os összegét 
lehívni. 

Abban az esetben, ha a Teljesítési Biztosítékból bármilyen okból bármekkora összeg 
lehívásra kerül, akkor a Tervező köteles a lehívást követő 14 napon belül - a lehívással 
érintett Teljesítési Biztosítéki formával megegyező formában - a Teljesítési Biztosíték 
mértékét újból az eredeti szintre (a nettó - tartalékkeret nélküli - tervezési díj 5 %-a) 
kiegészíteni. Az eredeti szintre való teljes feltöltésre meghatározott 14 napos határidő 
bármilyen okból való, Tervező általi elmulasztása esetén a Megrendelő - előzetes 

w � cPr-�;(}v 
wa1�ner Zoltán



írásbeli felszólítás és indokolás nélkül - jogosult bármikor azonnali hatállyal felmondani 
a jelen Szerződést. 

A jogerős építési engedély megszerzését követő 270. nap után, 21 napon belül a 
Megrendelő köteles visszaküldeni a Tervezőnek a Teljesítési Biztosítékot, valamint adott 
esetben köteles a Teljesítési Biztosíték jogcímen a Megrendelőnél lévő pénzösszeget a 
Tervező által megadott fizetési számlára átutalni. 

6.6. Felelősségbiztosítás 

A Tervezőnek anélkül, hogy korlátozná saját felelősségét, éves szinten legalább 
100.000.000,- HUF, azaz százmillió forint keretösszegű és az alábbi feltételeknek 
megfelelő tervezői felelősségbiztosítást kell fenntartania a Szerződés teljesítési ideje 
alatt. 

- A biztosítási összeg legalább 100.000.000 Ft/év.
- A Tervezői önrész mértéke nem haladhatja meg az 5 %-ot.
- A biztosítás alapján a biztosító a Tervező, illetve az érdekkörében bármilyen

módon tevékenykedő bármely szervezet, illetve bármely személy által,
bármilyen módon, bárkinek okozott kár megtérítésére vállal kötelezettséget.

- A biztosítóként szerződő félnek Magyarországi telephellyel rendelkező biztosító
társaságnak kell lennie.

- A biztosítási szerződéssel kapcsolatos kommunikáció nyelve a magyar.
- A biztosítási szerződés kapcsolatos jogvitákra magyarországi bíróságnak kell

hatáskörrel és illetékességgel rendelkeznie.
- A biztosítást a jogerős építési engedély megszerzését követő 270 napig kell

fenntartani.

A Tervező a Szerződés fennállása alatt a Megrendelő felhívására köteles a Megrendelő 
által faxon vagy e-mail-ben a 3.22. pontban megjelölt címre küldött értesítő levél 
Megrendelő általi feladásától számított 2 munkanapon belül a Megrendelő felé igazolni, 
hogy a jelen pont szerinti felelősségbiztosítás díjának folyamatos fizetésével a biztosítása 
fennáll. 

A jelen pontban írottak második alkalommal történt megsértése esetén Megrendelő 
jogosult indokolás nélküli, azonnali hatállyal jelen Szerződést felmondani. 

Ha a Szerződés teljesítése alatt a felelősségbiztosítás kimerülne vagy megszűnne, akkor 
erről a Tervező köteles írásban értesíteni Megrendelőt, valamint új, a kimerült illetve a 
megszűnt felelősségbiztosítással azonos értékű, keretösszegű biztosítást kötni, a 
felelősségbiztosítás kimerülésétől illetve megszűnéstől számított 2 munkanapon belül. 
Amennyiben a Tervező ezen kötelezettségének nem tesz eleget, úgy Megrendelő jogosult 
indokolás nélküli, azonnali hatállyal jelen Szerződést felmondani. 
A Megrendelő minden káresemény vonatkozásában minden korlátozás nélkül, önállóan 
dönt arról, hogy kárait a Teljesítési Biztosítékból való kielégítéssel, vagy a Tervező 
részére járó bármely összegbe való, a Kbt. rendelkezéseire figyelemmel történő 
beszámítással, vagy a felelősségbiztosítás alapján térítteti meg. 

7. KÁRTÉRÍTÉS

7.1. A munkavégzésből származó vétkes magatartással okozott károkért a Tervező felelős, a 
károk rendezése az ő feladata. A munkavégzésből vagy a munka határidőre történő 
elvégzésének elmulasztásából adódó, a Megrendelőnek vagy harmadik személynek 
okozott károkért a Tervező közvetlenül felelős, akkor is, ha a kárt altervezője okozta. 
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8. KÖLCSÖNÖSSÉGEN ALAPULÓ KÖTELMEK

8.1. Felek kölcsönösen szükségesnek tartják egymás írásban történő tájékoztatását minden 
olyan körülményről, amely a Szerződés szerinti teljesítést veszélyezteti vagy 
lehetetlenné teszi. Az a fél, aki ezt elmulasztja vagy késedelmesen teszi meg, mint 
ahogyan az bizonyíthatóan tudomására jutott, elegendő okot szolgáltat arra, hogy az 
együttműködési jószándékot a másik Fél kétségbe vonja és az esetet úgy minősítse, 
hogy az vitathatatlanul kimeríti a szerződésszegés fogalmát. 

8.2. Megrendelő jogosult a 2.1 pontban meghatározott ütemezés szerint a 
tervdokumentációkat bírálni illetve véleményezni. A Megrendelő köteles a 
tervdokumentációk jegyzőkönyvvel való bemutatásától számított 30 nap alatt a 
véleményezett tervdokumentációkat és módosítási igényeit aláírásával ellátva átadni 
Tervezőnek, aki ezek alapján készíti tovább a végleges tervdokumentációkat. A Tervező 
köteles kijavítani, átvezetni minden olyan megrendelői, az előírásoknak megfelelő 
megállapítást, amely a terv formai és tartalmi kidolgozására vonatkozik. 

8.3. Felek az adataikban bekövetkezett valamennyi, a Szerződés szempontjából lényeges 
változást (pl. cégforma, név, számlázási cím, bankszámlaszám változás stb.) kötelesek 
3 napon belül írásban a másik Fél tudomására hozni. 

9. TERVEZŐ JOGAI, KÖTELEZETTSÉGEI

9.1. A Tervező köteles a vonatkozó jogszabályi és szakmai előírásoknak mindenben 
megfelelő, hiba- és hiánymentes teljesítésre, valamint a teljesítési határidők szigorú 
betartására. 

9.2. A Tervező köteles a Szerződés teljesítését akadályozó valamennyi körülményről a 
Megrendelőt írásban haladéktalanul értesíteni, s egyben lehetősége szerint azokat 
haladéktalanul megszüntetni, elhárítani. 

9.3. Tervező jogosult - a Megrendelő írásbeli beleegyezése esetén - a megjelölt határidők 
előtti tervszállításra. 

9.4. Tervező köteles a vállalt tervezési munkát a tervezésre vonatkozó szabályok, hatósági 
előírások és engedélyek, valamint egyéb szakmai követelmények szerinti tartalomban 
és minőségben szolgáltatni, a megállapodott határidőig elkészíteni és azt a teljesítés 
helyén a Megrendelő képviselőjének átadni. 

9.5. Tervező köteles együttműködni Megrendelő megfelelően meghatalmazott képviselőivel 
és közreműködőivel, valamint a jelen Szerződés finanszírozásában illetve 
ellenőrzésében résztvevő szervezetek képviselőivel. 
A jelen Szerződés megkötésekor a Megrendelői képviselőnek minősülhet Budapesti 
Közlekedési Központ (BKK), a Projekt Mérnök szervezet a BKK Közút Zrt., a Projekt 
Független Ellenőrző Mérnöke (FEM) a VIA PONTIS Kft. A Projekt Finanszírozásában 
részt vevő szervezetek a Magyar Állam, Budapest Főváros Önkormányzat, a Nemzeti 
Fejlesztési Ügynökség (NFÜ) és a KIKSZ Közlekedésfejlesztési Zrt., illetve mindenkori 
jog utódjaik. 

9.6. Tervező a tervdokumentáción az építési engedélynek a Megrendelő kívülálló ok miatt 
történő módosítása során szükségessé váló módosításokat díjmentesen és 
haladéktalanul köteles elvégezni. 
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9.7. Tervező tudomásul veszi, hogy amennyiben sem a Megrendelőnek, sem neki fel nem 
róható, előre nem látható okokból a már megkapott jogerős építési engedéllyel 
rendelkező tervdokumentáció oly mértékű megváltoztatása szükséges, hogy az 
módosított építési engedély iránti kérelem benyújtását teszi szükségessé, úgy Tervező a 
jelen Szerződésben meghatározott tervezési díjban benne foglalt ellenérték fejében 
köteles a szükséges módosításokat elvégezni és annak tervezési és dokumentálási 
költségeit viselni. 

9.8. A közbeszerzési eljárásokban való felhasználás céljából, a Tervező által készítendő 
minden dokumentációnak mindenkor meg felelniük a hatályos közbeszerzési 
jogszabályoknak. Amennyiben bármely, közbeszerzési eljárásban felhasználandó 
dokumentációban meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, 
tevékenységre, személyre, illetőleg szabadalomra vagy védjegyre kell hivatkozni, ez a 
megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározását szolgálhatja, de nem 
lehet kizárólagos. Ez esetben a jelenleg hatályos, a közbeszerzési eljárásokban az 
alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás 
meghatározásának módjáról szóló 310/2011. (Xll.23.) Korm. rendelet 26. § (6) 
bekezdése és a Kbt. 123. § (7) bekezdése alapján a megnevezés csak a tárgy 
jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történhet, és a megnevezés mellett 
Kbt.-nek megfelelően a „vagy azzal egyenértékű" kifejezést minden esetben fel kell 
tüntetni. 

9.9. Tervező a tervek készítése során köteles folyamatosan írásban egyeztetni a 
Megrendelővel, továbbá amennyiben az építési engedély módosítása válik 
szükségessé, úgy az építési hatóság és mindazon hatóságok és közműkezelők 
képviselőivel, melyeknek az építési engedélyezési eljárás során döntési jogkörük van. 

9.10. A Kbt. 125. § (4) bekezdése alapján a Tervező nem fizet, illetve számol el a Szerződés 
teljesítésével összefüggésben olyan költségeket, melyek a Kbt. 56. § (1) bekezdés k) 
pontja szerinti feltételeknek nem megfelelő társaság tekintetében merülnek fel, és 
melyek a nyertes ajánlattevő adóköteles jövedelmének csökkentésére alkalmasak. 

10. A TELJESÍTÉSI SEGÉDEK (ALVÁLLALKOZÓK)

10.1. A Kbt. 128. § (2) bekezdésével összhangban, a Tervező teljesítésében - a Kbt. 128. § 
(3) bekezdése szerinti kivétellel - köteles közreműködni az olyan alvállalkozó és
szakember, amely a Közbeszerzési Eljárásban részt vett az ajánlattevő
alkalmasságának igazolásában. A Tervező köteles a Megrendelőnek a teljesítés során
minden olyan - akár a korábban megjelölt alvállalkozó helyett igénybe venni kívánt -
alvállalkozó bevonását bejelenteni, amelyet az ajánlatában nem nevezett meg és a
bejelentéssel együtt nyilatkoznia kell arról is, hogy az általa igénybe venni kívánt
alvállalkozó nem áll a Kbt. 56. §-a valamint, ha a megelőző Közbeszerzési Eljárásban
azt ajánlatkérő előírta, a Kbt. 57. §-a szerinti kizáró okok hatálya alatt.

10.2. A Kbt. 128. § (3) bekezdése értelmében az olyan alvállalkozó vagy szakember helyett, 
aki vagy amely a Közbeszerzési Eljárásban részt vett a Tervező alkalmasságának 
igazolásában, csak a Megrendelő hozzájárulásával és abban az esetben vehet részt a 
teljesítésben más alvállalkozó, ha a Szerződéskötést követően - a szerződéskötéskor 
előre nem látható ok következtében - beállott lényeges körülmény, vagy az alvállalkozó 
bizonyítható hibás teljesítése miatt a Szerződés vagy annak egy része nem lenne 
teljesíthető a megjelölt alvállalkozóval, és ha a Tervező az új alvállalkozóval együtt is 
megfelel azoknak az alkalmassági követelményeknek, melyeknek a Tervező a 
Közbeszerzési Eljárásban az adott alvállalkozóval együtt felelt meg. 

dr. Ne z e i Zsolt 

Go óad · 
. Bu pesti Közlekedési
Zártkörűen· Működő Részvényt1�saság



10.3. A Kbt. 128. § (4) bekezdése szerint az alvállalkozó személye nem módosítható olyan 
esetben, amennyiben egy meghatározott alvállalkozó igénybevétele az érintett 
szolgáltatás sajátos tulajdonságait figyelembe véve a Közbeszerzési Eljárásban az 
ajánlatok értékelésekor (Kbt. 63. § (4) bekezdése) meghatározó körülménynek minősült. 

10.4. A Kbt. 128. § (2) bekezdése Uelen Szerződés 10.1. pontja) szerinti teljesítési 
kötelezettséget teljesítheti a Tervező vagy a nem természetes személy alvállalkozó 
jogutódja, ha ezek valamelyike, mint gazdasági társaság átalakul vagy a szervezet 
jogutódlással megszűnik. 

11. ÉRTESÍTÉS TULAJDONOSI SZERKEZET VÁLTOZÁSÁRÓL

11.1. A Tervező - a Kbt. 125. § (4) bekezdés b) pontja alapján - köteles a Szerződés 
teljesítésének teljes időtartama alatt minden ajánlattevőként szerződő fél tulajdonosi 
szerkezetét a Megrendelő számára megismerhetővé teszi és az alábbi ügyletekről az 
ajánlatkérőt haladéktalanul értesíti: 

a) bármelyik ajánlattevőként szerződő gazdasági szereplőben a közvetetten
vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely
olyan jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági
társaság, amely nem felel meg az 56. § (1) bekezdés k) pontjában
meghatározott feltételeknek.

b) bármelyik ajánlattevőként szerződő gazdasági szereplő közvetetten vagy
közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely olyan
jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági
társaságban, amely nem felel meg az 56. § (1) bekezdés k) pontjában
meghatározott feltételeknek.

11.2. A fenti (a) és (b) pont szerinti esetekben a Megrendelő jogosult és egyben köteles a 
Szerződést felmondani - ha szükséges olyan határidővel, amely lehetővé teszi, hogy a 
Szerződéssel érintett feladata ellátásáról gondoskodni tudjon (Kbt. 125. § (5) bekezdés). 

12. MEGRENDELŐ JOGAI, KÖTELEZETTSÉGEI

12.1. Megrendelő és teljes bizonyító okiratba foglalt meghatalmazott Képviselői, illetve 
Közreműködői, különösen a 9.5 pontban felsoroltak jogosultak betekinteni a tervezési 
folyamatba és észrevételeiket jelezni, melyeket Tervezőnek figyelembe kell vennie a 
tervezési folyamat során. 

12.2. A Megrendelő és teljes bizonyító okiratba foglalt meghatalmazott Közreműködői 
kötelesek a Tervezővel a hibákat, illetve kifogásaikat haladéktalanul és utólag is 
igazolható formában közölni. 

12.3. Megrendelő köteles a Tervező által kért adatszolgáltatást, a kért adatok számosságától 
és bonyolultságától függő, ésszerű határidőn belül teljesíteni, tudomásul veszi, hogy 
adatszolgáltatási és közbenső intézkedési kötelezettségek terhelik. 

12.4. Ha az építési engedélyezési tervdokumentáció szolgáltatásától számított három éven 
belül a kivitelezés nem kezdődik meg, Megrendelő korszerűségi nyilatkozatot köteles 
kérni a Tervezőtől, ennek elmulasztása esetén Tervező szavatossági felelőssége 
megszűnik. A tervdokumentáció korszerűsítését, aktualizálását (korszerűségi 
felülvizsgálat) csak a Tervező végezheti külön szerződésben megállapított feltételek 
mellett, a Megrendelő által fizetett térítés ellenében. 
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12.5. Megrendelő és Tervező tisztában van azzal, hogy a Ptk. 410. § (3) bekezdéséből 
következően a terv átdolgozása (korszerűségi felülvizsgálat) egyben azt is jelenti, hogy 
a terv, illetőleg az átdolgozott terv hibája miatt érvényesíthető szavatossági igények 
elévülési idejének kezdetét a terv alapján kivitelezett szolgáltatás teljesítésének 
időpontjától kell számítani. 

12.6. A Megrendelőnek bármikor jogában áll a Tervezőt utasítani, hogy a Létesítmény egyes 
részeinek vagy teljes egészének tervezését függessze fel. A jelen Szerződés teljesítése 
során a Megrendelő több alkalommal, összesen 180 napra jogosult felfüggeszteni 
teljesítést a Tervezési Díj megváltoztatása nélkül. A 180 napos időtartam túllépése 
esetén felek a szerződést közös megegyezéssel módosítják. 
Minden egyes felfüggesztés közlését követő 1 (egy) napon belül a Tervező írásban 
köteles tájékoztatni a Megrendelőt a felfüggesztés közléséig elvégzett valamennyi 
tervezési munkákról, valamint az elkészült dokumentációkat Megrendelőnek átadni. 

Amennyiben a felfüggesztés időtartama meghaladja az egy hónapot, úgy a Tervező 
jogosult a legutolsó teljes mértékben teljesített és kiszámlázott feladatrész 
megvalósítását követően a felfüggesztés közléséig elvégzett teljesítések ellenértékének 
megfizetését igényelni a Megrendelőtől külön számla kibocsátásával. 

A felfüggesztés közlését követően a Tervező csak a Megrendelő írásbeli utasítására 
folytathatja a tervezési feladatok megvalósítását. 

A felfüggesztés utáni munkavégzés-folytatás esetén a jelen Szerződés 2.1 pontjában 
lévő táblázatban meghatározott, a felfüggesztés közlését követően esedékessé vált 
fizetési időpontban, a Tervező csak az adott, teljesített feladatrésznek a felfüggesztés 
közléséig elvégzett teljesítése ellenértékével csökkentett összegének megfizetését 
jogosult igényelni a Megrendelőtől. 

Megrendelő a 14.3 pont szerinti elállási, illetve felmondási jogát a felfüggesztés alatt is 
korlátlanul gyakorolhatja. 

13. SZERZŐI JOGOK

13.1. A Tervező által, a jelen Szerződés keretében készített minden dokumentum (a 
továbbiakban: a Tervező Dokumentumai) felhasználási jogának jogosultja a Megrendelő 
lesz, azokat részben vagy egészben, további ellenszolgáltatás nélkül felhasználhatja a 
szerzői jogi védelemre vonatkozó előírások betartásával. 

Ez azt jelenti, hogy a Tervező Dokumentumai felhasználására a Megrendelő minden 
további, a Tervezőnek vagy harmadik személynek fizetendő ellenszolgáltatás, illetőleg a 
Tervezőtől vagy harmadik személytől beszerzendő engedély nélkül, időbeli vagy térbeli 
korlátozások nélkül jogosult (a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény (a 
továbbiakban: Szjt.) 46.§ (1) bekezdés). 

13.2. A Tervező Dokumentumaira vonatkozó felhasználási jogokkal a Megrendelő kizárólagos 
jelleggel és szabadon rendelkezhet, a Tervező Dokumentumainak felhasználására tehát 
harmadik személyeknek is engedélyt adhat, a szerző hozzájárulása nélkül. A 
Megrendelő a Tervező Dokumentumai módosítását is elvégezheti, vagy a módosítások 
elvégzésére harmadik személyek részére engedélyt adhat; amennyiben a Megrendelő a 
módosítások elvégzése mellett dönt. Az Szjt. 67. § (1) bekezdése szerinti, a 
módosításhoz szükséges szerzői engedélyt megadottnak kell tekinteni. 
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13.3. Felek kifejezetten megállapodnak, hogy a Megrendelő jogosult a tulajdonába került 
Dokumentumok átdolgozására és többszörözésére is [(Szjt. 47. § (1) bekezdés). A 
többszörözés során a Megrendelő jogosult Tervező Dokumentumait kép- vagy 
hangfelvételen rögzítse, illetve, hogy azt számítógéppel vagy elektronikus 
adathordozóra másolja. [(Szjt. 47. § () bekezdés) 

13.4. A Megrendelő által fizetett tervezési díj megfelelő kompenzációt nyújt a felhasználási 
jogoknak a Megrendelőre történő átruházásáért, és azért is, ha a Megrendelő a Tervező 
Dokumentumainak felhasználását harmadik személyek számára engedélyezné. 

13.5. A Tervező szavatol azért, hogy a Tervező Dokumentumaival kapcsolatban semmilyen 
harmadik személynek nem áll fenn bármely olyan joga, amely az adott szellemi 
alkotásokkal kapcsolatos megrendelői jogszerzést, a szellemi alkotások kapcsán a 
Megrendelő általi jogszerzést, vagy a Tervező Dokumentumaira vonatkozó felhasználási 
jogok Megrendelő általi hasznosítását vagy gyakorlását akadályozza, korlátozza vagy 
kizárja. 

A Tervező szavatol azért, hogy valamennyi, a Tervező Dokumentumainak 
elkészítésében alvállalkozóként vagy egyéb közreműködőként résztvevő féllel (legyen 
az akár természetes személy, akár szervezet) olyan megállapodást hoz létre, amelynek 
eredményeképpen az alvállalkozók, egyéb közreműködők által készített valamennyi 
szellemi alkotás az Szjt.30. §-a szerinti munkaviszonyban vagy más hasonló jellegű 
jogviszonyban létrehozott műnek minősül, tehát a szellemi alkotások kapcsán az azokra 
vonatkozó vagyoni jogokat teljes egészében és kizárólagosan a Tervező szerzi meg, így 
jogosulttá válik a Megrendelő részére a szerződésszerinti felhasználási jog 
átengedésére. 

13.5.1. Tervező szavatosságot vállal azért, hogy a jelen Szerződés teljesítése kapcsán 
átadásra kerülő, a szerzői jog hatálya alá tartozó tervdokumentációkkal (művekkel) 
szabadon rendelkezik, azok felhasználása a Megrendelő részéről jogszabályba nem 
ütközik, azaz az átadásra kerülő mű jogtiszta, az senki felhasználási-, kiadói-, 
személyiségi jogát nem sérti. Tervező a fentiekért teljes körű felelősséget vállal. 

13.5.2. A Projekt Támogatási Szerződésben előírtak alapján a Tervező szavatol azért, hogy a 
jelen Szerződés alapján készült valamennyi tervdokumentáció a Projekt 
megvalósításához és a Projekt fenntartásához minden korlátozás nélkül, különösen a 
piaci verseny tisztaságának korlátozása nélkül felhasználható. 

14. A SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA, FELMONDÁSA, MEGSZŰNÉSE

14.1. A Szerződés módosítása csak a Kbt. előírásainak betartásával, a Felek egyező 
akaratnyilatkozata alapján írásban történhet. 

14.2. Amennyiben a jelen Szerződés keretében elvégzendő feladatok száma, illetőleg a 
teljesítendő műszaki tartalom a Megrendelőn kívülálló okból nő, akkor a Megrendelő 
nem köteles a növekedéssel arányos tervezési, vállalkozási díj fizetésére. 

Amennyiben a jelen Szerződés keretében elvégzendő feladatok száma, illetőleg a 
teljesítendő műszaki tartalom csökken, akkor a Megrendelő jogosult a csökkenéssel 
arányosan tervezési, vállalkozási díjat fizetni. 

Tervező kijelenti, hogy tervezési díjat ezen rendelkezés ismeretében, az esetleges 
átdolgozási igényekből fakadó kockázatok teljes, kimerítő mérlegelésével és 
értékelésével határozta meg. Felek tudomásul veszik, hogy a szerződéses 
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szolgáltatások feltűnő értékaránytalanságára való hivatkozással a jelen Szerződés meg 
nem támadható. Felek a Szerződés megtámadásának jogát ezen jogcímen kizárják. 

14.3. A Megrendelő a jelen Szerződéstől indokolás nélkül bármikor, bármilyen részben vagy a 
Szerződéstől teljes egészében elállhat, valamint a teljesítés megkezdése után a 
Szerződést bármikor, az általa egyoldalúan meghatározott, akár 1 napos időtartamú 
felmondási idő kikötése mellett, bármilyen részben vagy a Szerződést teljes egészében 
felmondhatja. 

14.4. A Megrendelő a Tervező súlyosan szerződésszegő magatartása, a Megrendelő 
érdeksérelme esetén jogosult azonnali hatállyal írásban felmondani a Szerződést. 
Ebben az esetben a Megrendelő jogosult a Tervezővel szemben érvényesíteni a 
szerződésszegésből fakadó egyéb igényeit is. Súlyos szerződésszegésnek minősül, a 
jelen Szerződésben külön pontokban megjelölt felmondási indokokon túlmenően a 
teljesség igénye nélkül különösen: 

a) Tervező szerződéses kötelezettségeit súlyosan vagy ismételten megszegi;
súlyosnak minősül az a szerződésszegés, amelyet a Szerződés maga ilyenként jelöl
meg vagy amely a szolgáltatások vagy a Projekt (határidőre történő) megvalósulását
veszélyezteti;

b) a Tervező a Megrendelő által megadott ésszerű határidőn belül nem tesz eleget a
felhívásnak, hogy szerződésszerű kötelezettségeinek tegyen eleget;

c) a Tervező ismételt felszólítás ellenére nem teljesíti a Megrendelő által adott
utasításokat;

d) a Tervező fizetésképtelenné válik, vagy felszámolási, illetve végelszámolási eljárás
indul vele szemben, felfüggeszti gazdasági tevékenységét, beszünteti kifizetéseit;

e) jogerős elmarasztaló határozatot hoznak a Tervező szakmai tevékenységét érintő
szabálysértés vagy bűncselekmény miatt;

f) más közbeszerzési eljárásban a Tervező hamis adatokat közölt vagy az eljárás
nyerteseként szerződéses kötelezettségeinek nem tett eleget;

g) az adott kötelezettségre előírt teljesítési határidő előtt nyilvánvalóvá válik, hogy a
Tervező a munkát csak számottevő késéssel vagy - a fogyatékosság
kiküszöbölésére tűzött méltányos határidő letelte ellenére is - hibásan tudja
elvégezni;

h) Tervező által a Szerződés alapján fizetendő valamely kötbér összege eléri a
Szerződésben meghatározott maximum összeget.

14.5. Felmondás és elállás esetén Megrendelő köteles a Tervező ténylegesen és indokoltan 
felmerült, bizonylatokkal igazolt költségeit megtéríteni, de az elmaradt haszonért 
Megrendelő semmilyen formában nem felel. 

A Szerződés bármilyen okból történő, idő előtti megszűnése esetén a Tervezőt csak a 
megszűnéséig történt, valós teljesítéséhez mért ellenszolgáltatás illeti meg. A Tervező a 
Szerződés idő előtti megszűnése esetén nem érvényesíthet semmilyen igényt a 
Megrendelővel szemben a Közbeszerzési Eljárásban, illetve a jelen Szerződésben 
meghatározott „feladat-mennyiség", valamint ajánlati ár, illetve tervezési díj mértékének 
el nem érésére hivatkozással. 

15. EGYÉB RENDELKEZÉSEK

15.1. Felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy a közöttük felmerülő esetleges jogvitát -
fokozott együttműködési kötelezettség mellett - tárgyalásos úton próbálják meg 
rendezni, s a jelen Szerződésből fakadó vitás kérdésekben megegyezésre törekednek. 
Amennyiben ez nem vezet eredményre, a Felek a polgári perrendtartásról szóló 1952. 
évi Ill. törvény általános h áskörj és illetékességi szabályai szerint járnak el. 
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15.2. Jelen Szerződésben nem szabályozott kérdésekben a mindenkor hatályos magyar 
jogszabályok - különös tekintettel a Ptk. és a Kbt. rendelkezéseire - az irányadók. 

15.3. Tervező kötelezettséget vállal arra, hogy a Szerződés időtartama alatt, továbbá annak 
bármely okból történő megszűnése esetén, időbeli korlátozás nélkül a tudomására jutott 
bizalmas információkat jogosulatlan személlyel nem közli. Nem hozza nyilvánosságra, 
nem reprodukálja a Szerződés előkészítése-, megkötése-, vagy teljesítése során 
tudomására jutott - szóbeli, írásbeli - a Feleknek a jelen Szerződésben foglalt 
jogviszonyával összefüggő műszaki, jogi, üzleti információt, tényt, adatot, 
dokumentumot - ide értve a költségekre, tervekre, adatrendszerekre vonatkozó 
információkat, számítógépes programokat -, kivéve, ha a közléshez a Megrendelő 
előzetesen írásban hozzájárult, vagy ha azt jogszabály kötelezővé teszi. 

15.4. Felek akként állapodnak meg, hogy Tervező a jelen Szerződés tartalmáról, annak 
tárgyát képező tervek tárgyáról, tartalmáról, s megvalósulásának fázisairól Feleken és a 
Szerződésben megjelölt közreműködőkön kívül álló harmadik természetes és jogi 
személyek, média, írott és elektronikus sajtó részére csak a Megrendelő írásbeli 
engedélyével nyilatkozhat, s e tárgyban közszereplést csak a Megrendelő kifejezett, 
írásbeli, előzetes jóváhagyásával folytathat. Amennyiben ilyen tárgyú megkeresés 
érkezik részére, úgy köteles erről Megrendelőt haladéktalanul írásban értesíteni, 
előzetes hozzájárulását kérni, Megrendelővel egyeztetni és lehetővé tenni, hogy a 
rendezvényen, előadáson, prezentáción Megrendelő képviselője, megbízottja is jelen 
legyen, s nyilatkozatot tegyen. 

Felek rögzítik, hogy amennyiben a Tervező fenti kötelezettségét bármely okból 
megszegi, a Megrendelő jogosult a Szerződést azonnali hatállyal felmondani. Felek 
kijelentik, hogy a titoktartási kötelezettség nem vonatkozik a jogszabály által 
közérdekűnek vagy közérdekből nyilvánosnak minősített adatok közlésére. 

15 .5. Tekintettel arra, hogy a jelen szerződés megkötését megelőző Közbeszerzési Eljárás 
jelen szerződéssel érintett 1. része tekintetében a Tervező által megajánlott 
„Megvalósítási Költség" és a 2. rész tekintetében a nyertes ajánlattevő (tervező) által 
megajánlott „Megvalósítási Költség" összege túllépte a Végleges Ajánlattételi Felhívás 
„ 10. Az ajánlatok értékelési szempontja (Kbt. 71. § (2) bekezdés)" című pontjában, a 
Közbeszerzési Eljárás mindkét része alapján tervezendő Létesítmények 
megvalósítására jelenleg rendelkezésre álló nettó 8.500.000.000.- HUF összeget, ezért 
a jelen szerződés hatályba léptető feltétellel kerül megkötésre. 

A szerződés hatályba lépésének és ezáltal bármilyen tervezői munka megkezdésének 
feltétele a Megvalósítási költségtúllépés fedezetének megteremtését követő 
Megrendelői hatályba léptető nyilatkozat kiadása. Amennyiben a szerződéskötést 
követő 180 napon belül a szerződés nem lép hatályba, akkor a szerződés a 
szerződéskötést követő 180. napon minden további jogcselekmény nélkül, 
automatikusan megszűnik. A szerződés ilyen okból történő megszűnése esetén a 
Tervező semmilyen kártérítésre, illetve kártalanításra nem tarthat igényt. 

15.6. Jelen Szerződés 5 eredeti példányban készült, melyből 2 példány a Tervezőt, 3 példány 
a Megrendelőt illeti meg. 
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Fentiek tanúsításaként Felek jelen Szerződést akaratuk kölcsönös és egybehangzó 
kifejezéseként - a Szerződés áttanulmányozása, értelmezése és megértése után - mint 
akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag írják alá. 
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